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Memoria Descriptiva 

El objetivo de las obras a licitar es resolver la problemática de obsolescencia y deterioro de 

los sistemas primarios y secundarios de distribución de agua potable y líquidos cloacales en 

distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires, que conlleva una grave situación de riesgo 

sanitario para la población de los mismos. 

El presente proyecto tiene por finalidad renovar las antiguas cañerías de las redes primarias y 

secundarias de conducción de los líquidos cloacales y de distribución de agua, en sistemas 

cuya vida útil se encuentra ampliamente agotada y al borde del colapso. 

La obra incluye además de las cañerías a renovar la instalación tramos de conducciones 

nuevas, con el fin de optimizar el funcionamiento tanto del sistema de distribución de agua 

potable como el de recolección de líquidos cloacales. 

Los servicios sanitarios en la Provincia de Buenos Aires, tanto de agua como de desagües 

cloacales, poseen diferentes características de materiales (hierro fundido, PVC, PEAD, PRFV, 

cemento comprimido, asbesto cemento, polietileno) y diámetros y profundidades variables. 

Las ciudades más antiguas de la Provincia cuentan en su casco céntrico con redes de 

distribución de agua potable construidas con cañerías de hierro fundido y asbesto cemento con 

una antigüedad de aproximadamente 80 años. Dichas cañerías que a través de los años se ven 

afectadas por fuertes incrustaciones, que generan importantes pérdidas en su capacidad de 

conducción.  

Las válvulas de seccionamiento han pasado a ser inoperables, pues no se ha efectuado por 

muchos años ningún tipo de mantenimiento de las mismas. La obsolescencia de las redes, con 

cañerías y accesorios que han superado ampliamente su vida útil,  se refleja en continuas 

roturas y fugas, dando un marco ideal para la producción de reclamos por problemas de 

calidad y cantidad de agua requerida.  

Similar deterioro presentan la redes de desagües cloacales, requiriendo obras de renovación de 

cañerías a fin de evitar pérdidas de líquido cloacal y su consecuente riesgo sanitario. 

La ubicación de la obra a intervenir, en la renovación de cañerías es Lisandro Olmos, 

localidad argentina del Partido de La Plata en la provincia de Buenos Aires a 12 km al 

sudoeste del centro de la ciudad.  

La optimización de la Red de Agua Potable de Lisandro Olmos, tiene por objeto realizar el 

tendido de aproximadamente 7410 metros de cañería en PVC clase 6, distribuidas 160m en ф 

75mm, 2610m en ф 90mm, 1880m en ф110 y 2760m en ф 160mm; que darán servicio a un 

total de 380 conexiones cortas y 95 conexiones largas. La ampliación en cuestión tendrá un 

impacto favorable en la red, a una cifra estimada de 1900 habitantes. La obra también implica 

el recambio de 22 válvulas y 20 hidrantes.  

La misma está compuesta por cinco partes: 

 OBRA A. Avenida 44 desde calle 197 a calle 208.  

 OBRA B. Calle 47 desde calle 195 a calle 200.  
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 OBRA C. Calle sn/ desde 51 a calle 53. Calle 53 desde calle 197 a calle 198. Calle 54 

desde calle 197 a calle 192. Avenida 197 desde calle 52 a calle 54. 

 OBRA D. Avenida 44 desde calle 179 a calle 189. Avenida 185 desde Avenida 44 a 

calle 41. 

 OBRA E. Calle 190 desde calle 44 a calle 45. Calle 45 desde calle 189 a calle 190. 

Calle 189 desde calle 45 a calle 52. Calle 52 desde calle 189 a calle 191. 

En el caso de la Red Cloacal, el recambio contempla 2310 metros de cañería en PVC clase 4 y 

clase 6, distribuidas 1140m en ф 160mm clase 4, 280m en ф 200mm clase 4, 290m en ф 
200mm clase 6, 310m en ф 250mm clase 6 y 290m en ф 315 mm clase 6. A su vez, ejecutarán 
100 conexiones cortas y 50 conexiones largas, beneficiando a 600 habitantes 
aproximadamente, 15 bocas de registro y 1 boca de acceso y ventilación. Por otro lado, se 
prevé la realización de un cruce con la ruta 36.  

Los tramos a ejecutar son: 

 Calle 189 desde calle 42 a Avenida 44 y Calle 43 desde calle 188 a calle 189. 

 Avenida 44 desde calle 189 y calle 190 y Calle 189 desde Avenida 44 a calle 45. 

 Calle 45 desde calle 191 a 193. 

 Avenida 52 desde calle 189 a calle 192. 

 Calle 42 desde calle 182 a calle 183. 

 Calle 41 desde calle 183 a calle 184 y Calle 184 desde calle 41 y calle 42. 

 Calle 197 desde calle 46 a calle 48. 

 

Análogamente se agrega una cañería subsidiaria sobre la calle 43 entre calle 188 y calle 189, 
como también sobre la calle 184 entre calle 41 y calle 42. 

 

El plazo de ejecución es de 365 días corridos. 

El Operador del servicio de la zona es la Cooperativa de Agua y otros Servicios de Lisandro 

Olmos. 
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Datos Garantizados 

El Oferente deberá utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador del 

Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del llamado a 

licitación. 

El Oferente garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en 

su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha 

garantía se considerará asumida por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada 

de la documentación descripta en esta sección. 

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a determinados 

componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que garantizan el tipo y 

calidad de los materiales a utilizar en la ejecución de la misma, así como los métodos 

constructivos a adoptar. El Comitente podrá solicitar aclaraciones a los Oferentes respecto de 

los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo establecido en el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares.  

En tal sentido, el listado que forma parte de este Pliego de Bases y Condiciones debe 

considerarse como una guía sobre el conjunto mínimo de elementos y de datos de los mismos 

que el Oferente estará obligado a presentar. El Oferente deberá confeccionar las planillas 

necesarias, según el modelo que se adjunta, y podrá incorporar todos aquellos elementos que, 

aunque no figuren en el listado, integren su oferta. 

Para cada uno de los Ítem descriptos se especificará marca y calidad. No se aceptará la 

expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se 

aceptarán hasta tres marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente. En caso 

de dudas o discrepancias, la Inspección podrá determinar cuál de las marcas propuestas será 

colocada.  

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que 

sean importados deberán tener representación técnica y comercial en Argentina, y amplia 

disponibilidad de repuestos en stock. 

El Oferente especificará también el proveedor de cada material, en consonancia con el Listado 

de Materiales y Proveedores. 

Listado de datos garantizados  

Las especificaciones deben ser completadas y acompañar, cuando se trate de productos de 

fabricación estándar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante. 

La especificación de materiales no debe dejar dudas sobre sus características y calidad. Los 

aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricación (por ejemplo, 

la especificación de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, será considerada 

incompleta). Igual criterio se seguirá para todos los materiales. 

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallará y garantizará el tipo y calidad 

de los materiales a utilizar en la ejecución de las mismas, así como los métodos constructivos 

a adoptar. 
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a) Cañerías de agua 

Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente: 

Proveedor: 

Fabricante: 

Marca: 

País de origen: 

Tipo de junta: 

Longitud de cada caño: 

Espesor del caño: 

Características de los aros de goma: 

Características de las bridas: 

Presión de trabajo: 

Presión de prueba: 

Normas: 

Sello de calidad IRAM: 

Adjuntar catálogos con características técnicas y dimensiones de las cañerías y sus juntas. 

b) Accesorios, válvulas y piezas especiales 

Proveedor: 

Tipo: 

Fabricante: 

Marca: 

País de origen: 

Características principales: 

Cuerpo: 

Vástago: 

Compuerta: 

Asiento: 

Tipo de accionamiento: 

Dimensiones: 

Diámetro (mm): 

Ancho (m): 

Alto (m): 
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Normas: 

Sello de calidad IRAM: 

Adjuntar catálogos con características técnicas de los accesorios. 

c) Cañerías de cloaca 

Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente: 

Proveedor: 

Fabricante: 

Marca: 

País de origen: 

Tipo de junta: 

Longitud de cada caño: 

Espesor del caño: 

Características de los aros de goma: 

Características de las bridas: 

Presión de trabajo: 

Presión de prueba: 

Normas: 

Sello de calidad IRAM: 

Adjuntar catálogos con características técnicas y dimensiones de las cañerías y sus juntas. 

d) Marco-tapa para boca de registro 

Tipo: 

Fabricante: 

Marca: 

Características principales: 

Normas: 

Sello de calidad IRAM: 

Adjuntar catálogos con características técnicas de los accesorios. 
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Normas de otros organismos 

Se adjuntan las siguientes normas: 

 Normas de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica (Provincia de Buenos Aires). 

 Normas de la Dirección Provincial de Vialidad (Provincia de Buenos Aires). 
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Especificaciones Especiales 

ARTÍCULO 1°: LÍMITE DE LOS TRABAJOS - DEFINICIONES 

Los trabajos a realizar por el Contratista se abarcará tanto a las redes primarias y 

secundarias de distribución de agua potable y redes primarias y secundarias de 

conducción de líquidos cloacales, así como los demás elementos integrantes del sistema 

primario tales como impulsiones, válvulas, toma para motobombas, bocas de registro, 

etc. 

El Contratista no tendrá intervención para trabajos menores como el recambio individual de 

válvulas,  tomas para motobombas, bocas de registro, etc. Solamente intervendrá sobre estos 

elementos cuando formen parte del tramo a  recambiar de la cañería asociada. 

Se incluyen los correspondientes empalmes con la red existente (no objeto de recambio) de 

modo de dejar los sistemas funcionando. 

Las obras a ejecutar implican el recambio con materiales nuevos, estando prohibidas las 

reparaciones. 

El Contratista procederá únicamente al recambio  y readecuación de cañerías pertenecientes a 

las redes de agua y cloacas públicas, reconocidas como tales por el Operador del Servicio, no 

pudiendo intervenir en cualquier otro tipo de cañería. 

No corresponde al Contratista realizar tareas de detección de problemas en el funcionamiento 

de las redes. 

Se deja expresamente aclarado que los trabajos Programación de obras e interferencias a 

realizar no incluyen elementos electromecánicos. 

 

ARTÍCULO 2°: METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El Oferente deberá acompañar una descripción de la metodología para la ejecución de los 

trabajos en un todo de acuerdo con las características de la obra a ejecutar, como así también 

de los métodos constructivos a emplear en la misma. 

Deberá indicar asimismo el número de frentes de trabajo con que piensa encarar la ejecución 

de los mismos. 

Informará sobre su organización empresarial para atender lo relacionado con los desvíos de 

Tránsito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s donde se emplaza la 

obra, y todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos. 

Asimismo, deberá describir la metodología a emplear en la atención y resolución de reclamos 

originados por la ejecución de los trabajos. 

 

ARTÍCULO 3°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES  

Previo a la ejecución de las obras que haya indicado la Inspección de Obras mediante Orden 

de Servicio, el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos correspondiente mediante 

Diagrama de Barras (Gantt).  
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El Plan de Trabajos deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las 

previsiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, debiéndose utilizar el modelo 

que se adjunta en el presente artículo. 

La aprobación del Plan de Trabajos no libera al Contratista de su responsabilidad directa 

respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado en la documentación 

contractual. 

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES 

Ítem   Precio  Plazo de Obra (Meses) 

Nº Designación Unidad Unitario Cantidad 1 

% Ítem 

2 

% item 

3 

% item 

4 

% item 

         

         

         

         

         

 Certificación Mensual en $     

 Certificación Acumulada en $     

 

El Contratista deberá entregar un Plan de Trabajos y Curva de Inversiones para cada localidad 

en la que intervenga en el recambio de cañerías de redes primarias. Incluirá también la 

metodología de trabajo a utilizar en cada una de dichas localidades. 

 

ARTÍCULO 4°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES 

1) Descripción 

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la 

organización y puesta en marcha de la obra: 

 Obrador 

 Documentación de redes existentes 

 Replanteo de obra 
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 Carteles de obra 

 Prestaciones para la Inspección 

 Planos de ejecución de obra 

 Relevamiento de veredas, calles y viviendas 

2) Obrador 

Dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los 

trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Inspector su proyecto de obrador u 

obradores y ajustará el proyecto a las observaciones que este le hiciera. 

El obrador deberá estar ubicado dentro de la zona de obra, o en sus proximidades si esto no 

fuera posible. 

El proyecto será desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestión Socio-

Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales, 

debiendo contener planos de ubicación, accesos y circulación,  una memoria descriptiva de las 

actividades a desarrollar  en los distintos sectores (oficinas, depósitos, talleres, comedores, 

sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En 

particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes, 

productos químicos y otros insumos deberá cuantificarse el almacenaje temporal. 

El proyecto deberá incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos 

operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras. 

Los obradores se localizarán de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con 

otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de 

maquinarias y equipos. 

El Contratista estará a cargo de la construcción y/o habilitación, equipamiento y operación del 

obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose 

satisfacerse al menos las condiciones mínimas de durabilidad y seguridad requeridos por este 

tipo de obras y serán aprobados por el Comitente. 

El obrador deberá contar con la correspondiente habilitación municipal. 

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas, 

electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexión, tasas, impuestos, 

etc., que demande su instalación, operación y mantenimiento, estarán a cargo del Contratista. 

Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de conservación e 

higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de todas las medidas de 

seguridad de rigor.  

El Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica para atender los reclamos que 

surjan durante el período de ejecución de la obra. La misma será comunicada a la población a 

ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de 

Divulgación previsto en el Plan de Gestión Ambiental.  

El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno 

al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposición final de todo lo resultante de dicha 
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limpieza y la recomposición del área afectada a un estado igual o mejor al previo a la 

implantación del mismo. 

3) Documentación de redes existentes 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos de recambio de cañerías primarias y demás 

elementos del sistema, el Contratista deberá haber obtenido de los Organismos responsables 

de la ejecución de las redes objeto del presente contrato (operadores del servicio, entes 

nacionales, provinciales, municipales, etc.) los planos finales de obra de las mismas, y toda 

otra documentación pertinente, debiendo entregar una (1) copia de toda la documentación a la 

Inspección de Obra. 

El Contatista no podrá comenzar los trabajos de excavación sin la documentación descripta. 

Al momento de ejecutar las excavaciones deberá realizar los cateos necesarios para la correcta 

ubicación de los mismos. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a los 

Organismos que correspondan la documentación final de obra mencionada y acreditará tal 

solicitud. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación de la 

solicitud de los planos de obra a los diferentes organismos, sino que deberá actuar con la 

continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades  esa solicitud, durante los 

veinte (20) días subsiguientes a la fecha de la  primera presentación; en caso de no tener 

repuesta, deberá acreditar ante el Comitente esta situación. 

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, la  hará 

pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada 

día de demora, hasta tanto lo cumpla. 

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del 

trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al Comitente. 

El Contratista deberá comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta obtenida, 

adjuntando una copia de la documentación lograda.  

Dentro de los tres (3) días corridos de haber recibido la Documentación, el Contratista deberá 

realizar ante el Operador del servicio de agua y/o cloacas todas las gestiones necesarias para 

obtener los permisos que correspondan para la ejecución de los recambios de cañería y demás 

elementos. 

El Contratista informará del estado de estas gestiones al Comitente en forma mensual. 

Si después de agotadas todas las instancias no se lograra reunir la información pertinente (o se 

comprobara su inexistencia) la Inspección de Obra comunicará al Contratista por Orden de 

Servicio el procedimiento a seguir. 

4) Replanteo de Obra 

El Contratista será el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas 

obras a realizar, bajo la supervisión de la Inspección. 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata. 

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico en base a los planos que haya obtenido 

de los Organismos responsables (ver punto anterior) y establecerá puntos fijos de 

amojonamiento y nivel.  

Los puntos fijos básicos serán establecidos o designados por el Inspector de Obras. El 

Contratista será responsable de todas las demás actividades de replanteo incluyendo el 

establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red 

básica y controlar el replanteo. 

Para dichos trabajos deberá tener en cuenta la presencia de instalaciones subterráneas que 

pudieran ser afectadas por la ejecución de las obras, o entorpecieran la ejecución de las 

mismas, para lo cual recabará del o de los organismos que correspondan toda la 

documentación técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicación de las 

mencionadas instalaciones.  

Los puntos fijos consistirán en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de 

hormigón armado con tetones metálicos del tipo que oportunamente fije la Inspección, con el 

número de identificación del punto y la cota altimétrica grabados. 

El Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las 

obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 

Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo 

contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en 

los distintos predios. 

El replanteo será controlado por el Inspector de Obras pero en ningún caso quedará el 

Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de 

replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez 

establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad. 

Si se alteraran o faltaran señales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello 

necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los gastos 

emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal del Inspector 

de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial. 

El Contratista proporcionará, sin cargo alguno, personas competentes de su personal, 

herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o 

verificar la red de control básica, (ii) verificar o levantar la topografía existente, (iii) revisar 

los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones. 

La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por el 

Comitente al Contratista. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 

originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, 

enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. 

El control horizontal de las obras está basado en el sistema de coordenadas del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). El control vertical está referido al cero del IGN.  Toda la 

información desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de 

diseño, replanteo, nivelación y alineación de las Obras, se confeccionará empleando estos 

mismos sistemas de control. 
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La medición de la red de apoyo altimétrico se efectuará mediante nivelación geométrica 

topográfica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se medirán con 

itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de ± 10 

L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos 

itinerarios. 

El Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las 

obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 

Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo 

contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en 

los distintos predios. 

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 

competente, la alineación y niveles correspondientes. 

El replanteo podrá ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo será la única válida a 

los efectos de computar el plazo contractual. 

De cada operación de replanteo se labrará un acta, que será firmada por el Inspector de Obras 

y el Contratista y se confeccionará el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones 

que para su ejecución y aprobación establezca la primera. 

Instalaciones Existentes 

Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y verificación de cotas de 

nivel y alineaciones que sean necesarias para la ejecución de las obras.  

El Contratista deberá solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Públicos toda la 

información referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran 

interferir con las obras a ejecutar,  

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas, 

deberá ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentación de los planos 

respectivos y construcción de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta 

adaptación de las instalaciones. 

El Contratista realizará la planialtimetría de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones 

existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y 

dimensiones que surjan del relevamiento. 

También se incluye aquí la determinación y materialización de ejes de apoyo y puntos base de 

nivelación. La Inspección indicará al Contratista el punto de referencia y nivelación, que 

servirá como origen general de coordenadas para la construcción de la obra a cargo del 

Contratista. Este origen de coordenadas estará ubicado en la zona general de trabajo. La 

Inspección indicará asimismo al Contratista, en qué forma fijará los rumbos con respecto a 

este origen de coordenadas. 

Antes de iniciar el replanteo el Contratista deberá contar en obra con los instrumentos, 

materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que servirán de 

referencia básica altimétrica. 
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Será responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de 

Servicios Públicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectación a las restantes 

prestaciones y, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar 

las mismas en su plan de trabajos, coordinando con los otros entes la metodología de los 

trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecución de los mismos será por cuenta del 

Contratista. 

El replanteo definitivo de las obras a construir se hará sobre la base de documentación así 

obtenida, procurándose adoptar la solución más conveniente y económica, y que presente la 

menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspección podrá ordenar la 

ejecución de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que serán 

por cuenta del Contratista. 

El Contratista deberá determinar la ubicación planialtimétrica, respecto de dos ejes 

coordenados ortogonales entre sí, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales 

deberán ser materializados por el Contratista, con la aprobación de la Inspección, a través de 

mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estarán balizadas a puntos fijos. 

Se deberán conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto 

al cero de referencia adoptado. 

El Contratista determinará la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las 

estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que serán sacadas de funcionamiento 

en forma definitiva sólo se determinará el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la 

misma posee distintos niveles de fondo deberá indicarlos. 

Con respecto a los caminos y veredas deberá indicar su ubicación respecto de esos ejes 

coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales. 

De los cercos perimetrales e internos deberá indicar su ubicación respecto de esos ejes, 

longitud, altura, ancho, tipo y características del mismo. 

De las instalaciones de iluminación deberá indicar su ubicación respecto de los ejes antes 

mencionados, tipo y características de las columnas o reflectores. 

De las cañerías de agua y desagüe existentes en la zona de obras, deberá indicar sus trazas, las 

cotas de extradós o de intradós según corresponda, los materiales y la ubicación y profundidad 

de todas las válvulas existentes, indicando diámetro y tipo. 

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentarán en escala 

1:25, 1:50 o 1:100, según el grado de detalle requerido. 

El Contratista deberá presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la 

Inspección pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecución de las obras. 

Será responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo 

contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos. 

Toda la documentación de obra que presente el Contratista, así como los planos conforme a 

obra ejecutada, deberán referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema básico altimétrico 

que se especifica en este numeral. 
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Instalaciones futuras 

El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes 

de referencia y del punto fijo de nivelación indicados en el punto anterior, trasladando los ejes 

de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Será obligación del Contratista la ejecución de todos los replanteos y verificación de cotas de 

nivel y alineaciones que sean necesarias para la construcción de las obras. 

El Contratista replanteará las referencias de campo necesarias para las obras a construirse. 

Antes de la iniciación de los trabajos, verificará la localización de los puntos y comprobará 

coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservación de los mismos bajo su exclusiva 

responsabilidad. 

5) Carteles de Obra 

El Contratista deberá colocar dos (2) carteles de obra en cada localidad donde intervenga en 

la rehabilitación de las redes primarias, de acuerdo al modelo que le entregará oportunamente 

el Comitente. 

Se deberá garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para 

aplicación al exterior, así como la estabilidad de los carteles hasta la Recepción Definitiva de 

la obra. 

Los carteles deberán ser retirados con autorización de la Inspección, previo a la Recepción 

Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido. 

Los carteles de obra deberán ser instalados antes del comienzo de la ejecución de las mismas, 

previo a la firma del Acta de Replanteo. 

Cada cartel tendrá un bastidor de estructura metálica, soporte de chapa hierro galvanizado Nº 

22, sobre el que se pegara la gráfica, ejecutada por sistema de impresión electrostática Scotch 

Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco 

con adhesivo Controltac plus (gris), protección vinilo – lustre 2 milésimas de pulgada de 

espesor con adhesivo plus transparente – tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos 

de impresión mínimo 86 cm. 

El Contratista deberá presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, el cual deberá 

ser aprobado por la Inspección. No obstante ello, el Contratista será responsable por cualquier 

inconveniente que se presente con el mismo (roturas, daños a terceros, etc.) y no podrá 

trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección. 

La imagen de fondo será la indicada por el Comitente, obtenida por el Contratista con cámara 

digital, o provista por la repartición, y previa a la ejecución del cartel se presentará para su 

aprobación un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo. 

Los lugares de ubicación de los carteles deberán contar con la aprobación de la Inspección de 

obra y la correspondiente habilitación municipal. 

Se ubicarán cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares. 

Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elementos 

de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente. 
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El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en 

condiciones adecuadas hasta su retiro. 

6) Prestaciones para la Inspección 

Dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecución de 

las obras, el Contratista  deberá proveer las prestaciones que se describen a continuación. 

El Contratista deberá suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la 

Inspección de Obra, las que estarán ubicadas próximas a sus propias oficinas, dentro del 

obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberán 

responder a lo estipulado a continuación, siendo estas especificaciones de carácter 

enunciativo, no limitativo. 

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberán ser aprobados 

por la Inspección de Obra, al igual que la instalación y la habilitación definitiva de dichas 

oficinas. 

El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra desde el día del replanteo y hasta 

la Recepción Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo menos dos ambientes de 

12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y baño completos, con 

servicio de agua caliente y fría y calefacción/refrigeración en todos los ambientes, que deberá 

estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspección de 

Obra. Todos los ambientes tendrán los elementos acordes a su destino y su mobiliario 

correspondiente.  

Donde existan líneas públicas de teléfonos, el Contratista estará obligado a instalar un aparato 

telefónico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estarán dotadas 

de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendrá en perfecto estado de 

higiene. Estos servicios estarán a cargo del Contratista. 

El Contratista pagará todas las cuentas y gastos de oficina tales como: 

 Alquiler o amortización del inmueble. 

 Limpieza. 

 Vigilancia. 

 Servicios de agua, electricidad y gas. 

 Útiles de oficina, incluyendo papelería, cartuchos de tinta, tóner, etc. 

 Fotocopias y fotografías 

 Gastos de teléfono. 

 Mantenimiento de equipos de oficina. 

 Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relación específica con los 

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros. 

La oficina del Inspector de Obras estará equipada con: 

 Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno. 
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 Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio. 

 Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos. 

 Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas 

giratorias cada una.  

 Dos (2)  armarios verticales con estantes, con cerradura y llave. 

La disposición general de la oficina y los elementos provistos serán sometidos a la aprobación 

del Inspector. 

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendrán cerraduras. 

El Contratista proveerá además desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepción Definitiva (2) 

teléfonos celulares tipo Samsung Galaxy J7 o similar de igual o superior calidad con 500 

minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 16 Gb como mínimo, para ser 

utilizados en toda el área de la provincia de Buenos Aires. 

Proveerá a su vez para uso de la oficina de la Inspección de Obra, tres (3) días antes de la 

fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedará de propiedad del 

Comitente al finalizar la obra. Las características del equipamiento se podrán actualizar con 

diez (10) días de anticipación al llamado de licitación. 

 Dos (2) computadoras tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes 

características: 

o Procesador Intel Core i7  o superior. 

o Motherboard Asus P5K-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que 

soporte las memorias DDR2. 

o Disco rígido 1 Tb Western Digital o Samsung o similar.  

o Memoria RAM 6 Gb DDR3 800 Mhz Kingston o similar de igual o superior 

calidad. 

o Monitor LCD TFT de 20” resolución máxima 1920 x 1200 píxeles Samsung o 

similar de igual o superior calidad.  

o Placa de video nVidia GeForce 8600 GT 512 Mb PCI-Express Box o similar 

de igual o superior calidad. 

o Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o 

superior calidad. 

o Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad. 

o 10 puertos USB 2.0. 

o 2 puertos PCI-Express 16 x. 

o Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o Sony o LG. 

o Gabinete ATX 4 bahías 550 W. 

o Mouse óptico Genius o Logitech o Microsoft. 
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o Teclado Genius o Microsoft español. 

o Parlantes potenciados USB 220 W. 

o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad. 

o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad. 

o Microsoft Windows 10 con CD de instalación  

o Microsoft Office 2013 con CD de instalación  

o Antivirus Eset  con CD de instalación y licencia paga. 

o Autocad 2012 con CD de instalación y licencia para 10 equipos. 

o UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea). 

o Internet Móvil ilimitado. 

o Garantías: 

 Procesador: 3 años. 

 Motherboard: 3 años. 

 Monitor: 3 años. 

 Memorias: de por vida. 

 Demás componentes: 1 año. 

Todos los elementos deberán tener sus correspondientes cables. 

 Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 xl negro y HP 933 xl color. 

 Diez (10) Juegos de cartuchos HP 920 xl negro y HP 920 xl color. 

 Cincuenta (50) resmas de hojas A4 gramaje 80. 

 Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 o similar de igual o superior 

calidad con las siguientes características: 

o  Software incluido: instalador de la impresora y drivers. 

o Con placa de red. 

o Con cable USB. 

o Cartuchos: se entregarán diez (10) juegos de cartuchos originales HP. 

Desde tres (3) días antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra el 

Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra todos los elementos que solicite y que a su 

solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fiscalización y medición de 

los trabajos en ejecución. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea: 

 Una (1) Estación total c/trípode, estuche, plomada óptica, prisma con soporte y 

accesorios. 
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 Un (1) Nivel de anteojo automático, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal 

fino de tipo sinfín, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con trípode estuche y 

accesorios. 

 Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescópicas de 4 m de longitud. 

 Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo 

ruleta. 

 Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones. 

 Dos (2) Equipos de comunicación UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a 

los requerimientos de la obra. 

 Cuatro (4) Moldes cilíndricos para la confección de probetas de hormigón, 

 Un (1) Cono de Abrams 

 Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de 

identificación de progresivas en cantidad suficiente. 

 Cascos, Botines de seguridad marca Funcional o similar. y campera de lluvia con 

abrigo para todo el personal del Comitente asignado a la obra (1 Inspector de Obra, 1 

Profesional en Seguridad e Higiene, 1 Especialista Ambiental). 

Por otra parte, deberá proveer 3 Ayudantes para colaborar con la Inspección de Obra, 

debiendo los mismos tener los conocimientos adecuados para los trabajos de replanteo, 

medición, control y verificación de obra. La movilidad dentro de la zona de obra y los 

aparatos de comunicación  de los ayudantes serán provistos por el Contratista. 

Al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra, el Contratista deberá haber entregado al 

Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente artículo. A 

tal efecto se formalizará un acta de entrega, donde se describirá la oficina y elementos 

provistos, la cual será firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de 

Obra.  

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos 

por la Inspección de Obra será penado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del 

Contrato por cada día de demora. 

 

Movilidad para la Inspección 

Dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecución de 

las obras, el Contratista deberá proveer la movilidad que se describe a continuación. 

Se admitirá, únicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su 

reemplazo en el primer mes de obra por un vehículo similar o por un servicio de remise. 

El vehículo estará en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la obra, en cuya 

oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre. 

El Contratista deberá afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspección de Obra un 

(1) vehículo cero kilómetro Fiat Toro 2.0 Multijet Freedom 6MT Cab/doble (diésel) o similar, 
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de igual o superior calidad equipado con alarma, 5 cinturones de seguridad, provisión de 

accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la provincia de Buenos Aires 

(balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, 

botiquín de primeros auxilios,  etc.).  

Deberá  cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e 

identificación. 

Deberá  proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con 

Smartphonelink o similar de igual o superior calidad. 

Si el vehículo quedase fuera de servicio, el Contratista deberá reemplazarlo en tres (3) días 

corridos por otro sustituto de similares características, cualquiera fuese la causa de su 

desafectación. 

Las patentes, los impuestos, póliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento 

preventivo y correctivo del  mismo serán responsabilidad del Contratista y correrán por su 

cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspección de Obra suministrará al Contratista copia del 

correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberá cumplirse dentro de las 

pautas y plazos que se fijen al efecto. 

Asimismo, estarán a cargo del Contratista los gastos  derivados de la utilización del vehículo: 

reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro 

gasto generado por la normal utilización de dicho vehículo, incluyendo patentamiento, 

impuestos y póliza de seguro contra todo riesgo.  

El Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del día 10 de cada mes, 

vales de combustible equivalentes a Ochocientos (800) litros de Gasoil de bajo contenido de 

azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el 

mes que se opere la Recepción Provisoria inclusive, y de doscientos (200) litros de Gasoil de 

bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la Recepción 

Definitiva inclusive. También quedarán a cargo del Contratista los gastos de peaje (si 

existieran) hasta la Recepción Definitiva. 

Las infracciones de tránsito correrán por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el 

Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehículo. 

El incumplimiento en el plazo de entrega será penado con una multa equivalente al 

0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. El incumplimiento de la provisión 

de los vales de combustible y todo otro gasto necesario para el correcto funcionamiento 

del vehículo dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente al 

0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 

 

7) Planos de ejecución de obra 

Una vez obtenidos los planos finales de obra de las cañerías primarias y demás elementos a 

recambiar y haber realizado los cateos correspondientes, el Contratista procederá a la 

preparación de los Planos de Ejecución de acuerdo a lo descripto en las Especificaciones 

Técnicas Generales. 
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8) Relevamiento de veredas, calles y viviendas 

Antes del comienzo de la ejecución de las obras, el Contratista deberá entregar al Inspector de 

Obra el relevamiento fotográfico (en papel en tamaño 10 x 15 y soporte digital) y video-

filmación, certificado por escribano público, del estado de las veredas y calles a ser afectadas 

por los trabajos a realizar, así como de las viviendas frentistas que correspondan. 

9) Ejecución de la Obra 

El Contratista no podrá empezar la ejecución de la obra si previamente no ha realizado todas 

las tareas descriptas en el presente Ítem. 

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al 

Contratista, el mismo deberá comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector 

de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizará la evaluación correspondiente y le 

comunicará al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar. 

 

10) Forma de medición y pago 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 

gastos generales. 

 

ARTÍCULO 5°: EQUIPO MÍNIMO 

El equipo mínimo que deberá afectar el Oferente para ejecutar el contrato es: 

 2 camiones volcadores  (140 HP mínima) 

 1 retroexcavadora de 75 HP 

 1 retroexcavadora de 138 HP 

 1 minicargadoras de 60 HP 

 2 hormigoneras de 150 lts. 

 1 generador de capacidad adecuada a los equipos 

 2 equipos completos para ensayo hidráulico de cañerías 

 1 tunelera hidráulica o naftera 

 2 bombas de achique y cañerías y/o mangueras flexibles 

 2 equipos de compactación manual 

 2 equipos de compactación mecánica de 20 HP  

 1 aserradora para pavimentos 

 1 compresor y martillo neumáticos 
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ARTÍCULO 6°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS  

Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista (a 

su exclusivo cargo) pondrá a disposición de la Inspección de Obra personal, materiales, 

herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, 

ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como asimismo, el mantenimiento y 

reposición en caso de rotura y/o robo. 

Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberán estar en perfectas condiciones de 

uso y antes de su empleo deberán ser aceptados de conformidad por la Inspección de Obra. 

Serán devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, al momento de la recepción 

definitiva de la obra. 

El Laboratorio para la realización de ensayos será indicado por la Inspección de Obra por 

Orden de Servicio. 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 

gastos generales. 

 

ARTÍCULO 7°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

1) Generalidades 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en 

esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello 

tenga derecho al pago de adicional alguno. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los 

materiales, como así también la mano de obra y todo personal necesario para la realización 

correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos, 

planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios 

necesarios para la ejecución de las obras, el alejamiento del material sobrante de las 

remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en 

el Pliego de Bases y Condiciones o que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea 

necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a 

las reglas del arte de construir. 

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y códigos 

específicos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por 

ejecutarse o verificar, se aplicarán las disposiciones de la última edición o revisión vigente al 

momento de efectuarse el llamado a Licitación de las normas o códigos pertinentes. En caso 

de que se trate de normas y códigos nacionales, o relacionados con un país o región 

determinados, se aceptarán -con sujeción al examen y aprobación previa por escrito del 

Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la 

de las normas y códigos especificados. El Contratista deberá describir con todo detalle por 

escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 días antes de la fecha en que desee contar con 

su aprobación, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone 
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como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no 

garantizan la obtención de una calidad igual o superior, el Contratista deberá cumplir con las 

normas especificadas en los documentos. 

Asimismo cuando se requiera el suministro de un artículo de marca, se entenderá que se podrá 

suministrar otro artículo que pueda considerarse de condiciones equivalentes según la 

determinación del Inspector de Obras. 

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no 

ocultas, el Contratista deberá comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de 

realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector 

insista en ordenarle su ejecución; en este último caso el Contratista quedará exento de 

responsabilidad. Se entenderán por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un 

examen atento y cuidadoso por quien está capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la 

construcción. 

El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o que 

se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorización del Inspector de Obras, cualquiera 

fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de 

Obras, estarán destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras. 

 

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdicción de reparticiones públicas 

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones públicas 

nacionales, provinciales o municipales, el Contratista deberá efectuar las gestiones ante los 

organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos 

que correspondan abonarse serán por cuenta y cargo del Contratista. Serán de aplicación las 

indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes. 

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservación, el Contratista deberá ajustar 

sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de 

dicha preservación. 

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista 

en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidos en cuenta como causal 

para el otorgamiento de prórroga de plazo. 

 

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o 

demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que 

demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se 

determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el 

Comitente. 

En dichas Especificaciones se definirán, de acuerdo a las características de la obra a realizar, 

la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canteras 
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existentes en los lugares de ejecución o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Gestión Socioambiental para obras de saneamiento. 

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procederá de acuerdo con las 

instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobación del Comitente. 

4) Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos. 

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier 

forma a estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las 

siguientes tareas y provisiones: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte 

existente. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

unir las obras licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, 

forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según 

corresponda a juicio del Comitente. 

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estará a cargo 

del Contratista, además de las tareas específicas que se detallen en las Especificaciones 

Técnicas Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc., 

exigidos por los reglamentos municipales. 

 

5) Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 

residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estarán 

descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo. 

Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se 

acumularán escombros ni material de desecho de ningún tipo en los lugares de trabajo, más 

que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retirarán diariamente. 

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondrán de modo que no obstruyan los 

lugares de trabajo y de paso. 

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección 

impondrá términos para efectuar la misma.  

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares 

donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones 

auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo 

cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se 

considerará terminada la obra. 

Mantendrá en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la 

Recepción Provisoria de la obra. 
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6) Trabajos Nocturnos y en días feriados 

Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección, salvo que 

las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente 

iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En todos los casos, 

se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están 

incluidos en la oferta. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 

nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser autorizado 

por la Inspección. 

 

7) Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su 

naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese 

ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual. 

Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al 

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas podrán ser rechazados, 

aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y 

reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos 

provocados por esta causa. 

 

8) Cierre de las obras 

El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las 

reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que se 

determine en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material 

aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas 

que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas 

perfectamente. 

La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por el Inspector de 

Obras, y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la 

obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista será 

pasible de la aplicación de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día 

de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que 

correspondieran con cargo al Contratista. 

 

9) Agua para la construcción 
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El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de las obras y en 

todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las gestiones ante 

quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalación, tarifas, etc. 

Estos costos no le serán reembolsados, salvo disposición en contrario de las Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad 

proveedora del servicio. 

Las obras de provisión serán a cargo del Contratista y su importe se considerará incluido 

dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspección podrá 

realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar 

las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estarán incluidos en el precio de su 

oferta. 

 

10) Energía eléctrica para la construcción 

Salvo disposición en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones 

ante quién corresponda, la conexión, instalación y consumo de energía eléctrica estarán a 

cargo del Contratista, así como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario 

erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energía eléctrica 

para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la 

entidad prestataria del servicio eléctrico. 

Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista deberá 

contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el 

accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica. 

Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos 

necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta 

responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo 

aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes 

de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. 

El Contratista no podrá en ninguna circunstancia abastecerse de energía eléctrica proveniente 

de las viviendas particulares de la zona de obra. 

 

11) Vigilancia de las obras 

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias 

para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-

riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su 

exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del día. 

No se hará reclamo alguno contra el Comitente por razón de cualquier acto de un empleado o 

intruso, y el Contratista reparará todo daño a la propiedad del Comitente que sea causado por 

falta de medidas de seguridad adecuadas. 
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Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores de la 

obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los 

que indique la Inspección. 

La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá al Contratista de las 

consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil 

y la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de 

ambos. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podrá aplicar 

una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 

 

12) Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes 

El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por 

la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra 

donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del encendido 

de dichas luces durante toda la noche. 

Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra 

donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe 

hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones 

contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción Definitiva de la 

obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha 

recepción. 

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil 

y la misma alcanzará también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de 

ambos. 

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podrá aplicar 

una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora. 

 

13) Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas 

El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena 

marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza se los tendrá acondicionados en forma que no 

sufran deterioros ni alteraciones. 

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberán ser 

aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y 

con la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción de las muestras 

respectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios. 

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos 

dentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer el retiro de 
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los mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del 

Contratista. 

Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y análisis, 

serán por cuenta del Contratista. 

El Comitente exigirá la inspección en fábrica de los materiales que se consignen en el Pliego 

de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCIÓN EN FÁBRICA". 

Estas Inspecciones serán efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de 

inspección en fábrica correrán por cuenta del Contratista. 

 

14) Calidad de las obras a ejecutar 

El Contratista estará obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección, 

aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo contractual. Es 

obligación del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los 

requisitos del Contrato. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los 

métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector 

de Obras, éste podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace 

por otros más eficientes. 

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la 

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora 

en terminarlas. 

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 

empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que 

no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los 

planos de proyecto. 

En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado y la 

reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por su 

exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y 

sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables. 

 

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra 

El Contratista conservará y tendrá a disposición del Inspector de Obras en la obra una copia 

ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido 

contralor o inspección de los trabajos que se ejecuten.  

Queda entendido que en estos documentos se incluirán, además, los confeccionados por el 

Contratista, tales como planos y especificaciones de ingeniería de detalle preparados por el 

Contratista y aprobados por el Inspector de Obras. 

Asimismo deberá conservar y tener a disposición del Inspector de Obras las copias 

correspondientes a las Órdenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, así como copias de 

los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados. 
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16) Protección de edificios, obras e instalaciones 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e instalaciones 

aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la construcción de las obras y los 

daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta 

y cargo del Contratista. 

 

17) Informe mensual 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del informe 

mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes 

vencido. 

La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa equivalente al 

1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 

 

18) Forma de medición y pago 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

que no estén contemplados en algún/os Ítem de la planilla de oferta deberán incluirse en los 

gastos generales. 

 

ARTÍCULO 8°: AFECTACIÓN DEL SERVICIO  

Cuando sea necesario accionar válvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes 

en servicio para posibilitar el recambio de cañerías, empalmes, etc., o por otros motivos 

justificados, el Contratista comunicará tal circunstancia al Operador del Servicio y a la 

Inspección de Obra. 

Como norma, el Contratista se abstendrá de accionar las válvulas y elementos de maniobra 

que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro, quedando las mismas a 

cargo del Operador del Servicio. 

Como norma general se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 La programación deberá ser aprobada por la Inspección con una antelación no menor de 

7 (siete) días corridos del hecho a producirse. 

 Los usuarios que sean afectados deberán recibir notificaciones en sus domicilios, en 

forma individual cada uno, con una antelación no menor de 72 horas de la interrupción a 

producirse. 

 Las interrupciones no deberán prolongarse por más de 12 horas, contadas a partir del 

momento en que se vean afectadas las características actuales del servicio. 

No obstante, el Contratista deberá cumplir con lo que establezca el Operador del Servicio. 

En caso de verificarse el incumplimiento del presente artículo, el Contratista se hará pasible 

de una multa igual al 0,05% del monto del Contrato por cada vez que incurra en falta y deberá 
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abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de trabajos para la 

rehabilitación del servicio, siendo responsable de los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros. 

 

ARTÍCULO 9°: FRENTES DE OBRA 

Cada frente de obra deberá disponer de su correspondiente baño químico, los cuales se 

mantendrán en condiciones apropiadas de higiene desinfectándolos periódicamente. 

Los frentes de obra deberán estar atendidos durante el período de finalización de la jornada de 

labor y hasta la iniciación de la siguiente por personal del Contratista cuya función será 

mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes señales de seguridad. 

 

ARTÍCULO 10°: PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR  

El Contratista deberá utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del 

Servicio. 

 

ARTÍCULO 11°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA 

1) Descripción 

En los casos en que la instalación de la cañería se realice sobre la zona de vereda y esta sea de 

tierra, se procederá a dar a las mismas una correcta terminación, evitando tanto hundimientos 

del terreno como montículos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su 

condición de transitabilidad. Tal condición debe ser mantenida por el Contratista tanto en el 

plazo de ejecución como en el de conservación de la obra. 

En los casos en que se trate que la instalación de la cañería se realice sobre calles de tierra, se 

procederá a dar a las mismas una correcta terminación incluyendo su abovedado mediante el 

empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condición de transitabilidad. Tal 

condición debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecución de las obras. 

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algún tipo de mejorado, la misma deberá ser 

restituida a dicha condición una vez finalizados los trabajos. Podrán utilizarse los materiales 

originales, por lo que los mismos serán acopiados provisoriamente en las cercanías de la obra, 

tomando la precaución que la ubicación de dichos acopios no interrumpa los desagües de la 

zona o en su defecto, si la Inspección de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el 

Contratista empleará otros de las mismas características. 

A fin de constatar el estado previo a la ejecución de la obra de las calles que presentaran 

dichos mejorados, deberán tomarse fotografías lo suficientemente representativas de todas 

ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condición. 

2) Características del material 

El material a utilizar no deberá contener ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, 

como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos. 
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El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 

desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo 

grado de compactación. 

El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle comprendido 

entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de 

compactación determinada con el Ensayo Proctor. 

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado 

(110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado en 

reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 

especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el 

contenido de humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor. 

3) Forma de ejecución 

Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la 

remoción de ramas, raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio. 

Los productos de la limpieza deberán ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no 

causar perjuicios a terceros. 

El relleno de la excavación se efectuará con equipo mecánico de compactación, siempre sobre 

capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el 

proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las 

veces que la Inspección de Obra lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso 

específico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo 

Proctor. 

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la 

Inspección de Obra dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de 

compactación a exclusivo cargo del Contratista. 

4) Forma de medición y pago 

El costo de lo especificado en el presente artículo deberá ser prorrateado entre los demás Ítem, 

no reconociéndose pago adicional alguno. 

 

ARTÍCULO 12°: AFECTACIÓN DE CALLES Y VEREDAS 

El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en 

que se encontraban previas a la ejecución de la obra, las calles y veredas que no fueron 

afectadas por la traza de la obra, pero sí por el movimiento de máquinas, equipos y otros 

elementos. 

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se 

solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores. 
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ARTÍCULO 13°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE 

1) Generalidades 

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes 

de la excavación que se consideren sobrantes. 

2) Lugar de depósito 

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a 

efectos de determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación, 

salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

El Comitente reconocerá para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media 

de transporte de diez (10) kilómetros, la que determinará un área alrededor del centro de 

gravedad de la zona de excavación dentro de la cual se deberán localizar los lugares de 

depósito. 

 

3) Comprende 

Se incluyen las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales 

provenientes de la excavación que se consideren sobrantes, y toda otra tarea necesaria para 

cumplir con lo especificado precedentemente. 

 

4) Forma de medición y pago 

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del Ítem “Excavación y relleno 

para instalación de cañerías”, por lo que no corresponde pago adicional alguno. 

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los 

materiales provenientes de la excavación que se consideren sobrantes, y toda otra tarea 

necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente. 

 

ARTÍCULO 14°: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los objetivos a cumplir son: 

 Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la 

combustión. 

 Asegurar la evacuación de las personas. 

 Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 

 Prever las instalaciones de detección y extinción. 

 Facilitar el acceso y la acción de los bomberos. 

Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres de obstáculos y 

ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten 

fácilmente visibles. 
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Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados 

en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en 

cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio. 

La cantidad de matafuegos necesarios se determinará según las características y áreas de los 

mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a 

recorrer para alcanzarlos. 

Todos los gastos correspondientes a la “Prevención y protección contra incendios” descriptos 

en el presente artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

 

ARTÍCULO 15°: DESAGÜES PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS 

Generalidades 

El Contratista proveerá los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los 

desagües públicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y 

Condiciones. 

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los albañales u 

otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al 

vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos 

desagües, el Contratista deberá restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera 

tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenían. 

Procedimiento 

El Contratista ejercitará todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes 

y charcos de agua contra la contaminación y deberá programar sus operaciones de tal forma 

que pueda minimizar la creación de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de 

la contaminación de agua deberá consistir en la construcción de aquellas instalaciones que 

puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminación del agua. 

El Contratista deberá mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de 

trabajo. No se permitirán represas hechas con tierra en áreas asfaltadas pavimentadas. 

Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfáltico u otro material permitido 

para proteger el área de trabajo cuando sea necesario, siempre que su uso no cree una 

situación peligrosa o de fastidio al público. Dichas represas se removerán del sitio una vez 

que no sean necesarias. 

No deberá interrumpirse el transporte y eliminación de aguas servidas. En el caso de que el 

Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, deberá transportarse el flujo 

cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones 

sanitarias adecuadas. No se permitirá la conducción de residuo cloacal hacia el interior de 

zanjas, ni su cobertura posterior con relleno. 

 

ARTÍCULO 16°: TOLERANCIAS 
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Tolerancia en las dimensiones de las estructuras 

Las tolerancias que aceptará la Inspección en las dimensiones de las estructuras de hormigón 

son las siguientes: 

Elementos Estructurales en Edificios: 

Desplazamientos horizontales: 1 cm. 

Dimensiones en más o en menos para vigas: 0,5 cm. 

Cota inferior de las losas y vigas en más o en menos: 0,5 cm. 

Canales: 

Dimensiones indicadas en el plano en más o en menos: 0,5 cm 

Tolerancia en Cotas y Pendientes 

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutarán con un error de cierre máximo 

de ± 1 cm/km. 

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras serán: 

 Máximo de ± 2 cm para las cotas de fondo de las cámaras y demás estructuras. 

 Máximo de ± 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva. 

 Máximo de ± 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagües de tierra. 

 Máximo de ± 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de 

cualquier obra. 

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas 

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberán ser 

demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, según fuere el caso, para satisfacer lo 

especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correrán por cuenta del Contratista, 

no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos 

contractuales. 

La Inspección de obra y con el carácter de excepción, a su solo juicio y sin afectar los fines 

del proyecto, podrá aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias 

establecidas. 

 

ARTÍCULO 17°: PRUEBAS HIDRÁULICAS DE CAÑERÍAS DE AGUA 

Generalidades 

El Contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas en las cañerías de acueductos, redes, etc, 

. en la forma en que se detallan en este artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales. 

Deberá coordinar con la Inspección de Obras con suficiente antelación, cuándo se realizarán 

dichas pruebas y no podrá ejecutarlas sin la presencia de la misma. Asimismo deberá estar 

presente un representante del Operador del Servicio. 
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Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a zanja abierta y a zanja rellena 

por tramos, cuya longitud será determinada por la Inspección de Obra y que no será en ningún 

caso mayor de 500 metros para acueductos y 200 m para redes, debiendo estar instaladas la 

totalidad de las válvulas en el tramo a ensayar y registrándose con precisión las progresivas de 

los extremos de dicho tramo. La presión de prueba será 1,5 veces la presión máxima de 

trabajo de la tubería, medida en el punto más bajo del tramo. 

No se permitirá la colocación de cañerías cuando la longitud total de cañería instalada sin 

prueba hidráulica en toda la obra supere los 2 Km. 

No se admitirán como válidas pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo 

con agua a la presión de prueba. 

Antes de efectuar la prueba, se rellenará la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando 

en el resto del tubo un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz 

superior externa de la cañería. Estos rellenos deberán compactarse en capas, de acuerdo a lo 

estipulado en las Especificaciones Técnicas. 

Se deberá llenar la cañería con agua, de manera tal de asegurar la eliminación total del aire 

ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosión de burbujas 

de aire atrapadas. Todas las derivaciones deben estar cerradas o conectadas y las válvulas 

deben estar colocadas. 

Se apuntalarán convenientemente las extremidades del tramo de la cañería a probar, para 

absorber los empujes generados por la presión hidráulica de prueba. Los muertos de anclaje 

colocados deberán haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al 

suelo. Se colocarán la bomba de prueba y el manómetro en el punto más alto del tramo. 

La cañería se mantendrá llena con agua a presión como mínimo por 24 horas antes de iniciar 

la prueba. 

La presión de prueba se mantendrá durante 6 horas como mínimo, a partir de los cuales se 

procederá a la inspección del tramo correspondiente. No deberán observarse exudaciones ni 

pérdidas en los tubos y juntas, ni disminuciones en la marca del manómetro. Luego se 

procederá a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo 

cual se mantendrá la cañería a presión durante una hora más. Durante este tiempo no deberán 

observarse variaciones del manómetro. 

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidráulica a zanja abierta deberá bajarse la 

presión de la cañería sin vaciarla, rellenarse y compactarse completamente la zanja y se 

procederá a efectuar la prueba a zanja rellena, durante la cual la presión de prueba se 

mantendrá 3 horas como mínimo. Las condiciones a observar son las mismas que las 

expuestas en el párrafo precedente. 

Todo tubo o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas 

antedichas, será reemplazado o reparado según sea el caso, por exclusiva cuenta del 

Contratista y de conformidad con la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la 

realización de las pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua 

necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta del Contratista los gastos que insuma 

la repetición de las pruebas.  
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Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sean necesarias, previa ejecución de los 

trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado 

satisfactorio, realizándose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que 

suministrará el Contratista por su cuenta. 

Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de 

funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de dos (2) por tramo de prueba. El Contratista 

presentará los certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento veinte 

(120) días de la fecha de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá haber sido 

emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá permitir apreciar, 

en escala adecuada la presión de prueba. 

El Inspector podrá disponer la repetición de las pruebas, tantas veces como lo considere 

necesario, estando las cañerías parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no 

cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones. 

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las 

responsabilidades durante el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante 

futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados. 

Actas de pruebas 

Finalizada cada una de las pruebas, aún si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrará un Acta 

refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Inspector de Obra y el 

Representante del Operador del Servicio, donde se asentará la descripción del ensayo, la 

ubicación del tramo de cañería probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se 

efectuará por triplicado, tendrá el carácter de Orden de Servicio. Asimismo, se entregará 1 

copia al Representante del Operador del Servicio. 

Forma de medición y pago 

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del Ítem “cañería” que 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 18°: PRUEBAS HIDRÁULICAS DE CAÑERÍAS DE CLOACA 

Generalidades 

El Contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas en las cañerías a colocar, en la forma en 

que se detallan en este artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales. 

Deberá coordinar con la Inspección de Obras con suficiente antelación, cuándo se realizarán 

dichas pruebas y no podrá ejecutarlas sin la presencia de la misma. Asimismo deberá estar 

presente un representante del Operador del Servicio. 

No se admitirán pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la 

presión de prueba. 

Las cañerías instaladas serán sometidas a las pruebas de presión interna a zanja abierta y a 

zanja rellena por tramos, cuyas longitudes serán determinadas por la Inspección de Obra y, en 

ningún caso, serán mayores de 100 (cien) metros. 
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Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas 

que se realicen, será reemplazado o reparado según sea el caso, por exclusiva cuenta del 

Contratista y de conformidad con la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la 

realización de las pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua 

necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta y cargo del Contratista los gastos que 

insuma la repetición de las pruebas, previa ejecución de los trabajos que se requieran para 

subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas 

con personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrará. 

Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de 

funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista 

presentará los certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento 

ochenta (180) días de la fecha de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá 

haber sido emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá permitir 

apreciar, en escala adecuada la presión de prueba. 

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las 

responsabilidades durante el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante 

futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados. 

Pruebas hidráulicas para cañerías sin presión o a pelo libre 

Una vez instaladas las cañerías, las que funcionarán sin presión entre dos cámaras o 

estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las 

especificaciones respectivas, se procederán a efectuar las pruebas hidráulicas de estanqueidad. 

No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las estructuras o 

bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.  

El Inspector podrá disponer la repetición de las pruebas, tantas veces como lo considere 

necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no 

cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones. 

Primero se realizará la inspección ocular de la cañería en zanja seca. Luego se llenará la 

cañería con agua sin presión durante seis (6) horas, si la misma es de material plástico o 

metálico, o veinticuatro (24) horas, si está construida con material cementicio, eliminándose 

todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionará el aspecto exterior 

que presenta la cañería. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, será motivo de 

reemplazo de los materiales afectados. 

A continuación se procederá a nivelar la cañería, determinándose las cotas de las entradas de 

la misma en su acometida a las cámaras de acceso, bocas de registro y demás estructuras. El 

Contratista deberá proceder a rectificar los niveles. 

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar la prueba 

hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de dos (2) horas, verificándose las 

pérdidas que se producen a presión constante, las que no deberán ser mayores a las que se 

establecen en párrafos posteriores. 

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías ligeramente tapadas con 

el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdós de la cañería), pero 

dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral. 
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La presión de prueba será equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la 

cañería y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presión de prueba será medida 

sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba. 

Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas, 

descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que 

pierdan deberán rehacerse totalmente. Los tramos de las cañerías que presenten exudaciones o 

grietas deberán ser reemplazados. 

Una vez terminada la reparación se repetirá el proceso de prueba, desde el principio, las veces 

que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presión de prueba deberá 

medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. La 

merma del agua debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del nivel en el 

dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel 

constante durante los lapsos indicados. 

La pérdida de agua (en litros) a presión constante en el tramo de tubería sometida a prueba 

hidráulica, se determinará mediante la fórmula: 

Q (L) = K * d(cm) * N * [P(m)]
1/2

 * T(hs) 

Donde: 

Q = caudal de agua perdido, en litros. 

d = diámetro interno de la tubería expresado en centímetros. 

K = constante 

K = 0,00082 para cañerías plásticas. 

N = número de juntas en el tramo ensayado. 

P = presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en metros de columna de 

agua. 

T = tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser inferior a 2 

horas. 

Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendrá la cañería con la misma presión y se 

procederá al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada mínima 

de 0,40 m sobre el trasdós del caño y en todo el ancho de la excavación. La presión se 

mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los caños no han 

sido dañados durante dicha operación. Una vez terminado el relleno, la presión se mantendrá 

durante treinta (30) minutos más, como mínimo. 

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la 

misma se encuentra localizada, entonces deberá ser reparada, previo a la aprobación de la 

prueba. 

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a 

zanja abierta se dará por concluida y aprobada la prueba hidráulica a "zanja rellena". 

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el 

Contratista deberá descubrir la cañería hasta localizarlas, a los efectos de su reparación. 
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Si así lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deberá mantener la presión de prueba 

hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitirá controlar que los caños 

no sean dañados durante la terminación de esta operación. 

Pruebas de infiltración 

Además de las pruebas hidráulicas indicadas anteriormente, deberán realizarse pruebas de 

infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel superior de la napa freática. Las 

mismas se realizarán taponando todos los posibles ingresos y, estando la cañería totalmente en 

seco, se medirá el volumen ingresado en 24 horas, el cual no deberá superar el siguiente valor: 

Vi = 0,001 . d’ . L . hn 

Donde: 

Vi: volumen infiltrado (m3) 

L: longitud del tramo (m). 

d’: diámetro interior (m). 

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m). 

No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si el valor de infiltración 

excede el máximo estipulado. 

La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del terreno natural. 

Actas de pruebas 

Finalizada cada una de las pruebas, aún si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrará un Acta 

refrendada por el Representante Técnico del Contratista, el Inspector de Obra y el 

Representante del Operador del Servicio, donde se asentará la descripción del ensayo, la 

ubicación del tramo de cañería probado y el resultado de la misma. Esta Acta, que se 

efectuará por triplicado, tendrá el carácter de Orden de Servicio. Asimismo, se entregará 1 

copia al Representante del Operador del Servicio. 

Forma de medición y pago 

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente artículo 

están incluidos en el pago del Item “Cañería” que corresponda. 

 

ARTÍCULO 19°: COMUNICACIONES 

El Contratista no podrá habilitar ningún sistema de comunicaciones privado sin previa 

autorización de la Inspección y ésta no aprobará la utilización de sistemas que no se 

encuentren autorizados por las autoridades competentes. 

El Contratista tomará a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra 

deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas públicos o privados. 
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ARTÍCULO 20°: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepción de las Obras, la que no 

se efectuará si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelación mínima 

de diez (10) días a la misma, el Contratista entregará a la Inspección los Planos Conforme a 

Obra para su aprobación, incluyendo croquis de ubicación, planimetría, y todo plano que 

resulte necesario a criterio de la Inspección.  

Se tendrá en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodología para la elaboración y 

presentación de documentación conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Según corresponda (redes de agua o cloacas) se indicarán diámetro y material de la cañería, 

cotas de intradós, distancia a la línea municipal, cotas de tapas de bocas de registro, válvulas, 

etc. 

Todas las cotas indicadas deberán estar referidas al cero del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). 

El Contratista presentará al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentación 

técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes 

especificaciones.  

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspección, en forma previa a la entrega de los 

planos para su aprobación, el formato y contenido de las carátulas. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de 

los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobación junto con 1 (una) copia 

en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.  

El contenido del CD comprenderá la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la 

identificación y determinación del alcance de la obra y de su metodología utilizada. Sobre la 

cubierta del mismo deberá leerse en forma la denominación de la obra, Partido, N° de 

Expediente, Razón Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD 

deberá subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos. 

El subdirectorio “Planos”, comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la obra que 

fueran presentados por el Contratista para su aprobación. Este subdirectorio deberá 

subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle, 

A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales,   A4) Modificaciones de Proyectos. 

El subdirectorio “Textos”, se volcarán los datos generales de la obra, denominación de la 

Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitación, Fecha de Contrato, 

Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la 

obra y particular de cada modificación de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las 

interferencias, etc. Estos archivos se presentarán en Word, con un formato de impresión en 

hoja tamaño A4. 

Una vez aprobados los mismos por la Inspección de Obras, el Contratista presentará los 

originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los 

Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, además de 5 (cinco) copias en soporte 

magnético en Compact Disk. 
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La documentación técnica aprobada deberá estar debidamente firmada por el Contratista y la 

Inspección de Obras. 

Los planos conforme a obra se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes en 

sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y serán entregados por el 

Contratista a la Inspección de Obras de la siguiente manera: 

Original: un (1) ploteo monocromático en papel poliéster transparente con una resolución 

mínima de 300 DPI. 

Copias: cuatro (4) ploteos monocromáticos en papel blanco con la misma resolución del Ítem 

anterior. 

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electrónico que contiene toda la 

documentación entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando 

nombre, día, hora y tamaño en bytes de cada archivo que integra el archivo electrónico. 

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones, 

recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de 

propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente 

secreto profesional, aún después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitación y a 

preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo mínimo de dos (2) 

años, contados desde la fecha de producida la Recepción Definitiva de las Obras. 

Todos los gastos correspondientes a la “Documentación conforme a obra” descriptos en el 

presente artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

 

ARTÍCULO 21°: FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LA OBRA 

El Contratista entregará a la Inspección de Obra una videofilmación de la duración que 

indique la Inspección de Obra (de acuerdo a la magnitud de la obra), que muestre las distintas 

etapas de ejecución de la obra en cada localidad a intervenir, particularidades, panorama  de la 

traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma previa y con posterioridad a la 

ejecución de la misma. Dicha filmación deberá entregarse en forma previa a la Recepción 

Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuará la misma, no eximiendo ello al Contratista 

de la aplicación de una multa del 0.05% por día de demora en la entrega.   

Asimismo, el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra mensualmente las 

fotografías que documenten las distintas etapas de ejecución de la obra. 

Todos los gastos correspondientes a “Fotografías y video de la obra” descriptos en el presente 

artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

 

ARTÍCULO 22°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO 

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecución de la obra se tenga que realizar una 

modificación de la misma que implique, a juicio de la Inspección, la necesidad de elaborar el 

proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentará dicho proyecto ejecutivo, 

debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir 

documentación adicional complementaria o aclaratoria): 
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Criterios técnicos generales 

A los efectos de la presentación del proyecto, su contenido se ajustará teniendo en cuenta las 

“Guías para la Presentación de Proyectos de Agua Potable” o las “Normas de Estudio, 

Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües cloacales para localidades de 

hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Año 1993)”, ambas del ENOHSA, según corresponda. 

Complementariamente se emplearán otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC, 

IRAM. 

Tendrá en cuenta las normas de otros organismos tales como Dirección Nacional de Vialidad, 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Saneamiento 

y Obras Hidráulicas, Dirección Provincial de Agua y Cloacas. 

Asimismo, deberá considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios 

Públicos y Privados (agua, cloacas, telefonía, gas, electricidad, autopistas, televisión por 

cable, etc.). 

Componentes principales del proyecto 

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio. 

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripción general del proyecto, ubicación de sus 

componentes y datos técnicos principales. 

3) Descripción del funcionamiento del proyecto. 

4) Croquis de ubicación general conteniendo: polígono delimitando la zona a beneficiar 

(calles y avenidas principales) ubicación de sus componentes y hechos relevantes del 

proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, etc.). 

5) Memoria de cálculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de 

todos los componentes del proyecto. Mencionar Norma de aplicación en los cálculos. 

6) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes. 

7)  Cómputo y Presupuesto. 

8)  Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretación. 

9)  Los planos deberán estar en formato CAD, confeccionándose de manera que cada 

layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de Ítem. No contarán con 

vínculos a otros archivos. 

10)  Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energía eléctrica, desagües pluviales, 

etc.). 

11)  Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de 

agua, hidrogeológicos, etc. 

12)  Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluación Ambiental 

Estratégica. 

13)  En el caso que se requiera la utilización del recurso superficial o subterráneo, así 

como el vuelco de efluentes se deberá contar indefectiblemente con la factibilidad 

extendida por la autoridad, u organismo rector en la materia. 
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14)  En caso de ser necesario, factibilidad de conexión al servicio eléctrico otorgada por el 

prestador del mismo. 

15)  Toda documentación cartográfica, se realizará sobre cartografía georreferenciada a 

proveer por el Comitente. 

16)  Se entregará una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte 

en formato digital. 

Todos los gastos correspondientes a “Modificaciones de obra-Proyecto ejecutivo” descriptos 

en el presente artículo se encuentran incluidos en los gastos generales. 

 

ARTÍCULO 23°: PLANCHETAS DE CERTIFICACIÓN PARA REDES DE AGUA 

Cada mes el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra las planchetas de redes de 

agua que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la 

aprobación del Acta de Medición mensual. 

Las planchetas de calles que representen las redes de agua deben contener la siguiente 

información tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego. 

 Se deberán hacer en tamaño A4 y en formato Excel. Se entregarán en papel (5 copias) 

y en CD (3 copias). 

 Se indicarán las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra 

plancheta se indicara un tramo que sale o llega o se cruza con un tramo de una 

plancheta anterior esta cota de terreno natural deberá coincidir con la anterior. 

 Se indicarán todo tipo de elementos que formen parte también del recambio de la 

cañería tales como válvulas, motobombas, cámara de limpieza, o cualquier otro 

elemento que componga la instalación colocando la distancia del mismo a la línea 

municipal de alguno de los extremos. 

 Se representará cada elemento de la instalación de igual manera que se lo hace en el 

plano Conforme a Obra. 

 Se representará un tramo de tubería por plancheta. Deberá figurar la longitud del 

mismo, el diámetro, el material y la profundidad, el nombre de la calle donde se 

instaló, el nombre de las entrecalles, la distancia a la Línea Municipal. 

 Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cañería pero por ambas veredas, 

éstas se representarán colocando todos los datos e información de cada una, pero 

siempre de a un tramo por plancheta. 

 Cada plancheta deberá tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del 

Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el número de la plancheta (que debe 

coincidir con el del plano), el tipo de instalación (red de agua) y la descripción de 

Conforme a Obra. Asimismo deberá tener el logo de la Provincia de Buenos Aires, 

junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura. 

 Se indicará el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda 

para las aceras. 
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 Se indicará cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las 

planchetas modelo que se adjuntan. 

 Cada plancheta deberá estar firmada por la Inspección de Obra y por el Representante 

Técnico del Contratista. 

 

ARTÍCULO 24°: PLANCHETAS DE CERTIFICACIÓN PARA REDES DE 

CLOACAS 

Cada mes el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra las planchetas de redes de 

cloacas que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la 

aprobación del Acta de Medición mensual. 

Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener la siguiente 

información tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego. 

 Se deberán hacer en tamaño A4 y en formato Excel. Se entregarán en papel (5 copias) 

y en CD (3 copias). 

 Se indicarán las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra 

plancheta se indicara un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada también 

en una plancheta anterior esta cota de terreno natural deberá coincidir con la anterior. 

 Se indicarán las cotas de Intradós de inicio y de fin del tramo. 

 Se indicará el número de boca de registro y deberá coincidir con el plano conforme a 

obra. 

 Se representarán las dos Bocas de Registro que componen un tramo tanto al inicio 

como al fin del mismo. 

 Se representará cada elemento de la instalación de igual manera que se lo hace en el 

plano Conforme a Obra. 

 Se indicarán las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un 

tramo. 

 Se representará un tramo de tubería por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de 

registro intermedia se indicará solo este tramo señalando que la boca de registro de 

llegada es intermedia. Deberá  figurar la longitud del mismo, el diámetro y el material, 

el nombre de la calle donde se instaló, el nombre de las entrecalles, la distancia a la 

Línea Municipal y la distancia de las Bocas de Registro a las Líneas Municipales de 

los extremos. 

 Si en una misma cuadra se instalara un solo tramo de cañería pero por ambas veredas, 

éstas se representarán colocando todos los datos e información de cada una, pero 

siempre de a un tramo por plancheta. 

 Cada plancheta deberá tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del 

Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el número de la plancheta (que debe 

coincidir con el del plano), el tipo de instalación (red de cloaca) y la descripción de 
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Conforme a Obra. Asimismo deberá tener el logo de la Provincia de Buenos Aires, 

junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura. 

 Se indicará el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda 

para las aceras. 

 Se indicará cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las 

planchetas tipo que se adjuntan. 

 Cada plancheta deberá estar firmada por la Inspección de Obra  y por el Representante 

Técnico del Contratista. 

 

ARTÍCULO 25°: CAÑERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS A DEJAR FUERA DE 

SERVICIO 

La ejecución de las tareas para dejar fuera de servicio las cañerías y toda instalación existente 

deberán ser programadas con la intervención del Operador del Servicio, que conjuntamente 

con la Inspección determinarán la fecha y horario más conveniente para ejecutar los trabajos, 

a fin de afectar lo mínimo posible la prestación del servicio 

Todos los trabajos y materiales para cada punto de desconexión de la cañería a dejar fuera de 

servicio se cotizarán en el ítem respectivo, que incluirán: proyecto y replanteo, cortes de 

cañerías, eventual retiro de cañerías y/o accesorios existentes, acarreo y colocación y/o 

ejecución de juntas y el material de las mismas, desagote, ejecución de bloques de anclaje y 

asiento de cañerías incluyendo todos los materiales, equipos y tareas que sean necesarios. 

De no existir el ítem específico que haga referencia a tales tareas, el costo de las mismas 

deben prorratearse dentro de los demás ítem del contrato. 

 

Los tramos de cañería, así como cualquier otro elemento de las redes de agua y cloaca 

(válvulas, tomas para motobombas, bocas de registro, etc.) a dejar fuera de servicio por haber 

sido remplazados por otros nuevos, serán trasladados al lugar que determine la Inspección de 

Obra.  

 

 

ARTÍCULO 26°: CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TRAMOS DE CAÑERÍAS A 

RENOVAR 

 

De acuerdo al  proyecto se efectuará la renovación de las cañerías existentes realizándose 

sobre las mismas, conexiones domiciliaras que reemplazarán a las existentes en las cañerías 

que salen de servicio. Cada conexión se realizará tan próxima como sea posible a la conexión 

domiciliaria que reemplazará. En este caso se han previsto los ítem que contemplan los 

trabajos y materiales necesarios para la reconexión con la conexión existente, la anulación de 

la misma y de su vinculación con la cañería a la cual se encontraba conectada. 

 

Caso particular de redes de distribución de agua potable: 

 

Ejecución de las conexiones domiciliarias en cañerías renovadas. 
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Se ejecutarán las nuevas conexiones domiciliarias, incluyendo la instalación de llaves de paso 

con sus cámaras y tapas en los casos indicados, manteniendo el abastecimiento de agua a 

través de la distribuidora existente y sus conexiones. Cuando la nueva cañería distribuidora se 

encuentre en condiciones de ser habilitada, se seleccionará el tramo, entre válvulas o tapones 

de la misma, que pueda ser alimentado mediante la ejecución de uno o más empalmes del 

proyecto; previo a ello deberán cerrarse las nuevas llaves de paso correspondientes a ese 

tramo. 

Una vez llena la nueva cañería se procederá sucesivamente al cierre de las llaves maestras en 

servicio. 

Realizada ésta última operación, las conexiones quedan momentáneamente sin abastecimiento 

de agua. En el estado indicado de las instalaciones y, manteniendo las llaves de paso cerradas 

se procederá a empalmar (reconexión) cada nueva conexión domiciliaria sobre el tramo de 

cañería de la anterior conexión aguas abajo de la llave de paso. En caso que la conexión 

existente cuente con medidor instalado, el empalme se realizará de forma que el medidor 

existente sirva a la nueva conexión sin ser reubicado, a menos que se indique expresamente lo 

contrario. 

Habilitado el abastecimiento de agua a través de las nuevas conexiones, se dejarán fuera de 

servicio las cañerías distribuidoras existentes mediante la ejecución, previo vaciado, de los 

tapones necesarios en las mismas. Cumplido esto, se retirarán las llaves de paso que serán 

dónde la Inspección indique. 

La secuencia indicada se repetirá por tramos alimentándose la cañería por la ejecución de los 

empalmes proyectados o por un tramo de cañería adyacente, ya habilitada. 

La secuencia constructiva para conexiones y habilitación de cañerías será programada y aprobada con  

anticipación por la Inspección y el operador. 

 

ARTÍCULO 27°: PERSONAL ESENCIAL 

El Contratista, previo al inicio de las tareas deberá nominar el siguiente personal esencial que 

deberá afectar: 

 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a 

ejecutar, con por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad 

similares. 

 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 años de experiencia en obras de 

naturaleza y complejidad similares. 

 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia en 

obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Contratista deberá presentar sus respectivos Currículum Vitae de acuerdo al siguiente 

formato: 

Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e 

Higiene 

a) Datos personales 

 Apellido y nombres: 
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 Nacionalidad: 

 Documento nacional de identidad: 

 Lugar y fecha de nacimiento: 

 Teléfono: 

Para Ingeniero Jefe de Obra:  

 Matrícula profesional Nº (deberá adjuntar certificación de Colegio de Ingenieros de la 

Provincia de Buenos Aires): 

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene 

 Matrícula profesional Nº (deberá adjuntar certificación de Colegio Profesional de la 

Provincia de Buenos Aires que corresponda): 

b) Títulos 

 Grado (deberá adjuntar fotocopia autenticada): 

 Posgrado (deberá adjuntar fotocopia autenticada): 

c) Capacitación en temas afines a las tareas a desempeñar 

 Cursos, seminarios, congresos, etc. (deberá adjuntar fotocopia de certificación de los 

mismos): 

 Actividad docente y de investigación (deberá adjuntar certificación de las mismas por 

parte de los organismos que correspondan): 

 Publicaciones: 

d) Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de Obra/ 

Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene  

 Cantidad de años de experiencia (mínimo 3): 

 Certificación por parte de Contratista de obras antecedentes donde actuó el profesional 

donde deberá constar: 

o Nombre de la obra: 

o Comitente: 

o Contratista: 

o Fecha de inicio: 

o Fecha de Recepción Provisoria: 

o Fecha de Recepción Definitiva: 

o Breve descripción de la obra: 

e) Otros antecedentes laborales 

f) Otras referencias que puedan resultar de interés 
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Los Currículum Vitae oficiarán de declaración jurada y deberán estar firmados por el 

Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del Contratista. 

 

 

........................................                    ........................................      .......................................... 

Firma Representante Técnico    Firma Apoderado                 Lugar y Fecha 
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Descripción, forma de medición y pago de los Ítem 

Forma de medición y Pago de los Ítem 

 

ARTÍCULO 1°: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 

Ítem 1 Honorarios Profesionales por Proyecto Ejecutivo 

 

1) Descripción 

El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto y 

de cada una de sus partes componentes. 

El Proyecto Ejecutivo incluirá la Ingeniería de detalle constructivo de aquellos componentes 

de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, así como de otros componentes 

que lo ameriten, a juicio de la Inspección de Obra. 

El Proyecto Ejecutivo deberá contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure que 

el mismo permitirá la concreción de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y 

constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales. 

Es obligación del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran 

con respecto a la oferta. 

Como definición general, el Proyecto Ejecutivo deberá contener como mínimo:  

 diseño hidráulico general y funcional de las obras, y memorias de cálculo 

 estudios complementarios de mecánica de suelos 

 la metodología constructiva de las obras 

 toda otra información que no esté enumerada en el presente Documento de Licitación 

y aporte mayor definición al proyecto. 

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendrán nivel de Planos de Ejecución, es decir 

que se tendrán en cuenta las interferencias, cruces y demás hechos existentes al momento de 

la ejecución de las obras. 

Para ello tendrá en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y planos del 

presente Documento de Licitación, la recopilación de antecedentes, los resultados de los 

estudios a realizar y todos los requerimientos del presente artículo. 

Se entenderá como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de 

cálculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecución generales y de 

detalle, cómputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demás 

informaciones que deberá presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las 

diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean 

provisorias o definitivas. 
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A los efectos de la presentación, su contenido se ajustará teniendo en cuenta las “Normas de 

Estudio, Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües cloacales para 

localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Año 1993)”. 

Complementariamente se emplearán otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC, 

IRAM. 

Tendrá en cuenta las normas de otros organismos tales como Dirección Nacional de Vialidad, 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Obra 

Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Agua y Cloacas. 

Asimismo, deberá considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios 

Públicos y Privados (agua, cloacas, telefonía, gas, electricidad, autopistas, televisión por 

cable, etc.). 

La Inspección de Obra le entregará al Contratista los antecedentes del proyecto licitado 

obrantes en la DIPAC y que no formen parte del presente Documento de Licitación. 

El Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte 

conveniente y necesario para una correcta ejecución de las construcciones. 

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista deberá presentar 

a la Inspección para su aprobación el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo indicado en el 

presente artículo.  

Para ello, el Contratista deberá: 

 Realizar la recopilación y análisis de antecedentes. 

 Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta 

ejecución de las obras, entre ellos relevamientos topográficos, estudios geotécnicos, 

relevamiento de interferencias, cruces, etc. 

 Elaborar y presentar la Documentación Técnica con sus correspondientes cálculos, 

tanto hidráulicos como estructurales. 

2) Estudios y relevamientos 

2.1) Recopilación y análisis de antecedentes 

Se deberá proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un aporte 

informativo y/o valorativo para la confección del Proyecto Ejecutivo. Todos los antecedentes 

reunidos deberán presentarse indicando su relación y aplicación al Proyecto y su grado de 

confiabilidad. 

La recopilación y análisis de antecedentes comprenderá, entre otros, los siguientes Ítems: 

 Datos de población según Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o 

municipales. 

 Geomorfología. 

 Topografía: planos existentes con relevamientos topográficos del área urbanizada y sus 

alrededores; ubicación de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc. 
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 Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los suelos 

en puntos característicos de las trazas de la red, conducciones principales, estaciones de 

bombeo y plantas de tratamiento, lugares de emplazamiento de estructuras, descarga al 

cuerpo receptor. Visualización de las distintas zonas en un mapa. Considerar aquellos 

casos como presencia de napa freática, estructuras profundas, revestimientos de lagunas 

de estabilización, etc. 

 Áreas inundables. 

 Información relacionada con los sistemas actuales de desagües cloacales. 

 Planificaciones de ampliación del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento). Obras 

en ejecución. Proyectos. 

 Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:  

o Tipo de viviendas. 

o Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona. 

o Ubicación de hospitales, estaciones de servicio, etc.  

o Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado, antigüedad. 

o Información sobre los posibles lugares de implantación de estaciones de 

bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras fiscales; 

en caso de expropiación, comentar los procedimientos expropiatorios y los 

posibles conflictos. 

o Líneas de provisión de energía eléctrica. Energía necesaria para el 

funcionamiento de las instalaciones electromecánicas. 

 Cualquier otra información que sea de interés para el desarrollo de las tareas. 

2.2) Relevamiento topográfico 

El Contratista deberá verificar en forma íntegra y completa el relevamiento planialtimétrico 

que figura en los Planos del presente Pliego, del que será el único responsable; las cotas 

indicadas en los planos son ilustrativas y orientativas.  

Las tareas consistirán en el relevamiento detallado y ejecución de una nivelación 

pormenorizada de toda la traza de las cañerías, y de cualquier otro componente de la obra a 

ejecutar que indique la Inspección de Obras que fuese necesario relevar. Todo ello deberá 

estar debidamente registrado mediante fotografías. 

Esta nivelación será la que en definitiva se empleará para la determinación última de las cotas 

que permitirán desarrollar la Documentación Técnica requerida. 

Los resultados de estos relevamientos se volcarán en la cartografía digital que le entregará la 

Inspección de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados. 

El Contratista podrá utilizar aparatos de medición basados en tecnología GNSS (GPS + 

GLONASS). 

La nivelación que se llevará a cabo para cada una de las partes del sistema deberá estar 

referida al cero del IGN (Instituto Geográfico Nacional – ex IGM) u otro reconocido. Cuando 
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no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su fácil vinculación, es decir, 

compatible con la ejecución del proyecto a realizar, se tomará como tal un bronce colocado a 

ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de algún edificio. 

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al servicio a 

instalar, se deberá obtener el mismo en forma somera. 

En el caso de cloaca máxima, se ubicará un punto fijo de nivelación cada mil metros como 

máximo en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones 

topográficas así lo exijan. 

Deberán relevarse quiebres de pendientes no sólo en las esquinas sino también los existentes a 

mitad de cuadra. 

A efectos de dar tapada mínima, se deberán nivelar los fondos de las cunetas transversales a la 

red de cloacas a ejecutar. 

Se deberán obtener detalles planialtimétricos de cruces de vías férreas, rutas, pluviales y 

cursos de agua, como así también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse 

para el paso de cañerías. 

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener 

su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizarán las correspondientes mensuras. En 

todos los casos se señalarán los vértices de las poligonales. 

2.3) Relevamiento y análisis de interferencias y cruces 

El Contratista deberá cumplir con lo especificado en los Artículos “Programación de obras e 

interferencias” y “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones. 

Se entiende por interferencia a toda instalación superficial y/o subterránea perteneciente a 

distintos servicios de infraestructura tales como telefonía, electricidad, gas, agua, cloaca, 

hidráulica, señalización e iluminación, televisión por cable, etc., que deberán ser removidas 

y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de acuerdo a las normas 

que fijen los entes correspondientes. 

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales como 

rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, ríos, arroyos, canales de riego, etc. 

Los mismos requerirán, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y cumplimiento de las 

normas que fijen los entes correspondientes. 

Para la confección del Proyecto Ejecutivo se deberán contemplar las interferencias y cruces de 

manera de minimizar el impacto de los mismos. 

Cada interferencia y cada cruce será una obra puntual y particular que deberá ajustarse a la 

reglamentación vigente que corresponda según el caso. 

Se deberá realizar la identificación de interferencias y cruces, a los efectos de la elaboración 

de la Documentación Técnica a entregar, en base a los relevamientos realizados y a la 

recopilación y estudio de todos los antecedentes disponibles. 

El Contratista deberá solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, 

Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Públicos, o Particulares, 

la documentación de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada. 
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Se efectuarán los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar 

las interferencias y cruces detectados y a detectar.  

Una vez concluida esta tarea, deberá incluir en la documentación a presentar, los resultados 

obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotográfico.  

Con respecto a los cruces, se presentarán copias de las normas de cumplimiento que exigen 

los entes correspondientes. 

Para acceder a la información necesaria, se requerirá la gestión presencial, en cada una de las 

reparticiones de servicios.     

Además se contará con el apoyo de la DIPAC para la facilitación del acceso a la información, 

en la medida que esto sea posible, así como para gestionar eventuales permisos de acceso en 

tramos particulares de la traza. 

El producto de este estudio será un documento en el que se describan cuantitativa y 

cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, así como los cruces a realizar, 

dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotización de los mismos. 

2.4) Estudio de suelos 

El Contratista deberá ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la 

correcta fundación de las obras y para la verificación de la estabilidad de las cañerías.  

Los estudios de suelos que formen parte del Pliego, son a título indicativo y podrán variar sus 

resultados en el momento de ejecutarse los trabajos. 

Comprenderán los ensayos de campaña y laboratorio necesarios para determinar las 

características físicas, mecánicas y capacidad portante del terreno donde se ubicarán los 

distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinará el tipo de suelo y su clasificación; 

resistencia, agresividad, posición de la napa freática, etc. 

Si la Inspección considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios 

sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de estudios válidos del 

lugar, los mismos serán ejecutados a cargo del Contratista. 

Se presentará un informe que reunirá los resultados de los ensayos efectuados, con su 

interpretación gráfica y conclusiones. 

Para el caso de cañerías a instalar, los sondeos deberán realizarse con una separación tal que 

permita reproducir adecuadamente el perfil geológico del terreno. Esta separación será como 

máximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad 

superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el entorno. 

Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamos de 

ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno y de la 

posición y variabilidad estacional del nivel freático o aparición de roca o cantos rodados a lo 

largo de la traza. 

Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad serán como mínimo: 

o Límite líquido 

o Límite plástico 
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o Índice de Plasticidad 

o Humedad Natural 

o Ensayo de Penetración Normal (SPT) 

o Agresividad del suelo al hierro y al hormigón 

o Nivel de napa freática (si la hubiera) 

o Agresividad del agua freática al hierro y al hormigón 

o Determinación de finos (Tamiz 200) 

o Clasificación unitaria 

o Peso unitario 

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigón para la confección 

de estructuras de hormigón armado convencional, a instalarse o a construirse en el sector, 

deberá utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente a los sulfatos 

según Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades especiales” (semejante 

al tipo II de la Norma ASTM), es decir, con contenido de aluminato tricálcico máximo del 

8%. 

2.5) Verificación hidráulica 

El Contratista realizará la verificación hidráulica del sistema cloacal y el sistema de 

distribución de agua potable a ejecutar teniendo en cuenta los antecedentes entregados por la 

Inspección de Obra y las Normas del ENOHSA mencionadas. 

Se deberán elaborar y presentar las planillas completas de cálculo hidráulico correspondientes 

al sistema a ejecutar, acompañadas de sus correspondientes memorias explicativas de cálculo 

y los planos de referencia. 

Se especificará el método de cálculo utilizado o las fórmulas de cálculo, aclarando el 

significado de cada uno de los parámetros con sus respectivas unidades. Se realizarán todos 

los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos teóricos o 

numéricos, al fin de lograr la comprensión acabada del método. 

En el caso de utilización de ábacos o gráficos se complementará la documentación a presentar 

con fotocopias de los mismos. 

Se anexarán copias de la bibliografía utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de lo 

contrario se citará la fuente consultada. 

Se deberá efectuar una descripción detallada de los criterios seguidos, de la metodología de 

cálculo utilizada. Para la modelización matemática empleada especificar tipo de programa, 

descripción del mismo. 

La Inspección de Obra indicará las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes lineamientos 

generales: 

Sistema de Desagües Cloacales 

 Red de colectoras: se indicará el tipo de red, pendientes, diámetros, tapadas mínimas y 

máximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el cálculo de las 
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mismas, acompañándose las respectivas planillas de cálculo. Se explicitarán, además, 

los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e impulsiones, conexiones domiciliarias 

y demás elementos proyectados. 

 Conducciones principales y conductos de impulsión: traza, longitud, diámetros, 

materiales de los conductos, pendientes, mención de los cruces que requieren obras de 

cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se acompañará la 

determinación del cálculo del diámetro económico y la verificación al golpe de ariete de 

las tuberías de impulsión, así como también, ubicación de válvulas de aire y cámaras de 

desagüe. 

 Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situación actual 

en el área a intervenir. 

 

Sistema de Distribución de Agua Potable 

 

 Conducciones y conductos de impulsión: traza, longitud, diámetro, materiales de los 

conductos, pendientes, tipos de juntas, accesorios, mención de los cruces que requieren 

obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios y dispositivos 

complementarios. Se acompañará el cálculo del diámetro económico y la verificación al 

golpe de ariete. 

 Red de distribución y conexiones: tipo de red: material, accesorios, número y tipo de 

conexiones. Presiones mínimas y máximas. Método y criterio para el cálculo. Gasto 

hectométrico. Conexiones domiciliarias. Se adjuntará la correspondiente planilla de 

cálculo o archivo (y sus reportes) del modelo realizado a través de software específico 

(se recomienda utilizar EPANET). 

 Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situación actual 

en el área a intervenir. 

 

2.6) Verificación estructural de cañerías 

Para todas las cañerías deberá realizarse la verificación estructural para cada diámetro y clase, 

con la combinación más desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo con las 

siguientes premisas: 

 Las cañerías deberán ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las 

mismas deberá considerar las situaciones de carga más desfavorable para cada diámetro 

y clase. 

 El cálculo estructural implica un diseño de la zanja acorde con el material del caño, su 

espesor y las normas que reglamentan su cálculo e instalación. El Contratista deberá 

indicar claramente cuáles son los criterios y teorías de cálculo adoptados y deberá 

justificar su elección. 

 El cálculo estructural a presentar comprenderá la evaluación de las cargas debidas a la 

presión interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al relleno y a las 
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cargas de tránsito (cuando corresponda), para la condición de zanja adoptada y para el 

tipo de material de cañería y relleno (cama de asiento, paquete estructural, relleno 

superior, sub-base y base) especificados en el presente Documento de Licitación. 

 Se deberán respetar las tapadas mínimas establecidas en el presente Documento de 

Licitación. 

2.7) Ingeniería de detalle constructivo 

La Ingeniería de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de 

definición de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su 

construcción, montaje y puesta en funcionamiento de la obra. 

La Ingeniería de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de cálculos, 

dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecución, muestras a nivel de detalle 

para cada componente de la obra, folletos y demás informaciones que deberá presentar el 

Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir 

los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o definitivas. 

Esta deberá incluir como mínimo los documentos, memorias descriptiva y técnica, cómputos 

métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar perfectamente todos los 

detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de ríos, canales, zanjones, 

autopistas, rutas, vías férreas, acueductos y obras de arte, cámaras, de detalles de la ejecución 

de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo complementarios (estudios de suelos, 

topográficos, sondeos de interferencias, etc.) y toda otra documentación que, a criterio de la 

Inspección, sea necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

El Contratista también deberá ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas de 

armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas). 

Sin la aprobación de la documentación precedentemente indicada por parte de la 

Inspección, el Contratista no podrá comenzar con la ejecución de las tareas 

correspondientes. 

La Ingeniería de detalle constructivo deberá incluir como mínimo para todos los componentes 

de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato: 

a) Definición de las hipótesis de base de los cálculos tales como: 

 

 características geotécnicas de los suelos 

 nivel freático 

 presiones de trabajo y máximas 

 sobrecargas durante la construcción de la obra y durante la vida de la obra 

 características de los materiales utilizados 

b) Descripción de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las combinaciones de 

acciones más desfavorables: 

c) Las memorias de cálculo  

d) Los planos de ejecución de las obras: 
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 planos de los obradores y servicios canalizados 

 planos de rehabilitación y pavimentación de los lugares afectados por las obras. 

e) La documentación referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra. 

f) Cualquier documentación que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales y en 

las Especificaciones Técnicas Particulares. 

g) Otros elementos a determinar por la Inspección de Obras. 

El Contratista deberá indicar los materiales, métodos de construcción y montaje, notas 

explicativas y demás informaciones necesarias para la terminación de la Obra. El Contratista 

deberá coordinar el suministro e instalación de todos los artículos y equipos que se incluyan 

en la obra. 

El Contratista deberá presentar las muestras requeridas en el presente Documento de 

Licitación para ser examinadas por la Inspección de Obras, teniendo en cuenta que deberá: 

Etiquetar las muestras según su origen y el uso que tendrán dentro de la Obra. 

 Enviar las muestras a la Inspección de Obras. 

 Notificar a la Inspección de Obras por escrito en el momento del envío, en caso de que 

existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de Licitación. 

 

3) Documentación Técnica a presentar 

Se deberá presentar la siguiente documentación:  

 Memoria Descriptiva, conteniendo descripción general de la obra a ejecutar, población 

beneficiada al inicio y final del período de diseño, ubicación de componentes  

existentes del sistema tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces 

especiales, plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripción del 

funcionamiento del sistema, descripción de la integración del sistema a ejecutar con 

las instalaciones existentes. 

 Croquis de ubicación general conteniendo: polígono delimitando la zona a beneficiar 

(calles y avenidas principales) ubicación de sus componentes (estaciones de bombeo, 

impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del 

proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas, etc.). 

 Memoria técnica de verificación hidráulica. 

 Memoria técnica de verificación estructural de cañerías. 

 Estudios de suelos. 

 Relevamiento topográfico. 

 Planos a nivel de proyecto de ejecución.  

 Ingeniería de detalle constructivo. 

 Planos con identificación de interferencias. 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata. 

 Planos con identificación de cruces. 

 Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remoción de 

interferencias, así como la documentación técnica aprobada. Copia de las 

reglamentaciones de dichos organismos. 

 Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecución de cruces, 

así como la documentación técnica aprobada. Copia de las reglamentaciones de dichos 

organismos. 

 Verificación del cómputo de las cantidades correspondientes a los Ítem de la Planilla 

de Oferta. 

Toda la documentación escrita que presente el Contratista deberá estar en papel formato A4 

(210 mm x 297 mm). 

Todos los planos a presentar por el Contratista deberán estar dibujados en formato CAD (en la 

versión indicada por la Inspección de Obra) y deberán cumplir con las Normas IRAM para 

dibujo técnico, confeccionándose de manera que cada layer o capa de dibujo se corresponda 

con una unidad de Ítem. No contarán con vínculos a otros archivos. 

Todas las medidas indicadas en los planos responderán al Sistema Internacional (SI) y todas 

las leyendas deberán ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo.  

Planos 

Formarán parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas partes 

de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica. 

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentarán a nivel de planos de ejecución y 

deberán reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los detalles que ayuden 

a la comprensión de la obra y su análisis. 

Los planos deberán confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualización.  

La Inspección de Obra indicará el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los 

siguientes conceptos generales: 

 Planimetría general y curvas de nivel: ubicación general de las instalaciones, líneas de 

nivel con ubicación de accidentes topográficos singulares, planos topográficos parciales 

correspondientes a las obras de descarga, plantas de tratamiento, conducciones 

principales, delimitación de cuenca o sub-cuenca hídrica, etc. 

 Red de colectoras y colectores principales: esquema de cálculo de la red, indicando cota 

del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, diámetros y numeración de los 

accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de detalles de accesos 

especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones domiciliarias. Plano de ubicación de 

viviendas y edificios existentes.  

 Conducciones e impulsiones: planos de planimetría y altimetría (perfil), indicándose en 

este último el perfil hidráulico previsto para las diferentes condiciones de bombeo, con 

indicación de diámetros, tipos de cañerías, tapadas, cotas del terreno y del intradós, 

progresivas de localización de los accesorios. Detalles de válvulas, protecciones, piezas 

especiales, anclajes, apoyos y cruces especiales (caminos, canales, puentes y FFCC). 
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 Red de distribución: red existente. Plano del proyecto de la red a construir y a 

reemplazar. Detalles. Plano de censo de edificios. Plano de interferencias. Red de 

cálculo y asignaciones de caudal. Detalle de nudos, cámaras, anclajes y conexiones 

domiciliarias. 

 Cruces especiales 

 

4) Entrega, plazos y aprobación del Proyecto Ejecutivo 

Una vez firmado el Contrato el Contratista deberá concertar con la Inspección un Cronograma 

de Trabajos de entregas parciales de la Documentación Técnica solicitada precedentemente, 

en un orden correlativo y lógico, para que la Inspección vaya tomando conocimiento y 

analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a 

medida que se va generando la información.  

El Contratista deberá entregar a la Inspección la totalidad de la documentación solicitada y 

toda otra documentación que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria para la correcta 

ejecución de las obras, a juicio de la Inspección, 

El plazo máximo de entrega será de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, contados desde 

la fecha de la firma del Contrato de Obra. 

La Inspección revisará la documentación, en un plazo no superior a los 7 (siete) días corridos, 

procediendo luego a su devolución al Contratista con las observaciones realizadas.  

El procedimiento para la no objeción de la Documentación Técnica a presentar por el 

Contratista seguirá la siguiente modalidad: 

1.- Se presentará la Documentación Técnica a la Inspección de Obras que la examinará y la 

calificará en una de las siguientes formas:  

 No objetada. 

 Con observaciones devuelta para corrección. 

 Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).  

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado será devuelta al 

Contratista sin observaciones para el caso de aprobación o con las observaciones que hubiera 

merecido para su corrección.  

El Contratista dispondrá de un plazo de 7 (siete) días corridos para adecuar la Documentación 

Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el 

período comprendido entre la fecha de devolución de la documentación y la fecha de su nueva 

presentación, siendo esta última la que se registre como ingreso por el Contratante. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a solicitar ampliación de los plazos de entrega de la 

obra o de la documentación a causa de correcciones a la Documentación Técnica que no haya 

resultado aprobada. 

El Contratista podrá consultar a la Inspección anticipadamente sobre aspectos y directivas 

generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la Documentación Técnica. 
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El plazo máximo de entrega, revisión y aprobación del Proyecto Ejecutivo será de 70 

(setenta) días corridos a partir de la firma del Contrato.  

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspección (entrega de documentación, 

aprobación de la misma) se harán como indica el presente Pliego de Bases y Condiciones, 

mediante Notas de Pedido y Órdenes de servicio. 

Una vez obtenida la aprobación, el Contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo 

no superior a los 2 (dos) días hábiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de 

la Documentación Técnica aprobada. 

Efectuada esta entrega, el Contratista estará en condiciones de comenzar las tareas 

inherentes a la ejecución de la obra. 

El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración, 

presentación y aprobación del Proyecto Ejecutivo.  

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera 

haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a 

su cargo. 

5) Entrega, plazos y aprobación de la Ingeniería de detalle constructivo 

La Inspección de Obra definirá, de común acuerdo con el Contratista, sobre qué 

componentes de la obra deberá presentarse la Ingeniería de detalle constructivo. 

El Contratista entregará la Ingeniería de detalle constructivo de cada componente de la obra 

con una anticipación de 20 (veinte) días previo a la ejecución de cada componente. 

El procedimiento para la no objeción de la Documentación Técnica a presentar por el 

Contratista seguirá la siguiente modalidad: 

1.- Se presentará la Documentación Técnica a la Inspección de Obras que la examinará y la 

calificará en una de las siguientes formas:  

 No objetada. 

 Con observaciones devuelta para corrección. 

 Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).  

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado será devuelta al 

Contratista sin observaciones para el caso de aprobación o con las observaciones que hubiera 

merecido para su corrección.  

El Contratista dispondrá de un plazo de 7 (siete) días corridos para adecuar la Documentación 

Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho plazo incluye el 

período comprendido entre la fecha de devolución de la documentación y la fecha de su nueva 

presentación, siendo esta última la que se registre como ingreso por el Contratante. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a solicitar ampliación de los plazos de entrega de la 

obra o de la documentación a causa de correcciones a la Documentación Técnica que no haya 

resultado aprobada. 
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El Contratista podrá consultar a la Inspección anticipadamente sobre aspectos y directivas 

generales con la finalidad de facilitar la aprobación de la Documentación Técnica. 

Una vez obtenida la aprobación, el Contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo 

no superior a los 2 (dos) días hábiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte digital de 

la Documentación Técnica aprobada. 

Efectuada esta entrega, el Contratista estará en condiciones de comenzar las tareas 

inherentes a la ejecución del componente de la obra cuya Ingeniería de detalle 

constructivo fue aprobada. 

El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración, 

presentación y aprobación de la Ingeniería de detalle constructivo. 

La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera 

haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a 

su cargo. 

6) Honorario Profesional Mínimo 

El precio del Ítem Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales por 

Proyecto Ejecutivo. 

El precio del Ítem Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente deberá ser mayor o igual que el 

Honorario Profesional Mínimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Para el cálculo de dicho Honorario Mínimo se deberá descargar la planilla “Proyecto y-o 

Direccion (categ 1,4,6,7) Civil” de la página web del Colegio de Ingenieros: 

http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/principal_honorarios.htm 

En dicha tabla: 

 En “Categoría de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de saneamiento) 

 En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo. 

 En “Valor en juego s/Cómputo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de la 

obra a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representación Técnica). 

 El Honorario Profesional Mínimo se calcula automáticamente. 

7) Forma de medición y certificación 

El Ítem Proyecto Ejecutivo se certificará en forma global. 

Se certificará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 Obra de Cloacas 

o Proyecto ejecutivo aprobado 30 % (treinta por ciento) del precio del Ítem 

Proyecto Ejecutivo. 

o Ingeniería de detalle constructivo aprobada: 5 % (cinco por ciento) del precio 

del Ítem Proyecto Ejecutivo. 

http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/principal_honorarios.htm
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 Obra de Agua 

o Proyecto ejecutivo aprobado 55 % (cincuenta y cinco por ciento) del precio del 

Ítem Proyecto Ejecutivo. 

o Ingeniería de detalle constructivo aprobada: 10 % (diez por ciento) del precio 

del Ítem Proyecto Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 2°: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Ítem 2 Plan de Gestión Ambiental 

El Anexo II-Manual de Gestión Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las 

Especificaciones Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones 

ambientales, sobre cualquier otra referencia del Pliego de Bases y Condiciones. 

1) Descripción 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del 

Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) de obra  

para revisión y aprobación por parte del Comitente.   

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y establece 

los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de Gestión Socio 

Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones. Deberá incluir un 

Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación, Programa de Seguimiento y Control, 

Programa de Contingencias, Programa de Divulgación y de Capacitación a instrumentarse 

durante la etapa constructiva del proyecto. 

2) Comprende 

El presente Ítem comprende planificación, elaboración, implementación y seguimiento del 

PGA. Para ello el Contratista, a través de su Especialista Ambiental, desarrollará e 

instrumentará los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del Pliego de 

Bases y Condiciones en lo que refiere a la Gestión Ambiental de la obra, y asignará los 

recursos humanos y materiales  necesarios. 

Se incluirá el organigrama funcional del área responsable de la Gestión Ambiental, a través de 

la incorporación de un listado del personal profesional y técnico que se desempeñará en la 

obra. 

Además de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se 

instrumentará: 

2.1 Programa de Contingencias 

El Contratista incorporará al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cuál se 

especificará el tipo de contingencia, detección de posibles eventos en el desarrollo de las 

obras, niveles de alerta y ubicación de los mismos, tipo de procedimientos a implementar,  

diagramas de emergencias y  responsables, etc.  

El Contratista a través de la capacitación adecuada de su personal deberá garantizar la 

implementación del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia. 
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2.2 Programa de Divulgación 

El Contratista incorporará al PGA de Obra un Programa de Divulgación. El mismo 

contemplará los procedimientos para la efectiva difusión y divulgación de los objetivos 

ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionarán 

inconvenientes y/o molestias  en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos. 

Se establecerán estrategias  de comunicación generales a través de los medios locales de 

mayor alcance (gráficos, radiales, televisivos, etc.), así como encuentros, consultas y/o 

reuniones informativas  a la población del área de influencia, de manera previa al comienzo 

de las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se establecerán estrategias puntuales 

de comunicación a través de los medios locales e instrumentos gráficos (folletos, carteles, 

etc.) con la debida anticipación a la ejecución de las tareas en cada uno de los frentes de obra 

previstos (Ver modelo adjunto).  

Sin ser excluyente, el Programa estará compuesto por las siguientes estrategias: 

a- Cartel de Obra 

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las 

Especificaciones Especiales. 

b- Gráfica en Frentes de Trabajo 

En cada uno de los frentes de trabajo, se procederá a aislar el recinto de trabajo mediante 

el cercado. En dichos cercos se colocarán cuatro (4) carteles de 50 cm x 70 cm de 

acuerdo al modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Comitente, Contratista, Direcciones de 

Contacto), realizados en chapa o plástico corrugado, los  cuales deberán permanecer en 

correcto estado durante todo el lapso que duren las tareas. 

La colocación de dichos carteles serán sugeridos por la Inspección de acuerdo a la 

modalidad de realización de los trabajos. 

Para el cierre parcial o total de calles se utilizarán además carteles de señalización de las 

dimensiones y características que se indican en el modelo adjunto (Carteles de 

Señalización) los cuales deberán ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso 

que demanden los trabajos. 

c- Comunicación Escrita 

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregará a cada uno de los frentistas un folleto 

con información de la obra y las características de las tareas a realizar. El mismo 

responderá al modelo adjunto, y será entregado durante los dos días previos a las 

intervenciones. 

El Contratista deberá publicar en un medio gráfico local (diario, semanario) de manera 

semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las características de los 

trabajos, el nombre de la obra y el ejecutor. El modelo de comunicación deberá ser 

aprobado por la Inspección, previo a su difusión. 

d- Comunicación radial y/o televisiva 

El Contratista deberá publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en 

dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando información relevante de la obra 
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(Nombre de la obra, Ejecutor, Características), cortes vehiculares, desvíos programados y 

zonas de trabajo a fin de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la 

comunidad. El modelo de comunicación deberá ser aprobado por la inspección, previo a 

su difusión. 

e- Atención de Sugerencias y Reclamos 

En cada uno de los elementos de comunicación (folletos, carteles, avisos) figurará un 

teléfono local de contacto, que deberá ser habilitado por el contratista para recibir 

consultas, sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Artículo “Reclamos” 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Para ello destinará el personal y los elementos necesarios para  la atención, gestión y 

documentación de los mismos. 

Esta comunicación con referencia a los beneficios del servicio a instalar deberá vincular 

el cronograma estimado de los trabajos, y  las actividades del proyecto que modificarán el 

normal desarrollo  de la vida cotidiana: reducción, obstrucción y desvíos de calzada, 

sobrecarga de la infraestructura de transporte público y privado,  congestionamiento de 

algunas arterias de mucho tránsito, molestias para la infraestructura educacional y de 

salud del partido, interrupción  en la prestación de servicios básicos (agua, luz, gas, 

cloacas, etc.), modificación de la circulación peatonal (escuelas, actividades recreativas, 

etc.). 

2.3 Programa de Control del Transporte 

El Contratista incorporará al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los 

procedimientos de planificación de acciones conjuntas con los medios de transporte 

(ferrocarril y transporte público) y las autoridades locales para los sistemas  de desvío y/o 

utilización de vías alternas de circulación en un todo de acuerdo con las normas vigentes. 

No se interrumpirán los accesos a los centros de salud y educación, ejecutándose los pasos 

temporales previstos y/o medidas correspondientes. 

2.4 Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje  

El Contratista incorporará al Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje 

previsto en el PGA procedimientos  para la gestión de las aguas provenientes del drenaje de 

excavaciones y depresión de napas. Los  procedimientos deberán incluir medidas para el 

control de volúmenes y calidad del agua extraída, metodología de disposición, y contar con 

las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislación vigente. 

3) Ejecución de la obra  

El Contratista no podrá comenzar la ejecución de los trabajos si previamente el Comitente no 

ha aprobado el Plan de Gestión Ambiental de la misma. 

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones 

Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser 

consideradas como referencia y al simple título de informativas. En consecuencia el 

Contratista tendrá la obligación de respetar la totalidad del ordenamiento jurídico, sin que ello 

de motivo a la solicitud  de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega, ni 

responsabilidad alguna del Comitente. 
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Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de Ingeniería 

Ambiental dentro de la Programación de la Obra y su efectiva aplicación durante la ejecución 

de la misma. 

4) Informes  

De manera mensual, el Contratista presentará un informe de seguimiento del Plan de Gestión 

Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el 

período. Contendrá un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y 

lo programado para el mes siguiente. 

Se adjuntará en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio, tipo 

de problema y fecha de resolución. 

5) Incumplimientos y Penalidades 

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho 

manual serán pasibles de apercibimiento, multa y/o paralización de los trabajos según sea la 

gravedad del mismo.  

En el caso de aplicar multa, la misma será equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por 

cada día de demora, hasta tanto lo cumpla. 

6) Forma de medición y certificación  

Se medirá y pagará en forma global de acuerdo al avance de obra. 

 

Parte A : Desagües Cloacales 

 

ARTÍCULO 3°: EXCAVACIONES Y RELLENOS  

Ítem 3 Excavación y relleno para instalación de cañerías 

3.1 Excavación y relleno para instalación de cañerías DN 160 y 200 mm 

3.2 Excavación y relleno para instalación de cañerías DN > 250 mm 

 

1) Descripción 

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de la excavación, la preparación de la zanja, 

el relleno y compactación de la misma una vez colocada la cañería, y todas las tareas que sean 

necesarias para el adecuado desarrollo del Ítem.  

El presente ítem comprende la excavación para recambio o renovación de cañerías y la 

correspondiente a obra nueva. 

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista deberá tener en cuenta la clasificación, 

estiba, conservación y transporte de los materiales extraídos ya sea que éstos se acondicionen 

en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados 

en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilización. 

Por la sola presentación de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los 

relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos 
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de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al Contratista 

no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, 

mayores precios que los que haya cotizado en su oferta. 

2) Comprende 

 Acopio y/o evacuación del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o 

depresión de napa si resultaren necesarios. 

 Cateos de las cañerías y elementos a reemplazar. 

 Localización y retiro de la cañería existente obsoleta y/o deteriorada a reemplazar.  

 Localización y retiro de válvulas, bocas de registro, etc. asociadas a las cañerías a 

reemplazar  

 Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería. 

 Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño. 

 El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su 

sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 

Especificaciones Técnicas, así como la evacuación del material sobrante. 

 El transporte del material sobrante. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los planos 

o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección.  

Antes de proceder a los trabajos de excavación, el Contratista deberá tener los estudios 

y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas existentes.   

El proyecto de la red cloacal ha sido ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno 

en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los 

cruces de aceras, a efectos de preservar las cañerías de posibles roturas, por lo que el 

Contratista deberá verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del proyecto. 

Estas excavaciones a cielo abierto o en túnel incluirán la depresión de la napa y/o desagote de 

zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en 

cualquier clase de terreno, el vallado para contención de materiales, el cegado de pozos 

negros en veredas, el cruce de conductos pluviales. 

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso deberá ser rellenado 

con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente 

compactado con pisones manuales. 

Este Ítem incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de 

trabajo necesarios para la ejecución del Ítem, las pérdidas de materiales e implementos que no 

puedan ser extraídos, las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra 

medida de seguridad a adoptar. 

Comprende además la provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del 

caño, el relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su 

sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 

Especificaciones Técnicas, así como la evacuación del material sobrante, el perfilado y 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata. 

consolidación de calzadas y veredas de tierra, la recolección y transporte de la tierra y 

elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección, hasta la distancia máxima indicada 

en el Artículo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales. 

También comprende la reparación de pluviales domiciliarios existentes, así como la 

reposición de árboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de 

los trabajos efectuados. 

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas serán los indicados en la siguiente tabla: 

DIÁMETRO   ANCHO DE ZANJA 

              (m)         (m) 

     0,100      0,60  

     0,160      0,60 

     0,200      0,60 

     0,250      0,80 

     0,300      0,80 

     0,315      0,80 

     0,350      0,80 

     0,355      0,80 

     0,400      0,80 

     0,450      0,80 

     0,500      1,00 

     0,600      1,00 

Para la cañería de diámetro igual o superior a 0,700 m se obtienen los anchos de las zanjas 

agregando 0,50 m al diámetro interior de la cañería respectiva. 

No se tendrán en cuenta los anchos indicados en el correspondiente plano tipo. 

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parámetros de la 

excavación no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de 

enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. 

La excavación se realizará a cielo abierto y solo para salvar algún obstáculo y en los cruces de 

pavimentos se permitirá la ejecución en túnel (previa autorización del Inspector de Obra), 

rigiendo para este tipo de trabajo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales 

con el siguiente agregado: 

 A distancias no mayores a un metro a lo largo del túnel, se abrirán bocas de 30 cm. de 

diámetro, por donde se completará el relleno y el ingreso de agua. Dicho relleno 

deberá alcanzar, en todos los casos, el techo del túnel, pudiendo la Inspección de la 

obra efectuar las verificaciones que crea necesarias, en cualquier parte a lo largo del 

túnel. 

 Los últimos 25 cm. de relleno, hasta alcanzar el techo del túnel, se efectuará con 

inyección de hormigón pobre, según orden impartida por la Inspección de obra. 

Comprende todos los trabajos necesarios para lograr el abatimiento de la napa freática hasta 

treinta centímetros (30 cm.) por debajo del fondo de la zanja donde se ha de colocar la 

cañería, de manera que la colocación, pruebas hidráulicas y tapada se efectúen totalmente en 

seco, sin que las paredes y el fondo de la excavación se vean perjudicados por el agua. 
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La tarea se podrá efectuar mediante pozos aislados, ubicados a uno o a ambos costados de la 

excavación, completados con caños, filtros y bombas, con equipos Well Point o con cualquier 

otro sistema, debiendo contar el mismo con la aprobación de la Inspección de Obra, y que 

permita cumplir el fin. 

Deberá garantizarse que la superficie piezométrica deprimida quede por debajo de la 

excavación efectuada, manteniéndose este régimen mientras se efectúa la colocación de la 

cañería, la prueba hidráulica y la tapada correspondiente. 

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el Art. 20 de las 

Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües Cloacales, se 

respetará lo indicado en los planos de sección típica que forman parte de las Especificaciones 

Técnicas. El resto de la zanja se rellenará con suelo del lugar seleccionado o su sustitución si 

no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las Especificaciones 

Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el artículo 17.2.1 “Tierra para 

relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües 

Cloacales. Para los requisitos de compactación del relleno final se respetará lo indicado en el 

artículo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y 

Desagües Cloacales, debiendo además dar estricto cumplimiento a las disposiciones 

Municipales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de trabajo en caso que 

fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado artículo de las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

3) Forma de medición y pago 

La unidad de medida del Ítem será el metro cúbico (m3) y la dimensión de profundidad de 

zanja se redondeará al centímetro más cercano. El volumen en m3 de excavación se calculará 

de la siguiente manera: 

Volumen [m
3
] = Ancho x Profundidad x Longitud  

La longitud se mide entre bordes externos de cámaras y/o bocas de registro. 

Se tendrá en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavación serán liquidadas 

conforme a los Planos de Ejecución, y el ancho reconocido será el correspondiente a los 

valores que figuran en la tabla de anchos de zanjas del punto 2), no reconociéndose anchos 

mayores. 

Para los casos en que se deba colocar en el fondo de la zanja una capa compacta de arena, en 

la profundidad a considerar no se tendrá en cuanta el espesor de dicha capa, estando dicho 

espesor considerado en el precio de la excavación. 

La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la excavación se 

hubiese efectuado a cielo abierto, según la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se 

liquidará refacción de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforación. 

La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 

a) Cuando la excavación se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie 

abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar señalado para tal fin se 

pagará el 80%. 

b) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión se pagará el 10%. 
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c) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas se pagará el 

5%. 

d) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, 

se pagará el 5% restante. 

 

ARTÍCULO 4°: CAÑERÍA 

Ítem 4 Provisión y colocación de cañerías 

4.1 Cañería de PVC cloacal clase 4 DN 160 mm 

4.2 Cañería de PVC cloacal clase 4 DN 200 mm 

4.3 Cañería de PVC cloacal clase 6 DN 200 mm 

4.4 Cañería de PVC cloacal clase 6 DN 250 mm 

4.5 Cañería de PVC cloacal clase 6 DN 315 mm 

1) Descripción 

El presente Ítem comprende la provisión, transporte y colocación de cañerías de PVC clase 4 

y clase 6, en un todo de acuerdo a lo expresado en la Parte 3 “Desagües cloacales sin presión 

interna y con presión interna” de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro indicado en los planos de 

proyecto. Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería a cielo abierto o en túnel, en vereda 

o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo necesario 

para la correcta terminación del Ítem; como también las pruebas hidráulicas de 

funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales. 

RED SECUNDARIA (colectoras): El proyecto fue elaborado bajo la hipótesis de la 

utilización de caños y piezas especiales de PVC según el artículo 33.2 "Cañerías sin presión 

interna para desagüe cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 3 - Desagües 

Cloacales. El presente Ítem implica la provisión, transporte y colocación de cañerías, incluso 

aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 3 - 

Desagües Cloacales. 

COLECTOR: El proyecto fue elaborado bajo la hipótesis de la utilización de caños y piezas 

especiales de PVC clase 6 según el artículo 33.2 "Cañerías sin presión interna para desagüe 

cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 3 - Desagües Cloacales. El 

presente Ítem implica la provisión, transporte y colocación de cañerías, incluso aros de goma, 

en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 3 - Desagües 

Cloacales. 

El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el 

cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces 

de aceras a efectos de preservar la cañería de posibles roturas. 

Se aclara, además, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir diferencias con 

respecto a la altura de las veredas lo que deberá ser tenido en cuenta por el Oferente en la 

elaboración de su propuesta y no dará lugar a ningún tipo de adicional durante la obra. 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata. 

Se deberá poseer la aprobación Municipal para los trabajos en la vía pública y un acopio de 

materiales acorde al 15 % de proyecto. 

El Contratista podrá abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que el 

Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra, 

debiendo contar con la autorización del mismo. Se entiende por frente de trabajo las 

siguientes acciones: apertura de zanja, colocación de la red de colectores, las conexiones, 

tapado y compactación de zanja y reconstrucción civil, donde este largo no superará los 300 

metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo será solicitada por el 

Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio 

aprobatoria. 

Traza de las cañerías 

En principio, todas las cañerías serán instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares en que 

no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomará todos los recaudos 

necesarios para evitar que la cañería pueda quedar bajo la calzada, realizando las consultas 

pertinentes en el Municipio. 

La instalación de la cañería se realizará por vereda cuando la profundidad promedio del tramo 

no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la profundidad 

sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitará por Nota de Pedido a la Inspección de Obra 

que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por Orden de Servicio. 

Se procederá de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos insalvables para 

instalar la cañería por vereda. 

Pendientes mínimas 

Se establecen las siguientes pendientes mínimas: 

Diámetro de cañería (mm) Pendiente mínima (0/00) 

160 a 200 3 

300 2 

400 1,5 

500 a 1000 1 

mayores a 1000 0,8 

Tapadas mínimas 

Es la distancia mínima que debe respetarse desde el punto más alto de la cañería (extradós) 

hasta el nivel del terreno natural. 

La tapada mínima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para doble 

colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m. 

Pozos negros en vereda 
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Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberán ser salvados mediante 

alguna de las formas que a continuación se indican: 

 Si son detectados con antelación a la apertura de la zanja, se intentará que la traza de la 

colectora no se vea afectada por la  existencia del pozo. 

 De no ser posible ello, se tratará de construir un pozo pequeño que no interfiera en el paso 

de la colectora y que supla al existente durante la ejecución de la obra. 

 Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la colectora 

cloacal, ésta se colocará apoyada sobre una estructura de hormigón armado, que asegurará 

la estabilidad del terreno y la cañería. De esta estructura el Contratista deberá presentar el 

cálculo correspondiente, el que será sometido a la aprobación de la Inspección.  

Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para 

posibilitar la instalación de cañerías, deberán ser cegados en la oportunidad en que lo indique 

la Inspección de Obra. 

Instalación de cañerías en calles consolidadas 

En calles consolidadas con aglomerado calcáreo, escombros, etc., en las que se deban instalar 

colectoras o conexiones domiciliarias, se deberá reponer el consolidado de acuerdo al tipo 

existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones 

Técnicas Generales. 

El costo que demande el cumplimiento del presente punto deberá ser tenido en cuenta dentro 

del Ítem instalación de cañería que corresponda. 

Pruebas hidráulicas 

Deberá cumplirse con lo establecido en el Artículo 16º “Pruebas hidráulicas de cañerías” de 

las Especificaciones Especiales. 

El costo de las pruebas hidráulicas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la 

cañería que corresponda. 

Ubicación de colectoras 

Las cañerías de 160 mm de diámetro se ubicarán a una distancia de la línea de edificación tal 

que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden ubicadas en zona 

de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberán ser justificados por 

la Inspección y aprobados por el Municipio y que no darán origen a ningún tipo de adicional 

de obra. 

Las colectoras maestras de diámetro mayor o igual a 200 mm, ubicadas dentro de la planta 

urbana, también deberán colocarse en vereda. 

Cuando en una cuadra se instalen cañerías de 160 mm y colectoras maestras, las primeras se 

ubicarán próximas a la línea de edificación y las segundas próximas al cordón debiendo efec-

tuarse los trabajos de excavación, colocación de cañerías y relleno de zanjas correspondientes 

a las colectoras maestras ante de iniciar los trabajos de excavación correspondiente a las 

cañerías de 160 mm. 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata. 

2) Comprende 

Para cañerías colectoras (red secundaria) y/o colectores: 

 La provisión de cañería recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si 

correspondiera. 

 El acarreo y colocación de cañería en la zanja. 

 El acarreo y colocación de juntas. 

 Protección mecánica de cañería que presente tapada menor que la mínima y/o 

requerimientos especiales de colocación según planos de sección típica de zanja y 

memoria descriptiva. 

 Pruebas hidráulicas. 

 Ejecución de empalmes a bocas de registro existentes o nuevas (u otros según 

corresponda), según su ubicación en los planos de proyecto definitivo y conforme a las 

Especificaciones Técnicas Generales. Los mismos pueden darse tanto dentro del sector a 

recambiar como de vinculación entre este y la red existente. 

Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro y material indicado en el 

proyecto. Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería recta y especial a cielo abierto o en 

túnel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario. 

Deberán tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra, motivadas 

por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. 

Para la correcta colocación de la cañería, la excavación se terminará manualmente y en forma 

cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del caño en un arco mayor de 

90°, tal que el caño tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutándose una cama de 

suelo exento de terrones duros, piedras o raíces. Para cañería de diámetro superior a 200 mm 

se dispondrá en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor mínimo 10 cm + 

0,1 D (cm) siendo D el diámetro del caño. Igual criterio se adoptará para todos los colectores 

enterrados a más de 2,50 m de profundidad.  

La cañería deberá reposar regular y uniformemente  en el lecho así constituido, formando un 

ángulo de contacto de 120°. Se cubrirá hasta el extradós del caño con suelo seleccionado 

compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenará por encima del extradós hasta 30 

cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y piedras en capas de 15 cm 

compactada a mano con el grado óptimo de humedad, cuidando de proteger el caño de 

posibles deterioros, colocándose en esta distancia una cinta de advertencia y detección de 

cañerías no metálicas. Cuando la tapada de la cañería exceda los 4,30 m  el relleno hasta nivel 

del caño será de suelo cemento en lugar de suelo seleccionado.  

El resto de la zanja se rellenará, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30 

cm debidamente compactadas. 

Se hace notar que para la instalación de las cañerías no solamente se deberá cumplir con lo 

indicado en las Especificaciones Técnicas de este Pliego sino también con las 

especificaciones del fabricante de las cañerías a instalar, y en caso de discrepancia se adoptará 

la solución más exigente. 
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Dentro de este Ítem se incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros 

elementos de trabajo necesarios para la ejecución de los trabajos así como también las pruebas 

hidráulicas de infiltración y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los 

pozos negros y todas las tareas descriptas o no en el presente necesarias para la correcta 

ejecución del mismo. 

En el caso de tener que realizar cruces de vías férreas, rutas, pluviales, cursos de agua, etc., 

los tramos de cañería correspondientes a los mismos se medirán y certificarán en el presente 

Ítem. 

3) Forma de medición y pago  

El Ítem se medirá por metro de cañería instalada, aprobadas las pruebas hidráulicas, de 

acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y no se reconocerá 

adicional alguno por diferencia entre la nivelación del proyecto y la que realice el Contratista. 

La longitud de cañería a considerar en esta partida será la medida exacta en planta, 

redondeada al decímetro más cercano, entre bordes exteriores de bocas de registro y/o 

cámaras. 

Junto con el acta de medición mensual se agregarán las actas correspondientes a la aprobación 

de las pruebas hidráulicas de los tramos de cañería instalada a certificar, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 16º “Pruebas hidráulicas de las cañerías” de las Especificaciones 

Especiales. 

Asimismo se agregarán los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de 

certificación), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22º "Planchetas de certificación para 

redes de cloacas” de las Especificaciones Especiales. 

No serán certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentación 

solicitada. 

La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 

a) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagará el 10%. 

b) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecución, se pagará el 70%. 

c) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión, se pagará el 10%. 

d) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas, se pagará el 5%. 

e) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se 

pagará el 5% restante. 

 

ARTÍCULO 5°: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA 

Ítem 5 Conexiones domiciliarias de cloaca 

5.1 Conexiones domiciliarias de cloaca cortas 

5.2 Conexiones domiciliarias de cloaca largas 
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1) Descripción 

El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de 

conformidad con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

Al instalarse las cañerías colectoras se ejecutarán las conexiones para permitir el empalme de 

los desagües domiciliarios. Deberán construirse las conexiones domiciliarias solamente en los 

lotes edificados. No se instalarán ramales para conexiones inactivas (por ejemplo, frente 

a lotes baldíos). Dichas conexiones domiciliarias podrán ser cortas o largas según los detalles 

de plano de proyecto y se ejecutarán en forma completa conforme a las Especificaciones 

Técnicas Generales, la Norma del Operador del Servicio correspondiente incluida en este 

documento, los Planos Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

Forma de instalar las conexiones 

Las mismas deberán responder a lo indicado en los planos tipo CL-02 y CL-03. 

Las conexiones domiciliarias deberán ser construidas a una distancia mínima de 80 cm y 

máxima de 1 m de la línea municipal, para el enlace de las obras domiciliarias internas. Se 

ejecutarán con cañería de PVC, clase 4, con aro de goma, y el diámetro mínimo será DN 110 

mm. Cuando las características de la edificación así lo requieran se deberá dejar una conexión 

de diámetro mayor, a sólo juicio de la Inspección de Obra. 

Al instalarse las cañerías colectoras se dejarán colocados los ramales para el enlace de las 

obras domiciliarias internas, en el número y ubicación que fijen los diagramas de colocación. 

Dicho ramal de enlace se podrá disponer con el tapón afuera de la línea municipal o bien con 

dicho tapón adentro de la citada línea. De optarse por esta última alternativa, el propietario de 

la finca deberá responsabilizarse por la excavación del muro si lo hubiese, a su total costo y 

de manera tal de permitir en avance del caño 50 cm dentro de la propiedad. 

En los casos de contarse con tapadas mayores a los 3,00 m en la cañería colectora o cuando 

los diámetros de las colectoras sean superiores a 300 mm, se procederá a instalar otra cañería 

subsidiaria, paralela a dicha colectora, pero a una profundidad que responda a la tapada 

mínima. La conexión se efectuará a esta cañería subsidiaria, respondiendo a todo lo detallado 

anteriormente. Esta cañería subsidiaria conduce los efluentes a una boca de registro que se 

vinculará a la boca de registro de la cañería colectora más próxima. Se deberán efectuar 

conexiones largas sobre la subsidiaria utilizando tunelera. 

La excavación para conexiones bajo pavimento, deberá ejecutarse con máquinas perforadoras, 

para evitar la rotura del pavimento. En calles pavimentadas donde no se haya previsto doble 

colectora se efectuarán también conexiones largas utilizando máquina tunelera. 

La máquina perforadora se colocará en la vereda opuesta a la red, debiendo efectuarse la 

perforación con anterioridad a la instalación de la cañería colectora. Se deberá tener especial  

cuidado al efectuar la perforación en la pendiente y alineación que deberá tener cada 

conexión. 

La excavación, rotura y reparación de veredas y pavimentos imprescindibles para el uso de la 

perforadora, serán por cuenta del Contratista, y su costo se considerará incluido en el precio 

unitario de la partida respectiva. 

Los obreros que se empleen en la instalación de conexiones deberán ser especialistas.  
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Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias 

para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes, pues será por su cuenta la 

reparación de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos 

deriven. 

En el caso de calles de tierra, el Contratista deberá consultar previamente al Inspector de Obra 

quien decidirá acerca de la metodología a emplear (a cielo abierto o tunelera) para la 

ejecución de las conexiones largas, de acuerdo al estado previo de la calle. 

Asimismo, el Contratista deberá adoptar todas las medidas conducentes a minimizar las 

molestias a los transeúntes y evitar por completo los riesgos para los mismos, durante la 

realización de estos trabajos. 

Ramal de intervención y Limpieza 

Para la viviendas particulares, el ramal de restricción al servicio indicado en los planos tipo no 

se construirá, culminando la conexión domiciliaria con un tapón hembra de PVC tal cual se 

indica en dichos planos tipo, es decir hasta el límite de provisión. 

Sólo las conexiones para establecimientos comerciales, industriales y viviendas 

multifamiliares deberán contar con un ramal de intervención y limpieza. El mismo se instalará 

bajo vereda, respondiendo a lo indicado en los planos tipo, a una distancia mínima de 80 cm y 

máxima de 1 m de la línea municipal. La boca de acceso para el ramal, será del mismo 

diámetro y culminará con un tapón hembra de PVC. Esta boca de acceso estará protegida por 

una caja con tapa en vereda. El ramal deberá ser del mismo diámetro nominal que la conexión 

domiciliaría y respetará su pendiente. Tendrá conexión espiga – enchufe con aro de goma. Se 

lo deberá fijar adecuadamente mediante un anclaje de hormigón. 

Caja en vereda 

La caja en vereda para la boca de acceso al ramal de intervención y limpieza tendrá las 

dimensiones y características detalladas en el plano tipo CL-11. Estará construida en 

fundición dúctil o resina termoplástica color negro. Deberán tener una traba de seguridad 

inviolable para impedir su abertura. 

La caja se amurará solidariamente al contrapiso. Su tapa se nivelará al ras de la vereda. 

Prueba hidráulica de las conexiones 

Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica.  Una vez finalizada y antes de proceder al 

tapado de la zanja, se colocará en el extremo de conexión el respectivo tapón, fijándolo con 

mortero mezcla "G" o adhesivo según corresponda. 

Ramal de conexión domiciliaria 

Todas las instalaciones deberán contar con un ramal de conexión domiciliaria.  El ramal de 

conexión domiciliaria podrá ser construido en PVC inyectado, polietileno o polipropileno. 

Los aros de goma, serán aptos para líquidos cloacales, cumpliendo con la Norma IRAM 

113035:2010 “Aros elastoméricos. Aros y juntas de caucho para tuberías de suministro de 

agua potable, drenajes y desagües. Requisitos”. 
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2) Comprende  

 La provisión y transporte de materiales, su acarreo y la prestación de mano de obra; 

ramales a 45°, curvas a 45°, tapas, cañerías de DN mínimo 110 mm todo en PVC cloacal 

clase 4, junta elástica y demás materiales; y las excavaciones necesarias a cielo abierto  o 

con tunelera. En correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavarán 

concavidades de modo tal que dichos elementos no apoyen en forma directa. No se 

permitirá el asiento sobre el suelo perturbado. 

 Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones 

subterráneas existentes. Talado de árboles.  

 Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas por interferencias con 

otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos 

pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa,  achique, 

tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contención de 

materiales. Levantamiento y reparación de pavimentos y veredas. 

 La provisión, transporte y colocación de manguitos de empotramiento de PVC de la clase 

que corresponda, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a lo indicado en las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

 La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las 

pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, 

señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar. 

 Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de 

tierra. Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 

inspección. 

La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos correspondientes 

a las conexiones domiciliarias, se encuentra incluido en el Ítem Levantamiento y reparación 

de veredas y pavimentos. 

3) Forma de medición  y certificación 

La unidad de medida será el número de conexiones efectivamente construidas y se certificará 

por unidad ejecutada completa según corresponda. 

 

ARTÍCULO 6°: BOCAS DE REGISTRO 

Ítem 6 Bocas de Registro 

6.1 Bocas de registro estándar 

1) Descripción 

Ejecución de bocas de registro completas, según su ubicación en los planos de ejecución y 

conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las presentes 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Se establecen las siguientes distancias máximas entre bocas de registro: 
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Diámetro de cañería (mm) Distancia entre BR (m) 

150 a 500 120 

600 a 1000 150 

mayores a 1000 a criterio de la Inspección 

2) Comprende 

 Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones 

subterráneas existentes. Remoción y refacción de veredas y pavimentos. Talado de 

árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas por interferencias 

con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos 

pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, achique, 

tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contención de 

materiales. 

 La unión de los caños a las bocas de registro deberá realizarse mediante una junta elástica. 

El material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales. 

En las paredes de las bocas de registro se embutirán manguitos de longitud tal que no 

sobrepase 60 cm del plomo exterior de las mismas. Para el caso de cañería de PVC, la 

conexión a las bocas de registro se efectuará mediante un mango de empotramiento que 

consta de un mango de PVC del diámetro adecuado, con junta deslizante, con la superficie 

exterior arenada para asegurar su adherencia al hormigón de la boca; por lo tanto deberá 

realizarse la provisión, transporte y colocación de manguitos de empotramiento de PVC 

clase según corresponda, incluso aros de goma. 

 Provisión y transporte de materiales y prestación de equipos y mano de obra para la 

ejecución de bocas de registro de hormigón simple, construcción de cojinetes, saltos, 

acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior. 

 La provisión, transporte y colocación de marcos y tapas según se detalla en los planos de 

las presentes Especificaciones Técnicas. 

 La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las 

pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, 

señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar. 

 Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de 

tierra. Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 

Inspección de Obra. 

 Pruebas hidráulicas de infiltración y funcionamiento, así como todo otro ensayo incluido 

en las Especificaciones Técnicas Generales. 

La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos correspondientes 

a las bocas de registro se encuentran incluido en el Ítem Levantamiento y reparación de 

veredas y pavimentos. 
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Escaleras de Acceso a Bocas de Registro 

El Contratista deberá proveer cuatro (4) escaleras metálicas para el acceso a las Bocas de 

Registro, para uso de la Inspección de Obra durante el plazo de ejecución de la obra y el 

período de garantía de la misma. Las mismas serán totalmente construidas en duraluminio, 

telescópicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan ser usados 

separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 m y las otras dos 

en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a 4,5 m. Los 

escalones serán antideslizantes, con una separación de 0,30 m. El ancho de la escalera no 

superará los 0,45 m y deberá contar además con todos los accesorios de seguridad necesarios. 

3) Forma de medición y pago 

Se mide la cantidad de bocas de registro ejecutadas y se certifica al precio unitario de 

contrato, según su altura.  

Los precios unitarios establecidos para el Ítem comprenden la provisión de mano de obra, 

equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente 

artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación 

de los mismos. 

 

ARTÍCULO 7°: BOCAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN 

Ítem 7 Bocas de acceso y ventilación 

7.1 BAV 

 

1) Descripción 

 

Ejecución de Bocas de Acceso y Ventilación (BAV) completas, según su ubicación en los 

planos de ejecución y conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los 

Planos Tipo y las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

Las BAV podrán colocarse en los inicios de los colectores siempre y cuando la tapada sea 

<= 1,20m. 

2) Comprende 

 Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones 

subterráneas existentes. Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos. 

Talado de árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas 

por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos 

negros. Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, 

depresión de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de 

terreno. Vallado para contención de materiales. 

 La provisión, acarreo, colocación y prueba de las tuberías de PVC livianas que 

componen las cámaras de acceso y ventilación (BAV), incluyendo sus piezas 

especiales y caja con marco y tapa según plano de proyecto; y la provisión y 
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transporte de materiales y prestación de equipos y mano de obra necesarias para la 

ejecución de las mismas. 

 Perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. Recolección y transporte 

de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección de Obra. 

 Pruebas hidráulicas de infiltración y funcionamiento, así como todo otro ensayo 

incluido en las Especificaciones Técnicas Generales. 

La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas correspondientes a las bocas 

de acceso y ventilación se encuentran incluido en el Ítem Levantamiento y reparación de 

veredas y pavimentos. 

3) Forma de medición y pago 

Se mide la cantidad de bocas de acceso y ventilación (BAV) ejecutadas y probadas y se 

certifica al precio unitario de contrato. 

El precio unitario establecido para el Ítem comprende la provisión de mano de obra, equipos y 

materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente artículo y en las 

Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos. 

 

Parte B: Agua Potable 

 

ARTÍCULO 8°: EXCAVACIONES Y RELLENOS  

Ítem 9 Excavación y relleno para instalación de cañerías 

9.1 Excavación y relleno para cañerías DN 75 mm y DN 110 mm  

9.2 Excavación y relleno para cañerías mayor o igual DN 160 mm 

 
 

1) Descripción 

Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de la excavación, la preparación de zanja, el 

relleno y compactación de la misma una vez colocada la cañería, y todas las tareas que sean 

necesarias para el adecuado desarrollo del Ítem.  

El presente ítem comprende la excavación para recambio o renovación de cañerías y la 

correspondiente a obra nueva. 

Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista deberá tener en cuenta la clasificación, 

estiba, conservación y transporte de los materiales extraídos ya sea que éstos se acondicionen 

en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier motivo, acondicionados 

en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y utilización. 

Por la sola presentación de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los 

relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos 

de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al Contratista 

no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, 

mayores precios que los que haya cotizado en su oferta. 
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Tapadas 

La tapada mínima para todos los diámetros será de 1,00 (un) metro. 

Las tapadas a considerar en la instalación de las cañerías están indicadas en el punto 32.3 

“Tapada de las cañerías” de la parte 2 Provisión de Agua Potable de las Especificaciones 

Técnicas Generales, salvo que la Inspección de Obras autorice por escrito y con razón 

fundada tapadas mayores o menores a las de diseño (siempre que se respete la tapada 

mínima). 

2) Comprende 

 Acopio y/o evacuación del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o 

depresión de napa si resultaren necesarios. 

 Cateos de las cañerías y elementos a reemplazar. 

 Provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería. 

 Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño. 

 Localización y retiro de la cañería existente obsoleta y/o deteriorada a reemplazar. 

 Localización y retiro de válvulas, tomas para motobombas, accesorios y piezas 

especiales asociadas a las cañerías a reemplazar 

 El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su 

sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 

Especificaciones Técnicas, así como la evacuación del material sobrante. 

 El transporte del material sobrante. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los planos 

o en las instrucciones especiales dadas por la Inspección.  

Antes de proceder a los trabajos de excavación, el Contratista deberá tener los estudios 

y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas existentes.  

Para la ejecución de la red de agua potable deben respetarse las tapadas mínimas en los cruces 

de aceras, a efectos de preservar las cañerías de posibles roturas. 

Estas excavaciones a cielo abierto o en túnel incluirán la  depresión de la napa y/o desagote de 

zanja si resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en 

cualquier clase de terreno, el vallado para contención de materiales, el cegado de pozos 

negros en veredas, el cruce de conductos pluviales. 

Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso deberá ser rellenado 

con suelo seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente 

compactado con pisones manuales. 

Este Ítem incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de 

trabajo necesarios para la ejecución del Ítem, las pérdidas de materiales e implementos que no 

puedan ser extraídos, las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra 

medida de seguridad a adoptar. 
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Comprende además la provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del 

caño, el relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su 

sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 

Especificaciones Técnicas, así como la evacuación del material sobrante, el perfilado y 

consolidación de calzadas y veredas de tierra, la recolección y transporte de la tierra y 

elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección, hasta la distancia máxima indicada 

en el Artículo “Transporte de tierra sobrante” de las Especificaciones Especiales. 

También comprende la reparación de pluviales domiciliarios existentes, así como la 

reposición de árboles y plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de 

los trabajos efectuados. 

ANCHO DE ZANJAS: Los anchos de zanjas serán los indicados en el Plano Tipo AG-01. 

Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre parámetros de la 

excavación no reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de 

enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. 

RELLENO DE ZANJAS: Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 20 de las 

Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües Cloacales, se 

respetará lo indicado en los planos de sección típica que forman parte de las presentes 

Especificaciones Técnicas. El resto de la zanja se rellenará con suelo del lugar seleccionado o 

su sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en las 

Especificaciones Técnicas de manera tal que cumpla con lo especificado en el artículo 17.2.1 

“Tierra para relleno” de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de 

Agua y Desagües Cloacales. Para los requisitos de compactación del relleno final se respetará 

lo indicado en el artículo 20.1 de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - 

Provisión de Agua y Desagües Cloacales, debiendo además dar estricto cumplimiento a las 

disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de trabajo 

en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado artículo de las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

3) Forma de medición y certificación 

La unidad de medida del Ítem será el metro cúbico (m3) y la dimensión de profundidad de 

zanja se redondeará al centímetro más cercano. El volumen en m3 de excavación se calculará 

de la siguiente manera: 

Volumen de excavación = Ancho x Profundidad x Longitud 

considerando que: 

 el ancho será el indicado en el Plano Tipo AG-01; 

 la profundidad será la suma de la tapada más el diámetro nominal de la cañería más el 

lecho de apoyo (100 mm), donde la tapada será la indicada en el punto 32.3 “Tapada 

de las cañerías” de la parte 2 Provisión de Agua Potable de las Especificaciones 

Técnicas Generales, es decir la tapada de diseño siempre que en los planos de proyecto 

no fuese indicado otro valor, con las consideraciones establecidas en el Plano Tipo 

AG-01; 

 la longitud de la excavación será liquidada conforme a los Planos de Ejecución. 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata. 

No se reconocerán ni anchos ni profundidades ni longitudes mayores, salvo que existiera 

autorización por escrito y fundada de la Inspección de Obras. 

La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la excavación se 

hubiese efectuado a cielo abierto, según la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se 

liquidará refacción de pavimentos y/o veredas en el tramo de perforación. 

La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 

a) Cuando la excavación se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie 

abovedada y la tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar señalado para tal fin se 

pagará el 80%. 

b) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión se pagará el 10% 

c) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas se pagará el 

5%. 

d) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, 

se pagará el 5% restante. 

 

ARTÍCULO 9°: CAÑERÍA 

Ítem 10 Provisión y colocación de cañerías 

10.1 Cañería de PVC agua clase 6 DN 75 mm 

10.2 Cañería de PVC agua clase 6 DN 90 mm 

10.3 Cañería de PVC agua clase 6 DN 110 mm 

10.4 Cañería de PVC agua clase 6 DN 160 mm 
 

 

4) Descripción 

El presente artículo comprende la provisión, transporte y colocación de cañerías de PVC clase 

6 para la Red de Distribución; en un todo de acuerdo a lo expresado en el apartado “Cañerías 

para provisión de agua potable” del artículo “Especificaciones particulares relativas a los 

materiales utilizados en obras para provisión de agua potable” de la Parte 2 de las 

Especificaciones Técnicas Generales. 

Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro indicado en el proyecto más 

todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.) necesarias para la 

ejecución completa del proyecto. Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería a cielo 

abierto o en túnel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, 

herramienta o trabajo necesario para la correcta terminación del Ítem; como también las 

pruebas hidráulicas de funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones 

Técnicas Generales. 

RED DISTRIBUIDORA: El proyecto fue elaborado bajo la hipótesis de la utilización de 

caños y piezas especiales de PVC. El presente Ítem implica la provisión, transporte y 

colocación de cañerías, incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas Generales – Parte 2 - Provisión de Agua Potable. 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata. 

La Inspección, si lo considerara conveniente, podrá exigir al Contratista los certificados de 

aprobación de la partida del material, otorgados por IRAM. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección los esquemas de nudos, con quince (15) días 

de anticipación al comienzo de la construcción de las redes, indicando el tipo de piezas 

especiales que utilizará para la confección de los mismos. 

Para la confección de los nudos, el Contratista deberá seguir los siguientes lineamientos 

generales: 

 Cuando se utilicen ramales Te, el diámetro dominante de los mismos, deberá ser igual 

al de la cañería de mayor diámetro que confluye al nudo. 

 Las válvulas esclusas que se coloquen en los nudos, deberán ser del mismo diámetro 

de pasaje que las cañerías correspondientes a esos tramos. No se admitirán válvulas de 

menor diámetro. 

A medida que el normal avance de los trabajos así lo requiera y a solicitud de la Inspección, el 

Contratista hará entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicación y 

acotado definitivo de las cañerías, válvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas estarán 

referidas a los puntos fijos que la Inspección de Obras determine. 

Dichos diagramas deberán ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfacción las 

pruebas hidráulicas de los distintos tramos de la red y como condición indispensable para su 

certificación. Si por razones técnicas no fuera posible la confección completa y definitiva de 

algún diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfacción la prueba hidráulica de los 

tramos de cañería, el Contratista deberá presentar diagramas provisorios. 

En este caso la Inspección fijará los planos para la presentación de los diagramas definitivos. 

Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia se le deducirá 

el importe de esos tramos, en el primer certificado. 

Cuando por las características locales se considere conveniente disponer la instalación de las 

cañerías por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el Comitente 

se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera reclamar 

indemnizaciones o compensaciones por tal concepto. 

Tapadas de las cañerías 

Las tapadas de las cañerías serán las indicadas en los planos. La tapada mínima deberá 

corresponderse con lo especificado en las Especificaciones Técnicas Generales. 

El Contratista presentará la memoria de cálculo de la verificación de la resistencia estructural 

de las cañerías a las cargas externas de tránsito por el método de Boussinesq, en los tramos 

bajo caminos con tránsito vehicular. 

En caso que no verifique la resistencia estructural de las cañerías, se construirán protecciones 

de hormigón sobre las mismas. El Contratista presentará las memorias de cálculo de dichas 

protecciones, las que deberán contar con la aprobación de la Inspección para dar inicio a los 

trabajos correspondientes. 

Colocación de cañerías 
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Se respetará la traza del proyecto, definiéndose su ubicación y longitud definitiva al realizarse 

el Replanteo de la obra. El mismo se efectuará en conjunto con la Inspección. 

La colocación de las cañerías de PVC deberá ejecutarse según lo estipulado en los Artículos 

32.7 y 32.8 respectivamente de las Especificaciones Técnicas Generales. 

Para el manipuleo, carga, descarga y estiba, deberá tenerse en cuenta lo establecido en la 

Norma IRAM para las cañerías de PVC. 

Asiento y anclaje de las cañerías 

El asiento y anclaje de las cañerías deberá ejecutarse según lo estipulado en el Artículo 32.4 

de las Especificaciones Técnicas Generales. 

 

Pruebas hidráulicas 

Deberá cumplirse con lo establecido en el Artículo “Pruebas hidráulicas de cañerías” de las 

Especificaciones Especiales. 

El costo de las pruebas hidráulicas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la 

cañería que corresponda. 

Desinfección de cañerías 

Una vez instaladas las cañerías, serán sometidas a Limpieza y Desinfección según el Artículo 

32.13 de las Especificaciones Técnicas Generales Parte 2 Provisión de Agua Potable. 

5) Comprende 

 La provisión de cañería recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si 

correspondiera. 

 Ramales de derivación para válvulas de aire y/o desagüe. 

 El acarreo y colocación de cañería en la zanja. 

 Protección de cañería con tapada menor que la mínima. 

 El acarreo y colocación de ramales de derivación para válvulas de aire y/o desagüe. 

 La ejecución de los anclajes de las piezas especiales y asientos de válvulas. 

 El acarreo y colocación de juntas. 

 Pruebas hidráulicas. 

 Empalme de cañería nueva con la cañería existente de la red de agua potable  o entre 

tramos nuevos o recambiados, según su ubicación en los planos de proyecto definitivo y 

conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.  

 

Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro y material indicado en el 

proyecto. Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería recta y especial a cielo abierto o en 

túnel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario. 
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Deberán tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra motivadas 

por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. 

Dentro de este Ítem se incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros 

elementos de trabajo necesarios para la ejecución de los trabajos así como también las pruebas 

hidráulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas 

Generales. 

Para la correcta colocación de la cañería, la excavación se terminará manualmente y en forma 

cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del caño en un arco mayor de 

90°, tal que el caño tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutándose una cama de 

suelo exento de terrones duros, piedras o raíces. Para cañería de diámetro superior a 200 mm 

se dispondrá en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de espesor mínimo 10 cm + 

0,1 D (cm) siendo D el diámetro del caño. 

La cañería deberá reposar regular y uniformemente en el lecho así constituido, formando un 

ángulo de contacto de 120°. Se cubrirá hasta el extradós del caño con suelo seleccionado 

compactado al 90-95 % Proctor Normal, según se describe en los planos. Luego se rellenará 

por encima del extradós hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de 

terrones y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado óptimo de humedad, 

cuidando de proteger el caño de posibles deterioros, colocándose en esta distancia una cinta 

de advertencia y detección de cañerías no metálicas. 

El resto de la zanja se rellenará, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a 30 

cm debidamente compactadas. 

6) Forma de medición y certificación  

El Ítem se medirá por metro de cañería instalada, aprobadas las pruebas hidráulicas, de 

acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

La longitud de cañería a considerar en esta partida será la medida exacta en planta, 

redondeada al decímetro más cercano. 

Junto con el acta de medición mensual se agregarán las actas correspondientes a la aprobación 

de las pruebas hidráulicas de los tramos de cañería instalada a certificar, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo “Pruebas hidráulicas de las cañerías” de las Especificaciones 

Especiales. 

Asimismo se agregarán los diagramas de cuadra correspondientes (planchetas de 

certificación), de acuerdo a lo establecido en el Artículo "Planchetas de certificación para 

redes de agua” de las Especificaciones Especiales. 

No serán certificados total o parcialmente, los tramos que carezcan de la documentación 

solicitada. 

La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera: 

 Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagará el 10%. 

 Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecución, se pagará el 

70%. 

 Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión, se pagará el 10%. 
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 Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas, se pagará el 

5%. 

 Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, 

se pagará el 5% restante. 

  

ARTÍCULO 10°: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 

Ítem 11 Conexiones domiciliarias de agua 

11.1 Conexiones domiciliarias de agua cortas 

11.2 Conexiones domiciliarias de agua largas 

1) Descripción 

Comprende la provisión de los materiales y ejecución de los trabajos para la instalación de 

conexiones domiciliarias para agua cortas y largas. 

El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para agua completas, de 

conformidad con las presentes Especificaciones Técnicas, la Norma de Conexiones 

Domiciliarias de Agua de ABSA (Anexo 3-1), los Planos Tipo y las Especificaciones 

Técnicas Generales. 

Al instalarse las cañerías distribuidoras se ejecutarán las conexiones. Deberán construirse las 

conexiones domiciliarias solamente en los lotes edificados. No se instalarán ramales para 

conexiones inactivas (por ejemplo, frente a lotes baldíos). Dichas conexiones domiciliarias 

podrán ser cortas o largas según los detalles de los planos de proyecto. 

A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de 

colocación, se instalarán las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provisión de 

agua, del diámetro establecido en los planos correspondientes. Para casos particulares, tales 

como hospitales, escuelas, bomberos, etc. la Inspección indicará el diámetro que 

corresponderá para las mismas. El Oferente deberá tener en cuenta en su cotización estas 

conexiones particulares, dado que no se reconocerán mayores costos por las mismas, salvo 

que la cantidad a instalar supere el 5 (cinco) % de la totalidad de las conexiones domiciliarias. 

En este caso, el reconocimiento a acordarse entre el Comitente y el Contratista se aplicará 

sobre el excedente de dicho porcentaje. 

Las conexiones constarán de los siguientes elementos: 

 Elemento de unión a la cañería distribuidora 

 Cañería. 

 Kit de conexión domiciliaria. 

 Medidor de agua domiciliario (salvo que en los planos de proyecto o la Inspección de 

Obra indique otra cosa). 

Para los casos en que no se instale el medidor, se dejará en su lugar un niple de unión 

mediante acoplamientos roscados, de tal manera que la instalación del medidor pueda hacerse 

con sólo desenroscar los acoplamientos, retirar el niple de unión y colocar en su lugar el 

medidor. 
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En las conexiones de diámetro de 60 mm y mayor, se preverá la futura instalación de un 

medidor bridado. 

El Contratista deberá presentarse lo siguiente: 

 Planos de Taller de las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares. 

 Información técnica del tipo de resina propuesto y los aditivos utilizados, de las normas 

bajo las cuales se realizaron los ensayos requeridos y los resultados de los mismos. 

 Declaración certificando que los caños y otros productos o materiales suministrados 

bajo esta Cláusula están en conformidad a los estándares de calidad requeridos. 

 Información Técnica y certificados de aprobación del medidor a colocar. 

Inspección 

Todos los materiales podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las 

disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la 

presente especificación. El Contratista notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha 

de comienzo de su fabricación, por lo menos catorce (14) días antes del comienzo de 

cualquier etapa de fabricación del elemento. 

Mientras dure la fabricación del elemento, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las 

áreas donde se realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que 

sean necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones. 

Ensayos 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para 

fabricar los elementos será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas 

referenciadas, según corresponda. 

El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para el Comitente. La 

Inspección de Obras podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista, siempre 

que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de 

la Inspección de Obras. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar 

muestras adicionales de cualquier material para la realización de ensayos por parte del 

Comitente. Dichas muestras adicionales se proveerán sin costo adicional para el Comitente. 

Medidor de agua domiciliario 

Se instalará medidor nuevo sin uso de agua potable en un todo de acuerdo a Normas ISO 4064 

Partes I, II y III, del tipo chorro múltiple, cuadrante de lectura súper seco, transmisión 

magnética, visor de lectura de cristal templado de espesor mínimo 5 mm. 

Interior y exteriormente estará revestido con resina epoxy aplicada electrostáticamente y 

curado en caliente, clase metrológica B, cuerpo y anillo de sujeción roscado al mismo, ambos 

de bronce (aleación Cu-Zn). 

El Conjunto turbina - totalizador estará conformado en un componente único, de tal manera 

que permita el cambio del mismo en forma rápida, sencilla y sin la utilización de herramientas 

especiales, sin necesidad de extraer el cuerpo del servicio. Conexión a roscas BSP. 
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Los visores deberán llevar una tapa protectora. 

El sistema de registro y lectura deberá permitir la obtención de información correspondiente a 

los m³ acumulados, en forma digital mediante contador de números que permitirán registrar 

sin retornar a cero un volumen de no menos de 9.999 m³ de color negro, y la verificación del 

funcionamiento del medidor mediante estrella central. Los registros de fracciones de m³, 

deberán ser claramente identificables y de color rojo. El cuadrante deberá ser blanco debiendo 

constar en el mismo como mínimo, los siguientes datos: 

 Marca de Fábrica. 

 Clase metrológica. 

 Marca y número de homologación ISO 4064. 

 Unidad de medida (m³). 

 Año de fabricación. 

 Caudal nominal o máximo. 

El cuerpo del medidor deberá llevar, lateralmente en relieve u otra forma inalterable, 

indicación de su capacidad nominal o máxima (m³/h) y el sentido correcto del flujo. 

El medidor tendrá colocado un precinto de protección, el que una vez cerrado, antes o después 

de instalar el medidor no permita el desarme y alteración de aquel o de sus dispositivos de 

regulación sin dañar dicho precinto. 

Los medidores deberán ser identificados mediante una numeración indeleble, localizada en el 

anillo de sujeción, de manera tal que no sea necesaria la extracción del medidor para su 

identificación. Será admisible que alguno o varios de los datos solicitados consten en el anillo 

en lugar del cuadrante, pero todos ellos deberán ser localizables y visibles sin necesidad de 

retirar el medidor del alojamiento. 

Todos los medidores se suministrarán con un filtro desmontable, que estará ubicado 

interiormente, aguas arriba del medidor. 

Nota 1 

La aleación Cu-Zn, responderá a la Norma UNI 5705-65, Aleación OT 58 Pb cuya 

composición básica es; Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%. 

Nota 2 

Las dimensiones de las roscas de conexionado dependerán de la capacidad del medidor a 

instalar. 

Para una vivienda tipo con consumos a caudales normales, los medidores tendrán una 

capacidad de Qmáx = 3 m³/h (N 1,5). 

Para una vivienda tipo con consumos a caudales bajos o muy bajos, los medidores tendrán 

una capacidad de Qmáx = 1,5 m³/h (N 0,75). 

Documentación respaldatoria a presentar – Muestras 

1. Garantía de Fábrica. Indicará claramente los alcances y deberá ser emitida y firmada 

por el fabricante. 
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2. Garantía de Fábrica de no condensación dentro del cuadrante. Indicará claramente los 

alcances y deberá ser emitida y firmada por el fabricante. 

3. Planilla de datos garantizados. Deberá estar elaborada y firmada por el fabricante. 

4. Certificado de homologación. Será el emitido por el Organismo Oficial autorizado, de 

acuerdo a las Normas ISO 4064. 

5. Certificado de origen.  Deberá estar elaborado y firmado por el fabricante. 

6. Folletos ilustrativos del medidor ofrecido, originales y con su traducción al idioma 

español si estuvieren en otro idioma, en los que consten las curvas características del (de los) 

medidor (es) ofrecido (s). 

Garantía de ensamble del KIT 

El Contratista deberá presentar la garantía de ensamble y armado del KIT en la cual constará 

el término de cobertura por pérdidas y/o fugas a través de las conexiones efectuadas. 

Es de fundamental importancia contar con medidores que el fabricante garantice por escrito la 

imposibilidad de que se produzca condensación dentro del cuadrante.  

Para el resto de las piezas componentes del KIT, se deberá presentar. 

1. Garantía de fábrica. 

2. Planilla de datos garantizados. 

Embalaje de los KITS 

Deberá garantizar que cada KIT estará lo suficientemente protegido hasta el momento de ser 

instalado y por lo tanto no sufrirá alteraciones de conexionado, deformaciones o roturas por 

golpes o esfuerzos debido a manipuleo, almacenaje y/o transporte. 

Entrega. Costos. 

La totalidad de los costos correspondientes a embalajes, seguros y fletes estarán a cargo del 

Contratista.  

Se consideran igualmente incluidos en los precios unitarios la totalidad de los gastos 

emergentes de la provisión, cualquiera sea su naturaleza. 

Ensayos de Recepción 

La Inspección de Obras efectuará los ensayos de tipo y de recepción de remesas de acuerdo 

con lo establecido en la Norma IRAM 2718:2001 “Medidores velocimétricos de agua potable 

fría, hasta 15 m3/h”. Para ello, el Contratista deberá dar a la Inspección, todas las facilidades 

necesarias para desempeñar su labor, debiendo avisar con la anticipación necesaria a la 

Inspección cuando la provisión se encuentre en condiciones de ser ensayada. Todos los costos 

que demanden la ejecución de los ensayos serán a cargo del Contratista. 

 Comprende  

 La provisión y transporte de materiales, su acarreo y la prestación de mano de obra; 

materiales, y las excavaciones necesarias a cielo abierto o con tunelera. En 

correspondencia con las piezas especiales y juntas se excavarán concavidades de modo 
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tal que dichos elementos no apoyen en forma directa. No se permitirá el asiento sobre 

el suelo perturbado. 

 Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones 

subterráneas existentes. Talado de árboles. El levantamiento y reparación de veredas y 

pavimentos. 

 Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas por interferencias con 

otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. Cruce de conductos 

pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, achique, 

tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para contención 

de materiales. 

 La prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las 

pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, 

puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a 

adoptar. 

 Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas 

de tierra. Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado 

por la inspección. 

 Provisión y colocación del medidor domiciliario. 

 La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos 

correspondientes a las conexiones domiciliarias se encuentra incluido en el Ítem 

Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos. 

2) Forma de medición y certificación 

La unidad de medida será el número de conexiones efectivamente construidas y se certificará 

por unidad ejecutada completa, corta o larga según corresponda. 

 

ARTÍCULO 11°: VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS 

Ítem 12 Válvulas, accesorios y piezas especiales asociadas 

12.1 Válvula esclusa 90 mm 

12.2 Válvula esclusa 110 mm 

12.3 Válvula esclusa 160 mm 

12.4. Hidrantes 

1) Generalidades 

La provisión, acarreo e instalación de todas las piezas especiales se ejecutará de acuerdo a lo 

establecido en el presente artículo y en el Artículo 31.3 de las Especificaciones Técnicas 

Generales. 

2) Válvulas esclusa 

La provisión, acarreo y colocación de las válvulas esclusa se ejecutará en un todo de acuerdo 

a lo estipulado en el artículo 31.3.1 de las Especificaciones Técnicas Generales y Planos Tipo 

correspondientes. 
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Descripción 

Provisión e instalación completa de válvulas de Hierro dúctil, los accesorios y las piezas 

especiales en PVC C-6, que correspondan para la colocación de las mismas, según su 

ubicación en los planos de proyecto definitivos y conforme a las Especificaciones Técnicas 

Particulares y planilla de nudos. 

Comprende 

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas 

existentes. Talado de árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas 

por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. 

Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, 

achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para 

contención de materiales. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano 

de obra necesarios para instalar, ajustar, y ensayar todas las válvulas, accesorios y piezas 

especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas 

enterradas, estas deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 

Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la 

Norma ISO 7259/88 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se 

indique en los planos. 

El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco 

por compresión del mismo. 

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de 

igual diámetro que la cañería sobre la que se instale. Las válvulas serán bridadas y con 

adaptadores de brida a PVC. 

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalación se hará como se indica 

en el plano Tipo Nº AG-19 “Instalación de válvula esclusa”. 

El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, caja forma 

brasero y vástago de accionamiento. 

La provisión, transporte y colocación de cajas brasero, y marcos y tapas según se detalla en 

los planos de las presentes Especificaciones Técnicas. 

Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 

Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 

inspección. 

Pruebas hidráulicas y de funcionamiento, así como todo otro ensayo incluido en las 

Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares. 

3) Válvulas de aire y vacío (VAV) 

La provisión, acarreo y colocación de las válvulas de aire se ejecutará en un todo de acuerdo a 

lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales. 

Las válvulas de aire y vacío a instalar en las conducciones de agua serán del tipo de dos 

cámaras, de triple función: 
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Función 1: Permitir la salida de grandes volúmenes de aire a baja presión, a través de un 

orificio de sección considerable ubicado en la cámara 1, durante el llenado de la tubería, antes 

de que ésta alcance su presión de trabajo;  

Función 2: Permitir el ingreso de grandes volúmenes de aire, a través del orificio de gran 

diámetro en la cámara 1, mencionado en el punto anterior, durante el vaciado o eventual 

depresión de la tubería; 

Función 3: Permitir la salida de pequeños volúmenes de aire a mayor presión que en los dos 

casos anteriores, a través de un orificio de pequeño diámetro (tobera) ubicado en la cámara 2, 

durante el funcionamiento de la conducción (cuando la misma se encuentra bajo presión). 

Tendrán conexión a brida o roscadas (según se especifique en los planos de proyecto o en las 

presentes especificaciones), con los diámetros nominales (DN) indicados en los planos 

respectivos y en las presentes especificaciones y cumplirán con lo que se describe a 

continuación. 

Cuerpo: fundición de hierro ASTM A48 o de hierro dúctil GS-400-15 revestido con 

empolvado de epoxy  (aplicación electrostática) o poliéster curado al horno, en ambos casos 

de no menos de 150 micrones de espesor. 

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastómero (Buna “N” (enterizo) 

para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva) 

Asientos y tobera: bronce ASTM-B-62 

Brida: según AWWA o ISO de clase igual a la de la cañería 

Presión de prueba: igual a la presión de prueba de la cañería sobre la que se instala. 

La instalación se realizará en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente. 

El diámetro de la válvula de aire y vacío a colocar en los acueductos será función del diámetro 

de éste, según la siguiente relación: 

 

Tabla 1 Diámetro Válvulas de aire y vacío a instalar en acueductos 

Diámetro de la 

cañería (mm) 

Diámetro de 

la válvula 

(mm) 

60 60 

75 75 

100 a 250 80 

300 a 500 100 

600 a 800 150 
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900 a 1.200 200 

> 1.200 2 x 200 

En la cañería de derivación se instalará una válvula esclusa de igual diámetro que la válvula 

de aire, cuando éstas no estén provistas de un sistema de cierre. 

4) Válvulas  de Escape de Aire (VEA) 

Las válvulas de escape de aire (o purgadoras) a instalar en las conducciones tendrán la 

función descripta en el apartado “Válvulas de Aire y Vacío (VAV)” como 3: Permitir la salida 

de pequeños volúmenes de aire a mayor presión, a través de un orificio de pequeño diámetro 

(tobera), durante el funcionamiento de la conducción (cuando la misma se encuentra bajo 

presión). 

Tendrán conexión a rosca y cumplirán con las siguientes especificaciones: 

Cuerpo: fundición de hierro ASTM A48 o de hierro dúctil GS-400-15 revestido con 

empolvado de epoxy  (aplicación electrostática) o poliéster curado al horno, en ambos casos 

de no menos de 150 micrones de espesor. 

Flotadores: acero inoxidable SAE 304 o bronce revestido de elastómero ((Buna “N” (enterizo) 

para agua agresiva y EPDM para agua potable o no agresiva) 

Asientos y tobera: bronce ASTM-B-62 

Rosca: bronce ASTM-B-62 

Presión de prueba: igual a la presión de prueba de la cañería sobre la que se instala. 

La instalación se realizará en la forma que se presenta en el Plano Tipo correspondiente. 

Los elementos constituyentes de la instalación (válvula de cierre, cañería de derivación y 

accesorios), cuando estas válvulas no se instalen directamente sobre la cañería, deberán 

cumplir con las especificaciones incluidas en la Norma “Conexiones domiciliarias para agua” 

de las presentes Especificaciones Técnicas, con las siguientes aclaraciones: 

Aguas arriba de la válvula de seccionamiento, se instalará un robinete de purga para eliminar 

el aire de la instalación. 

La tapa llevará perforaciones de ventilación cuya superficie total será de 100 cm². 

5) Válvulas mariposa 

La provisión, acarreo y colocación de las válvulas mariposa se ejecutará en un todo de 

acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales. 

La válvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el obturador 

(mariposa) se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de 

circulación del fluido y coincidente o no con éste. 

Se dice “de seccionamiento” ú “ON/OFF” cuando permite o interrumpe la circulación de 

fluido, según que esté abierta o cerrada. 
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Se dice “de regulación” o “de reglaje” si permite regular o ajustar las características “caudal-

presión” del circuito a las diversas condiciones de servicio. 

La válvula mariposa estará constituida, como elementos esenciales, por: 

 un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por una 

tubular cilíndrica que puede o no terminar en bridas a ambos extremos; 

 el obturador, de forma circular y superficie hidrodinámica de seccionamiento o 

regulación del fluido; 

 el eje, que podrá ser único o formado por dos partes o semi-ejes. En este caso, uno 

será de arrastre, al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de 

fijación. 

Las válvulas mariposas deberán cumplir con la Norma ISO 5752 o con la Norma AWWA C-

504.  

Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se indique lo 

contrario, en la red de distribución se usarán de diámetros superiores a 250 mm y serán como 

mínimo del mismo diámetro que la cañería sobre la que se instala. 

Las válvulas mariposas podrán serán tipo wafer, es decir para colocar entre bridas, o bridadas, 

según se indique en cada caso en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones; 

serán de cierre estanco, accionadas por mecanismo reductor manual o electromecánico, según 

se fije en cada caso en la planilla de oferta y en los planos respectivos o en las presentes 

especificaciones.  

La clapeta deberá estar perfectamente balanceada y estará construida en acero inoxidable. El 

eje será de acero inoxidable y será del tipo centrado para las válvulas “ON/OFF” o “de 

seccionamiento” y descentrado (excéntrico) con respecto al cuerpo de la válvula para las 

válvulas “de regulación”.  

El accionamiento de las válvulas podrá ser por actuador de accionamiento eléctrico o manual 

para el caso de las válvulas “ON/OFF” o “de seccionamiento” y por actuador de 

accionamiento eléctrico para las válvulas “de regulación”, que garanticen una lenta operación 

de cierre y apertura a bajos esfuerzos de maniobra. 

Las válvulas podrán ser de cuerpo largo (standard) o corto, según se especifique en los planos 

respectivos y en las presentes especificaciones. 

Todas la válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

Deberá verificar la estanqueidad para la presión de prueba de la cañería sobre la que se 

instale. 

Para válvulas de más de 700 mm de diámetro, el diámetro de abertura de la válvula no debe 

ser reducido más de 38 mm del diámetro nominal del caño. 

Las características principales, de acuerdo a las presiones de trabajo, serán las siguientes: 

 Cuerpo: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12. 

 Disco: acero inoxidable AISI 304 (perfectamente balanceado). 
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 Eje: acero inoxidable AISI 420. 

 Asiento: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o no 

agresiva. 

 Bridas: para montar entre bridas o bien bridadas (según se especifique en cada caso en 

los planos de proyecto o en las presentes especificaciones), bajo la misma norma y 

clase que la cañería. Distancia entre bridas según ISO 5752. 

 Bujes: acetal, bronce o acero. 

 Accionamiento: directo o con reductor (según se especifique para cada caso en los 

planos de proyecto o en las presentes especificaciones). 

 Actuador: manual o electromecánico, según se fije en cada caso en los planos de 

proyecto o en las presentes especificaciones. Contarán con indicador de posición de la 

válvula (puntos extremos e intermedios).  

 Terminación: empolvado epoxy (procedimiento electrostático) (interno y externo). 

 Presión de prueba: igual que la presión de prueba de la cañería sobre la que se instala.  

Salvo que en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones se especifique lo 

contrario, las válvulas se instalarán dentro de una cámara, con accionamiento desde de la 

misma. Se instalarán para estos casos con junta de desarme. 

Las válvulas que se operen desde la superficie, a menos que en los planos de proyecto o en las 

presentes especificaciones se indique lo contrario, contarán con un vástago prolongado y 

sobremacho.  

En las válvulas que se operen dentro de la misma cámara, la operación se hará mediante 

volante de maniobra. La instalación se realizará en la forma que se presenta en el Plano Tipo 

correspondiente. 

El sentido de giro del sobremacho o volante será antihorario para la maniobra de cierre. La 

apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo 

mayor que 15 Kg.  

Para cada válvula deberá conocerse la curva de cierre o relación número de vueltas/porcentaje 

de sección abierta, que defina la situación del obturador. El tiempo de cierre mínimo de las 

válvulas a instalar deberá ser mayor o igual a 120 segundos. 

Salvo indicación en contrario, las válvulas mariposas se montarán con el eje horizontal, en 

forma tal que los eventuales sedimentos que se depositen en la parte inferior de la cañería 

sean arrastrados por la alta velocidad que se desarrolla durante el tramo inicial de la apertura. 

En el caso de válvulas de obturador excéntrico deberán montarse de forma que éstos queden 

aguas arriba en relación a la mariposa para que la propia presión del agua favorezca el cierre 

estanco. 

Para las válvulas de 500 mm de diámetro y mayores, cuando se establezca en la planilla de 

oferta y en los planos respectivos, se instalará en paralelo una válvula esclusa que oficiará de 

by pass, del diámetro indicado a continuación. La válvula esclusa deberá cumplir con las 

especificaciones indicadas en el apartado “Válvula esclusa (VE)” de las presentes 
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especificaciones. En el by pass se colocará un adaptador de bridas o junta de desarme para 

permitir el desmontaje de la válvula. 

El diámetro de la válvula by pass a colocar será función del diámetro de la válvula mariposa 

(VM) principal, según la siguiente relación: 

Tabla 2 Diámetro Válvulas de by pass para VM 

Diámetro de la 

VM (mm) 

Diámetro de 

la válvula by 

pass (mm) 

500 a 900 150 

>= 1.000 200 

6) Válvulas de Retención (VR) 

No se aceptarán válvulas de retención con cierre por contacto metal – metal. 

Válvulas de retención de clapeta simple 

Las válvulas de retención de clapeta única, de cierre rápido, de los diámetros indicados en los 

planos respectivos, cumplirán con las características principales siguientes: 

 Cuerpo: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12. 

 Obturador: fundición nodular ASTM A536 G.65-45-12 o acero inoxidable AISI 

304/316. 

 Eje: acero inoxidable AISI 316. 

 Asiento obturador: acero inoxidable AISI 304/316. 

 Sello obturador: Buna “N” (enterizo) para agua agresiva y EPDM para agua potable o 

no agresiva. 

 Montaje: entre bridas (tipo “wafer”) o bridada. 

 Bujes: bronce o acero. 

 Junta tórica buje: Buna “N” para agua agresiva y EPDM para agua potable o no 

agresiva. 

 Terminación: cuerpo revestido con epoxy anticorrosivo. 

 Presión de prueba: igual a la presión de prueba de la cañería sobre la que se instala. 

Cuando se especifique en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones, las 

válvulas deberán tener una palanca exterior para la posibilidad de ser accionada por resorte o 

contrapesos según la Norma ANSI/AWWA C-508.  

Deberá ser diseñada para tener una abertura que permita dejar pasar el mismo caudal de 

líquido que en el caño. Deberán tener una cubierta embridada que provea acceso a la clapeta u 

obturador. 
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Válvulas de retención tipo “doble check” 

Serán del tipo de retención doble plato con asiento elástico tipo “wafer“ para montar entre 

bridas. Las clapetas (semidiscos) van sujetos a un eje central y están ayudados en su cierre 

paulatino por la acción de unos muelles o resortes. 

El resto de los elementos (cuerpo, obturador, eje) deberán cumplir las mismas 

especificaciones que se presentaron en el punto anterior. 

Válvulas de retención con resorte interno 

Las válvulas de retención con resorte interno deben permitir el flujo total del medio y ser del 

tipo de vástago accionada por resorte.  

El cuerpo de las válvulas de tamaños mayores de 80 mm deben ser de fundición dúctil, con 

bridas ISO 2531 e ISO 7005-2 a menos de que se indique lo contrario en los Planos de 

Proyecto. Donde sea necesario deberá haber una estanqueidad positiva entre el asiento 

removible y el cuerpo de la válvula. La guía de vástago debe ser fundida conjuntamente con el 

cuerpo, o atornillada al cuerpo. 

Las válvulas de 40 mm y menor tendrán el cuerpo de bronce con extremos de rosca según la 

Norma ANSI/ASME B 1.20.1, a menos que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto. 

El tipo de bronce deberá ser adecuado para el servicio especificado 

El obturador y el vástago para válvulas de 75 mm y mayores será de bronce según la Norma 

ASTM B 584. El vástago tendrá dos puntos de soporte o apoyo. El apoyo del lado contrario al 

flujo de la corriente será de bronce u otro cojinete de material adecuado, para proveer una 

operación suave. 

Las válvulas menores de 75 mm deberán tener el obturador y anillos de retención de Teflón, 

Nylon, u otro material apropiado. El vástago será de bronce, cobre, acero inoxidable u otro 

material adecuado para el uso planeado. 

La guía del vástago debe estar firmemente sujeta al cuerpo de la válvula para prevenir su 

deslizamiento a los caños adyacentes dañando el encubrimiento. O, el fabricante de la válvula 

deberá suministrar cada válvula con bridas compatible con los caños adyacentes y sus 

revestimientos para prevenir el daño del encubrimiento. La brida propuesta deberá ser parte 

del plano detallado de taller. 

Todas las válvulas de 75 mm y mayores deben tener un resorte de acero inoxidable tipo 316. 

Las válvulas menores de 75 mm deberán tener resorte de acero inoxidable, o de cobre de 

berilio (beryllium copper), de acuerdo al trabajo requerido. La tensión del resorte se deberá 

diseñar de acuerdo a la presión de trabajo de cada válvula. 

7) Válvulas Anticipadoras de Onda (VAO) 

Descripción general 

Estas válvulas hidráulicas automáticas anticipadoras de onda se instalarán formando parte del 

manifold de cada perforación. Están diseñadas para proteger los grupos de bombeo y las 

conducciones sujetas a golpes de ariete producidos por cambios bruscos en la velocidad del 

fluido, dados estos cambios por paradas de grupo de bombeo planificadas o no, cortes de 

energía, cierres de válvulas, etc.. 
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Estas válvulas deben abrir inmediatamente con la onda de presión negativa precursora del 

golpe de ariete, permitiendo evacuar una determinada cantidad de agua a la atmósfera, 

necesaria para impedir que el golpe de presión positiva afecte al conducto o a las bombas; 

cuando la presión se estabilice en el nivel calibrado, las válvulas deberán automáticamente 

cerrarse. 

Las válvulas anticipadoras de onda también trabajarán como válvula de alivio, abriéndose por 

encima de un nivel de presión determinado.  

En base a los datos expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, el Contratista 

deberá determinar las dimensiones y cantidad de válvulas a colocar, de acuerdo a las 

características de las cañerías y las bombas ofertadas. 

Especificaciones 

Estarán diseñadas para proteger las bombas y tuberías de los daños que pudieran provocar las 

variaciones de presión debidas a cambios en la velocidad de flujo asociados con el arranque y 

las paradas de las bombas, especialmente las paradas de bombas causadas por fallos en el 

suministro de corriente eléctrica. 

La válvula estará constituida por los siguientes elementos esenciales, que deberán cumplir con 

las especificaciones señaladas para cada caso. 

Válvula principal 

Deberá ser una válvula hidráulica activada por un diafragma guiado centralmente, ya sea con 

cuerpo oblicuo (Tipo Y) o de diseño angular.  

Cuerpo y cubierta 

De Hierro Fundido, ASTM A-126 Clase B o de Fundición nodular. 

Asiento de bronce. 

Deberá tener un anillo de asiento no roscado que sea reemplazable y que se sujete en su 

posición mediante tornillos que se enrosquen al cuerpo. Este asiento deberá ser accesible y ser 

de fácil manejo sin desmontar la válvula de la tubería. El área del asiento deberá estar 

completamente libre, sin correctores de flujo, rodamientos o nervaduras de soporte. 

Superficie externa e interna 

Revestidas con recubrimientos aplicados por fusión (Epoxi). 

Conexiones 

Deberán cumplir con las normas ANSI, ISO, DIN, JIS o cualquier otra estándar 

internacionalmente reconocida. 

Accionador 

El accionador será de doble cámara con pieza separadora entre la parte inferior del diafragma 

y el cuerpo. Estará compuesto por: 

Disco de cierre 

El cierre elástico reemplazable será de forma rectangular en su sección transversal y 

contenido en tres lados y medio. 
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Eje de la válvula y rodamiento 

De acero inoxidable. 

El eje deberá ser guiado en su carrera por un casquillo instalado en el separador. 

Conjunto del diafragma 

Separador 

Tapa superior 

Todo el conjunto se podrá desmontar de la válvula como una sola unidad. La cámara inferior, 

entre el diafragma y el separador, podrá ser abierta, o aislada de la presión interna del cuerpo.  

En el accionador podrá instalarse un cierre en forma de “Uves” simplemente atornillándolo al 

disco de cierre. 

Circuito de control 

Los pilotos de alivio de alta y baja presión serán de acción directa, con muelle ajustable y 

accionador por diafragma. El de alta presión tendrá insertada una válvula de aguja para ajustar 

la velocidad de cierre de la válvula principal. El cuerpo y la cubierta serán de bronce o latón 

con componentes de acero inoxidable y asiento elástico. 

La válvula principal deberá estar equipada con un depósito de limitación del grado de apertura 

ya sea hidráulico o mecánico.  

El líquido que pasa por el circuito será filtrado y habrá válvulas manuales para aislarlo. 

Garantías de calidad 

La válvula principal, el piloto, las conexiones de control deberán ser montadas y probadas en 

la fábrica. Deberán cumplir las normas de garantía de calidad ISO 9002. 

8) Hidrantes 

Descripción 

Provisión e instalación completa de hidrantes de Hierro Fundido, los accesorios en acero 

bridado y las piezas especiales en PVC (Tee), según su ubicación en los planos de proyecto 

definitivo y conforme a las presentes especificaciones y planos tipo.  

 

Comprende 

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas 

existentes. Talado de árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas 

por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. 

Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, 

achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para 

contención de materiales. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano 

de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxídicos, ajustar, y ensayar todas 

las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen 

elementos enterrados, éstos deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 
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Los hidrantes deberán responder al plano tipo Nº AG-06 “Hidrante a resorte” que incluye la 

planilla de especificaciones de materiales propuestos. 

La provisión, transporte y colocación de cajas brasero, y marcos y tapas según se detalla en 

los planos de las presentes Especificaciones Técnicas. 

Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 

Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 

inspección. 

Pruebas hidráulicas y de funcionamiento, así como todo otro ensayo incluido en las 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

9) Toma para Motobomba 

Descripción 

Provisión e instalación completa de tomas para motobombas de Hierro Fundido, los 

accesorios en acero bridado y las piezas especiales en PVC C-10, según su ubicación en los 

planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas Particulares. 

Comprende 

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas 

existentes. Talado de árboles. Modificaciones de la ubicación original de proyecto motivadas 

por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos. Cegado de pozos negros. 

Cruce de conductos pluviales. Excavación a cielo abierto o en túnel, depresión de la napa, 

achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase de terreno. Vallado para 

contención de materiales. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano 

de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epóxicos, ajustar, y ensayar todos 

los accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen elementos 

enterrados, éstos deberán tener dispositivo de acceso y maniobra. 

Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderán al plano Tipo Nº AG-08 

“Cámara para toma de motobombas”. 

La provisión, transporte y colocación de cajas brasero, y marcos y tapas según se detalla en el 

plano tipo AG-21. 

Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 

Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 

inspección. 

Pruebas hidráulicas y de funcionamiento, así como todo otro ensayo incluido en las 

Especificaciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares. 

10) Cámaras y tapas para válvulas 

Generalidades 

Comprende la provisión de los materiales para la ejecución de las cámaras para válvulas, las 

sobre-excavaciones que se requieran, rellenos compactados, el desparramo o transporte del 

material sobrante, la ejecución de la cámara de hormigón con tapa y seguro, los bloques de 
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anclaje de hormigón y todos aquellos trabajos que sin estar expresamente indicados en las 

presentes Especificaciones Técnicas sean necesarios para ejecución de las cámaras para 

válvulas. 

Se construirán en los lugares que indiquen los planos de ejecución y de acuerdo con 

instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obras, a las especificaciones técnicas y 

a los planos de proyecto. 

La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará de 

acuerdo a las especificaciones técnicas para cada caso. 

Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los 

esfuerzos no compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán 

en base a la presión de prueba del tramo de la cañería donde se instala y serán equilibradas 

por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a dos (2) y, de 

ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a uno y 

medio (1.5). 

El aro de empotramiento que figura en los planos deberá ser dimensionado por el Contratista. 

El Contratista adoptará, con aprobación de la Inspección, las medidas de seguridad necesarias 

para garantizar la estabilidad de las paredes de la excavación. En el área de empuje, el relleno 

deberá garantizar la transmisión uniforme de los esfuerzos que se originen sin que se 

produzca el desplazamiento de la cámara. 

El relleno alrededor de la cámara se compactará al 95% del Proctor. Los límites de la 

excavación serán delimitados por el Contratista, con aprobación previa de la Inspección, de 

acuerdo a las características del suelo del lugar y de los requerimientos de resistencia 

requeridos para resistir los esfuerzos no compensados indicados anteriormente. 

Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los planos de 

ejecución por parte de la Inspección de Obras. 

La fundación de todas las cámaras se realizará sobre terreno no sobre-excavado, cuya 

capacidad admisible de carga deberá ser igual o superior a 0,8 kg/cm². En casos de 

presentarse  suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondrá a la 

Inspección las medidas correctivas que considere oportunas. 

Los hormigones a utilizar para las cámaras serán del tipo especificado en cada caso,  

pudiéndose realizar la dosificación en forma volumétrica, debiéndose verificar, para el caso 

de las cámaras para válvulas y de desagüe, la fisuración para la condición de fisura muy 

reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). Los hormigones para asiento y bloques de apoyo 

serán del tipo D y H-8 respectivamente, según se especifica para cada caso en los planos de 

proyecto. 

La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad.  

En las calzadas y veredas de tierra se construirá un macizo de hormigón “D” alrededor de las 

cajas y marcos. Este macizo tendrá un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 

El relleno y compactación alrededor de obras de mampostería u hormigón se efectuará luego 

de que las estructuras hayan adquirido suficiente resistencia como para no sufrir daños, en un 
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todo de acuerdo con las disposiciones incluidas en las Especificaciones Técnicas Generales y 

Particulares. 

Tampoco se realizará el relleno hasta que la estructura haya sido aprobada por la Inspección 

de Obra.  

Cuando la estructura deba transmitir esfuerzos laterales al suelo el relleno se realizará con 

suelo cemento o arena-cemento compactados a un mínimo del 95% del ensayo Proctor 

Normal. 

En estructuras que transmitan esfuerzos al suelo por rozamiento de su parte inferior, se 

ejecutará una sobre-excavación de 20 cm de profundidad que será rellenada con grava. Esta 

grava cumplirá con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas 

Generales y Particulares, y se compactará a una densidad no inferior al 95% de la determinada 

mediante el ensayo Proctor Normal. 

Las cámaras se ejecutarán una vez aprobadas las pruebas hidráulicas de la cañería. 

Cámara para Válvulas Mariposas de Seccionamiento 

Serán de hormigón armado (hormigón tipo H-21 y Acero A 420) garantizando su 

estanqueidad. 

Deberá contar con un pozo de achique ubicado bajo el acceso. 

Dispondrá de escalones empotrados para permitir el acceso a través de una tapa de 0,80 m de 

diámetro 

La cubierta de la cámara, en correspondencia del equipamiento que pueda ser removido de la 

misma, estará constituida por losetas desmontables. 

En los Planos Tipo AG-22 y AG-23 se pueden observar las características de las mismas. 

Los escalones podrán ser de fundición dúctil, acero inoxidable AISI 304, o de aluminio 6.061 

según Norma B-241 de ASTM. Los escalones de más arriba deberán permitir la colocación de 

un bastón de acero que cumpla la función de pasamanos. 

Para el caso en que la cubierta de la cámara se encuentre ubicada a cielo abierto, se colocará 

sobre las losetas desmontables, para garantizar la estanqueidad de la cubierta ante posibles 

filtraciones, una membrana asfáltica formada por un refuerzo central de polietileno de alta 

densidad recubierto en ambas caras con asfalto plástico normalizado y con terminaciones 

superficiales de aluminio, de 4,5 mm de espesor. Para el sustento de la membrana se ejecutará 

una carpeta de mortero de cemento A (1:4). 

El Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, treinta (30) días antes de la 

provisión de las válvulas, el dimensionamiento de las mismas y de la cámara. 

Cámara para Válvula de Aire y Vacío 

Las cámara para válvulas de aire y vacío a instalar en las conducciones (cañerías enterradas), 

se construirán de acuerdo con las dimensiones indicadas en el Plano Tipo correspondiente. 

El plano de detalle de las mismas deberá ser sometido a aprobación de la Inspección de Obras, 

pudiendo ser las paredes de las cámaras de mampostería de ladrillos asentados con mortero 

“L”, de hormigón armado tipo H-17 o de hormigón premoldeado. 
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Cámara para Válvula de Limpieza y Desagüe 

En los Planos Tipo AG-21, AG-16, AG-17 y AG-18 se presentan las características de la 

instalación a realizar. 

La cámara se construirá en Hormigón H-21 y Acero A-420, debiéndose verificar la fisuración 

para la condición de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1 y 17.6.2). 

Marcos y Tapas para Cámaras 

El Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas, según se requiera, completas, de 

acuerdo con la documentación contractual. 

Las tapas para la Cámara de Desagüe y para Válvulas Mariposas responderán a las 

especificaciones presentadas a continuación: 

Serán de fundición dúctil y articuladas.  

Las tapas a instalar deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN según la Norma NF-EN 

124. 

Los marcos y tapas para Válvulas de Aire y Vacío responderán al plano tipo respectivo, 

debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN (instalación en vereda) y de 400 KN 

(instalación en calzada), según la Norma NF EN 124. 

11) Forma de medición y certificación 

Se medirá por unidad completamente ejecutada y se liquidará incluido en los precios unitarios 

establecidos en el Ítem “Válvulas, accesorios y piezas especiales asociadas”. 

El levantamiento y reparación de veredas y pavimentos correspondientes a la ejecución de las 

distintas unidades descriptas en el presente artículo se encuentra incluido en el Ítem 

Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos. 

 

ARTÍCULO 12°: VEREDAS Y PAVIMENTOS  

Item 13. Levantamiento y reparación de veredas y pavimentos 

13.1 Levantamiento y reparación de veredas 

13.2 Levantamiento y reparación de pavimentos 

1) Descripción 

Remoción de veredas y pavimentos, para ambos servicios,  así como la reconstrucción de los 

mismos de acuerdo a lo existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas 

Generales. 

2) Materiales y características 

El Oferente deberá considerar en la cotización del presente Item las Especificaciones Técnicas 

para la Refacción de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que correspondan 

a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su propuesta. 

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la 

ejecución de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los requerimientos 

evaluados al momento de la presentación de la Oferta. 



Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos – Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) 
 

Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en Lisandro Olmos, Partido de La Plata. 

En todos los casos la reconstrucción de afirmados y pavimentos se efectuará reproduciendo 

las características de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del 

afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementará el examen del destruido con los 

antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la construcción original, 

cumpliéndose además que en ningún caso la estructura del pavimento de hormigón tendrá 

menos de 0,16 m de espesor de hormigón y 0,12 m de espesor de base de suelo-cemento. El 

hormigón tendrá una resistencia mínima a compresión simple de 320 kg/cm2 y la base de 

suelo-cemento tendrá un contenido mínimo de cemento del 8 % (ocho por ciento). 

La estructura de los pavimentos asfálticos tendrá como espesores mínimos 0,06 m de carpeta 

asfáltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo seleccionado. 

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: Límite Líquido menor de 35 (treinta y cinco); 

Índice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California, embebido, compactación 

Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El Contratista por medio de la Inspección de Obra 

remitirá al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento portland a utilizar, a los 

efectos de proceder a la dosificación correspondiente. El porcentaje de cemento será el que 

surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y 

Congelación y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeará un mínimo de 

4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad óptima del ensayo de 

compactación Proctor Standard a los efectos de la determinación de su resistencia a la 

compresión simple inconfinada. El promedio obtenido de la resistencia de las 4 (cuatro) 

probetas se tomará como "Resistencia Teórica a la Compresión" para la recepción de esta 

base, a la que se hace mención en las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 8 - 

Construcción de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitación. 

Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la 

refacción de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales. 

En la reconstrucción de veredas se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda 

primitiva. 

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes 

de ladrillos de la siguiente proporción: 

 1 Parte de cal hidráulica en pasta 

 1/4 Parte de cemento 

 3 Partes de arena gruesa 

 2 Partes de polvo de ladrillo 

 10 Partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 

 1/4 Parte de cemento 

 1 Parte de cal 

 3 Partes de arena gruesa 
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 1 Parte de polvo de ladrillo. 

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar 

el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera. 

Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la 

reconstrucción de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos 

municipales. 

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las veredas 

deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo así el 

Comitente adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se 

deducirán de los certificados a liquidar. 

3) Sendas peatonales y demarcación de carriles 

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcación de carriles, 

éstas deberán ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estarán incluidos dentro del precio 

unitario de reparación de pavimentos. 

Todas las pinturas a aplicar en el señalamiento vial deberán cumplir con la Norma IRAM 

1221/92 “Pintura reflectante para la demarcación de pavimentos”. 

4) Comprende 

El Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, relevará todos los afirmados y 

veredas a ser afectados por la obra, así como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo 

a lo especificado en el Artículo “Provisiones – Tareas iniciales” – Relevamiento de veredas y 

calles, de las Especificaciones Especiales. 

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse  

juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposición, deberá ejecutarse 

mediante el empleo de máquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un límite de zona de 

rotura rectilíneo.  

Los trabajos comprenden la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, 

equipos, maquinarias, herramientas,  mano de  obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas 

de materiales e implementos que no puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización 

y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar. 

Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas y veredas de tierra. 

Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la 

Inspección. 

La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos correspondientes 

a: 

 Conexiones domiciliarias.  

 Válvulas, accesorios y piezas especiales asociadas. 

 Cruces. 

se encuentra incluido en el presente Item. 
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5) Forma de medición  y certificación  

Para las correspondientes a levantamiento y refacción de calzadas y veredas se calculará 

utilizando el ancho de zanja que se indica en el Artículo “Excavaciones y rellenos” de las 

presentes especificaciones, por la longitud indicada en los Planos de Ejecución. 

El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones 

establecidas precedentemente. 

Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservación cuya refacción no efectuara el 

Contratista y hubiera removido mayor dimensión que lo ya especificado, será por cuenta del 

mismo el pago del exceso de la refacción, y su importe se descontará de los certificados a 

liquidar. 

No se certificarán refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no 

hubieran sido aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las 

demás especificaciones del Documento de Licitación. 

Los precios unitarios que se contratan para la refacción de afirmados y veredas, incluirán la 

provisión de todos los materiales necesarios de reposición o pago de los faltantes, la ejecución 

en la misma forma en que se encontraba el pavimento primitivo o vereda, la colocación de 

cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la 

perfecta terminación de esta clase de trabajos. 

La unidad de medida será el metro cuadrado construido y se certificará siguiente manera: 

a) Una vez aprobada la refacción por la Inspección de Obra, se pagará el 80%. 

b) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se 

pagará el 20% restante. 

 

ARTÍCULO 13°: CRUCES  

Ítem 8 Cruces 

8.1 Cruce de Ruta 36 

 

1) Generalidades 

Para la ejecución de este Ítem deberá cumplirse con lo especificado en los artículos 25, 26 y 

29 de las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües 

Cloacales y el Artículo “Cruces” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

El Contratista presentará al Inspector de Obras para su aprobación los proyectos de los cruces, 

incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Organismo 

que corresponda aprobar el cruce. 

El Contratista será el único responsable del adecuado funcionamiento hidráulico y estructural 

adoptado y por los daños que ocasione a las instalaciones existentes. 

Asimismo deberá cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos establezca 

el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de aranceles que 

correspondan hasta obtener la aprobación y los permisos correspondientes. 
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El Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que dicho Organismo 

indique para la correcta ejecución de las tareas. 

El Contratista se hará cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros afectados, por los 

daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstáculos, por motivos 

derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza. 

Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la traza será 

responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no podrá trasladar 

responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección de Obras. 

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria 

para la correcta ejecución de los cruces están incluidos en el precio del presente Ítem, y no 

dará lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos. 

En el caso de cruces no previstos se procederá de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares. 

La medición y pago del levantamiento y reparación de veredas y pavimentos correspondientes 

a los cruces se encuentran incluido en el Ítem Levantamiento y reparación de veredas y 

pavimentos. 

2) Forma de medición y pago 

Se considera como longitud de cruce la establecida entre bordes exteriores de las bocas de 

registro a construir inmediatamente antes y después del cruce. 

Los precios unitarios contemplarán la ejecución de los pozos de ataque y salida, incluyendo la 

excavación, entibados, caño camisa e instalación del mismo, depresión de napa, hormigón y 

cualquier otra tarea que sea necesaria para la ejecución del cruce. 

Los precios unitarios incluirán todos los costos referentes a: materiales, equipos, mano de 

obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, y todas las tareas necesarias para la correcta 

ejecución del Ítem.  

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos 

competentes que deban autorizar los cruces (trámites administrativos, pago de derechos, 

solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.) estarán incluidos 

en el precio del presente Ítem. 

A los efectos del pago, no están incluidos en el presente Ítem (debiendo certificarse en 

sus Ítems respectivos): 

 la cañería que se desarrolla en el tramo del cruce, 

 las bocas de registro a construir inmediatamente antes y después del cruce, 

 la Ingeniería de Detalle. 

Se certificará en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificación de porcentajes 

de obra ejecutada y aprobada. 
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ARTÍCULO 14º: SUMA PROVISIONAL  

Ítem 14 Suma provisional 

14.1 Reembolso de gastos 

14.2 Gastos por administración 

1) Descripción 

La Suma Provisional podrá ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no 

contemplados en los demás Ítem de la Planilla de Oferta (tales como interferencias no 

previstas, cruces no previstos y otros), de acuerdo al criterio del Comitente. 

Los Oferentes deberán incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $250.000 (Pesos 

Doscientos Cincuenta Mil) para el sub-Ítem 14.1 Reembolso de Gastos, prevista por el 

Comitente. 

Asimismo deberán cotizar el subÍtem 14.2 Gastos de Administración, no pudiendo superar 

este último el tres por ciento (3%) del monto previsto para el sub-Ítem 14.1. 

Durante la ejecución del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los Ítem de la 

oferta el Contratista presentará la correspondiente Nota de Pedido al Comitente, describiendo 

detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio deben realizarse. Presentará una 

memoria descriptiva, planos, memorias de cálculo, nuevo plan de trabajos y toda otra 

información que considere pertinente, así como los análisis de precios correspondientes. 

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procederá de acuerdo a lo indicado en el 

artículo “Programación de Obras e Interferencias” de las Especificaciones Especiales. 

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 

“Cruces” de las Especificaciones Especiales. 

Una vez que el Comitente autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la aplicación de 

la suma provisional, la Inspección ordenará mediante orden de servicio las características y 

condiciones de su utilización. 

Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio serán responsabilidad del 

Contratista, quien realizará todas las tareas necesarias para la buena ejecución de los trabajos 

indicados por la Inspección y que se hayan afectado a este rubro. 

2) Forma de medición y certificación 

Se medirá y certificará en forma global, quedando a criterio del Inspector la certificación de 

porcentajes de obra ejecutada y aprobada. 

El sub-Ítem 14.1 Reembolso de Gastos será certificado sobre la base de los comprobantes o 

facturas de los gastos efectivamente realizados por el Contratista que hayan sido aprobados 

por la Inspección. 

El pago de gastos correspondiente a la Administración surgirá de aplicar la incidencia 

cotizada sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se pagará en el sub-Ítem 14.2 

Gastos por Administración. 
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ARTÍCULO 15º: HONORARIOS PROFESIONALES 

Ítem 15 Honorarios profesionales por Representación Técnica 

Se pagará en forma proporcional al monto de obra ejecutada. 

El Honorario Profesional por Representación Técnica que cotice el Oferente deberá ser mayor 

o igual que el Honorario Profesional Mínimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la 

Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios mínimos vigente a 

la fecha de apertura de las ofertas. 

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACIÓN TÉCNICA Título V - Art 1º. 

Dicha Tabla podrá descargarse de la página web del Colegio de Ingenieros: 

http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls 

 

 

 

http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls
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Listado de planos 

Planos de proyecto 

Plano de recambio de red de agua potable: 4 planos  

Plano de recambio de red cloacal: 3 planos 

 

Planos tipo de agua 

 AG-01 Zanja cañerías agua sección típica. 

 AG-02 Nudo tipo- Cañerías – Ramal de fundición dúctil (FD). 

 AG-03 Nudo tipo- Cañería maestras/distribuidora - Ramal de PVC. 

 AG-04 Nudo tipo- Cañerías maestras/distribuidora ramal de Fundición Dúctil (FD). 

 AG-05 Conexión para hidrante Ø 75. 

 AG-06 Hidrante a resorte. 

 AG-07 Caja de hidrante. 

 AG-08 Cámara para toma de motobombas. 

 AG-09 Tapa y marco para toma de motobomba. 

 AG-10 Cámara y conexión para válvula de aire. 

 AG-11 Cámara y conexión para válvula de aire. 

 AG-12 Marco y tapa para válvula de aire de fundición dúctil c/ventilación. 

 AG-13 Marco y tapa para válvula de aire de fundición dúctil s/ventilación. 

 AG-14 Marco y tapa tipo. 

 AG-15 Cámara de desagüe cañerías DN < 1000 mm. 

 AG-16 Cámara de desagüe cañerías DN > 1000 mm. 

 AG-17 Marco y tapa p/ cámara de desagüe cañerías DN < 1000mm. 

 AG-18 Marco y tapa p/ cámara de desagüe cañerías DN > 1000mm. 

 AG-19 Instalación de válvula esclusa. 

 AG-20 Sobremacho para válvula esclusa. 

 AG-21 Caja forma brasero en fundición dúctil o poliamida. 

 AG-22 Cámara para válvula mariposa. 

 AG-23 Marco y tapa para válvula mariposa. 

 AG-30 Cruces ferroviarios grupo I Dº 150 mm a 400 mm. 
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 AG-31 Cruces ferroviarios grupo II Dº 500 mm a 1200 mm. 

 AG-32 Caja de acceso cloacal tipo brasero. 

 AG-33: Cámara de desagüe. 

 

Planos tipo de cloacas 

 CL-01 Zanja cañerías cloaca. Sección típica. 

 CL-04 Boca de registro de hormigón premoldeado. 

 CL-05 Boca de registro para profundidades mayores de 2,50 m de hormigón simple. 

 CL-06 Boca de registro de hormigón simple para profundidad hasta 2,50 m. 

 CL-07 Dispositivo de caída de hormigón simple. 

 CL-08 Dispositivo de caída de P.V.C. 

 CL-09 Marco y tapa para boca de registro en calzada. 

 CL-10 Marco y tapa para boca de registro en vereda. 

 Marco y tapa para bocas de registro en vereda (Tapa llena). 

 CL-11 Caja de boca de acceso. 

 CL-12 Cruces ferroviarios Grupo I Dº 150 mm a 400 mm. 

 CL-13 Cruces ferroviarios Grupo II Dº 500 mm a 1200 mm. 

 

Carteles de señalización 

 Carteles de señalización. 

 Carteles de señalización en los frentes de obra. 

Carteles de Obra 

 Carteles tipo 6 x 4 

 Carteles tipo 10 x 5 
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Planilla de oferta 



Item Descripción Precio Unitario Importe 

En cifras Parcial

1 HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO global 1

2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL global 1

PARTE A DESAGÜES CLOACALES

3 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS m3

3.1 Excavacion y relleno para instalación de cañerías DN 160 y 200 mm 2340,00
3.2 Excavacion y relleno para instalación de cañerías DN > 250 mm 2130,00

4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS m
4.1 Cañería de PVC cloacal clase 4 DN 160 mm 1.140
4.2 Cañería de PVC cloacal clase 4 DN 200 mm 280
4.3 Cañería de PVC cloacal clase 6 DN 200 mm 290
4.4 Cañería de PVC cloacal clase 6 DN 250 mm 310
4.5 Cañería de PVC cloacal clase 6 DN 315 mm 290

5 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA unidad
5.1 Conexiones domiciliarias de cloaca cortas 100
5.2 Conexiones domiciliarias de cloaca largas 50

6 BOCAS DE REGISTRO unidad
6.1 Bocas de registro estándar 15

7 BOCAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN unidad
7.1 BAV 1
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8 CRUCES global
8.1 Cruce de Ruta 36 1

PARTE B AGUA POTABLE

9 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS m3

9.1 Excavacion y relleno para cañerías DN 75 mm y DN 110 mm 2.690
9.2 Excavacion y relleno para cañerías mayor o igual DN 160 mm 2.300

10 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERIAS m
10.1 Cañería de  PVC agua clase  6 DN  75 mm  310
10.2 Cañería de  PVC agua clase  6 DN  90 mm  2.610
10.3 Cañería de  PVC agua clase  6 DN  110 mm  1.880
10.4 Cañería de  PVC agua clase  6 DN  160 mm  2.760

11 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA unidad
11.1 Conexiones domiciliarias de agua cortas 380
11.2 Conexiones domiciliarias de agua largas 95

12 VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS unidad
12.1 Valvula esclusa 90 mm 7
12.2 Valvula esclusa 110 mm 8
12.3 Valvula esclusa 160 mm 7
12.4 Hidrantes 20
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13 LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE  VEREDAS Y PAVIMENTOS m2

13.1 Levantamiento y reparación de veredas 1.700
13.2 Levantamiento y reparación de pavimentos 415

14 SUMA PROVISIONAL global
14.1 Reembolso de gastos 1 250.000,00$              250.000,00$                    
14.2 Gastos por administración 1

15 HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA global 1

IMPORTE TOTAL =



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Expte. 2400 – 3929/17 - Recambio y Readecuación de Redes de Agua Potable y Desagües
Cloacales en Lisandro Olmos – Partido de La Plata

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 189 pagina/s.


	Numero_119: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_34: página 34 de 189
	Pagina_3: página 3 de 189
	Pagina_35: página 35 de 189
	Pagina_4: página 4 de 189
	Numero_117: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_32: página 32 de 189
	Pagina_1: página 1 de 189
	Numero_118: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_33: página 33 de 189
	Pagina_2: página 2 de 189
	Pagina_7: página 7 de 189
	Pagina_38: página 38 de 189
	Numero_115: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_8: página 8 de 189
	Pagina_39: página 39 de 189
	Numero_116: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_5: página 5 de 189
	Pagina_36: página 36 de 189
	Numero_113: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_6: página 6 de 189
	Pagina_37: página 37 de 189
	Numero_114: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_80: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_30: página 30 de 189
	Numero_84: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_31: página 31 de 189
	Numero_83: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_82: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_81: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_76: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_77: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_74: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_75: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_78: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_79: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_112: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_111: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_110: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_29: página 29 de 189
	Numero_128: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_43: página 43 de 189
	Numero_129: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_44: página 44 de 189
	Pagina_45: página 45 de 189
	Pagina_46: página 46 de 189
	Numero_124: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_47: página 47 de 189
	Pagina_48: página 48 de 189
	Numero_125: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	usuario_0: Juan Pablo Ortega
	Pagina_49: página 49 de 189
	Numero_126: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_127: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_91: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_90: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_93: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_92: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_40: página 40 de 189
	Numero_95: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_41: página 41 de 189
	Numero_94: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_42: página 42 de 189
	Numero_85: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_86: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_87: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_88: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_89: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_121: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 189
	Numero_120: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_123: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_122: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_137: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_138: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_58: página 58 de 189
	Numero_135: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_59: página 59 de 189
	Pagina_110: página 110 de 189
	Numero_136: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_56: página 56 de 189
	Pagina_57: página 57 de 189
	Pagina_54: página 54 de 189
	Numero_139: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_55: página 55 de 189
	Numero_62: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_52: página 52 de 189
	Pagina_115: página 115 de 189
	Numero_61: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_53: página 53 de 189
	Pagina_116: página 116 de 189
	Numero_60: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_50: página 50 de 189
	Pagina_117: página 117 de 189
	Pagina_51: página 51 de 189
	Pagina_118: página 118 de 189
	Pagina_111: página 111 de 189
	Pagina_112: página 112 de 189
	Pagina_113: página 113 de 189
	Pagina_114: página 114 de 189
	Numero_58: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_59: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_109: página 109 de 189
	Numero_54: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_108: página 108 de 189
	Numero_55: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_130: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_134: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_133: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_132: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_131: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_146: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 189
	Numero_147: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_148: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_149: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_65: página 65 de 189
	Pagina_66: página 66 de 189
	Pagina_67: página 67 de 189
	Pagina_68: página 68 de 189
	Pagina_106: página 106 de 189
	Pagina_61: página 61 de 189
	Numero_71: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_107: página 107 de 189
	Pagina_62: página 62 de 189
	Numero_70: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_104: página 104 de 189
	Pagina_63: página 63 de 189
	Numero_73: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_105: página 105 de 189
	Pagina_64: página 64 de 189
	Numero_72: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_102: página 102 de 189
	Pagina_103: página 103 de 189
	Pagina_100: página 100 de 189
	Pagina_101: página 101 de 189
	Pagina_60: página 60 de 189
	Numero_67: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_68: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_69: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_63: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_64: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_65: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_66: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_141: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_140: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_143: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_142: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_145: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_144: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_40: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	numero_documento: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	localidad: BUENOS AIRES, LA PLATA
	Numero_50: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	reparticion_0: Dirección Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 189
	Pagina_16: página 16 de 189
	Pagina_15: página 15 de 189
	Pagina_14: página 14 de 189
	Pagina_13: página 13 de 189
	Pagina_12: página 12 de 189
	Pagina_11: página 11 de 189
	Pagina_10: página 10 de 189
	Numero_19: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 189
	Pagina_26: página 26 de 189
	Numero_103: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_25: página 25 de 189
	Numero_102: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_28: página 28 de 189
	Numero_105: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_27: página 27 de 189
	Numero_104: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_22: página 22 de 189
	Numero_107: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_21: página 21 de 189
	Numero_106: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_24: página 24 de 189
	Numero_109: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_23: página 23 de 189
	Numero_108: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 189
	Numero_28: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 189
	Numero_27: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_100: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_29: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_101: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_162: página 162 de 189
	Pagina_163: página 163 de 189
	Pagina_164: página 164 de 189
	Pagina_165: página 165 de 189
	Pagina_160: página 160 de 189
	Pagina_161: página 161 de 189
	Pagina_166: página 166 de 189
	Pagina_167: página 167 de 189
	Pagina_168: página 168 de 189
	Pagina_169: página 169 de 189
		2017-09-19T10:06:52-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_175: página 175 de 189
	Pagina_176: página 176 de 189
	Pagina_173: página 173 de 189
	Pagina_174: página 174 de 189
	Pagina_171: página 171 de 189
	Pagina_172: página 172 de 189
	Pagina_170: página 170 de 189
	Pagina_179: página 179 de 189
	Pagina_177: página 177 de 189
	Pagina_178: página 178 de 189
	Pagina_180: página 180 de 189
	Pagina_181: página 181 de 189
	Pagina_182: página 182 de 189
	Pagina_183: página 183 de 189
	Pagina_184: página 184 de 189
	Pagina_185: página 185 de 189
	Pagina_186: página 186 de 189
	Pagina_187: página 187 de 189
	Pagina_188: página 188 de 189
	Pagina_189: página 189 de 189
	fecha: Martes 19 de Septiembre de 2017
		2017-09-19T10:08:23-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_180: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_181: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_188: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_189: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_186: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_187: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	cargo_0: Personal Profesional
	Pagina_119: página 119 de 189
	Numero_184: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_185: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_182: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_183: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_86: página 86 de 189
	Pagina_127: página 127 de 189
	Pagina_85: página 85 de 189
	Pagina_126: página 126 de 189
	Pagina_84: página 84 de 189
	Pagina_129: página 129 de 189
	Pagina_83: página 83 de 189
	Pagina_128: página 128 de 189
	Pagina_82: página 82 de 189
	Pagina_123: página 123 de 189
	Pagina_81: página 81 de 189
	Pagina_122: página 122 de 189
	Pagina_80: página 80 de 189
	Pagina_125: página 125 de 189
	Pagina_124: página 124 de 189
	Pagina_121: página 121 de 189
	Pagina_120: página 120 de 189
	Pagina_89: página 89 de 189
	Pagina_88: página 88 de 189
	Pagina_87: página 87 de 189
	Numero_170: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_175: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_176: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_177: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_178: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_171: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_172: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_173: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_174: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_73: página 73 de 189
	Pagina_72: página 72 de 189
	Pagina_139: página 139 de 189
	Pagina_75: página 75 de 189
	Pagina_138: página 138 de 189
	Pagina_74: página 74 de 189
	Pagina_137: página 137 de 189
	Pagina_136: página 136 de 189
	Pagina_135: página 135 de 189
	Numero_179: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_71: página 71 de 189
	Pagina_134: página 134 de 189
	Pagina_70: página 70 de 189
	Pagina_133: página 133 de 189
	Pagina_132: página 132 de 189
	Pagina_131: página 131 de 189
	Pagina_130: página 130 de 189
	Pagina_77: página 77 de 189
	Pagina_76: página 76 de 189
	Pagina_79: página 79 de 189
	Pagina_78: página 78 de 189
	Numero_162: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_163: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_160: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_161: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_166: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_167: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_164: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_165: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_145: página 145 de 189
	Pagina_144: página 144 de 189
	Pagina_147: página 147 de 189
	Numero_169: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_146: página 146 de 189
	Numero_168: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_149: página 149 de 189
	Pagina_148: página 148 de 189
	Pagina_141: página 141 de 189
	Pagina_140: página 140 de 189
	Pagina_143: página 143 de 189
	Pagina_142: página 142 de 189
	Numero_97: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_96: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_150: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_99: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_151: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_98: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_152: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_153: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_154: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_155: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Numero_156: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_91: página 91 de 189
	Numero_158: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_158: página 158 de 189
	Pagina_90: página 90 de 189
	Numero_157: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_157: página 157 de 189
	Pagina_93: página 93 de 189
	Pagina_156: página 156 de 189
	Pagina_92: página 92 de 189
	Pagina_155: página 155 de 189
	Numero_159: PLIEG-2017-02712349-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
	Pagina_95: página 95 de 189
	Pagina_94: página 94 de 189
	Pagina_97: página 97 de 189
	Pagina_96: página 96 de 189
	Pagina_159: página 159 de 189
	Pagina_99: página 99 de 189
	Pagina_150: página 150 de 189
	Pagina_98: página 98 de 189
	Pagina_154: página 154 de 189
	Pagina_153: página 153 de 189
	Pagina_152: página 152 de 189
	Pagina_151: página 151 de 189


