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Corresp. al Expte. N°2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

OBRA: "Restauracion de la Proteccion del Terraplén de Defensa de San Miguel del
Monte”

PARTIDO: San Miguel del Monte

MEMORIA DESCRIPTIVA

La documentacion adjunta corresponde a la obra: “Restauracion de la Proteccién del
Terraplén de Defensa de San Miguel del Monte”, en jurisdiccion del Partido de San Miguel
del Monte.

El terraplén de defensa, construido en el afio 2001, fue ejecutado contemplando la
proteccién del talud expuesto a la erosion por efecto del oleaje, mediante la colocacién de
piedras de voladura en forma de capa colocada a granel sobre la pendiente de dicho talud.
Por tal motivo, debido a la erosién producida por las diversas crecidas del Rio Salado, se ha
puesto en riesgo la estructura del terraplén y consecuentemente la posibilidad de rotura del
mismo, con las derivaciones que una circunstancia de tales caracteristicas acarrearia para

la planta urbana de la ciudad de Monte.

A fin de solucionar los problemas de erosion sefalados, los trabajos proyectados
consisten en el perfilado del talud expuesto del lado del Rio Salado y la colocacion de
colchonetas de gaviones sobre manta geotextil a lo largo de la superficie indicada en la
documentacion técnica. El anclaje de la colchoneta se realizara con la colocacion de un
corddn de gaviones de seccion 1m x 1m que se colocard en los extremos inferior y superior

de la misma. Se trata de la intervencion de 4.715 metros de longitud de terraplén.

Los trabajos previstos contemplan la restitucion y puesta en valor de los elementos
de operacion de la obra de cierre, que se compone de cuatro hojas de compuertas, ubicada
en correspondencia con el cruce del Arroyo Los Cerrillos. Para ello, como se especifica en el
Pliego de la Obra, se deberan rectificar todos los elementos moviles, de izaje y de

alojamiento de las cuatro hojas de compuertas.

Los detalles técnicos de la obra se definen en la documentacién de proyecto que se
acompafa, que consta de: planimetrias, perfiles longitudinales, perfiles transversales, plano

de compuertas y presupuesto.

Se ha establecido un plazo de ejecucion de obra de trescientos sesenta y cinco (365)

dias corridos.

Direccion Provincial de Obra Hidraulica
La Plata, Mayo de 2016
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N° 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DEL OBRADOR
ARTICULO N° 2: RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO E INICIO DE LAS
OBRAS

ARTICULO N° 3: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

ARTICULO N° 4: RESTITUCION TALUD DE TERRAPLEN A PROTEGER
ARTICULO N° 5: PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCION

ARTICULO N° 6: REPARACION Y RECTIFICACION OBRAS DE REGULACION
ARTICULO Ne 7: DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES
ARTICULO N° 8: CUIDADOS GENERALES DURANTE EL PERIODO DE OBRAS
ARTICULO N° 9: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

ANEXO |I: ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS)
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DEL OBRADOR
ftem N° 1

1.- Generalidades:

Comprende este Articulo, tanto la ejecucion de las tareas previas al inicio de los
trabajos, asi como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga
y armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para
realizar la obra.

También se incluye en este Articulo el montaje e instalacion de los obradores, oficinas
y laboratorio, tanto para la Contratista como para la Inspeccién y los necesarios para el
replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones
de servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las
operaciones de traslado y armado el obrador. Ademas ser& por su cuenta y cargo alquileres,
permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo sera por cuenta de la Contratista todas las tramitaciones ante los distintos
organismos publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion, peajes,
autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo, la Contratista
debera explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.- Mediciéon y Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto
de los items, sin honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un méaximo de 30%
del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del
obrador y traslados de equipos y a solo juicio de la inspecciébn de obra. Una vez
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
por ciento restante.
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 2: RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, REPLANTEO E INICIO DE LAS
OBRAS

1.- Generalidades:

La Contratista debera realizar en forma previa a la ejecucion de las obras de
canalizacién, un completo relevamiento topografico del tramo en estudio, relevando perfiles
transversales cada cien (100) metros, y superando ésta medida hacia cada lado de sus
bordes, indicando y amojonando ademas la poligonal del mismo en su situacién actual, como
asi también deberd realizar el relevamiento planialtimétrico de detalle de todos aquellos
lugares singulares de interés, como son los cruces de puentes, construcciones cercanas,
infraestructura existente, etc.

Previo al replanteo e inicio de las obras, el Contratista deberd realizar las
averiguaciones pertinentes en las distintas Empresas que prestan Servicios Publicos, vy
efectuar todos los cateos necesarios a los fines de ratificar la presencia y ubicacion de las
instalaciones subterraneas que pudieran existir, dado que serd responsable de cualquier
dafio o perjuicio ulterior que pudiera ocasionar informacion errénea sobre las mismas.

Sin desmedro de ello, la Inspeccion podra ordenar la ejecucion de cateos adicionales,
para determinar definitivamente, la existencia de instalaciones existentes indicadas o no en
los planos de proyecto, asi como precisar su posicién planialtimétrica.

Tanto los cateos, como la rotura y refaccion de veredas y/o pavimentos que los
mismos pudieran ocasionar, correrdn por cuenta del Contratista, considerandoselos
prorrateados dentro de los demas item de la obra, por lo que no se reconocera pago adicional
alguno.

2.- Descripcion:

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo segun se describe a continuacion
y comprende la mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto no expresamente
mencionado pero necesario para completar los trabajos.

Los puntos fijos de referencia planialtimétricos y altimétricos existentes, los que se
tomaran para el arranque de los replanteos, seran fijados por la Inspeccién; con estos
elementos la Contratista debera trazar en el terreno los ejes de las obras y ubicar y amojonar
los limites de las mismas, de la zona a limpiar y de las excavaciones a ejecutar.

La Contratista mantendra permanentemente en sus oficinas del obrador un listado
completo de los puntos de referencia con croquis y planillas con valores de relacionamiento
entre los mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias
horizontales, angulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha
documentacion, con sus correspondientes actualizaciones, deberd ser provisto a la
Inspeccion.

En la ubicacion de las marcas altimétricas y planimétricas se tendra especialmente en
cuenta el proceso constructivo y el espacio requerido para la instalacion y movimiento de los
equipos de trabajo y depésito de materiales, de modo que quede asegurada la permanencia y
la intervisibilidad de dichas marcas durante toda la ejecucién de la obra.
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

Antes de iniciar la ejecucion de cada seccion de las obras la Contratista sometera los
replanteos respectivos a la aprobacién de la Inspeccién. Los mismos deberan cumplir con las
siguientes exigencias de tolerancias maximas para las diferencias entre medidas reales y las
previsiones de los planos:

Todo exceso de volumen de obra en su ejecucién, como consecuencia de errores
cometidos en el replanteo, serd por cuenta y costo de la Contratista sin reconocimiento de
adicionales. La Contratista no podra alegar como eximente la circunstancia de que la
Inspeccion no se hubiese hecho presente durante la ejecucion de los trabajos. La Contratista
deberd tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Inspeccion, todos los
elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos.

3.- Medicion y Forma de pago:

Este Articulo no recibe pago en forma directa, sino que su precio se encuentra
prorrateado entre los demas items del Contrato.
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 3: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

1.- Descripcion:

Este trabajo comprende el desboque, destronque y limpieza del terreno dentro de los
limites de toda la superficie destinada a la restitucion del talud del terraplén.

Los productos del desboque, destronque y limpieza del terreno deberan ser
distribuidos o dispuestos en la forma que indiquela Inspeccién de Obra, fuera de la zona de
obra. La Contratista sera el Unico responsable de los dafios que dichas operaciones puedan
ocasionar a terceros.

Incluye ademas, la demolicion de las edificaciones presentes en la zona de obra, el
acopio de los materiales recuperables que puedan ser reutilizados y la construccién de una
edificacion similar, a la demolida, fuera de la zona de obra, en un todo de acuerdo con lo que
indique la Inspeccién.

2.- Método constructivo:

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, arboles y
arbustos que sefiale la Inspeccion, se extraeran con sus raices hasta una profundidad minima
de 0,40 m. En los lugares donde esto sea posible, dadas sus dimensiones, se los destruird
mediante la accion del fuego.

Los arboles y plantas existentes fuera de los limites de las excavaciones, terraplenes y
obras a practicar, no podran cortarse sin autorizacién u orden expresa de la Inspeccién. Sera
por cuenta de la Contratista, el cuidado de los arboles y plantas que deban quedar en su sitio
y tomard las providencias necesarias para su conservacion.

Toda excavacion existente y/o resultante de la remocién de arboles, arbustos, troncos,
raices y demdas vegetacion, serd rellenada con material apto, el que debera compactarse
hasta obtener un grado de compactacion no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo
no sera necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la
ejecucion de los taludes, zanjas, etc.

3.- Equipos:

Los equipos utilizados para estos trabajos deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccion, lo cual podrd exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

Todos los equipos deben ser previstos en numeros suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo la
Contratista proceder el retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en
ejecucion, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspeccion de Obra extienda
autorizacioén por escrito.

Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan
deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos,
la Inspeccién de Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad y
en buenas condiciones de uso.
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

4.- Medicion y Forma de pago:

Este Articulo no recibe pago en forma directa, sino que su precio se encuentra
prorrateado entre los demas items del Contrato.
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 4: RESTITUCION TALUD DE TERRAPLEN A PROTEGER

1.- Descripcion del Trabajo:

La ejecucion de las tareas para llevar a cabo estos trabajos, estaran en un todo de
acuerdo a lo determinado en los planos respectivos.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en
los planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

En los casos de movimiento de suelos destinados a realizar el perfil detallado en el
proyecto ejecutivo, deberd preverse las zonas de relleno y/o excavacion de acuerdo al
método constructivo para realizar la excavacion de manera eficiente; de manera tal que se
necesite transportar la menor cantidad de material.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. La
Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltraciones del subsuelo.

La tierra o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en
ulteriores rellenamientos, se depositaran provisoriamente en los sitios mas préoximos a ellas
en gue sea posible hacerlo y siempre que con ello nho se ocasione entorpecimientos
innecesarios al transito cuando no sea imprescindible suspenderlo como asi también el libre
escurrimiento de las aguas superficiales; ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que a juicio de la Inspeccién pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos, seré retirado al tiempo de hacer las
excavaciones.

2.- Generalidades:

En la restitucion del talud del Terraplén compactado se deberan aplicar los métodos
de trabajo que garanticen el cumplimiento de los requisitos que en el Proyecto se establezcan
respecto a la calidad de los mismos.

El suelo a aportar para la restitucién del talud del terraplén en donde sea necesario,
sera colocado de acuerdo con los disefios y pendientes establecidos en los planos.

No se permitird la inclusion en el terraplén de restos de origen vegetal como raices,
troncos o0 malezas, so6lo se permitird la colocacion de suelos de origen orgénico en la capa
exterior de talud.

La Contratista mantendré el terraplén durante la construccion y hasta la terminacion y
recepcién definitiva de la obra en la forma y condiciones que determine la Inspeccion.

Los materiales constituyentes del terraplén serén colocados y compactados en capas
de espesor uniforme tendidas en toda la longitud que indique la Inspeccion y el ancho total de
la zona que ocupen segun lo indican los planos, estas especificaciones o lo que ordenara la
Inspeccion.

En la zona que ya se haya ejecutado la compactacién del material se veran los medios
con objeto de evitar la acumulacion de agua de lluvia y facilitar su eliminacién.

Materiales: Para la confeccion del talud, se utilizara el material desplazado hacia el
pie del terraplén, proveniente de la erosion provocada por el oleaje.
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar
depdsitos en la via publica serdn de exclusiva cuenta de la Contratista.

Si la Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera 0 no le
conviniera efectuarlos en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de
terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, deberd gestionar previamente la
autorizacion del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler. Finalizados los
trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo, remitira igualmente testimonio de que
no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion.

Tal formalidad no implicard responsabilidad algiun para la Reparticion y tan solo se
exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los
trabajos.

3.- Método Constructivo:

La Contratista podra utilizar en su compactacion cualquier equipo que considere
adecuado segun su experiencia y que la Inspeccion aprobase siempre que los resultados
obtenidos sean satisfactorios a juicio de la Inspeccion.

En la parte del terraplén en zonas reducidas o en contacto con estructuras de
hormigbn de no resultar posible o conveniente el uso de métodos de compactacion
especificados, la compactacion se practicara utilizando equipos especiales y ademas
aprobados por la Inspeccion que operando con el material produzcan el mismo grado de
compactacion obtenido en las zonas contiguas del terraplén.

Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas sucesivas de 0,20
m. de espesor, apisonando las capas por medio del empleo de equipos mecanicos de
compactacion. Estos podran utilizarse, pero siempre sobre capas de material suelto que no
sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidados que durante el proceso de compactacién el
contenido de humedad sea Optimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccion lo
estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr
un peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido con el
Ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que mo sea la
estipulada, la Inspeccion dispondré el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo de la Contratista.

4.- Transporte de suelo sobrante — faltante:

La Contratista deberd cumplir con reglamentacién nacional, provincial y municipal
vigente y especifica para el transporte de materiales a granel en zonas rurales. Los permisos,
tasas y derechos municipales necesarios para realizar el transporte en la via publica, seran
de exclusiva cuenta de la Contratista.

Es responsabilidad de la Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante los
Municipios involucrados, a efectos de determinar el o los sitios de depdsito del suelo sobrante
y/o faltante producto de las excavaciones, salvo indicacién en contrario de la Inspeccion.
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

5.- Medicién y forma de pago:

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente Articulo, estan
prorrateados entre los demas items del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 5: PROVISION Y COLOCACION DE PROTECCION
ftem N° 2

1.- Generalidades:

El presente Articulo trata sobre la colocacion de colchonetas de gaviones sobre manta
geotextil a lo largo de la superficie indicada en la documentacion técnica. El anclaje de la
colchoneta se realizara con la colocacién de un cordén de gaviones de seccién 1m x 1m que
se colocara en los extremos inferior y superior de la misma. Todos los materiales necesarios
para la correcta ejecucién del presente Articulo, deberan responder a lo establecido en la
presente especificacion y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

2.- Descripcion de los trabajos:
A) Provision y colocacion de geotextil:

Los asientos de los gaviones y las colchonetas de gaviones, se recubrirdn con manta
geotextil.

La membrana debera colocarse previa al asiento de las colchonetas, en su posicion
definitiva, resolviendo las uniones con solapas de 0,30mts como minimo.

El geotextil utilizado a tal fin, debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

Densidad superficial: 200 gr/m2 segun norma AFNOR NFG 38013

Resistencia a traccion: 15 KN segun norma AFNOR NFG 38014

Resistencia al estallido: 2.200 Kpa segun norma AFNOR GO 7112

Resistencia al punzonamiento: 1,30 KN segun norma ASTMD 3787

Resistencia a la propagacion del desgarramiento: 1,12 KN seguin norma AFNOR NFG
38015

Permeabilidad: 6,7 10-1 cm/seg. segun norma AFNOR NFG 38017

La Contratista deberd adecuar las medidas comerciales provistas por los fabricantes
de geotextiles, a los requerimientos del proyecto.

A tal fin no se permitira ningun tipo de junta longitudinal, debiendo tener la membrana
una trama continua en todo el desarrollo transversal.

B) Gaviones:

Se proveeran gaviones cajas industrializados fabricados con malla hexagonal de doble
torsién, producidas con alambre de bajo contenido de carbono con recubrimiento zinc
aluminio.

La abertura de la malla deber& ser de 6 cm por 8 cm y el alambre que lo constituye
tendra un diametro de 2,2 mm.

El alambre de los gaviones y el de amarre en el ensamble deberan responder a las
normas B.S.S 1052/1980 “MILD STEEL WIRE” o bien deberan tener carga de una rotura
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media de 38 a 50 kg/mm2 y un estiramiento minimo de 12% sobre una muestra de 30 cm,
antes de la fabricacion de la red.

Todo el alambre utilizado en la fabricacién de los gaviones y en las operaciones de
amarre deben ser galvanizados conforme con las normas B.S.S. 443/1982 “Galvanized
coating no wire”, es decir el recubrimiento minimo de zinc debera ser de 240 gr/m2 para el
alambre de 2,2 mm de didmetro y de 260 gr/m2 para el alambre de 2,7 mm de diametro.

C) Colchonetas de gaviones:

Se deberan proveer colchonetas de gaviones industrializadas en una sola pieza con
diafragma de doble pared cada metro y tejidas en malla hexagonal a doble torsion, obtenidas
entrecruzando dos hilos tres medios giros, con alambre galvanizado.

Las colchonetas deberan tener un espesor de 0,17 m.

La abertura de la malla debera ser de 6 cm por 8 cm y el alambre que lo constituye
un didametro de 2,2 mm.

El alambre de las colchonetas y el de amarre en el ensamble deberan responder a
las normas B.S.S 1052/1980 “MILD STEEL WIRE” o bien deberan tener carga de una rotura
media de 38 a 50 kg/mm2 y un estiramiento minimo de 12% sobre una muestra de 30 cm,
antes de la fabricacion de la red.

Todos los bordes de las colchonetas incluidos los bolsillos, deberan ser reforzados
mecanicamente, con alambre de un didmetro de 2,7 mm, de manera que puedan impedir que
se deshile la red y poseer la misma resistencia de la malla.

Todo el alambre utilizado en la fabricacion de las colchonetas y en las operaciones de
amarre deben ser galvanizados conforme con las normas B.S.S. 443/1982 “Galvanized
coating no wire”, es decir el recubrimiento minimo de zinc debera ser de 240 gr/m2 para el
alambre de 2,2 mm de diametro y de 260gr/m2 para el alambre de 2,7 mm de diametro.

D) Armado, colocacion y llenado de gaviones y colchonetas de gaviones:

Los trabajos correspondientes comprenden la prestacién de la mano de obra y todos
los equipos materiales, elementos y accesorios, trabajos complementarios, eventuales obras
temporarias y todo otro elemento necesario para ejecutar el armado, llenado, atado y
colocacion de los gaviones, asi como la obtencion y transporte del material de relleno de las
mismas.

La estructura metdlica que constituird la malla metalica se deberd desdoblar y
extender en su posicidn definitiva, alzando las paredes y las cabeceras y cosiendo las cuatro
aristas verticales con el alambre apropiado para tal fin.

Estas costuras se ejecutaran en forma continua, pasando el alambre por todos los
huecos de las mallas con doble vuelta a cada hueco y empleando en esta operacion los dos
hilos de borde que se encuentran juntos.

Los gaviones contiguos se deberan atar entre si firmemente por medio de resistentes
costuras a lo largo de todas las aristas en contacto.

Esta operacion de vincular gaviones entre si y/o gaviones con colchonetas de
gaviones, es muy importante para la estabilidad de la obra, debido que garantiza el
funcionamiento de la estructura como si fuera continua, para tolerar deformaciones y
asentamientos que puedan llegar a producirse.

El material a utilizar para el relleno tanto de los gaviones como de las colchonetas,

podra ser roca extraida de canteras o de origen natural (cantos rodados). La roca a utilizar
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debera ser tenaz, durable, sin defectos que afecten a su estructura, libre de grietas y
sustancias extrafias adheridas, intrusiones e incrustaciones cuya alteracién posterior, pueda
afectar la estabilidad de la obra. Debiendo ser aprobada previamente a su colocacion por la
Inspeccion.

Debera asi mismo no ser friable, estar libre de limo o impurezas organicas y sus
particulas no deberdn ser aplanadas. El material a colocar debera tener didmetros
comprendidos entre 70 y 100 milimetros, con un diametro medio de 85 milimetros.

No se aceptaran materiales rocosos que incluyan minerales solubles o deletéreos
(yeso, halita, montmorillonita, etc) ya sea como fragmentos individuales o bien como
componentes de los mismos (castos, matriz o cemento).

La oferta deberd incluir los resultados de los ensayos que se detallan a continuacion,
realizados sobre muestras representativas del material rocoso a proveer, llevados a cabo en
un laboratorio de suelos con personal profesional especializado y equipos adecuados:

1. Peso especifico y absorcion de agua, segun Norma IRAM 1533.

2. Ensayo Los Angeles (200 revoluciones) para agregados gruesos, segin Norma IRAM
1532.

3. Durabilidad por ataque con sulfato de sodio Norma IRAM 1525.

Sera responsabilidad de la Contratista proyectar, proveer y operar los equipos de
procesado necesarios para producir las cantidades de materiales que cumplan con las
condiciones de tamafio y calidad.

La inspeccion aprobard o rechazara los materiales de acuerdo a sus caracteristicas
fisicas, quimicas, de resistencia a la abrasion y al intemperismo, segun lo indicado en estas
Especificaciones Técnicas.

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion el personal y equipo
necesarios para la toma de muestras y ejecucion de ensayos. El costo que demande la
ejecucion de los mismos, correra por cuenta del Contratista.

La granulometria se realizard en la cantera, mientras que los ensayos se realizardn en
un laboratorio de suelos designado por el Comitente y aprobado por la Inspeccion:

La frecuencia minima de ensayos requerida, es la siguiente:

Peso especifiCo.......cccccuviiiiiiiiiiiiiiiieececeee e 1 cada 2.000 m3
Granulometria......ccceeeeeeeiieiiieeeeee e, 1 cada 2.000 m3
Durabilidad con SO4 NA2...........ooevvivieeeieeeeennnns 1 cada 2.000 m3
Ensayos “LOS ANGELES “...........cccooi s 1 cada 2.000 m3

Esta frecuencia podra ser aumentada cuando a juicio de la Inspeccién se observen
cambios importantes en el material.

No se aceptaran rocas con Peso Especifico inferior a 2,2 tn/m3.

Antes de su colocacién en obra, el material debera ser aprobado por la Inspeccion.

El ensayo de Durabilidad por ataque con sulfato de sodio, se realizard segun la
Norma IRAM 1525 y el material sera sometido a 5 ciclos de saturacion y secado al cabo de
los cuales la pérdida en peso no debera superar el 15% en peso de la granulometria original.
Para la granulometria de ensayo usara a los fines practicos la recomendacion de los
laboratorios de E.D.F. que usan 5 fragmentos individuales de dimensiones similares y que en
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conjunto pesen unos 2,5kg. En caso que el material rocoso contenga carbonato de calcio,
debera utilizarse una solucion de sulfato de sodio saturado con iones calcio, a efectos de
evitar la disolucion quimica de dicho material.

El ensayo Los Angeles (200 revoluciones) se realizara segin Norma 1532,

Se utilizard la granulometria mayor propuesta por la Norma (granulometria A). La
pérdida en peso a las 200 revoluciones, no se podrd ser superior al 40% en peso de la
granulometria inicial.

Para el caso de rocas sedimentarias no se admitira el uso de calizas u otras rocas de
similares caracteristicas.

La Contratista sera responsable de la obtencién de la totalidad de los materiales
necesarios para la ejecucion de los trabajos y que satisfagan los requerimientos de las
presentes Especificaciones Técnicas.

Las propiedades del material rocoso ofertado por el Oferente que resulte adjudicatario
seran verificadas por la Inspeccién en un laboratorio de suelos designado por ésta a tal
efecto.

De obtenerse en estos ensayos resultados que indiquen una calidad de roca inferior y,
por lo tanto, diferentes a los presentados en la oferta para cualquiera de los ensayos
mencionados, se realizara un segundo ensayo verificando en el laboratorio de suelos
designado por la Inspeccién. Los resultados de este segundo ensayo verificatorio, seran
definitivos e inapelables.

El relleno debe permitir la maxima deformabilidad de la estructura y dejar el minimo
porcentaje de vacios asegurando asi maximo peso.

Durante el relleno deben ser colocados tirantes de alambre. Se rellenara cada celda
del gavion hasta un tercio de su capacidad. Después se colocardn normalmente dos (2)
tirantes uniendo paredes opuestas con las extremidades atadas alrededor de dos (2) nudos
de la malla. Se repetira la operacion cuando el gavidn este lleno hasta los dos tercios.

Finalizada esta tarea se cerraran los gaviones bajando la tapa, la cual sera cosida
firmemente a los bordes de las paredes verticales.

Se debera cuidar que el relleno del gavion sea el suficiente, de manera que la tapa
guede tensada confinando la piedra, esto significa agregar un 5% mas en volumen por
sobrellenado.

El atado entre gaviones se deberd realizar inmediatamente después de colocados, a
efectos de asegurar el comportamiento solidario del revestimiento, evitandose
desplazamiento.

3.- Medicién y forma de pago:

Todos los requerimientos mencionados, se pagaran globalmente (Gl.) al precio de
Contrato fijado para el item “Provision y colocacion de Protecciéon”, pudiéndose efectuar
certificaciones parciales conforme al avance de ejecucion de la Obra, siendo antes aprobado
por la Inspeccién. EI mismo sera compensacion total por el manipuleo y provision de los
materiales, carga, transporte, colocacion y todo otro gasto que se requiera para la correcta y
completa ejecucién de las tareas.
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ARTICULO N° 6: REPARACION Y RECTIFICACION OBRAS DE REGULACION
ftem N° 3

1.- Caracteristicas y Generalidades:

La Contratista procedera al mantenimiento de las obras de regulacion, que se
componen de cuatro hojas de compuertas, ubicada en correspondencia con el cruce del
Arroyo Los Cerrillos, debiendo reemplazar o reponer los elementos deteriorados (escudos de
compuertas, perfiles, sistemas de rodamiento, bujes, patines, burletes de goma, engranajes,
reductores, etc.), engrasar, pintar y regular las compuertas de seccion rectangular metalica,
segun los planos de compuertas que forman parte del presente pliego.

Todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion del mantenimiento,
deberan responder a lo establecido en la presente especificacion.

Las obras en las que se debera proceder al mantenimiento son las que componen la
totalidad de las compuertas de la obra de regulacién, su sistema de accionamiento, y piezas
de accionamiento fijas.

2.- Pintura:

El esquema de proteccidon anticorrosiva para elementos sumergidos, tales como
compuertas y pieza fijas no recubiertas por acero inoxidable, es el siguiente: limpieza
superficial con arenado o granallado, posteriormente metalizaciéon con zinc, con un espesor
de 125u, una mano de zinc-rich epoxi de 50u de espesor y dos manos de epoxi-bituminoso
hasta llegar a un espesor total de pelicula seca incluida las manos anteriores de 280u.

Para elementos que se encuentran al exterior tales como perfiles de tope, etc., se
efectuara una limpieza superficial similar a la realizada para compuerta y piezas fijas,
posteriormente se aplicaran dos manos mas de epoxi rico en zinc, con un espesor de pelicula
seca de 100u, y tres manos de caucho colorado alquilico, una de base y dos de terminacion
hasta alcanzar los 150u.

3.- Engrasado y regulado:

Una vez efectuada la reposicion y/o reparacion de elementos faltantes, se procedera
al engrasado con grasa de litio de los elementos moviles y articulaciones y a la regulacién de
las obras de modo que queden en condiciones de cumplir su funcién. Los trabajos deberan
contar con la aprobacién de la Inspeccion, para lo cual se procedera a la construccién de un
recinto provisorio estanco a cada lado de la obra de regulaciébn que permita efectuar una
prueba de estanqueidad de los elementos méviles que componen el sistema de cierre.
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4.- Medicion y forma de pago:

Todos los requerimientos mencionados, se pagaran globalmente (Gl.) al precio de
Contrato fijjado para el item “Reparacion y rectificacion Obras de Regulacion”,
pudiéndose efectuar certificaciones parciales conforme al avance de ejecucion de la Obra,
siendo antes aprobado por la Inspeccion. El mismo ser4 compensacion total por la reparacion
de compuertas, su colocacion, y regulacion, elementos fijos y moéviles necesarios para su
correcto funcionamiento, pintura, mano de obra, equipos y demas elementos necesarios para
la correcta y completa ejecucion de las tareas.

PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIY SPGF

Restauracion de la Proteccion del Terraplén de Defensa de San Miguel del Monte — Partido: San Miguel del Monte Pagina
Especificaciones Técnicas Particulares pégi na 19 de 45 15



Corresp. al Expte. N° 2406-858/16

Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

ARTICULO N° 7: DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

1.- Descripcion del trabajo:

La Empresa Contratista sera responsable de mantener en condiciones de
transitabilidad y seguridad adecuadas, el transito vehicular y peatonal en todas calles y
caminos publicos de acceso a la obra en ejecucion y durante todo el lapso que dure la misma.

Si a juicio de la Inspeccion fuera necesario, la Contratista debera presentar los
proyectos de desvio de transito que proyecta implementar, como asi también los recorridos
de equipos afectados a la obra, para ser analizados por la Direccidén con suficiente antelacion
al comienzo de la construcciéon. De tratarse de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos
proyectos de desvio y recorrido de equipos, deberan contar indefectiblemente con la
aprobacion de la Municipalidad respectiva.

El proyecto debera contener como minimo la informacién que defina correctamente la
geometria del desvio (Planimetrias convenientemente acotadas, perfiles longitudinales vy
transversales del camino, etc.) y las caracteristicas constructivas del mismo, materiales de la
subrasante, rasante, calzada, etc. y el sefialamiento diurno y nocturno propuesto.

Seré responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos,
etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del transito
de equipos afectados a las obras. También la Contratista sera responsable de todos los
dafios a la propiedad Publica o Privada como consecuencia de este transito, o por
deficiencias en el mantenimiento o sefializacion de las calles o0 caminos afectados por las
obras.

El criterio general que se seguira, serd que el desvio debe tener caracteristicas
similares a las del camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepcién
definitiva. Si por el lugar de emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria
la apertura de nuevas calles que posibiliten la circulacién de vehiculos y personas, entre
ambas margenes, la Contratista tendra la obligacion de proceder a la remocion de todos los
obstaculos que liberen la traza de la calle a abrir, ejecutando todas las obras necesarias
tendientes a dejar a esa calle en condiciones éptimas de transitabilidad con todo tiempo, y
hasta la recepcion provisoria de las obras.

Sera de exclusivo juicio de la Inspeccion la eleccién de la nueva traza de la calle a
abrir, y el de dar las caracteristicas particulares que tendra esta, y la Contratista debera
acatar sin mas tramite las érdenes que la Inspeccion imparta al respecto.

2.- Medicién y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden los desvios de transito, mantenimiento de calles y
caminos de acceso a la obra, y la apertura de nuevas calles, durante la ejecucion de las
obras y hasta la recepcion definitiva de la misma, no recibiran pago en forma directa, por lo
gue su costo debera prorratearse entre los demas items de contrato, no reconociéndose pago
adicional alguno por dichas tareas.
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ARTICULO N° 8: CUIDADOS GENERALES DURANTE EL PERIODO DE OBRAS

1.- Descripcion:

Durante el transcurso de las obras, la Contratista tomara las prevenciones necesarias
para minimizar los efectos molestos y/o perjudiciales para el publico y el medio ambiente en
el area de influencia.

Se mencionan a continuacion algunas medidas, en lo que constituye un listado
meramente ilustrativo y no excluyente de otras medidas habituales que hacen al estado del
arte en la ejecucion de obras de ingenieria civil con preponderancia de movimientos de suelo.

La Contratista, a satisfaccién de la Inspeccion Técnica debera cuidar el cumplimiento
de las siguientes medidas:

- Humedecer permanentemente mediante riego los caminos que se utilicen para
minimizar la presencia de polvo en la atmdsfera.

- Humedecer permanentemente y cubrir aquellos materiales depositados a granel.

- Restringir el transito mediante claras medidas de sefializacion, desvios,
advertencias, etc., en un todo de acuerdo al Articulo: “Desvio de transito y Mantenimiento de
calles” y a lo que imparta la Inspeccion.

- Utilizacion de coberturas en los vehiculos que transporten aridos, para evitar su
distribucion durante el transito.

- Emplear solo vehiculos de transporte verificados.

- Velar permanentemente por una adecuada sefializacion de las areas de trabajo,
reponiendo en forma inmediata aquellas sefales faltantes.

- Minimizar los periodos de cierre de caminos y accesos a lo estrictamente necesario
para el desarrollo de las obras.

- Privilegiar, dentro de lo posible, la realizacién de tareas relacionadas con dispersion
de materiales sueltos a la atmosfera en dias y periodos no ventosos.

- Garantizar el respeto por Normas de proteccion en el transporte, manipulacion y
tratamiento de residuos peligrosos y/o toxicos.

- Cumplir adecuadamente con las Normas de bio-seguridad.

- Finalizar los trabajos constructivos en cada etapa con la ejecucion de limpieza y
restauracion final de obra.

- Garantizar la observacion por parte de todos los involucrados en la obra de la Ley
1194/89 de Conservacion de fauna silvestre.

- Privilegiar la utilizacion de obradores existentes en el area, para evitar efectos
negativos sobre nuevas areas.

2.- Medicidén y forma de pago:

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente Articulo, estan
prorrateados entre los demas items del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N° 9: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.- Generalidades:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, la Contratista
esta obligada a retirar del ambito de la obra todos los sobrantes, escombros y desechos de
los materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de
todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucién de los trabajos; y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados,
sefales, etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta
de recepcidn provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado
debido cumplimiento a la presente disposicion.

2.- Medicién y forma de pago:

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente Articulo, estan
prorrateados entre los demas items del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ANEXO |

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS)

1. INTRODUCCION

En la dltima década y formando parte de los preceptos constitucionales, la Provincia de Buenos
Aires ha incorporado el concepto de desarrollo sustentable, en varias de sus normas Yy
resoluciones.

Esta forma de interpretacion del desarrollo, hace necesaria también la incorporacion de
herramientas metodoldgicas adecuadas que permitan la incorporacion de las variables sociales y
ambientales en la estructura de formulacién de los distintos tipos de proyectos.

Resulta necesario articular y vincular los criterios de obras de ingenieria con los valores sociales y
ambientales con el objeto de instrumentarlos desde las etapas conceptuales de todo proyecto.

En este marco, se debe desarrollar una gestion ambiental adecuada a lo largo de todo el ciclo del
proyecto (disefio, construccién y operacion) minimizando los eventuales efectos negativos sobre
el ambiente y potenciando los efectos positivos que la ejecucién de las obras producen; la
resultante sera la optimizacion en el uso de los recursos materiales, culturales y naturales.

La planificacion socio-ambiental adecuada de obras a desarrollarse debe permitir:

La mejora del disefio y funcionalidad de las obras
La optimizacion de las inversiones

La minimizacion de los conflictos

La preservacion del ambiente

La satisfaccion de necesidades sociales

Es necesario ampliar el marco conceptual en lo referido a la planificacién, disefio y evaluacién de
los proyectos, de manera que estén incorporados aspectos sociales, ambientales y metodoldgicos
gue no sélo minimicen impactos negativos, sino que potencien los beneficios de las obras a partir
de acciones de correccion de disefios, difusidn, educacion, gestion participativa de la comunidad
e informacién permanente que permitan la inclusion del destinatario de las mismas como actor

relevante.

Salvaguardas ambientales y sociales que se deben cumplimentar

I. Legislacién nacional. Todos los proyectos se ajustaran a la legislacién ambiental nacional, asi

como a los acuerdos y compromisos internacionales.
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[l. Evaluacion de impactos, riesqos y oportunidades ambientales vy sociales. Se realiza, desde el

inicio del ciclo de los proyectos de obra, un proceso de revision y complementacion de la
evaluacion ambiental y social y se pone especial énfasis porque se disefien, identifiquen y
concreten las medidas de manejo y las oportunidades para el desarrollo ambiental y social
asociado a la operacion.

Cuando en una operacion se presentan impactos ambientales y sociales considerables no
previstos en el proceso de evaluacion, haciendo uso del principio de precaucién, se propende
hacia la incorporacion de las medidas de manejo que se requieren para la adecuada gestion de

dichos impactos.

[1l. Medidas de manejo y presupuesto ambientales y sociales. Como resultado de la revision de la

evaluacion ambiental y social de las operaciones, se propicia que se internalicen los costos del
manejo ambiental y social requerido para atender los impactos y oportunidades de desarrollo
ambiental y social, como parte de los presupuestos de la operacién. Es responsabilidad del cliente
adoptar las medidas que sean necesarias para evitar, controlar, mitigar y compensar los impactos

y riesgos ambientales y sociales.

IV. Fortalecimiento institucional, capacitacion de recursos humanos e informacion. Se apoya el

fortalecimiento de la gobernabilidad y la generacion de capacidades entre las instituciones,
empresas y grupos sociales vinculados a dichas operaciones. Se confiere especial relevancia al
intercambio y difusién oportuna de informacién pertinente para la gestibn ambiental y social de los

entes gubernamentales, del sector privado y de las comunidades.

V. Conservacion de recursos hidricos. Se estimulan los proyectos que se orienten a la

conservacion y al uso sostenible del recurso agua y demdas recursos asociados (suelos vy

vegetacion), y promueve el manejo integral de las cuencas hidrograficas.

VI. Pargues naturales y areas naturales protegidas. Se propicia la preservacion de los parques

nacionales y las demds &reas naturales protegidas como bienes publicos.

VII. Prevencion de riesgos de desastres. Se evalluan las operaciones desde el punto de vista de

su vulnerabilidad frente a eventuales peligros de origen natural y de las probabilidades de las
operaciones de potenciarlos, con el fin de considerar en los proyectos la reduccion de riesgos por

desastres naturales.
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VIIl. Prevencion de la contaminacién. Se promueve la introduccion de medidas orientadas a la

prevencion de la contaminacion.

IX. Patrimonio cultural de la regidn. Se supedita la aprobacién de proyectos en areas donde

existan riquezas arqueoldgicas, histdricas o sitios sagrados de pueblos indigenas, a la aprobacion
de las instituciones cientificas y/o culturales competentes y a la legislacion pertinente del pais

respectivo.

X. Grupos étnicos y diversidad cultural. Se promueven acciones que velen por la preservacion y el

fortalecimiento de la diversidad cultural de la region. En este sentido, es de vital importancia que
se cumpla adecuadamente el proceso de participacion exigido por la legislacién nacional.
Asimismo, se sugiere la ejecucion de planes de manejo para atender los posibles impactos sobre
territorios colectivos y culturas de pueblos indigenas y otros grupos étnicos reconocidos en la

legislacion nacional respectiva.

Xl. Participacion y desarrollo comunitario. Es prioridad fortalecer la participacion informada, activa

y oportuna de los habitantes de las zonas de influencia en los proyectos de obra que se lleven

adelante.

Xll. Reasentamiento y/o relocalizacién involuntarios. En operaciones que requieran el

reasentamiento y/o la reubicacién de grupos humanos, se requiere la formulacion de planes que
compensen u ofrezcan, a los grupos afectados, condiciones de vida similares o mejores a las que

tenian previamente y que tengan en cuenta a las posibles comunidades receptoras.

XIIl. Proteccién a la nifiez. No se llevan adelante proyectos que impliquen la explotacion directa

y/o indirecta a menores de edad.

XIV. Equidad de género. Se promueven acciones que velen por la equidad de género en las

operaciones que financia.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS SOCIOAMBIENTALES

La presente especificacion establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de
Prevencion, Mitigacion y Plan de Gestion Ambiental y Social previstos para el desarrollo de las
obras previstas para el Proyecto “Restauracion de la Proteccion del Terraplén de Defensa de San

Miguel del Monte” hasta su recepcién definitiva, con el objeto de prevenir y mitigar los Impactos
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Ambientales negativos y potenciar los positivos, producidos por la ejecucién de las distintas tareas
necesarias para su materializacion.

Complementa lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, constituyendo una
Especificacion Técnica Particular para la licitacion de las obras, en cuanto a obligaciones del

contratista con relacion a aspectos especificos con el medio ambiente.

2.1 Requerimientos a cumplir por el Contratista en la Oferta

El contratista deberd presentar en su Oferta un Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)
preliminar, el cual podré ser ajustado antes del inicio de las obras. Dicho PGAS estara sometido a
evaluacion y aprobacién por parte del Departamento Estudios Ambientales de la DPOH. Asimismo
debera presentar el organigrama funcional del area responsable de la Gestion Ambiental. A tal fin,
debera incorporar un listado detallado del Personal Profesional y Técnico que se desempefiard en
la obra, acompaiiando el Curriculum vitae y los meses hombre asignados para el cumplimiento de
las tareas a desarrollar. En caso de necesidad de reemplazo del Personal profesional responsable
de la Gestion Ambiental, su reemplazante deberd cumplir con las mismas caracteristicas y

condiciones del personal asignado previamente para cubrir esas funciones.

2.2 Requerimientos Generales a Considerar por el Contratista previo al inicio de la obra

Previo al inicio de los trabajos el contratista debera presentar, el Programa de seguridad en la
obra de acuerdo a la Resolucién 051/97 con la aprobacion de la Superintendencia de Riesgo
de Trabajo. Esta documentacion debe contar con el aval del Profesional responsable del

Servicio de Seguridad e Higiene.

2.3 Requerimientos Generales a Considerar por el Contratista durante la ejecucion de las
obras

El contratista debera cumplir, durante todo el periodo del contrato con todas las normativas
ambientales, laborales, de riesgos del trabajo, de higiene y seguridad, y de salvaguardas
ambientales y sociales de CAF, vigente a la fecha de la adjudicacion, se encuentre o no indicada
en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitacién. Asimismo deberd cumplir con las
normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato.

El contratista deberd cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por
las Autoridades y Organismos de Control nacionales, provinciales y/o municipales, asumiendo a
su exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos, multas o sumas debidas por cualquier

concepto.
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El contratista, tendrd la obligacion de cumplir con lo indicado en los puntos precedentes, no
aceptandose por estos conceptos y bajo ninguna circunstancia, la solicitud de pagos adicionales
ni de ampliacion de los plazos de entrega de la obra.

El contratista debera respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar en lo referente
a contaminacion de suelos; aguas subterraneas y superficiales; aire; ruidos y vibraciones;
contingencias tales como incendios, derrames, etc.; utilizacion de productos peligrosos o
contaminantes y explosivos; almacenamiento transitorio, transporte y disposicion final de residuos
comunes, peligrosos o patoldgicos; disefio y explotacion de yacimientos; proteccion del patrimonio
histérico cultural, arqueoldgico, paleontoldgico, arquitectdnico, escénico, antropoldgico y natural;
prevencién de enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas; higiene y seguridad,;
riesgos del trabajo; proteccion de la flora y la fauna; control de procesos erosivos y calidad de vida
del personal de la obra y de la poblacién afectada; evitando afectar la infraestructura y
equipamiento de servicios existente en el &rea de localizacion e influencia directa de las obras.

El contratista, previo a la instalacion del obrador, maquinarias y al inicio de las obras, debera
realizar los estudios técnicos pertinentes para determinar la linea de base ambiental del lugar, con
el objeto de realizar al final del proyecto la recomposicion de todos los factores naturales
ambientales.

El contratista, previo a la iniciaciébn de excavaciones o movimientos de suelo para la preparacion
del terreno, debera realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la
informacién disponible y sacar sus propias conclusiones respecto de la naturaleza de las
condiciones existentes que acompafaran el desarrollo de los trabajos de la obra. En funcién de
ello determinara las medidas de seguridad que sera necesario adoptar en cada una de las areas
de trabajo.

Frente al hallazgo de restos de interés Arqueoldgico, Antropologico, Historico, Cultural,
Paleontoldgico, procedera a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y notificar a la Inspeccion
y a las Autoridades de Aplicacion en la materia, segun corresponda, en cada jurisdiccion. Podra
continuar con las tareas en los frentes de trabajo situados fuera del punto de hallazgo y su
entorno inmediato.

El contratista debera mantener indemne al contratante frente a cualquier reclamo judicial o
extrajudicial por incumplimiento de la reglamentacion ambiental en las tareas a su cargo.

A partir del momento de inicio del Contrato, el contratista serd responsable del andlisis y
evaluacion de los datos climaticos, del estado de situaciéon de los recursos de aguas superficiales
y subterraneas, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y actuaciones frente a
contingencias, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras,
personas y bienes corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales dafios por contingencias

climaticas.
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2.4 Responsabilidades Ambientales

2.4.1 Del Contratista

El Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, incluyendo
Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, debiendo contar, dentro de su
personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad,
en las etapas de disefio, construccién, puesta en marcha y periodo de prueba hasta la recepcion
final de la obra.

Los Profesionales designados por el contratista para ejercer las funciones de Responsable Socio-
Ambiental y Responsable en Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo, deberan poseer

habilitacion profesional, y antecedentes adecuados para la funcion a desarrollar.

2.4.2 Permisos Ambientales

Las habilitaciones y permisos ambientales que se requieran para la ejecucion de la obra que
hayan sido iniciadas por la propia Direccion Provincial de Obra Hidraulica previo al acto de
adjudicacion, deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado el acto de adjudicacion.
Caso contrario podra ser el contratista quien inicie los permisos ambientales para iniciar la obra.

El contratista deberd presentar a la Inspeccion un programa detallado y un plan de gestion de
todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no les sean suministrados y que se
requieran para ejecutar el trabajo.

El contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para
cada permiso procesado, sujetando la ejecucion de las obras a las resoluciones y dictamenes que

emitan las autoridades provinciales competentes.

2.4.3 Responsable Ambiental y Social

El contratista designara una persona fisica, profesional con titulo universitario, como Responsable
Ambiental-Social, que tendrd a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales y
sociales durante la totalidad de las etapas de la Obra.

El Responsable Ambiental y Social efectuard las presentaciones requeridas por los marcos
legales y reglamentos, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u
Organismos de Control, segun corresponda y sera el responsable de su cumplimiento durante
todo el desarrollo de la obra.

El Responsable Ambiental y Social sera el representante del contratista en relacién con la

Inspeccién y Supervision Ambiental y Social designada por el contratante.
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El Responsable Ambiental-Social actuar4 como interlocutor en todos los Aspectos Ambientales y
Sociales entre el contratista, las autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales competentes
y las comunidades locales.

Asimismo sera el responsable de la elaboracién de informes de avance del PGAS, en funcién al
cronograma de trabajo propuesto. Dichos informes deberan ser presentados para su aprobacion y

seguimiento ante el Departamento Estudios Ambientales.

2.4.4 Responsable en Higiene y Seguridad

El contratista designara un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que
posea titulo universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones.

El profesional deberd estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los
requerimientos de la legislacion vigente en las diferentes jurisdicciones.

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuard las presentaciones pertinentes a su area y
solicitara los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o
municipales y/u Organismos de Control, segun corresponda y sera el responsable de su
cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

Sera obligacion del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista
llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro en donde asentara los aspectos mas
importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro sera firmado en su primer
hoja, por el responsable del contratista, segun corresponda, y por la inspeccién del contratante.

En este libro la inspeccion asentara sus observaciones, a los efectos de que el contratista las
implemente. El contratista tiene la obligacion de asentar en el citado libro los aspectos mas
relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de
capacitacion, entrega de elementos de proteccion personal, etc., que se presenten o desarrollen
durante la obra.

El Responsable de Higiene y Seguridad sera el representante del contratista, sobre los temas de

su competencia, en relacion con la Inspeccion designada por el contratante.

2.4.5 Responsable en Medicina del Trabajo

El contratista arbitrara los medios para cumplir con las disposiciones de las normativas aplicables
en materia de Medicina del Trabajo. Asimismo, el profesional debera estar inscripto en los
registros profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislacion vigente en las
diferentes jurisdicciones.

El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo efectuara las presentaciones y solicitara los

permisos correspondientes, sobre los temas de su competencia, ante las autoridades nacionales,
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provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, segun corresponda y sera el responsable
de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

Sera obligacion del Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo llevar durante todo el
desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas en donde asentard los aspectos mas importantes
y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro sera firmado en su primer hoja, por el
responsable del Contratista, segun corresponda, y por la inspeccion del contratante.

El contratista tiene la obligacion de asentar en el citado libro los aspectos mas relevantes, tales
como enfermedades, control de vectores de enfermedades, examenes meédicos, derivaciones
frente a contingencias, entrega de documentacién estadistica, cursos de capacitacion en salud,
medidas correctivas, etc., que se presenten o desarrollen durante la ejecucion del Proyecto.

El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo sera el representante del contratista, sobre
los temas de su competencia, en relacién con la Inspeccion designada por el contratante.

En caso de necesidad de reemplazo del Responsable en Medicina del Trabajo, su reemplazante
debera cumplir en un todo con los requisitos estipulados en el presente documento para la

contratacion de un profesional para cubrir dicho cargo.

2.4.6 Del Contratante

La Inspeccidn estard a cargo de la Direccion de Obra Hidraulica del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires. Tendra a su cargo el control del Area
Ambiental y Social, de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo durante todo el desarrollo
del Proyecto y serd el representante del contratante frente al Contratista.

Toda la documentacion elaborada por el contratista, en el marco de los Programas especificos o
ante requerimiento del contratante o de Autoridades de Aplicacién, debera ser presentada a la
Inspeccion.

Durante la ejecucién de la Obra, la Inspeccién tendra libre acceso, a todos los sectores de obra, a
campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del contratista, estando facultada para verificar
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para efectuar
observaciones por escrito.

El contratista esta obligado a considerar las observaciones de la Inspeccion Ambiental y a
desarrollar las acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos o a la

ampliacion de los plazos de entrega.
3. EVALUACION AMBIENTAL

El contratista debera tener en cuenta para la elaboracién de su Oferta, el Informe Ambiental

desarrollado en el marco del Proyecto por el Departamento de Estudios Ambientales de la DPOH.
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El mismo incluye una descripcion del medio donde se implantard el proyecto, el marco legal y la
identificacion de medidas de mitigacion de los impactos del proyecto.
Dicho informe se encuentra disponible y a solicitud de la contratista en el mencionado

Departamento.

4. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

En lineas generales, el PGAS cuenta con un conjunto de tareas que deberd planificarse, en
funcién de evitar, mitigar, controlar y administrar los efectos de su ejecucién, asi como aquellas
correspondientes a la etapa de funcionamiento. También presentara los programas a desarrollar
con sus respectivos objetivos, metas y actividades, indicando las responsabilidades directas y
asociadas, asi como las directivas y criterios técnicos para su ejecucién, monitoreo y control.
Deberé incluir el debido cumplimiento a la legislacion ambiental vigente en la temética, tanto a
nivel nacional, como provincial y municipal, asi como la disponibilidad de informacion y/o
consultas sobre las obras, a los beneficiarios directos y a la poblacién en general.

Las medidas de mitigacion incluidas en el PGAS, deberan constituir un conjunto integrado de
medidas y acciones, que se complementen entre si, para alcanzar superiores metas de beneficio
de la obra durante su construccion y operacion. Las medidas de mitigacién se desarrollaran en
fichas donde se codificaran las mismas y se estableceran los efectos ambientales que se desea
prevenir, se describird la medida, &mbito de aplicacién, momento y frecuencia, etapa del proyecto
en que se aplica, efectividad esperada, indicadores de éxito, responsable de implementacion,
periodicidad de fiscalizacion del grado de cumplimiento y efectividad asi como el responsable de

la fiscalizacion.

A continuacién se detallan las normas ambientales que deberan ser cumplidas por la Contratista,
para una adecuada Gestion Ambiental de la presente obra:

1) Las calles de acceso, tanto las de tierra como las de asfalto, utilizadas en forma permanente o
transitoria, para la circulacibn de equipos y maquinarias, deberdn ser regadas con fin de
minimizar el levantamiento de polvo, particularmente en cercanias de &reas urbanas. Los
vehiculos que transporten material, deberan cubrirse a fin de evitar la dispersion de lo
transportado, hasta su lugar de depdsito final.

2) Toda maquinaria o vehiculo que utilice combustible liquido para su funcionamiento, debera
constar con la Revisién Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430.

3) La contratista deberé asegurar el buen funcionamiento de los equipos que utilizara controlando
la emision de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias nocivas. Ademas se

comprometerd al control de la misma. Deberan controlarse los ruidos generados por los vehiculos
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en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas aledafias a areas urbanas (barrios
vecinos a la obra), mediante la instrumentacion de un plan de monitoreo ambiental.

4) Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o construccion de
huellas, instalacion de obrador, etc. asi como todo espacio adicional al requerido por la obra en si
misma, debe estar especificada en un informe que la contratista presentard, el cual sera
acompafado por fotografias del area a ser modificada. El mismo debera contar ademas, con un
relevamiento de la vegetacion a ser afectada por la obra y su distribucion areal, e informada a la
Inspeccion, recomendandose la reposicion de ejemplares (cantidad, tipo, momento) en
conformidad con la normativa vigente en la tematica y el Departamento Estudios Ambientales de
la DPOH, en el marco de un Programa de Vigilancia Ambiental que la Contratista debera elaborar
e implementar en obra, durante toda la etapa constructiva. La recomposicion forestal sera
responsabilidad de la Contratista, al finalizar la obra, sea por trasplante o por plantacién de
nuevas especies acordes al habitat intervenido.

5) Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberdn tomarse los recaudos
necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos de agua
cercanos (Laguna de Monte). La Contratista debera elaborar e implementar un Programa de
Gestion de Residuos, acorde a las actividades, tipo de maquinaria y equipos utilizados en la obra,
debiendo ademas coordinar con las areas municipales competentes para el traslado y posterior
disposicion o reutilizacion de materiales como los que surjan del reemplazo de compuertas y
sistemas de mantenimiento, ubicadas en correspondencia con el Arroyo Los Cerrillos.

6) Iguales precauciones se tomaran con los cambios de aceites de los vehiculos o motores
afectados a obra, todo en el marco del Programa de Gestion de Residuos. Debera comunicarse a
la autoridad de control ambiental competente, la cantidad, caracteristicas, y destino de los
mismos.

7) Las playas de acopio de materiales deberan contar con un vallado o alambrado perimetral, que
impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también evitar los elementos
contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizar4 a la empresa de las
consecuencias de dichas acciones. Para ello, la contratista elaborara y ejecutara, un Plan de
Circulaciéon y de Contingencias, en estrecha vinculacion con el Programa de Seguridad de la
empresa responsable de la obra.

8) Todos los elementos removidos del ambiente durante y al finalizar la obra, sea tanto material
vegetal como cualquier otra especie de residuos generados durante la ejecucion de las obras,
deberan ser traslados al sitio, segun la categorizacion del residuo, que la autoridad/es municipal

de San Miguel del Monte determine.
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Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

El incumplimiento en la presentacion del PGAS, sera penalizado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una orden de servicio. Los desvios en el cumplimiento del PGAS seran pasibles
de apercibimiento, multa y/o paralizacién de los trabajos segun sea la gravedad de la no

conformidad detectada a juicio de la Inspeccion.

Los programas que se detallan a continuacion forman parte de los requerimientos minimos para

la confeccion del PGAS:

I. Programa de sequimiento de medidas de mitigacion

El principal objetivo serd garantizar la efectiva implementacion de las medidas de prevencion,
correctivas y/o compensatorias destinadas a minimizar los impactos significativos identificados
durante la evaluacion del Proyecto.

Se deberéd inspeccionar la obra regularmente para verificar el cumplimiento de las medidas de
mitigacion y aquellas acciones que se consideren necesarias para asegurar la calidad ambiental
de las actividades.

Para su seguimiento se recomienda confeccionar listas de chequeo organizadas segun las
actividades del proyecto que permitan evaluar, en funcién de los indicadores pertinentes, la
efectividad de las medidas implementadas para mitigar los impactos negativos y proponer los

cambios necesarios cuando lo considere oportuno.

il Programa de gestidén de residuos, emisiones v efluentes

Este programa se desarrollard para garantizar un adecuado manejo de los efluentes y residuos
generados durante la etapa de obra, tanto sean sélidos, semisdlidos o liquidos. Con este
programa se busca minimizar la generacion de residuos, emisiones y efluentes, realizar una
correcta segregacion de los efluentes y residuos para minimizar las necesidades de tratamiento y
disposicion final de éstos y los impactos negativos sobre la salud, la calidad de vida de la
poblacién y el medio ambiente.

Se recomienda realizar los siguientes subprogramas donde se establezcan las acciones y
medidas de mitigacion propuesta, responsable y medio de verificacion, que cumplan con las
obligaciones emergentes de la legislacion vigente de acuerdo al tipo de residuo:

Subprograma de manejo y disposicion de residuos
Subprograma de manejo y tratamiento de efluentes:

Subprograma de gestidon de emisiones gaseosas y material particulado
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Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

iii. Programa de prevencidon de emergencias v plan de contingencias

La finalidad primaria es prevenir la ocurrencia de contingencias y en caso de producirse estas
tener un marco de referencia para poder actuar en forma eficiente y poder minimizar sus efectos
negativos.
El programa deber& contener el detalle de las responsabilidades, funciones y tareas del personal
afectado y las actividades que se pueden presentar en el transcurso de la emergencia en
cuestion, dentro del obrador y las diferentes areas de la obra.
Se debera definir:

Responsabilidades

Comunicaciones

Roles de Accion de los distintos involucrados en la obra

Procedimiento evacuacion de personal

Instrucciones generales para caso de evacuacion total o parcial

Finalizacion de estado de emergencia

iv. Programa de sequimiento de plan de sequridad e higiene

El objetivo del programa es minimizar los riesgos propios de la actividad, evitando los posibles
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales factibles de encontrarse en &mbitos de la
construccion.

Las acciones previstas en particular para esta obra se hallaran contenidas en el Programa de
Seguridad presentado y aprobado por la Aseguradora de Riegos del Trabajo Pertinente. El mismo
se ajustara a la legislacion vigente. Se verificaré la vigencia del referido programa, asi como su
cumplimiento.

El Programa de Seguridad deberd permanecer en la obra, debidamente foliado, firmado y
aprobado y debera contener como minimo:

Identificacién de la empresa, lugar de la obra y la aseguradora.
Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

Memoria descriptiva de obra, procedimientos y equipos técnicos que seran utilizados para

la ejecucion de la misma, considerando también las condiciones de entorno.
Descripcion de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecucion.

Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
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Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

Analisis en detalle de todas las actividades de construccion previstas, los procedimientos

de ejecucion, en relacién directa con la seguridad del personal.

Identificacién de los riesgos laborales, con registro de las evaluaciones efectuadas sobre

contaminantes.

Medidas preventivas para eliminar, reducir y/o controlar los riesgos identificados, de

manera de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Normas de aplicacion para cada riesgo y para cada etapa de obra.

Programa de capacitacion para el personal a todos los niveles de la empresa, para cada

etapa de obra que se inicie y para los distintos puestos de trabajo.

V. Programa de control ambiental de la obra

El objetivo de este programa es la verificacion del cumplimiento y la eficacia de las medidas de
mitigacién aplicables en cada etapa de obra.

Este programa debera abarcar todas las acciones desarrolladas durante todas las etapas de obra
y serd llevado a cabo por el responsable ambiental de la contratista. Se confeccionaran listas de
chequeo, que incluiran el recurso afectado, las medidas de mitigacion y las acciones de obra. El
responsable ambiental controlara el cumplimiento de las medidas y emitirA informes

periddicamente. El ambito de aplicacién incluird toda la zona de obra.

vi. Programa de vigilancia ambiental

El objetivo sera evaluar el estado de los diferentes componentes del ecosistema susceptibles de
ser afectados por las acciones de obra.

Se planificaran los muestreos acordes con los avances de obra, y los posibles ambitos
susceptibles de ser afectados por las acciones de ésta. Se definird con la inspeccién los lugares
donde se realizaran la toma de muestras y operaciones de monitoreo. Se realizaran fichas de
seguimiento para cada uno de los componentes afectados.

En todos los casos que se requiera la toma de muestras, tanto las mismas como su analisis
deberan ser realizados por un laboratorio externo habilitado por la Autoridad de Aplicacién. La
gestién deberd cumplir con los procedimientos de envasado, preservacion, almacenamiento y

confeccion de la cadena de custodia que acompafe a las muestras.

vii. Programa de comunicacion a la comunidad
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Este programa constituye un conjunto de acciones que apuntan a concientizar a la poblacion
sobre su rol activo en el mejoramiento de la calidad de vida de la misma y a informar a la
comunidad sobre la marcha del PGAS.

El objetivo es formalizar las acciones tendientes a articular las distintas instancias de la obra con
el entorno social circundante susceptible de ser afectado por esta, minimizando los posibles
conflictos que pudieren producirse, y lograr el compromiso de la poblacion con aquellas acciones
tendientes a mitigar efectos negativos y potenciar los positivos.

Informacion basica a difundir: caracteristicas de la obra, zona de circulacion de equipos y
magquinaria, teléfonos utiles, posibles impactos, medidas de seguridad.

Metodologia de difusién: reuniones con los vecinos, difusibn en radios locales, carteleria y
difusion oral en sitios publicos.

Asimismo, el contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspeccién
de Obra revisara dicho libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos
justificados, solicitaré del contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran
graves y justificados tomara las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin

perjuicio de las penalidades aplicables.

5. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La implementacion, aplicacion y acciones que surgen de las normas y especificaciones Técnicos
Ambientales, no recibe pago en forma directa sino que su precio se halla prorrateado en los items

del Contrato.

6. MARCO LEGAL

Ley 11.723/95 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Conservacion, mejoramiento y restauracion de los recursos naturales y del ambiente en general

en el &mbito de la Provincia de Buenos Aires.

Ley 11.459/93 y Decreto Reglamentario 1.741/96

Reglamenta las actividades, su aptitud ambiental, disposicién de sus desechos, etc., en todo el

ambito del territorio provincial

Resolucion N° 159/96 de la Secretaria de Politica Ambiental (hoy OPDS)

En materia de ruidos molestos al vecindario, aprueba la Norma IRAM N° 4.062 y recomienda su

aplicacion por parte de todos los Municipios de la Provincia.
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Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Obra Hidraulica

Ley N° 5965/58 y Decretos Reglamentarios

Esta ley prohibe, tanto a sujetos publicos como privados, la disposicion de efluentes residuales,
tanto sdlidos, liquidos o gaseosos y sea cual fuere su origen, a canalizaciones, acequias, arroyos,
riachos, rios, y a toda otra fuente, curso o cuerpo receptor de agua superficial o subterranea.
Prohibe, el desaglie de liquidos residuales a la calzada, permitiendo solo la evacuacion de las

aguas de lluvia por los respectivos conductos pluviales.

Decreto 3.395/96
En lo que hace a efluentes gaseosos, estipula las pautas a que debe atenerse todo generador de

emisiones gaseosas provenientes de fuentes fijas, excluyendo a las moviles

Resolucién N° 242/97
Estipula los rubros de actividad para los cuales los generadores deben solicitar permiso de

descarga; los datos a consignar y los procedimientos a seguir para el llenado de la Declaraciéon
Jurada exigida por el Decreto 3.395/96; las técnicas de muestreo y de andlisis a emplear para
determinaciones de calidad de aire y de emisiones gaseosas; y las condiciones para la extension

del "Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos a la Atmésfera”.

Ley 11.720 de 1995 de residuos especiales y Decreto Reglamentario 806/97

Esta ley regula la generacién, manipulacion, transporte, tratamiento y disposicion final de residuos

especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que se indican dentro apartado, deben ser
considerados como referencia y al simple titulo de informativas. El ejecutor tendra la obligacion
de respetar la totalidad de la legislacion nacional, provincial y municipal vigente, y sus
reglamentaciones, sin que ello dé motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de modificacion de

los plazos de entrega y ejecucion.
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Corresponde Expediente N° 2406-

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRA HIDRAULICA
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Chapa e=6 mm

r—
UPN 140

Escudo \

Sello de goma umbral
tipo Huntington 16x65

@ de teflon

Recata de chapa
plegada e=6 mm

Buenos Aires Provincia

Direccion Provincial de Obra Hidraulica

OBRA: RESTAURACION DE LA PROTECCION DEL TERRAPLEN DE
DEFENSA DE SAN MIGUEL DEL MONTE

Partido: San Miguel del Monte

REPARACION COMPUERTAS METALICAS

N° Plano
4

¥

i)

Director Provincial:
Ing. Mario A. GSCHAIDER

UPN _120]

Proyecto Hidraulico:

Ing. Jorge O. Bidegorry

Proyectista Estructural:

Pt=HEG- 2()],7-00999020

GBPEBA-DPOHM IYSFFF:

Fecha: Mayo/2016 I
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Cartel de Obra

San Miguel del Monte

Restauracion de la Proteccion
del Terraplén de Defensa de
San Miguel del Monte”

Buenos Aires
Provincia

Se ejecutara segun el detalle adjunto, de 4 mts de altura por 6 mts de ancho. Se mantendra en perfecto estado
durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspeccién de Obra. Se otorga un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de iniciacion de la obra para su colocacion.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior.

Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones
correspondientes.

PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIY SPGF

pagina 44 de 45



Corresponde Expediente N° 2406-

T

ELOTIMIISY] ©

; e3BU B 3D SEDEJ3 sauopen)ide
Iy SOURNG 2P BOUIAQS B} 3D CUIR{QOD
ab 24 vopemp efie) 0 eRpUssaId sUaNg.
d £5iP3p} SAUDELISI U SOJ{|WICY BAS)]

m _m A Ecm 1 m_& edEUl BLLSIU B 3p

BUR 3L 'OAYDTTd OTUYW

opele:d
De "Il

sudisa spiL 3p oppdeDap Eﬂon e

) 18 ,_m,mamm 1531 0 CPRIPETD QUI3(Y um
 o15nq0: 52 DY 30 OV

LRSI EDEE B) BLERS 35 3UI{RUY AJ0J0D 2D OONRIUS
2] 8% 3JURJ 12 "DIRLLON B QPIXOIIUS UGD SRIED -
‘gaUEI B BpRARp iosedse OuY 2p opededep

Fau edeyn ap apuay A Fm:n_i gapeLl 3p Ssumly
) 33 EIMITUISE NG WHWGUCSE S8 19 VYOV 30 oYW

Mmmmuf,_n m

jords)
TIDEL 3 0SB A 77U OPETIUE: mm
T EIED K105 EUnR mﬁ soued SPHED vog

"F20M0D & P oszaduy o> sypeoInY
25 mJ

ﬂ_nn....ﬂ.hlllﬁuﬂu
LS _I.\_
r ; st
orrm— _L ﬂl’[ltd 4
v e ¥ .
ﬂ
- .‘ Lad
1
- ! w
o

TYRINTD
IR0

J——

ARN
,/f..w..\\.
EEEs Ak Al

s

]
!

1

1

]
LEmE=
|

i

'

Rk

._,u EE

x\

e Mo Nes o

fa e

TR

\\\\\

BN

B LAY
ware

HOOUSYE VISIA

s

PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIY SPGF

45 de 45

pagina



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

NuUmero: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIY SPGP

BUENOSAIRES, LA PLATA
Lunes 3 de Julio de 2017

Referencia: Doc. Tec. Restauracion de la Proteccién del Terraplén de Defensa de San Miguel del Monte

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 45 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2017.07.03 17:41:11 -03'00

Mario Adolfo Gschaider
Director Provincial

Direccion Provincia de ObraHidraulica
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2017.07.03 17:47:32 -03'00"



	Pagina_3: página 3 de 45
	Pagina_34: página 34 de 45
	Pagina_4: página 4 de 45
	Pagina_35: página 35 de 45
	Pagina_1: página 1 de 45
	Pagina_32: página 32 de 45
	Pagina_2: página 2 de 45
	Pagina_33: página 33 de 45
	Pagina_7: página 7 de 45
	Pagina_38: página 38 de 45
	Pagina_39: página 39 de 45
	Pagina_8: página 8 de 45
	Pagina_36: página 36 de 45
	Pagina_5: página 5 de 45
	Pagina_37: página 37 de 45
	Pagina_6: página 6 de 45
	Pagina_30: página 30 de 45
	Pagina_31: página 31 de 45
	Pagina_29: página 29 de 45
	Pagina_43: página 43 de 45
	Pagina_44: página 44 de 45
	Pagina_45: página 45 de 45
	usuario_0: Mario Adolfo Gschaider
		2017-07-03T17:47:32-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_40: página 40 de 45
	Pagina_41: página 41 de 45
	Pagina_42: página 42 de 45
	Pagina_9: página 9 de 45
	fecha: Lunes 3 de Julio de 2017
		2017-07-03T17:41:11-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_40: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	cargo_0: Director Provincial
	numero_documento: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	localidad: BUENOS AIRES, LA PLATA
	Numero_2: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	reparticion_0: Dirección Provincial de Obra Hidraulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 45
	Pagina_16: página 16 de 45
	Pagina_15: página 15 de 45
	Pagina_14: página 14 de 45
	Pagina_13: página 13 de 45
	Pagina_12: página 12 de 45
	Pagina_11: página 11 de 45
	Pagina_10: página 10 de 45
	Numero_19: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 45
	Pagina_26: página 26 de 45
	Pagina_25: página 25 de 45
	Pagina_28: página 28 de 45
	Pagina_27: página 27 de 45
	Pagina_22: página 22 de 45
	Pagina_21: página 21 de 45
	Pagina_24: página 24 de 45
	Pagina_23: página 23 de 45
	Numero_28: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 45
	Numero_27: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 45
	Numero_29: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2017-00999020-GDEBA-DPOHMIYSPGP


