



**PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**Financiado por CAF (Banco de Desarrollo de América
Latina)**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 1/17

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

**OBRA "RESTAURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL TERRAPLÉN DE DEFENSA DE SAN MIGUEL
DEL MONTE"**

**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

VALOR DEL PLIEGO: \$0,00

Año 2017

INDICE

DATOS DE LOS TRABAJOS

Artículo 1	OBJETO
Artículo 2	ALCANCE DE LA PROPUESTA
Artículo 3	TIPO DE OBRA

DE LA LICITACIÓN

Artículo 4	TERMINOLOGÍA
Artículo 5	RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
Artículo 6	PRESUPUESTO OFICIAL
Artículo 7	ANTICIPO DE OBRA
Artículo 8	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Artículo 9	GARANTÍA DE LOS TRABAJOS
Artículo 10	PLIEGO - ADQUISICIÓN
Artículo 11	VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA
Artículo 12	CONSULTAS Y ACLARACIONES
Artículo 13	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Artículo 14	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Artículo 15	CAPACIDAD JURÍDICA
Artículo 16	DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA
Artículo 17	PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Artículo 18	APERTURA DE OFERTAS
Artículo 19	VISTA DE OFERTAS
Artículo 20	FORMA DE COTIZAR
Artículo 21	ANÁLISIS DE PRECIOS
Artículo 22	FORMULA DE LA PROPUESTA
Artículo 23	EFFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Artículo 24	SOLICITUD DE ACLARACIONES RESPECTO DE LAS PROPUESTAS
Artículo 25	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Artículo 26	DESESTIMACIÓN POR OFERTA VIL O PRECIO NO SERIO
Artículo 27	PREADJUDICACIÓN
Artículo 28	ADJUDICACIÓN
Artículo 29	VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Artículo 30	FIRMA DEL CONTRATO

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Artículo 31	PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA
Artículo 32	ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN
Artículo 33	NOTAS DE PEDIDO
Artículo 34	PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO
Artículo 35	REPLANTEO DE OBRA

Artículo 36	CARTEL DE OBRA
Artículo 37	DEL PAGO
Artículo 38	GARANTÍA DE OBRA
Artículo 39	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Artículo 40	CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES
Artículo 41	CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES
Artículo 42	PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES
Artículo 43	INFORME MENSUAL
Artículo 44	OBRAS ESPECIALES - GENERALIDADES
Artículo 45	REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS
Artículo 46	REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
Artículo 47	EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PÚBLICO. INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO
Artículo 48	RECLAMOS
Artículo 49	MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIÓN
Artículo 50	PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS
Artículo 51	VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 52	CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS
Artículo 53	SUBCONTRATACIÓN

DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

Artículo 54	PLANOS CONFORME A OBRA
Artículo 55	MEDICIÓN FINAL
Artículo 56	RECEPCIÓN PROVISORIA
Artículo 57	RECEPCIÓN DEFINITIVA

GENERALES

Artículo 58	PÓLIZA DE SEGURO
Artículo 59	DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS
Artículo 60	GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA
Artículo 61	DECRETO 4.041/96
Artículo 62	SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA
Artículo 63	MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA
Artículo 64	ACLARACIONES NOMBRE DEPENDENCIA
Artículo 65	ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 66	VARIACIONES DE COSTOS
Artículo 67	COMBUSTIBLES
Artículo 68	PERSONAL OBRERO
Artículo 69	REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Artículo 70	REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N°20.774
Artículo 71	APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS PROFESIONALES
Artículo 72	RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO Y/O ACUERDOS BILATERALES (DECRETO 1.299/16)

FORMULARIOS Y ANEXOS

- A.** MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN
- B.** PLANILLA DE COTIZACIÓN
- C.** MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA
- D.** DETALLE DE OBRAS
 - D-1: DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA
 - D-2: DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN
- E.** PLANILLA DE OBRAS CONTRATADAS
- F.** PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES
- G.** PLANILLA DE PERSONAL AFECTAR A OBRA
 - G-1: PERSONAL PROPUESTO
 - G- 2: CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO
- H.** PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A OBRA
- I.** MODELO DE CONTRATO
- J.** MODELO DE GARANTÍA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO (NO APLICA)
- K.** NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDERTERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
- L.** CARTEL DE OBRA
- M.** MODELO DE ACTA DE CONSTATACIÓN.
- N.** RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO Y/O ACUERDOS BILATERALES (DECRETO 1.299/16).

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 1/17
OBRA “RESTAURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL TERRAPLÉN DE DEFENSA DE SAN MIGUEL DEL MONTE”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DATOS DE LOS TRABAJOS

Artículo 1 OBJETO

La presente licitación tiene por objeto regular el proceso de selección para la contratación de las obras de **“Restauración de la Protección del Terraplén de Defensa de San Miguel del Monte”**, de acuerdo a lo previsto en el presente pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) incluidas en el mismo, bajo el marco de la Ley 6.021, su Reglamentación y modificatorias.

Dicha obra consiste en el perfilado del talud expuesto del lado del Río Salado y la colocación de colchonetas de gaviones sobre manta geotextil a lo largo de la superficie del terraplén, en una longitud aproximada de 4715 metros. El anclaje de la colchoneta se realizará con la colocación de un cordón de gaviones de sección 1m x 1m que se colocará en los extremos inferior superior de la misma. Los trabajos previstos contemplan a su vez la restitución y puesta en valor de los elementos de operación de la obra de cierre, ubicada en correspondencia con el cruce del Arroyo Los Cerrillos, que se compone de cuatro hojas de compuertas, para lo cual se deberán rectificar todos los elementos móviles, de izaje y de alojamiento de las cuatro hojas.

Plazo de Ejecución: **trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.**

El proyecto ejecutivo comprenderá la topografía definitiva y el diseño final de los sitios de disposición, como así también incluirá los planos de las obras, memorias técnicas y de cálculo, incluyendo el proceso constructivo, el cronograma de obra y el plan de trabajo.

Los impactos ambientales que deriven de las acciones del proyecto en cuestión en las diversas etapas del mismo, requerirán la adopción de medidas de mitigación y control, a través de distintos programas integrados en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

En función de los avances registrados en dichos programas durante la construcción de la obra, se completarán y ajustarán en forma sistemática las conclusiones a modo de actualización del Estudio de Impacto Ambiental.

Artículo 2 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires considerará completas las Ofertas que se formulen si en las mismas se contemplan la totalidad de materiales a emplear, mano de

obra, equipos, herramientas y todos los elementos necesarios para ejecutar las tareas que se contratarán.

También se considerará que dentro de los precios unitarios, de los montos parciales y totales ofertados, se encuentran incluidos todos los impuestos y contribuciones que los Licitantes deban abonar con motivo de las actividades correspondientes a las tareas licitadas y que los mismos son formulados con los precios vigentes a la fecha de la licitación.

En consecuencia los participantes, con carácter previo a la formulación de sus Ofertas, deberán realizar los estudios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las operaciones que correspondan, a fin que sus propuestas no contengan errores u omisiones.

Los errores y/u omisiones que contengan las Ofertas, son de exclusiva responsabilidad de los Licitantes y no podrán ser usados para gestionar y/o justificar solicitudes de reconocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole.

No se aceptarán ofertas alternativas.

Artículo 3 TIPO DE OBRA

Esta obra se clasifica como de INGENIERÍA HIDRÁULICA: MOVIMIENTO DE SUELOS.

DE LA LICITACIÓN

Artículo 4 TERMINOLOGÍA

En el presente pliego y en la documentación del contrato que se celebre, el significado de los términos que se emplean son los que a continuación se establecen:

Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Obra Hidráulica.

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina

DPCyC: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones

DPOH: Dirección Provincial de Obra Hidráulica.

ETAS: Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales.

GPBA: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

PCG, PCP y PET: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

PGMA: Plan de Gestión y Manejo Ambiental.

MISP: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

UTE/Consortio: Unión Transitoria de Empresas.

DÍAS: se consideran días corridos, salvo que expresamente se establezca que son días hábiles.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

Artículo 5 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

Será por medio del sistema de PRECIO UNITARIO (UNIDAD DE MEDIDA).

Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de “Precio Unitario”, conforme el Artículo 12° de la Ley 6.021, su Reglamentación y modificatorias, ello significa que:

- a) El Precio ofertado por el Licitante para cada ítem deberá ser única y exclusivamente para cubrir el ítem en cuestión, y deberá reflejar sin distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provisión de materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecución de todos los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos, de tal manera que la Oferta total sea balanceada.
- b) El Precio comprenderá todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales y mano de obra y construir la totalidad de los Ítems de acuerdo con la sana intención del contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. Igualmente, todos los Ítems cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio total para la construcción de la totalidad de la obra, la que deberá quedar funcionando adecuadamente al final del proceso de construcción.
- c) Todo Ítem que a juicio del Contratante no esté contemplado en la Planilla de Oferta, se entenderá que está contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. Así, la Oferta del Licitante deberá contener el precio total para la ejecución de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de acuerdo con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la ingeniería.
- d) La Contratista está obligada a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación.
- e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del Licitante, el monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la Oferta y modificándose consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Artículo 6 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de: **PESOS CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE, CON 50/100.- (\$101.855.077,50.-).**

Artículo 7 ANTICIPO DE OBRA

El anticipo se hará en un pago, en efectivo y en pesos, y será equivalente al cinco por ciento (5%) del Monto del contrato contra la presentación de una póliza de Seguro de Caución emitida de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y que sea aceptable para el Contratante. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato y en caso que no exista un impedimento concreto que obstaculice el inicio de los trabajos, se emitirá un Certificado de Anticipo. El anticipo será devuelto a través de descuentos a realizarse sobre los certificados de obra, comenzando por el emitido inmediatamente después de que el contratista reciba el anticipo, hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

La tasa de amortización será del 5%, que se calculará en base al monto de cada certificado de obra, a valores básicos. El anticipo financiero no está sujeto a ajuste de precios.

El anticipo financiero no devengará intereses a favor de la Contratista bajo ningún concepto.

Artículo 8 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se fija como plazo de ejecución total de la obra, la cantidad **trescientos sesenta y cinco (365)**, iniciándose la misma con el Acta de replanteo de la obra conforme lo establecido en el Artículo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentación y modificatorias.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, la Contratista arbitrará los medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

Artículo 9 GARANTÍA DE LOS TRABAJOS

El plazo de garantía por toda la obra será de 365 días contados desde la fecha del acta de recepción provisional (Art. 52° Ley 6.021 Obras Públicas PBA). Durante este período la Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo y equipos.

Artículo 10 PLIEGO - ADQUISICIÓN

El Pliego Licitatorio, será publicado en el sitio de internet del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires:

http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/organismos_multilaterales/enCurso.php, con acceso libre a todos los interesados. Los Pliegos Licitatorios podrán ser retirados, en soporte digital, por los interesados antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, Oficina N° 907 de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

Artículo 11 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentación de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa el total conocimiento de la obra.

El Licitante podrá visitar la obra antes de cotizar y hasta doce (12) días hábiles antes de la apertura, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, firmada por el Licitante y el Inspector designado al efecto. El Licitante deberá acompañar el acta de visita junto con la documentación que se adjunte a la Oferta.

Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la Dirección Provincial de Obra Hidráulica dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono (0221) 429-5071.

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T.

Artículo 12 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los interesados podrán formular consultas relativas a los Documentos de Licitación hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, Oficina N° 907 de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El Contratante responderá por escrito a los pedidos de aclaración y/o efectuará aclaraciones de oficio hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas.

Dichas consultas y sus respuestas o cualquier aclaración de oficio serán publicadas en la página web del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/organismos_multilaterales/enCurso.php. Será de exclusiva responsabilidad del interesado consultar periódicamente dicha página a fin de descargar las circulares aclaratorias con o sin consulta y notificarse de las mismas.

En consecuencia, deberán presentarlas firmadas junto al Pliego de Licitación.

La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Licitante conoce y acepta el Documento de Licitación original y sus modificaciones.

Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria deberá ser efectuada por escrito; no se admitirá la forma verbal o electrónica para efectuarlas, careciendo de validez las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos verbales.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formarán parte).

Artículo 13 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Licitantes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de ciento veinte (120) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes que extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Oferta.

Los Licitantes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a mantener dicho plazo de mantenimiento de Oferta.

Artículo 14 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Licitantes, en forma inexcusable, integrarán a su Oferta la Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16° de la Ley 6.021 por un monto igual al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. La falta de presentación de la Póliza de Mantenimiento de Oferta por el monto indicado, será causal de exclusión automática de la Oferta.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UTE deberá ser emitida en nombre de ésta. Si la UTE no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar a nombre de todos los futuros socios del consorcio.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde.

Artículo 15 CAPACIDAD JURÍDICA

Podrán concurrir como Licitantes al presente llamado a Licitación las sociedades regularmente constituidas en el país y las sociedades extranjeras ya sea en forma individual o como UTE o como UTE en formación. Las mismas deberán tener capacidad legal para obligarse. Las sociedades extranjeras deberán, con anterioridad a la adjudicación, encontrarse inscriptas de acuerdo a las prescripciones de la Ley 19.550.

Las empresas Licitantes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su presentación.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.
- b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien podrá contratar en su nombre.
- c) Designar a un único Profesional Responsable.
- d) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la República Argentina.
- e) Indicar cuál de las empresas integrantes de la UTE será considerada “Principal”, a los efectos de la evaluación de ofertas.

Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de conformación de UTE que se hará efectivo en caso que resulten preadjudicatarias, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

Artículo 16 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

La documentación que deberá integrar la Oferta debe presentarse en un único sobre y/o paquete cerrado y lacrado, que deberá contener una nota de advertencia donde deberá leerse “NO ABRIR ANTES DE [fecha y hora de apertura]” que contendrá un original, y dos copias identificadas como duplicado y triplicado en carpetas separadas, con índice de las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el Licitante y el profesional responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecerá en el llamado a la presente Licitación.

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el Licitante y el Profesional responsable.

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la Licitante presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por Traductor Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Colegio Público de Traductores de la Provincia de Buenos Aires, y todo ello certificado por Escribano Público Nacional. Cuando correspondiese, podrán presentarse los documentos apostillados. En caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición su consideración.

La documentación que integrará la Oferta deberá realizarse conforme los siguientes lineamientos:

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán la totalidad de la documentación. A continuación se detalla:

1. Garantía de la Oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16° de la Ley 6.021.
2. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del Licitante en la ciudad de La Plata, su número telefónico y correo electrónico.
3. Carta de Presentación conforme modelo que se acompaña en el Anexo A.
4. Documentación requerida a fin de acreditar los antecedentes empresarios, aspectos técnicos y antecedentes económico-financieros requeridos en los Anexos D, E, F, G y H conforme modelos adjuntos al presente.
5. Balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, certificados por Contador Público Nacional o la autoridad que corresponda, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas o de Reunión de Socios aprobatoria de ambos balances. Se indicará, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitación.

Las sociedades extranjeras deberán presentar balances económicos y financieros, así como estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, en la forma indicada en el presente Artículo.

6. Listado de equipos.
7. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.
8. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la Oferta.
9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de Asamblea o Reunión

de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades.

Las empresas extranjeras deberán presentar la documentación equivalente conforme la normativa vigente en cada país, en los términos indicados en el presente Artículo.

10. Declaración de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el Licitante acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata.

12. Declaración jurada, manifestando que el Licitante no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica y Plan de Trabajo.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo I del presente debidamente firmado por el Licitante.

15. Acta de Visita de Obra, de corresponder.

16. De corresponder, Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación.

17. De corresponder, Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación.

18. Declaración Jurada donde se informe los litigios pendientes que tiene el licitante, a los fines de evaluar su situación conforme Artículo 25.1.

Para el caso de Ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, deberá incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de conformación transitoria de empresas.

b. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone en el presente Artículo.

Asimismo deberá contener:

1. La propuesta económica conforme Anexo C.

2. Planilla de cotización conforme Anexo B.

3. Análisis de Precios conforme a la Planilla V, Anexo IV de la Resolución N 404/07.

4. Planilla de Materiales, según Planilla I – Anexo IV de la Resolución N° 404/07.

5. Planilla de Mano de Obra, según Planilla II – Anexo IV de la Resolución N° 404/07.

6. Planilla de Transporte, según Planilla III – Anexo IV de la Resolución N° 404/07.
7. Planilla de Equipos, según Anexo H.
8. Curva de Inversión.
9. Plan de inversión del Anticipo de Obra.
10. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación (firmada y foliada), presentada por el Licitante. El Licitante deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original.

El Licitante formulará su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 17° de la Ley 6.021, su Reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que acarrearán el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- 1) Garantía de la Oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6.021;
- 2) Planilla de cotización conforme Anexo B.

Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ninguna oferta será rechazada en el acto de apertura.

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de aquellas.

Artículo 17 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Dirección del Contratante para **finés de presentación de las Ofertas** únicamente:

Atención: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones - Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Dirección: Calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, Oficina N° 907

Plazo para la presentación de Ofertas:

Fecha: 31 de agosto de 2017 y Hora: 11:30

Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica. Las ofertas tardías no serán consideradas.

Si la fecha para la presentación de Ofertas fuera un día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora.

Artículo 18 APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: el Salón de Actos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos sito en Calle 7 N° 1267, entre N° 58 y 59, Planta Baja.

Fecha: 31 de agosto de 2017 y Hora: 12:00

Si la apertura de Oferta fuera un día inhábil, se realizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

Artículo 19 VISTA DE OFERTAS

Los licitantes no podrán tomar vista de las ofertas en ningún momento del Acto de apertura como así tampoco durante el proceso de evaluación de oferta.

No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación y notificado la misma a todos los Licitantes. Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.

Artículo 20 FORMA DE COTIZAR

Se contratará por el sistema de precio unitario, de acuerdo a la planilla de cotización que se agrega en el presente Pliego como Anexo B. Al ser el sistema de contratación por Precio Unitario se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las Ofertas no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.

Artículo 21 ANÁLISIS DE PRECIOS

Las planillas de Análisis de Precios se deberán presentar conforme a la Planilla V, Anexo IV de la Resolución N°404/07 que integra este Pliego.

El Licitante deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios nuevos, por modificación de obra.

Artículo 22 FORMULA DE LA PROPUESTA

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo C del presente pliego.

Artículo 23 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de la Oferta, implica por parte del Licitante el pleno conocimiento y aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

Artículo 24 SOLICITUD DE ACLARACIONES RESPECTO DE LAS PROPUESTAS

El Contratante podrá requerir la ampliación y aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale.

Vencido dicho plazo sin que el licitante cumpla el requerimiento indicado precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la Oferta.

El contratante se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimaré la propuesta y se dispondrá la pérdida automática de la garantía de Oferta.

El personal que determine el Contratante, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los Licitantes declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra.

Artículo 25 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los casos que corresponda, los formularios que se incluyen como Anexos al presente PCP.

25.1 Litigios Pendientes

Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un Licitante cuando la suma total de los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los cuales el solicitante es demandado represente más del treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuación descriptas:

- a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o demanda (aunque aquella no esté firme), y
- b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución.

Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese provisionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del último estado contable presentado.

Los juicios en los que la empresa sea demandante no serán considerados. Para el caso de una UTE esta condición se aplicará a cada uno de sus integrantes, y el incumplimiento de uno de sus integrantes dará lugar a que la oferta de la UTE sea rechazada.

25.2 Situación Financiera

25.2.1 Capacidad

Los licitantes individuales y cada miembro en caso de una UTE, deberán presentar ejemplares de estados contables (Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas Respectivas) para cada uno de los dos últimos ejercicios anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados o documentos equivalentes, los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se considerará para su evaluación el último Estado Contable anual cerrado a la fecha del acto de apertura de las ofertas, conforme a los parámetros de medición que a continuación se establecen:

- 1) Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) = ó > a 1
- 2) Liquidez Seca o Prueba Ácida (Activo Corriente – Bienes de Cambio/ Pasivo Corriente) = ó > 0,80
- 3) Endeudamiento (Total Pasivo/ Patrimonio Neto) = ó < a 3,5
- 4) Solvencia (Total Activo/ Total Pasivo) = ó > a 1,5
- 5) Demostración de tener posibilidades de acceso a recursos financieros tales como dinero en efectivo, líneas de crédito bancario, depósitos en entidades financieras, tenencia de bonos y acciones, tenencia de divisas, con los cuales cubrir el siguiente flujo de efectivo:
PESOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VENTE MIL.- (\$21.220.000.-).

“Como evidencia de capital sólo podrá presentar las siguientes certificaciones: Certificación de los saldos en Caja (con firma del Contador Público certificada por el Consejo profesional) y /o Bancos (con certificación bancaria). Certificaciones bancarias de las líneas de crédito otorgadas y disponibles, emitidas con una antelación no mayor de 15 (quince) días de la apertura, emitida por entidad bancaria. Certificado de tenencia de títulos con valor de cotización actualizado a la fecha de presentación.”

Para el caso de que el licitante sea una UTE, el integrante principal de la UTE deberá cumplir, al menos, con el 40% de ese monto. Cada uno de los integrantes deberá cumplir, al menos con el 25% de ese monto, hasta completar la diferencia entre lo cubierto por el integrante principal y el monto a demostrar según lo previsto para este requisito de calificación. La información deberá presentarse con documentación de respaldo fehaciente y con una antigüedad no mayor a 60 días previos a la fecha de presentación de la oferta.

El licitante deberá cumplir con el requisito establecido en el apartado 5) Recursos Financieros, como asimismo, con las exigencias de dos de los índices contemplados en los apartados 1) a 4) de este Artículo. Para el caso de que el licitante sea una UTE, cada integrante de la misma deberá cumplir con las exigencias de dos de los índices contemplados en los apartados 1) a 4) de este Artículo.

En caso de no cumplir los requisitos exigidos, la oferta será rechazada.

25.2.2 Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción

El licitante individual deberá demostrar haber alcanzado en obras de construcción, en doce meses consecutivos dentro de los últimos cinco (5) años, contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas, una facturación por un valor igual o superior al monto de **PESOS CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL (\$122.227.000,00.-)**.

Los licitantes que tengan una antigüedad menor a cinco (5) años deberán cumplir, en su período de actividad, con el requisito solicitado. En el supuesto de que el licitante acredite facturación en otras monedas, la conversión a pesos se realizará de acuerdo a la tabla indicada en el Artículo 25.8. “Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local”. La facturación expresada en moneda local será actualizada mediante el Factor de Actualización también indicado en la tabla referida precedentemente. El cumplimiento de esta exigencia deberá ser acreditada, para el caso de licitantes nacionales, a través de una certificación emitida por un contador público independiente, -o funcionario o profesional con incumbencia y facultades similares, y para el caso de licitantes extranjeros de acuerdo a la legislación del país del licitante. En el caso de UTE, el volumen anual de trabajos de construcción de cada empresa miembro del consorcio podrá ser sumado para cumplir con

el mínimo requerido, debiendo cada una de las socias cumplir con al menos el 25%, y el integrante principal de la UTE con el 40%, de la facturación mínima exigida a un licitante individual.

En caso de no cumplir los requisitos exigidos la oferta será rechazada.

25.3 Experiencia

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. Asimismo incluirá un certificado de buen desempeño emanado del comitente de la obra. Asimismo, el licitante deberá completar el Anexo F adjunto al presente. En caso de incumplimiento del presente requisito, se procederá al rechazo de la oferta.

25.3.1 Experiencia en Obras de Naturaleza y Complejidad Similar a la Licitada

Los licitantes individuales deberán acreditar haber ejecutado, dentro de los últimos diez (10) años contados desde la fecha de apertura, al menos, dos (2) obras de naturaleza y complejidad similares entendiéndose por tal aquella que se refiera a obras hidráulicas de protección de taludes o márgenes con una longitud no inferior a los 2000 metros.

A fin de cumplir este requisito, por lo menos una de las obras que se mencionen deberá estar 100% ejecutada y la otra deberá tener un avance no menor al 70%.

Para el caso de UTE, los antecedentes requeridos deberán ser cumplidos según las siguientes opciones:

- en forma individual por la empresa integrante principal que conforma la APCA., o
- que al menos dos de los integrantes de la APCA. (el Principal y otro), acrediten experiencia en una obra de naturaleza y complejidad similar cada uno, de manera de sumar las dos obras requeridas.”

25.4 Personal

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación acordes a la obra licitada.

A tal efecto, se exigirá que el Representante Técnico y el Jefe de Obra posean título Universitario en la especialidad, posean una antigüedad en la matrícula no inferior a la indicada en el siguiente cuadro y experiencia desempeñando los cargos propuestos en obras de características similares a la licitada.

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes requisitos:

No.	Cargo	Experiencia Total en Obras (años)	Experiencia en obras similares (años)
1	Jefe de obra	10	5
2	Representante técnico	10	5
3	Esp. Mecánica de Suelos	10	5
4	Esp. Estructuras	10	5
5	Esp. Medio Ambiente	10	5
6	Técnico en seguridad	5	3
7	Topógrafo	5	3
8	Laboratorista	5	3

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los formularios G-1 y G-2 del Anexo G.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

25.5 Equipos

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

No.	Tipo de Equipo y Características	Número mínimo exigido
1	Retroexcavadora de 225 a 325 HP	4
2	Cargador Frontal 120 HP	2
3	Camión Volcador 140 HP	6
4	Camión Cisterna o Acoplado tanque para 10.000 litros	2
5	Topador de 200 HP	1
6	Compactador Vibrante	1
7	Motoniveladora 150 HP	1
8	Camioneta de servicio 100 HP	2
9	Equipo generador 7.5 Kva	2

Con relación a la Draga a succión solicitada, el licitante deberá garantizar que la misma se encuentre afectada exclusivamente a esta obra durante su ejecución.

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en la planilla incluida en el Anexo H.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada

25.6 Propuesta Técnica

El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de trabajo conforme las Especificaciones técnicas particulares, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información necesaria, con detalles suficientes para demostrar que su propuesta cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para completarla. No se aceptarán propuestas alternativas.

25.7 Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.)

Los licitantes deberán tener una capacidad de contratación o un volumen anual disponible igual o superior al monto del presupuesto oficial anualizado. En caso de UTE, tal requisito deberá ser cumplido en conjunto.

Se evaluará la Capacidad de Contratación mediante el cálculo del Volumen Anual Disponible, aplicándose la siguiente metodología:

$$\text{VAD} = \text{CEA} - \text{CO}$$

Dónde:

CEA = Capacidad de ejecución anualizada

CO = Compromiso de Obra

La CEA se determinará de la siguiente manera: $\text{CEA} = \text{PB} \times 1,30$

PB = Producción Básica

La Producción Básica (PB) será la mejor facturación obtenida por el licitante en obras de construcción, en doce meses consecutivos dentro de los últimos cinco (5) años, contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto, se tendrá en cuenta facturación actualizada que acredite para el cumplimiento del requisito exigido por el numeral 25.2.2 de este PCP, denunciada mediante el Formulario D-1 del Anexo D.

El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso contractual remanente de los doce (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las obras en ejecución o encargadas o bajo compromiso, denunciadas en el formulario D-2 Detalle de Obras en Ejecución del Anexo D.

Para determinar el Compromiso de Obra (CO), se realizará, para cada obra contratada, el siguiente cálculo:

$$\text{CO} = \text{A} / \text{B} \times 12$$

Dónde:

A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local.

B = Saldo del plazo contractual en meses.

No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuación queda reducida a $\text{CO} = \text{A}$

La suma de los parciales hará el total de CO que se utilizará en la fórmula del VAD.

El VAD se calculará con relación a todos los contratos que le hayan sido adjudicados al Licitante a título individual, y la parte proporcional de los contratos que le hayan sido adjudicados como miembro de una UTE, computando el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación del Licitante en la UTE contratista de la obra.

La Capacidad de Contratación Anual o el VAD que se requiere para ejecutar la obra no podrá ser inferior a: **PESOS CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL (\$101.855.000,00.-)**.

En caso que el Licitante sea una UTE, los respectivos VAD se suman con la condición que el aporte de cada uno de los integrantes de la UTE no sea inferior al 25 % del VAD mínimo requerido y el aporte del integrante principal sea superior al 40 % del VAD mínimo requerido.

En caso de no cumplir con el VAD exigido, la oferta será rechazada.

25.8 Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local

Los valores en pesos referidos a los requisitos exigidos en los numerales 25.2.2 y 25.7 se actualizarán al 1° de enero del año de la apertura de la licitación utilizando los factores incluidos en la siguiente tabla. Para realizar el cálculo se multiplicarán los montos históricos por el Factor de Actualización.

AÑO	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN*
2007	7,47
2008	6,40
2009	5,48
2010	4,39
2011	3,62
2012	2,78
2013	2,19
2014	1,64
2015	1,39
2016	1,07

***Nota:** Factor de Actualización elaborado por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires conforme lo establecido en Decreto Provincial 2113/02 y RM 404/07.

Para los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en pesos, los montos deberán ser expresados en Dólares Estadounidenses (U\$S), debiendo señalarse el tipo de cambio y su fuente. Dicha información será convertida a pesos, de acuerdo a la tabla siguiente y luego actualizada con el FACTOR DE ACTUALIZACIÓN señalado ut supra.

AÑO	VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS
2007	1 Dólar = 3,12 Pesos (valor promedio del año)
2008	1 Dólar = 3.16 Pesos (valor promedio del año)
2009	1 Dólar = 3.37 Pesos (valor promedio del año)
2010	1 Dólar = 3.91 Pesos (valor promedio del año)
2011	1 Dólar = 4.13 Pesos (valor promedio del año)
2012	1 Dólar = 4.55 Pesos (valor promedio del año)
2013	1 Dólar = 5.49 Pesos (valor promedio del año)
2014	1 Dólar = 8.12 Pesos (valor promedio del año)
2015	1 Dólar = 9.27 Pesos (valor promedio del año)
2016	1 Dólar =14.7 Pesos (Valor promedio del año)
2017	1 Dólar = Cotización Dólar Estadounidense Banco de la Nación Argentina de 30 días antes a la fecha de Llamado a Licitación”.

Artículo 26. DESESTIMACION POR OFERTA VIL O PRECIO NO SERIO

De presumir la Comisión Evaluadora de las propuestas que con los precios de la Oferta presentada por un Licitante éste no podrá cumplir con lo solicitado en la documentación licitatoria en cantidad, calidad y plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo a evaluaciones de precios de mercado y considerando la evaluación de la capacidad del Licitante, podrá solicitar a éste informes complementarios respecto a la oferta formulada. En función de la información recibida, el contratante podrá desestimar la oferta si determina que el licitante no ha demostrado su capacidad para cumplir el contrato al precio ofrecido en su oferta.

Artículo 27. PREADJUDICACIÓN

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de elaborar el informe establecido en el Artículo 22° de la Ley 6.021. Dicho informe tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto administrativo de adjudicación.

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones y correcciones que estime necesarias a los Licitantes, sin que las mismas puedan importar una modificación de la Oferta presentada. Dichas solicitudes serán realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada Licitante.

Artículo 28. ADJUDICACIÓN

Previo a la adjudicación, el licitante deberá contar con la correspondiente inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

Los Licitantes extranjeros que no reúnan los requisitos legales para operar en la República Argentina como empresas locales, deberán cumplirlos como condición previa a la adjudicación.

El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple íntegramente con los requisitos del Pliego y que representa el costo evaluado como más bajo.

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el Licitante podrá proceder a la anulación de la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al Licitante que le sigue en el orden de conveniencia de las Ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los Licitantes.

Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 29. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por el Licitante para participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el Licitante y/o Adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de Oferta o de adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la Oferta o a la rescisión de contrato en los términos de la Ley 6.021.

Artículo 30. FIRMA DEL CONTRATO

Es condición para la firma del contrato, contar con el Certificado Fiscal para Contratar expedido por el AFIP (Resolución General 1814), vigente.

En forma previa a la suscripción del contrato el Adjudicatario deberá integrar:

- Garantía de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se presentara como garantía Póliza de Seguro, en la misma deberá constar que la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de "...se someten a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires".
- Constitución de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Artículo 31 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA

Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá presentar, el Programa de seguridad en la obra de acuerdo a la Resolución 051/97 con la aprobación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobación definitiva por parte de la Repartición. Esta documentación debe contar con el aval del Profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.

Artículo 32 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN

La Contratista desde la fecha de replanteo hasta la recepción definitiva dispondrá una oficina de al menos 30 m² para personal de la inspección en las inmediaciones de la obra y con vista hacia la misma con comodidades para tres espacios de trabajo, mesa de reunión para 8 personas y sanitarios completos con agua caliente. Esta oficina debe contar con energía eléctrica, aire acondicionado, calefacción, Internet, seguridad y agua potable. Cercana a esta y a pie de obra debe proveer o construir una superficie cubierta de suficiente magnitud, comodidad y seguridad para instalar un laboratorio completo para suelos y hormigón.

Proveerá el mobiliario para la oficina y laboratorio como también los papeles y útiles de librería, enseres y elementos para encabezado de probetas, limpieza y ordenamiento de archivos.

Proveerá asimismo desde el replanteo hasta la Recepción Definitiva de la obra Tres PC acordes necesidades

Entregará a la inspección dos teléfonos celulares para ser utilizados en toda el área de la provincia de Buenos Aires, con 500 minutos de comunicación libres en hora pico para uso del grupo de inspección.

Elementos

Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra la Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra de todos los elementos que esta solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fiscalización y medición de los trabajos en ejecución. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

Oficina

- Dos Escritorios de 1.20 x 0.70 m

- Cuatro Sillas para Escritorios
- Ocho Sillas para mesa de reunión
- Dos Sillones para Escritorio
- Armarios con Puertas Corredizas 1.80 x 0.90 x 0.45
- Una Mesa de Reunión

Laboratorio

- Mesada de madera dura de 0.60 m por 2.00 m
- Pileta lavadero de 920 mm x 480 mm y una profundidad de 240 mm de acero inoxidable.
- Estanterías de 2,00 m. x 2,00 m. con seis estantes de 0,45 m. de profundidad, metálica o de madera semidura.
- Moldes cilíndricos para la confección de probetas de hormigón, en perfecto estado de uso de acuerdo a las normas.
- Un esclerómetro, marca "Volmos" o similar.
- Cono de Abrams.
- Aparato de Washington.
- Bandejas metálicas de 1,20 x 0,60 x 0,10 m.
- Bandejas metálicas de 0,40 x 0,25 x 0,10 m.
- Juego de recipientes tarados para ensayo P.U.V.
- Series completas de Tamices normalizados.
- Estufa para el secado de muestras.
- Balanza electrónica de 5 Kg de capacidad y 0,1 gr. de sensibilidad.
- Equipo completo para la determinación del grado de compactación de los suelos de relleno.
- Una pileta con capacidad para el curado por inmersión de 50 probetas de H°.
- Una prensa hidráulica para ensayo a rotura a la compresión de probetas de hormigón, cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con elementos adicionales para probetas de menor altura. Accionamiento dual, sistema de lectura por manómetro y aro dinamométrico y sistema de puertas con malla frontal para protección del operador. Será por cuenta de la Contratista el tarado periódico de dicha prensa por medio de una Institución de reconocido prestigio, a conformidad de la Inspección.
- Estufa y demás elementos para el encabezado de las probetas de hormigón
- Estación total con colectora de datos.
- Nivel de anteojo automático, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal fino de tipo sinfín, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con trípode estuche y accesorios.
- Miras centimetradas de aluminio, telescópicas de 5,00 m de longitud.
- Cintas métricas de 50,00 metros tipo agrimensor; cintas métricas de 25,00 m y de 5,00 m tipo ruleta.
- Calibre marca Máuser o similar.
- Juegos de fichas.
- Jalones.
- Un bote de goma con motor de 45 HP

- Equipos de comunicación (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los requerimientos de la obra.
- Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de identificación de progresivas en cantidad suficiente.

Estará a cargo de la Contratista la mano de obra necesaria (dibujante Autocad, laboratorista y ayudantes) para los trabajos de replanteo, medición, control y verificación de obra, como la movilidad de la Inspección en forma permanente e ininterrumpida durante la jornada de labor de la obra y hasta la recepción definitiva de los trabajos. Se incluye además la provisión de ropa de seguridad (calzado, campera, equipo de lluvia, etc.) y el alojamiento del equipo de Inspección Técnica.

Movilidad

La Contratista proveerá a la DPOH, un (1) vehículo automotor, que deberá ser entregado en el acto de replanteo de la obra y estará a disposición de la DPOH hasta la recepción definitiva de la obra. Debe ajustarse a las siguientes características:

- Camioneta 4x4, motor de cilindrada mínima de 1.950 litros, Turbodiesel, potencia mínima de 170 CV y un torque mínimo de 400 Nm a partir de 3.400 Rpm, radio AM-FM y reproductor de CD, puerto USB, alarma, aire acondicionado y doble air bag (conductor y acompañante), cierre centralizado y provisión de accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la Provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, cinturones de seguridad, apoya cabezas delanteros y traseros, etc.).

Si el vehículo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un período mayor a tres (3) días corridos, la Contratista deberá proveer una movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo.

Todos aquellos gastos derivados de la utilización del vehículo: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., serán afrontados por la Contratista, incluyendo el pago de patente, impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro contra todo riesgo.

Asimismo la Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del día 10 de cada mes, vales de combustible equivalentes a seiscientos cincuenta (650) litros de eurodiesel o fórmula similar, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que se opere la Recepción Definitiva inclusive.

La Contratista deberá fijar el lugar donde se llevará el vehículo a efectos de realizar el servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro de un radio no mayor a 10 Km del lugar habitual del automotor.

El incumplimiento de la entrega de los medios de movilidad y de la provisión de los vales de combustible dentro de los plazos establecidos será penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada día de demora.

La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y laboratorio, como también la mano de obra y movilidad detalladas, se consideran incluidos en el Rubro de Gastos Generales.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos por la Inspección será penado con una multa del uno por mil del monto de la garantía de contrato por cada día de demora.

Forma de pago

La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y laboratorio, como también la mano de obra y movilidad detalladas, se consideran incluidos en el Rubro de Gastos Generales.

Artículo 33 NOTAS DE PEDIDO

En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista con relación a la obra que realiza, éstas deberán efectuarse mediante "Nota de Pedido", que responderá a las siguientes pautas:

a) Tamaño oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor de seis (6) centímetros, para imprimir las siguientes características:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRA HIDRÁULICA

OBRA:.....

EXPEDIENTE Nº

CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y serán registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (Artículo 44° del Decreto Ley 7.647/70). Asimismo dadas las circunstancias que puedan obedecer a urgencias por trámites a encarar desde una obra determinada, dicha nota podrá ser recepcionada por la Inspección de la obra en el lugar y registrarla oportunamente como "Alcance" del expediente de obra.

Artículo 34 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

La Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la obra, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28º y reglamentario de la Ley 6.021 de Obras Públicas.

Dicho Plan de Trabajos podrá ser el aprobado en la etapa de preadjudicación de la obra, previa actualización de la fecha de inicio, siempre que:

- 1) No haya recibido observación alguna en esa oportunidad.
- 2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar la metodología de ejecución de los trabajos y por ende la programación de los mismos.

En caso contrario, la Contratista deberá confeccionar y presentar un nuevo Plan de Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobación.

Artículo 35 REPLANTEO DE OBRA

La Dirección Provincial emplazará a la Contratista a iniciar el replanteo dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del Artículo 28° de la Ley 6.021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista deberá adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando dicha adecuación a la Repartición en un plazo de diez (10) días corridos, en dos (2) copias y el soporte magnético pertinente.

Artículo 36 CARTEL DE OBRA

Deberá colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, según el diseño y características del modelo que se adjunta en esta especificación, dentro de los 10 días de efectuado el replanteo de la obra, de conformidad al modelo adjunto como Anexo L del presente. Deberá incluir aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia.

Se deberá garantizar por el término de tres años la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para aplicación al exterior.

La Contratista propondrá la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepción Definitiva

Se ubicarán donde la Inspección lo determine y deberán ser retirados previo a la Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido.

Artículo 37 DEL PAGO

- a) **Certificados:** El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley 6.021, su Reglamentación y modificatorias.
- b) **Retenciones:** de acuerdo con lo establecido en el Artículo 42° de la Ley 6021, del importe de cada certificado mensual se descontará y retendrá el 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento del Contrato. El fondo de reparo se le retendrá al Contratista hasta la recepción final de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias, y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. El Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por una garantía constituida en alguna de las modalidades y condiciones previstas para la Garantía de Cumplimiento.
- c) **Pago de materiales acopiados en obra:** No se reconocerá el pago, en los certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra y modificatorias.

Artículo 38 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 42° y Reglamentario de la Ley 6.021 de Obras Públicas.

Artículo 39 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

La Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez (10) corridos días de la emisión de cada acto administrativo que produzca una modificación de plazos y/o montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecución de obra.

Deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del dictado del acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato (ampliación de plazo, ampliaciones o economías de obra), de manera de contemplar dichas situaciones; ó a partir del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron según sea el caso; e incorporan en el mismo toda la obra que resta realizar con cuya aprobación pasara a ser el Plan de Trabajos vigente.

El atraso en la ejecución de la obra registrado hasta ese momento (mes), deberá destacarse en días corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para una eventual prórroga como lo establece el Artículo 37° de la Ley 6.021.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas precedentemente, se aplicará a la Contratista una multa del 1% del depósito de garantía de contrato por cada día de demora.

Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que deba efectuar la Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a través de la Mesa General de Entradas y Salidas del MISP, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte magnético.

Artículo 40 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Empresa deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda fijada la responsabilidad de la Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

Artículo 41 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel nacional, provincial y municipal para el desarrollo de la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. La Contratista será la única responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Obra Hidráulica se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Obra Hidráulica previo al acto de

adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por la Contratista una vez dictado el acto de adjudicación.

Asimismo, la Contratista deberá dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión y Manejo Ambiental (PGMA) y las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAS) que integran la documentación licitatoria.

Artículo 42 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios obras e instalaciones aéreas y subterráneas amenazados en su estabilidad por la construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo de la Contratista.

Artículo 43 INFORME MENSUAL

Antes del día 20 de cada mes la Contratista presentará dos originales del informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes vencido, siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones. Se entregará una copia en CD.

La no-presentación en tiempo y forma hará pasible a la Contratista de una multa equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora.

Artículo 44 OBRAS ESPECIALES - GENERALIDADES

Toda la documentación de obras especiales que surgieran del proyecto ejecutivo confeccionado por la Contratista, deberá ser presentada ante la DPOH para su revisión y aprobación con 15 días de anticipación a la fecha de iniciación de dichas tareas de acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajos. Esta presentación deberá incluir como mínimo Memoria Descriptiva, Memorias Técnicas de Cálculos, Cómputos métricos, Planos generales y de detalles.

La Repartición deberá, en un plazo no mayor a 7 días, expedirse al respecto, caso contrario, se dará como técnicamente aceptada la documentación presentada. De mediar observaciones, la Empresa Contratista deberá, en un plazo no mayor a 7 días, dar cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondrá la repartición para la aprobación definitiva.

En la presentación preliminar, la Contratista deberá presentar un mínimo de dos (2) juegos de la Documentación Técnica. Los planos se presentarán en forma A -1 y las memorias encarpetadas en tamaño A-4.

Para la presentación definitiva, se deberá adjuntar un (1) original transparente, cinco (5) copias, el soporte magnético correspondiente y la intervención pertinente del Colegio de Ingenieros.

La Empresa Contratista será responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras definitivas y provisorias; como así también de las tramitaciones ante las Empresas prestatarias de Servicios Públicos.

Para el cálculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:

- CIRSOC 201 y todos sus complementarios.
- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL.
- REGLAMENTO FERROVIARIO.

Independientemente de ello esta Repartición podrá requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las construcciones.

Artículo 45 REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS

La Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que se encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito, maceteros, alambrados, árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general cualquier tipo de construcción no incluida en el Artículo 47° "Remoción de Instalaciones de Servicios Públicos".

La Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará a la Repartición para su aprobación un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.

El incumplimiento significará la plena responsabilidad de la Contratista ante los reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

Forma de pago: no se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remoción y reconstrucción de estos obstáculos, entendiendo que el pago se encuentra prorrateado en los ítems de la obra.

Artículo 46 REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de la Obra, que interfieran la ejecución de la misma, se procederá de la siguiente manera:

I - DE LA GESTIÓN DE LAS REMOCIONES.

IA - INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO

1). La Contratista, dentro de los cinco (5) días de efectuado el replanteo, presentará a la Dirección la constancia de haber solicitado a todas las Empresas prestatarias de servicios públicos los planos de instalaciones que pudieren interferir la obra pluvial, y acreditará tal solicitud ante la Dirección Provincial de Obra Hidráulica.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la presentación de la solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes prestatarios, sino que deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los treinta (30) días subsiguientes a la fecha de la primera presentación, en caso de no tener respuesta, deberá acreditar ante la Dirección Provincial de Obra Hidráulica esta situación.

El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores la hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 % del monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla.

2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica.

3). La Contratista deberá comunicar a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una copia de la documentación lograda.

4). Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas por la Contratista, quien deberá solicitar su realización a la Prestataria dentro de los tres (3) días de haber recibido la Documentación. Asimismo deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestatarias.

Del estado de estas gestiones informará la Contratista a la Repartición en forma mensual.

I B - INSTALACIONES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO

1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución de la obra y que interfieren con la misma, la Contratista deberá solicitar los permisos para ejecutar las remociones en forma inmediata de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica.

2)- La Contratista deberá hacerse cargo de la obra de remoción como así también del pago de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de gremio vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea necesaria para la ejecución de la remoción, como así también los posibles adicionales que se justifiquen cuando deban completarse algún tramo inconcluso de la obra.

3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas por la Contratista, quien deberá solicitar su ejecución a la Prestataria dentro de los tres (3) días de haber sido notificada de los trabajos a la Dirección Provincial de Obra Hidráulica.

4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores la hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 % del monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla.

II - DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES:

II A - REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO.

Una vez que la Contratista obtenga la autorización por parte de los prestatarios para ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de conformidad con el plan de trabajo aprobado.

Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Dirección Provincial de Obra Hidráulica, analizará la situación.

II B - REMOCIONES NO PREVISTAS

1) Si la Contratista actuó conforme lo establecido en el punto I - B:

Una vez cumplimentando el punto I-B-3, y obtenidos la autorización por parte de los prestatarios para ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de conformidad con el Plan de Trabajos aprobados.

Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas acorde al Plan de Trabajos a solicitud de la Contratista la Dirección Provincial de Obra Hidráulica analizará la situación.

2. Si la Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto I-B

En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por acto administrativo, que el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remoción la Contratista deberá completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su concreción se considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Públicas Nº 6021, además de la establecida en el punto I-B-4.

III - DE LA AYUDA DE GREMIO

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción prevista o no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de servicios, serán obligatorios para la Contratista, quién deberá realizarlas en el momento en que lo soliciten estas empresas y/o la Dirección Provincial de Obra Hidráulica.

Artículo 47 EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PÚBLICO. INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO.

La Contratista deberá realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad del público y de los vecinos.

Así, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hará tratando de no obstaculizar el tránsito, construirá los desvíos o caminos auxiliares que fuesen necesarios dotándolos de alcantarillas provisionales y conservará estas obras con el fin de asegurar el tránsito permanente, señalará de un modo completo los desvíos y los mantendrá en buen estado de conservación.

Todos los trabajos serán efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulación en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecución de las obras la Contratista mantendrá la transitabilidad del camino o calle, y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada, deberán habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades, previa aprobación.

Artículo 48 RECLAMOS

La Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos justificados, solicitará de la Contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descritas en el presente Artículo, se consideran incluidos en los gastos generales.

Artículo 49 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIÓN

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se ejecuta la obra. En caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo la Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

Artículo 50 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS

La Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas será sancionada como ellas lo indiquen.

La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo crea oportuno, debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

Artículo 51 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras contratadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto destine directamente.

Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o resultados previstos por las especificaciones del Pliego, se considerarán de mayor validez los resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda otra verificación realizada al respecto conforme a las previsiones o contralores considerados en el Pliego.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente que la Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) corresponderá a la Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

Artículo 52 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS

En cada frente de trabajo, la obra deberá avanzar con una secuencia tal que se cumpla lo siguiente:

a) Calles pavimentadas:

La obra en ejecución no superará las tres cuadras y no serán interceptadas más de dos calles transversales simultáneamente. Esta exigencia determina que solamente podrá iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere sido totalmente terminada la reconstrucción de pavimento y la limpieza en la primera cuadra.

b) Calles sin pavimentar:

La obra en ejecución no superará las dos cuadras y sólo podrá interceptar una calle.

En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a más de un frente de trabajo, deberá previamente someter a la Inspección la cantidad y la ubicación de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas para la circulación vehicular.

Artículo 53 SUBCONTRATACIÓN

El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) del total de la obra.

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista como si fueran propios.

Todo Subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. Tal aprobación no eximirá a la Contratista de responsabilidad u obligación contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

La Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratación autorizada, la Contratista deberá requerir del Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la documentación que conforma el contrato entre el Comitente y la Contratista, incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como condición previa para que ésta autorice al Subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningún subcontrato eximirá a la Contratista del cumplimiento de las obligaciones asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un Subcontratista incurre en violación o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este Artículo, tendrá derecho a solicitar a la Contratista su reemplazo.

DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA

Artículo 54 PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregará a la Inspección los planos conforme a obra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4° inciso 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Incluirán croquis de ubicación, planimetría, perfiles longitudinales y transversales, obras de arte y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspección. Estos planos se confeccionarán de acuerdo a las normas IRAM vigentes en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo y espesor de puntas utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la Inspección, en forma previa a la entrega de los planos para su aprobación, el formato y

contenido de las carátulas. La Contratista deberá entregar para su aprobación un Compact Disk, cuyo contenido comprenderá la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la identificación y determinación del alcance de la obra y de sus metodologías utilizadas. Sobre la cubierta del mismo deberá leerse en forma la denominación de la obra, Partido, N° de expediente, Razón Social de la Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el Compact Disk deberá subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografías.

El subdirectorío "Planos", comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la obra que fueran presentados por la Contratista para su aprobación. Este subdirectorío deberá subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle, A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorío "Textos", se volcarán los datos generales de la obra, denominación de la Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitación, Fecha de Contrato, Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la obra y particular de cada modificación de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las interferencias, Memoria de Cálculo Hidráulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de Suelo, etc. Estos archivos se presentarán en Word y Word Perfect, con un formato de impresión en hoja tamaño A4.

El subdirectorío "Fotografías", incluirán al menos quince fotografías de las distintas etapas de ejecución y de momentos característicos. En función de las características de la obra la Inspección podrá solicitar mayor cantidad de fotografías específicas de partes de obra ejecutada que así lo considere. Cada una de ellas deberá tener una referencia clara de ubicación planialtimétrica y fecha de la misma.

Una vez aprobada la documentación conforme a obra, presentará los originales de planos de acuerdo a lo estipulado en el presente Artículo, todo antes de la Recepción Provisoria, la que no se efectuará si previamente no se cumpliera con estos requisitos.

Artículo 55 MEDICIÓN FINAL

Una vez culminados los trabajos se realizará la Medición Final de obra como lo establece el Artículo 40° de la Ley 6.021. Las diferencias que puedan surgir de esta medición respecto a las cantidades certificada (en más o en menos) motivaran un Certificado Final y Reajuste a emitir por la repartición.

Artículo 56 RECEPCIÓN PROVISORIA

La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del Artículo 53° de la Ley 6.021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del mismo. La obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la Ley 6.021 y Reglamentarios de los mismos.

Artículo 57 RECEPCIÓN DEFINITIVA

Cumplido el plazo establecido en el Artículo anterior se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de la Ley 6.021 y Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el Artículo 53° párrafo 2° de la Ley 6.021 y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo.

GENERALES

Artículo 58 PÓLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pólizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y la justificación del carácter invocado por el/los representante/s deberán ser certificadas por Escribano Público.

Artículo 59 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener las siguientes leyendas:

“ESTA PÓLIZA RESPONDE ÍNTEGRAMENTE A LA RESOLUCIÓN Nº 17047 Y CIRCULAR Nº 1720 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y AL DECRETO 5.488/59 MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL DECRETO 1.833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL DECRETO 2.190/84 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIÉN INDICADA, QUEDA NULA Y SIN NINGÚN VALOR”

“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6º DE LAS CONDICIONES GENERALES, EL ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACIÓN JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, PREVIA A LA CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO”

"ESTA PÓLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRA HIDRÁULICA".

“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCIÓN DEL FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA”.

Cuando en las Condiciones Generales de las Pólizas, se establezca la intimación previa a la configuración del siniestro, deberá anularse dicho Artículo y hacer renuncia expresa a la interpelación previa ya sea judicial o extrajudicial.

Artículo 60 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Artículo 16º del Decreto 5.488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Nº 6021 y modificado por el Decreto 2.190/84, ésta última contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la Oferta, Títulos Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA CMTE. LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO 9.103/86".

Artículo 61 DECRETO 4.041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el Decreto 4.041/96.

Artículo 62 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este Artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones Legales Generales.

Es obligación de la Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que resulta de los análisis de precios de la Oferta. La póliza de seguro, que deberá presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico – farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra y sin interrupción del plazo contractual.

La Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley 24.557 – Riesgos de Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

Artículo 63 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las Especificaciones Legales Generales.

Se define como “día de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el período de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitación supere los cinco (5) milímetros.

Artículo 64 ACLARACIONES NOMBRE DEPENDENCIA

Para el caso particular que la documentación técnica elaborada y aprobada por la Ex-Dirección Provincial de Hidráulica, con anterioridad a la creación de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica, sea utilizada en proyectos a licitar, la documentación técnica obrante en esta actuación deberá leerse “DIRECCION PROVINCIAL DE OBRA HIDRAULICA”.

Artículo 65 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los materiales acopiados en la obra.

Artículo 66 VARIACIONES DE COSTOS

Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que abarca el Decreto 3.074/91.

Artículo 67 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, referido, a la obligación de la Contratista de usar exclusivamente los productos que este artículo hace mención.

Artículo 68 PERSONAL OBRERO

El personal afectado a la obra deberá estar integrado por un 50 % de ciudadanos del lugar donde se desarrollarán los trabajos. Se elaborará mensualmente un parte con los nombres de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona que se haya incorporado. El mismo será entregado junto al informe mensual que debe presentar la Contratista de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 44 de las presentes especificaciones.

Artículo 69 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Resulta de aplicación la normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los contratos de obra pública.

Artículo 70 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.774

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, y sus modificatorias, la Contratista deberá presentar ante la Dirección Provincial de Obra Hidráulica, como previo a la emisión del certificado mensual de avance de la obra, la certificación contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo, así como también respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y/o la Dirección Provincial de Obra Hidráulica podrán auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales obligaciones.

Artículo 71 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES

La Contratista deberá realizar el aporte resultante de la aplicación del Artículo 26° inc. i) de la Ley provincial 12.490, modificado por Ley 13.753. Todos los gastos que se originen como

consecuencia del cumplimiento de este artículo serán a cargo de la Contratista, no recibiendo pago directo ni compensación alguna.

Los proyectos de licitación o que sirven de base para el llamado a licitación son confeccionados por personal de la DPOH (profesionales y técnicos).

**Artículo 72 RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS
POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO Y/O ACUERDOS
BILATERALES (DECRETO 1.299/16)**

En cumplimiento del Artículo 2° del Anexo Único del Decreto 1.299/16, se hace saber que la presente contratación, se regirá por las prescripciones del referido Decreto que forma parte del presente Pliego como Anexo N.

La presente licitación se enmarca en el “Programa de Rehabilitación de Infraestructura de la Provincia De Buenos Aires” a ser financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) cuyo contrato de préstamo se encuentra en etapa de aprobación, quedando supeditada la adjudicación de la presente licitación a la suscripción del mencionado contrato de Préstamo.

ANEXO A - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Señores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Dirección Provincial de Compras y Contrataciones
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59
La Plata,
República Argentina

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).....
(CUIT...) en delante el Licitante, representada legalmente por el / los Señor/es
.....presenta/n su Oferta y declara/n
su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada: “-----”y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA Nº “.../.....”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los
precios cotizados.

El Licitante declara expresamente que:

La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires a los Licitantes.

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitación.

Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas
y laborales.

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la determinación
de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la
ejecución de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución
de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su Oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que hubiere sido omitida en la Oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación.

Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Documentos Licitatorios del Llamado y demás documentos del Contrato.

Que la presente licitación se enmarca en el “Programa de Rehabilitación de Infraestructura de la Provincia De Buenos Aires” a ser financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) cuyo contrato de préstamo se encuentra en etapa de aprobación, quedando supeditada la adjudicación de la presente licitación a la suscripción del mencionado contrato de Préstamo.

Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar Adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas

ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN

OBRA: Restauración de la protección del terraplén de defensa de San Miguel del Monte					
PARTIDO: San Miguel del Monte					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
1	Traslado de equipos e Instalacion del Obrador	GI	1	\$ -	\$ -
2	Provisión y Colocación de Protección	GI	1	\$ -	\$ -
3	Reparación y Rectificación Obras de Regulación	GI	1	\$ -	\$ -
4	Honorarios Profesionales	GI	1	\$ -	\$ -
MONTO DE OBRA					\$ -
El monto de obra es de PESOS :					

ANEXO C - MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires
Señores
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Dirección Provincial de Compras y Contrataciones
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59
La Plata
República Argentina

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).....en adelante el Licitante, representada legalmente por el/los Señor/es..... presenta/n su Oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “-----” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “.....” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva.

Se presenta/n así como Licitante/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

El monto total cotizado es de pesos..... (\$.....) Se acompañan los siguientes elementos:

(Enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta)

Atentamente.

Firma/s proponente/s
Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE

ANEXO D-DETALLE DE OBRAS

D-1 DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA

Las obras que se detallan deben haberse realizado dentro de los últimos 5 (cinco) años.

Obras ejecutadas en 12 meses corridos mayor producción contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación.

El índice de actualización será el Factor de Actualización “FA” correspondiente al año en cuestión.

Mes de actualización: (indicar mes anterior a la fecha de Llamado a Licitación)

Período seleccionado: desde .../.../...hasta ../..../.

[illegible]

D-2 DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN

Datos de la Obra	Ubicación de la Obra	Designación	Comitente	Fecha inicio
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Obras	IMPORTE (\$)				PLAZO (en meses)					MONTO DE OBRA COMPROMETIDA		
	Total	Mes Base	Certificado a la fecha	Saldo	Según contrato	Prórroga concedida	Total	Transcurrido	Saldo (B)	Mensual Anual A/B=CCx12	FA	Actualizado
1												
2												
3												
4												
5												
6												

TOTAL_____

Si el valor es 6 (seis) o menos y se ha certificado más del 50% (cincuenta por ciento) se colocará como monto de obra comprometida al valor saldo A. Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el monto de Obra Comprometida será el valor del saldo A

ANEXO E - PLANILLA DE OBRAS CONTRATADAS

UBIC. (1)	DENOMINACIÓN. (2)	COMIT. (3)	MONTO CONTRACTUAL		FECHA TERMINACION		OBSERVAC. (4)
			ORIGINAL	FINAL	ORIGINAL	REAL	

Para completar el cuadro, se deberá:

- Incluir las obras contratadas cuya firma se haya operado efectivamente en los últimos cinco (5) años contados respecto de la fecha de apertura de la presente licitación.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás recursos utilizados.

(3) Dirección y teléfono del Comitente

(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.

De cada obra, el Licitante deberá presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras

ANEXO F- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES

UBIC. (1)	DENOMINACIÓN. (2)	COMIT. (3)	MONTO CONTRACTUAL		FECHA TERMINACION		OBSERVAC. (4)
			ORIGINAL	FINAL	ORIGINAL	REAL	

Para completar el cuadro, se deberá:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el acta de recepción provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás recursos utilizados.

(3) Dirección y teléfono del Comitente

(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma. De cada obra, el Licitante deberá presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.

ANEXO G - PLANILLA DE PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA

G-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III. La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato.

1.	Cargo*
	Nombre
2.	Cargo*
	Nombre
3.	Cargo*
	Nombre
4.	Cargo*
	Nombre

G-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante		
Cargo		
Información personal	Nombre Nacionalidad	Fecha de nacimiento
	Calificaciones profesionales	
Empleo actual	Nombre del empleador Tipo de empleo	
	Dirección del Empleador	
	Teléfono	Persona de contacto (gerente / oficial de personal)
	Fax	Dirección electrónica
	Cargo actual	Años con el empleador actual

[illegible]

ANEXO H - PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA:

TIPO (1)	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	N° (2)	AÑO (3)	ESTADO (4)	SITUACION		
							PROPIO	A ADQU.	A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación.

(3) Indicar año de fabricación.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es necesario) y capacidad.

En las columnas de situación, marcar una "X" donde corresponda.

ANEXO I - MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, con domicilio en, y la firma....., N° de CUIT..... con domicilio legal en....., de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las cláusulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la Licitación Pública N° llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de.....

3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se condigan:

- a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
- b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.
- c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
- d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
- e) Planos Generales y planillas.
- f) Planos de detalle.
- g) Oferta.
- h) Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto total de obra asciende a \$(.....).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en.....meses/días, siendo responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de..... meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la obra al Sr.....

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los.....días del mes de.....de dos mil.....

ANEXO J – MODELO DE GARANTÍA BANCARIA POR PAGO DE ANTICIPO

NO APLICA

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El **Banco / Licitante seleccionado**, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que *[nombre del Contratista]* (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. *[Número de referencia del contrato]* de fecha *[indique la fecha del contrato]*, para la ejecución de *[indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras]* (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros *[indique el nombre del Banco]* por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total *[indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]*¹ contra el recibo de su primera solicitud por escrito, dedarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba debe haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número *[indique número]* en el *[indique el nombre y dirección del banco]*.

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el *[indique el número]* día del

¹ El Garante deberá indicar una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

[indique el mes] de [indique el año]², lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los *Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees)*, ICC Publicación No. 458.

[Firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

² Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía, el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: "Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía."

ANEXO K- NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

(Decreto 2.113/02, Resolución N°404/07 y sus modificatorias N° 878/11, 972/11, 475/16 y 568/16 Ministerio Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires)

DECRETO 2113/02 - PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA,
VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DECRETO 2113/02

La Plata, 10 de septiembre de 2002.

Visto: El expediente 2.4002.621/

02 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos por el

que se persigue el establecimiento de un mecanismo que permita la redeterminación de precios de los contratos de obra pública; y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1º de la Ley 12.727 se declaró en estado de emergencia administrativa, económica y financiera al Estado Provincial, la prestación de los servicios y la ejecución de los contratos a cargo del sector público provincial, habiéndose prorrogado dicha declaración por un año, a partir del 23 de julio de 2002 por Decreto 1.465 del 24 de junio de 2002;

Que por Ley Nacional 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria del Estado Nacional y se introdujeron modificaciones sustanciales a la Ley de Convertibilidad, norma ésta complementada por el Decreto Nacional 214 del 3 de febrero de 2002 de reordenamiento del Sistema Financiero y sus modificatorios;

Que por Ley 12.858 la Provincia de Buenos Aires adhirió a los términos de los artículos 8º, 9º y 10 de la citada Ley 25.561;

Que la normativa precedentemente mencionada produjo profundas modificaciones en el desarrollo de las actividades económicas de todo orden, afectando especialmente los contratos celebrados por el sector público provincial y en particular, aquéllos sometidos al régimen de la Ley 6.021 y modificatorias o normativa similar de aplicación a las obras públicas provinciales y municipales;

Que los significativos incrementos de precios en el rubro de la construcción, materiales, equipos, generados en función de los cambios señalados, provocaron desajustes en los valores previamente pactados y por lo tanto, desequilibrios en los contratos impidiendo el acabado cumplimiento a los compromisos pactados;

Que tal situación condujo a que en el orden nacional, mediante Decreto 1.295/02, se estableciera un régimen de redeterminación de precios de contratos de obra pública

tendiente a reactivar la actividad económica de los sectores involucrados y permitir la continuidad de las obras en curso de ejecución y la concreción de nuevas obras;

Que por el artículo 14 del Decreto antes citado se invita a las Provincias a dictar normas similares en sus respectivas Jurisdicciones;

Que en este ámbito territorial resulta necesario implementar una metodología que, contemplando las particulares características de la problemática provincial, permita restablecer el equilibrio de la ecuación económico-financiera de los contratos de obra pública celebrados bajo el régimen de la Ley 6.021, sus modificatorias y complementarias y toda otra normativa que rija la obra pública provincial y municipal;

Que las medidas a adoptar se dirigen principalmente a los contratos de obra pública pendientes de ejecución celebrados con anterioridad al 6 de enero de 2002 y a los emprendimientos en trámite de adjudicación, preadjudicados o con oferta económica abierta y garantía vigente;

Que la efectiva instrumentación del régimen que se propone promoverá la reactivación de la industria de la construcción, traerá aparejado un significativo aumento de la demanda de mano de obra que requiere el sector, redundará en la recuperación de fuentes de trabajo actualmente deprimidas y posibilitará al Gobierno Provincial poner nuevamente en marcha importantes emprendimientos en beneficio de los intereses de la comunidad bonaerense;

Que la adopción de las medidas tendientes a resolver la problemática desarrollada en los considerandos precedentes se fundamenta en razones de necesidad y urgencia, configurando una circunstancia de carácter excepcional, la cual requiere ser solucionada con premura;

Que a fs. 8 toma intervención la Contaduría General de la Provincia;

Que de conformidad con lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno (fs. 7) y la vista del señor Fiscal de Estado (fs. 9/10 y vta.) procede el dictado del pertinente acto administrativo;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETA

Artículo 1º: Establécese, en función de la invitación formulada por el Art. 14 del Decreto 1.295/02 del Poder Ejecutivo Nacional, la posibilidad de redeterminar precios en los contratos de obra pública regidos por la Ley 6.021, sus modificatorias y complementarias, y/o por regímenes provinciales similares, que se encuentren en vigor a la fecha de vigencia del presente Decreto. Asimismo quedan incluidas las ofertas presentadas en licitaciones efectuadas con anterioridad a la vigencia de este Decreto y que se encuentren en trámite de adjudicación, preadjudicadas o con oferta económica abierta y garantía de oferta vigente.

Los contratos que cuenten con financiación de organismos multilaterales, de los cuales la Nación forme parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos

de préstamo y supletoriamente por este Decreto. Quedan excluidos de la presente normativa los contratos de concesión de obra.

Artículo 2º: (El texto del presente artículo ha sido modificado por el artículo 45 de la Ley 13403) Los montos de los contratos de obra pública, correspondientes a la parte faltante de ejecutar a la fecha de vigencia del presente Decreto, podrán ser redeterminados a solicitud del contratista cuando los costos de los insumos correspondientes a dicha parte pendiente de ejecución hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación superior en un diez por ciento (10 %) a los valores del contrato, o a los establecidos en la última redeterminación según corresponda. Un 10 % (diez por ciento) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante toda la vigencia del mismo.

En todos los casos, las empresas contratistas en la instancia de formular su petición, deberán acreditar fehacientemente la incidencia de los nuevos precios de los insumos de obra en base a la información especificada en el artículo 4º del presente.

Artículo 3º: Facúltase al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos a establecer la Metodología de Redeterminación de Precios de contratos de obra pública a implementar en el marco del presente Decreto, así como al dictado de normas interpretativas, aclaratorias y complementarias, previa intervención de los Organismos de Asesoramiento y Control.

Artículo 4º: Los precios de referencia a utilizar en la redeterminación prevista en el artículo 2º serán confeccionados y publicados regularmente por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 5º: Los precios de insumos de obra redeterminados sólo se aplicarán a las obras que de acuerdo al correspondiente plan de inversiones deban ejecutarse con posterioridad al 6 de enero de 2002. Las obras públicas que no se hubieran ejecutado en el momento previsto en el aludido plan, con anterioridad a la precitada fecha y por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

Artículo 6º: Con carácter de excepción, los precios correspondientes a obra pendiente de ejecución a la fecha de vigencia del presente Decreto, podrán redeterminarse integralmente y sin la limitación establecida en el artículo 2º segundo párrafo, en la medida que la empresa contratista continúe la ejecución de las obras de acuerdo con el nuevo plan de inversiones aprobado por el comitente, dentro de los quince (15) días corridos desde la vigencia del Acta de Redeterminación de Precios.

Artículo 7º: La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios conforme lo establecido en el presente Decreto, implicará la renuncia automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la economía desde el 6 de enero de 2002 a la fecha de aplicación de la redeterminación de precios.

Artículo 8º: El Acta de Redeterminación de Precios que en cada caso se suscriba entre el Comitente y el Contratista para la primer redeterminación de precios, incluyendo además el caso de las obras licitadas en proceso de adjudicación y/o contratadas que no hayan iniciado su ejecución, será “ad referéndum” de la Resolución Ministerial que la convalide, previa intervención del Consejo de Obras Públicas, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado. En las sucesivas redeterminaciones que excedan el 10 (diez) por ciento de las obras que teniendo faltante de ejecución ya hayan efectuado la primera redeterminación, y en la primera redeterminación de las obras licitadas a partir de la vigencia del presente Decreto, los organismos comitentes están facultados para disponer el acto administrativo correspondiente, a efectos de asegurar la continuidad en la ejecución de las obras, previo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 y 11. La documentación donde constan las sucesivas redeterminaciones de precios, se elevará a conocimiento de los Organismos de Asesoramiento y Control y al Honorable Tribunal de Cuentas, con carácter previo a la recepción provisoria de la obra.

Artículo 9º: Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. De la misma forma, las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.

Artículo 10: Cuando corresponda, el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, a través de su organismo comitente, procederá a la readecuación del plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra faltante, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual.

Artículo 11: La redeterminación de precios de los Contratos de Obra Pública normada en el presente, se realizará con sujeción a los límites y pautas presupuestarias vigentes.

Artículo 12: A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, los Pliegos de Bases y Condiciones correspondientes a las futuras licitaciones deberán incorporar en su articulado las pautas que aseguren la plena vigencia y operatividad de sus términos y los de las normas que al efecto dicte el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.

Artículo 13: En todos los casos en que se hubiera efectivizado la entrega de anticipo de fondos antes del 6 de enero de 2002 al Contratista, quedará fijo y sin ajuste el porcentaje que se hubiera concedido en dicha condición.

Artículo 14: Facúltase al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos a disponer la creación de una Comisión que será la encargada de efectuar, periódicamente, el estudio y seguimiento de las condiciones generales del mercado de la construcción y afines, así como también las de formación y evolución de los precios de los factores que inciden en el precio total de la prestación y recomendar al Ministerio la adopción de medidas tendientes a perfeccionar las normas vigentes cuando así lo indiquen los

resultados de los trabajos a su cargo. Estará a su cargo también el registro de la posible situación de disminución de los precios de los insumos, evaluando su reflejo en los valores redeterminados y la necesaria corrección de los costos.

Artículo 15: Determinase que los precios empleados para la redeterminación de los contratos, que den lugar a la suscripción de las respectivas actas, serán de carácter definitivo, no estando sujetos a ningún reclamo y/o revisión, circunstancia ésta, que deberá quedar receptada en el acta a firmar.

Artículo 16: Invítase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires que ejecuten obras en el marco de normativas específicas distintas de la Ley 6.021, a adherir a lo establecido por el presente Decreto.

Artículo 17: Dése cuenta de lo dispuesto por este acto administrativo a la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 18: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos y de Economía.

Artículo 19: Regístrese, notifíquese al señor Fiscal de Estado, comuníquese, publíquese, dese al “Boletín Oficial” y vuelva al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos para su conocimiento y fines pertinentes.

SOLA

R. A. Rivara

G. A. Otero

UNICION
ABRIL 2007



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

404

LA PLATA, 8 AGO 2007

VISTO el expediente n° 2400-2638/06 relacionado con la vigencia y aplicación del Decreto N° 2.113/02, modificado por el Artículo 45° de la Ley 13.403, que establece las condiciones, pautas y parámetros a que habrá de ajustarse todo procedimiento de Redeterminación de Precios de los contratos de obra a ejecutarse en el marco de la Ley 6021 y sus modificatorias, y


CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 3° del Decreto citado se faculta a este Ministerio a establecer la metodología de Redeterminación de Precios, así como al dictado de normas interpretativas, aclaratorias o complementarias.

Que resulta necesario dictar normas en reemplazo de la Resolución N° 190/02, reglamentaria del Decreto N° 2.113/02, a fin de adecuar el procedimiento de Redeterminación a las actuales condiciones que se verifican en los procesos licitatorios y en el desarrollo de las obras.

Que de conformidad con lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno (fs. 18 y 33), lo informado por la Contaduría General de la Provincia (fs. 20/22 y vuelta y 36) y la vista de la Fiscalía de Estado (fs. 27 y vuelta y 38), este Ministerio dicta la Resolución N° 296 de fecha 6 de junio de 2007, mediante la cual se dejan sin efecto las Resoluciones N° 190/02 y N° 573/03 y se aprueba la nueva metodología de Redeterminación de Precios aplicable a todos los contratos de obras regidos por la Ley N° 6021 y sus modificatorias, conforme las previsiones del Decreto N° 2.113/02, modificado por el Artículo 45 de la Ley N° 13.403, con excepción de los contratos de concesión de obra;

Que con posterioridad se observa un error en la redacción del Artículo 8° de la Resolución n° 296/07, que altera sustancialmente el proyecto analizado por los organismos legales y de control en sus intervenciones previas al dictado del acto administrativo.



vo, como asimismo se omitió la inclusión de un artículo que ordene la vigencia de dicha normativa;

Que a efectos de garantizar la unidad normativa de la Reglamentación que se aprueba y a fin de evitar equivocaciones en su interpretación, máxime teniendo en cuenta la importancia y el carácter general de la misma en su aplicación, se estima conveniente dejar sin efecto la Resolución N° 296/07 y aprobar el texto completo de la presente Reglamentación;

Que en virtud de lo establecido en el artículo 115 del Decreto-Ley N° 7647/70, procede dictar el correspondiente acto administrativo;

Por ello,

**EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE**

ARTICULO 1°. Dejar sin efecto las Resoluciones N° 190/02 y N° 573/03 y 296/07.

ARTICULO 2°. La presente metodología de Redeterminación de Precios será aplicable a todos los contratos de obra regidos por la Ley N° 6021 y sus modificatorias, conforme las previsiones del Decreto N° 2.113/02, modificado por el Artículo 45 de la Ley N° 13.403, con excepción de los contratos de concesión de obra.

ARTÍCULO 3°: Se aplicará a los precios de la obra faltante de ejecutar al inicio del mes en que se proceda a su Redeterminación a solicitud de la Contratista y cuando se acredite una variación:

- a) Superior al diez por ciento (10%) del monto de contrato faltante de ejecutar con respecto a los precios del Contrato Original o de la última Redeterminación aprobada, calculados con



404

los Valores de Referencia correspondientes a la última tabla aprobada, cuando la obra se hubiera contratado con anterioridad al 1 de Enero de 2.006.

b) Superior al cinco por ciento (5%) del monto de contrato faltante de ejecutar con respecto a los precios del Contrato Original o de la última Redeterminación aprobada, calculados con los Valores de Referencia correspondientes a la última tabla aprobada, para las obras contratadas a partir del 1 de Enero de 2.006.

ARTICULO 4°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 2.113/02, modificado por el Artículo 45° de la Ley 13.403, como así también para el cálculo de la Redeterminación de Precios de contratos de obra establecida en el Artículo 1° del citado Decreto, se procederá de la siguiente manera:

- a) El análisis de precios presentado con la oferta servirá de base para los cálculos y será de aplicación durante todo el plazo de ejecución del contrato.
- b) Las planillas que conforman el Anexo IV de la presente Resolución deberán formar parte de los Pliegos de Bases y Condiciones.
- c) Para los cálculos se utilizarán exclusivamente los Valores de Referencia (VR) consignados en el Anexo I.
- d) Cuando los Valores de Referencia del Anexo I de la presente Resolución y sus insumos asociados del Anexo III, no resulten representativos para un insumo dado, el mismo se definirá como VRC (Valor de Referencia Compuesto) en la oferta y deberá estar compuesto por la suma de porcentajes de los Valores de Referencia que conforman el Anexo I, de tal forma que dicha suma sea igual a 100%. En caso de omisión, la Repartición contratante compondrá el VRC en la forma aquí descripta y deberá contar con la aceptación de la Contratista. Para el rubro reparaciones y repuestos, el VRC está definido por la siguiente expresión: $VRC_{RyR} = 0,30 \text{ Of. Esp. (VR 180)} + 0,7 \text{ Am. Eq. (VR 84 - VR 85 - VR 85 bis según corresponda)}$.
- e) En cada uno de los insumos que integren el Análisis de Precios, excepto el "Varios" del rubro Materiales, deberá indicarse el VR o VRC correspondiente para liquidar. Cuando a solo juicio de la Repartición actuante existiera falta de correspondencia entre el insumo y el Valor de Referencia propuesto por el oferente, la Repartición en la instancia de estudiar la oferta lo emplazará para que acepte por escrito el cambio

7
D



por el Valor de Referencia que corresponda. Si no lo aceptara, la Repartición procederá al rechazo de la oferta.

- f) A los efectos de la Redeterminación de Precios deberán ser salvados los errores aritméticos que se hubieren cometido en los Análisis de Precios de la oferta, sin que ello implique la modificación del precio unitario del ítem. Se mantendrán los porcentajes de los insumos complementarios de la oferta. La diferencia entre los costos-costos se aplicará en forma porcentual a cada uno de los insumos básicos del Análisis de Precios.

- g) Esquema de cálculo para la Redeterminación de los rubros o insumos que integran los Análisis de Precios de los ítems de contrato:

- Todos los insumos que integran el costo de un ítem se redeterminarán con la siguiente expresión: $Ri = M \cdot C$

Ri: Redeterminación del insumo

M: Monto en unidades monetarias del insumo

C: Cociente entre el Valor de Referencia del mes de Redeterminación y el correspondiente de origen.

Cuando se utilice un VRC, éste se actualizará de la siguiente manera:

$$VRC = a_1 VR1 + a_2 VR2 + a_3 VR3 + \dots + a_n VRn$$

$$\text{Donde } a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

$$\text{Red. VRC} = a_1 VR1 r / VR1 o + a_2 VR2 r / VR2 o + a_3 VR3 r / VR3 o + \dots + a_n VRn r / VRn o$$

Donde $VRn r / VRn o$ = Valor Referencia mes Redet. / Valor Ref. mes origen

Los varios se redeterminarán con el promedio ponderado de los Ri de los materiales discriminados.

- Beneficio: Se deberá considerar el del Análisis de Precios, con el límite establecido por el Pliego de Bases y Condiciones.

Gasto Financiero: Es el 100% de la Tasa de Interés para operaciones con caución de Certificados de Obras Públicas del Banco de la Provincia de Buenos Aires definida para un período de sesenta (60) días (T. N.A.).

Se reconocerán los Gastos Financieros del costo redeterminado del ítem. Cuando el porcentaje colizado en la oferta sea igual o mayor que la Tasa Financiera descripta, vigente diez (10) días antes de la fecha de Licitación, se



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

reconocerá el porcentaje publicado por el Ministerio (VR. 92) para el mes de la Redeterminación. - Cuando el porcentaje cotizado en la oferta sea inferior a la Tasa Financiera descripta, se reconocerá el porcentaje de Gasto Financiero calculado según la siguiente expresión:


$$\% \text{ G.F.} = \text{VRr} / \text{VRo} \times \% \text{ cotizado}$$

VRr: Valor de Referencia del mes de la Redeterminación.

- VRo: Valor de Referencia del mes origen (Tasa Financiera vigente diez días antes de la fecha de Licitación).
- Gasto Impositivo: Se reconocerá como Gasto Impositivo el monto que resulte de aplicar a la suma de la Redeterminación del Costo, el Beneficio y los Gastos Financieros, el porcentaje vigente al mes de la Redeterminación. El Gasto Impositivo representa la suma de las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos.
- Honorarios Profesionales: Se reconocerán Honorarios Profesionales por Representación Técnica, calculados de acuerdo a los aranceles vigentes del Colegio Profesional correspondiente sobre el monto redeterminado conservando los mismos el carácter de ítem de la oferta.

ARTICULO 5°. Aprobar los Anexos I, II, III y IV que forman parte de la presente Resolución, en los que se establecen la Tabla de Valores de Referencia de los Materiales, Mano de Obra, Transporte, Equipos, Energía, Combustible y Lubricantes, Gastos Generales, Gastos Financieros y Gastos Impositivos (Anexo I), los elementos que deben encuestarse para la determinación de esos Valores de Referencia (Anexo II), los insumos asociados a cada uno de ellos (Anexo III) y los modelos de Planillas: Materiales - Mano de Obra - Transporte - Equipos - Análisis de Precios (Anexo IV).

W



ARTICULO 6°. Los Valores de Referencia de origen serán los correspondientes al mes de la presentación de la oferta. Para las Redeterminaciones sucesivas, los Valores de Referencia de origen serán los correspondientes al mes de la última Redeterminación.

ARTICULO 7°. La Tabla de Valores de Referencia para cada mes será aprobada por Resolución Ministerial. Dicha tabla contendrá los valores que servirán de base para las Redeterminaciones de Precios de las obras, en función de los Precios de Referencia confeccionados por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 8°. Para el cálculo del diez por ciento (10%) fijo e invariable definido en el Artículo 2°, 2° Párrafo del Decreto N° 2.113/02, deberá considerarse el precio de cada ítem de la oferta.

Para ello se aplicará la siguiente expresión:

$$PR_{in} = 0,9 PR_{tin} + 0,1 PC_o$$

PR in: Precio Redeterminado del ítem i a pagar en el mes n.

PR tin: Precio Redeterminado total del ítem i para el mes n.

PC o: Precio Unitario del ítem del Contrato Original.

ARTICULO 9°. En los contratos que tengan previsto el pago de Anticipo Financiero, el porcentaje otorgado en tal concepto se deducirá en cada Certificado de Obra a emitir. En caso de corresponder Redeterminación de Precios (Art. 3°), para el mes de la emisión del Certificado de Anticipo Financiero, se podrá proceder por única vez a su Redeterminación.

ARTICULO 10: Los trabajos encuadrados en los términos de los Artículos 7°, 33° y 34° de la Ley 6021 se calcularán al mes de presentación de la Oferta de la Obra Original. Si existieran ítems nuevos, sin antecedentes contractuales, éstos se deberán retrotraer a dicha fecha, a



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

efectos de homogeneizar los precios. Se procederá a su Redeterminación en oportunidad de certificar dichas tareas, toda vez que se cumpla lo establecido en el Artículo 3°.

ARTICULO 11. El monto a agregar al Contrato como consecuencia de cada Redeterminación de Precios aprobada deberá afianzarse conforme lo establecido en el Art. 27° de la Ley 6021 de Obras Públicas, su Reglamentación y sus Modificatorias.

ARTICULO 12. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación.

ARTICULO 13. Registrar, notificar al señor Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y remitir a la Subsecretaría de Obras Públicas. Cumplido archivar.

RESOLUCION N° 404

Dr. EDUARDO SICARD
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA,
VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

VALORES DE REFERENCIA

ANEXO I

VR MATERIALES

Costo en origen (fábrica o cantera) sobre camión,
pago contado con Bonificaciones y sin IVA

- 1 ACERO INOXIDABLE
- 2 ACEROS
- 2 bis ACEROS EN BARRA
- 3 AGREGADOS PÉTREOS CUARCÍTICOS
- 4 AGREGADOS PÉTREOS GRANÍTICOS
- 5 AISLADOR ORGÁNICO
- 6 AISLANTE HIDRÁULICO
- 7 ALFOMBRA
- 8 ARCILLA EXPANDIDA
- 9 ARENA ARGENTINA
- 10 ARTEFACTOS de LOSA PARA BAÑO
- 11 ASFALTOS
- 12 ASFALTOS CON POLIMEROS
- 13 BALDOSAS CALCÁREAS
- 14 BALDOSAS GRANÍTICAS
- 15 BALDOSAS de GOMA
- 16 BALDOSAS y TEJAS CERÁMICAS
- 17 BARANDA FLEX BEAN
- 18 BATERÍAS de ACUMULACIÓN
- 19 BENTONITA
- 20 BLOQUE de MEDICIÓN
- 21 CABLES de ACERO
- 22 CAÑOS de H" A"
- 23 CAÑOS de H" F"
- 24 BLOQUES de H" S"
- 24 bis CAÑOS de H" S"
- 25 CAÑOS de P.V.C
- 26 CAÑOS POLIETILENO
- 27 CAÑOS de ACERO
- 28 CHAPA DE FIBROCEMENTO
- 29 CAÑOS de PRFV
- 30 CEMENTO A GRANEL
- 31 CEMENTO EN BOLSA
- 31 bis CAL HIDRÁULICA HIDRATADA
- 32 CERÁMICA PARA PISO y REVESTIMIENTO
- 33 CHAPAS de ALUMINIO
- 34 CHAPAS GALVANIZADAS
- 35 CHAPAS METÁLICAS
- 36 CHAPAS y CONDUCTORES de COBRE
- 37 CONDUCTOR de ALUMINIO- ACERO
- 38 CONJUNTO TERMINAL
- 39 CONTADOR de DESCARGA
- 40 DÓLAR
- 41 EQUIPO de TELEPROTECCION
- 42 EQUIPO RECTIFICADOR PARA PROTECCIÓN
- 43 KW
- 44 GAVIONES
- 45 GENERADOR EOLICO



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

VALORES DE REFERENCIA

ANEXO I

- 46 GEOTEXTILES
- 47 ILUMINACIÓN
- 48 CAÑO POLIPROPILENO C/ TERMOFUSIÓN
- 49 INDEC Nivel General IPIM
- 50 INTERRUPTORES
- 51 INVERSORES de CARGA
- 52 JUEGO de GRIFERÍA
- 53 LADRILLO CERÁMICO
- 54 LADRILLO COMÚN
- 55 MADERAS de CEDRO
- 56 MADERAS PARA ENCOFRADO
- 57 MÁRMOL y GRANITOS
- 58 MATERIAL DIELECTRICO
- 59 METALES NO FERROSOS
- 60 MORSETERIA
- 61 PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
- 62 PINO PARANÁ NACIONAL
- 63 PINTURAS
- 64 POLICARBONATO
- 65 POSTE de ALAMBRADO
- 66 POSTE de EUCALIPTO CREOSOTADO
- 67 REGULADOR de CARGA
- 68 REVESTIMIENTO PARA CAÑERÍA de GAS
- 69 SECCIONADORES
- 70 TRANSPORTE AUTOMOTOR DE ASFALTO
- 71 SUELO SELECCIONADO
- 72 MATERIAL CEMENTICIO SIMIL PIEDRA PARA FRENTE
- 73 TABLEROS de ROCA de YESO
- 74 TRANSFORMADORES
- 75 TUBOS y VÁLVULAS de ACERO
- 76 PUESTIRENO EXPANDIDO
- 77 VIDRIOS

VR TRANSPORTE

- 82 TRANSPORTE AUTOMOTOR CARGA GENERAL
- 83 TRANSPORTE FERROVIARIO

VR EQUIPOS

Costo de equipo nuevo, pago contado y sin IVA

- 84 AMORTIZACIÓN EQUIPO IMPORTADO
- 85 AMORTIZACIÓN EQUIPO NACIONAL
- 85 bis AMORTIZACIÓN EQUIPO NACIONAL COMBINADO

VR ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE

Precio de contado y sin IVA

- 86 ACEITES LUBRICANTES y GRASAS
- 87 COSTO KW / HORA
- 88 GAS - OIL
- 89 MEZCLA 70/30
- 90 NAFTAS

VR OTROS



404



Ministerio de Infraestructura
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

VALORES DE REFERENCIA

ANEXO I

- 91 GASTOS GENERALES
- 92 GASTO FINANCIERO
- 93 GASTOS IMPOSITIVOS
- 94 ARENA DE TRITURACIÓN
- 95 AGREGADOS PÉTREOS 6 - 20 Mm.
- 96 MATERIAL TERMOPLÁSTICO
- 97 IPIB - PRODUCTOS AGRÍCOLAS
- 98 IPIB - PRODUCTOS GANADEROS
- 99 IPP - PRODUCTOS AGRÍCOLAS
- 100 IPP - PRODUCTOS GANADEROS

VR INSUMOS AGUA Y CLOACAS

- 101 Caño de PVC Cloacal Clase 4
- 102 Ramal PVC 45°
- 103 Cañería de PVC Clase 6
- 104 Cañería de PVC Clase 10
- 105 Tubos de encamisados.
- 106 Válvulas esclusas.
- 107 Válvulas mariposas.
- 108 Hidrante a bola con base.
- 109 Hidrante a resorte con base.
- 110 Tubo de polietileno de alta densidad.
- 111 Llave de paso con válvula de retención.
- 112 Racord para caño de PEAD.
- 113 Tapa de braseró.
- 114 Bombas sumergibles (80 m³/h - 45 mts.)
- 115 Bombas sumergibles (50 m³/h - 47 mts.)
- 116 Bombas cloacales (40 l/s - 20 m.)
- 117 Bombas cloacales (510 l/s - 100 m.)



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

VALORES DE REFERENCIA

ANEXO I

- 118 Marco y Tapa de H^o F^o.
- 119 Caños de hierro dúctil.
- 120 Caños de polietileno corrugado diám. 500 mm.
- 121 Caños de polietileno corrugado diám. 800 mm.
- 122 Cañerías de PRFV Clase 6 de 500 mm.
- 123 Cañerías de PRFV Clase 8 de 800 mm.
- 124 Cañerías de PRFV Clase 10 de 500 mm.
- 125 Cañerías de PRFV Clase 10 de 800 mm.
- 126 Euro - Base Dic. 01 x 1,00.

VR MANO DE OBRA - Res. MIVSP N° 553/06

- 178 Ayudante
- 179 Oficial
- 80 Oficial especializado
- 181 Medio oficial



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO II

Insumos a encuestar

VII

MATERIALES

- 1 Acero inoxidable
2 Aceros
2 bis Acero en barra.
3 Agregados pétreos cuarcíticos
4 Agregados pétreos graníticos
5 Aislador orgánico
6 Aislante hidráulico
7 Alfombra
8 Arcilla expandida
9 Arena Argentina
10 Artefactos de lisa para baño
11 Asfaltos
12 Asfaltos con polímeros
13 Baldosas calcáreas
14 Baldosas graníticas
15 Baldosas de goma
16 Baldosas y tejas cerámicas
17 Baranda flex bean
18 Baterías de acumulación
19 Bentonita
20 Bloque de medición
21 Cables de acero
22 Caño de H^o A^o
23 Caños de H^o F^o
24 Bloques de H^o S^o
24 bis Caños de H^o S^o
25 Caño P.V.C.
26 Caño de polietileno
27 Caños de acero
28 Chapa de fibrocemento
29 Caños PRFV
30 Cemento a granel
31 Cemento en bolsa
31 bis Cal Hidráulica hidratada.
32 Cerámica para piso y revestimiento esmaltado
33 Chapas de aluminio
34 Chapas galvanizadas
35 Chapas metálicas
36 Chapas y conductores de cobre
37 Conductor de aluminio - acero
38 Conjunto terminal
39 Contador de descarga
40 Dólar
41 Equipo de teleprotección.
42 Equipo rectificador para protección catódica
43 Celdas p/ transformadores de potencia de 33 Kw.
44 Gaviones

INSUMOS A ENCUESTAR

- Caño sin costura de A^o 1^o, calidad AISI 316, Ø 60,3 mm, espesor 2,77 mm.
Mallas soldadas SIMA línea estándar, Línea Masd, Paneles de 2,15 m x 6 m, modelo Q 109
Acero de dureza natural DN - A - Barba nervurado Ø 10 mm, Medida comercial: barras de 12 m., peso por barra 7,4 Kg.
Pedregullo cuarcítico 30 a 50 mm.
Piedra granítica triturada granulométrica 1 a 3 cm.
Aislador orgánico de EPDM o goma silicon para 132 Kv.
Membrana asfáltica con aluminio 40 micrones espesor 40 mm.
Bouda de polipropileno alto tránsito 8 mm.
Arcilla expandida (ripiolla) granulométrica 3 a 3 cm.
Arena Argentina.
Bidet, inodoro, lavatorio pared y accesorios, "Roca" Victoria Blanco.
Cemento asfáltico (bitarco).
Cemento asfáltico modificado con polímeros SBS a granel.
Calderesa biseladas 40 x 60 gris.
Jaspado blanco o multicolor grano fino 30 x 50.
Baldosa 50 x 50 cm. Espesor 3 mm. (Grupo A).
Cerámica roja lisa 20 x 20 cm.
Baranda Flex bean ST 0,4 mm.
Batería de acumulación estacionaria de uso solar ciclo profundo 12 V, Capacidad 100/150/220 amp/hora.
Bentonita.
Bloque de medición para 13,2 Kv, tensión máxima de servicio nominal 15 Kv, tensión primaria nominal 13,2/14,4 Kv, tensión secundaria nominal 110/120 V, potencia hasta 200 VA máximo 60 va, clase 0,5, características del transformador de corriente: corriente primaria nominal 50 a 200 A, corriente secundaria nominal 5 A; prestaciones: secundaria de medición hasta 30 VA, F₁ < 5, corriente de cortocircuito hasta 12 kA, compuesto por tres transformadores de tensión y tres transformadores de corriente montado sobre un basidor único.
Cable de acero 50 mm².
Caño H^o armado Ø 1.000 mm, Según Normas IRAM 11.513 con armadura comercial, largo 1,20 m.
Caño de hierro laminado largo 4 m, Ø 100 mm, espesor 4 mm, Unión espiga enchufe.
"Bloques Pampa" hormigón semi liviano, medidas: 8 x 20 x 40, 10 x 20 x 40, 15 x 20 x 40, 20 x 20 x 40.
Caño H^o S^o de 800 mm., según Norma IRAM 11.513, largo 1,20m.
Caño de PVC con junta elástica para redes cloacales, clase 6, Ø 160 mm.
Caño PEAD resina NRS 80, Ø 200 mm, PN 10, Espesor 14,7 mm.
Caño de hierro galvanizado Epoxi Ø 3/4", aprobado NAG 150/1.
Chapa de fibrocemento, perfil 78, ancho 1,097 m, ancho útil 1,03 m, espesor 3 mm, Largo 1,53 m, gris.
Caño PRFV Ø interior 200 mm. Tipo de unión espiga - enchufe, Espesor 8,19 mm.
Cemento a granel
Bolsa cemento 50 Kg.
Bolsa de cal hidráulica hidratada, 30 Kg.
Porcelaneto "ILVA" 30 x 30 natural.
Chapa de aluminio 2 mm de espesor, medida 1.000 mm. X 200 mm.
Chapa galvanizada 0,56 mm.
Chapa de acero laminada en caliente en hojas bordes contactos.
Conductor aislado PVC de cobre 4 mm² de sección.
Conductor de aluminio-acero Ø 120/20.
Conjunto terminal tipo Intemperie p/33 Kw.
Contador de descarga para 132 Kv.
Calibración USS vendedor.
Equipo de teleprotección por canal telegráfico (220 V, 600 Ω).
Equipo rectificador para protección catódica.
Celdas para transformadores de potencia de 33 Kw.
Gaviones caja en malla hexagonal tipo dia, diámetro de alambre 1,40 mm: fuertemente galvanizados, con diagrama a cada metro y refuerzos de bodega, incluyendo el alambre de amarre.



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

404

ANEXO II

Insumos a encuestar

VR

MATERIALES

- 45 Generador eólico
- 46 Geotextiles
- 47 Iluminación
- 48 Caño polipropileno c/ termofusión
- 49 INDEG - Nivel General IPIM
- 50 Interruptor
- 51 Inversores de carga
- 52 Juego de grifería
- 53 Ladrillo cerámico
- 54 Ladrillo común
- 55 Maderas de cedro
- 56 Maderas para encofrado
- 57 Mármoles y granitos
- 58 Material dieléctrico
- 59 Metales no ferrosos
- 60 Morsetería
- 61 Panel solar fotovoltaico
- 62 Pino Paraná Nacional
- 63 Pinturas
- 64 Policarbonato
- 65 Poste de alambrado
- 66 Poste de eucalipto creosotado
- 67 Regulador de carga
- 68 Revestimiento para cañería de gas
- 69 Seccionadores
- 70 Transporte automotor de asfalto
- 71 Suelo seleccionado
- 72 Material cementicio simil piedra para frente.
- 73 Tablero de roca de yeso
- 74 Transformadores
- 75 Tubos y válvulas de acero
- 76 Poliestireno expandido
- 77 Vidrios

INSUMOS A ENCUESTAR

- Generador síncro potencia mínima: 500 W, velocidad de arranque admisible 3,6 m/s sin caja de engranaje.
- Flex Pean ST 0,4 mm.
- Tubo fluorescente 30 w, OSRAM, longitud 1,20 m, luz blanca.
- Caño polipropileno para agua fría y caliente, unión por termofusión, Ø 20 mm, presión nominal de servicio 10 kg/cm².
- Interruptor tripolar en baño de aceite aerio C-C, tipo de interruptor C30C, tensión nominal 30 Kv, tensión máxima de servicio 38 Kv.
- Inversor de potencia nominal mínima 600 W, tensión de entrada 12/24 volt c.c, tensión de salida 220 volt c.a., 50 Hz, onda sinusoidal, regulación de tensión \pm 5% rms, regulación de frecuencia 50 Hz \pm 1%.
- Juego de grifería para baño estándar.
- Ladrillo cerámico hueco 8 x 15 x 20.
- Ladrillo común en elevación de 0,15.
- Madera de Cedro. Usos varios.
- Pino Saligne, tirantes de 3" x 3".
- Granito Sierra Chica esp. 2,5 cm.
- Alisador de suspensión de porcelana o vidrio de 15 kv.
- Níquel puro.
- Pano recto MN 414.
- Panel solar fotovoltaico potencia nominal mínima 40 W, tipo mono o policristalino.
- Pino Paraná capitado 3" x 6" mm.
- Pinturas interiores: Látex por 20 lts., Látex satinado por 20 lts. y Látex especial antihongos por 20 lts.
- Placa de policarbonato alveolar dimensiones 2,10 x 5,80 m. = 12,18 m², cara superior tratamiento UV altura del alveolo 8 mm, color cristal.
- Poste laminado de quebracho entero largo 2,40 m.
- Poste de eucalipto creosotado de 9 m. de longitud.
- Regulador de carga con Tensión de trabajo nominal 12/24 V., 20 o 30 Amp. con LVD.
- Revestimiento para cañería de gas: Revestimiento polietileno extruido tri-capz Norma CANNCSA Z245.21 - M98, para cañería de Ø 6" (168,3 mm.).
- Tri-polar bajo carga, tensión nominal 33 Kv., Corriente nominal 600 Amp. Montaje horizontal, uso intemperie, tipo a cuchilla.
- Transporte de asfalto en caliente.
- Suelo calcáreo seleccionado, material suelo seleccionado (LL < 40%, IP < 10%).
- Revestimiento plástico proyectable.
- Placa de roca de yeso, tamaño 1,20 x 2,40 m., tamaño 1,20 x 2,50 m., espesor 3,5 mm., espesor 12,5 mm., espesor 15 mm.
- Transformador de distribución con una potencia de 1.500 KVA/33 - 13,88 Kv. Norma IRAM 2.069.
- Tensión primaria 33.000 V., tensión secundaria 13.880 V., grupo de conexión de Dy11.
- Válvulas de acero: Series ASTM 150, 4" y 300, 3", según Norma API 80.
- Bloques o casacones para encofrados.
- Vidrio plano transparente 3 mm.

VR

TRANSPORTE

- 82 Transporte automotor carga general
- 83 Transporte ferroviario

\$/Tn Km. para una distancia de 100 Km.
\$/Tn. Km para una distancia de 100 Km.

24

VR

EQUIPOS

- 84 Amortización equipo importado
- 85 Amortización equipo nacional
- 85 bis Amortización Equipo Nacional combinado.

Tractor leonard Caterpillar D7.
Camión volcador.
85 % Camión tractor + 20 % Camión volcador de 8 m³.

VR ENERGIA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

- 86 Aceites, lubricantes y grasas

Aceite lubricante súper móvil 110-411-415-419 en tambor 20 Lts.



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO II

Insumos a encuestar

VR

MATERIALES

- 87 Costo KW / hora
88 Gas - Oil
89 Mezcla 70/30
90 Naftas

INSUMOS A ENCUESTAR

Categoría grandes consumos de baja (potencia máxima 100 Kw), y media tensión (potencia máxima 300 Kw).
Gas Oil.
Fuel Oil 400.
Nafta común.

VR

OTROS

- 91 Gastos Generales
92 Gasto Financiero
93 Gastos Impositivos

Tasa de descuento de Certificados mensual para Obra Pública por un período de 60 días.

IVA	21,00%
Ingresos Brutos, Construcción de Obras.	2,50%
Ingresos Brutos, Servicios de Ingeniería.	3,50%

VR

NUEVOS MATERIALES

- 94 Arena de lituración.
95 Agregado pétreo 8 - 20 mm.
96 Material termoplástico.
97 IPIB - Productos Agrícolas.
98 IPIB - Productos Ganaderos.
99 IPP - Productos Agrícolas.
100 IPP - Productos Ganaderos.

Arena de lituración de origen granítico.

Piedra partida 8 - 20 mm., de origen granítico.

Material termoplástico para demarcación horizontal de aplicación en caliente.

VR

INSUMOS AGUA Y CLOACAS

- 101 Caño de PVC Cloacal Clase 4.
102 Ramal PVC 45°
103 Cañería de PVC Clase 6
104 Cañería de PVC Clase 10
105 Tubos de encamisados.
106 Válvulas esclusas.
107 Válvulas mariposas.
108 Hidrante a bola con base.
109 Hidrante a resorte con base.
110 Tubo de polietileno.
111 Llave de paso con válvula de retención.
112 Racord para caño de PEAD.
113 Tapa de braseró.

Caño de PVC Cloacal, Clase 4 diam. 160 mm.

Ramal PVC 45° diam. 160 mm.

Ver VR 25

Cañería de PVC Clase 10 diam. 160 mm.

Tubos de encamisados para pozos profundos diam. 300 mm.

Válvulas esclusas diam. 63 mm.

Válvulas mariposas con transiciones para PVC diam. 250 mm.

Tubo de polietileno de alta densidad diam. exterior 20 mm.

Llave de paso con válvula de retención diámetro 20 mm.

Racord para caño de PEAD diam. exterior 20 mm.

Tapa de braseró de resina termoplástica para válvula esclusa.



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO II

Insumos a encuestar

VR	MATERIALES
114	Bombas sumergibles (80 m ³ /h - 45 mts.)
115	Bombas sumergibles (50 m ³ /h - 47 mts.)
116	Bombas cloacales (40 l/s - 20 m.)
117	Bombas cloacales (510 l/s - 100 m.)
118	Marco y Tapa de H ^o F ^o .
119	Caños de hierro dúctil.
120	Caños de polietileno corrugado diam. 500 mm.
121	Caños de polietileno corrugado diam. 800 mm.
122	Cañerías de PRFV Clase 6 de 500 mm.
123	Cañerías de PRFV Clase 6 de 800 mm.
124	Cañerías de PRFV Clase 10 de 500 mm.
125	Cañerías de PRFV Clase 10 de 800 mm.
126	Euro - Base Dic. 01 = 1,00.-

INSUMOS A ENCUESTAR

Bombas sumergibles (80 m ³ /h - 45 mts.)
Bombas sumergibles (50 m ³ /h - 47 mts.)
Bombas cloacales (40 l/s - 20 m.)
Bombas cloacales (510 l/s - 100 m.)
Marco y Tapa de H ^o F ^o para bocas de registro (vereda y pavimento).
Caños de hierro dúctil diam. 500 mm.
Caños de polietileno corrugado diam. 500 mm.
Caños de polietileno corrugado diam. 800 mm.
Cañerías de políéster reforzado con fibra de vidrio Clase 6 de 500 mm.
Cañerías de políéster reforzado con fibra de vidrio Clase 6 de 800 mm.
Cañerías de políéster reforzado con fibra de vidrio Clase 10 de 500 mm.
Cañerías de políéster reforzado con fibra de vidrio Clase 10 de 800 mm.
Colización Euro vendedor.

VR MANO DE OBRA - Res. MIVSP N° 553/06

178	Ayudante
179	Oficial
180	Oficial especializado
181	Medio oficial

Según Res. MIVSP N° 553/06,
Según Res. MIVSP N° 553/06,
Según Res. MIVSP N° 553/06,
Según Res. MIVSP N° 553/06,



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO III

INSUMO ASOCIADO

Nº

- 1 ACERO INOXIDABLE
- 2 ACEROS
- 2 bis ACEROS EN BARRA
- 3 AGREGADOS PÉTREOS CUARCÍTICOS
- 4 AGREGADOS PÉTREOS GRANÍTICOS
- 5 AISLADOR ORGÁNICO
- 6 AISLANTE HIDRÁULICO
- 7 ALFOMBRA
- 8 ARCILLA EXPANDIDA
- 9 ARENA ARGENTINA
- 10 ARTEFACTOS de LOSA PARA BAÑO
- 11 ASFALTOS
- 12 ASFALTOS CON POLÍMEROS
- 13 BALDOSAS CALCÁREAS
- 14 BALDOSAS GRANÍTICAS
- 15 BALDOSAS de GOMA
- 16 BALDOSAS y TEJAS CERÁMICAS

Cable y accesorios de acero inoxidable
Chapa de acero inoxidable

Acero tipo III
Acero tipo V
Acero para postesado
Malla de acero filena
Perfil normal
Anclaje para H^o pretensado
Alambres de tejido romboidal
Vainas de rollo de acero para H^o pretensado
Alambre de acero para pretensado
Hierro común redondo liso

Acero de dureza natural ON - A - Barra nervurada Ø 10 mm., Medida comercial: barras de 12 m., peso por barra 7,4 Kg.

Granza cuarcítica y otras medidas de agregados cuarcíticos
Piedra bruta para escoleira
Pedregullo cuarcítico

Granza granítica y otras medidas de agregados pétreos
Pedregullo granítico
Piedra bruta granítica

Todo tipo de aislador orgánico

Techado asfáltico
Filtro asfáltico
Membrana asfáltica con aluminio

Todo tipo de alfombras

Alpilla
Vermiculita
Arcilla expandida

Arena Argentina
Arena de cava
Arena oriental

Bidet, inodoro, lavatorio pared, bañera y accesorios

Emulsiones asfálticas
Asfalto diluido

Emulsiones asfálticas modificadas con polímeros

Baldosas calcáreas
Baldosas de varada

Placa granítica

Placa de goma
Apoyo neopreno
Pisos plásticos

Tejas cerámicas
Baldosas cerámicas sin esmalte



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO III

INSUMO ASOCIADO

N°

17	BARANDA FLEX BEAN	Paste metálico zincado pesado
18	BATERÍAS de ACUMULACIÓN	Baterías ácidas y alcalinas
19	BENTONITA	Bentonita
20	BLOQUE de MEDICIÓN	Todo tipo de bloque de medición
21	CABLES de ACERO	Acero palanquilla
22	CAÑOS de H° A°	Accesorios de H° A° Postes de H° para alambrado Caños de H° A°
23	CAÑOS de H° F°	Accesorios Tapas y cajas H° F° Caños de H° F°
24	BLOQUES de H° S°	"Bloques Pampa" hormigón semi liviano, medidas: 8 x 20 x 40, 10 x 20 x 40, 15 x 20 x 40, 20 x 20 x 40
24 bis	CAÑOS de H° S°	Caño H° S° de 800 mm., según Norma IRAM 11.513, largo 1.20m. Accesorios H° S° Laja de cemento Pavimento articulado Caños de H° S° Pretensado de H° S°
25	CAÑOS de P.V.C	Válvulas y accesorios de P.V.C Caños de P.V.C
26	CAÑOS POLIETILENO	Caños, válvulas y accesorios de polietileno
27	CAÑOS de ACERO	Caños y accesorios de acero Caño de gas con epoxi
28	CHAPA DE FIBROCEMENTO	Chapa de fibrocemento, perfil 76, ancho 1.097 m, ancho útil 1.03 m, espesor 5 Mm., largo 1.53 m, gris Tanque de fibrocemento cilíndrico con tapa, capacidad 1000 l.
29	CAÑOS de PRFV	Caños, tanques y accesorios de PRFV
30	CEMENTO A GRANEL	Cemento común Cemento ARS
31	CEMENTO EN BOLSA	Cemento ARS Cemento de albañilería Filer Cemento común Cemento blanco
31 bis	CAL HIDRAULICA HIDRATADA	Bolsa de cal hidráulica hidratada, 30 Kg. Cal hidráulica Cal aérea
32	CERÁMICA PARA PISO y REVESTIMIENTO ESMALTADO	Cerámica para revestimiento y pisos

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

A.B.

404



Ministerio de Infraestructura
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO III

INSUMO ASOCIADO

Nº

33 CHAPAS de ALUMINIO

34 CHAPAS GALVANIZADAS

35 CHAPAS METÁLICAS

36 CHAPAS y CONDUCTORES de COBRE

37 CONDUCTOR de ALUMINIO - ACERO

38 CONJUNTO TERMINAL

39 CONTADOR de DESCARGA

40 DÓLAR

41 EQUIPO de TELEPROTECCION

42 EQUIPO RECTIFICADOR PARA PROTECCIÓN CATÓDICA

43 CELDAS PI TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 33 KW

44 GAVIONES

45 GENERADOR EOLICO

46 GEOTEXTILES

47 ILUMINACIÓN

48 CAÑO POLIPROPILENO C/ TERMOFUSIÓN

49 INDEC - Nivel General IPIM

50 INTERRUPTORES

51 INVERSORES de CARGA

52 JUEGO de GRIFERÍA

Porcelanato

Perfiles, accesorios y chapas de aluminio
Carpintería aluminio

Caños galvanizado (ARSA)
Alambre galvanizado para alambirado
Cable de acero galvanizado
Chapas galvanizadas

Chapa de acero al carbono
Caño de luz

Chapa de cobre
Cable piloto anti-luz
Cable amado subterráneo
Perfiles y accesorios de cobre
Conductor de cobre

Conductor de aluminio - acero

Todo tipo de conjunto terminal (interior y exterior)

Todo tipo de contador de descarga

Todo tipo de equipo de teleprotección por canal telegráfico

Todo tipo de equipo rectificador para protección catódica

Celdas para transformadores

Gaviones para cualquier tipo de medida

Todo tipo de generador eólico

Geotextiles y/o geosintéticos
Malla sombra

Lámpara de sodio 250
Lámpara de mercurio 250
Fotocélula
Fusible
Antelacio 400 W
Lámpara de descarga vapor
Condensador
Reactancia

Caño polipropileno para agua fría y caliente, unión por termofusión.

Todo tipo de interruptores

Todo tipo de inversores de carga

Juego pilotas, bidet, ducha Standard
Accesorios

EFECTOS
INFORMATIVOS

404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO III

INSUMO ASOCIADO

Nº

- 53 LADRILLO CERÁMICO
- 54 LADRILLO COMÚN
- 55 MADERAS de CEDRO
- 56 MADERAS PARA ENCOFRADO
- 57 MÁRMOL y GRANITOS
- 58 MATERIAL DIELECTRICO
- 59 METALES NO FERROSOS
- 60 MORSETERIA
- 61 PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
- 62 PINO PARANÁ NACIONAL
- 63 PINTURAS
- 64 POLICARBONATO
- 65 POSTE de ALAMBRADO
- 66 POSTE de EUCALIPTO CREOSOTADO
- 67 REGULADOR de CARGA
- 68 REVESTIMIENTO PARA CAÑERÍA de GAS
- 69 SECCIONADORES
- 70 TRANSPORTE AUTOMOTOR DE ASFALTO
- 71 SUELO SELECCIONADO

Ladrillo cerámico
Ladrillo cerámico portante

Ladrillo común de cal
Ladrillo visto
Ladrillo máquina

Madera de cedro, terciados, revestimiento

Pino Insigne
Pino Elcota
Pino Saligne

Granito natural
Mármoles
Granito reconstituido

Aislador campana
Montaje rígido de porcelana
Soporte interior
Aislador soporte
Aislador de suspensión de porcelana o vidrio

Zinc
Estanho
Níquel

Marcetería de aluminio-cobre

Todo tipo de panel solar fotovoltaico

Tablas, tirantes, puntales

Esmalte sintético
Barniz
Pintura de señalización
Imprimador
Pintura base acrílica
Hidrófugo a base de caucho
Látex
Acrílico interior

Polycarbonato
Chapas acrílicas

Postes de quebracho, varillas, varillones

Poste de uso similar

Todo tipo de regulador de carga de batería

Polímero extruido
Resina epoxi

Todo tipo de seccionadores

Tosca

477



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO III

INSUMO ASOCIADO

Nº

72 MATERIAL CEMENTICIO SIMIL PIEDRA PARA FRENTE

73 TABLERO de ROCA de YESO

74 TRANSFORMADORES

75 TUBOS y VÁLVULAS de ACERO

76 POLIESTIRENO EXPANDIDO

77 VIDRIOS

Tierra colorada
Suelo calcáreo

Materiales para frente
Super Igam

Yeso

Todo tipo de transformadores

Tubos de acero para cañería de gas
Tubos de acero para oleoductos
Columnas de acero para iluminación
Válvulas de acero al carbono
Válvulas exclusas de acero al carbono
Válvulas esféricas de acero forjado
Válvulas reguladoras de presión de acero tipo Fischer
Válvula diafragma de acero

Partículas sueltas (preexpandido, molido o cubitos)
Bloques o casetones para encofrados
Placas de aislante espesor para aislación de paredes y techos

Vidrio templado
Vidrio armado
Vidrios nacional
Bíndex
Vidrio triple

82 TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA GENERAL

83 TRANSPORTE FERROVIARIO

84 AMORTIZACIÓN EQUIPO IMPORTADO

Reparación y repuestos.
Camión Mixer
Retroeexcavadora
Guinchó excavadora
Motocicleta
Planta asfáltica
Terminadora de hormigón
Terminadora asfáltica
Fresadora
Reclamadora
Oruga flotante
Equipo fisor
Zanjadora
Regador de pintura y esferas reflectantes
Pala cargadora
Tractor topadora Caterpillar DT

85 AMORTIZACIÓN EQUIPO NACIONAL

Reparación y repuestos.
Camión volcador
Carretón
Camión con acoplado
Aplanadora de asfalto
Rodillo neumático de arrastre
Rodillo pala de cable de arrastre
Compresor
Grupo electrógeno



ACIOS
TRATINGS

ANEXO III

INSUMO ASOCIADO

Nº

- 111 Llave de paso con válvula de retención.
- 112 Flacord para caño de PEAD.
- 113 Tapa de brasero.
- 114 Bombas sumergibles (50 m³/h - 45 mts.)
- 115 Bombas sumergibles (50 m³/h - 47 mts.)
- 116 Bombas cloacales (40 l/s - 20 m.)
- 117 Bombas cloacales (510 l/s - 100 m.)
- 118 Marco y Tapa de 1/2" F".
- 119 Caños de hierro dúctil.
- 120 Caños de polietileno corrugado diam. 500 mm.
- 121 Caños de polietileno corrugado diam. 800 mm.
- 122 Cañerías de PRFV Clase 5 de 500 mm.
- 123 Cañerías de PRFV Clase 5 de 800 mm.
- 124 Cañerías de PRFV Clase 10 de 500 mm.
- 125 Cañerías de PRFV Clase 10 de 800 mm.
- 126 Euro - Base Dlc. 01 = 1,00.-
- 127 Ayudante
- 128 Oficial
- 129 Oficial especializado
- 130 Medio oficial

especializado.
Oficial

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO III

INSUMO ASOCIADO

Nº

85 bis AMORTIZACION EQUIPO NACIONAL COMBINADO

86 ACEITES LUBRICANTES y GRASAS

87 COSTO KW / HORA

88 GAS OIL

89 MEZCLA 70/30

90 NAFTAS

91 GASTOS GENERALES

92 GASTO FINANCIERO

93 GASTOS IMPOSITIVOS - IVA
GASTOS IMPOSITIVOS - Ingresos Brutos - Construcción de obra
GASTOS IMPOSITIVOS - Ingresos Brutos - Servicios de Ingeniería

94 ARENA DE TRITURACION

95 AGREGADO PETREO 6 - 20 mm.

96 MATERIAL TERMOPLASTICO

97 IPIB - PRODUCTOS AGRICOLAS

98 IPIB - PRODUCTOS GANADEROS

99 IPP - PRODUCTOS AGRICOLAS

100 IPP - PRODUCTOS GANADEROS

101 Caño de PVC Cloacal Clase 4

102 Ramal PVC 45°

103 Cañería de PVC Clase 6

104 Cañería de PVC Clase 10

105 Tubos de encamisados.

106 Válvulas esclusas.

107 Válvulas mariposas.

108 Hidrante a bola con base.

109 Hidrante a resorte con base.

110 Tubo de polietileno.

Hormigoneras
Barredora
Distribuidor de imprimación

80 % Camión tractor + 20 % Caja volcadora de 6 m³.

Todo tipo de aceites y grasas

Todo tipo de tarifas eléctricas

Diesel- Oil

Fuel - Oil

Nafta súper
Nafta común

Areña de trituración de origen granítico.


Piedra partida 6 - 20 mm., de origen granítico.

Material termoplástico para demarcación horizontal de aplicación en caliente.

5/7

VICIOS
TRATIVOS

• 24 11 1994



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos

Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

PLANILLA I - MATERIALES

Material	Unidad	Costo unitario (\$)	Pérdidas (%)	Costo unitario pérdidas	Costo/unidad (incl. pérdidas)
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4$	$6 = 3 + 5$

404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO IV

PLANILLA II - MANO DE OBRA

Categoría	Salario día/hora	Premio por asistencia:%	Jornal directo día/hora	Mejoras sociales:%	Seguro obrero (ART):%	Jornal total día/hora	Otros:% (especificar)	Costo/unidad día/hora
1	2	3 = 2 x%	4 = 2 + 3	5 = 4 x%	6 = 4 x%	7 = 4 + 5 + 6	8 = 7 x%	9 = 7 + 8



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires



ANEXO IV

PLANILLA III - TRANSPORTE

Distancia en km	Materia	Costo unitario (\$)	Pérdidas (%)	Costo unitario pérdidas	Costo/unitad (incl. pérdidas)
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6 = 3 + 5

404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

ANEXO IV

PLANILLA IV - EQUIPOS

N° de orden	Designación	HP	Costo actual (\$)	Valor residual (\$)	Vida útil (h)	Uso anual (h)	Costo amortización e intereses (\$/h)	Reparaciones y repuestos: ... %	Combustibles				Lubricantes: ... % (\$/h)	Combustibles y lubricantes
									Combustible tipo	Precio unitario (\$/l)	Consumo: ... l/HP	Costo (\$/h)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x ... %	10	11	12 = 3 x ...	13 = 11 x 12	14 = 13 x ... %	15 = 13 x 14

$$A = \frac{C.A. - V.R.}{V.U.}$$

$$I = \frac{C.A. \times 0.5 \times I}{U.A. \times 100}$$

$$I < 10$$



ANEXO IV

PLANILLA V - ANÁLISIS DE PRECIOS TIPO

Ítem n°	Designación:	Unidad:	Valor ref.
A MATERIALES (s/planilla I)			
1	Designación: Cantidad x Costo/unidad	\$ M 1	VR i
2	Designación: Cantidad x Costo/unidad	\$ M 2	VR i
n	Designación: Cantidad x Costo/unidad	\$ M n	VR i
	Suma parcial	\$ M p	
	Varios (global):% x M p	\$ M v	
	Total materiales	\$ M	
B MANO DE OBRA (s/planilla II)			
1	Categoría: Cantidad x Costo/unidad	\$ MO 1	VR i
2	Categoría: Cantidad x Costo/unidad	\$ MO 2	VR i
n	Categoría: Cantidad x Costo/unidad	\$ MO n	VR i
	Total mano de obra	\$ MO	
C TRANSPORTE (s/planilla III)			
1	Cantidad x Distancia x Costo/unidad	\$ T 1	VR i
2	Cantidad x Distancia x Costo/unidad	\$ T 2	VR i
n	Cantidad x Distancia x Costo/unidad	\$ T n	VR i
	Total transporte	\$ T	
D AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS E INTERESES (s/planilla IV)			
1	Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8)	\$ AE 1	VR i
2	Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8)	\$ AE 2	VR i
n	Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8)	\$ AE n	VR i
	Total amortización de equipos e intereses	\$ AE	
E REPARACIONES Y REPUESTOS (s/planilla IV)			
1	Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9)	\$ RR 1	VR i
2	Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9)	\$ RR 2	VR i
n	Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9)	\$ RR n	VR i
	Total reparaciones y repuestos	\$ RR	
F COMBUSTIBLES o ENERGÍA Y LUBRICANTES (s/planilla IV)			
1	Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15)	\$ CL 1	VR i
2	Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15)	\$ CL 2	VR i
n	Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15)	\$ CL n	VR i
	Total combustibles y lubricantes	\$ CL	
	Costo-costo	\$ CC	
G Gastos Generales:% x CC			
	Costo	\$ GG	VR i
		\$ C	
H Gastos Financieros:% x C			
		\$ GF	VR i



404



Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires

I Beneficios: ...% x C

Suma

\$ B
\$ S 1

J Gastos Impositivos:% x S 1

Precio

\$ GI
\$ P

VR I



Sección Oficial

Resoluciones

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 475

La Plata, 12 de julio de 2016.

VISTO el expediente N° 2400-910/10 relacionado con el Decreto N° 2.508/10 referente al Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra a ejecutarse en el marco de la Ley N° 6.021 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO: Que por el artículo 1° de la Ley N° 12.727 se declaró en estado de emergencia administrativa, económica y financiera al Estado Provincial, la prestación de los servicios y la ejecución de los contratos a cargo del sector público provincial, habiéndose prorrogado dicha declaración por un año, a partir del 23 de junio de 2002 por Decreto N° 1.465 del 24 de junio de 2002;

Que por Ley Nacional N° 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria del Estado Nacional y se introdujeron modificaciones sustanciales a la Ley de Convertibilidad, norma ésta complementada por el Decreto Nacional N° 214 del 3 de febrero de 2002 de reordenamiento del Sistema Financiero y sus modificatorias;

Que por Ley N° 12.858 la Provincia de Buenos Aires se adhirió a los términos de los artículos 9°, 9° y 10 de la citada Ley N° 25.561;

Que la normativa precedentemente mencionada produjo profundas modificaciones en el desarrollo de las actividades económicas de todo orden, afectando especialmente los contratos celebrados por el sector público provincial y en particular, aquellos sometidos al régimen de la Ley N° 6.021 y modificatorias o normativa similar de aplicación a las obras públicas provinciales y municipales;

Que los significativos incrementos de precios en el rubro de la construcción, materiales, equipos, generados en función de los cambios señalados, provocaron desajustes en los valores previamente pactados y por lo tanto, desequilibrios en los contratos impidiendo el acabado cumplimiento a los compromisos pactados;

Que tal situación condujo a que en el orden nacional, mediante Decreto N° 1295/02, se estableciera un régimen de redeterminación de precios de contratos de obra pública tendiente a reactivar la actividad económica de los sectores involucrados y permitir la continuidad de las obras en curso de ejecución y la concreción de nuevas obras;

Que por Decreto N° 2.113/02, en virtud de la invitación efectuada por el artículo 14 del Decreto Nacional N° 1.295/02, se estableció la posibilidad de redeterminar precios en los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 6.021, sus modificatorias y complementarias, y/o regímenes provinciales similares, a fin de restablecer el equilibrio económico financiero de los contratos en curso de ejecución;

Que por el Decreto N° 2.508/10 se aprobó un nuevo Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley N° 6.021, sus modificatorias y complementarias, en sustitución del creado oportunamente por Decreto N° 2.113/02;

Que por Resolución N° 45/11 se dispuso la suspensión del Decreto N° 2.508/10 desde su entrada en vigencia y hasta tanto se aprobara la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública, y se dictaran las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias necesarias para su instrumentación definitiva;

Que el artículo 3° del Decreto N° 2.113/02 se facultó al entonces Ministerio de

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos a establecer la Metodología de Redeterminación de Precios de contratos de obra pública a implementar en el marco del mismo, así como al dictado de normas interpretativas, aclaratorias y complementarias;

Que en dicho marco se dictó la Resolución N° 404/07;

Que por Resolución N° 878/11 se modificó el artículo 7° de la Resolución N° 404/07, estableciendo que los precios de referencia a confeccionar por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires se elaborarán a partir de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC);

Que siendo indispensable a los efectos de llevar a cabo el mecanismo de redeterminación de precios en el contrato de obra pública contar la mayor información técnica posible que refleje la realidad socioeconómica Provincial y Nacional bajo los criterios de veracidad y transparencia, resulta conveniente establecer un orden de consulta de bases de datos estadísticos oficiales de otras jurisdicciones tales como la Nación y/o la Ciudad de Buenos Aires;

Que de conformidad a lo dictaminado por Asesoría General de Gobierno (fojas 11), la intervención de Contaduría General de la Provincia (fojas 12) y la vista de Fiscalía de Estado (fojas 13), procede dictar el pertinente acto administrativo;

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2508/10 y artículo 21 de la Ley N° 14.803;

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 7° de la Resolución N° 404/7, modificado por artículo 4° de la Resolución N° 878/11 que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7°. La Tabla de Valores de Referencia para cada mes será aprobada por Resolución Ministerial. Dicha tabla contendrá los valores específicos que servirán de base para las Redeterminaciones de Precios de las obras, en función de los Precios de Referencia confeccionados por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el caso de ausencia total o parcial de los niveles e índices que deberán ser publicados por el INDEC, la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires deberá utilizar los índices publicados por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DGEYC-CABA).

ARTÍCULO 2°. Establecer que para el caso de los contratos de obra pública en curso de ejecución en la Provincia a la entrada en vigencia de la presente, deberán los contratistas expedirse en un plazo de diez (10) días hábiles a contarse a partir de la publicación del presente, acerca de la decisión de mantener el régimen de formación de Precios de Referencia previsto en el contrato firmado. En caso de guardar silencio, se entenderá que optan por someterse a los términos de esta Resolución.

ARTÍCULO 3°. Aprobar la Tabla de Índices Asociados (INDEC - DGEYC/CABA) para cada uno de los componentes del Anexo III de la Resolución N° 404/7, que como Anexo I que consta de tres (3) fojas, se agrega y forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar a la Dirección Provincial de Estadística, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA y pasar a la Subsecretaría de Obras Públicas. Cumplido, archivar.

Edgardo David Cenón

Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos

VR	Materiales	Unidad (INDEC inferior)	Código INDEC	CC B.A.S.	Código CC B.A.S.
1	Acero inoxidable	Acabados de acero inoxidable	4308-43	Chapa acero inoxidable 304, hoja de 7,62 x 1,80 m, espesor 2 mm, en carpeta	4143161
2	Acero	Acero recubiertos	2710-43340-1	Pel N° 12 perfil normal doble T N° 12, 6,28 m de largo	4047551
2.5	Acero en barra	Acero unido conformado en barra	41142-11	Hierro anclado 7x10 tipo 2 A36, 4x10 m	12412421
3	Agregados pétreos gruesos	Piedras	1410-15325-1	Piedra partida, por camion	12553201
4	Agregados pétreos finos	Piedras	1410-15325-1	Piedra partida, por camion	12153201
5	Asfalto granulado	Pavimentos	2413-34740-1	Membrana geotextil, rollo 10 m2	13310302
6	Asfalto bituminoso	Membrana asfáltica	2713-34740-1	Membrana asfáltica 3000 kg, rollo de 10 m2	13370301
7	Alumina	Alumina de alta pureza de material sintético	2713-34740-1	Alumina de alta pureza, rollo de 10 m2	14272061
8	Acero inoxidable	Acero inoxidable	15410-11	Acero inoxidable, por camion	12154001
9	Acero argentino	Acero argentino	15410-11	Acero argentino, por camion	12153101
10	Acero argentino	Acero argentino	15410-11	Acero argentino, por camion	12153101
10	Acero argentino	Acero argentino	15410-11	Acero argentino, por camion	12153101

11	Autos	Autos, combustibles y lubricantes	Dec.126162 ec. 14	Cemento afónico 5000 (RMA RMA)	120216402
12	Autos de pasajeros	Autos, combustibles y lubricantes	Dec.126162 ec. 14	Arquetas modificadas 50x50 con polímeros GRAM 6000	130219404
13	Baterías alcalinas	Sistema catódico para venta	37540-22	Arqueta para venta de cemento, granitos 50 x 40 x 40cm	14375402
14	Baterías alcalinas	Módulo granítico	37540-11	Módulo granítico de venta al por 40 x 40 cm, para pulir	14375403
15	Baterías de gama	Polímeros del centro de venta	2413 34759-1	Alfombras de nylon antestático, alto tránsito	1472231
16	Baterías y juntas de cemento	Baterías de cemento	2893 37313-1	Batería para acidez mineralización N° 25, 23 x 30 x 40 cm	14937103
17	Baterías de baterías	Chapas metálicas	2089 42989-2	Chapa enredada aluminio galvanizado N° 25	13412311
18	Baterías de acumulación	Acumuladores eléctricos	3140 49039-1	Equipo de aire acondicionado tipo "split" E 600 frigoríficos, no está	170439121
19	Baterías	Alfombras	1416 15030-1	Alfombra enredada, por cama	12154001
20	Baterías de iluminación	Módulos eléctricos y Equip. ATAP	Dec.126162 ec. 14	Equipo de aire acondicionado tipo "split" E 600 frigoríficos, no está	170439121
21	Baterías de acero	Alfombras de acero	2710 41363-1	Alfombra N° 12 de tipo normal, desde 1 N° 10, 6,20 m de largo	4042611
22	Baterías de HPAT	Equipos de protección	2089 37540-2	Equipo de protección tipo 4,00 x 4,20 m	12375001
23	Baterías de HPAT	Equipos de HPAT de 1,100 m	41272-12	Equipos de HPAT de 1,100 m, 1,100 m, 1,100 m	71412731
24	Baterías de HPAT	Equipos	2089 37510-1	Equipos de HPAT de 1,100 m, 1,100 m, 1,100 m	11043401
24 bis	Baterías de HPAT	Equipos	2089 37513-1	Equipos de HPAT de 1,100 m, 1,100 m, 1,100 m	11043401
25	Baterías de PVC	Equipos de PVC	2820 38225-1	Equipos de PVC de 1,100 m, 1,100 m, 1,100 m	71393203

26	Baterías de protección	Baterías y tubos de protección	2570 38220-3	Baterías de protección tipo 1,100 m, 1,100 m, 1,100 m	71393203
27	Baterías de acero	Baterías de acero de protección tipo 1,100 m	41272-12	Baterías de acero de protección tipo 1,100 m, 1,100 m, 1,100 m	91412771
28	Baterías de protección	Fibras minerales	2089 37126-1	Cemento para albañilería, tipo 40 kg	1274402
29	Baterías de HPAT	Baterías de HPAT de 1,100 m	3125-11	Cemento (PCE) de protección tipo 40 kg, de 20 x 20 cm, tipo de 20 cm	9138324
30	Baterías de HPAT	Cemento Portland	2886 37540-1	Cemento para albañilería, tipo 40 kg	1274402
31	Baterías de HPAT	Cemento Portland normal, en bolsa	23440-11	Cemento Portland, tipo 40 kg	1274401
32	Baterías de HPAT	Cemento Portland hidrulado	31420-12	Cemento Portland, tipo 40 kg	1274401
33	Baterías de HPAT	Baterías de HPAT de 1,100 m	37323-11	Cemento Portland, tipo 40 kg	14373702
34	Baterías de HPAT	Equipos de HPAT de 1,100 m	2720 41530-1	Equipos de HPAT de 1,100 m, 1,100 m, 1,100 m	13412311
35	Baterías de HPAT	Equipos de HPAT de 1,100 m	2896 42989-2	Equipos de HPAT de 1,100 m, 1,100 m, 1,100 m	13412311
36	Baterías de HPAT	Equipos de HPAT de 1,100 m	2896 42989-2	Equipos de HPAT de 1,100 m, 1,100 m, 1,100 m	13412311

VR Materiales

38	Chapas y conductores de cobre	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Cable unipolar anillo 2,5 mm ² , por rollo de 100 m	110463401
39	Conductores de aluminio - acero	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Chapa aluminio galvanizado galvanizado N° 25	13412311
40	Conductores de aluminio	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Una termoprotección para 20 amper bipolar	110452121
41	Conductores de aluminio	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Una termoprotección para 20 amper bipolar	110452121
42	Conductores de aluminio	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Una termoprotección para 20 amper bipolar	110452121
43	Conductores de aluminio	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Una termoprotección para 20 amper bipolar	110452121
44	Conductores de aluminio	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Una termoprotección para 20 amper bipolar	110452121
45	Conductores de aluminio	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Una termoprotección para 20 amper bipolar	110452121
46	Conductores de aluminio	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Una termoprotección para 20 amper bipolar	110452121
47	Conductores de aluminio	Conductores eléctricos	3130 45349-1	Una termoprotección para 20 amper bipolar	110452121

48	Cable polipropileno chromeludon	Cables y tubos de polipropileno	3553 36320-2	Cable (PPH) polipropileno agua fría o caliente, de 10 1/2" para cablear, 90 de 6,50 m	71365301
49	NDEEC - Nivel general 40M	Nivel general	Cuadro 7.1.1 Nivel general	PCBA, Cuadro 8 Nivel General	Nivel General
50	Interruptores	Interruptores eléctricos	3120 48212-1	Uso termomagnético para 20 amper bipolar	110462121
51	Inversores de carga	Inversores eléctricos	3120 48212-1	Uso termomagnético para 20 amper bipolar	110462121
52	Arreglo de grinta	Grinta	2699 43911-1	Granta para para baño, los mismo 7" (división, todos y ducha con drenaje)	72420111
53	Ladrillo común	Ladrillo cerámico hueco	37350-11	Ladrillo hueco 8 x 19 x 23 cm	12373503
54	Ladrillo común	Ladrillo común	37350-21	Ladrillo común	12373502
55	Maderas de cedro	Maderas laminadas forradas	2401 31478-1	Tapa 1" x 4" x 8" empalmado cepillado, 2 caras de 2,30 a 2,40 m	61512104
56	Maderas para enchufado	Madera para enchufado	31205-11	Tapa 1" x 4" x 8" nacional cepillada, 2 caras de 2,30 a 2,40 m	61512102
57	Materiales y grutas	Materiales de gruta	31895-11	Gruta redonda gris mate o rosa de baño, en área de 20 mm x 20 mm	26376102
58	Materiales de corte	Materiales de corte	2419 34743-1	Cable (PPH) polipropileno agua fría o caliente, de 10 1/2" para cablear, 90 de 6,50 m	71365301
59	Materiales de corte	Productos básicos de corte y baño	3735 41610-1	Cable de cobre o baño (estándar) para agua fría o caliente, de 10 1/2" para cablear, 90 de 6,50 m	71445101
60	Materiales	Cables de hierro y acero	2710 41261-1	Cable de cobre o baño (estándar) para agua fría o caliente, de 10 1/2" para cablear, 90 de 6,50 m	71445101
61	Panel solar fotovoltaico	Acumuladores eléctricos	3145 48423-1	Equipo de A/A tipo "split" 5.000 frigorías/hora, 110 v	170436121
62	Piso para nacional	Tirante cepillado	31210-22	Viga 3" x 8" nacional cepillada, 4 caras de 4,40 a 4,45 m	61512101
63	Plástico	Plástico al term para interiores	28110-31	Lamin para interior mate lisa de 20 ls	120251105
64	Plástico	Plástico del baño	2419 34710-1	Cable de aluminio agua fría o caliente, de 10 1/2" para cablear, 90 de 6,50 m	71365302
65	Piso de aluminio	Tirante cepillado	31210-22	Viga 3" x 8" nacional cepillada, 4 caras de 4,40 a 4,45 m	61512101
66	Piso de aluminio	Tirante cepillado	31210-22	Viga 3" x 8" nacional cepillada, 4 caras de 4,40 a 4,45 m	61512101
67	Regulador de carga	Acumuladores eléctricos	3145 48423-1	Equipo de A/A tipo "split" 5.000 frigorías/hora, 110 v	170436121
68	Revestimiento para cocina de gas	Pavimento	2413 34710-1	Cable de cobre o baño (estándar) para agua fría o caliente, de 10 1/2" para cablear, 90 de 6,50 m	120251103
69	Receptáculos	Interruptores eléctricos	3120 48212-1	Uso termomagnético para 20 amper bipolar	110462121
70	Transporte automático de basura	Transportes	Dec. 126502 inc. 3	Carro de 1 kg 1-100, hasta 1 kg/kg de carga, mismo 219	199643501
71	Suelo acondicionado	Tela	31480-21	Cableado en plásticos para baño de campo	181611122
72	Material concreto simul gruta para baño	Concreto Portland normal, en bolsa	31443-11	Plástico para 2 dormitorios, lisa de 6 ls	120261103
73	Tubos de tubo de PVC	Tubo blanco	30410-11	Piso para de tubo 2,40 x 1,25 m x 12,5 mm de espesor	12373501
74	Transformadores	Transformadores	3112 48121-1	Uso termomagnético para 20 amper bipolar	110462121

75	Tubos y válvulas de acero	Válvulas de bronce	Dec. 126502 inc. 48	Piso 12 gms normal de 1.475, 6,03 m de largo	42412511
76	Poliestireno expandido	Poliestireno expandido en placas	34720-11	Ladrillo de poliestireno para techo, 12 x 42 x 100 cm, 2 cm	12347201
77	Vidrios	Vidrio plano	2813 37113-1	Cable tipo transparente, 4 mm de espesor	80371121

VR	Transporte				
82	Transporte automático de carga general	Transporte automático	Dec. 126502 inc. 8	Carro de 1 kg 1-100, hasta 1 kg/kg de carga, mismo 219	199643502
83	Transporte ferroviario	Transporte ferroviario	Dec. 126502 inc. 8	PCBA Cuadro 8, Transporte público	Servicio Transporte por ferrocarril
VR	Equipos				
84	Amortización equipo eléctrico	Equipo - Amortización de equipo	Dec. 126502 inc. 8	Cargador frontal tipo "trabaja"	164444251
85	Amortización equipo nacional	Equipo - Amortización de equipo	Dec. 126502 inc. 8	Monitoreo de video, 300 ls, de capacidad normal, mismo 181611	162444401
86	Amortización equipo nacional (completo)	Equipo - Amortización de equipo	Dec. 126502 inc. 8	Monitoreo de video, 300 ls, de capacidad normal, mismo 181611	162444401

Energía, combustibles y lubricantes					
98	Accesorios eléctricos y gases	Accesorios eléctricos y gases	Dec. 120562 inc. 4)	Cuota x litro	140333601
99	Costo de mano de obra	Energía eléctrica	4040 17100-1	PCBA, Cuadro B: Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles	Electricidad
99	Costo de mano de obra	Gas-Oil	2220 32200-1	Cuota x litro	140333601
99	Mixtura 100/90	Fuel-oil	2220 32370-1	Cuota x litro	140333601
99	Nafta	Nafta	2300 32370-1	Nafta especial 55 octanos x litro	140333601
Otros					
91	Servicios generales	Servicios Generales	Dec. 120562 inc. 4)	PCBA, Cuadro B: Electricidad y servicios varios	Otros servicios
92	Costo de financiamiento	Costo de Financiamiento	Tasa de descuento de cuot. mensual por Cuota PABIC por un período de 60 días	PCBA, Cuadro B: Electricidad y servicios varios	Servicios financieros
93	Costos impositivos - IVA		IVA: 21,00%		
93	Costos impositivos - Ingresos Brutos, Construcción de Obra		Ingresos Brutos construcciones de Obra 4,00%		
93	Costos impositivos - Ingresos Brutos, Servicios de Ingeniería		Ingresos Brutos Servicios de Ingeniería 3,50 (%)		
Materiales					
94	Arena de bituminación	Arenas	410 15310-1	Arena limpia, por camion	12153101
95	Ággregados gruesos 8-20mm	Piedras	1410 15320-1	Piedra partida, por camion	12153201
96	Materiales termoplásticos	Productos químicos	Dec. 120562 inc. 4)	Cable de PVC Ø 0,110m, esp. pared de 3,2 mm, tira de 4,00 m	71363203
97	PPB, Productos agrícolas	PPB, Productos agrícolas	Cuadro 7.3.2 PPB A201	Fertilizante nitrogenado, fosforado y potasado (NPK)	181348191
98	PPB, Productos ganaderos	PPB, Productos ganaderos	Cuadro 7.3.2 PPB A202	Fertilizante nitrogenado, fosforado y potasado (NPK)	181348191
99	PP, Productos agrícolas	PP, Productos agrícolas	Cuadro 7.3.3 PP A311	Fertilizante nitrogenado, fosforado y potasado (NPK)	181348191
100	PP, Productos ganaderos	PP, Productos ganaderos	Cuadro 7.3.3 PP A312	Fertilizante nitrogenado, fosforado y potasado (NPK)	181348191
Inclusos de Agua y Gases					
101	Cable de PVC Clase 4	Cables de PVC para instalaciones varias	Dec. 120562 inc. 4)	Cable de PVC Ø 0,110m, esp. pared de 3,2 mm, tira de 4,00 m	71363203
102	Rancho PVC 40'	Rancho de PVC	20220-30	Cable de PVC Ø 0,110m, esp. pared de 3,2 mm, tira de 4,00 m	71363203
103	Cable de PVC Clase 8	Cables de PVC para instalaciones varias	Dec. 120562 inc. 4)	Cable de PVC Ø 0,110m, esp. pared de 3,2 mm, tira de 4,00 m	71363203
104	Cable de PVC Clase 10	Cables de PVC para instalaciones varias	Dec. 120562 inc. 4)	Cable de PVC Ø 0,110m, esp. pared de 3,2 mm, tira de 4,00 m	71363203
105	Tubos de encamisados	Cable de hierro galvanizado	41271-41	Cable de hierro fundido Ø 0,110, tira de 2,00 m	71412711
106	Valvulas esclusas	Valvulas de bronce	43340-41	Cable PPB polipropileno agua fría o caliente, de Ø 1", para tuberías, tira de 6,00 m	71363201
107	Valvulas manuales	Valvulas de bronce	Dec. 120562 inc. 4)	Cable PPB polipropileno agua fría o caliente, de Ø 1", para tuberías, tira de 6,00 m	71363201
108	Hydrante a bola con base	Hydrante completo, con manguera y gabinete	42623-21	Hydrante completo para cable de Ø 3,00 m, con manguera por gabinete con chapa con puerta para vicio, fondo fijo y manguera de 20 m	100432231
109	Hydrante a resorte con base	Hydrante completo, con manguera y gabinete	43623-21	Hydrante para cable para cable de Ø 0,046 m, con manguera por gabinete de chapa con puerta para vicio, fondo fijo y manguera de 20 m	100432231
110	Tubo de protección	Cables y tubos de protección	20220 38320-3	Cable de protección agua fría o caliente, de Ø 1", para tuberías, tira de 6,00 m	71363202
111	Unidad de agua con válvula de retención	Unidad de agua para agua	43040-52	Cable PPB polipropileno agua fría o caliente, de Ø 1", para tuberías, tira de 6,00 m	71363201
112	Rancho para cable de TBAO	Valvulas de bronce	Dec. 120562 inc. 4)	Cable PPB polipropileno agua fría o caliente, de Ø 1", para tuberías, tira de 6,00 m	71363201
113	Tapa de anillo	Plato de gres de PVC	26569-21	Cable de PVC Ø 0,110m, esp. pared de 3,2 mm, tira de 4,00 m	71363203
114	Bombas sumergibles (30-100-150 m)	Electrobombas	2010 42220-1	Bomba centrífuga 1 HP, columna de agua 20 m, caudal 4.000 l/h, Manrotéc	170432201
115	Bombas sumergibles (150-100-150 m)	Electrobombas	2012 42220-1	Bomba centrífuga 1 HP, columna de agua 20 m, caudal 4.000 l/h, Manrotéc	170432201
116	Bombas circulares (40-100-150 m)	Electrobombas	2012 42220-1	Bomba centrífuga 1 HP, columna de agua 20 m, caudal 4.000 l/h, Manrotéc	170432201
117	Bombas circulares (100-150-150 m)	Electrobombas	2012 42220-1	Bomba centrífuga 1 HP, columna de agua 20 m, caudal 4.000 l/h, Manrotéc	170432201
118	Mazo y tapa de HP	Tapa de chapa para cámara de inspección	31563-21	Cable de hierro fundido Ø 0,110, tira de 2,00 m	71412731

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA					
Valores de referencia					
VR	Materia de Agua y Cloacas				
176	Cafos de hierro dúctil	Cafos de 10" P.D. 6.180 m	4122-12	Cafos de hierro fundido Ø 2.180, lvs de 2.03 m	71812734
178	Cafos de polietileno corrugado diam. 500 mm	Cafos y tubos de polietileno	2503 36320-3	Cafos de polietileno agua fría o caliente, de Ø1", para conducción, lvs de 8.53m	71951202
181	Cafos de polietileno corrugado diam. 600 mm	Cafos y tubos de polietileno	2503 36320-3	Cafos de polietileno agua fría o caliente, de Ø1", para conducción, lvs de 6.63m	71951202
182	Cafos de PPRV clase II de 500 mm	Bahera de plástico reforzado con fibra de vidrio	37128-11	Cafos (PRED) de polietileno reforzado, de 20 x 2 mm, lvs de 200m	91393224
183	Cafos de PPRV clase II de 600 mm	Bahera de plástico reforzado con fibra de vidrio	37128-11	Cafos (PRED) de polietileno reforzado, de 20 x 2 mm, lvs de 200m	91393224
184	Cafos de PPRV clase II de 536 mm	Bahera de plástico reforzado con fibra de vidrio	37128-11	Cafos (PRED) de polietileno reforzado, de 20 x 2 mm, lvs de 200m	91393224
185	Cafos de PPRV clase II de 622 mm	Bahera de plástico reforzado con fibra de vidrio	37128-11	Cafos (PRED) de polietileno reforzado, de 20 x 2 mm, lvs de 200m	91393224
186	Buro Base de Ø11x1,363	Cálculo de Buro vender al día 20 del mes a encontrar Banco Nación			
VR	Materia de obra - Res. MVSP N° 553				
176	Asistente (*)	Asistente (*)	Según Res.MVSP Nº553/5	UOCRA - CCT	
178	Oficial	Oficial (*)	Según Res.MVSP Nº553/5	UOCRA - CCT	
180	Oficial especializado	Oficial especializado (*)	Según Res.MVSP Nº553/5	UOCRA - CCT	
181	Medio oficial	Medio oficial (*)	Según Res.MVSP Nº553/5	UOCRA - CCT	

(*) El costo de los materiales se expresará en porcentaje, y no en forma de fondo

C.C. 8.774

Provincia de Buenos Aires
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Resolución Normativa N° 21

La Plata, 7 de julio de 2016.

VISTO el expediente N° 22700-2045/16 por el que se propicia regular aspectos concernientes al cómputo de los plazos procedimentales en materia tributaria y catastral, en el ámbito de esta Agencia de Recaudación; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° del Código Fiscal -Ley N° 10.397 (T.O. 2011) y modificatorias- dispone que, salvo disposición normativa expresa en contrario, en los plazos administrativos se computarán únicamente los días hábiles; en concordancia con el artículo 68 del Decreto-Ley N° 7.647/70;

Que diversas entidades profesionales que actúan en representación de contribuyentes y responsables en el ámbito de esta Agencia de Recaudación han solicitado que se establezcan determinados períodos de feria fiscal administrativa y que, durante ellos, no se computen los plazos fijados en los procedimientos establecidos en el Código Fiscal -Ley N° 10.397 (T.O. 2011) y modificatorias-, la Ley N° 10.707 y sus modificatorias, y demás normas complementarias, tal como se ha establecido por distintas administraciones tributarias de otras jurisdicciones;

Que el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia, conforme lo dispuesto en el artículo 19 de su Ley Orgánica -Ley N° 7.603 y modificatorias- tiene su período de feria durante el mes de enero de cada año;

Que, conforme lo previsto en el artículo 1° del Decreto-Ley N° 7.951/72 -texto según Ley N° 11.765-, la feria en la Administración de Justicia de la Provincia tiene lugar entre el 1° y el 31 de enero de cada año y durante un período de diez (10) días hábiles a partir de la fecha que, en cada caso, fije la Suprema Corte de Justicia, habitualmente en el mes de julio de cada año;

Que, a fin de propiciar a una relación armónica entre esta Agencia de Recaudación, las demás Administraciones Tributarias del País, los contribuyentes y responsables, facilitando el cumplimiento de los requerimientos y demás presentaciones por parte de los sujetos obligados y consolidando el ejercicio de su derecho de defensa así como la mayor transparencia en la gestión, corresponde establecer en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación, como períodos de feria fiscal administrativa, la primera quincena del mes de enero de cada año y la primera semana de la feria judicial de invierno que se establezca cada año para el Poder Judicial de la Provincia y que, para el cómputo de los plazos procedimentales en materia tributaria y catastral, no deberán considerarse los días hábiles administrativos comprendidos dentro de tales períodos de feria;

Que la suspensión propiciada resultará aplicable a los fines del cómputo de los plazos procedimentales mencionados, con comienzo o en curso durante los días dispuestos, que involucren diligencias, presentaciones, recursos u otras mandas o defensas a cumplir por los administrados;

Que lo dispuesto en la presente en ningún caso implicará una suspensión o reducción de las tareas que realiza este Organismo, ni un menoscabo en el desarrollo de las facultades de contralor e intereses de esta Agencia o en el derecho de los administrados de efectuar peticiones ante esta Autoridad de Aplicación;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 13.766;

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Establecer en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación, como feria fiscal administrativa, y con el alcance dispuesto en la presente, los siguientes períodos:
a) La primera quincena del mes de enero de cada año, y
b) La primera semana de la feria judicial de invierno que se establezca cada año para el Poder Judicial de la Provincia.

Disponer que, en el cómputo de los plazos procedimentales previstos en el Código Fiscal, la Ley N° 10.707, sus modificatorias y demás normas complementarias, no se considerarán los días hábiles administrativos comprendidos dentro de los períodos de feria mencionados.

Esta Agencia de Recaudación reglamentará anualmente, conforme lo dispuesto en la presente Resolución, las fechas de inicio y fin del período indicado en el inciso b).

ARTÍCULO 2°. Los plazos para la contestación de requerimientos, citaciones y/o actuaciones administrativas notificados durante los períodos indicados en el artículo precedente comenzarán a correr a partir del primer día hábil administrativo inmediato siguiente a la finalización de los mismos.

Lo indicado en el párrafo anterior no resultará de aplicación para los vencimientos fijados en los calendarios fiscales de esta Agencia de Recaudación para el cumplimiento de los deberes formales y materiales de los contribuyentes, agentes de recaudación y agentes de información que en los mismos se regulan.

Los Jueces Administrativos podrán, mediante resolución fundada, habilitar días y horas para la realización de determinados trámites, en los que la demora afecte los intereses del Fisco.

ARTÍCULO 3°. Dejar expresamente establecido que las disposiciones de la presente no modifican ni son oponibles, a los plazos de la prescripción, su interrupción y/o suspensión, establecidos en el Libro Primero, Título XIV del Código Fiscal.

ARTÍCULO 4°. Lo dispuesto en la presente Resolución no implica una limitación para el ejercicio del derecho de peticionar ante las autoridades por parte de los administrados. Tampoco impide el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización de esta Agencia de Recaudación durante los períodos mencionados, ni afecta la validez de los actos o trámites que se realicen en el transcurso de los mismos.

ARTÍCULO 5°. Para el ejercicio fiscal corriente, el período al que hace referencia el inciso b) del artículo 1° de la presente se fija entre los días 18 y 24 de julio de 2016, ambas fechas inclusive, en concordancia con el Acuerdo N° 3.797/16 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 6°. Registrar, comunicar al Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.

Gastón Fossati
Director Ejecutivo
C.C. 8.635

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SUPLEMENTO DE 16 PÁGINAS
Compras (Ley N° 14.815), Resoluciones y Disposiciones

Compras (Ley N° 14.815)

COMPRA SUPERIOR

NOTA:

El contenido de las publicaciones de Compras (Ley N° 14.815), es transcripción literal de los archivos recibidos oportunamente de cada Jurisdicción, conforme Resolución N° 4/16 de la Subsecretaría de Coordinación Gubernamental.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Organismo: Ministerio de Desarrollo Social. **Compra Superior:** 09/2016, autorizada y aprobada por Resolución N° 1745/16. **Publicación Por:** 1 Día. **Expediente:** 21701-5283/16. **Repartición:** Dirección Provincial de Abordaje Territorial perteneciente a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario. **Objeto:** Provisión, logística y distribución de un millón ochocientos mil kilos (1.800.000.-) de leche en polvo entera, fortificada con Vitaminas A y D, libre de gluten, empaquetadas en envases de 500 gr. **Monto Presupuesto Estimado:** Ciento cincuenta y tres millones (\$153.000.000,00). **Valor del Pliego:** Sin costo. **Lugar de Consulta de Pliegos:** Dirección de Compras y Contrataciones - Ministerio de Desarrollo Social, sito en la Torre Gubernamental N° II, calle 53 N° 848 esq. 12, 4° piso La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 14:00 horas y en el Sitio Web de la Provincia de Buenos Aires (<http://www.gba.gov.ar/contrataciones/>). Email: pliegoscopras@mds.gba.gov.ar. **Muestras:** Deberá presentar, en la Dirección de Compras y Contrataciones - Ministerio de Desarrollo Social, sito en la Torre Gubernamental N° II, calle 53 N° 848 esq. 12, 4° piso La Plata, Provincia de Buenos Aires, hasta veinticuatro (24) horas hábiles previas a la fecha y hora de apertura, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo la última fecha de presentación el 17 de Agosto a las 13:00

horas, un (1) envase (de igual lote) de cada marca ofertada conjuntamente con copias certificadas y legalizadas de los R.N.E., ó R.P.E., R.N.P.A., ó R.P.P.A. y rótulo de cada muestra presentada. El comprobante de la entrega de muestras deberá ser incluido en la oferta. LA NO PRESENTACIÓN SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA. **Lugar de Presentación de Ofertas:** Dirección de Compras y Contrataciones - Ministerio de Desarrollo Social, sito en la Torre Gubernamental N° II, calle 53 N° 848 esq. 12, 4° piso La Plata, Provincia de Buenos Aires de 9:00 a 14:00 horas. **Fecha de Presentación de Ofertas:** Hasta 12:30 horas del 18 de Agosto del 2016. **Lugar de Apertura de Ofertas:** Dirección de Compras y Contrataciones - Ministerio de Desarrollo Social, sito en la Torre Gubernamental N° II, calle 53 N° 848 esq. 12, 4° piso La Plata, Provincia de Buenos Aires. **Fecha de Apertura de Ofertas:** 18 de Agosto del 2016 a las 13:00 horas.

LA PLATA, 10 de AGOSTO de 2016

VISTO la Ley N° 14.803, los artículos 1, 2 y 5 de la Ley N° 14.815, el Decreto N° 592/16 y el expediente N° 21701-5283/16 por el que tramita la Contratación N° 09/16 -Compra Superior- con el fin adquirir la provisión, logística y distribución de un millón ochocientos mil (1.800.000) kilos de leche en polvo destinados a ser utilizados por la Dirección Provincial de Abordaje Territorial dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio, en el marco del Programa "Un Vaso de Leche por Día", y

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 14.815 y su Decreto reglamentario N° 592/16, se declaró la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, estableciendo entre sus objetivos, cotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan la contratación de obras, servicios y adquisición de bienes que resultan necesarios para el cumplimiento de las metas de la administración provincial, tornando los procesos de selección de mayor celeridad, tecnicismo y transparencia;

Que el marco legal citado nos permite paliar el grave déficit administrativo y tecnológico en que se encuentra la Provincia de Buenos Aires agilizando a través de la adopción de la notificación electrónica implementada, y de la intervención simultánea de los organismos provinciales de asesoramiento y control, sin perder de vista la publicidad, y transparencia, principios que deben regir a los organismos públicos;

Que el objeto de la presente contratación, consiste en la adquisición de un millón ochocientos mil (1.800.000) kilos de leche en polvo, con la correspondiente logística y distribución entre los municipios de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que el objetivo del Programa "Un Vaso de Leche por Día" es garantizar el bienestar de la comunidad, atendiendo la situación de emergencia que alcanza a la Provincia, teniendo asimismo como interés particular el de cumplir con la canasta básica de alimentos, encontrándose la leche dentro de los productos esenciales a fin de cubrir los valores nutricionales de la dieta alimentaria a la que deben tener acceso los niños y niñas del territorio provincial.

Que en tal contexto, a fin de dar cumplimiento a lo expuesto en el considerando que antecede, y de conformidad con las especificaciones técnicas que forman parte del presente acto, la leche a adquirirse deberá ser en polvo, entera, fortificada con vitaminas A y D, libre de gluten y empaquetada en envases de 500 gramos.

Que la Subsecretaría Técnica Administrativa ha elaborado el Informe Técnico "Fundamentación del Enquadre -Solicitud de Contratación de Servicios", indicando descripción y características técnicas del bien, conforme lo establecido por los artículos 1°, 2° y Anexo A, del Decreto 592/16.

Que asimismo, obra agregado presupuesto oficial presentado por la firma Mastellone Hinos S.A. con un justiprecio estimado en la suma de pesos ochenta y cinco (\$ 85) por cada envase de un kilo.

Que la Dirección Técnica Administrativa y Contable acompaña a fojas 21 el comprobante de contabilización preventiva del gasto, Ejercicio 2016.

Que a fojas 13/20 la Dirección de Compras y Contrataciones adjunta las Bases de Contratación -según Anexo B del Decreto N° 592/16- compuesta por Planilla de Cotización, Especificaciones Técnicas que rigen la presente gestión y que como Anexo Único, pasa a formar parte integrante de la presente.

Que asimismo, interviene la Subsecretaría Técnica Administrativa, informando la composición de las autoridades que integrarán la Comisión de Preadjudicación:

Que la fecha de apertura de los sobres de ofertas se encuentra fijada para el día 18 de Agosto de 2016, estableciendo como hora límite para la presentación de las respectivas ofertas las 12:30 horas, siendo el Acto de Apertura fijado a las 13:00 horas, conforme lo establecido en el punto 12 de las bases de contratación.

Que asimismo, la Subsecretaría Técnica Administrativa impulsa la publicación por el término de un (1) día, realizándose el presente procedimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 inc. h) de la Ley N° 14.815 y lo normado por el artículo 10 del Decreto N° 592/16, por cinco (5) días corridos, correspondiendo a su vez, la pertinente notificación a las Cámaras Empresarias conforme el artículo 5, inciso c) de la Ley N° 14.815.

Que las Bases de la Contratación podrán obtenerse desde el sitio web principal de la Provincia <http://www.gba.gov.ar/contrataciones>, como así también desde la Dirección de Compras y Contrataciones dependiente de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 14.803, Decreto N° 04/16, y de acuerdo al procedimiento establecido por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley N° 14.815, y su Decreto reglamentario N° 592/16.

Por ello,

**EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE**

ARTÍCULO 1°. Autorizar y Aprobar las Bases de la Contratación N° 09/16 - Compra Superior - con el fin de lograr la provisión, logística y distribución de un millón ochocientos mil (1.800.000) kilos de leche en polvo entera, fortificada con vitaminas A y D, libre de gluten y empaquetada en envases de 500 gramos, destinados a ser utilizados por la Dirección Provincial de Abordaje Territorial dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio, en el marco del Programa "Un Vaso de Leche por Día", con la posibilidad de incrementar o reducir hasta en un ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado, la que constando de ocho (8) fojas útiles, como Anexo Único pasa a formar parte del presente acto.

ARTÍCULO 2°. El gasto que demande el cumplimiento de la presente gestión, será atendido con cargo a la siguiente imputación presupuestaria: Jurisdicción 11118 - PRG 1 - Finalidad 3 - Función 2 - Fuente de Financiamiento 11 - Partida Principal 5 - Subprincipal 1 - Partida Parcial 4 - Sub Parcial 8 - Presupuesto General Ejercicio 2016, Ley N° 14.807, por un monto de pesos ciento cincuenta y tres millones (\$ 153.000.000).

ARTÍCULO 3°. La Comisión Asesora de Preadjudicación quedará integrada por: Marta Graciela SOLSONA, DNI N° 11.607.992; Legajo N° A 327.346; Alberto Maximiliano GOMEZ, DNI N° 27.226.629; Legajo N° 802.660; y Julio Cesar DIBENE, DNI N° 13.560.846, Legajo N° 281, de acuerdo a lo normado en el artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 592/16.

ARTÍCULO 4°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial, y pasar a la Dirección de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN N° 1745
NMP

C.C. 11.041

LA PLATA,

VISTO el expediente 2206-4238/16, mediante el cual la Subsecretaría Administrativa aprobó las Bases de Contratación y Anexo de Especificaciones de la Compra Superior N° 14/16, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 66, de fecha 8 de agosto de 2016, se aprobaron las Bases mencionadas, incluyendo dentro del Renglón 4, la adquisición de Escáners, identificando las especificaciones del mismo;

Que con el objeto de no alterar el principio de concurrencia, publicidad, libre competencia, igualdad, economía y transparencia, la Subsecretaría de Coordinación Gubernamental solicita se proceda a dar de baja el renglón mencionado en el considerando precedente;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2° de la Ley N° 14.815, artículo 7° del Anexo I - Procedimiento de Contrataciones de Bienes y Servicios - y Anexo "C", de su Decreto Reglamentario N° 592/16 y por el artículo 52 del Reglamento de Contrataciones, aprobado por Decreto N° 3300/72 (TO Resolución N° 954/04) y modificatorios;

Por ello,

**EL SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
RESUELVE**

ARTÍCULO 1°. Dejar sin efecto el Renglón 4, de las Bases de Contratación y Anexo de Especificaciones de la Compra Superior del Ministerio de Gobierno N° 14/16, aprobada mediante la Resolución de esta Subsecretaría N° 66/16, y que tramitara mediante expediente N° 2206 - 4238/16.

ARTÍCULO 2°. Publicar la modificación efectuada en el artículo precedente en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Gobierno: <http://www.gba.gov.ar/contrataciones>, y notificar a las Cámaras Empresariales adheridas.

ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar y pasar a la Dirección de Compras y Contrataciones. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN N° 71

C.C. 11.090

Resoluciones

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 568/16

La Plata, 11 de agosto de 2016.

VISTO el expediente N° 2400-2258/16 y conforme lo previsto por el artículo 4° del Decreto N° 2113/02, la Resolución N° 404/07 del entonces Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos y sus modificatorias N° 878/11, 972/11 y 475/16, los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley N° 6.021 redefinirán sus montos con ajuste a la Tabla de Valores y Precios de referencia, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° del Decreto N° 2.113/02, establece que los valores de referencia a utilizar en la redeterminación de precios, serán confeccionados por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires;

Que por la Resolución N° 475/16 se modificó el artículo 7° de la Resolución N° 878/11, estableciéndose que la Tabla de Valores de Referencia de cada mes será aprobada por Resolución Ministerial. Dicha tabla contendrá los valores específicos que servirán de base para las Redeterminaciones de Precios de las obras, en función de los precios de referencia confeccionados por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y en caso de ausencia de dichos índices, se deberán utilizar los índices publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el señor Director Provincial de Estadística del citado Ministerio ha remitido a ésta cartera ministerial los valores de referencia procesados por la citada Dirección correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2015 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2016;

Que las referidas tablas contienen los valores de un conjunto de insumos que sirven de base para las redeterminaciones de precios de Contratos de Obra Pública, a aplicar en la metodología implementada por el entonces Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos;

Que a fojas 32 toma conocimiento la Comisión de Precios de este Ministerio;

Que en consecuencia deviene su aprobación conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución N° 404/07, modificada por su similar N° 475/16;

Que de conformidad con lo dictaminado por Asesoría General de Gobierno (fojas 41), lo informado por Contaduría General de la Provincia (fojas 42) y la vista de Fiscalía de Estado (fojas 43 y vuelta), corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley N° 14.803;

Por ello,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar las Tablas de Valores y Precios de referencia confeccionadas por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2015 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2016, aplicables a los contratos de Obra Pública regidos por la Ley N° 6.021 y sus modificatorias, para la redeterminación de precios, conforme a lo previsto por el Decreto N° 2.113/02, el artículo 4° de la Resolución N° 553/06 y el artículo 7° de la Resolución N° 404/07 (modificada por Resoluciones N° 878/11, 872/11 y 475/16), con excepción de los Contratos de Concesión de Obra, que como Anexo Único que consta de veintiocho (28) fojas, forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°. Registrar, notificar a señor Fiscal de Estado y comunicar. Cumplido, archivar.

Edgardo David Conzón
Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos

ANEXO ÚNICO

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Valores de referencia

VR	Materiales	May-16
1	Acero inoxidable	23.165
2	Acero	26.564
2 bis	Acero en barra	27.812
3	Agregados pétreos cuarcíticos	14.190
4	Agregados pétreos graníticos	25.305
5	Asfalto orgánico	13.960
6	Asfalto normal	36.636
7	Alfonos	21.040
8	Alcornoque	13.520
9	Almendra	22.400
10	Artículos de limpieza para baño	35.370
11	Asfalto	29.802
12	Asfalto con polímeros	24.846
13	Baldosas cerámicas	10.994
14	Baldosas gráficas	11.956
15	Baldosas de gres	13.794
16	Baldosas vitrificadas	7.179
17	Baterías fijas	16.580
18	Baterías de acumulación	17.624
19	Baterías	6.745
20	Bocan de medición	13.534
21	Cables de acero	25.062
22	Cables de HP 4"	27.482
23	Cables de HP 6"	21.734
24	Borques de HP 2"	20.820
24 bis	Cables de HP 8"	23.874
25	Cables de PVC	25.430
26	Cables de polietileno	15.987
27	Cables de acero	14.618
28	Chapas de fierro	10.100
29	Chapas de PPRV	38.448
30	Cemento a granel	14.045
31	Cemento en bolsa	15.318
31 bis	Catrolitos hidráulicos	12.999
32	Cerámica para piso y revestimiento esmaltado	16.902
33	Chapas de aluminio	17.100
34	Chapas galvanizadas	16.730
35	Chapas metálicas	16.542
VR	Materiales	May-16
36	Chapas y conductores de cobre	20.468
37	Conductor de aluminio - acero	16.995
38	Conjuntos termal	8.665
39	Colector de descarga	10.743
40	Dieléctrico	14.268
41	Equipos de teleselección	17.054
42	Equipos de teleselección para protección catódica	7.662
43	Cables transformadores de potencia de 30 kv.	17.432
44	Derivados	16.833
45	Derivados eléctricos	15.090
46	Derivados	16.203
47	Iluminación	22.539
48	Cable propélsico/termoplástico	36.114
49	PCV - Nivel general PPM	12.144
50	Interruptores	11.543
51	Inversores de carga	12.973
52	Juego de grifería	17.651
53	Lechito cerámico	10.146
54	Lechito común	10.437
55	Módulos de acero	11.605
56	Módulos para encastrado	21.376
57	Módulos y grillas	25.732
58	Módulos eléctricos	14.330
59	Módulos no eléctricos	32.090
60	Módulos	20.412

61	Papel para fotocopias	16.126
62	Planchas metálicas	18.474
63	Planchas	8.926
64	Planchas	11.836
65	Plancha de aluminio	23.020
66	Plancha de aluminio oxidado	21.334
67	Regulador de carga	15.672
68	Revestimiento para cañales de gas	10.670
69	Revestimientos	9.188
70	Transporte automotor de asfalto	8.904
71	Sudo electrónico	13.250
72	Material cementado sin piedra para frente	10.117
73	Talleres de molienda de yeso	11.918
74	Transformadores	27.200
75	Tubos y válvulas de acero	28.533
76	Polietileno expandido	34.159
77	Vitrinas	15.091

VR	Transporte	May-16
52	Transporte automotor de carga general	9.450
53	Transporte feroportuario	12.614
VR	Tratamiento	
54	Amortización de equipo importado	11.832
55	Amortización de equipo nacional	8.511
56	Amortización de equipo nacional contratado	12.122
VR	Energía, con buches y lubricantes	
57	Acero inoxidable y acero	19.795
58	Cable de acero	6.359
59	Cable de	15.610
60	Módulo 2000	40.584
61	Módulo	12.299
VR	Oficina	

62	Gastos generales	20.973
63	Gasto financiero	2.806
64	Gastos impositivos - IVA	21.206
65	Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Construcción de Obra	4.096
66	Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Servicios de Ingeniería	3.566
VR	Materiales	
54	Acero inoxidable	14.000
55	Agregados pétreos cuarcíticos	14.916
56	Agregados pétreos graníticos	19.977
57	Asfalto orgánico	13.450
58	Asfalto normal	16.543
59	Asfalto con polímeros	13.456
60	Asfalto con polímeros	16.500

VR	Insumos de Agua y Cloacas	
101	Cable de PVC Clase 4	5.715
102	Cable de PVC Clase 5	6.583
103	Cable de PVC Clase 6	5.489
104	Cable de PVC Clase 10	5.903
105	Tubo de encastrado	4.412
106	Válvulas de acero	6.300
107	Válvulas metálicas	6.500
108	Válvulas de acero con base	4.978
109	Válvulas de acero con base	4.980
110	Tubo de polietileno	4.000
111	Urnas de peso con válvula de retención	5.106
112	Recibo para cable de PVC	7.501
113	Tubo de hierro	5.261
114	Bombas sumergibles (50 m³/h - 47 mts.)	4.499
115	Bombas sumergibles (50 m³/h - 47 mts.)	4.490
116	Bombas de acero (40 m³/h - 20 mts.)	3.858
117	Bombas de acero (50 m³/h - 100 mts.)	3.861
118	Módulo y tipo de HP 4"	7.968

VR	Insumos de Agua y Cloacas	May-16
110	Cable de hierro dúctil	7.621
111	Cable de polietileno corrugado clase 400 mm	6.157
112	Cable de polietileno corrugado clase 400 mm	4.917
113	Cable de PPRV clase 6 de 500 mm	7.424
114	Cable de PPRV clase 6 de 600 mm	7.392
115	Cable de PPRV clase 10 de 600 mm	7.391
116	Cable de PPRV clase 10 de 800 mm	7.361
117	Bombas de 01-11-000	19.693
VR	Materiales de obra - Res. MINSP N° 553	
118	Asfalto	11.606
119	Oficina	11.296
120	Oficina especializada	11.200
121	Módulo oficial	11.225

(*) Los valores se expresan en porcentaje y no en forma de índice

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Valores de referencia

VR	Materiales	Abr-16
1	Acero inoxidable	23.165
2	Acero	26.562
2 bis	Acero en barra	27.881
3	Agregados pétreos cuarcíticos	13.950
4	Agregados pétreos graníticos	24.836
5	Asfalto orgánico	14.062
6	Asfalto normal	36.630
7	Alfonos	21.228
8	Alcornoque	11.283
9	Almendra	22.616

10	Artículos de tesa para baflo	34.800
11	Asfalto	27.447
12	Asfalto con polímeros	22.847
13	Balacosa cascán	10.700
14	Balacosa granítica	11.450
15	Balacosa de goma	14.114
16	Balacosa y tipo cortinas	7.179
17	Beranda filo bien	16.111
18	Baterías de acumulación	17.330
19	Bentónita	8.086
20	Bloque de medición	13.500
21	Cables de acero	24.991
22	Cables de HP A"	27.587
23	Cables de HP P"	21.315
24	Bloques de HP 3"	20.258
24 bis	Cables de HP 3"	25.172
25	Cables de PVC	25.032
26	Cables de polietileno	15.778
27	Cables de acero	14.649
28	Chapa de laminamiento	19.130
29	Cables de PPRV	25.774
30	Cemento a granel	13.623
31	Cemento en bolsa	15.117
31 bis	Cemento en bolsa	12.091
32	Cerámica para piso y revestimiento esmaltado	16.796
33	Chapas de aluminio	17.358
34	Chapas galvanizadas	16.282
35	Chapas metálicas	18.014

VR	Materiales	Abt-16
36	Chapas y conductores de cobre	20.703
37	Conductor de aluminio - acero	16.154
38	Conjunto terminal	8.064
39	Contador de descarga	10.492
40	Óleo	14.851
41	Equipo de telesección	17.136
42	Equipo rectificador para protección catódica	7.694
43	Cables p/transformadores de potencia de 33 kv.	17.164
44	Generadores	16.436
45	Generador eléctrico	14.892
46	Geotextiles	18.203
47	Iluminación	22.890
48	Cable propélgente termoestable	9.096
49	INDEC - Nivel general PMA	11.722
50	Interruptores	11.664
51	Inversiones de carga	12.849
52	Juego de grilla	17.594
53	Ladrillo cerámico	10.000
54	Ladrillo común	10.261
55	Madera de cedro	12.166
56	Madera para encofrado	20.700
57	Mermas y granitos	25.202
58	Material eléctrico	14.419
59	Módulos de fierro	32.236
60	Mortaredo	20.672
61	Panor solar fotovoltaico	10.897
62	Piso general nacional	19.234
63	Pinturas	8.026
64	Poliolefinas	12.432
65	Poste de aluminio	28.308
66	Poste de escayola creosada	21.229
67	Regulador de carga	15.460
68	Revestimiento para a cañete de gas	10.456
69	Seccionadores	8.870
70	Transporte subterráneo de asfalto	8.517
71	Suelo impermeabilizado	12.250
72	Material cementicio sim/piedra para frente	9.884
73	Tubos de boca de yeso	11.479
74	Transformadores	27.721
75	Tubos y valvulas de acero	28.683
76	Polietileno expandido	24.231
77	Vitrinas	9.928

VR	Transporte	Abt-16
82	Transporte subterráneo de carga general	9.292
83	Transporte ferroviario	12.164

VR	Equipos	Abt-16
84	Amortización equipo importado	11.029
85	Amortización equipo nacional	6.498
85 bis	Amortización equipo nacional combinado	12.027

VR	Energía, combustibles y lubricantes	Abt-16
86	Acetatos lubricantes y grasas	16.230
87	Óleo 100 libras	8.331
88	Óleo 100	10.893
89	Motociclos 7000	38.459
90	Naftas	11.166

VR	Otros	Abt-16
91	Cuentos generales	20.310
92	(*) Cuentos financieros	2.806
93	(*) Cuentos impositivos - N/A	21.005
94	(*) Cuentos impositivos - Ingresos Brutos. Construcción de Obra	4.076
95	(*) Cuentos impositivos - Ingresos Brutos. Servicios de Ingeniería	3.056

VR	Nuevas inversiones	Abt-16
96	Arrendo de terreno	14.258
97	Arrendo de terreno 5-20 años	16.059
98	Material termoplástico	19.979
99	PP. Productos agrícolas	12.064

96	PP. Productos generales	10.042
96	PP. Productos agrícolas	13.049
100	PP. Productos agrícolas	16.000
VR	Instrumentos de Agua y Cloruro	Abt-16
101	Cables de PVC Clase 4	5.802
102	Revol PVC 24"	8.406
103	Cable de PVC Clase 5	5.436
104	Cable de PVC Clase 10	5.636
105	Tubos de encamisado	4.406
106	Valvulas esclusas	6.502
107	Valvulas mariposas	6.040
108	Hidrometro a bota con bota	4.636
109	Hidrometro a resaca con bota	4.406
110	Tubo de polietileno	3.997
111	Llave de paso con valvula de retención	7.466
112	Reactor para caldo de PSAO	7.581
113	Bombas de letrina	5.201
114	Bombas sumergibles (10 m³/h. 47 mts.)	4.331
115	Bombas sumergibles (10 m³/h. 47 mts.)	4.322
116	Bombas cloacales (40 l/s - 25 m.)	3.714
117	Bombas cloacales (50 l/s - 100 m.)	3.717
118	Medio de bota de HP 3"	7.839

VR	Instrumentos de Agua y Cloruro	Abt-16
119	Cables de hierro dulce	6.502
120	Cables de polietileno corrugado diam. 500 mm	6.070
121	Cables de polietileno corrugado diam. 800 mm	4.852
122	Cables de PPRV clase 6 de 500 mm	6.508
123	Cables de PPRV clase 6 de 500 mm	6.500
124	Cables de PPRV clase 10 de 500 mm	6.677
125	Cables de PPRV clase 10 de 500 mm	6.676
126	Buro. Bases de 01-1-200	19.039

VR	Materiales de obra - Rev. MIN. SP. N° 553	Abt-16
178	Ayuntamiento	11.008
179	Oficio	11.248
180	Oficio especializado	11.248
181	Medio oficial	11.225

(*) Estos valores se expresan en porcentaje y no en forma de ítems

REDERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Valores de referencia

VR	Materiales	Mar-16
1	Acero inoxidable	22.510
2	Aceros	27.595
2 bis	Aceros en barra	28.285
3	Agredidos p/los cuatreros	12.446
4	Agredidos con resaca granítica	22.261
5	Alasador orgánico	14.080
6	Asfalto hidráulico	39.031
7	Atornillos	21.223
8	Aroles expandidos	10.972
9	Arneses argentinos	21.171
10	Artículos de tesa para baflo	34.822
11	Asfalto	26.178
12	Asfalto con polímeros	21.781
13	Balacosa cascán	9.435
14	Balacosa granítica	11.240
15	Balacosa de goma	14.140
16	Balacosa y tipo cortinas	7.170
17	Beranda filo bien	16.028
18	Baterías de acumulación	17.383
19	Bentónita	8.071
20	Bloque de medición	13.648
21	Cables de acero	20.804
22	Cables de HP A"	26.588
23	Cables de HP P"	20.103
24	Bloques de HP 3"	20.060
24 bis	Cables de HP 3"	25.025
25	Cables de PVC	26.162
26	Cables de polietileno	15.628
27	Cables de acero	14.517
28	Chapa de laminamiento	17.760
29	Cables de PPRV	25.809
30	Cemento a granel	13.544
31	Cemento en bolsa	15.009
31 bis	Cemento en bolsa	12.045
32	Cerámica para piso y revestimiento esmaltado	16.395
33	Chapas de aluminio	17.429
34	Chapas galvanizadas	16.177
35	Chapas metálicas	17.819

VR	Materiales	Mar-16
36	Chapas y conductores de cobre	21.173
37	Conductor de aluminio - acero	16.953
38	Conjunto terminal	8.060
39	Contador de descarga	10.262
40	Óleo	15.222
41	Equipo de telesección	15.591
42	Equipo rectificador para protección catódica	7.845
43	Cables p/transformadores de potencia de 33 kv.	17.276
44	Generadores	15.413
45	Generador eléctrico	14.862
46	Geotextiles	18.890
47	Iluminación	21.426
48	Cable propélgente termoestable	9.125

40	NDEC - Nivel general IPM	11.540
50	Interrupción	11.537
51	Inversión de carga	12.380
52	Juego de grifería	17.247
53	Ladrillo cerámico	9.949
54	Ladrillo común	10.282
55	Madera de cedro	11.471
56	Maderas para encofrado	19.790
57	Mermos y granitas	23.027
58	Material eléctrico	14.456
59	Materiales no ferrosos	32.404
60	Mortero	21.173
61	Pavimento hidráulico	15.897
62	Piso para nacional	19.332
63	Pinturas	9.712
64	Polcarbonato	12.333
65	Poste de alumbrado	28.321
66	Poste de eucalipto crucificado	21.258
67	Regulador de carga	15.466
68	Revestimiento para cañerías de gas	10.773
69	Seccionadores	8.796
70	Transporte automotor de establo	8.132
71	Sueto seleccionado	12.045
72	Material cementicio sin piedra para frente	9.965
73	Tablero de roca de yeso	10.944
74	Transformadores	27.742
75	Tubos y válvulas de acero	28.022
76	Revestimiento expandido	20.013
77	Varios	9.475

VR	Transporte	Mar-16
82	Transporte automotor de carga general	8.027
83	Transporte ferroviario	10.774

VR	Equipos	
84	Amortización equipo importado	11.653
85	Amortización equipo nacional	8.528
85 bis	Amortización equipo nacional combinado	12.153

VR	Energía, con combustibles y lubricantes	
86	Acoples lubricantes y grasas	17.308
87	Gasolina	8.098
88	Gas de	19.914
89	Medio 7500	37.358
90	Varios	10.941

VR	Otros	
91	Gastos generales	10.021
92	(*) Gasto financiero	2.796
93	(*) Gastos imprevistos - IVA	27.356
94	(*) Gastos imprevistos - Ingresos Brutos - Construcción de Obra	4.076
95	(*) Gastos imprevistos - Ingresos Brutos - Servicios de Ingeniería	3.516

VR	Nuevos materiales	
96	Armas de tirador	14.132
97	Agregados pesados 6-20mm	14.668
98	Material termoplástico	19.169
99	PEL Productos agrícolas	12.617
100	PEL Productos ganaderos	15.575
101	PEL Productos agrícolas	12.680
102	PEL Productos ganaderos	15.536

VR	Insumos de Agua y Cloruro	
103	Cable de PVC Cloruro Clase 4	5.491
104	Cable de PVC Cloruro	6.112
105	Cable de PVC Clase 6	5.263
106	Cable de PVC Clase 10	5.677
107	Tubos de encamisado	4.211
108	Válvulas de acero	6.154
109	Válvulas de acero	6.439
110	Hormón a base de base	4.067
111	Hormón a base de base	4.076
112	Tubo de concreto	3.055
113	Llave de paso con válvula de retención	7.161
114	Rebord para cable de PEAD	7.306
115	Tubo de inyección	5.666
116	Bombas sumergibles (30 m³/h-45 m)	4.351
117	Bombas sumergibles (50 m³/h-47 m)	4.352
118	Bombas sumergibles (40 m³/h-35 m)	3.714
119	Bombas sumergibles (10 m³/h-100 m)	3.717
120	Medio y tubo de 1/2"	7.622

VR	Insumos de Agua y Cloruro	Mar-16
121	Cable de PVC Cloruro	5.512
122	Cable de PVC Cloruro Clase 6	5.232
123	Cable de PVC Clase 10	5.677
124	Tubos de encamisado	4.211
125	Válvulas de acero	6.154
126	Válvulas de acero	6.439
127	Hormón a base de base	4.067
128	Hormón a base de base	4.076
129	Tubo de concreto	3.055
130	Llave de paso con válvula de retención	7.161
131	Rebord para cable de PEAD	7.306
132	Tubo de inyección	5.666
133	Bombas sumergibles (30 m³/h-45 m)	4.351
134	Bombas sumergibles (50 m³/h-47 m)	4.352
135	Bombas sumergibles (40 m³/h-35 m)	3.714
136	Bombas sumergibles (10 m³/h-100 m)	3.717
137	Medio y tubo de 1/2"	7.622

VR	Materiales de obra - Bta. MGS/SP M 553	
138	Asfalto	9.522
139	Grava	9.236
140	Grava seleccionada	9.246
141	Medio oficial	9.236

(*) Datos valores se expresan en porcentaje y no en forma de índice

DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Valores de referencia

VR	Materiales	Feb-16
1	Acero inoxidable	16.900
2	Acero	24.890
3	Acero en barra	26.191
4	Agregados pesados cuarcíticos	12.466
5	Agregados pesados graníticos	22.275
6	Asfalto orgánico	14.152
7	Asfalto hidráulico	30.051
8	Asfalto	20.997
9	Arrollado	10.681
10	Arrollado	20.806
11	Arrollado de losa para baño	20.750
12	Asfalto con polímeros	24.947
13	Baldosas cerámicas	20.766
14	Baldosas cerámicas	9.896
15	Baldosas cerámicas	10.949
16	Baldosas de goma	14.076
17	Baldosas y más cerámicas	7.179
18	Baldosas y más cerámicas	10.052
19	Baldosas y más cerámicas	16.775
20	Baldosas y más cerámicas	8.571
21	Baldosas y más cerámicas	13.258
22	Baldosas y más cerámicas	24.393
23	Baldosas y más cerámicas	26.112
24	Baldosas y más cerámicas	20.103
25	Baldosas y más cerámicas	10.641
26	Baldosas y más cerámicas	22.021
27	Baldosas y más cerámicas	25.967
28	Baldosas y más cerámicas	10.052
29	Baldosas y más cerámicas	13.491
30	Baldosas y más cerámicas	17.363
31	Baldosas y más cerámicas	24.862
32	Baldosas y más cerámicas	13.218
33	Baldosas y más cerámicas	14.075
34	Baldosas y más cerámicas	11.864
35	Baldosas y más cerámicas	18.186
36	Baldosas y más cerámicas	17.432
37	Baldosas y más cerámicas	15.533
38	Baldosas y más cerámicas	17.534

VR	Materiales	Feb-16
39	Chapas y conductores de cobre	20.997
40	Chapas y conductores de cobre	16.789
41	Chapas y conductores de cobre	8.787
42	Chapas y conductores de cobre	10.024
43	Chapas y conductores de cobre	14.385
44	Chapas y conductores de cobre	18.538
45	Chapas y conductores de cobre	7.775
46	Chapas y conductores de cobre	16.783
47	Chapas y conductores de cobre	16.236
48	Chapas y conductores de cobre	14.334
49	Chapas y conductores de cobre	16.512
50	Chapas y conductores de cobre	19.938
51	Chapas y conductores de cobre	9.065
52	Chapas y conductores de cobre	11.278
53	Chapas y conductores de cobre	11.143
54	Chapas y conductores de cobre	12.104
55	Chapas y conductores de cobre	16.885
56	Chapas y conductores de cobre	9.992
57	Chapas y conductores de cobre	10.254
58	Chapas y conductores de cobre	11.375
59	Chapas y conductores de cobre	19.309
60	Chapas y conductores de cobre	23.067
61	Chapas y conductores de cobre	14.511
62	Chapas y conductores de cobre	33.131
63	Chapas y conductores de cobre	10.000
64	Chapas y conductores de cobre	15.332
65	Chapas y conductores de cobre	18.992
66	Chapas y conductores de cobre	9.001
67	Chapas y conductores de cobre	12.079
68	Chapas y conductores de cobre	27.762
69	Chapas y conductores de cobre	20.830
70	Chapas y conductores de cobre	14.916
71	Chapas y conductores de cobre	9.970
72	Chapas y conductores de cobre	8.570
73	Chapas y conductores de cobre	7.908
74	Chapas y conductores de cobre	12.045
75	Chapas y conductores de cobre	9.900
76	Chapas y conductores de cobre	10.897
77	Chapas y conductores de cobre	27.007
78	Chapas y conductores de cobre	27.304
79	Chapas y conductores de cobre	33.496
80	Chapas y conductores de cobre	9.300

VR	Transporte	Feb-16
82	Transporte automotor de carga general	8.027
83	Transporte ferroviario	10.774

VR	Equipos	
84	Amortización equipo importado	11.653
85	Amortización equipo nacional	8.528
85 bis	Amortización equipo nacional combinado	12.153

VR	Energía, con combustibles y lubricantes	
86	Acoples lubricantes y grasas	17.308
87	Gasolina	8.098
88	Gas de	19.914
89	Medio 7500	37.358
90	Varios	10.941

89	Materia 7000	36,725
90	Netos	9.963
VR Otros		
91	Gastos generales	18,550
92	(*) Gasto financiero	2,796
93	(*) Gastos impositivos - IVA	21,006
	(*) Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Construcción de Obra	4,96
	(*) Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Servicios de Ingeniería	3,56
VR Materiales		
94	Arrieta de tiradura	14,018
95	Agregado pedregoso 0-20mm	14,941
96	Materiales termoplásticos	18,738
97	PPB Productos agrícolas	12,374
98	PPB Productos generadores	10,778
99	PPB Productos agrícolas	12,425
100	PPB Productos generadores	15,236
VR Insumo de Agua y Cloruro		
101	Cable de PVC Clase 4	5,121
102	Cable de PVC Clase 6	6,117
103	Cable de PVC Clase 10	4,556
104	Cable de PVC Clase 10	5,298
105	Tubo de encamisado	4,208
106	Válvulas esclusas	6,128
107	Válvulas mariposas	6,412
108	Hidrauto-bombas con base	4,605
109	Hidrauto-bombas con base	4,605
110	Tubo de polietileno	3,015
111	Llave de paso con válvula de retención	1,081
112	Record para cable de REAO	7,296
113	Tapas de bronce	5,117
114	Bombas sumergibles (50 m³/h-45 m.s.)	4,191
115	Bombas sumergibles (50 m³/h-47 m.s.)	4,192
116	Bombas coaxiales (40 l/s - 20 m.)	3,594
117	Bombas coaxiales (50 l/s - 100 m.)	3,597
118	Mercé y los de PPB	7,556

VR Insumo de Agua y Cloruro Feb-16		
119	Cable de hierro dúctil	6,512
120	Cable de polietileno corrugado diam. 500 mm	4,637
121	Cable de polietileno corrugado diam. 600 mm	4,639
122	Cable de PPBV clase 6 de 500 mm	6,732
123	Cable de PPBV clase 6 de 600 mm	6,675
124	Cable de PPBV clase 10 de 500 mm	6,702
125	Cable de PPBV clase 10 de 600 mm	6,675
126	Buro. Buro de 01-1.000	17,673
VR Mano de obra - Res. MIVSP N° 545		
127	Arrieta	8,022
128	Oficial	8,250
129	Oficial especializado	9,246
130	Méico oficial	9,220

(*) Los valores se expresan en porcentaje y no en forma de índice.

REDISTRIBUCIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

Valores de referencia

VR	Materiales	Base-16
1	Acero inoxidable	19,364
2	Aluminio	23,186
2 bis	Acero en barra	28,108
3	Agregados pétreos cuarcíticos	12,113
4	Agregados pétreos graníticos	21,589
5	Asfalto asfáltico	13,286
6	Asfalto hidráulico	38,765
7	Arrieta	20,354
8	Acrole expandido	10,783
9	Arrieta argentina	20,746
10	Arrieta de losa para baño	32,482
11	Asfalto	24,396
12	Asfalto con polímeros	30,307
13	Balones calientes	9,759
14	Balones graníticos	10,856
15	Balones de goma	12,202
16	Balones y lapas sintéticas	1,179
17	Barrido fino, león	14,745
18	Bombas de succión	16,185
19	Bombas	6,571
20	Bombas de medición	12,546
21	Cable de acero	23,754
22	Cable de PPB	20,054
23	Cable de PPB	20,106
24	Bombas de PPB	18,759
24 bis	Cable de PPB	21,508
25	Cable de PVC	22,442
26	Cable de polietileno	14,312
27	Cable de acero	12,576
28	Chapa de fibrocemento	17,302
29	Cable de PPBV	34,112
30	Cemento a granel	12,585
31	Cemento en bolsa	14,412
31 bis	Cel. hidráulica hidrógeno	11,208
32	Cable de fibra para revestimiento espacial	17,512
33	Chapas de aluminio	16,636
34	Chapas galvanizadas	14,834
35	Chapas metálicas	16,437

VR	Materiales	Base-16
36	Chapas y conductores de cobre	13,265
37	Conductor de aluminio-acero	15,404
38	Conjunto terminal	8,062
39	Conductor de descarga	9,396
40	Cable	13,430
41	Equipo de teleselección	17,516
42	Equipo rectificador para protección catódica	7,201
43	Cable transformadores de potencia de 33 kV	15,880
44	Generos	16,049
45	Generador eléctrico	13,630
46	Generadores	16,512
47	Iluminación	16,613
48	Cable polipropileno clorometileno	8,593
49	INCEC - Nivel general PPB	10,141
50	Iluminación	10,802
51	Inversores de carga	11,642
52	Amplio de grifería	16,678
53	Ladrillo cerámico	9,724
54	Ladrillo común	9,640
55	Maderas de cedro	11,325
56	Maderas para encofrado	10,189
57	Maderas y grandes	20,719
58	Materiales eléctricos	13,817
59	Materiales no ferrosos	32,205
60	Montaje	17,498
61	Paseo solar fotovoltaico	14,793
62	Piso general nacional	18,736
63	Pinturas	8,305
64	Pinturas	11,542
65	Polea de aluminio	27,447
66	Polea de aluminio	20,553
67	Regulador de carga	14,381
68	Revestimiento para tubería de gas	9,922
69	Seccionadores	6,385
70	Transporte electrónico de estado	7,877
71	Suelo seleccionado	11,848
72	Materiales cementicios sin piedra para frente	9,219
73	Tubos de roca de yeso	10,296
74	Transformadores	29,886
75	Tubos y válvulas de acero	27,306
76	Polea de aluminio	30,837
77	Válvulas	9,034

VR	Transporte	Base-16
82	Transporte subterráneo de carga general	6,835
83	Transporte ferroviario	10,621

VR	Equipos	Base-16
84	Amortización equipo instalado	10,824
85	Amortización equipo nacional	5,945
85 bis	Amortización equipo nacional combinado	11,069

VR	Energía, con bombas y lubricantes	Base-16
86	Acidos lubricantes y grasas	16,203
87	Cable de fibra	4,864
88	Cable de	14,790
89	Materia 7000	35,373
90	Netos	9,854

VR	Otros	Base-16
91	Gastos generales	16,544
92	(*) Gasto financiero	2,796
93	(*) Gastos impositivos - IVA	21,006
	(*) Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Construcción de Obra	4,96
	(*) Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Servicios de Ingeniería	3,56

VR	Nuevos materiales	Base-16
94	Arrieta de tiradura	13,923
95	Agregado pedregoso 0-20mm	14,481
96	Materiales termoplásticos	17,747
97	PPB Productos agrícolas	11,924
98	PPB Productos generadores	14,732
99	PPB Productos agrícolas	11,974
100	PPB Productos generadores	14,662

VR	Insumo de Agua y Cloruro	Base-16
101	Cable de PVC Clase 4	4,943
102	Cable de PVC Clase 6	5,956
103	Cable de PVC Clase 10	4,756
104	Cable de PVC Clase 10	5,106
105	Tubo de encamisado	4,140
106	Válvulas esclusas	6,008
107	Válvulas mariposas	6,256
108	Hidrauto-bombas con base	4,410
109	Hidrauto-bombas con base	4,406
110	Tubo de polietileno	3,008
111	Llave de paso con válvula de retención	6,014
112	Record para cable de REAO	7,159
113	Tapas de bronce	5,103
114	Bombas sumergibles (50 m³/h-45 m.s.)	4,195
115	Bombas sumergibles (50 m³/h-47 m.s.)	4,177
116	Bombas coaxiales (40 l/s - 20 m.)	3,689
117	Bombas coaxiales (50 l/s - 100 m.)	3,692
118	Mercé y los de PPB	7,394

VR	Insumo de Agua y Cloruro	Base-16
119	Cable de hierro dúctil	6,513
120	Cable de polietileno corrugado diam. 500 mm	4,598
121	Cable de polietileno corrugado diam. 600 mm	4,402
122	Cable de PPBV clase 6 de 500 mm	6,567
123	Cable de PPBV clase 6 de 600 mm	6,532

124	Cables de RPV clase 10 de 500 mm	6.556
125	Cables de RPV clase 10 de 600 mm	6.532
126	Euro Base de 31x1.000	12.407
VR	Mano de obra - Res. MIVSP N° 553	
178	Ayudante	9.022
179	Oficial	9.250
180	Oficial especializado	9.246
181	Medio oficial	9.230

(*) Datos valores se expresan en porcentaje y no en forma de índice

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Valores de referencia

VR	Materiales	Dic-15
1	Acero inoxidable	19.334
2	Aceros	21.610
2 bis	Aceros en barra	26.992
3	Agregados pétreos cuarcíticos	11.126
4	Agregados pétreos graníticos	19.831
5	Asfalto orgánico	11.553
6	Asfalto hidráulico	35.053
7	Alfonos	18.626
8	Acople escalada	10.324
9	Arera argentina	19.959
10	Anclajes de losa para baño	30.365
11	Asfalto	22.962
12	Autóvalos con polímeros	19.114
13	Baldosas cacaoteras	9.492
14	Baldosas gráficas	10.361
15	Baldosas de gres	9.641
16	Baldosas y tejas cerámicas	7.179
17	Barridos flexi-bien	13.498
18	Baterías de acumulación	14.553
19	Bentón	7.912
20	Bloque de medición	10.885
21	Cables de acero	22.760
22	Cables de 1/4"	23.586
23	Cables de 1/2"	18.304
24	Cables de 1/4"	10.113
24 bis	Cables de 1/4"	20.769
25	Cables de PVC	19.367
26	Cables de polietileno	13.132
27	Cables de acero	13.818
28	Chapas de fibrocemento	16.596
29	Cables de 1/4"	31.376
30	Cemento a granel	12.541
31	Cemento en bolsa	13.835
31 bis	Cementos hidráulicos	10.959
32	Cerámica para piso y revestimiento esmaltado	16.767
33	Chapas de aluminio	13.096
34	Chapas de aluminio	13.096
35	Chapas metálicas	10.060

VR	Materiales	Dic-15
36	Chapas y conductores de cobre	17.432
37	Conductores de aluminio - acero	13.039
38	Conjunto terminal	7.299
39	Contador de descarga	9.344
40	Cable	10.337
41	Equipo de inspección	15.971
42	Equipo rectificador para soldadura eléctrica	6.145
43	Ósciloscopios transformadores de potencia de 20 kV	13.775
44	Ósciloscopios	10.185
45	Generador eléctrico	12.435
46	Geodestas	15.318
47	Insulación	19.281
48	Cable polipropileno clorofluorado	7.825
49	INCEC - fibra granel PBT	9.854
50	Interruptores	10.368
51	Inversores de carga	11.284
52	Junco de girete	10.824
53	Ladrillo cerámico	8.451
54	Ladrillo común	6.113
55	Módulos de radio	10.573
56	Módulos para enchufe	17.841
57	Módulos y gráficas	19.848
58	Módulo eléctrico	11.546
59	Módulos no térmicos	33.788
60	Monitoreo	16.549
61	Panel solar fotovoltaico	13.361
62	Placa panel nacional	17.616
63	Placas	7.934
64	Polícarbónido	11.333
65	Placa de aluminio	26.599
66	Placa de aluminio oxidado	19.572
67	Regulador de carga	12.340
68	Revestimiento para cámara de gas	6.073
69	Seccionadores	7.960
70	Transporte autorizador de estado	7.662
71	Bueno seleccionador	10.339
72	Módulo controlador de placa para freno	5.137
73	Tablero de placa de yeso	10.014
74	Transformadores	21.534
75	Tubos y válvulas de acero	27.396
76	Poleman esmaltado	24.786
77	Vidrios	8.725

VR	Transporte	Dic-15
82	Transporte autorizador de carga general	8.737
83	Transporte ferroviario	10.621
VR	Equipos	
84	Amortiguador equipo importado	8.753
85	Amortiguador equipo nacional	4.818
85 bis	Amortiguador equipo nacional combinado	8.967
VR	Energía, combustibles y lubricantes	
86	Acetes minerales y grasas	15.251
87	Costo de mano	4.620
88	Costo de	14.131
89	Medida 7030	34.163
90	Refrescos	9.375
VR	Otros	
91	Gastos generales	16.433
92	(*) Gasto financiero	2.904
93	(*) Gasto impositivo - IVA	21.006
94	(*) Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Construcción de Obra	4.016
95	(*) Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Servicios de Ingeniería	3.554

VR	Nuevos materiales	
96	Alfombra de fibrocemento	13.058
97	Agregado pétreo 0-30mm	13.302
98	Material impermeable	19.607
99	IPB - Productos agrícolas	11.351
100	IPB - Productos graníticos	14.013
101	IPB - Productos agrícolas	11.350
102	IPB - Productos graníticos	13.977

VR	Insumos de Agua y Cloacas	Dic-15
103	Cable de PVC Clase 4	4.549
104	Cable de PVC Clase 4	5.259
105	Cable de PVC Clase 5	4.377
106	Cable de PVC Clase 10	4.699
107	Tubo de encamisado	4.242
108	Válvulas manuales	6.038
109	Válvulas manuales	6.286
110	Hidráulica a todo con base	3.788
111	Hidráulica a todo con base	3.820
112	Tubo de polietileno	3.200
113	Unidad de paso con válvula de retención	6.260
114	Unidad de paso de 1/4"	7.151
115	Unidad de paso de 1/2"	4.421
116	Bombas sumergibles (50 m³/h - 47 mts.)	3.619
117	Bombas sumergibles (40 m³/h - 25 mts.)	3.110
118	Bombas sumergibles (30 m³/h - 100 mts.)	3.112
119	Módulo y tipo de 1/4"	6.719

VR	Insumos de Agua y Cloacas	Dic-15
120	Cables de hierro dúctil	5.569
121	Cables de polietileno corrugado diam. 500 mm	4.216
122	Cables de polietileno corrugado diam. 600 mm	6.038
123	Cables de RPV clase 6 de 500 mm	6.006
124	Cables de RPV clase 8 de 500 mm	6.006
125	Cables de RPV clase 10 de 500 mm	6.006
126	Euro Base de 31x1.000	13.204
VR	Mano de obra - Res. MIVSP N° 555	
178	Ayudante	9.022
179	Oficial	9.250
180	Oficial especializado	9.246
181	Medio oficial	9.200

(*) Estos valores se expresan en porcentaje y no en forma de índice

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Valores de referencia

VR	Materiales	Nov-15
1	Acero inoxidable	17.437
2	Aceros	20.183
2 bis	Aceros en barra	22.361
3	Agregados pétreos cuarcíticos	10.740
4	Agregados pétreos graníticos	19.101
5	Asfalto orgánico	11.369
6	Asfalto hidráulico	31.054
7	Alfonos	17.558
8	Acople escalada	10.334
9	Arera argentina	19.981
10	Anclajes de losa para baño	26.676
11	Asfalto	22.966
12	Autóvalos con polímeros	19.107
13	Baldosas cacaoteras	9.036
14	Baldosas gráficas	9.757
15	Baldosas de gres	9.029
16	Baldosas y tejas cerámicas	6.256
17	Barridos flexi-bien	12.584
18	Baterías de acumulación	14.132
19	Bentón	7.772
20	Bloque de medición	19.561
21	Cables de acero	21.286
22	Cables de 1/4"	22.771
23	Cables de 1/2"	19.018
24	Cables de 1/4"	17.395
24 bis	Cables de 1/4"	19.012

25	Cables de PVC	18,744
26	Cables de polietileno	12,776
27	Cables de acero	10,682
28	Chapas de laminamiento	14,339
29	Cables de RRV	29,744
30	Cemento a granel	11,175
31	Cemento en bolsa	12,556
31bis	Cal hidráulica hidráulica	10,068
32	Cerámica para piso y revestimiento esmaltado	16,439
33	Chapas de aluminio	12,237
34	Chapas galvanizadas	12,633
35	Chapas metálicas	14,132

VR	Materiales	Nov-15
36	Chapas y conductores de cobre	10,465
37	Conductor de aluminio - acero	13,546
38	Conjuntos termal	6,852
39	Controlador de descarga	8,776
40	Cable	9,326
41	Equipo de teleselección	13,723
42	Equipo rectificador para protección catódica	5,772
43	Grupos de transformación de potencia de 30 kv.	13,967
44	Generadores	14,655
45	Generador eléctrico	12,009
46	Generadores	14,091
47	Iluminación	18,475
48	Cable de protección contra rayos	7,666
49	INCEC - Nivel general 198	9,483
50	Interrupción	9,738
51	Interrupción de carga	10,289
52	Juego de grifería	14,863
53	Ladrillo cerámico	8,869
54	Ladrillo común	8,838
55	Maderas para cable	10,243
56	Maderas para enchufado	16,952
57	Módulos y grillas	10,259
58	Módulo eléctrico	11,980
59	Módulo no ferrosos	32,519
60	Módulo	16,217
61	Papel esterilizado	12,388
62	Piso general nacional	10,584
63	Pinturas	7,384
64	Planchas	11,028
65	Piso de aluminio	23,955
66	Piso de aluminio cromado	17,960
67	Regulador de carga	12,566
68	Revestimiento para cable de gas	7,866
69	Seccionadores	7,006
70	Transporte automático de señal	7,248
71	Trabajo asfáltico	10,106
72	Materiales para el cable para frente	8,282
73	Tubos de cable de acero	9,343
74	Transformadores	20,227
75	Tubos y válvulas de acero	20,124
76	Placa de acero inoxidable	22,145
77	Vidrios	8,149

VR	Transporte	Nov-15
82	Transporte automático de carga general	8,227
83	Transporte ferroviario	10,621
VR	Buques	
84	Amortización equipo importado	8,757
85	Amortización equipo nacional	4,759
85bis	Amortización equipo nacional combinado	8,821
VR	Energía, combustibles y lubricantes	
86	Acero laminado y grueso	14,954
87	Cable de acero	4,320
88	Gas oil	13,800
89	Muestra 7050	33,562
90	Neftas	9,178
VR	Grupos	
91	Gastos generales	16,729
92	(*) Gastos financieros	2,784
93	(*) Gastos reparaciones - IVA	21,064
(*)	Gastos reparaciones - ingresos tributos, Construcción de Obra	4,074
(*)	Gastos reparaciones - ingresos tributos, Servicios de Ingeniería	3,074

VR	Nuevos materiales	
94	Alfama de bituminosa	13,587
95	Alfama de bituminosa 5-10mm	12,546
96	Módulo termopástico	10,775
97	RRB Productos agrícolas	10,891
98	RRB Productos ganaderos	13,857
99	RRB Productos químicos	11,827
100	RRB Productos químicos	12,921

VR	Ingreso de Agua y Choceros	
101	Cable de PVC General Clase 4	4,186
102	Rema PVC 40	5,648
103	Cable de PVC Clase 6	4,897
104	Cable de PVC Clase 10	4,134
105	Tubos de encamisados	3,563
106	Válvulas esclusas	5,737
107	Válvulas manuales	6,862
108	Hidráulica e hidráulica con base	3,836
109	Hidráulica e hidráulica con base	3,874
110	Tubo no presurizado	2,746
111	Unidad de peso con válvula de retención	6,287
112	Record para cable de READ	6,832

113	Tapas de bronce	4,347
114	Bombas sumergibles (50 m³/h-40 mss.)	2,391
115	Bombas sumergibles (30 m³/h-40 mss.)	2,394
116	Bombas eléctricas (400 v - 20 m.)	2,808
117	Bombas eléctricas (500 v - 100 m.)	2,910
118	Módulo y logs de 1/2"	6,572

VR	Ingreso de Agua y Choceros	Nov-15
119	Cables de hierro dulce	6,161
120	Cables de aluminio corrugado diam 500 mm	4,106
121	Cables de aluminio corrugado diam 500 mm	3,529
122	Cables de RRV clase 6 de 100 mm	5,743
123	Cables de RRV clase 6 de 100 mm	5,698
124	Cables de RRV clase 10 de 300 mm	5,718
125	Cables de RRV clase 10 de 300 mm	5,696
126	Euro Base de 01x1000	12,306

VR	Módulo de obra - Res. RIVSP N° 583	
128	Armadura	9,022
129	Obra	9,260
130	Obra especialidad	9,146
131	Módulo obra	9,200

(*) Bases valores se expresan en porcentaje, y no en toneladas de obra

C.C. 11.091

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución N° 159/16

La Plata, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.478/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial N° 081/09 y la Resolución OCEBA N° 0055/09, lo actuado en el expediente N° 2429-3338/2001, alcance N° 24/2014, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y SOCIALES, VIVIENDA Y CRÉDITO DE COLÓN LIMITADA toda la información correspondiente al vigésimo tercer período de control, comprendido el 1° de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico;

Que la Cooperativa remitió las diferentes constancias con los resultados del período en cuestión a fs 5/31 y fs 38/43;

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación obrante a fs 1/3 y fs 32/37 y del dictamen técnico elaborado por el Área de control de Calidad Técnica a fs 44/50, la Gerencia de Control de Concesiones sostuvo que: "...surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total de Calidad de Producto Técnico: \$ 31,30; 2) Total de Calidad de Servicio Técnico: \$ 120.988,27; 3) Total Penalización Apartamientos: \$ 121.019,57..." (f. 51);

Que asimismo, habida cuenta la existencia de incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información referida a Puntos seleccionados para Clientes y Perturbaciones, se estima que correspondería sanción;

Que vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Cooperativa;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos, la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Cooperativa y lo auditado por la Gerencia de Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución N° 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA N° 085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los Distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo del OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento de calidad vigente;

Que, con relación a lo informado por la Gerencia de Control de Concesiones, respecto de la aplicación de sanciones por incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información referida a Puntos seleccionados para Clientes y Perturbaciones (artículos 31 inciso u) del Contrato de Concesión suscrito, 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial y concordantes) se considera que, previo al inicio de un proceso sumarial, correspondería citar a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de pesos ciento veintín mil diecinueve con 57/100 (\$ 121.019,57) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y SOCIALES, VIVIENDA Y CRÉDITO DE COLÓN LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo tercer período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014, de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución N° 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución N° 085/09.

ARTÍCULO 4°. Ordenar a la Gerencia de Procesos Regulatorios que cite a la Cooperativa a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos prima facie detectados por la Gerencia Control de Concesiones en el relevamiento y procesamiento de la información referida a Puntos seleccionados para Clientes, y Perturbaciones.

ARTÍCULO 5°. Registrar, Publicar, Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y SOCIALES, VIVIENDA Y CRÉDITO DE COLÓN LIMITADA. Cumplido, archivar.

Acta N° 883.

Jorge Alberto Aroce, Presidente; Patricia Valentina Fagúndez, Vicepresidente; Marcela Noemí Manfredini, Directora.

C.C. 6.905

**Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución N° 160/16**

La Plata, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscrito, la Resolución Ministerial N° 061/09, la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el expediente N° 2429-3348/2001, alcanzado N° 25/2015, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la USINA POPULAR COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LIMITADA DE NECOCHEA "SEBASTIÁN DE MARÍA", toda la información correspondiente al vigésimo quinto período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2015 de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión a fs. 4/90;

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 1/2, la Gerencia de Control de Concesiones concluyó en su dictamen técnico, expresando: "...surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones, a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total de Calidad de Producto Técnico: \$ 0,26; 2) Total de Calidad de Servicio Técnico: \$ 84.019,47; Total Penalización Apartamientos: \$ 84.019,73..." (f. 67);

Que asimismo, habida cuenta la existencia de incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información, estima que correspondería la aplicación de sanciones;

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D. "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de

cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecunarias", autor Edgar Saavedra R., Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución N° 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA N° 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo solicitado por la Gerencia Control de Concesiones, respecto al inicio de un proceso sumarial a fin de evaluar el incumplimiento detectado, tal lo establecido en el Subanexo D del Contrato de Concesión Provincial, se considera correspondería citar, previo a ello, a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de pesos ochenta y cuatro mil diecinueve con 73/100 (\$ 84.019,73) la penalización correspondiente a la USINA POPULAR COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LIMITADA DE NECOCHEA "SEBASTIÁN DE MARÍA" por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo quinto período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2015, de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución N° 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA N° 0085/09.

ARTÍCULO 4°. Ordenar a la Gerencia de Procesos Regulatorios que cite a la Cooperativa a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos detectados por la Gerencia Control de Concesiones en el relevamiento y procesamiento de la información referida a perturbaciones.

ARTÍCULO 5°. Registrar, Publicar, Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la USINA POPULAR COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LIMITADA DE NECOCHEA "SEBASTIÁN DE MARÍA". Cumplido, archivar.

Acta N° 883.

Jorge Alberto Aroce, Presidente; Patricia Valentina Fagúndez, Vicepresidente; Marcela Noemí Manfredini, Directora.

C.C. 6.907

**Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución N° 161/16**

La Plata, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscrito, la Resolución Ministerial N° 061/09, la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el expediente N° 2429-3350/2001, alcanzado N° 23/2014, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LIMITADA, toda la información correspondiente al vigésimo tercer período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014 de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión a fs. 4/41;

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 1/2, la Gerencia de Control de Concesiones concluyó en su dictamen técnico, expresando: "...surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones, a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total de Calidad de Producto Técnico: \$ 13.389,79; 2) Total de Calidad de Servicio Técnico: \$ 79.211,31; Total Penalización Apartamientos: \$ 92.601,10..." (f. 49);

Que asimismo, habida cuenta la existencia de incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información referida a perturbaciones, estima que correspondería la aplicación de sanciones;

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia de Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución N° 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA N° 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo solicitado por la Gerencia de Control de Concesiones, respecto al inicio de un proceso sumarial a fin de evaluar el incumplimiento, prima facie detectado, tal lo establecido en el Subanexo D del Contrato de Concesión Provincial, se considera correspondiente citar, previo a ello, a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de pesos noventa y dos mil seiscientos uno con 10/100 (\$ 92.601,10) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo tercer período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2014, de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución N° 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA N° 0085/09.

ARTÍCULO 4°. Ordenar a la Gerencia de Procesos Regulatorios que cite a la Cooperativa a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos detectados por la Gerencia Control de Concesiones en el relevamiento y procesamiento de la información referida a perturbaciones.

ARTÍCULO 5°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LIMITADA. Cumplido, archivar. Acta N° 883.

Jorge Alberto Arce, Presidente; Patricia Valentina Fagúndez, Vicepresidente; Marcela Noemi Manfredini, Directora.

C.C. 6.908

Provincia de Buenos Aires MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Resolución N° 162/16

La Plata, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.869/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscrito, la Resolución Ministerial N° 061/09, la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 2429-3350/2001, Alcance N° 25/2015, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LTDA, toda la información correspondiente al vigésimo quinto período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2015 de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 8/21);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor (fs.1/7), y del dictamen obrante a fs.22/28 elabora-

do por el Área de Control de Calidad Técnica, la Gerencia de Control de Concesiones concluyó que: "...surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: \$ 175,20; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: \$ 19.555,28; 3) Total Penalización Apartamientos: \$ 19.730,48..." (f. 29).

Que asimismo, señala que habida cuenta la existencia de incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información referida a Perturbaciones, se estima que correspondería la aplicación de sanciones (f. 28);

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución N° 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA N° 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo informado por la Gerencia de Control de Concesiones, respecto de la aplicación de sanciones por incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información referida a Perturbaciones (artículos 31 inciso u) del Contrato de Concesión suscrito, 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial y concordantes) se considera que, previo al inicio de un proceso sumarial, correspondería citar a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de pesos diecinueve mil setecientos treinta con 48/100 (\$ 19.730,48) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LTDA por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo quinto período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2014 y el 31 de mayo de 2015, de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución N° 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA N° 0085/09.

ARTÍCULO 4°. Ordenar a la Gerencia de Procesos Regulatorios que cite a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LTDA a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos prima facie detectados por la Gerencia de Control de Concesiones, en el relevamiento y procesamiento de la información referida a Perturbaciones.

ARTÍCULO 5°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LTDA. Cumplido, archivar. Acta N° 883.

Jorge Alberto Arce, Presidente; Patricia Valentina Fagúndez, Vicepresidente; Marcela Noemi Manfredini, Directora.

C.C. 6.909

Provincia de Buenos Aires MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Resolución N° 163/16

La Plata, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.869/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscrito, la Resolución Ministerial N° 061/09, la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 2429-3350/2001, Alcance N° 26/2016, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LTDA. toda la información correspondiente al vigésimo sexto período de control, comprendido entre el 1º de junio de 2015 y el 30 de noviembre de 2015 de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 3/22);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, y del dictamen obrante a fs. 23/29 elaborado por el Área de Control de Calidad Técnica, la Gerencia de Control de Concesiones concluyó que: "...surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: \$ 270,83; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: \$ 1.109,69; 3) Total Penalización Apartamientos: \$1.380,52..." (f. 30).

Que asimismo, señala que habida cuenta la existencia de incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información referida a Puntos seleccionados para clientes, Centros de Transformación y Puntos de Red, se estima que correspondería la aplicación de sanciones (f. 29);

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución N° 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA N° 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que, con relación a lo informado por la Gerencia de Control de Concesiones, respecto de la aplicación de sanciones por incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información referida a Puntos seleccionados para clientes, Centros de Transformación y Puntos de Red (artículos 51 inciso u) del Contrato de Concesión suscripto, 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial y concordantes) se considera que, previo al inicio de un proceso sumarial, correspondería citar a la Distribuidora a una audiencia a los efectos de que se expida al respecto;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

**EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º. Establecer en la suma de pesos un mil trescientos ochenta con 52/100 (\$ 1.380,52) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LTDA por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo sexto período de control, comprendido entre el 1º de junio de 2015 y el 30 de noviembre de 2015, de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2º. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3º. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución N° 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA N° 0085/09.

ARTÍCULO 4º. Ordenar a la Gerencia de Procesos Regulatorios que cite a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LTDA a una audiencia, a los efectos del tratamiento de los incumplimientos prima facie detectados por la Gerencia de Control de Concesiones en el relevamiento y procesamiento de la información referida a Puntos seleccionados para clientes y Centros de Transformación y Puntos de Red.

ARTÍCULO 5º. Registrar, Publicar, Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LTDA. Cumplido, archivar.

Acta N° 883.

Jorge Alberto Aroa, Presidente; Patricia Valentina Fagúndez, Vicepresidenta; Marcela Noemí Manfredini, Directora.

C.C. 6.910

**Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución N° 164/16**

La Plata, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial N° 061/09, la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 2429-3358/2001, Alcance N° 23/2014, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUÁREZ LIMITADA, toda la información correspondiente al vigésimo cuarto período de control, comprendido entre el 1º de junio de 2014 y el 30 de noviembre de 2014 de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y de Servicio Técnico;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 7/47 y 49/52);

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 1/6 y 53/60, la Gerencia Control de Concesiones concluyó su dictamen técnico expresando que: "...surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: \$ 0,00; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: \$ 24.190,37; 3) Total Penalización Apartamientos: \$ 24.190,37..." (f. 61);

Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartados 5.5.1 "Calidad del Producto Técnico" y 5.5.2 "Calidad de Servicio Técnico", del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Legalidad de las Penas", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución N° 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA N° 0085/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

**EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:**

ARTÍCULO 1º. Establecer en la suma de pesos veinticuatro mil ciento noventa con 37/100 (\$ 24.190,37) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUÁREZ LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el vigésimo cuarto período de control, comprendido entre el 1º de junio de 2014 y el 30 de noviembre de 2014, de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2º. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3º. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución N° 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA N° 0085/09.

ARTÍCULO 4º. Registrar, Publicar, Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE JUÁREZ LIMITADA. Cumplido, archivar.

Acta N° 883.

Jorge Alberto Aroa, Presidente; Patricia Valentina Fagúndez, Vicepresidenta; Marcela Noemí Manfredini, Directora.

C.C. 6.911

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución N° 165/16

La Plata, 31 de mayo de 2016.

VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscrito, la Resolución Ministerial N° 061/09, la Resolución OCEBA N° 0065/09, lo actuado en el expediente N° 2429-5669/2015, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDS S.A.) toda la información correspondiente al período comprendido entre los meses de diciembre de 2013 y noviembre de 2014, de la Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial;

Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del período en cuestión a fs. 5/16, 24/86 y 99/221;

Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo, agregada a fs. 2/4, 17/23, 87/98 y 222/226 y del informe del auditor obrante a fs. 225, el Área Control de Calidad Comercial sostuvo que: "...se ha corroborado la existencia de penalizaciones aplicables al período bajo análisis, las que ascienden al monto de Pesos ciento diecisiete mil trescientos ochocientos con 90/100 (\$ 117.314,90)...", informe que fue compartido por la Gerencia de Control de Concesiones (f. 226);

Que vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría, resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;

Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos, la situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia de Control de Concesiones a través del Área Control de Calidad Comercial, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;

Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo D, "Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones", artículo 5.5 "Sanciones por apartamientos a los límites admisibles" apartado 5.5.3 "Calidad de Servicio Comercial", del Contrato de Concesión Provincial, para fijar el importe no desconoce el "Principio de la Lealtad de las Partes", porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto "Las Penas Pecuniarias", autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);

Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución N° 061/09, dispuso implementar un Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;

Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA N° 0065/09, definió los criterios y alcances de los planes de inversión de los Distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;

Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de calidad vigente;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de la Ley 11.769 y el Decreto Reglamentario N° 2.479/04;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de pesos ciento diecisiete mil trescientos ochocientos con 90/100 (\$ 117.314,90), la penalización correspondiente a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDS S.A.), por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial, alcanzados en esta instancia, para el período comprendido entre los meses de diciembre de 2013 y noviembre de 2014, de la Etapa de Régimen.

ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución N° 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución OCEBA N° 0065/09.

ARTÍCULO 4°. Registrar, Publicar, Dar al Boletín Oficial y al SINBA, Notificar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDS S.A.), Cumplido, archivar.

Acta N° 883.

Jorge Alberto Ace, Presidente; Patricia Valentina Fagúndez, Vicepresidente; Marcela Noemí Manfredini, Directora.

C.C. 6.912

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 492

La Plata, 19 de julio de 2016.

VISTO el expediente N° 2402-161/16 mediante el cual se gestiona efectuar un llamado a Licitación Pública para la realización de la obra: "Servicio Zonal de Protección de los Derechos del Niño", en la localidad y partido de Dolores, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Provincial de Arquitectura ha elaborado la documentación técnica y la Dirección de Compras y Contrataciones ha confeccionado la documentación legal, que regirán el llamado y ejecución de la obra de referencia, con su respectivo presupuesto oficial, que responde a las normativas aprobadas para este tipo de realizaciones (Decreto N° 1.562/85 y normas complementarias y Resolución N° 18/16);

Que el presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos cinco millones ciento veinticuatro mil quinientos veintinueve con setenta y siete centavos (\$ 5.124.521,77), a la que agregándole la suma de pesos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cinco con veintidós centavos (\$ 51.245,22) para pago de proyecto, dirección e inspección (artículo 8° Ley N° 6.021), la suma de pesos cinco millones trescientos treinta y cinco con sesenta y cinco centavos (\$ 5.175.766,99) para la reserva establecida en la Ley N° 14.052, modificatoria del artículo 8° de la Ley N° 6.021 y la suma de pesos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cinco con veintidós centavos (\$ 51.245,22) para embellecimiento (artículo 3° Ley N° 6.174), hace un total de pesos cinco millones trescientos ochenta mil setecientos cuarenta y siete con ochenta y seis centavos (\$ 5.380.747,89), con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días corridos;

Que en el marco del artículo 48 de la Ley N° 6.021, el artículo 2.1.5. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, prevé el otorgamiento de un anticipo financiero equivalente al veinte por ciento (20%) del monto contractual, previa constitución de garantía a satisfacción de este Ministerio;

Que a fojas 127 ha tomado intervención la Dirección Provincial de Arquitectura;

Que a fojas 131 la Dirección de Presupuesto agrega planilla de asignación presupuestaria;

Que a fojas 225 el Consejo de Obras Públicas se expide en el marco de su competencia sin formular objeciones;

Que en consecuencia corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 9° y 13 de la Ley de Obras Públicas N° 6.021 y su reglamentación y el artículo 21 de la Ley N° 14.803;

Por ello,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar la documentación técnica elaborada por la Dirección Provincial de Arquitectura y la documentación legal confeccionada por la Dirección de Compras y Contrataciones para el llamado y ejecución de la obra: "Servicio Zonal de Protección de los Derechos del Niño", en la localidad y partido de Dolores, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cinco millones ciento veinticuatro mil quinientos veintinueve con setenta y siete centavos (\$ 5.124.521,77), a la que agregándole la suma de pesos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cinco con veintidós centavos (\$ 51.245,22) para pago de proyecto, dirección e inspección (artículo 8° Ley N° 6.021), la suma de pesos cinco millones trescientos treinta y cinco con sesenta y cinco centavos (\$ 5.175.766,99) para la reserva establecida en la Ley N° 14.052, modificatoria del artículo 8° de la Ley N° 6.021 y la suma de pesos cincuenta y un mil doscientos cuarenta y cinco con veintidós centavos (\$ 51.245,22) para embellecimiento (artículo 3° Ley N° 6.174), hace un total de pesos cinco millones trescientos ochenta mil setecientos cuarenta y siete con ochenta y seis centavos (\$ 5.380.747,89), con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días corridos, que agregada en copia como Anexo Único, que consta de ciento ochenta y ocho (188) fojas, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°. Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones para que de conformidad con la documentación y presupuesto aprobados por el artículo 1°, proceda a efectuar un llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra de referencia, debiendo publicar los avisos respectivos con una anticipación de quince (15) días hábiles y por el término de cinco (5) días hábiles en el Boletín Oficial, por un (1) día en diarios locales y regionales y hasta la fecha de apertura en la página Web de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo establecido en los Decretos N° 496/07 y N° 3.699/07.

ARTÍCULO 3°. Establecer que la presente gestión se atenderá con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto 2016 - Ley N° 14.807 - PRG 7 - SUBP 5 - PRY 1782 - FIN 3 - FUN 2 - FF 11 - PPAL 4 - SUBP 2 - PARC1 - UG 170.

ARTÍCULO 4°. Aprobar el otorgamiento, previa constitución de garantía, de un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, conforme lo establecido en el artículo 2.1.5. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

ARTÍCULO 5°. Dejar establecido que la Repartición contará con un plazo de 90 días hábiles para producir el informe que establece el artículo 22 de la Ley N° 6.021 y que de surgir impugnaciones, dicho plazo deberá ser contado a partir del día siguiente de vencido el plazo para formularlas que establece el artículo 2°, apartado 12, de la Resolución N° 114/80.

ARTÍCULO 6°. Designar como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a María Noel Ferrer (D.N.I. 34.173.926), Carlos Santiago Mayans (D.N.I. 33.862.858) y Daniela Julieta Gastañaga (D.N.I. 34.887.886), que intervendrán sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en el artículo 1°.

ARTÍCULO 7°. Remitir al Honorable Tribunal de Cuentas copia de la presente, en cumplimiento de su Acordada de fecha 8 de mayo de 1961.

ARTÍCULO 8°. Registrar, comunicar y girar a la Dirección de Compras y Contrataciones. Cumplido, archivar.

Edgardo David Cenón
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
C.C. 10.955

**Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución N° 497**

La Plata, 19 de julio de 2016.

VISTO el expediente N° 2402-129/2016 mediante el cual se gestiona efectuar un llamado a Licitación Pública para la realización de la obra: "Adecuación Infraestructura Básica y Reparaciones Centro de Formación Área Pereyra - Berazategui", en la localidad y partido de Berazategui, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Provincial de Arquitectura ha elaborado la documentación técnica y la Dirección de Compras y Contrataciones ha confeccionado la documentación legal, que regirán el llamado y ejecución de la obra de referencia, con su respectivo presupuesto oficial, que responde a las normativas aprobadas para este tipo de realizaciones (Decreto N° 1.562/95, normas complementarias y Resolución N° 19/16);

Que el presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos treinta y cinco millones cuatrocientos once mil seiscientos setenta y ocho con veintidós centavos (\$ 35.411.778,22), a la que agregándole la suma de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ciento diecisiete con setenta y ocho centavos (\$ 354.117,78) para pago de proyecto, dirección e inspección (artículo 8° Ley N° 6.021), la suma de pesos un millón sesenta y dos mil trescientos cincuenta y tres con treinta y cinco centavos (\$ 1.062.353,35) para la reserva establecida en la Ley N° 14.052, modificatoria del artículo 8° de la Ley N° 6.021 y la suma de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ciento diecisiete con setenta y ocho centavos (\$ 354.117,78) para embellecimiento (artículo 3° Ley N° 6.174), hace un total de pesos treinta y siete millones ciento ochenta y dos mil trescientos sesenta y siete con trece centavos (\$ 37.182.367,13), con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días corridos;

Que en el marco del artículo 48 de la Ley N° 6.021, el artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, prevé el otorgamiento de un anticipo financiero equivalente al veinte por ciento (20%) del monto contractual, previa constitución de garantía a satisfacción de este Ministerio;

Que ha tomado intervención la Dirección Provincial de Arquitectura;

Que a fojas 219 la Dirección de Presupuesto agrega planilla de asignación presupuestaria;

Que a fojas 307 el Consejo de Obras Públicas se expide en el marco de su competencia sin formular objeciones;

Que en consecuencia corresponde el dictado del pertinente acto administrativo;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 9° y 13 de la Ley de Obras Públicas N° 6.021 y su reglamentación, y el artículo 21 de la Ley N° 14.803;

Por ello,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Aprobar la documentación técnica elaborada por la Dirección Provincial de Arquitectura y la documentación legal confeccionada por la Dirección de Compras y Contrataciones para el llamado y ejecución de la obra: "Adecuación Infraestructura Básica y Reparaciones Centro de Formación Área Pereyra - Berazategui", en la localidad y partido de Berazategui, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos treinta y cinco millones cuatrocientos once mil seiscientos setenta y ocho con veintidós centavos (\$ 35.411.778,22), a la que agregándole la suma de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ciento diecisiete con setenta y ocho centavos (\$ 354.117,78) para pago de proyecto, dirección e inspección (artículo 8° Ley N° 6.021), la suma de pesos un millón sesenta y dos mil trescientos cincuenta y tres con treinta y cinco centavos (\$ 1.062.353,35) para la reserva establecida en la Ley N° 14.052, modificatoria del artículo 8° de la Ley N° 6.021 y la suma de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ciento diecisiete con setenta y ocho centavos (\$ 354.117,78) para embellecimiento (artículo 3° Ley N° 6.174), hace un total de pesos treinta y siete millones ciento ochenta y dos mil trescientos sesenta y siete con trece centavos (\$ 37.182.367,13), con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días corridos, que agregada como Anexo Único que consta de doscientos quince (215) fojas, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°. Autorizar a la Dirección de Compras y Contrataciones para que de conformidad con la documentación y presupuesto aprobados por el artículo 1°, proceda a efectuar un llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra de referencia, debiendo publicar los avisos respectivos con una anticipación de quince (15) días hábiles y por el término de cinco (5) días hábiles en el Boletín Oficial, por un (1) día en diarios locales y regionales y hasta la fecha de apertura en la página Web de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo establecido en los Decretos N° 496/07 y N° 3.898/07.

ARTÍCULO 3°. Establecer que la presente gestión se atenderá con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto 2016 - Ley N° 14.807 - Jurisdicción 11114 - CAT PRG - N° 8 - PRY 1786 - FIN 2 - FUN 1 - FF 11 - PP 4 - SUBP 2 - PARC 1 - UG 65.

ARTÍCULO 4°. Aprobar el otorgamiento, previa constitución de garantía, de un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, conforme lo establecido en el artículo 2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.

ARTÍCULO 5°. Dejar establecido que la Repartición contará con un plazo de 30 días hábiles para producir el informe que establece el artículo 22 de la Ley N° 6.021, y que de surgir impugnaciones, dicho plazo deberá ser contado a partir del día siguiente de vencido el plazo para formularlas que establece el artículo 2°, apartado 12, de la Resolución N° 114/80.

ARTÍCULO 6°. Designar como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a Daniela Julieta GASTAÑAGA (D.N.I. 34.887.986), Carlos Santiago MAYANS (D.N.I. 33.862.858) y María Noel FERRER (D.N.I. 34.173.926), que intervendrán sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 7°. Remitir al Honorable Tribunal de Cuentas copia de la presente, en cumplimiento de su Acordada de fecha 8 de mayo de 1961.

ARTÍCULO 8°. Registrar, comunicar y girar a la Dirección de Compras y Contrataciones. Cumplido, archivar.

Edgardo David Cenón
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
C.C. 10.955

Disposiciones

**Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS
Disposición N° 3.136**

La Plata, 12 de julio de 2016.

VISTO el expediente N° 2209- 80058/2016, relacionado con las notas remitidas por la Delegaciones del Registro de las Personas, Provincia de Buenos Aires, que diere origen a los presentes, y

CONSIDERANDO:

Que las Delegaciones, conforme escritos relacionados a las rendiciones efectuadas, remiten a este Organismo Provincial, debido a que fueron inutilizados, por error de confección y/o vencimiento del plazo de revalidación, los Certificados de Defunción Fuera del Establecimiento Sanitario, color celeste N° 0000024316, 0000024317, 0000024318, 0000024319, 0000030687, 0000030688, 0000030689, 0000024427, 0000024428, 0000030322, 0000030323, 0000030324, 0000030325, 0000030326, 0000030327, 0000030328, 0000030329, 0000030330, 0000030331, 0000010756, 0000010757, 0000062679, 0000062680, 0000062681, 0000062682, 0000062683, 0000024274, 0000024272, 0000024271, 0000024270, 0000030736, 0000030738, 0000030739, 0000030741, 0000010693, 0000010694, 0000010695, 0000010697, 0000010692, 0000030577, 0000030578, 0000030579, 0000030580, 0000030581, 0000030582, 0000030583, 0000030584, 0000030585, 0000030586, 0000030587, 0000030588, 0000030589, 0000024254, 0000024255, 0000024085, 0000024086, 0000024087, 0000010623, 0000010624, 0000010625, 0000010626, 0000010627, 0000024474, 0000024475, 0000024476, 0000024477, 0000024478, 0000024029, 0000024030, 0000024031, 0000024032, 0000024033, 0000024034, 0000024035, 0000024036, 0000024037, 0000024038, 0000053834, 0000053835, 0000053836, 0000053837, 0000053838, 0000053839, 0000053840, 0000053841, 0000053842, 0000053843, 0000030459, 0000030460, 0000030461, 0000030415, 0000030416, 0000030417, 0000030418, 0000030419, 0000030420, 0000030421, 0000030422, 0000030423, 0000030424, 0000030425, 0000030426, 0000030427, 0000030428, 0000030429, 0000030430, 0000030431, 0000030432, 0000030433, 0000030434, 0000030435, 0000030436, 0000030437, 0000030438, 0000030439, 0000030440, 0000030441, 0000030442, 0000030443, 0000030444, 0000030445, 0000030446, 0000030447, 0000030448, 0000030449, 0000030450, 0000030451, 0000030452, 0000030453, 0000030454, 0000030455, 0000030456, 0000030457, 0000030458, 0000030459, 0000030460, 0000030461, 0000030462, 0000030463, 0000030464, 0000030465, 0000030466, 0000030467, 0000030468, 0000030469, 0000030470, 0000030471, 0000030472, 0000030473, 0000030474, 0000030475, 0000030476, 0000030477, 0000030478, 0000030479, 0000030480, 0000030481, 0000030482, 0000030483, 0000030484, 0000030485, 0000030486, 0000030487, 0000030488, 0000030489, 0000030490, 0000030491, 0000030492, 0000030493, 0000030494, 0000030495, 0000030496, 0000030497, 0000030498, 0000030499, 0000030500, 0000030501, 0000030502, 0000030503, 0000030504, 0000030505, 0000030506, 0000030507, 0000030508, 0000030509, 0000030510, 0000030511, 0000030512, 0000030513, 0000030514, 0000030515, 0000030516, 0000030517, 0000030518, 0000030519, 0000030520, 0000030521, 0000030522, 0000030523, 0000030524, 0000030525, 0000030526, 0000030527, 0000030528, 0000030529, 0000030530, 0000030531, 0000030532, 0000030533, 0000030534, 0000030535, 0000030536, 0000030537, 0000030538, 0000030539, 0000030540, 0000030541, 0000030542, 0000030543, 0000030544, 0000030545, 0000030546, 0000030547, 0000030548, 0000030549, 0000030550, 0000030551, 0000030552, 0000030553, 0000030554, 0000030555, 0000030556, 0000030557, 0000030558, 0000030559, 0000030560, 0000030561, 0000030562, 0000030563, 0000030564, 0000030565, 0000030566, 0000030567, 0000030568, 0000030569, 0000030570, 0000030571, 0000030572, 0000030573, 0000030574, 0000030575, 0000030576, 0000030577, 0000030578, 0000030579, 0000030580, 0000030581, 0000030582, 0000030583, 0000030584, 0000030585, 0000030586, 0000030587, 0000030588, 0000030589, 0000030590, 0000030591, 0000030592, 0000030593, 0000030594, 0000030595, 0000030596, 0000030597, 0000030598, 0000030599, 0000030600, 0000030601, 0000030602, 0000030603, 0000030604, 0000030605, 0000030606, 0000030607, 0000030608, 0000030609, 0000030610, 0000030611, 0000030612, 0000030613, 0000030614, 0000030615, 0000030616, 0000030617, 0000030618, 0000030619, 0000030620, 0000030621, 0000030622, 0000030623, 0000030624, 0000030625, 0000030626, 0000030627, 0000030628, 0000030629, 0000030630, 0000030631, 0000030632, 0000030633, 0000030634, 0000030635, 0000030636, 0000030637, 0000030638, 0000030639, 0000030640, 0000030641, 0000030642, 0000030643, 0000030644, 0000030645, 0000030646, 0000030647, 0000030648, 0000030649, 0000030650, 0000030651, 0000030652, 0000030653, 0000030654, 0000030655, 0000030656, 0000030657, 0000030658, 0000030659, 0000030660, 0000030661, 0000030662, 0000030663, 0000030664, 0000030665, 0000030666, 0000030667, 0000030668, 0000030669, 0000030670, 0000030671, 0000030672, 0000030673, 0000030674, 0000030675, 0000030676, 0000030677, 0000030678, 0000030679, 0000030680, 0000030681, 0000030682, 0000030683, 0000030684, 0000030685, 0000030686, 0000030687, 0000030688, 0000030689, 0000030690, 0000030691, 0000030692, 0000030693, 0000030694, 0000030695, 0000030696, 0000030697, 0000030698, 0000030699, 0000030700, 0000030701, 0000030702, 0000030703, 0000030704, 0000030705, 0000030706, 0000030707, 0000030708, 0000030709, 0000030710, 0000030711, 0000030712, 0000030713, 0000030714, 0000030715, 0000030716, 0000030717, 0000030718, 0000030719, 0000030720, 0000030721, 0000030722, 0000030723, 0000030724, 0000030725, 0000030726, 0000030727, 0000030728, 0000030729, 0000030730, 0000030731, 0000030732, 0000030733, 0000030734, 0000030735, 0000030736, 0000030737, 0000030738, 0000030739, 0000030740, 0000030741, 0000030742, 0000030743, 0000030744, 0000030745, 0000030746, 0000030747, 0000030748, 0000030749, 0000030750, 0000030751, 0000030752, 0000030753, 0000030754, 0000030755, 0000030756, 0000030757, 0000030758, 0000030759, 0000030760, 0000030761, 0000030762, 0000030763, 0000030764, 0000030765, 0000030766, 0000030767, 0000030768, 0000030769, 0000030770, 0000030771, 0000030772, 0000030773, 0000030774, 0000030775, 0000030776, 0000030777, 0000030778, 0000030779, 0000030780, 0000030781, 0000030782, 0000030783, 0000030784, 0000030785, 0000030786, 0000030787, 0000030788, 0000030789, 0000030790, 0000030791, 0000030792, 0000030793, 0000030794, 0000030795, 0000030796, 0000030797, 0000030798, 0000030799, 0000030800, 0000030801, 0000030802, 0000030803, 0000030804, 0000030805, 0000030806, 0000030807, 0000030808, 0000030809, 0000030810, 0000030811, 0000030812, 0000030813, 0000030814, 0000030815, 0000030816, 0000030817, 0000030818, 0000030819, 0000030820, 0000030821, 0000030822, 0000030823, 0000030824, 0000030825, 0000030826, 0000030827, 0000030828, 0000030829, 0000030830, 0000030831, 0000030832, 0000030833, 0000030834, 0000030835, 0000030836, 0000030837, 0000030838, 0000030839, 0000030840, 0000030841, 0000030842, 0000030843, 0000030844, 0000030845, 0000030846, 0000030847, 0000030848, 0000030849, 0000030850, 0000030851, 0000030852, 0000030853, 0000030854, 0000030855, 0000030856, 0000030857, 0000030858, 0000030859, 0000030860, 0000030861, 0000030862, 0000030863, 0000030864, 0000030865, 0000030866, 0000030867, 0000030868, 0000030869, 0000030870, 0000030871, 0000030872, 0000030873, 0000030874, 0000030875, 0000030876, 0000030877, 0000030878, 0000030879, 0000030880, 0000030881, 0000030882, 0000030883, 0000030884, 0000030885, 0000030886, 0000030887, 0000030888, 0000030889, 0000030890, 0000030891, 0000030892, 0000030893, 0000030894, 0000030895, 0000030896, 0000030897, 0000030898, 0000030899, 0000030900, 0000030901, 0000030902, 0000030903, 0000030904, 0000030905, 0000030906, 0000030907, 0000030908, 0000030909, 0000030910, 0000030911, 0000030912, 0000030913, 0000030914, 0000030915, 0000030916, 0000030917, 0000030918, 0000030919, 0000030920, 0000030921, 0000030922, 0000030923, 0000030924, 0000030925, 0000030926, 0000030927, 0000030928, 0000030929, 0000030930, 0000030931, 0000030932, 0000030933, 0000030934, 0000030935, 0000030936, 0000030937, 0000030938, 0000030939, 0000030940, 0000030941, 0000030942, 0000030943, 0000030944, 0000030945, 0000030946, 0000030947, 0000030948, 0000030949, 0000030950, 0000030951, 0000030952, 0000030953, 0000030954, 0000030955, 0000030956, 0000030957, 0000030958, 0000030959, 0000030960, 0000030961, 0000030962, 0000030963, 0000030964, 0000030965, 0000030966, 0000030967, 0000030968, 0000030969, 0000030970, 0000030971, 0000030972, 0000030973, 0000030974, 0000030975, 0000030976, 0000030977, 0000030978, 0000030979, 0000030980, 0000030981, 0000030982, 0000030983, 0000030984, 0000030985, 0000030986, 0000030987, 0000030988, 0000030989, 0000030990, 0000030991, 0000030992, 0000030993, 0000030994, 0000030995, 0000030996, 0000030997, 0000030998, 0000030999, 0000031000, 0000031001, 0000031002, 0000031003, 0000031004, 0000031005, 0000031006, 0000031007, 0000031008, 0000031009, 0000031010, 0000031011, 0000031012, 0000031013, 0000031014, 0000031015, 0000031016, 0000031017, 0000031018, 0000031019, 0000031020, 0000031021, 0000031022, 0000031023, 0000031024, 0000031025, 0000031026, 0000031027, 0000031028, 0000031029, 0000031030, 0000031031, 0000031032, 0000031033, 0000031034, 0000031035, 0000031036, 0000031037, 0000031038, 0000031039, 0000031040, 0000031041, 0000031042, 0000031043, 0000031044, 0000031045, 0000031046, 0000031047, 0000031048, 0000031049, 0000031050, 0000031051, 0000031052, 0000031053, 0000031054, 0000031055, 0000031056, 0000031057, 0000031058, 0000031059, 0000031060, 0000031061, 0000031062, 0000031063, 0000031064, 0000031065, 0000031066, 0000031067, 0000031068, 0000031069, 0000031070, 0000031071, 0000031072, 0000031073, 0000031074, 0000031075, 0000031076, 0000031077, 0000031078, 0000031079, 0000031080, 0000031081, 00000

ARTÍCULO 1º: Anular los Certificados de Defunción Fuera de Establecimiento Sanitario, color celeste, N° 0000046149, 0000046150, 0000046151, 0000046147, 0000026950, 0000000271, 0000000272, 0000026836, 0000026835, 0000026859.

0000019222	0000003223	0000001922	0000002361	0000007236	0000072359
0000072358	0000072357	0000072356	0000002363	0000002364	0000002365
0000002366	0000002367	0000002368	0000001852	0000001853	0000001854
0000001855	0000001856	0000001857	0000001909	0000003548	0000003548
0000003547	0000003576	0000003578	0000002572	0000003573	0000003574
0000003575	0000001858	0000001859	0000003984	0000003985	0000003986
0000001857	0000001856	0000001845	0000003984	0000003984	0000003987
0000009887	0000009897	0000009896	0000009893	0000009894	0000009893
0000009892	0000010043	0000010039	0000010048	0000010047	0000010046
0000010045	0000010044	0000010043	0000010127	0000010126	0000010124
0000001023	0000002738	0000002739	0000007457	0000007456	0000007455
0000002737	0000002738	0000002739	0000007457	0000007457	0000007457
0000001251	0000009125	0000009123	0000009125	0000009125	0000009126
0000009127	0000009128	0000009129	0000009120	0000009120	0000009120
0000009120	0000009120	0000009120	0000009120	0000009120	0000009120
0000008429	0000008428	0000008427	0000008426	0000008425	0000008427
0000008426	0000008427	0000008428	0000008429	0000008430	0000008431
0000008430	0000008431	0000008432	0000008433	0000008434	0000008435
0000008436	0000008437	0000008438	0000008439	0000008440	0000008441
0000008442	0000008443	0000008444	0000008445	0000008446	0000008447
0000008448	0000008449	0000008450	0000008451	0000008452	0000008453
0000008454	0000008455	0000008456	0000008457	0000008458	0000008459
0000008460	0000008461	0000008462	0000008463	0000008464	0000008465
0000008467	0000008468	0000008469	0000008470	0000008471	0000008472
0000008474	0000008475	0000008476	0000008477	0000008478	0000008479
0000008481	0000008482	0000008483	0000008484	0000008485	0000008486
0000008488	0000008489	0000008490	0000008491	0000008492	0000008493
0000008496	0000008497	0000008498	0000008499	0000008500	0000008501
0000008502	0000008503	0000008504	0000008505	0000008506	0000008507
0000008509	0000008510	0000008511	0000008512	0000008513	0000008514
0000008516	0000008517	0000008518	0000008519	0000008520	0000008521
0000008523	0000008524	0000008525	0000008526	0000008527	0000008528
0000008531	0000008532	0000008533	0000008534	0000008535	0000008536
0000008539	0000008540	0000008541	0000008542	0000008543	0000008544
0000008547	0000008548	0000008549	0000008550	0000008551	0000008552
0000008555	0000008556	0000008557	0000008558	0000008559	0000008560
0000008563	0000008564	0000008565	0000008566	0000008567	0000008568
0000008571	0000008572	0000008573	0000008574	0000008575	0000008576
0000008579	0000008580	0000008581	0000008582	0000008583	0000008584
0000008587	0000008588	0000008589	0000008590	0000008591	0000008592
0000008595	0000008596	0000008597	0000008598	0000008599	0000008600
0000008603	0000008604	0000008605	0000008606	0000008607	0000008608
0000008611	0000008612	0000008613	0000008614	0000008615	0000008616
0					

Virginia Turiansky
Director
C.C. 10.645

La Plata, 11 de julio de 2016.

CONSIDERANDO:
Que el citado Director, conforme escritos relacionados a las rendiciones efectuadas por el Director Ejecutivo del Htal. Interzonal Dr. Diego Paroissien, de Isidro Casanova,

Que a fs. 4 a 8 obran los certificados aludidos en original;

Disposición N° 2.904/2014 y Disposición N° 628/2016.
Por ello,

ARTÍCULO 2º. Destruir la documentación detallada en el artículo 1º, por intermedio

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de Delegaciones. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.

Virginia Turiansky
Directora

IMPRESIONES DEL ESTADO Y BOLETÍN OFICIAL - LA PLATA

ANEXO L- CARTEL DE OBRA

AGREGAR PARTIDO

NOMBRE DE LA OBRA

Localidad:	Plazo:
Partido:	Financiamiento:
Inversión:	Contratista:

 **Buenos Aires**
Provincia

Se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 mts. de altura por 6 mts. de ancho. Se mantendrá en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspección de Obra. Se otorga un plazo de 10 días a partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación.

Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para aplicación al exterior.


Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones correspondientes

Deberá incluir aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia.


REFERENCIAS

- ① BLANCO
- ② AZUL


DETALLE c



DETALLE a




DETALLE b



SOPORTES LATERALES

SOPORTE CENTRAL



Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts.

Son carteles planos de una sola cara con frente de chapa de hierro galvanizado Nº 22 y marco de madera, de hierro o plegado enterizo.

La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada en vinilo autoadhesivo impreso a 4 colores.

MARCO DE MADERA, el más económico: su estructura es de tirantes de madera (saligna) y frente de chapa (negra o doble decapado de fino espesor) clavada al marco. Se pintan ambas caras con antióxido al cromato, el frente se termina con esmalte sintético de color y finalmente se realiza la gráfica necesaria.

MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su estructura es de hierro cuadrado o rectangular y el frente es de chapa (negra o doble decapado de más espesor que la de marco de madera) atornillada al marco. Pintado en ambas caras con antióxido al cromato, acabado de esmalte sintético en su frente y finalmente graficado.

MARCO PLEGADO, tiene una excelente terminación: realizado en chapa lisa galvanizada prepintada color. Su marco es plegado de la misma chapa que el frente y al ser de una sola pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para aplicaciones que requieran buena presencia o larga duración ya que son anticorrosivos.

ANEXO M- MODELO DE ACTA DE CONSTATACIÓN

ACTA DPOH N° ____/20__

Provincia de Buenos Aires, ____ de ____ de 20__

Sres. _____

PRESENTE

En la Provincia de Buenos Aires, a los ____ del mes de ____ de 20__, siendo las __:__ horas, en mi carácter de Inspector designado mediante Disposición N° ____ de la Dirección Provincial de Obra Hidráulica (en adelante DPOH), en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA N° _____ “.....”, adjudicada a la empresapor Resolución N° _____ (en adelante “La Contratista”) y habiéndome constituido en _____ de la Provincia de Buenos Aires, se ha constatado el siguiente incumplimiento en relación a (la Orden de Servicio N° ____/ al Artículo ____ contrato).

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO

Intimación: Consecuentemente, se intima para que dentro de las 24 horas proceda a dar estricto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, las cuales deben estar finalizadas dentro del plazo de 72 horas de la presente, sin perjuicio de las sanciones que la autoridad competente disponga respecto del presente incumplimiento.

Se deja constancia que la presente acta ha sido confeccionada por cuadruplicado quedando el original exhibido a fs. ____ del Libro de Órdenes de Servicio, el duplicado lo

elevará el Inspector a la DPOH para la prosecución del trámite y el triplicado se entrega a “La Contratista” y el cuadruplicado lo se le entrega al Inspector. En este acto se le hace saber a “La Contratista” que a partir de la fecha tiene diez (10) días hábiles administrativos para presentar el descargo que considere ante la DPOH.

Queda Ud. debidamente notificado.

**ANEXO N – RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS POR
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO Y/O ACUERDOS BILATERALES (DECRETO
1.299/16)**



Poder Ejecutivo
Provincia de Buenos Aires

1299



LA PLATA, 19 OCT. 2016

VISTO el expediente N° 2365-143/16 mediante el cual se gestiona la aprobación del "Régimen Único de Adquisiciones y Contrataciones Financiadas por Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) y/o Acuerdos Bilaterales (AB)", y

CONSIDERANDO:

Que el artículo incorporado a la Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto N° 10.189 por el artículo 69 de la Ley N° 14.199 -texto según artículo 70 de la Ley N° 14.331 reza: "...Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a gestionar la aprobación de un Régimen Único de los Documentos y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones Financiados por Organismos Multilaterales de Crédito, incluyendo las especificaciones técnicas, que resultaren acordados y/o aprobados con los distintos Organismos Multilaterales de Crédito. Dicho Régimen Único responderá, respectivamente, a las normas, procedimientos y políticas de los Organismos Multilaterales de Crédito y regirán en el marco de los Programas que resulten financiados por dichas entidades financieras, los que quedarán exceptuados de la utilización de los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y Particulares aprobados por el Decreto el N° 1.676/05 o similares que lo sustituyan en el futuro. Dicho régimen podrá facultar al Poder Ejecutivo a delegar las aprobaciones referidas en el Ministerio de Economía. A los fines de los párrafos precedentes establecer que: 1. El Poder Ejecutivo podrá realizar el proceso licitatorio hasta la suscripción del acto administrativo de adjudicación aún sin necesidad de contar con el compromiso presupuestario. En oportunidad de disponerse de los créditos presupuestarios - sea





Poder Ejecutivo

Provincia de Buenos Aires

que éstos provengan del uso del crédito o de otras fuentes- se efectuará la afectación presupuestaria del gasto. 2. En ocasión de todo trámite vinculado con las operaciones de financiamiento externo aludidas, deberá consignarse explícitamente la mención al Régimen Único a crearse, debiendo constar en todo tipo de notas, memorandos, expedientes o cualesquiera otras formas de comunicación administrativa, incluso electrónica, a los fines de procurar su gestión y diligenciamiento prioritario;

Que asimismo, el artículo incorporado a la Ley Permanente de Presupuesto N° 10189 por el artículo 60 de la Ley N° 14.652 dispone que "...los endeudamientos acordados con estados u organismos internacionales de crédito (multilaterales y bilaterales), cuando las leyes específicas autorizan al Poder Ejecutivo a tomar la deuda correspondiente a cada empréstito, como así también en el caso de otorgamiento de cooperaciones técnicas, este último lo hará a través del Ministerio de Economía, quien será responsable de la coordinación de su ejecución. A tales efectos, facultase a dicho órgano a suscribir y aprobar los contratos de préstamo y de contragarantía, convenios de cooperación técnica, aprobar los programas pertinentes de cada uno de los créditos, aprobar los documentos estándar de licitación a utilizarse en los procesos de adquisiciones (en el caso de corresponder), y sus enmiendas y disponer toda medida y acto necesario para la implementación de aquellos...";

Que el Decreto N° 450/16 faculta al Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Finanzas a "Intervenir y coordinar la negociación, planificación y ejecución de los instrumentos de financiamiento internacional, celebrados con Organismos de Crédito Internacionales (multilaterales y bilaterales) y con distintos Estados nacionales, a ser aplicados a proyectos o programas en los que la Provincia sea parte, siendo el organismo executor de los préstamos directos y supervisor de las operaciones de crédito indirectas con destino al Sector Público Provincial y Municipal";





Poder Ejecutivo
Provincia de Buenos Aires

Que la aprobación del Régimen Único tiene como objeto regular los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de obras y servicios que se realicen en el marco de Programas financiados parcial o totalmente por Organismos Multilaterales de Crédito, Préstamos y/o Cooperaciones Técnicas resultantes de Acuerdos Bilaterales con Estados Extranjeros, Organismos de Crédito Internacionales o Regionales e instituciones extranjeras;

Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado;

Que encontrándose cumplidos los recaudos legales, corresponde dictar el pertinente acto administrativo;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo incorporado a la Ley Complementaria y Permanente de Presupuesto N° 10.189 por el artículo 69 de la Ley N° 14.199 -texto según artículo 70 de la Ley N° 14.331- y artículo 144 -proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;

Por ello,

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

ARTÍCULO 1°. Aprobar el "Régimen Único de Adquisiciones y Contrataciones Financiadas por Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) y/o Acuerdos Bilaterales (AB)", que como Anexo Único forma parte integrante del presente, en base a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes.





Poder Ejecutivo

Provincia de Buenos Aires

ARTÍCULO 2º. Designar al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación del documento aprobado por el artículo 1º, quien a través de la Subsecretaría de Finanzas, quedará facultado para ejecutar las acciones y dictar los actos necesarios para el cumplimiento de las normas previstas en el precitado Régimen.

ARTÍCULO 3º. El presente Decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y de Coordinación y Gestión Pública.

ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, publicar, dar al Boletín Oficial, y al SINBA. Cumplido, archivar.

1299

DECRETO Nº

[Handwritten mark]

[Signature of Roberto Gigante]
Lic. ROBERTO GIGANTE
Ministro de Coordinación
y Gestión Pública
Provincia de Buenos Aires

[Signature of Hernán Lacunza]
Hernán Lacunza
Ministro de Economía
Provincia de Buenos Aires

[Signature of Lic. Maria Eugenia Vidal]

Lic. MARIA EUGENIA VIDAL
Gobernadora de la Provincia
de Buenos Aires





*Poder Ejecutivo
Provincia de Buenos Aires*

ANEXO ÚNICO



**RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS
POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO (OMC) Y/O ESTADOS
EXTRANJEROS EN EL MARCO DE ACUERDOS BILATERALES (AB).**

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1° - CONSIDERACIONES GENERALES: El presente Régimen tiene como objeto fijar las normas generales que regularán los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de obras y de servicios (Firmas consultoras, consultores individuales y servicios distintos de consultoría) que se realicen en el marco de Programas financiados, totalmente o parcialmente, con fondos provenientes de Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) - Préstamos y/o Cooperaciones Técnicas-, y/o resultantes de Acuerdos Bilaterales (AB).

Las previsiones del presente artículo también aplicarán a los procesos que se ejecuten en el marco de Programas o Proyectos con financiamiento externo, que se encuentren en etapa de negociación y/o trámite aprobación, y que hayan sido priorizados por el Estado Nacional.

ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN: El presente Régimen será aplicable a todas las adquisiciones y contrataciones referidas en el artículo 1°. En todos los casos, deberá consignarse explícitamente la mención al citado Régimen.

ARTÍCULO 3°. NORMATIVA APLICABLE: Los procesos de adquisiciones y/o contrataciones realizados en el Marco del presente, se regirán por las estipulaciones contenidas en los Contratos de Préstamo y/o Convenios de Cooperación Técnica y





Poder Ejecutivo

Provincia de Buenos Aires

por los Principios Generales, Normas y/o Políticas de adquisiciones y contrataciones aprobadas por los Organismos y/o Estados financiadores.

Se aplicará supletoriamente la normativa local, cuando la normativa internacional no regule sobre una cuestión en particular.

1299



ARTÍCULO 4°. PRINCIPIOS: Este Régimen debe garantizar los principios de eficiencia, eficacia y economía procesal, publicidad, transparencia, libre competencia, y confidencialidad, en aquellas etapas del proceso en que corresponda, acorde a la normativa aplicable.

ARTÍCULO 5°. AUTORIDAD DE APLICACIÓN: El Ministerio de Economía será la Autoridad de Aplicación. La Subsecretaría de Finanzas, en su carácter de Coordinadora Ejecutiva de los Programas, o el Organismo que en lo sucesivo lo reemplace, será la responsable del cumplimiento de las previsiones establecidas en el presente Régimen, sin que ello obste al ejercicio de las facultades otorgadas en cada Convenio, a los Organismos coejecutores o subejecutores de las operaciones financiadas.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ARTÍCULO 6°. PROCEDIMIENTOS: Este Régimen será aplicable a los procedimientos que se detallan a continuación:

- a) Licitación Pública Internacional (LPI)
- b) Licitación Internacional Limitada (LIL)
- c) Licitación Pública Nacional (LPN)
- d) Comparación y/o Concurso de Precios (CP)
- e) Contratación de firmas consultoras



[Handwritten signatures]



Poder Ejecutivo

Provincia de Buenos Aires

f) Contratación de Consultores Individuales

g) Contratación Directa

h) Todo otro proceso que luego de la entrada en vigencia del presente Régimen apruebe los Organismos financiadores.

i) Procedimientos y documentos locales vigentes, en aquellos casos en que los Organismos financiadores autoricen su utilización.

En el marco del presente Régimen, se autoriza a los organismos contratantes a llevar adelante los procesos licitatorios, hasta el momento previo a la suscripción del acto administrativo de adjudicación, sin contar con el compromiso presupuestario. En oportunidad de disponerse de los créditos presupuestarios - sea que éstos provengan del uso del crédito o de otras fuentes- se realizará la afectación presupuestaria del gasto, debiendo contarse asimismo con la pertinente autorización de endeudamiento.

ARTÍCULO 7°. REGISTROS DE PROVEEDORES Y LICITADORES: Los Organismos contratantes quedarán exceptuados de requerir a los oferentes la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores y Licitadores de la provincia de Buenos Aires hasta la firma de los contratos respectivos.

En el caso de procesos de contratación de obras, y hasta tanto se cuente con la constancia de inscripción referida, podrá considerarse cumplido provisoriamente tal requisito con la presentación del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RENCOP), conforme lo requerido para cada proceso en particular.



ARTÍCULO 8°. ADJUDICACIÓN Y/O CONTRATACION: Los contratantes, en el marco de cada operatoria, deberán dar cuenta de las actuaciones a los Organismos de asesoramiento y control, en el ámbito de sus respectivas competencias, con carácter previo a la aprobación de las adjudicaciones y/o contrataciones realizadas en el marco de este Régimen.

[Handwritten signatures]



*Poder Ejecutivo**Provincia de Buenos Aires*

CAPÍTULO III

DE LOS DOCUMENTOS

ARTÍCULO 9°. DOCUMENTOS: Para la realización de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones enunciados en el Artículo 6° se utilizarán documentos específicos elaborados sobre la base de Documentos Estándar de Licitación, o cualquier otro documento acordado y/o Autorizado por los Organismos financiadores. A tal efecto se faculta a la Autoridad de Aplicación a aprobar los documentos precedentemente mencionados y/o modificaciones a los mismos.

ARTÍCULO 10. MODIFICACIONES DE PLENO DERECHO: Cuando las modificaciones a los documentos estándar se originen por cambios en las condiciones de las operatorias y/o en actualizaciones de las versiones de las Normas y/o Políticas aplicables a los procedimientos de adquisiciones y contrataciones, serán incorporadas a los mismos de pleno derecho.

CAPÍTULO IV

SIMON J. AARASH
2013/04/30/004

CONSIDERACIONES FINALES

ARTÍCULO 11. ENTRADA EN VIGOR: El presente Régimen entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación. No obstante ello, podrán encuadrarse en él, aquellos procedimientos que a dicha fecha se encuentren en curso.



ARTÍCULO 12. MODIFICACIONES AL REGIMEN: Se faculta a la Autoridad de Aplicación a realizar todas aquellas modificaciones que considere pertinentes para su correcta implementación y ejecución. Las modificaciones efectuadas deberán notificarse a todos aquellos organismos comprendidos en el presente Régimen.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número:

Referencia: Corresponde al expediente N° 2406-858/16 alcance 0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 125 pagina/s.