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OBRA: “Remodelacion y Puesta en Valor 4 CAPS — Grupo 2.6A — Tres de
Febrero/AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Remodelacién y
Puesta en Valor 4 CAPS — Grupo 2.6A — Tres de Febrero/AMBA” en varias
localidades del Partido de Tres de Febrero, con el fin de llevar a cabo la
remodelacion y puesta en valor de cuatro Centros de Atencion Primaria de Salud,
conforme lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVENTA Y CINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($33.535.095,18).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unidn Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste

Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios

hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados

en la documentacion del contrato. PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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b) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacién en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificAndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto
de contrato. Se deberd acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(20%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 20% del Monto del
Contrato, que deberad ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningan
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su cOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y

PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos
setenta (270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en
el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacién, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicidén, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma

conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion haseL gEro1gl 0B 1EBESR BESOPMIY SPGP
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obligaciones emergentes de su presentacion.
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Gnico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podré contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicidn sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacién, renunciando a los beneficios de divisiéon y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato
de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato
de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibirdn hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacién vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijado en la suma de PESOS
DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($16.767,55) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las
mismas, como asi también la trascendencia e importancia que reviste la presente
Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencion de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el
que tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicard nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacién, le seran remitidas
al adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el
formulario sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo
a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267,
entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, en dia habil en el
horario de 10:00 hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Cons&ltéfGa2aLate208237emBEBAYRROPMIY SPGP
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obtenido la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacién licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez
las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la
Direccion Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos. Los oferentes so6lo podran tomar vista de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningliin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
hébil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de
pérdida del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: Arquitectura - ESPECIALIDAD:
Arquitectura

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $41.918.868,98.

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una deberé estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacidon individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcién Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas
del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
definitivo en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque

éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.
PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado
y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberdn acomparfarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un dnico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN° 1

En el Sobre N° 1, se encontrard en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.
PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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4. Declaracién jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido
los cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

9. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacién y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de
la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion dg lEconatangia3de7sgliciid-0eorPv 1Y SPGP
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dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° Il, la
cual debera estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente debera identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original. A su vez, se debera incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios
de cada uno de los items en soporte magnético, formato PIX&S-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignaciéon de un mismo precio, siempre se
daré prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcidn Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
que existe una retraccién tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES

Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion

Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de

Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta
PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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el valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el
monto total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente deberé cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan
considerarse Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerd el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procederd a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Correccion de Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable,
la misma sera recalculada hasta alcanzar el valor minimo establecido para las
respectivas escalas salariales, procediéndose a ajustar el monto total de la oferta.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentaciéon completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos 3 (tres) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto
significa experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atencion
Primaria en funcionamiento, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de
los dltimos 10 (diez) afios — contados desde la fecha de apertura.

PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos
deberan ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que
deberé contar por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en
las condiciones arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- 1(Un) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- 1(Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1(Un) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1(Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

¢ Un Guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
¢ Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
e Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluacion de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22-1§&#P18e1930828/0PREBACREOPMIY SPGP
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informe tendrd el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacibn de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuard conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que
se realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
oferta o a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario deberd integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA
PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra
durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicaciéon de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de
Seguridad a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacién del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de

presentacion de las Notas. PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustaré la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacibn mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los

siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacién a la comunidad involucrada, a través del

Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programaciéon de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazard a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
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DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion seré certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente deberd ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacién fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perderd la garantia de adjudicacion
y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticién contratante podré disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no darad derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccién y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccidon Provincial de Arquitectura a través
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones
de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el Representante
Técnico del Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipaciéon de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuard las mediciones que serviran de base para la confeccion de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.
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2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista deber& colocar, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se
ajustara, en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a
proveer, a lo especificado en el anexo -correspondiente del Pliego de
Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser
certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.

El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y cOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas
que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario
realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicion, y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacién Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
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Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacién Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicard al Contratista una multa del 1% del depdésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresiéon color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista deberd informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
gue se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico

responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
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de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion
al medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de
Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situacién a la autoridad de
aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacién que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencién de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A.
y asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran
ocasionar a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y
documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicaciébn de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de
las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del

informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
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La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista deberé presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccidon de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucién a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por
Su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
dardn lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items
involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizaciéon de la Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista

tomara todas las precauciones necesarias para no dadarl jecuciq
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El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Deber& bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea
telefnica fija (0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotogréafica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposiciébn para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
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El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicard el destino de los mismos,
debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la
Inspecciéon y que permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha
de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podréa disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como BiSiEarmdl & epi3A3arGREE2a0C0PM Y SPGP
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los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
méaximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion de las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.
No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista responderd por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacién no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o
trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacién como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccidon su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnolégico o ingenieril de produccién, servicio post-venta éorovisién de
repuestos, garantias y cualidades de usoy mantenimientd! EG-2018-1920323/-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Inspeccion de Obra decidirhd acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentaciéon Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

by Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en
fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
gque mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacioén segun
su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, serdn los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacion o disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcién Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacion del mismo.

La Obra podré recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se

indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
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lugar que indique la Inspeccién de la Obra. No se efectuar4 la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la
Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista deberd presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, deber& presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse
con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuarad de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias
de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de
Obras Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Polizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respedtiveEPeEHERNSN¢sSBEBA-DCOPMIY SPGP
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2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberén llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la
configuracion del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrd garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtenciéon indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion
penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compaiiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera

presentarse antes de la iniciacién de los trabajos conjuntamente con el recibo de
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pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo
contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion
definitiva, bajo apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del
plazo y de la aplicacidén de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de Ila Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacién del plazo contractual.

La Inspeccién elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicién.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista deberd presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutarda el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.
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2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSLUMO FUENTE INDICE Porcentaje de incidencia

1 |Mano d= Obra Art 15. Dec. 12852002 Inca)  [1LC.C Cusdro 1.4 29 1%
2 |Albarileria Art 15. Dec. 1285/2002 Inc b) INDEC -1C.C Cuadm 15 37 9%
3 |Piscs y Revestimientos At 15. Dec. 12052002 Inc ¢} [INDEC ICC -Art 15. Dec. 12852002 Inc ¢} 10,4%
4 |Campinterias Metdlicas y Hemeria (Art 15 Dec. 1285/2002 Inc d) IMDEC -1.C.C Cuadro 1.5 38%
5 |Motores Eléctricos v Equipos AA Art 15. Dec. 1205/2002 Inc i) INDEC -1.C.C Cuadre 1.10 1,3%
6 |Arefacios de lluminaciin y cableado Art 15. Dec. 12852002 Inc g) INDEC -1.C.C Cuadrz 1.5 28%
7 |Cafios de PVC Art 15. Dec. 128572002 Inc h) INDEC -1.C.C Cuadrz 1.8 1,2%)
§ |Arefacios para baho y griferia At 15. Dec. 120502002 lncr) | INDEC -L.C.C Cuadro 1.5 1.4%
3 | Cosio Financiem THA ACTIVA BHA 1,3%)
10 |Gastos Generales At 15. Dec. 12052002 Incp) | INDEC-IC.C Cuadro 14 96%

T00,0%,

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberd considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha

construccion, retirando los materiales de demolicion y,limpiapde gl area-afectadars ~ oy spap
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Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrda admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacién en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefaladas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m2; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50mz2; una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zbcalos: mosaicos idem piso o0 madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafo, 1 boca de luz, 1 ll&kd 514§ 9203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagies
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccién Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccién Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcién

Provisoria de la Obra, inclusive:

- 490 litros de nafta super por mes, los que serdn entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible dentro
de los plazos establecidos, serd penado con una multa equivalente al uno por diez
mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA|
(o[ ®) (o[ © [ ®) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $274.702,44 4,95%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $107.403,14 $107.403,14
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $223.257,86 4,03%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 150,00 $1.312,01 $ 196.801,50
b |Excavacion para fundaciones m3 14,00 $1.889,74 $ 26.456,36
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 506.400,00 9,13%
a |Extraccion de aberturas, mamparas y tabiques gl 1,00 $ 21.000,00 $ 21.000,00
b |Demolicién de mamposteria gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
Demolicion de pisos y contrapisos int. y ext. m2 196,00 $ 2.400,00 $ 470.400,00
4 Mam posterias SUBTOTAL $ 283.595,46 5,11%
a |[Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 160,00 $1.624,16 $ 259.865,60
b |Mamposteria ladrillo com(n 6x12x24 m2 14,00 $1.694,99 $ 23.729,86
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $99.336,60 1,79%
a [Capa aisladora tipo cajon m 70,00 $ 235,26 $ 16.468,20
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 50,00 $ 609,90 $ 30.495,00
Hidréfuga bajo revestimiento m2 123,00 $ 425,80 $52.373,40
6 Revoques SUBTOTAL $ 363.637,54 6,56%
a [Revoque interior completo m2 268,00 $1.269,04 $340.102,72
b |Revogque grueso exterior m2 18,00 $1.307,49 $ 23.534,82
7 Revestimiento SUBTOTAL $214.242,63 3,86%
a [Ceramico blanco m2 123,00 $1.741,81 $214.242,63
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 694.675,64 12,53%
a |Cielorraso suspendido de placas desmontable 60x60cm m2 103,00 $2.077,94 $214.027,82
b |Cielorraso suspendido placa junta tomada m2 229,00 $1.726,98 $ 395.478,42
¢ |Placa cementicia para aleros exteriores m2 38,00 $2.241,30 $ 85.169,40
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 237.308,84 4,28%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m?2 90,00 $1.379,86 $ 124.187,40
b |Carpeta sobre contrapiso m2 152,00 $ 744,22 $113.121,44
10 Pisos SUBTOTAL $279.436,48 5,04%
a |[Piso granitico monocapa 30x30 cm m2 110,00 $ 1.880,00 $ 206.800,00
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 72,00 $1.008,84 $72.636,48
11 Zo6calos SUBTOTAL $122.253,75 2,20%
a_|Zocalo granitico idem piso ml 106,00 $ 930,00 $ 98.580,00
b |Zécalo cementicio exterior ml 75,00 $ 315,65 $ 23.673,75
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA]
1@ (3) 4 () (6) (] %
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 247.170,00 4,46%
a |Recambio y reparaciones incluyendo zinguerias m2 385,00 $ 642,00 $ 247.170,00
13 Carpinterias SUBTOTAL $813.285,00 14,66%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 11,00 $ 15.072,00 $ 165.792,00
b |Puerta P2 n° 4,00 $13.397,00 $ 53.588,00
¢ |Puerta P3 n° 1,00 $15.822,00 $ 15.822,00
d |Puerta P4 n° 1,00 $ 30.980,00 $ 30.980,00
e [Puerta P5 n° 1,00 $ 64.274,00 $64.274,00
f |Puerta P6 n° 1,00 $ 53.844,00 $ 53.844,00
g |Puerta P7 n° 1,00 $60.329,00 $60.329,00
h [Puerta P8 n° 1,00 $20.707,00 $ 20.707,00
i [Puerta P9 n° 2,00 $18.420,00 $ 36.840,00
j |Puerta P10 n° 1,00 $ 15.072,00 $15.072,00
k |Puerta P11 n° 1,00 $57.590,00 $ 57.590,00
| [Puerta P12 n° 1,00 $ 34.676,00 $ 34.676,00
2 [Ventanas
a (Vi n° 5,00 $ 6.904,00 $ 34.520,00
b [Vv2 n° 1,00 $9.370,00 $9.370,00
c [v3 n° 4,00 $1.644,00 $6.576,00
d [v4 n° 2,00 $9.040,00 $ 18.080,00
e [Vv5 n° 1,00 $ 32.765,00 $ 32.765,00
f |Mosquiteros n° 13,00 $ 1.830,00 $ 23.790,00
3 |Muebles
a M1 - Mesada de granllfo gris mara 2.5cm de 50x65 con u 11,00 $3.360,00 $ 36.960,00
bacha de ac. Inox. Diametro 30cm
b M2 - Idenl de 60x285 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 cm u 1,00 $10.913,00 $10.913,00
enfermeria
c M3 - |derrl de 60x255 con pileta de ac. Inox. De 32 x 52cm u 1,00 $9.899,00 $9.899,00
enfermeria
d W4 - Mesada de 60x240 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 u 1,00 $9.392,00 $9.392,00
cm office
e M5 - Mes?da de 50x200 con bacha de ac. Inox. Diametro u 1,00 $7.161,00 $7.161,00
30cm bafio
i M6 - Mes?da de 50x100 con bacha de ac. Inox. Diametro u 1,00 $ 4.345,00 $4.345,00
30cm bafio
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMIN° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA|
r r r r r r
@] @ (3) (4) (5) (6) 7 %
14 Herrajes SUBTOTAL $13.210,00 0,24%
a [Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.210,00 $ 13.210,00
15 Herreria SUBTOTAL $ 25.233,00 0,45%
a |Provision y colocacion de rejas para V1 u 5,00 $ 3.452,00 $ 17.260,00
b |Provisién y colocacion de rejas para V2 u 1,00 $ 4.685,00 $4.685,00
¢ |Provisién y colocacion de rejas para V3 u 4,00 $ 822,00 $3.288,00
16 Pinturas SUBTOTAL $888.118,02 16,01%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 493,50 $ 726,12 $ 358.340,22
b |Pintura al latex acrilico interior m2 211,50 $ 656,00 $ 138.744,00
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 345,00 $726,12 $ 250.511,40
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 123,00 $ 656,00 $ 80.688,00
e |Esmalte sintetico h=1m m2 60,00 $997,24 $ 59.834,40
17 Sefalética SUBTOTAL $42.821,74 0,77%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $34.928,01 $34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $ 7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 150.000,00 2,70%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $150.000,00 $ 150.000,00
19 Varios SUBTOTAL $67.487,04 1,22%
a |Guardacamillas de PVC ml 25,00 $ 966,21 $ 24.155,25
Matafuego 5 kg ABC con soporte u 4,00 $ 9.255,50 $ 37.022,00
Matafuego 5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.309,79 $6.309,79
TOTAL OBRA CIVIL $5.546.172,04
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [cop. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ ®) (o[ & [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio y funciones complementarias u 14,00 $11.428,57 $ 159.999,98 19,04%
b |Silla giratoria p/ consultorio y funciones complementarias u 16,00 $7.917,05 $126.672,80 15,07%
¢ |Silla p/ consultorio y funciones complementarias u 20,00 $ 1.085,96 $21.719,20 2,58%
d |Camilla p/ consultorio, enfermeria y vacunatorio u 10,00 $23.531,44| $235.314,40 28,00%)
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 13,00 $ 6.569,05 $ 85.397,65 10,16%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 17,00 $7.868,00 $133.756,00 15,91%
g |Placard SUM u 1,00 $10.118,55 $10.118,55 1,20%
h |Mueble bajo mesada u 11,00 $6.139,30 $67.532,30 8,03%
TOTAL MOBILIARIO | $840.510,88]
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

CMIN° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
r r r r r r r
(ORN%) (©) “) ®) (6) @) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Vigas de fundacion H°A° m3 5,60 $ 30.930,03 $173.208,17 78,21%)
b [Vigas de H°A° m3 1,56 $ 30.930,03 $ 48.250,85 21,79%)

TOTAL ESTRUCTURAS $221.459,02
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(o [@ ®) (o[ o T ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 2,81%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $ 569.354,24 41,05%
a [Bocas de iluminacion n° 93,00 $3.461,41 $321.911,13
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 47,00 $3.461,41 $ 162.686,27
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 21,00 $4.036,04 $84.756,84
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $337.571,91 24,34%
a |Tipo A - panel led 0,37 x 1,23m n° 41,00 $4.071,73 $ 166.940,93
b |[Tipo B - panel led 23cm n° 20,00 $ 2.488,29 $ 49.765,80
¢ |Tipo C - equipo autonomo de superemergencia n° 6,00 $2.375,19 $14.251,14
d |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n° 20,00 $4.071,74 $81.434,80
e Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne 12,00 $2.008,27 $25.179,24
consumo
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $420.116,24 30,29%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provisién e instalacién puesto de datos n° 20,00 $ 19.631,60 $ 392.632,00
5 Varios SUBTOTAL $20.920,00 1,51%
a |Extractor de aire bafio diam: 100mm u 3,00 $ 2.140,00 $ 6.420,00
b [Bombas centrifugas u 1,00 $ 5.700,00 $5.700,00
¢ |Anafe de dos hornallas u 1,00 $ 8.800,00 $8.800,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 1.386.960,68

PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina42 de 116



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMIN° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
1 [ @ (3) (4) (5) (6) ()] %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $ 115.150,57 10,31%
a |Cafio PPL g 19 ull 35,00 $ 851,83 $29.814,05
b |Cafio PPL g 25 ml 64,00 $ 851,83 $54.517,12
¢ |Cafio PPL g 50 mi 12,00 $1.074,27 $12.891,24
d |LLP 213 n° 29,00 $ 520,04 $ 15.081,16
e [Canilla de servicio n° 6,00 $ 474,50 $ 2.847,00
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $ 295.569,70 26,48%
a |Cafio PVC 110 ml 93,00 $1.529,81 $142.272,33
b |Cafio PVC @63 ull 36,00 $ 1.482,95 $ 53.386,20
¢ |Cafio PVC g 38 ml 18,00 $1.482,95 $ 26.693,10
d |BA n° 2,00 $1.747,13 $ 3.494,26
e |BI n° 4,00 $ 2.650,00 $ 10.600,00
f |C.l. 60 x 60 n° 3,00 $12.536,77 $ 37.610,31
g |PPA@63 n° 6,00 $ 1.265,50 $ 7.593,00
h |PPT g63 n° 11,00 $ 1.265,50 $ 13.920,50
3 Artefactos SUBTOTAL $123.642,88 11,08%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $17.985,05 $17.985,05
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $13.228,20 $13.228,20
¢ [Inodoro comun con mochila n° 3,00 $10.181,61 $ 30.544,83
d [Inodoro a vélvula n° 2,00 $ 7.240,90 $14.481,80
e [Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n° 2,00 $ 12.840,00 $ 25.680,00
f |Lavatorio con columna mediano n° 3,00 $7.241,00 $21.723,00
4 Griferia SUBTOTAL $152.149,47 13,63%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $7.484,13 $7.484,13
b |Griferia monocomando p/lavatorios. n° 18,00 $7.484,13 $134.714,34
¢ |Griferia monocomando para piletas. n° 3,00 $3.317,00 $9.951,00
5 Accesorios SUBTOTAL $52.833,37 4,73%
a |Jabonera de embutir n° 6,00 $531,13 $3.186,78
b |Portarrollo de embutir n° 6,00 $ 591,49 $ 3.548,94
¢ |[Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $15.975,01 $15.975,01
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.753,84 $6.753,84
e |Espejos sobre bachas u 14,00 $1.669,20 $ 23.368,80
6 Desagues Pluviales SUBTOTAL $ 304.852,65 27,31%
a |Cafio PVC reforzado @ 100 ml 135,00 $1.376,83 $ 185.872,05
b |CLL de F°F° g 100 ull 30,00 $ 3.409,02 $102.270,60
c |BDT 20 X 20 n° 2,00 $1.470,00 $2.940,00
d |E. F°F° de 30x30cm n° 10,00 $ 1.377,00 $ 13.770,00
7 Varios SUBTOTAL $ 72.183,46 6,47%
a |Tanque de reserva 1000 Its u 2,00 $ 19.795,00 $ 39.590,00
b |Tanque cisterna de reserva u 1,00 $ 23.195,46 $23.195,46
¢ |Provisién y colocacion de equipo de presurizacion u 1,00 $9.398,00 $9.398,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $1.116.382,10
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMIN° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(oo ® (o[ & [ ©) [ ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire o
& |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 8000 5 2,00 $31.779.00 $63.558,00 11,44%
b Prows!o_n, Instalacién y Colocacion de Equos de Aire u 19,00 $ 25.894,00 $ 491.986,00 88,56%
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 555.544,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMIN° 1
PRESUPUESTO RESUMEN

INCIDENCIA}

A OBRAS PRINCIPALES. ... ...t $5.546.172,04 55%
B MOBILIARIO. ...t $840.510,88 8%
C ESTRUCTURAS. ... . $ 221.459,02 2%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.....c.uiiiiiiiaiiiiaiiiieiiee et e s $ 1.386.960,68 14%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........coiuiiiiiiiitiieitie ettt aeiee ettt $1.116.382,10 11%)
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.. . $ 555.544,00 5%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt e e $483.351,44 5%
TOTAL.......ceeoieennnnnnen, $10.150.380,16 100%)

LOCALIDAD: CIUDADELA
PARTIDO: TRES DE FEBRERO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN° 3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  [INCIDENCIA|
(0[] ®) (o o [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 182.403,14 12,14%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $107.403,14 $107.403,14
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $6.219,37 0,41%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 3,30 $1.312,01 $4.329,63
b |Excavacion para fundaciones m3 1,00 $1.889,74 $1.889,74
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 62.800,00 4,18%)
a |Desmonte de cielorrasos y artefactos de iluminacién gl 1,00 $ 46.000,00 $ 46.000,00
b [Demolicién de pisos de sanitarios m2 1,00 $ 800,00 $ 800,00
¢ |Demolicion de muebles y artefactos en cocina gl 1,00 $ 16.000,00 $ 16.000,00
4 Mam posterias SUBTOTAL $14.831,16 0,99%
a |Mamposteria ladrillo comun portante m2 8,75 $1.694,99 $14.831,16
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $9.044,20 0,99%
a |Capa aisladora tipo cajon m 3,00 $ 235,26 $ 705,78
b [Capa aisladora y film de polietileno m2 3,30 $ 609,90 $2.012,67
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 8,75 $ 425,80 $3.725,75
d Aislacion r_ndrofuga impermeable sobre losas incluyendo m2 1,00 $2.600,00 $2.600,00
contrap. Aislac. Term. Carpeta. Barrera vap. Y membrana.
6 Revoques SUBTOTAL $ 22.544,64 0,60%
a |Revoque interior completo m2 8,75 $ 1.269,04 $11.104,10
b |Revoque grueso exterior m?2 8,75 $1.307,49 $11.440,54
7 Revestimiento SUBTOTAL $15.676,29 1,50%)
a [Ceramico blanco m2 9,00 $1.741,81 $ 15.676,29
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 252.810,86 16,82%
a |Cielorraso suspendido de placas desmontable 60x60cm m2 19,00 $2.077,94 $ 39.480,86
b Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 104,00 $2.051,25 $213.330,00
tomada
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 26.551,00 1,77%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 12,50 $1.379,86 $17.248,25
b |[Carpeta s/contrapiso m2 12,50 $ 744,22 $9.302,75
10 Pisos SUBTOTAL $272.009,19 18,10%
a Pl|so vinflico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 121,00 $2.002,71 $253.217.01
niveladora
b |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacién mate antideslizante m2 9,00 $2.087,92 $18.791,28
11 Zébcalos SUBTOTAL $31.361,23 2,09%
a |Zécalo vinflico sanitario idem piso ml 21,00 $399,73 $8.394,33
b [Zbcalo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml 110,00 $ 208,79 $ 22.966,90
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(w @[ ®) (o[ o [ ®) [ ™ %
12 Cubiertas (no aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 15.072,00 1,00%
a |Puerta P1 n° 1,00 $ 15.072,00 $ 15.072,00
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.000,00 0,87%
a [Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00
15 Herreria (no aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
16 Pinturas SUBTOTAL $394.019,52 26,22%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 182,00 $ 726,12 $ 132.153,84
Pintura al latex acrilico interior m2 273,00 $ 656,00 $ 179.088,00
Pintura al latex en cielorrasos m2 114,00 $ 726,12 $82.777,68
17 Sefialética SUBTOTAL $42.821,74 2,85%
a [Carteleria exterior gl 1,00 $34.928,01 $34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 90.000,00 5,99%
a |Limpieza periédica y final de obra gl 1,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00
19 Varios SUBTOTAL $51.468,07 3,43%
a |Guardacamillas de PVC ml 18,00 $ 966,21 $17.391,78
Matafuego 5 kg ABC con soporte u 3,00 $9.255,50 $ 27.766,50
Matafuego 5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.309,79 $6.309,79
TOTAL OBRA CIVIL $1.502.632,41
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.M.IN° 3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ ®) (o[ & [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio y funciones complementarias u 8,00 $11.428,57 $91.428,56 25,56%
b |Silla giratoria p/ consultorio y funciones complementarias u 8,00 $7.917,05 $ 63.336,40 17,71%
¢ |Silla p/ consultorio y funciones complementarias u 10,00 $1.085,96 $10.859,60 3,04%
d |Camilla p/ consultorio, enfermeria y vacunatorio u 6,00 $23.531,44| $141.188,64 39,47%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 2,00 $ 6.569,05 $13.138,10 3,67%
f |Silla en tindem de a tres p/ esperas u 3,00 $ 7.868,00 $ 23.604,00 6,60%
g |ML u 1,00 $6.139,30 $6.139,30 1,72%
h M2 u 1,00 $8.025,00 $8.025,00 2,24%
TOTAL MOBILIARIO | $357.719,60]
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA|
(o [@] ®) (o[ o [ ®) [ 0 %
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Base platea H°A° m3 0,75 $ 19.320,28 $14.490,21 65,20%
b [Losa Hoae m3 0,25 $30.930,03 $7.732,51 34,80%
TOTAL ESTRUCTURAS $22.222,72
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(o [@ ®) (o[ o T ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 6,87%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $ 203.046,67 35,77%
a [Bocas de iluminacion n° 32,00 $3.461,41 $110.765,12
b [Bocas de tomacorrientes dobles n° 15,00 $3.461,41 $51.921,15
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10,00 $ 4.036,04 $ 40.360,40
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 134.656,13 23,72%
a |Tipo B - panel led 23cm n° 8,00 $2.488,29 $ 19.906,32
b |Tipo C - equipo autonomo de superemergencia n° 8,00 $2.375,19 $19.001,52
¢ |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n° 23,00 $4.071,74 $ 93.650,02
d Tlpo E -Reflector exterior en aluminio LED con lampara| e 1,00 $2.098.27 $2.098,27
bajo consumo
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 184.537,04 32,51%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provision e instalacién puesto de datos n° 8,00 $ 19.631,60 $ 157.052,80
5 Varios SUBTOTAL $ 6.420,00 1,13%
a |Extractor de aire bafio diam: 100mm u 3,00 $2.140,00 $6.420,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 567.658,13
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [ 3 (o] o6 [ ®) [ ™ %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Desagiies Pluviales
a |Cafio PVC 0.63 ml 44,00 $1.376,83 $ 60.580,52 61,12%
b |Cafio PVC 0.40 mi 21,00 $1.572,42 $ 33.020,82 33,32%)
¢ |Bocade acceso 20x20 n° 4,00 $1.377,00 $ 5.508,00 5,56%)
TOTAL INSTALACION SANITARIA $99.109,34
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
4 r r r r r r
(ORN%) ©) ) (©) (6) @ %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire

0,
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios. u 8,00 $25.894,00 $207.152,00] 100,00%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 207.152,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO

PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: TRES DE FEBRERO

INCIDENCIA}
A OBRAS PRINCIPALES. ... ...t $1.502.632,41 52%)
B MOBILIARIO. ...t $357.719,60 12%
C ESTRUCTURAS. ... . $22.222,72 1%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.....c.uiiiiiiiaiiiiaiiiieiiee et e s $567.658,13 20%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........coiuiiiiiiiitiieitie ettt aeiee ettt $99.109,34 3%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.. $207.152,00 7%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt e e $137.824,71 5%
TOTAL.......ceeoieennnnnnen, $2.894.318,91
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(o [@] ®) (o o [ ®) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $249.702,44 3,87%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $107.403,14 $107.403,14
b |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 120.943,36 1,88%)
a |Excavacion para instalaciones m3 64,00 $1.889,74 $120.943,36
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 817.850,00 12,69%
a |Extraccion de aberturas, mamparas y tabiques gl 1,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00
b |Demolicion de pisos y contrapisos int. y ext. m2 124,00 $ 2.400,00 $ 297.600,00
¢ |Demolicion de cubierta m?2 557,00 $ 800,00 $ 445.600,00
d |Zanjeo para entrada de electricidad de tablero m3 4,00 $ 1.850,00 $ 7.400,00
e |[Demolicién de tabiques en seco m2 105,00 $ 450,00 $ 47.250,00
4 Mam posterias SUBTOTAL $ 122.810,00 1,91%)
a |Tabique de roca de yeso placa simples T1 m2 68,00 $ 1.140,00 $ 77.520,00
b |Tabigque de roca de yeso placa resistente humedad T2 m2 7,00 $ 1.750,00 $ 12.250,00
c Tabique de roca de yeso placa resistente humedad m2 14,00 $2.360,00 $ 33.040,00
reforzada T3
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $29.071,02 0,45%
a |Aislacion hidréfuga impermeable sobre contrapiso m2 51,00 $ 570,02 $29.071,02
6 Revoques SUBTOTAL $ 66.681,99 1,03%
a |Revoque grueso exterior m2 51,00 $1.307,49 $ 66.681,99
7 Revestimiento SUBTOTAL $113.217,65 1,76%)
a |Ceramico blanco m2 65,00 $1.741,81 $113.217,65
8 Cielorrasos SUBTOTAL $1.106.178,78 17,16%
a |Cielorraso suspendido de placas desmontable 60x60cm m2 417,00 $2.077,94 $ 866.500,98
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2 27,00 $3.232,20 $ 87.269,40
¢ |Placa cementicia para aleros exteriores m2 68,00 $2.241,30 $ 152.408,40
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 209.057,86 3,24%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 124,00 $1.379,86 $171.102,64
b |Carpeta sobre contrapiso m2 51,00 $ 744,22 $ 37.955,22
10 Pisos SUBTOTAL $169.525,32 2,63%,
a |Piso granitico monocapa 30x30 cm m2 51,00 $ 1.880,00 $ 95.880,00
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 73,00 $1.008,84 $ 73.645,32
11 Zbcalos SUBTOTAL $71.232,95 1,10%)
a |Zécalo granitico idem piso ml 62,00 $ 930,00 $57.660,00
b |Zb6calo cementicio exterior ml 43,00 $ 315,65 $ 13.572,95
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. N7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  [INCIDENCIA|
(o[ ® (o[ & [ ® [ ) %
12 Cubiertas SUBTOTAL $1.565.973,50 24,29%
a De chapg p_repmtad:_;t color nro. _25 con aislacion térmica de m2 495,00 $3.023,30 $ 1.496.533,50
lana de vidrio con foil de aluminio y zing.
Placa cementicia para timpanos de 8mm de esp. m2 30,00 $ 1.248,00 $ 37.440,00
¢ |Reparaciones de bordes de alero gl 1,00 $ 32.000,00 $ 32.000,00
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 434.480,00 6,74%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 6,00 $ 13.397,00 $ 80.382,00
b |Puerta P2 n° 1,00 $11.723,00 $11.723,00
c |Puerta P3 n° 1,00 $ 15.822,00 $ 15.822,00
d [Puerta P4 n° 1,00 $ 23.445,00 $ 23.445,00
e |Puerta P5 n° 1,00 $ 38.377,00 $ 38.377,00
f |Puerta P6 n° 2,00 $ 32.349,00 $ 64.698,00
g |PV1 n° 1,00 $ 67.504,00 $ 67.504,00
2 |Ventanas
a |Vi n° 3,00 $6.027,00 $18.081,00
b |[V2 n° 1,00 $49.862,00 $ 49.862,00
3 |Muebles
a M1-mesada d_e’ granito gris mara 2.5cm de 50x65 con bacha u 8,00 $3.360,00 $ 26.880,00
de ac. Inox. Diametro 30cm
b |M2-idem de 60x330 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 cm u 1,00 $ 12.434,00 $ 12.434,00
¢ |M3-idem de 60x325 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 cm u 1,00 $ 12.265,00 $ 12.265,00
d |M4- Mostrador administracion u 1,00 $ 13.007,00 $ 13.007,00
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(o [@ ®) (o[ & [ ®) [ ) %
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.000,00 0,20%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00
15 Herreria SUBTOTAL $9.040,50 0,14%
a |Provision y colocacion de rejas para V1 u 3,00 $3.013,50 $9.040,50
16 Pinturas SUBTOTAL $1.088.745,40 16,89%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 375,00 $ 726,12 $ 272.295,00
b |[Pintura al latex acrilico interior m2 525,00 $ 656,00 $ 344.400,00
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 445,00 $ 726,12 $ 323.123,40
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 37,00 $ 656,00 $24.272,00
e |Esmalte sintetico h=1m m2 125,00 $997,24 $ 124.655,00
17 Sefialética SUBTOTAL $41.248,79 0,64%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 33.355,06 $ 33.355,06
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 142.000,00 2,20%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $142.000,00 $ 142.000,00
19 Varios SUBTOTAL $75.776,33 1,18%
a |Guardacamillas de PVC ml 24,00 $ 966,21 $23.189,04
b [Matafuego 5 kg ABC con soporte u 5,00 $9.255,50 $46.277,50
¢ |Matafuego 5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.309,79 $6.309,79
TOTAL OBRA CIVIL $ 6.446.535,89
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ @) (o[ © [ ©) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio y funciones complementarias u 9,00 $11.428,57| $102.857,13 16,87%
b |Silla giratoria p/ consultorio y funciones complementarias u 12,00 $7.917,05 $ 95.004,60 15,58%
¢ |Silla p/ consultorio y funciones complementarias u 16,00 $1.085,96 $17.375,36 2,85%
d |Camilla p/ consultorio, enfermeria y vacunatorio u 8,00 $23.531,44| $188.251,52 30,88%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 8,00 $ 6.569,05 $52.552,40 8,62%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 12,00 $ 7.868,00 $94.416,00 15,49%
g |Placard SUM u 1,00 $10.118,55 $10.118,55 1,66%
h |Mueble bajo mesada u 8,00 $6.139,30 $49.114,40 8,06%
TOTAL MOBILIARIO | $609.689,96(
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. N7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
4 r r r r r r
(OB NO) ®) ) ®) ®) Q) %

C - ESTRUCTURAS (No aplica)

1 Estructura

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(o[ ®) (o[ o T ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 2,36%
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $ 673.196,54 40,82%
a |Bocas de iluminacion n° 127,00 $3.461,41 $ 439.599,07
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 43,00 $3.461,41 $148.840,63
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 21,00 $4.036,04 $84.756,84
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 491.089,17 29,78%
a |Tipo A- panel led 0,37 x 1,23m n° 47,00 $4.071,73 $191.371,31
b |Tipo B - panel led 23cm n° 36,00 $2.488,29 $89.578,44
¢ |Tipo C - equipo autonomo de superemergencia n° 28,00 $2.375,19 $ 66.505,32
d |[Tipo D - panel led 60 x 60 cm n° 26,00 $4.071,74 $ 105.865,24
e Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne 18,00 $2.008,27 $37.768,86
consumo
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 420.116,24 25,47%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provisién e instalacién puesto de datos n° 20,00 $ 19.631,60 $ 392.632,00
5 Varios SUBTOTAL $ 25.920,00 1,57%
a |Extractor de aire bafio diam: 100mm u 8,00 $2.140,00 $17.120,00
b |Anafe de dos hornallas u 1,00 $ 8.800,00 $ 8.800,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $1.649.320,24
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(o[ ®) (o[ o T ®) [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $211.367,81 14,71%
a |Cafio PPL g 13 ml 22,00 $ 664,75 $ 14.624,50
b [Cafio PPL g 19 ml 143,00 $ 851,83 $121.811,69
c |[Cafio PPL g 25 ml 60,00 $ 935,00 $ 56.100,00
d |LLP g13 n° 28,00 $ 520,04 $ 14.561,12
e [Canilla de servicio n° 9,00 $ 474,50 $4.270,50
2 Desaguies Cloacales SUBTOTAL $296.027,10 20,60%
a [Cafio PVC g 100 ml 98,00 $1.529,81 $149.921,38
b |Cafio PVC ¢ 63 ml 27,00 $ 1.482,95 $ 40.039,65
¢ [Cafio PVC o 38 ml 22,80 $1.482,95 $ 33.811,26
d (Bl n° 4,00 $ 2.650,00 $ 10.600,00
e [C.l. 60 x 60 n° 3,00 $12.536,77 $ 37.610,31
f |[PPA@63 n° 12,00 $1.265,50 $ 15.186,00
g [PPT 263 n° 7,00 $1.265,50 $ 8.858,50
3 Artefactos SUBTOTAL $216.637,35 15,07%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $17.985,05 $17.985,05
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $ 13.228,20 $13.228,20
¢ |Inodoro comun con mochila n° 10,00 $10.181,61 $101.816,10
d |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n° 2,00 $ 12.840,00 $ 25.680,00
e [Lavatorio con columna mediano n° 8,00 $7.241,00 $57.928,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 148.832,47 10,35%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $7.484,13 $7.484,13
b |Griferia monocomando p/lavatorios. n° 18,00 $7.484,13 $134.714,34
¢ |Griferia monocomando para piletas. n° 2,00 $3.317,00 $6.634,00
5 Accesorios SUBTOTAL $51.769,67 3,60%
a [Jabonera de embutir n° 11,00 $531,13 $5.842,43
b |Portarrollo de embutir ne 11,00 $ 591,49 $ 6.506,39
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $15.975,01 $ 15.975,01
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.753,84 $6.753,84
e |Espejos sobre bachas u 10,00 $1.669,20 $ 16.692,00
6 Desagiles Pluviales SUBTOTAL $512.681,84 35,67%
a |[Carfio PVC reforzado @ 160 ml 15,00 $1.867,02 $ 28.005,30
b [Cafio PVC reforzado @ 110 ml 144,00 $1.376,83 $ 198.263,52
c [BIPL 20x20 n° 15,00 $1.572,42 $ 23.586,30
d |CLL de F°F° g 100 ml 58,00 $ 3.409,02 $197.723,16
e [BDT 40X 40 n° 6,00 $4.717,26 $ 28.303,56
f |Canaleta chapa HG® ml 80,00 $ 460,00 $ 36.800,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $1.437.316,24
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR

C.AP.S. N7
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
r r r r r r r
(OER%) (©) 4) ®) (6) @) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacién y colocacién equipos de aire o
& lacondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 8000 ! 4,00 $31.779,00 $127.116,00 2241%
b Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u 17,00 $ 25.894,00 $ 440.198,00 77.59%

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 567.314,00
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: TRES DE FEBRERO
INCIDENCIA}
A OBRAS PRINCIPALES. ...t $ 6.446.535,89 57%)
B MOBILIARIO. ...t $ 609.689,96 5%
C ESTRUCTURAS. ... . e e aaa s $0,00 0%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......uuiiiiiiaiiiieiiiieiiee it $1.649.320,24 15%
E  INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......ooitiiiiiiiitiieiiie et eie ettt $1.437.316,24 13%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.. . $567.314,00 5%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt e e $ 535.508,82 5%
TOTAL.......ceeiieennnnnnnn, $11.245.685,15 100%)
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  [INCIDENCIA|
(o[ ®) (o[ © [ ®) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 182.403,14 15,40%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $107.403,14 $107.403,14
Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $1.228,33 0,10%
a |Excavacién para fundaciones m3 0,65 $1.889,74 $1.228,33
3 Demoliciones SUBTOTAL $114.825,79 9,70%
a |Extraccion de aberturas, mamparas y tabiques gl 1,00 $18.625,79 $ 18.625,79
b |Demolicion de mamposteria m2 6,00 $ 800,00 $ 4.800,00
¢ [Demolicion de pisos y contrapisos m2 10,50 $ 800,00 $ 8.400,00
d [Desmonte de Cielorrasos Existente m2 105,00 $ 600,00 $ 63.000,00
e |[Picado de revoques gl 1,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 36.819,34 3,11%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 21,00 $1.624,16 $ 34.107,36
b |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 1,60 $1.694,99 $2.711,98
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $15.403,78 3,11%
a [Capa aisladora tipo cajon m 8,00 $ 235,26 $1.882,08
Capa aisladora y film de polietileno m2 11,00 $ 609,90 $6.708,90
Hidréfuga bajo revestimiento m2 16,00 $ 425,80 $6.812,80
6 Revoques SUBTOTAL $ 119.750,97 1,30%
a |Revoque interior completo m2 48,00 $ 1.269,04 $60.913,92
b [Revogue grueso exterior m2 45,00 $1.307,49 $ 58.837,05
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 27.868,96 10,11%
a |Ceramico blanco m2 16,00 $1.741,81 $ 27.868,96
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 215.381,25 18,19%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 105,00 $2.051,25 $215.381,25
tomada
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 23.364,88 1,97%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 11,00 $ 1.379,86 $15.178,46
b |Carpeta s/contrapiso m2 11,00 $ 744,22 $8.186,42
10 Pisos SUBTOTAL $22.967,12 1,94%
a |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacién mate antideslizante m2 11,00 $2.087,92 $22.967,12
11 Zbcalos SUBTOTAL $6.681,28 0,56%
a |Zocalo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml 32,00 $ 208,79 $6.681,28
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA|
(o[l ® (o] ©®& [ ® [ ) %
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 45.000,00 3,80%
a |Membrana existente a retirar y rehacer impermeabilizacion gl 1,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 84.959,36 7,17%
1 |Puertas
a [Puerta P1 n° 1,00 $ 49.015,80 $ 49.015,80
b |Puerta P2 n° 2,00 $ 13.070,50 $26.141,00
c |PuertaP3 n° 1,00 $9.802,56 $9.802,56
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.000,00 1,10%
a_|Provisién y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00
15 Herreria (no aplica) SUBTOTAL $0,00 0,00%
16 Pinturas SUBTOTAL $107.730,60 9,10%
a |Pintura al latex acrilico interior m2 48,00 $ 656,00 $ 31.488,00
b |Pintura al latex en cielorrasos m2 105,00 $726,12 $76.242,60
17 Sefalética SUBTOTAL $42.821,74 3,62%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $34.928,01 $ 34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $ 7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 90.000,00 7,60%
a |Limpieza peri6dica y final de obra gl 1,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00
19 Varios SUBTOTAL $ 34.076,29 2,88%
a |Matafuego 5 kg ABC con soporte u 3,00 $9.255,50 $ 27.766,50
b [Matafuego 5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.309,79 $6.309,79
TOTAL OBRA CIVIL $1.184.282,83
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ @) (o[ & [ ®) [ o) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio y funciones complementarias u 5,00 $11.428,57 $57.142,85 20,77%
b |Silla giratoria p/ consultorio y funciones complementarias u 5,00 $7.917,05 $ 39.585,25 14,39%
¢ |Silla p/ consultorio y funciones complementarias u 10,00 $1.085,96 $ 10.859,60 3,95%
d [Camilla p/ consultorio, enfermeria u 5,00 $23.531,44| $117.657,20 42,76%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 4,00 $ 6.569,05 $ 26.276,20 9,55%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 3,00 $ 7.868,00 $ 23.604,00 8,58%
TOTAL MOBILIARIO | $275.12510]
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.A.P.S N° 15 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o [@] @®) (o[ o [ ®) [ 0 %
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Vigas de fundacién H°A? m3 0,75 $ 31.548,65 $23.661,49 50,47%
b |Vigas HA° m3 0,75 $ 30.956,22 $23.217,17 49,53%
TOTAL ESTRUCTURAS $ 46.878,66
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(o[ ® (o[ o [ ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 9,72%)
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $83.073,84 20,71%
a |Bocas de iluminacion n° 24,00 $3.461,41 $83.073,84
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $59.718,96 14,89%
a |[Tipo B - panel led 23cm n° 24,00 $2.488,29 $59.718,96
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 184.537,04 46,01%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b [Provision e instalacién puesto de datos n° 8,00 $ 19.631,60 $ 157.052,80
5 Varios SUBTOTAL $34.751,46 8,66%)
a Nreglp_qe bocas, tomas, e_mbqndo_ fje carerias existentes, g 1,00 $34.751.46 $34.751.46
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $401.079,59
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN° 15 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(0[] 3 (o[ o6 [ ®) [ ™ %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Desaglies Pluviales
a |Carfio PVC 0.63 ml 44,00 $1.376,83 $ 60.580,52 61,12%
b |Cafio PVC 0.40 ml 21,00 $1.572,42 $ 33.020,82 33,32%
¢ |Boca de acceso 20x20 n° 4,00 $1.377,00 $ 5.508,00 5,56%
TOTAL INSTALACION SANITARIA $99.109,34
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA
PRESUPUESTO PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
4 r r r r r r
(OERG) ©) 4) (©) (6) @) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO (no aplica)

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ -
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA

PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: TRES DE FEBRERO

INCIDENCIA}
A OBRAS PRINCIPALES. ...t $1.184.282,83 56%)
B MOBILIARIO. ...t $275.125,10 13%
C ESTRUCTURAS. ... . e e aaa s $ 46.878,66 2%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......uuiiiiiiaiiiieiiiieiiee it $401.079,59 19%
E  INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......ooitiiiiiiiitiieiiie et eie ettt $99.109,34 5%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.. $0,00 0%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt e e $100.323,78 5%
TOTAL.......ceeiieennnnnnnn, $2.106.799,30
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N N A

Hoja 1
Expte: Buenos

Aires
Provmma‘

OBRA: AMBA/ CAPS / TRES DE FEBRERO - G2.6a
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: TRES DE FEBRERO

PRESUPUESTO RESUMEN

L A $10.150.380,16 38,45%
CMIN°3..... $2.894.318,91 10,96%
CAPS N°7... . $11.245.685,15 42,60%
L0 ST L N $2.106.799,30 7,98%

TOTAL oo, $26.397.183,52  100,00%
GASTOS IMPOSITIVOS 24%... y $6.335.324,04
TOTAL COSTO ...ooviviiiiicciiccnccnin $32.732.507,56

HONORARIOS PROFESIONALES............ $802.587,61

PRESUPUESTO OFICIAL...........ccooeirines $33.535.095,18
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ANEXO Ne° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la i f &@Q?C&EQQ DFOPMIY SPGP
autoriza/n mediante la presente, a que cualqwer persona natura jurid
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suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacidbn que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ..........cccceeeeeee
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..........cccceeeeennn.. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es .......cccocooovvvvveiiinnnnnn.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ ” 'y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas,
a realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ............eeeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee (S, ). El monto
total cotizado es de PesosS .......cccccevvvviiieeieeeennn. (S ) Se acompafian los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominarda EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Yy la
firma.......cccooe , N°de CUIT................ con domicilio legal en........................
de La Plata, Provmua de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, .....oovvviceennnn.
la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,

y cuyo monto total de obra asciende a $ ... (
).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires,
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a loS..........ccccvvvveennn. dias del mes
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(oo ® (o & [ ® [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a [Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
Estudio de suelos gl
Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a [Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b |Excavacion para fundaciones m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, mamparas y tabiques gl
b |Demolicion de mamposteria gl
¢ |Demoalicion de pisos y contrapisos int. y ext. m?2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m?2
b [Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m?2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajén m
Capa aisladora y film de polietileno m?2
Hidr6fuga bajo revestimiento m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a [Cielorraso suspendido de placas desmontable 60x60cm m2
b |Cielorraso suspendido placa junta tomada m2
¢ |Placa cementicia para aleros exteriores m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a [Piso granitico monocapa 30x30 cm m2
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
11 Zocalos
a |Zécalo granitico idem piso ml
b |Z6calo cementicio exterior ml
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(0 [@ [ ©) (o[ e T ®) [ @)
12 Cubiertas
a |Recambio y reparaciones incluyendo zinguerias m2
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |PuertaP1 n°
b |Puerta P2 n°
c |PuertaP3 n°
d |Puerta P4 n°
e |Puerta P5 n°
f |Puerta P6 n°
g |Puerta P7 n°
h |Puerta P8 n°
i |Puerta P9 n°
j |Puerta P10 n°
k [Puerta P11 ne
| |Puerta P12 ne
2 |Ventanas
a |Vl n°
b |V2 n°
c |Vv3 n°
d |v4 n°
e |Vb n°
f |Mosquiteros n°
3 [Muebles
M1 - Mesada de granito gris mara 2.5cm de 50x65 con
a _, u
bacha de ac. Inox. Didmetro 30cm
b M2 - idem de 60x285 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 cm u
enfermeria
c M3 - idem de 60x255 con pileta de ac. Inox. De 32 x 52cm u
enfermeria
d M4 - Mesada de 60x240 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 u
cm office
e M5 - Mesada de 50x200 con bacha de ac. Inox. Diametro u
30cm bafio
f M6 - Mesada de 50x100 con bacha de ac. Inox. Diametro u
30cm bafio
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
ole]l ®) (o e T ®) i @
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Provision y colocacion de rejas para V1 u
b [Provision y colocacion de rejas para V2 u
¢ |Provision y colocacion de rejas para V3 u
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m?2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintetico h=1m m2
17 Sefialética
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 5 kg CO2 con soporte u
TOTAL OBRA CIVIL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

CMIN° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ o [ ® f @
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio y funciones complementarias u
b |Silla giratoria p/ consultorio y funciones complementarias u
¢ |Silla p/ consultorio y funciones complementarias u
d |Camilla p/ consultorio, enfermeria y vacunatorio u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u
g |Placard SUM u
h |Mueble bajo mesada u

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r

(0w [ @) @) ©) ®) 0]

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Vigas de fundacion H°A° m3
b |Vigas de H°A° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ ©® [ ® f W)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacioén - Artefactos
a |Tipo A- panel led 0,37 x 1,23m n°
b |Tipo B - panel led 23cm n°
¢ |Tipo C - equipo autonomo de superemergencia n°
d |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n°
e Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e
consumo
4 Sistemared de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Extractor de aire bafio diam: 100mm
b |Bombas centrifugas u
¢ |Anafe de dos hornallas
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

CMI N° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ ©® [ ® f W)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |[Cafio PPL g 19 ml
b |Cafo PPL g 25 ml
c |Cafio PPL g 50 ml
d |LLP @13 n°
e |Canilla de servicio n°
2 Desagues Cloacales
a |Cafio PVC 110 ml
b |Cafo PVC g 63 ml
¢ |Cafio PVC o 38 ml
d |BA n°
e (Bl n°
f |C.l. 60 x 60 n°
g |PPA@63 n°
h |PPT g 63 n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d [Inodoro a valvula n°
e |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n°
f |Lavatorio con columna mediano n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/lavatorios. n°
¢ |Griferia monocomando para piletas. n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b [Portarrollo de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejos sobre bachas u
6 Desagles Pluviales
a |Cafio PVC reforzado @ 100 ml
b [CLL de F°F° g 100 ml
c |[BDT20X20 n°
d |E. F°F° de 30x30cm n°
7 Varios
a |Tanque de reserva 1000 lts u
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMI N° 1
COTIZACION

LOCALIDAD: CIUDADELA
PARTIDO: TRES DE FEBRERO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
OENG) (©) ) (©) ®) @)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire u
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 8000
Provision, Instalacion y Colocacién de Equipos de Aire u
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
CMIN° 1 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: TRES DE FEBRERO

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO. .. .. e
ESTRUCTURAS .. ... e aaaas
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION......oeiiiiiiiiiiiieaiiie e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........couiiiiiiiiee et
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . .......uiiiiiiiiiie e
SUMA PROVISIONAL .....ouiiiiiiiiiii e e $483.351,44

G TMMmMmoOO >
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 4 F 4 F

(0 [ @ @) @) ®) ®) Q)

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
Estudio de suelos gl
c |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b |Excavacion para fundaciones m3
3 Demoliciones
a |Desmonte de cielorrasos y artefactos de iluminacion gl
Demolicién de pisos de sanitarios m?2
¢ |Demolicion de muebles y artefactos en cocina gl
4 Mam posterias
a |Mamposteria ladrillo comun portante m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b [Capa aisladora y film de polietileno m?2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m?2
d Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas incluyendo m2
contrap. Aislac. Term. Carpeta. Barrera vap. Y membrana.
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b [Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido de placas desmontable 60x60cm m2
b Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b [Carpeta s/contrapiso m2
10 Pisos
a Piso vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2
niveladora
b |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2
11 Z6calos
a |Z6calo vinilico sanitario idem piso ml
b |Z6calo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
ole] ® (o[ e | ®) f )
12 Cubiertas (no aplica)
13 Carpinterias
a [Puerta P1 ne
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria (no aplica)
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
Pintura al latex acrilico interior m2
Pintura al latex en cielorrasos m2
17 Sefialética
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 5 kg CO2 con soporte u
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ &) (o[ e [ ®) f @
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio y funciones complementarias u
b |Silla giratoria p/ consultorio y funciones complementarias u
¢ |Silla p/ consultorio y funciones complementarias u
d |Camilla p/ consultorio, enfermeria y vacunatorio u
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f [Silla en tAndem de a tres p/ esperas u
g |ML u
h |M2 u

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN° 3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r

(0w [ @) @) ©) ®) 0]

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Base platea H°A° m3
b [Losa HPA° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN° 3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ ©® [ ® f W)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo B - panel led 23cm n°
b |Tipo C - equipo autonomo de superemergencia n°
¢ |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n°
d Tipo E -Reflector exterior en aluminio LED con lampara ne
bajo consumo
4 Sistemared de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b [Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Extractor de aire bafio diam: 100mm u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
Ole ® ) ®) ®) @

E - INSTALACION SANITARIA

1 Desaglies Pluviales
a [Cafo PVC 0.63 ml
b |Cafo PVC 0.40 ml
c [Boca de acceso 20x20 n°

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.M.IN° 3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. [ DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r

OENY)] ®) “) ®) (6) )

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, Instalacion y Colocacién de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.M.IN°3 LOCALIDAD: VILLA RAFFO
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: TRES DE FEBRERO

OBRAS PRINCIPALES..... ..o
MOBILIARIO . ...t
ESTRUCTURAS. ... ot
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....cutiiiiiiiiieiiiiiiie e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS . ........oiiiiiiiieiiie ettt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..
SUMAPROVISIONAL ..ottt e eaas $137.824,71

GmMmMmMmOoOO >
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOM.,
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o> ® (o & [ ® [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b [Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Excavacion para instalaciones m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, mamparas Yy tabiques gl
b |Demolicion de pisos y contrapisos int. y ext. m2
¢ |Demoalicién de cubierta m?2
d |Zanjeo para entrada de electricidad de tablero m3
e |Demoalicién de tabiques en seco m2
4 Mamposterias
a |Tabique de roca de yeso placa simples T1 m2
b |Tabique de roca de yeso placa resistente humedad T2 m2
Tabique de roca de yeso placa resistente humedad
c m2
reforzada T3
5 Aislacion hidréfuga
a |Aislacion hidréfuga impermeable sobre contrapiso m2
6 Revoques
a |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido de placas desmontable 60x60cm m2
b [Cielorraso suspendido placa antihumedad m?2
¢ |Placa cementicia para aleros exteriores m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a |Piso granitico monocapa 30x30 cm m?2
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
11 Z6calos
a |Zécalo granitico idem piso ml
b |Zbcalo cementicio exterior ml
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOM.
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITNVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(oo ®) (o[ & | ®) f )
12 Cubiertas
De chapa prepintada color nro. 25 con aislacion térmica de
a L . L . m2
lana de vidrio con foil de aluminio y zing.
b |Placa cementicia para timpanos de 8mm de esp. m2
¢ [Reparaciones de bordes de alero gl
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |PuertaP1 n°
b |Puerta P2 n°
Cc [Puerta P3 n°
d [Puerta P4 n°
e |Puerta P5 n°
f [Puerta P6 n°
g [PV1 n°
2 |Ventanas
a |Vi1 n°
b |V2 n°
3 [Muebles
a M1-mesada de granito gris mara 2.5cm de 50x65 con bacha u
de ac. Inox. Didametro 30cm
b [M2-idem de 60x330 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 cm u
¢ |M3-idem de 60x325 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 cm u
d |M4- Mostrador administracion u
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOM.
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
[ORE%) (3 4 (5) (6) (7
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Provision y colocacion de rejas para V1 u
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m?2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Esmalte sintetico h=1m m2
17 Sefialética
a [Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b [Matafuego 5 kg ABC con soporte
¢ |Matafuego 5 kg CO2 con soporte u
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°7
COTIZACION

LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PAL
PARTIDO: TRES DE FEBRERO

Nro.
ITEM

[ )

COD. DESCRIPCION DEL ITEM
MED.

(@ [ @)

[ @

UNID.
MED.

CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r

(5) (6) Q)

B - MOBILIARIO

Mobiliario

Escritorio p/ consultorio y funciones complementarias

Silla giratoria p/ consultorio y funciones complementarias

Silla p/ consultorio y funciones complementarias

Camilla p/ consultorio, enfermeria y vacunatorio

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tandem de a tres p/ esperas

Placard SUM

clc|c|celc|c|c|C

SKQ|—=+|o|a|o|To|w

Mueble bajo mesada

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOI
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r

OER%) ®) “4) ®) (6) @)

C - ESTRUCTURAS (No aplica)

1 Estructura

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOI
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
wle]l ® (o[ ©® [ ® f W)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo A - panel led 0,37 x 1,23m n°
b |Tipo B - panel led 23cm n°
¢ |Tipo C - equipo autonomo de superemergencia n°
d |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n°
e Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
4 Sistemared de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Extractor de aire bafio diam: 100mm u
b |Anafe de dos hornallas u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOI
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ ©® [ ® f W)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cafio PPL g 13 ml
b |Cafo PPL g 19 ml
¢ |Cafio PPL g 25 ml
d |LLP 213 n°
e |Canilla de servicio n°
2 Desagiies Cloacales
a |Cafio PVC g 100 ml
b |Cafo PVC g 63 ml
¢ |Cafio PVC o 38 ml
d [BI n°
e [C.l. 60x60 n°
f |PPA @63 n°
g |PPT @63 n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d |Termotanque eléctrico Capacidad 50 Lts. n°
e |Lavatorio con columna mediano n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/lavatorios. n°
¢ |Griferia monocomando para piletas. n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejos sobre bachas u
6 Desagies Pluviales
a |Cafio PVC reforzado @ 160 ml
b |Cafo PVC reforzado g 110 ml
¢ |BIPL 20x20 n°
d |CLL de F°F° @ 100 ml
e |BDT 40X 40 n°
f |Canaleta chapa H°G° ml
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. N7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALO
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITNVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
(OENG) ® ) (©) ®) @)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 8000
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S. N°7 LOCALIDAD: CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: TRES DE FEBRERO

OBRAS PRINCIPALES. ..o
MOBILIARIO . ...
ESTRUCTURAS. ... e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....uuiiiiiiiiieiiieiiie e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ........oiiiiiiiiie ittt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..
SUMA PROVISIONAL .....oiiiiiiiiii e $ 535.508,82

GMMOOm®>
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.A.P.SN° 15 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
@[ @ 3 * ®) (6) Q)]
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a [Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
Estudio de suelos gl
Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Excavacion para fundaciones m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, mamparas y tabiques gl
b |Demolicion de mamposteria m2
¢ |Demoalicion de pisos y contrapisos m?2
d |Desmonte de Cielorrasos Existente m?2
e |Picado de revoques gl
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2
b |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2
5 Aislacion hidr6fuga
a |Capa aisladora tipo cajén m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2
6 Revoques
a [Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m?2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
9 Contrapisos y carpetas
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta s/contrapiso m2
10 Pisos
a |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m?2
11 Zocalos
a [Z6calo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
[ @ 3 “ 5) (6) Q)]
12 Cubiertas
a |Membrana existente a retirar y rehacer impermeabilizacion gl
13 Carpinterias
1 [Puertas
a |Puerta P1 n°
b |Puerta P2 n°
c |Puerta P3 n°
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria (no aplica)
16 Pinturas
a [Pintura al latex acrilico interior m2
b |Pintura al latex en cielorrasos m2
17 Sefialética
a |Carteleria exterior gl
b [Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios
a |Matafuego 5 kg ABC con soporte
b |Matafuego 5 kg CO2 con soporte

TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
C.AP.SN°15
COTIZACION

LOCALIDAD: CIUDADELA
PARTIDO: TRES DE FEBRERO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r r 4 r
(©) ) ®) (6) @)

ITEM | MED.
(0 [

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio y funciones complementarias
Silla giratoria p/ consultorio y funciones complementarias
Silla p/ consultorio y funciones complementarias

Camilla p/ consultorio, enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tandem de a tres p/ esperas

- | | |0 |T|D
clc|jcle|c =

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r

OER%) ® “) ©®) (6) @)

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Vigas de fundacion H°A° m3
b [Vigas H?A° m3

TOTAL ESTRUCTURAS

PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 105 de 116



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

reposicion de artefactos de iluminacion, etc.

C.A.P.S N° 15 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o[ ©® [ ® f W)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo B - panel led 23cm n°
4 Sistemared de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, gl

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN° 15 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
Ole ® ) ®) ®) @

E - INSTALACION SANITARIA

1 Desagiies Pluviales
a [Cafo PVC 0.63 ml
b |Cafio PVC 0.40 ml
c [Boca de acceso 20x20 n°

TOTAL INSTALACION SANITARIA

PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 107 de 116



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION PARTIDO: TRES DE FEBRERO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. [ DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r

(0w [ @ @) “ ®) ®) @)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO (no aplica)

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
C.AP.SN°15 LOCALIDAD: CIUDADELA
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: TRES DE FEBRERO

OBRAS PRINCIPALES. ..o
MOBILIARIO . ...
ESTRUCTURAS. ... e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....uuiiiiiiiiieiiieiiie e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ........oiiiiiiiiie ittt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..
SUMA PROVISIONAL .....oiiiiiiiiii e $100.323,78

GMMOOm®>
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AW N P

Expte:

OBRA: AMBA/ CAPS / TRES DE FEBRERO - G2.6a
LOCALIDAD: VARIAS

L
L
(O S

CAPS N° 15

COTIZACION RESUMEN

Hoja 1
Buenos

Aires
Provmma‘

PARTIDO: TRES DE FEBRERO
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resoluciéon 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
@ |2 (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |JORIGINAL [REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
altimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacidén sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre

PLIEG-2018-19203237-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direcciéon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccidn electrénica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPQOS:

TIPO [MARCA [MODELO
€))

CAPACIDAD

NO
)

ANO
©)

ESTADO [SITUACION
(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X” donde corresponda.
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