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OBRA: “Entubamiento del Canal Agustoni - Partido De Pilar”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.10BJETO

La presente licitacion tiene por objeto el Saneamiento Hidrico de la Cuenca del
Arroyo Agustoni situado en el partido de Pilar, todo ello conforme a lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTOOFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacién asciende a la suma
de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
CUARENTA CENTAVOS ($929.755.955,40).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren,
se emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G, PCP. y PE.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas,
respectivamente.

UTE: Unidn Transitoria de Empresas.

DPH: Direccién Provincial de Hidraulica.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Hidraulica.

Certificado de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Seré por medio del sistema de PRECIO UNITARIO.

Debido a que el régimen de contratacién adoptado para esta obra es el de
“Precio Unitario”, ello significa que:

a) El Precio ofertado por el Oferente para cada item deberd ser Unica y
exclusivamente para cubrir el item en cuestion, y debera reflejar sin
distorsiones (valores mayores o0 menores) el valor de la provisiéon de materiales,
del equipo y de la mano de obra para la ejecucion de todos los trabajos
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indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales,
necesarios para la correcta terminacién de los mismos, de tal manera que la
oferta total sea balanceada.

b) ElI Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos,
materiales y mano de obra y construir la totalidad de los items de acuerdo con
la sana intencion del contrato y las mejores practicas de la ingenieria.
lgualmente, todos los items cotizados comprenderan, en su conjunto, el precio
total para la construccion de la totalidad de la obra, la que debera quedar
funcionando adecuadamente al final del proceso de construccion.

c) Todo item que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de
Oferta, se entenderd que esta contemplado en los items incluido en dicha
Planilla. Asi, la oferta del Oferente debera contener el precio total para la
ejecucidn de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar
adecuadamente de acuerdo con la sana intencion del contrato y con las
mejores practicas de la ingenieria.

d) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano
de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las
tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.
e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones
Técnicas y Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda
asu fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del
monto del contrato. Se debera acompafiar en la documentacion de la oferta el
plan de inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La
devolucion del mismo se efectuard descontando de cada certificado de obra el
mismo porcentaje (10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo
otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo
ningdn concepto.
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2.1.6. FORMA DE COTIZAR

Se contratara por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de
los items de acuerdo a la planilla de cotizacion que se agrega en el presente
Pliego. Al ser el sistema de contratacion por Precio Unitario se consideraran
incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales,
equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a
cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderd todos los
gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los
Mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que
este Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no
debera discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este
Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor deberd expresarse en
nimeros con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de
cada uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales,
jornales, cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones,
repuestos, combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y
totales que determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos
generales, beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos.
Estos analisis de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la
fijacion de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de setecientos
treinta (730) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras,
en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara
los medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

219 TIPO DEOBRA
Esta obra se clasifica como de INGENIERIA HIDRAULICA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea
en forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad
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legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion
de servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las
especificaciones técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion,
guedan inhabilitadas para participar del presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como
UTE, no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran
integrar mas de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion,
se procedera al rechazo automatico de todas las propuestas en que se
encuentre incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la
ejecucién de la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que
los trabajos a ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro
comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE,
deberan encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza
del contrato de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar
como oferentes.

e) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de
ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales
para operar en la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada
una de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision
de conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejarAn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
PLIEG-2021-03056435-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 8 de 51



i BUENOS AIRES

responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria
de la Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante
todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que deberd hacerse efectivo previo a la firma del
Contrato de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para
el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de noventa (90) dias corridos.
Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las reparaciones
o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material
como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1RECEPCION Y APERTURA

Las ofertas se recibirdn hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el
llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la péagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructurallicitaciones. Los interesados podran
adquirir un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la
descarga de la documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la
documentacion ha sido fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme
Resoluciéon N° RESOL-2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion
oficial relacionadas con la presente licitacion sera publicada en la pagina web
indicada (http://www.gba.gob .ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los
posibles oferentes la carga de consultar la citada pagina para conocer la
informacion publicada.

2.2.1.2 CONSULTASY ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4)
dias habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura
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de las propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la
documentacion licitatoria. Los pedidos de aclaracién o de consulta se
formularan por escrito a través del correo electronico:
Comprasobraspublicasl@gmail.com. No se admitird la forma verbal para
efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos responderé las
aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail denunciado por los
posibles oferentes en sus consultas y las publicard en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructurallicitaciones. Las Circulares emitidas, ya
sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC)
e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas
comunicaciones se publicaran, en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los
adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas
guedaran a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el
término de dos (2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la
apertura, en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Publicos. Los oferentes s6lo podran tomar vista
de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningin
concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacién de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del
dia habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan
efectuarse por escrito y presentarse en la Direccidon Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de
Entradas del piso 9° Oficina 907, y estar firmadas por el Representante Técnico
y el Oferente y/o representante debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno
conocimiento y aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo
alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las
mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de
noventa (90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con
pena de pérdida del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se
comprometan a mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA
HIDRAULICA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $458.509.786,22.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de
gue dos 0 mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera
estar inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las
Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las
empresas podran sumar las capacidades de contratacion individuales a los
efectos de cubrir el requisito establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de
Entradas del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-
Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta (30) dias h&biles contados a
partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITA AL LUGAR DELA OBRA
Obligatoriedad de la visita a Obra

La presentacién de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra. Ante ello, el Oferente debera
obligatoriamente visitar la obra antes de cotizar, hasta CUATRO (4) dias
habiles antes de la apertura, el cuarto inclusive, de lo cual se dejara constancia
en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada por el Oferente y el
personal designado al efecto. Dicha -certificacion sera incluida en la
presentacion de la oferta, siendo causal de rechazo de la oferta, en el acto
licitatorio la no inclusion de dicha certificacion.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No

se
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aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye
todas las reparaciones Yy trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte,
aunque éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o
P.ET.

Para coordinar dia y horario de Ila visita a obra enviar mail a
areacomunicaciondph@gmail.com.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBEINTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que deberd integrar la oferta debe presentarse, original,
duplicado y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas,
con indice de las secciones que conforman la presentacion, en idioma
castellano, enumeradas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el
oferente y el profesional responsable. EI mismo debe ser presentado en la
fecha, horario y lugar que se establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se
encuentra detallada enel P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T., y enlas Circulares
con y sin Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente
y el Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que
la oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberdn acompafarse con su
correspondiente traduccion efectuada por Traductor P Ublico Nacional. En caso
de no efectuarse la traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara
a opcion de la reparticion su consideracion.

La documentacién que integrara la oferta deberd realizarse conforme los
siguientes lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre
N° 1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafar la totalidad de Ila
documentacion que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la
documentacion que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y
gue no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente
encarpetada y foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.
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2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de
Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de
Buenos Aires.

3. Declaracién jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su nimero telefonico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en
formato digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos
en la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B 'y C
conforme modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso
de conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de
Comercio correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados
por escribano publico. El Acta de Asamblea o Reunidon de Socios en que se
han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que
se han distribuido los cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el
oferente acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso
en ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo Il del presente
debidamente firmado por el oferente.

15. Constancia de visita de obra

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante
la Caja de Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y
Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion
de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de
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solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento
de la adjudicacion.

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud
de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

19. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° |, la
cual debera estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, deberd incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de
Escribanos del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o
bien el compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y
cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o
asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo Il.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis
de precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del
Decreto 2017-367-E-GPBA, serdn los informados por el INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por
dicha entidad, por otros organismos oficiales especializados, aprobados por el
comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la
documentacién (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2,
presentada por el Oferente. El oferente debera identificar los archivos de
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manera gque se presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en
la documentacion original. A su vez, se debera incluir la Planilla de cotizacion y
los analisis de precios de cada uno de los items en soporte magnético, formato
Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales
segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se
dara prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las
disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero
Anual o Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Deberéa adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaraciéon de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria
para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se
sefale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra
considerar que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia
desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depésito de garantia de la
oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar
las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad
de la informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de
dicha informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida
automatica de la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad
para la ejecucion de la obra.

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION
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Correccién de cantidades

En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o
mas item a cotizar, las mismas se corregiran de acuerdo a la planilla de oferta
del Pliego, procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta.

Correccion de errores aritmeéticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que
se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en las sumas de precios, de subtotales y/o de la
oferta final se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por
Representacién Técnica por debajo de los valores minimos vigentes,
establecidos por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del
minimo vigente debera ser absorbida por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en
la planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente deber4d absorber la diferencia
correspondiente. Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos
Impositivos: Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
pudiendo considerar otros impuestos en Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores
minimos de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de
Trabajo aplicable, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente
hasta alcanzar el valor minimo establecido para las respectivas escalas
salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion,
de acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para
ello, en los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al
presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacion
completa e indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan
claramente los tipos de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los
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plazos insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de
Comienzo y de Terminacion. Asimismo, el licitante debera completar el
Formulario A adjunto al presente.

La Contratista debera presentar antecedentes fehacientes (Recepciones
Definitivas de Obra o Certificados Finales de Obra debidamente certificados)
gue acrediten que ha ejecutado al menos 1 (una) obra de similares
caracteristicas, naturaleza y complejidad, como contratista principal, cuya
finalizacion hubiera operado en el transcurso de los dltimos 10 (diez) afios —
contados desde la fecha de apertura de la presente licitacion. Se entiende
como obra de naturaleza y complejidad similar a aquellas obras que
contemplen la colocacién de 15.000 m® de hormigon H30(en conductos) y
1.000 toneladas de acero para armadura (en conductos).

En caso de que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en
UTE, la misma sera considerada en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacién en la misma haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos
deberan ser cumplidos al menos por una empresa de la UTE. Una empresa de
la UTE debera contar por si sola con la experiencia en la obra similar. Y la/s
otra/s deberan contar como minimo con el 30 % de experiencia en obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Experiencia Total en Obras Experienciaenobras
afnos
Cargo ( ) similares (afios)
Jefe de obra 5 3
Representante técnico 5 3
3 Topografo 5 3
4 Técnico en seguridad 5 3
5 Auxiliar Jefe de Obra 5 3

Los Profesionales y Técnicos deberan cumplir las normas de inscripcion en el
colegio de Ingenieros de la PBA. Para el caso del Representante Técnico, se
deberan considerar los aportes profesionales por dicha tarea.

El Licitante deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal
propuesto y su experiencia.

En caso de que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple
los requisitos minimos exigidos, la Oferta no serd rechazada, sino que se
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solicitara al Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales,
segun corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La
Oferta podra ser rechazada solamente si éste segundo profesional (0
profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

Profesionales con incumbencias respecto a las especialidades requeridas de la
obra.

1 ingeniero hidraulico/civil

1 ingeniero estructuralista

1 especialista en hormigon

1 especialista en geotecnia

1 especialista en gestién ambiental

1 técnico en seguridad e higiene

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal
propuesto y su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios
para ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion.

N° Tipo de Equipo y Caracteristicas Minimas Solicitadas .H!’ Numero Minimo Exigido
Minimo
1 Mixer de al menos 6 m3 de capacidad de transporte 120 2
5 Excavadora Hidraulica de al menos 13.000 kg Capacidad 180 5
de Balde 1,00 m3
3 Camiones con Caja Volcadora Tipo Tatu con al menos 3 310 4
ejes y Traccion 4x 6

Dicho equipamiento podra ser nuevo o0 usado, debiendo aportar Ila
documentacién correspondiente que dé cuenta de encontrarse en legal forma
con derecho a su uso, no siendo necesario el ostentar su propiedad.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos
propuestos en la planilla incluida en el Formulario C.
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.29 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a
fin de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacién de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses
fiscales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
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La Comisién de Evaluaciéon de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada
oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuard conforme lo previsto en la ley 6.021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la
anulacion de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le
sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo
llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a
todos los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de
Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones
gue se realizan dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada
y/lo documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta
o de adjudicacion, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de
la oferta 0 a la rescisién de contrato en los términos de la Ley N° 6.021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la
garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley
6.021 y su Reglamentacion.

2.2 DELAREALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA

Previo al inicio de los trabajos el contratista debera presentar, el Programa de
seguridad en la obra de acuerdo a la Resolucion 051/97 con la aprobacion de
la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobacién definitiva por
parte de la Reparticion. Esta documentaciéon debe contar con el aval del
Profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.
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2.3.2 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra desde el dia del
replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la misma, un inmueble de por lo
menos dos ambientes de 12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio,
con cocina y bafio completos, con servicio de agua caliente y fria y calefaccién
en todos los ambientes, que debera estar ubicado en las inmediaciones de la
obra.

Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su
mobiliario que debera ser nuevo, sera definido conforme a las necesidades de
la Inspeccion.

Asimismo, la Contratista arbitrard los medios para proveer el alojamiento en
obra del equipo de la Inspeccion Técnica La Contratista proveera desde la
Fecha de Replanteo hasta la recepcién Definitiva dos teléfonos celulares para
ser utilizados en toda el &rea de la provincia de Buenos Aires, con 300 minutos
de comunicacion libres en hora pico para uso del grupo de inspeccion.

Asimismo, la contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Hidraulica,
dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de firma de contrato,
los bienes e insumos que a continuacion se detallan, los que gquedaran en
propiedad de esta Ultima. Dichas provisiones serdn entregadas por la
Contratista a la Direccion Provincial de Hidraulica para el Departamento
Proyectos de Terceros. Transcurrido un plazo de setenta y dos horas habiles
se recepcionaran definitivamente sé6lo cuando se haya verificado que se
encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y acorde a
caracteristicas y especificaciones establecidas en el presente pliego.

* Dos (2) PC DE ESCRITORIO, con las siguientes caracteristicas o superiores:
1 (Un) PROCESADOR Intel i9 — 9900

1 (Un) MOTHERBOARD Asus Rog Maximus Xi Hero

1 (Un) RAM 64 Gb DDR4 — 2666 Mhz

1 (Un) DISCO ESTADO SOLIDO 1 Tb

1 (Un) DISCO RIGIDO 4 Tb, 7200 RPM

1 (Un) PLACA GRAFICA Nvidia 8 Gb (o similar)

1 (Un) MONITOR LED, 24~

1 (Un) UPS 800VA — 6 bocas

1 (Un) MOTHERBOARD Asus Rog Maximus Xi Hero

1 (Un) MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MX ANYWHERE 2S FLOUNDER
1 (Un) TECLADO BLUETOOTH LOGITECH MASTER SERIES MX KEYS
QWERTY ESPANOL DE COLOR NEGRO CON LUZ BLANCA

1 (Un) AURICULARES GAMER INALAMBRICOS LOGITECH G SERIES G935
NEGRO Y AZUL CON LUZ RGB LED

e Una (1) Teléfono celular Xiaomi mi 9T de 64GB o similar

e Dos (2) NOTEBOOK:

1 (Un) PROCESADOR Intel i7 (o superior)

1 (Un) RAM 32 Gb DDR4

1 (Un) DISCO ESTADO SOLIDO 512 Gb

1 (Un) PANTALLA 15,6 “ (o superior) 1920x1080

1 (Un) SISTEMA OPERATIVO Windows 10

e Cuatro (4) Discos externos
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1 (Un) 2TB STORAGE CAPACITY

1 (Un) USB 3.0 INTERFACE

1 (Un) BUS POWERED

1 (Un) PLUG-AND-PLAY

e Ocho (8) CARTUCHOS PLOTTER HP

2 (Dos) Negro

2 (Dos) Amatrillo

2 (Dos) Magenta

2 (Dos) Cian

e Diez (10) Escritorios

DIMENSION: 122X0.60X0.75H

TAPA DE MELANINA DE 25MM DE ESPESOR CON CANTOS DE PVC DE
2MM COLOR CEREZO O HAYA

PATAS DE MELANINA DE 25MM COLOR NEGRO O PATAS METALICAS

2 CAJONES CON TRABA EN MELANINA

e Dieciséis (16) Sillas Operativas con apoyabrazos

REGULACION NEUMATICA EN ALTURA Y RESPALDO, CON APOYO
LUMBAR BASE GIRATORIA CON RUEDAS DE DOBLE RODAMIENTO
RESPALDO DE RED ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA EN
POLIURETANO

COLOR NEGRO

e Diez (10) Muebles de Guardado

DIMENSION: L0.91X0.45X0.72H

MATERIAL: MELANINA 25MM COLOR HAYA O CEREZO CON CANTO
PERIMETRAL DE PVC

DOBLE HOJA CORREDIZA DE MELANINA CON TRABA

ESTANTES INTERNOS DE MELANINA REGULABLES EN ALTURA.

e Una (1) Mesa de reunién

DIMENSION 0.80X1.60X0.75H

MATERIAL: TAPA MELANINA 25MM CON CANTOS DE 2MM DE PVC
COLOR NEGRO, HAYA O CEREZO

PATAS METALICAS

Las firmas proveedoras deberan acreditar por lo menos un minimo de 10 (diez)
afos de antigliedad en la comercializacion y servicio técnico oficial de la marca
ofertada, como asi también en la capacitacion y soporte técnico del
instrumental solicitado en el territorio de la Republica Argentina y que se
encuentra incluido en la provision.

Elementos

Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra la
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra de todos los elementos que
esta solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control,
verificacion, fiscalizacion y medicion de los trabajos en ejecucion. La lista que
sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

Mesada de madera dura de 0,60 m x 2,00 m de largo.

Pileta lavadero de 920 mm x 480 mm y una profundidad de 240 mm de acero
inoxidable.
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Estanterias de 2,00 m. x 2,00 m. con seis estantes de 0,45 m. de profundidad,
metalica o de madera semidura.

Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigdén, en perfecto
estado de uso de acuerdo con las normas.

Un esclerémetro, marca Volmos o similar.

Cono de Abrams.

Aparato de Washington.

Bandejas metéalicas de 1,20 x 0,60 x 0,10 m.

Bandejas metdlicas de 0,40 x 0,25 x 0,10 m.

Juego de recipientes tarados para ensayo P.U.V.

Series completas de Tamices normalizados.

Estufa para el secado de muestras.

Balanza electronica de 5 Kg de capacidady 0,1 gr. de sensibilidad.

Equipo completo para la determinacion del grado de compactaciéon de los
suelos de relleno.

Una pileta con capacidad para el curado por inmersion de 50 probetas de H°. ¢
Una prensa hidraulica para ensayo a rotura a la compresion de probetas de
hormigdn, cilindricas de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura, con elementos
adicionales para probetas de menor altura.

Accionamiento dual, sistema de lectura por manémetro y aro dinamométrico y
sistema de puertas con malla frontal para proteccién del operador. Serd por
cuenta del contratista el tarado periédico de dicha prensa por medio de una
Institucion de reconocido prestigio, a conformidad de la Inspeccion.

Estufa y demas elementos para el encabezado de las probetas de hormigén
(azufre, etc.)

Estacion total con colectora de datos.

Cintas métricas de 50,00 metros tipo agrimensor; cintas métricas de 25,00 m y
de 5,00 m tipo ruleta.

Calibre marca Mauser o similar.

Juegos de fichas.

Jalones.

Un bote de goma con motor de 45 HP

Equipos de comunicacion (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los
requerimientos de la obra.

Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas
de

identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

Por otra parte, debera proveer la mano de obra necesaria (ayudantes) para los
trabajos de replanteo, medicion, control y verificacién de obra.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los
elementos, bienes, insumos requeridos en el presente articulo serd penado con
una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de
demora.

Movilidad:

La Contratista, desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de
la obra debera prestar a la Supervision de Obra un (1) vehiculo para cuatro
personas modelo 2018, vales de combustible equivalentes a 500 litros de diésel
Premium mensualmente, antes del dia 10 de cada mes y el alquiler de una
cochera en las proximidades de 7 y 58. Dicha prestacidon se realizara a partir
del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que se opere la
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Recepcion Definitiva inclusive. Si los vehiculos sufrieran desperfectos que
obligaran a ponerlos fuera de servicio por un periodo mayor a tres (3) dias
corridos, la Contratista debera prestar una movilidad similar en forma inmediata
en su reemplazo. Todos aquellos gastos derivados de la utilizacion del
vehiculo: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes,
telepase (habilitado para ruta y autopistas nacionales y provinciales), etc.,
seran afrontados por la Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos,
verificaciones técnicas y poliza de seguro contra todo riesgo.

La contratista debera fijar el lugar donde se llevara el vehiculo a efectos de
realizar el servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el
mismo dentro de un radio no mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor.
Caracteristicas del vehiculo:

e Pick-up

e Combustible Diesel.

e Aire acondicionado.

e Alarma antirrobo.

e Direccion hidraulica o asistida.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los
elementos, bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el
presente articulo ser4 penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

Forma de pago

La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y
laboratorio, como también la mano de obra y movilidades, detallados, se
consideran incluidos en el Rubro de Gastos Generales.

2.3.3 NOTAS DE PEDIDO
En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la

Contratista con relacién a la obra que realiza, éstas deberan efectuarse
mediante "Nota de Pedido", que respondera a las siguientes pautas:

a) Tamarno oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor
de seis (6) centimetros, para imprimir las siguientes caracteristicas:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA

EXPEDIENTE N° CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" seran recepcionadas en la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Obras y Servicios Publicos y
seran registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (articulo
44 del Decreto Ley 7647/70).

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO
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La Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara
la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y reglamentario de
la ley 6021 de Obras Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de preadjudicacion
de la obra, previa actualizacién de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a
modificar la metodologia de ejecucion de los trabajos y por ende la
programacion de los mismos.

En caso contrario, la Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo
Plan de Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobacion.

2.3.5 REPLANTEODE LA OBRA

La Direccion Provincial emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de
los cinco (5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento
del articulo 28° de la Ley 6021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la
Contratista debera adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la
obra, presentando dicha adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10)
dias corridos, en dos (2) copias y el soporte magnético pertinente.

2.3.6 CARTEL DE OBRA

Debera colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra,
segun el disefio y caracteristicas del letrero que se adjunta en esta
especificacion.

Se debera garantizar por el término de tres afios la durabilidad de los colores y
la permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

La Contratista propondra la estructura de sostén del cartel de manera de
garantizar su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepcion
Definitiva

Se ubicaran donde la Inspeccion lo determine y deberan ser retirados previo a
la Recepcion Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

2.3.7 DEL PAGO

a) Certificados: El pago de la obra se hard mediante certificados
mensuales expedidos de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la
Ley 6021, su Reglamentacién y modificatorias.

b) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocera el pago, en
los certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra
y modificatorias.

2.3.8 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido
en el Articulo 42° y Reglamentario de la Ley 6021 de Obras Publicas.

PLIEG-2021-03056435-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 24 de 51



i BUENOS AIRES

2.3.9 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO

La Contratista deberd actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez dias
corridos de la emisién de cada acto administrativo que produzca una
modificacion de plazos y/o montos del contrato, efectuando los ajustes
necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obra.

Debera proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al
del dictado del acto administrativo donde se aprueben modificaciones de
contrato (ampliacién de plazo, ampliaciones 6 economias de obra), de manera
de contemplar dichas situaciones; o a partir del mes cuyos precios unitarios se
redeterminaron segun sea el caso; e incorporan en el mismo toda la obra que
resta realizar con cuya aprobacién pasara a ser el Plan de Trabajos vigente.

El atraso en la ejecucion de la obra registrado hasta ese momento (mes),
debera destacarse en dias corridos, aunque el mismo estuviera justificado o
reservado para una eventual prorroga como lo establece el articulo 37 de la ley
de obra publicas.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara a la Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo
gue deba efectuar la Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de
Pedido a través de la Mesa General de Entradas y Salidas del MIVSP, y
contendra una impresién color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Empresa debera informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdicciéon
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y
el costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los
gastos generales. Queda fijada la responsabilidad del contratista en cualquier
cuestion que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento
de las normas mencionadas.

2.3.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. El Contratista serd el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la
afectacion al medio ambiente por parte de Contratista, la Direccion Provincial
de Obra Hidraulica se encuentra facultada a informar dicha situacion a la
autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.
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Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la
obra podran ser iniciados por la propia Direccién Provincial de Obra Hidraulica
previo al acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el
contratista una vez dictado el acto de adjudicacion.

2.3.12 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder
ejecutar los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de
organismos publicos y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo
todos los costos derivados de la obtencién de los mismos, incluyendo el pago
de tasas, derechos, etc. El Contratista sera responsable de que tanto €l como
sus empleados o agentes cumplan con todas las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. En virtud
de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la
responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes,
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda
la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la
misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.13 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras
e instalaciones aéreas y subterraneas amenazados en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar
de las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del contratista.

2.3.14 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes la Contratista presentard dos originales del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido, siguiendo el modelo adjunto en estas
especificaciones.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible a la contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

2.3.15 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS ESPECIALES.
GENERALIDADES

Todos los proyectos ejecutivos de obras especiales que el presente pliego
establezca que deben ser confeccionados por la Contratista, deberan ser
presentados ante la Direccion, para su revisién y aprobacion, con 15 dias de
anticipacion a la fecha de iniciacién de dichas tareas de acuerdo a lo previsto
en el Plan de Trabajo. Esta presentacion debera incluir como minimo Memoria
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Descriptiva, Memorias Técnicas de Céalculos, Computos métricos, Planos
generales y de detalles.

La Reparticion debera, en un plazo no mayor a 7 dias, expedirse al respecto,
caso contrario, se dara como técnicamente aceptada la documentacion
presentada. De mediar observaciones, la Empresa Contratista debera, en un
plazo no mayor a 7 dias, dar cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondra
la reparticion para la aprobacion definitiva.

En la presentacion preliminar, la Contratista debera presentar un minimo de
dos (2) juegos de la Documentacién Técnica. Los planos se presentaran en
forma A -1 y las memorias encarpetadas en tamarfio A-4.

Para la presentacidon definitiva, se debera adjuntar un (1) original transparente,
cinco (5) copias, el soporte magneético correspondiente y la intervencion
pertinente del Colegio de Ingenieros.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las
obras definitivas y provisorias; como asi también de las tramitaciones ante las
Empresas prestatarias de Servicios Publicos.

Para el célculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:

- CIRSOC 201 y todos sus complementarios.

- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL.

- REGLAMENTO FERROVIARIO.

Independientemente de ello esta Reparticion podra requerir el cumplimiento de
otras normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una
correcta ejecucion de las construcciones.

2.3.16 REMOCION DE OBSTACULOS

La Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes
que se encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de
transito, maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos
y en general cualquier tipo de construccion no incluida en el articulo
"Remocion de Instalaciones de Servicios Publicos".

La Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentard a la
Reparticibn para su aprobacion un plano en escala 1:50, conteniendo el
relevamiento de tales hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad de la contratista ante los
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

Forma de pago: no se reconocera pago alguno por la tarea descripta como
tampoco por la remocidn y reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo
gue el pago se encuentra prorrateado en los item de la obra.

2.3.17 REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte

atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la
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remocioén de las instalaciones subterrdneas o aéreas, consighadas o no en los
planos de proyecto de la Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se
procedera de la siguiente manera:

| - DE LA GESTION DE LAS REMOCIONES.

| A - INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO

1). La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el
replanteo, presentara a la Direccién la constancia de haber solicitado a todas
las Empresas prestatarias de servicios publicos los planos de instalaciones que
pudieren interferir la obra pluvial, y acreditara tal solicitud ante la Direccién
Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la
presentacién de la solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes
prestatarios, sino que debera actuar con la continuidad necesaria reiterando al
menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los treinta (30) dias
subsiguientes a la fecha de la primera presentacion, en caso de no tener
repuesta, debera acreditar ante la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras
Hidraulicas esta situacion.

El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores la hara pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al 1
% del monto de la garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la Ultima
instancia del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones
correspondera a la Direccion Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
3). La Contratista debera comunicar a la Direccion Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una
copia de la documentacién lograda.

4). Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones
deberan ser realizadas por La Contratista, quien debera solicitar su realizacion
a la Prestataria dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la
Documentacion. Asimismo debera cumplimentar todas las exigencias técnicas
de las prestatarias.

Del estado de estas gestiones informard la contratista a la Reparticion en
forma mensual.

| B - INSTALACIONES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO

1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas 0 nuevas
emplazadas durante la ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, la
Contratista debera solicitar los permisos para ejecutar las remociones en forma
inmediata de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado
durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Direccion
Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas

2)- La Contratista debera hacerse cargo de la obra de remocion como asi
también del pago de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de
gremio vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea
necesaria para la ejecucion de la remocién, como asi también los posibles
adicionales que se justifiqguen cuando deban completarse algun tramo
inconcluso de la obra.

3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones
deberan ser realizadas por La Contratista, quien debera solicitar su ejecucion a
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la Prestataria dentro de los tres (3) dias corridos de haber sido notificada de los
trabajos a la Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.

4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores la hara pasible de la aplicacién de una multa diaria equivalente al 1
% del monto de la garantia de contrato, hasta tanto lo cumpla.

Il - DE LA EJECUCION DE LAS REMOCIONES:

Il A - REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO.

Una vez que la Contratista obtenga la autorizacion por parte de los prestatarios
para ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de conformidad con
el plan de trabajo aprobado.

Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas
acorde al Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Direccion Provincial
de Saneamiento y Obras Hidraulicas analizara la situacion.

Il B- REMOCIONES NO PREVISTAS

1) Sila Contratista actué conforme lo establecido en el punto | - B:

Una vez cumplimentando el punto | - B - 3, y obtenidos la autorizacion por parte
de los prestatarios para ejecutar las remociones, debera realizar las mismas de
conformidad con el Plan de Trabajos aprobados.

Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas
acorde al Plan de Trabajos a solicitud de la Contratista la Direccién Provincial
de Saneamiento y Obras Hidraulicas analizara la situacion.

2. Si la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto |
-B

En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo
para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Direccién, una vez que se haya
ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por acto
administrativo, que el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la
remocion la Contratista debera completar el sector que quedara inconcluso, al
precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su concrecion se
considerara mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese
motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021, ademas de la establecida
enelpunto | -B - 4.

Il - DE LA AYUDA DE GREMIO

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una
remocion prevista 0 no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de
servicios, seran obligatorios para el Contratista, quién debera realizarlas en el
momento en que lo soliciten estas empresas y/o la Direccion Provincial de
Saneamiento y Obras Hidraulicas.

2.3.18 EJECUCION DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y
SEGURIDAD PARA EL PUBLICO. INTERRUPCION DEL TRANSITO.

La Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione
la menor molestia posible al trdnsito, adoptando medidas adecuadas para la
comodidad del publico y de los vecinos.
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Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara
tratando de no obstaculizar el trdnsito, construira los desvios o caminos
auxiliares que fuesen necesarios dotandolos de alcantarillas provisionales y
conservara estas obras con el fin de asegurar el transito permanente, sefialara
de un modo completo los desvios y los mantendra en buen estado de
conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacién en
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion de las obras la Contratista mantendra la transitabilidad del
camino o calle, y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ser
ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las
obras por mitades, previa aprobacion.

2.3.19 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual
puedan expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos
realizados. La Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a
la semana y cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista
las explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados
tomara las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio
de las penalidades aplicables.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente
articulo, se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICION

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto
en las Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del
Municipio donde se ejecuta la obra. En caso contrario se indicara el destino de
los mismos, debiendo la Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar
determinado por la Inspeccion y que permita su comodo transporte y no
moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.21 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

La Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccidon de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo
crea oportuno, debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le
indique.

2.3.22 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.
La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras contratadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de
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resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente.

Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o
resultados previstos por las especificaciones del Pliego, se consideraran de
mayor validez los resultados por el procesamiento indicado precedente mente,
frente a toda otra verificacion realizada al respecto conforme a las previsiones o
contralores considerados en el Pliego.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones
establecidas en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se
comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el
objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos,
elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no
cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al Contratista la
reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

2.3.23 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLODE LAS TAREAS

En cada frente de trabajo, la obra debera avanzar con una secuencia tal que se
cumpla lo siguiente:

a) Calles pavimentadas:

La obra en ejecucion no superara las tres cuadras y no seran interceptadas
mas de dos calles transversales simultaneamente. Esta exigencia determina
gue solamente podra iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra
una vez que hubiere sido totalmente terminada la reconstruccion de pavimento
y la limpieza en la primera cuadra.

b) Calles sin pavimentar:

La obra en ejecucion no superara las dos cuadras y s6lo podra interceptar una
calle.

En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a més de un
frente de trabajo, debera previamente someter a la aprobacién de la Inspeccién
la cantidad y la ubicacion de los mismos, con el fin de que no se superpongan
las situaciones conflictivas para la circulacion vehicular.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también haber
realizado los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter
local, como ser: la composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su
capacidad portante, maximos registros de la napa freatica, los materiales y
mano de obra que se puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que
pueda influir en la determinacion de las técnicas a emplear en la construcciény
costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION
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El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del
Comitente. Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u
obligacion contractual alguna, siendo responsable de Ilos actos,
incumplimientos o negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes,
colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion
como minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacién autorizada, el Contratista deberéd requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por
el Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la
gue asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacién. Dicha nota debera ser entregada a la Inspecciéon de Obra,
como condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar
trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por €l en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion
o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo,
tendra derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.4 DE LA RECEPCION
2.4.1 PLANOS SEGUN OBRA

La Contratista entregara a la Inspeccion los planos segun obra originales
dibujados en poliester, sin doblar y presentara cuatro copias de los mismos
para su aprobacién. Incluiran croquis de ubicacién, planimetria, perfiles
longitudinales y transversales, obras de arte y todo plano que resulte necesario
a criterio de la Inspeccion. Estos planos se confeccionaran de acuerdo a las
normas IRAM vigentes en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo
y espesor de puntas utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la
Inspeccion, en forma previa a la entrega de los planos para su aprobacion, el
formato y contenido de las caratulas. La Contratista debera entregar para su
aprobacion un Compact Disk, cuyo contenido comprendera la totalidad de los
elementos técnicos necesarios para la identificacion y determinacion del
alcance de la obra y de sus metodologias utilizadas. Sobre la cubierta del
mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
expediente, Razdn Social de la Contratista y fecha de entrega. Respecto de su
contenido, el Compact Disk deberd subdividirse en dos directorios
denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografias.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la
obra que fueran presentados por la Contratista para su aprobacion. Este
subdirectorio debera subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales,

PLIEG-2021-03056435-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 32 de 51



i BUENOS AIRES

A2) Planos tipos y Planos de detalle, A3) Interferencias, Remociones y
Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra,
denominacion de la Obra, N° de Expte, Comitente, Contratista, Fecha de
Licitacion, Fecha de Contrato, Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la
obra, Memoria Descriptiva General de la obra y particular de cada modificacion
de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las interferencias, Memoria
de Calculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de Suelo,
etc. Estos archivos se presentaran en Word y Word Perfect, con un formato de
impresion en hoja tamafio A4.

El subdirectorio “Fotografias”, incluiran al menos quince fotografias de las
distintas etapas de ejecucién y de momentos caracteristicos. En funcion de las
caracteristicas de la obra la Inspeccién podra solicitar mayor cantidad de
fotografias especificas de partes de obra ejecutada que asi lo considere. Cada
una de ellas debera tener una referencia clara de ubicacién planialtimetrica y
fecha de la misma.

Una vez aprobada la documentacion conforme a obra, presentara los originales
de planos de acuerdo a lo estipulado en el presente articulo y cuatro copias del
archivo magnético en Compact disk, todo antes de la Recepcion Provisoria, la
gue no se efectuard si previamente no se cumpliera con estos requisitos.

2.4.2 MEDICION FINAL

Una vez culminados los trabajos se realizara la Medicion Final de obra como lo
establece el articulo 40° de la ley 6021. Las diferencias que puedan surgir de
esta medicion respecto a las cantidades certificadas (en mas o en menos)
motivaran un Certificado Final y Reajuste a emitir por la reparticion.

2.4.3 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacion del mismo.

La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

2.4.4 RECEPCION DEFINITIVA

Cumplido el plazo establecido en el articulo anterior se efectuara de acuerdo a
lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 y Decreto Reglamentario y de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la ley 6021 y
apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

PLIEG-2021-03056435-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 33 de 51



Para aquellas Pdlizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la
certificacion de las firmas insertas en las mismas y la justificacion del caracter
invocado por el/los representante/s deberan ser certificadas por Escribano
Publico.

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener
las siguientes leyendas:

“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION N° 17047
Y CIRCULAR N° 1720 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION Y AL DECRETO N° 5488/59 MODIFICADO EN SU ARTICULO 27
POR EL DECRETO 1833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL DECRETO
2190/84 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN
INDICADA, QUEDA NULA'Y SIN NINGUN VALOR”

“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6° DE LAS CONDICIONES
GENERALES, EL ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION
JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, PREVIA A LA CONFIGURACION DEL
SINIESTRO”

"ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI
DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA".

“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCION DEL FUERO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA
PLATA"".

Cuando en las Condiciones Generales de las Polizas, se establezca la
intimacion previa a la configuracion del siniestro, debera anularse dicho articulo
y hacer renuncia expresa a la interpelacion previa ya sea judicial o extrajudicial.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta
Ultima contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente
Pliego de Bases y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento
de la oferta, Titulos Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra
garantizar sus propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA
CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION
DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA CMTE. LUIS PIEDRABUENA - LEY
10.396 - DECRETON®°9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves

irregularidades que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por

parte del co-contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el
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co-contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible
de acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante
prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinaciéon fraudulenta que
diera lugar a la accion penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para
revocarlos en sede administrativa, conforme el Decreto N° 4041/96.

254.2

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del
proceso licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacién o de
rescision contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en
cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacién de la
entrega o de la propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio
que tenga por finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracion, con competencia
referida a la licitacién, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o
hagan valer la

influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion
con antedicha competencia,

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un
funcionario o agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun
sea el caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y
quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o
Contratistas siempre que a juicio de esta Administracion quede debidamente
probado que actian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se producirAn aun cuando por razones ajenas a la
voluntad de los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obrarenen
su representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro
integrante

de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando
asu

nombre con la debida autoridad o conocimiento 0 consentimiento, mantendran
los

mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida
en relacion a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA
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Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en
compafiias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total
de los jornales que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de
seguro, que debera presentarse antes de la iniciacion de los trabajos
conjuntamente con el recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por
muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia medico -
farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin
el consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra y sin interrupcién del plazo
contractual.

La Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley 24557 — Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacién a una
A.R.T debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién
definitiva, bajo apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion
del plazo y de la aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el
periodo de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteoroldgico Nacional como
unidad de tiempo al que se refiere suregistro de lluvia diaria y durante el cual la
precipitacién supere los cinco (5) milimetros.

2.5.7 ACLARACION NOMBRE DEPENDENCIA

Para el caso particular que la documentacion técnica elaborada y aprobada por
la Ex - Direccién Provincial de Obra Hidraulica, con anterioridad a la creacion
de la Direccién Provincial de Hidraulica, sea utilizada en proyectos a licitar, la
documentacion técnica obrante en esta actuacion debera leerse “DIRECCION
PROVINCIAL DE HIDRAULICA”.

2.5.8 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.9 VARIACIONES DE COSTOS

Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares
referidas al reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las
disposiciones que abarca el Decreto 3074/91.

2.5.10 COMBUSTIBLES
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En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes,
no se requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales
Generales, referido, a la obligacion del contratista de usar exclusivamente los
productos que este articulo hace mencion.

2.5.11 PERSONAL OBRERO

El personal afectado a la obra debera estar integrado por un 50 % de
ciudadanos del lugar donde se desarrollaran los trabajos. Se elaborara
mensualmente un parte con los nombres de todo el personal, detallando en
especial al personal de la zona que se haya incorporado. El mismo sera
entregado junto al informe mensual que debe presentar la Contratista de
acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 27 y Articulo N° 46 de las presentes
especificaciones.

2.5.12 REDETERMINACION DE PRECIOS
El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se
encuentra alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su

reglamentacion.

La Estructura de Ponderacién de Insumos Principales es la siguiente:

ESTRUCTURA PONDERACION
ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI - PARTIDO DE PILAR

Partido: Pilar

Localidad: Pilar

Fecha: nov-20

' ITEM INSUMOS FUENTE ‘ PONDERACION
1 Materiales - Hormigon Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. S) 42.00%
2 Materiales - Acero Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. M) 21.00%
3 Mano de obra Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. A) 10.00%
4 Amortizacién e Intereses Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. J) 3.00%
5 Reparaciones y Repuestos Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. J) 2.00%
6 Combustibles y Lubricantes Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. K) 4.00%
7 Gastos Generales Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. P) 15.00%
8 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3.00%
9

10
TOTAL 100.00%

2.5.13 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.744

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744, y
sus modificatorias, la contratista debera presentar ante la Direccion Provincial
de Obra Hidraulica, como previo a la emision del certificado mensual de avance
de la obra, la certificacion contable legalizada que acredite el cumplimiento de
las obligaciones previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su
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cargo, asi como también respecto al pago de los seguros previstos en el
presente pliego. ElI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos, y/o la
Direccion Provincial de Obra Hidraulica podran auditar con su personal o por
terceros el cumplimiento de tales obligaciones.

2.5.14 REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO

) Garantia de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se
presentar como garantia Pdliza de Seguro, en la misma debera constar que la
Compafia se somete a la jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de “...se
someten a la jurisdiccion de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires”.

) Constitucion de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.

2.5.15 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES

La contratista debera realizar el aporte resultante de la aplicacion del articulo
26 inc. i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos
gue se originen como consecuencia del cumplimiento de este articulo seran a
cargo del contratista, no recibiendo pago directo ni compensacién alguna.

Los proyectos de licitacion o que sirven de base para el llamado a licitacion son
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos). Toda tarea
de proyecto ejecutivo, ingenieria de detalle, u otro que requiera la participacion
profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la reparticion, previa a
la aprobacion de la documentacion, deberan presentar el correspondiente
visado del colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo
de acuerdo a lo normado por ley 12.490, articulo 31.

2.5.16 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 Y SUS MODIFICATORIAS -
DECRETO 340/04 (LEY 14.652 Y LEY 15.078)

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacién, la
Empresa Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda
registrada” otorgado por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Obra Hidraulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)
C(CUIT ) en delante
el Oferente, representada Iegalmente por el [/ los Seforles
. ..presenta/n su oferta y
declara/n su conommlento y conformldad con Io establemdo en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “----------=-===- === === == =mecem e -
--*y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “.....[....... ”
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.
El Oferente declara expresamente que:
La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.
La presentacibn no estd impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacion.
Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.
La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la
configuracién, naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra
y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que
respecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y
sus Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser
encontradas durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.
Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan
general de operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos
afectados a la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de
personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna
forma afectar al plazo de ejecucion o el costo de la obra.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omisién en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica
suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacidon que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le
fuera requerida, entendiendo que se refiere Gnica y exclusivamente a
aclaraciones sobre la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningun
caso permitird suministrar documentos o informacion que hubiere sido omitida
en la oferta original.

Que las divergencias, errores o0 incompatibilidades entre los distintos
documentos de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar
su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o
por incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos
Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo
derecho al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion
de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos
del Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la
garantia de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato
dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia
de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unidn Transitoria de Empresas
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i BUENOS AIRES

ANEXO N° Il. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, ......ccccceuvuvenne.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Obra Hidraulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)... ceeeeenenen €N adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Senor/es
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “----------------=------=-oe-=---" y
gue es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “ " Dicha Oferta cubre
todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y
su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la recepcion
definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran
adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion
especificado en la documentacion, efectuando los trdmites que sean
necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos
gue integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: (3. ...). El monto
total cotizado es de pesos ($ ) Se acompanan los
siguientes elementos: enumeracion de Ios elementos gue acompafian la
Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° Il MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se

denominara EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro

de Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la

firma...........c.c.cee..e...,  N© de  CUIT.. ..... con domicilio legal

en.... , de La Plata, Provmua de Buenos Aires, representada en

este acto por eI Senor ., que en adelante se denominard EL

CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las clausulas

siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA,
: . la Licitacién Publica llamada para la conformidad para ejecutar

Ios trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la

Oferta por EL CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion

utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado

celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan

en los Pliegos de Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo

y  por su exclusiva  cuenta, los ya indicados trabajos

de...

3. chhos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con

los documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que

se condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a

escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion

presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este

Contrato, y cuyo monto total de obra asciende a $ ..o (.

).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos

encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de

.. meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con

motivo del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero

Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de

Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de

estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicciébn o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en

la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los.......................dJas del

MeS de....cevvvceneveenne de dos mil .......
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION

PLANILLA DE COTIZACION

ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI

Partido: Pilar

1 Traslado de Equipos e Instalacidn del Obrador Global 1,00
2 Movimiento de Suelos
21 Excavacion para Conductos m 45731,3
22 |Excavacion para Cafios de Empalme m® 984
23 Excavacion para Canal m 16646,00
2,4 Exc avacion para Zanjas m® 1952,00
28  |Transporte de Suelo Sobrarte - 50 HmM Hm.m® 3982718,9
3 Hohmigén de Cemento Portland
31 Haorrrigdn tipo H-30 para obras en general m3 131091
32 |Hormigén H-10 de limpieza m’ 1708,0
4 Acero en barras y en malla para honnigén kg 958116,7
5 Cafios de hormigén simple y armado

premoldeados
51 Cafios Diametra = 400mm m 128,00
52 |Cafios Diametra = S00mm m 795,00
-] Sumideros para calles Pavimentadas
6.1 Sumidero Tipo 52 unidad 42,00
6,2 Surmidero Tipo 54 unidad 2,00
6,3 Surmidero Tipo 55 Lnidad 6,00
6,4 Sumidero Tipo 56 unidad 8,00
7 Sumideros para calles de Tierra
Al Surmidero tipo SP 2 0.50rm (doble entrada) unidad 78,00
] Camaras de Inspeccidn
a1 Cémaras de Inspeccidn tipo CICR unidad 18,00
] Rotura y Reconstruccidén de Pavimentos m? 726349

10 |Construccidén de calzada de homigén
10,1 Calzada de hormigon 2 10007,00

m

10,2 Cordon Cuneta m 24154
1 Obras Accesotias

11,1 |Camara de Ermpalme 1 unidad 1,00
11,2 |Cémara de Empalme 2 unidad 1,00
11,32 |Cémara de Empalme 3 unidad 1,00
11,4 |Camara de Ermpalme 4 unidad 1,00
11,5 |Camara de Ermpalme 5 unidad 1,00
11,6 |Desembocadura Unidad 1,00
12 Drenes para cohductos ml 5312,00
13 |Suma Provisional Global 1,00

Hohorarios Profesionales por Representacién
14 porkep Glohal 1,00

T échica

El Monto de Obras es de:
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ANEXO N°V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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i BUENOS AIRES

ANEXO N° VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra“...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.

., D.N.L. ... , en su caracter de apoderado/presidente, en
adelante LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma
directa o indirectamente, con su intervencibn o en su nombre, interés o
beneficio y/o ningun, accionista/socio, administrador, dependiente o
representante de LA EMPRESA, incluidos subcontratistas en su caso, por si 0
en nombre de la firma, ha incurrido o incurrirA en ninguna de las Practicas
Prohibidas dispuestas en la presente, en relacion a la contratacién y ejecucion
de la obra, obligandonos a informarle cualquier caso de Practica Prohibida en
gue pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organizacion, en el marco del

presente contrato o cualquier procedimiento de contratacion.

En funcion de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes 0 socios en contratos
de colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido
imputados y/o procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o
tribunal, de cualquier delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexién
con cualquier proceso de licitacién o ejecucion de obras o suministro de bienes
0 servicios, durante los cinco afos inmediatamente anteriores a la fecha del
presente  Compromiso; o (ll) cualquiera de dichos accionistas/socios,
administradores, dependientes, agentes 0 representantes 0 un representante
de un socio en un contrato de colaboracion, en su caso, hubiera sido despedido

o hubiera renunciado a cualguier empleo o cargo, o se haya desprendido de su

PLIEG-2021-03056435-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 45 de 51



tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier Practica Prohibida; LA
EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la condena, despido,
cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas adoptadas para

mitigar las préacticas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;

b) Razdén socialy CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

C) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integr6 el objeto de la
investigacion penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacion a requerimiento de la

administracion.

lgualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso
de detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como
PRACTICAS PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion
contractual), comunicara inmediatamente dicha situacion a la Oficina de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires para la intervencion y fines de su competencia, sin perjuicio de
las medidas que correspondan a los organismos intervinientes en el marco de
su competencia. Por ello y con idénticos motivos, hos comprometemos a
notificar fehacientemente a la Administracién, cualquier modificaciéon que se
suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la licitacion y/o

ejecucioén del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su
cargo, durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante
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~ BUENOS AIRES

la vigencia del contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro
de la empresa, que hara ejecutivo el compromiso. El que tendrd como funcién
principal velar por el presente, asignandole a este las facultades necesarias y
garantizando la inmediacion del agente con el organismo.

vieeneeny, DNLL........ooooo......,, €N SU caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................, en los términos de la presente, suscribe al

pie, asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las
siguientes:

*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del
contratante o de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a terceros para
obtener una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.
*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar
0 causar un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes
de cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos o mas partes realizado para lograr
un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar,
acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen informacion sobre asuntos
pertinentes al inicio de una investigacién o proseguir con la misma (b) actos
deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos
contractuales de la Administracion o acceso a la informacién o de los derechos
gue cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo
equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los
delitos contra la administracion publica establecidos en el Cédigo Penal de la

Nacién Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y
COMPLEJIDAD SIMILARES

UBIC.[DENOMINACION.[comIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
@ @ (3) CONTRACTUAL |TERMINACION @)

ORIGINAL |FINAL |JORIGINAL JREAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en
los ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en
gue se haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciény teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacién de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en
el que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal
debidamente calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula
2.2.10.2. La informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de
conformidad con el Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo
Informacion |Nombre Fechade nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Personade contacto (gerente/
oficial de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Ainos con el empleador actual
Desde Hasta Compafia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experienciatécnicay

gerencial relevante

PLIEG-2021-03056435-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 50 de 51



i BUENOS AIRES

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA |MODELO [CAPACIDAD |N° [ANO [ESTADO [SITUACION
(€)) 2 13 (4

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar siel estado es bueno, regular, etc.y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si
es necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X' donde corresponda.
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