
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBRA: “ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI 
- PARTIDO DE PILAR”   

 



 

2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

INDICE 
 
2.1DATOS DE LOS TRABAJOS  
2.1.1Objeto………………………………………………………………………… 

2.1.2 Presupuesto Oficial…………………………………………………………. 

2.1.3 Terminología………………………………………………………………….. 
2.1.4 Régimen de Contratación………………………………………………….. 
2.1.5 Anticipo de Obra………………………………………………………………. 
2.1.6 Forma de Cotizar……………………………………………………………… 
2.1.7 Análisis de Precios……………………………………………………………… 
2.1.8 Plazo…………………………………………………………………………... 
2.1.9 Tipo de Obra ………………………………………………………………….. 

2.1.10 Capacidad Jurídica…………………………………………………………… 

2.1.11 Plazo de Garantía …………………………………………………………… 
2.2 DE LA LICITACIÓN  
2.2.1 Recepción y Apertura……………………………………………………. 
2.2.1.1 Adquisición de Pliegos…………………………………………………..  
2.2.1.2 Consultas y aclaraciones……………………………………………….. 
2.2.1.3 Vista de las Ofertas……………………………………………………… 

2.2.1.4 Plazo de Impugnación de las Ofertas………………………………… 

2.2.2 Efectos de la Presentación de la Oferta…………………………………. 

2.2.3 Garantías…………………………………………………………………. 

2.2.4 Mantenimiento de Oferta ………………………………………………. 

2.2.5 Capacidad de Contratación……………………………………………. 
2.2.6 Visitas al Lugar de la Obra………………………………………………. 

2.2.7 Documentación que debe integrar la oferta……………………………… 
2.2.7.1 Sobre N° 1………………………………………………………………... 

2.2.7.2 Sobre N° 2………………………………………………………………... 

2.2.8 Formula de Propuesta…………………………………………………… 

2.2.9 Ampliación de la Información y Correcciones………………………… 
2.2.9.1 Errores de Cotización…………………………………………………... 

2.2.10 Aspectos Técnicos Requeridos………………………………………. 
2.2.11Pre-adjudicación………………………………………………………….. 

2.2.12 Adjudicación……………………………………………………………… 



                                                                                             

 

2.2.13 Veracidad de la Información……………………………………………..  
2.2.14 Firma del Contrato………………………………………………………… 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA  
2.3.1 Programa de seguridad en la obra…………………………………………….. 

2.3.2 Elementos y movilidad para la inspección ………………………………….. 
2.3.3 Notas de pedido………………………………………………………………… 

2.3.4 Plan de trabajos definitivo……………………………………………………. 
2.3.5 Replanteo de la obra…………………………………………………………… 

2.3.6 Cartel de obra…………………………………………………………………… 
2.3.7 Del pago………………………………………………………………………… 

2.3.8 Garantía de obra……………………………………………………………….. 
2.3.9 Actualización del plan de trabajo……………………………………………. 

2.3.10 Cumplimiento de normas municipales……………………………………. 
2.3.11 Cumplimiento de normas ambientales…………………………………….. 
2.3.12 Permisos y autorizaciones……………………………………………………. 
2.3.13 Protección de edificios, obras e instalaciones…………………………... 
2.3.14 Informe mensual……………………………………………………………….. 

2.3.15 Proyecto ejecutivo de obras especiales. Generalidades….……………... 
2.3.16 Remoción de obstáculos……………………………………………………. 

2.3.17 Remoción de instalaciones de servicios públicos………………………… 
2.3.18 Ejecución de trabajos provisorios. Comodidad y seguridad para 
el público. Interrupción del tránsito………………………………….… 
2.3.19 Reclamos…………………………………………………………… 

2.3.20 Materiales provenientes de demolición…………………………………… 
2.3.21 Peso máximo de los vehículos cargados………………………………….. 

2.3.22 Verificación de calidad. Reconstrucción de las Obras………………….. 
2.3.23 Condicionamiento para el desarrollo de las tareas………………………. 

2.3.24 Informes que deben obtener los oferentes………………………………… 
2.3.25 Subcontratación……………………………………………………………… 

2.4  DE LA RECEPCIÓN…………………………………………………………. 

2.4.1 Planos según obra…………………………………………………………….. 
2.4.2 Medición final………………………..…………………………………………… 

2.4.3 Recepción provisoria……………………………………………………………. 
2.4.4 Recepción definitiva………………………………………………………….. 



 

2.5 GENERALES…………………………………………………………………… 

2.5.1 De la póliza de seguro………………………………………………………… 

2.5.2 De las fianzas y garantías……………………………………………………. 
2.5.3 Garantía con deuda interna consolidada…………………………………. 

2.5.4 Cláusulas Anticorrupción……………………………………………………. 
2.5.5 Seguro personal afectado a la obra………………………………………. 

2.5.6 Modificaciones plazo de obra……………………………………………... 
2.5.7 Aclaración nombre dependencia…………………………………………….. 

2.5.8 Acopio de materiales………………………………………………………….. 
2.5.9 Variaciones de costos………………………………………………..………. 

2.5.10 Combustibles……………………………………………………………………. 
2.5.11 Personal obrero………………………………………………………………… 

2.5.12 Redeterminación de precios………………………………………………… 

2.5.13 Referente ley de contrato de trabajo N° 20.744…………………………… 

2.5.14 Requisitos para la firma de contrato…………………………………………. 

2.5.15 Aportes de honorarios a las cajas de profesionales…………….………… 

2.5.16 Del Libre Deuda–Ley 13.074 – Decreto 
340/04………………………………... 
 

 
ANEXOS Y FORMULARIOS 

 
ANEXO I – MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

ANEXO II – MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA 
ANEXO III – MODELO DE CONTRATO 

ANEXO IV – PLANILLA DE COTIZACIÓN 
ANEXO V – NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN 
DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
ANEXO VI – COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 
FORMULARIO A - PLANILLA DE OBRAS  DE NATURALEZA Y 
COMPLEJIDAD SIMILARES 
FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 
B-1: PERSONAL PROPUESTO 
B- 2: CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO 
FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS 



                                                                                             

 

OBRA: “Entubamiento del Canal Agustoni - Partido De Pilar” 
 
2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

La presente licitación tiene por objeto el Saneamiento Hídrico de la Cuenca del 
Arroyo Agustoni situado en el partido de Pilar, todo ello conforme a lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 
El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma 
de PESOS NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 
CUARENTA CENTAVOS ($929.755.955,40). 
 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, 
se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de 
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, 
respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPH: Dirección Provincial de Hidráulica. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Hidráulica. 
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 
Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del 
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este 
Artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 
 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 
Será por medio del sistema de PRECIO UNITARIO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  
“Precio Unitario”, ello significa que: 
a) El Precio ofertado por el Oferente para cada Ítem deberá ser única y 
exclusivamente para cubrir el Ítem en cuestión, y deberá reflejar sin 
distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provisión de materiales, 
del equipo y de la mano de obra para la ejecución de todos los trabajos 



 

indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, 
necesarios para la correcta terminación de los mismos, de tal manera que la 
oferta total sea balanceada. 
b) El Precio comprenderá todo lo necesario para suministrar los equipos, 
materiales y mano de obra y construir la totalidad de los Ítems de acuerdo con 
la sana intención del contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. 
Igualmente, todos los Ítems cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio 
total para la construcción de la totalidad de la obra, la que deberá quedar 
funcionando adecuadamente al final del proceso de construcción. 
c) Todo Ítem que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de 
Oferta, se entenderá que está contemplado en los Ítems incluido en dicha 
Planilla. Así, la oferta del Oferente deberá contener el precio total para la 
ejecución de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar 
adecuadamente de acuerdo con la sana intención del contrato y con las 
mejores prácticas de la ingeniería. 
d)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano 
de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las 
tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
e)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el 
monto de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto 
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose 
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.  
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones 
Técnicas y Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda 
a su fin. 
 
2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 
Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el 
plan de inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La 
devolución del mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el 
mismo porcentaje (10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo 
otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 10% del Monto del 
Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los 
medios establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 
(conforme mod. del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán 
sujetos al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago 
(Art.14 del Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo 
ningún concepto. 
 
 



                                                                                             

 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 
Se contratará por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de 
los ítems de acuerdo a la planilla de cotización que se agrega en el presente 
Pliego. Al ser el sistema de contratación por Precio Unitario  se considerarán 
incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, 
equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a 
cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones 
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los 
gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y 
cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los 
mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que 
este Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no 
deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este 
Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en 
números con dos decimales. 
 
2.1.7. ANÁLISIS DE PRECIOS  
El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de 
cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, 
jornales, cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, 
repuestos, combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y 
totales que determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos 
generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. 
Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la 
fijación de precios nuevos, por modificación de obra. 
 
2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de setecientos 
treinta (730) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, 
en el cual deberá finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará 
los medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  
 
2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de INGENIERÍA HIDRAÚLICA. 

 
2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea 
en forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas 
regularmente constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad 



 

legal para obligarse. 
 
Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestación 
de servicios de consultoría para la elaboración del proyecto, las 
especificaciones técnicas y/u otros documentos de la presente licitación, 
quedan inhabilitadas para participar del presente procedimiento de selección. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como 
UTE, no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán 
integrar más de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, 
se procederá al rechazo automático de todas las propuestas en que se 
encuentre incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas. 
 
Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma 
conjunta, i limitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones 
Transitorias no podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la 
ejecución de la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que 
los trabajos a ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro 
comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará 
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus 
integrantes, quien podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, 
deberán encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de 
Buenos Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza 
del contrato de que se trata, siendo esta condición sine qua non para participar 
como oferentes. 
 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de 
ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales 
para operar en la República Argentina. 
 
f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada 
una de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión 
de conformar la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 



                                                                                             

 

responsabilidad conjunta, solidaria e i limitada por todas y cada una de las 
obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria 
de la Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante 
todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 
 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del 
Contrato de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para 
el contrato de UTE. 
 
  
2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por todas las obras será de noventa (90) días corridos. 
Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones 
o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material 
como del trabajo. 
 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCIÓN Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el 
llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación vigente.  
 
2.2.1.1 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 

 Los Pliegos Licitatorios podrán ser consultados en la página web 
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podrán 
adquirir un juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la 
descarga de la documentación en la página referida. El valor de venta de la 
documentación ha sido fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme 
Resolución N° RESOL-2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la información 
oficial relacionadas con la presente licitación será publicada en la página web 
indicada (http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los 
posibles oferentes la carga de consultar la citada página para conocer la 
información publicada.  

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) 
días hábiles –el cuarto día inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura 



 

de las propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la 
documentación licitatoria. Los pedidos de aclaración o de consulta se 
formularán por escrito a través del correo electrónico: 
Comprasobraspublicas1@gmail.com. No se admitirá la forma verbal para 
efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos responderá las 
aclaraciones por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado por los 
posibles oferentes en sus consultas y las publicará en la página web 
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya 
sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) 
e integran y complementan el Pliego original (del cual formarán parte), dichas 
comunicaciones se publicarán, en la página web 
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los 
adquirentes la consulta de la página para acceder a dichos documentos, no 
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento. 

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 
Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas 
quedarán a disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el 
término de dos (2) días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la 
apertura, en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista 
de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningún 
concepto. 
 
2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 
El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del 
día hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán 
efectuarse por escrito y presentarse en la Dirección Provincial de Compras y 
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de 
Entradas del piso 9° Oficina 907, y estar firmadas por el Representante Técnico 
y el Oferente y/o representante debidamente facultado legalmente. 
 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno 
conocimiento y aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo 
alegar ninguna causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las 
mismas. 
 
 
2.2.3 GARANTIAS  
a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 
de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
 
b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 
6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

about:blank


                                                                                             

 

 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de 
noventa (90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con 
pena de pérdida del depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se 
comprometan a mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 
 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN  
La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 
 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: INGENIERÍA - ESPECIALIDAD: INGENIERÍA 
HIDRÁULICA 

 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $458.509.786,22.-  

 
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente 
por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de 
que dos o más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá 
estar inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las 
Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las 
empresas podrán sumar las capacidades de contratación individuales a los 
efectos de cubrir el requisito establecido en la presente subcláusula. 
 
Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras 
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de 
Entradas del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-
Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha de apertura de ofertas. 
 
2.2.6  VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 
Obligatoriedad de la visita a Obra 
La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra. Ante ello, el Oferente deberá 
obligatoriamente visitar la obra antes de cotizar, hasta CUATRO (4) días 
hábiles antes de la apertura, el cuarto inclusive, de lo cual se dejará constancia 
en un Acta, que se extenderá por duplicado, firmada por el Oferente y el 
personal designado al efecto. Dicha certificación será incluida en la 
presentación de la oferta, siendo causal de rechazo de la oferta, en el acto 
licitatorio la no inclusión de dicha certificación. 
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No 
se 



 

aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye 
todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, 
aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o 
P.E.T.”  
Para coordinar día y horario de la visita a obra enviar mail a 
areacomunicaciondph@gmail.com. 
2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, 
duplicado y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, 
con índice de las secciones que conforman la presentación, en idioma 
castellano, enumeradas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el 
oferente y el profesional responsable. El mismo debe ser presentado en la 
fecha, horario y lugar que se establecerá en el llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se 
encuentra detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares 
con y sin Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente 
y el Profesional responsable. 
Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que 
la oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 
redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su 
correspondiente traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso 
de no efectuarse la traducción de los escritos en la forma establecida, quedará 
a opción de la repartición su consideración. 
La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los 
siguientes lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre 
N° 1 y el Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la 
documentación que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la 
documentación que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y 
que no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 

 
2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente 
encarpetada y foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 
6021. 



                                                                                             

 

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de 
Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de 
Buenos Aires. 

3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la 
ciudad de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: el Pliego con la documentación licitatoria y sus circulares en 
formato digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico. 
5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos 
en la subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C 
conforme modelos adjuntos al presente. 

6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  
7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 
8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso 
de conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de 
autoridades vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de 
Comercio correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados 
por escribano público. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que se 
han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que 
se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 
9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 
12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso 
en ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 
13. Propuesta Técnica. 

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo III del presente 
debidamente firmado por el oferente. 
15. Constancia de visita de obra 

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante 
la Caja de Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y 
Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. 
17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de 



 

solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento 
de la adjudicación. 

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud 
de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 

19. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la 
cual deberá estar debidamente firmada por el oferente. 

 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de 
Escribanos del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o 
bien el compromiso de conformación transitoria de empresas. 
b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de 
conformar la UTE. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y 
cada uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o 
asociadas. 
d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se 
dispone en el presente artículo. 
19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI 

 
2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 
1. La propuesta económica conforme Anexo II. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo IV. 
3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos 
sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis 
de precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del 
Decreto 2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por 
dicha entidad, por otros organismos oficiales especializados, aprobados por el 
comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 
6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la 
documentación (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, 
presentada por el Oferente. El oferente deberá identificar los archivos de 



                                                                                             

 

manera que se presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en 
la documentación original. A su vez, se deberá incluir la Planilla de cotización y 
los análisis de precios de cada uno de los ítems en soporte magnético, formato 
Excel. 
El oferente formulará su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales 
según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada 
uno de todos los ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se 
dará prioridad al precio escrito en letras. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  
- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las 
disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021;  
- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero 
Anual o Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de 
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo IV. 

 
2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo II del presente pliego. 
 
2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACIÓN Y CORRECCIONES 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria 
para el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se 
señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá 
considerar que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia 
desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la 
oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar 
las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad 
de la información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de 
dicha información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida 
automática de la garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá 
visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes 
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad 
para la ejecución de la obra. 
 
2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACIÓN 



 

Corrección de cantidades 
En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o 
más Ítem a cotizar, las mismas se corregirán de acuerdo a la planilla de oferta 
del Pliego, procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta. 
 
Corrección de errores aritméticos 
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que 
se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 
prevalecerá el precio unitario cotizado.  
Cuando se adviertan errores en las sumas de precios, de subtotales y/o de la 
oferta final se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta 
correspondiente. 
 
Honorarios Profesionales 
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por 
Representación Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, 
establecidos por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la 
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios  por debajo del 
mínimo vigente deberá ser absorbida por el oferente. 
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en 
la planilla de oferta, se aplicará la misma metodología.  
 
Gastos Impositivos 
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 
vigentes, caso contrario, el oferente deberá absorber la diferencia 
correspondiente. Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos 
Impositivos: Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
pudiendo considerar otros impuestos en Gastos Generales. 
 
Mano de Obra: 
En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores 
mínimos de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de 
Trabajo aplicable, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente 
hasta alcanzar el valor mínimo establecido para las respectivas escalas 
salariales. 
 
2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, 
de acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para 
ello, en los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al 
presente PCP. 
 
2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 
SIMILAR A LA LICITADA 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación 
completa e indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan 
claramente los tipos de obras, las características técnicas sobresalientes, los 



                                                                                             

 

plazos insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de 
Comienzo y de Terminación. Asimismo, el licitante deberá completar el 
Formulario A adjunto al presente. 
La Contratista deberá presentar antecedentes fehacientes (Recepciones 
Definitivas de Obra o Certificados Finales de Obra debidamente certificados) 
que acrediten que ha ejecutado al menos 1 (una) obra de similares 
características, naturaleza y complejidad, como contratista principal, cuya 
finalización hubiera operado en el transcurso de los últimos 10 (diez) años – 
contados desde la fecha de apertura de la presente licitación. Se entiende 
como obra de naturaleza y complejidad similar a aquellas obras que 
contemplen la colocación de 15.000 m3 de hormigón H30(en conductos) y 
1.000 toneladas de acero para armadura (en conductos). 
 
En caso de que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en 
UTE, la misma será considerada en su totalidad, siempre que su porcentaje de 
participación en la misma haya sido del 30% como mínimo. 
 
Para el caso que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos 
deberán ser cumplidos al menos por una empresa de la UTE. Una empresa de 
la UTE deberá contar por si sola con la experiencia en la obra similar. Y la/s 
otra/s deberán contar como mínimo con el 30 % de experiencia en obra similar. 
  
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 

  
Cargo 

Experiencia Total en Obras 
(años) 

Experiencia en obras 

similares (años) 

1 Jefe de obra 5 3 
2 Representante técnico 5 3 

3 Topógrafo 5 3 
4 Técnico en seguridad 5 3 
5 Auxiliar Jefe de Obra 5 3 

 
Los Profesionales y Técnicos deberán cumplir las normas de inscripción en el 
colegio de Ingenieros de la PBA. Para el caso del Representante Técnico, se 
deberán considerar los aportes profesionales por dicha tarea. 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal  
propuesto y su experiencia. 
 
En caso de que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple 
los requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se 



 

solicitará al Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, 
según corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La 
Oferta podrá ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o 
profesionales) tampoco cumple con lo requerido. 
 
Profesionales con incumbencias respecto a las especialidades requeridas de la 
obra. 
1 ingeniero hidráulico/civil 
1 ingeniero estructuralista  
1 especialista en hormigón  
1 especialista en geotecnia 
1 especialista en gestión ambiental  
1 técnico en seguridad e higiene 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal 
propuesto y su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
 
2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 
 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios 
para ejecutar la obra, que se enumeran a continuación.  
 

N° Tipo de Equipo y Características Mínimas Solicitadas HP 
Minimo 

 
Numero Minimo Exigido 

 
1 

 
Mixer de al menos 6 m3 de capacidad de transporte 

 
120 

 
2 

 
2 

Excavadora Hidráulica de al menos 13.000 kg Capacidad 
de Balde 1,00 m3 

 
180 

 
2 

 
3 

Camiones con Caja Volcadora Tipo Tatu con al menos 3 
ejes y Traccion 4 x 6 

 
310 

 
4 

 
 
Dicho equipamiento podrá ser nuevo o usado, debiendo aportar la 
documentación correspondiente que dé cuenta de encontrarse en legal forma 
con derecho a su uso, no siendo necesario el ostentar su propiedad. 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos 
propuestos en la planilla incluida en el Formulario C. 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.9 PRE-ADJUDICACIÓN 
Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a 
fin de elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho 
informe tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las 
herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del 
pertinente acto administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de 
Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los intereses 
fiscales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
 



                                                                                             

 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, 
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las 
mismas puedan importar una modificación de la oferta presentada. Dichas 
solicitudes serán realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada 
oferente. 
 
2.2.12 ADJUDICACIÓN  
La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6.021 y su  
reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.  
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la 
anulación de la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le 
sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo 
llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a 
todos los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones 
que se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada 
y/o documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una 
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta 
o de adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de 
la oferta o a la rescisión de contrato en los términos de la Ley Nº 6.021. 
 
 
2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 
6.021 y su Reglamentación. 

2.2 DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

 
2.3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA 
 
Previo al inicio de los trabajos el contratista deberá presentar, el Programa de 
seguridad en la obra de acuerdo a la Resolución 051/97 con la aprobación de 
la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para su aprobación definitiva por 
parte de la Repartición. Esta documentación debe contar con el aval del  
Profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene. 
 



 

2.3.2 ELEMENTOS Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 
 
El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra desde el día del 
replanteo y hasta la Recepción Definitiva de la misma, un inmueble de por lo 
menos dos ambientes de 12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, 
con cocina y baño completos, con servicio de agua caliente y fría y calefacción 
en todos los ambientes, que deberá estar ubicado en las inmediaciones de la 
obra. 

Todos los ambientes tendrán los elementos acordes a su destino y su 
mobiliario que deberá ser nuevo, será definido conforme a las necesidades de 
la Inspección. 
Asimismo, la Contratista arbitrará los medios para proveer el alojamiento en 
obra del equipo de la Inspección Técnica La Contratista proveerá desde la 
Fecha de Replanteo hasta la recepción Definitiva dos teléfonos celulares para 
ser utilizados en toda el área de la provincia de Buenos Aires, con 300 minutos 
de comunicación libres en hora pico para uso del grupo de inspección. 

Asimismo, la contratista deberá proveer a la Dirección Provincial de Hidráulica, 
dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la fecha de firma de contrato, 
los bienes e insumos que a continuación se detallan, los que quedarán en 
propiedad de esta última. Dichas provisiones serán entregadas por la 
Contratista a la Dirección Provincial de Hidráulica para el Departamento 
Proyectos de Terceros. Transcurrido un plazo de setenta y dos horas hábiles 
se recepcionarán definitivamente sólo cuando se haya verificado que se 
encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y acorde a 
características y especificaciones establecidas en el presente pliego. 

• Dos (2) PC DE ESCRITORIO, con las siguientes características o superiores: 
1 (Un) PROCESADOR Intel i9 – 9900 
1 (Un) MOTHERBOARD Asus Rog Maximus Xi Hero 
1 (Un) RAM 64 Gb DDR4 – 2666 Mhz 
1 (Un) DISCO ESTADO SÓLIDO 1 Tb 
1 (Un) DISCO RÍGIDO 4 Tb, 7200 RPM 
1 (Un) PLACA GRÁFICA Nvidia 8 Gb (o similar) 
1 (Un) MONITOR LED, 24” 
1 (Un) UPS 800VA – 6 bocas 
1 (Un) MOTHERBOARD Asus Rog Maximus Xi Hero 
1 (Un) MOUSE INALÁMBRICO LOGITECH MX ANYWHERE 2S FLOUNDER 
1 (Un) TECLADO BLUETOOTH LOGITECH MASTER SERIES MX KEYS 
QWERTY ESPAÑOL DE COLOR NEGRO CON LUZ BLANCA 
1 (Un) AURICULARES GAMER INALÁMBRICOS LOGITECH G SERIES G935 
NEGRO Y AZUL CON LUZ RGB LED 
● Una (1) Teléfono celular Xiaomi mi 9T de 64GB o similar 
● Dos (2) NOTEBOOK: 
1 (Un) PROCESADOR Intel i7 (o superior) 
1 (Un) RAM 32 Gb DDR4 
1 (Un) DISCO ESTADO SÓLIDO 512 Gb 
1 (Un) PANTALLA 15,6 “ (o superior) 1920x1080 
1 (Un) SISTEMA OPERATIVO Windows 10 
● Cuatro (4) Discos externos 



                                                                                             

 

1 (Un) 2TB STORAGE CAPACITY 
1 (Un) USB 3.0 INTERFACE 
1 (Un) BUS POWERED 
1 (Un) PLUG-AND-PLAY 
● Ocho (8) CARTUCHOS PLOTTER HP 
2 (Dos) Negro 
2 (Dos) Amarillo 
2 (Dos) Magenta 
2 (Dos) Cian 
● Diez (10) Escritorios 
DIMENSIÓN: 122X0.60X0.75H 
TAPA DE MELANINA DE 25MM DE ESPESOR CON CANTOS DE PVC DE 
2MM COLOR CEREZO O HAYA 
PATAS DE MELANINA DE 25MM COLOR NEGRO O PATAS METÁLICAS 
2 CAJONES CON TRABA EN MELANINA 
● Dieciséis (16) Sillas Operativas con apoyabrazos 
REGULACIÓN NEUMÁTICA EN ALTURA Y RESPALDO, CON APOYO 
LUMBAR BASE GIRATORIA CON RUEDAS DE DOBLE RODAMIENTO 
RESPALDO DE RED ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA EN 
POLIURETANO 
COLOR NEGRO 
● Diez (10) Muebles de Guardado 
DIMENSIÓN: L0.91X0.45X0.72H 
MATERIAL: MELANINA 25MM COLOR HAYA O CEREZO CON CANTO 
PERIMETRAL DE PVC 
DOBLE HOJA CORREDIZA DE MELANINA CON TRABA 
ESTANTES INTERNOS DE MELANINA REGULABLES EN ALTURA. 
● Una (1) Mesa de reunión 
DIMENSIÓN 0.80X1.60X0.75H 
MATERIAL: TAPA MELANINA 25MM CON CANTOS DE 2MM DE PVC 
COLOR NEGRO, HAYA O CEREZO  
PATAS METÁLICAS 
 
Las firmas proveedoras deberán acreditar por lo menos un mínimo de 10 (diez) 
años de antigüedad en la comercialización y servicio técnico oficial de la marca 
ofertada, como así también en la capacitación y soporte técnico del 
instrumental solicitado en el territorio de la República Argentina y que se 
encuentra incluido en la provisión. 
Elementos 
Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra la 
Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra de todos los elementos que 
esta solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, 
verificación, fiscalización y medición de los trabajos en ejecución. La lista que 
sigue es meramente enunciativa para cada tarea: 
Mesada de madera dura de 0,60 m x 2,00 m de largo. 
Pileta lavadero de 920 mm x 480 mm y una profundidad de 240 mm de acero 
inoxidable. 



 

Estanterías de 2,00 m. x 2,00 m. con seis estantes de 0,45 m. de profundidad, 
metálica o de madera semidura. 
Moldes ci líndricos para la confección de probetas de hormigón, en perfecto 
estado de uso de acuerdo con las normas. 
Un esclerómetro, marca Volmos o similar. 
Cono de Abrams. 
Aparato de Washington. 
Bandejas metálicas de 1,20 x 0,60 x 0,10 m. 
Bandejas metálicas de 0,40 x 0,25 x 0,10 m. 
Juego de recipientes tarados para ensayo P.U.V. 
Series completas de Tamices normalizados. 
Estufa para el secado de muestras. 
Balanza electrónica de 5 Kg de capacidad y 0,1 gr. de sensibilidad. 
Equipo completo para la determinación del grado de compactación de los 
suelos de relleno. 
Una pileta con capacidad para el curado por inmersión de 50 probetas de H°. • 
Una prensa hidráulica para ensayo a rotura a la compresión de probetas de 
hormigón, cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, con elementos 
adicionales para probetas de menor altura. 
Accionamiento dual, sistema de lectura por manómetro y aro dinamométrico y 
sistema de puertas con malla frontal para protección del operador. Será por 
cuenta del contratista el tarado periódico de dicha prensa por medio de una 
Institución de reconocido prestigio, a conformidad de la Inspección. 
Estufa y demás elementos para el encabezado de las probetas de hormigón 
(azufre, etc.) 
Estación total con colectora de datos. 
Cintas métricas de 50,00 metros tipo agrimensor; cintas métricas de 25,00 m y 
de 5,00 m tipo ruleta. 
Calibre marca Máuser o similar. 
Juegos de fichas. 
Jalones. 
Un bote de goma con motor de 45 HP 
Equipos de comunicación (transmisor-receptor) de alcance suficiente a los 
requerimientos de la obra. 
Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas 
de 
identificación de progresivas en cantidad suficiente. 
Por otra parte, deberá proveer la mano de obra necesaria (ayudantes) para los 
trabajos de replanteo, medición, control y verificación de obra. 
El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los 
elementos, bienes, insumos requeridos en el presente artículo será penado con 
una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada día de 
demora. 
Movilidad: 
La Contratista, desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de 
la obra deberá prestar a la Supervisión de Obra un (1) vehículo para cuatro 
personas modelo 2018, vales de combustible equivalentes a 500 litros de diésel 
Premium mensualmente, antes del día 10 de cada mes y el alquiler de una 
cochera en las proximidades de 7 y 58. Dicha prestación se realizará a partir 
del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que se opere la 



                                                                                             

 

Recepción Definitiva inclusive. Si los vehículos sufrieran desperfectos que 
obligarán a ponerlos fuera de servicio por un período mayor a tres (3) días 
corridos, la Contratista deberá prestar una movilidad similar en forma inmediata 
en su reemplazo. Todos aquellos gastos derivados de la utilización del 
vehículo: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, 
telepase (habilitado para ruta y autopistas nacionales y provinciales), etc., 
serán afrontados por la Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, 
verificaciones técnicas y póliza de seguro contra todo riesgo. 
La contratista deberá fi jar el lugar donde se llevará el vehículo a efectos de 
realizar el servicio de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el 
mismo dentro de un radio no mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor. 
Características del vehículo: 
● Pick-up 
● Combustible Diesel. 
● Aire acondicionado. 
● Alarma antirrobo. 
● Dirección hidráulica o asistida. 
El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los 
elementos, bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el 
presente artículo será penado con una multa equivalente al uno por diez mil del 
monto de contrato por cada día de demora. 
Forma de pago 
La entrega de todos los elementos al igual que el mantenimiento de oficina y 
laboratorio, como también la mano de obra y movilidades, detallados, se 
consideran incluidos en el Rubro de Gastos Generales. 
 
2.3.3 NOTAS DE PEDIDO 
 
En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la 
Contratista con relación a la obra que realiza, éstas deberán efectuarse 
mediante "Nota de Pedido", que responderá a las siguientes pautas: 
 
a) Tamaño oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor 
de seis (6) centímetros, para imprimir las siguientes características: 
 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 
DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA 
OBRA: ............................................................. 
EXPEDIENTE Nº                                                         CONTRATISTA: 
 
b) Las "Notas de Pedido" serán recepcionadas en la Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y 
serán registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (artículo 
44 del Decreto Ley 7647/70). 
 
2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 



 

 
La Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará 
la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y reglamentario de 
la ley 6021 de Obras Públicas.  
Dicho Plan de Trabajos podrá ser el aprobado en la etapa de preadjudicación 
de la obra, previa actualización de la fecha de inicio, siempre que: 
1)  No haya recibido observación alguna en esa oportunidad. 
2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a 
modificar la metodología de ejecución de los trabajos y por ende la 
programación de los mismos. 
En caso contrario, la Contratista deberá confeccionar y presentar un nuevo 
Plan de Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobación. 
 
2.3.5 REPLANTEO DE LA OBRA 
 
La Dirección Provincial emplazará al Contratista a iniciar el replanteo dentro de 
los cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento 
del artículo 28° de la Ley 6021.  
Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la 
Contratista deberá adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la 
obra, presentando dicha adecuación a la Repartición en un plazo de diez (10) 
días corridos, en dos (2) copias y el soporte magnético pertinente. 
 
2.3.6 CARTEL DE OBRA 
 
Deberá colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, 
según el diseño y características del letrero que se adjunta en esta 
especificación. 
Se deberá garantizar por el término de tres años la durabilidad de los colores y 
la permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
La Contratista propondrá la estructura de sostén del cartel de manera de 
garantizar su estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepción 
Definitiva 
Se ubicarán donde la Inspección lo determine y deberán ser retirados previo a 
la Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido. 
 
2.3.7 DEL PAGO 
 
a) Certificados: El pago de la obra se hará mediante certificados 
mensuales expedidos de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40° de la 
Ley 6021, su Reglamentación y modificatorias. 
 
b) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocerá el pago, en 
los certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra 
y modificatorias. 
 
2.3.8 GARANTÍA DE OBRA 
 
Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido 
en el Artículo 42° y Reglamentario de la Ley 6021 de Obras Públicas. 



                                                                                             

 

 
2.3.9 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 
La Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez días 
corridos de la emisión de cada acto administrativo que produzca una 
modificación de plazos y/o montos del contrato, efectuando los ajustes 
necesarios de conformidad con el ritmo de ejecución de obra. 
Deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al 
del dictado del acto administrativo donde se aprueben modificaciones de 
contrato (ampliación de plazo, ampliaciones ó economías de obra), de manera 
de contemplar dichas situaciones; o a partir del mes cuyos precios unitarios se 
redeterminaron según sea el caso; e incorporan en el mismo toda la obra que 
resta realizar con cuya aprobación pasara a ser el Plan de Trabajos vigente.  
El atraso en la ejecución de la obra registrado hasta ese momento (mes), 
deberá destacarse en días corridos, aunque el mismo estuviera justificado o 
reservado para una eventual prorroga como lo establece el  articulo 37 de la ley 
de obra publicas. 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará a la Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo 
que deba efectuar  la Contratista la presentará a la Repartición por Nota de 
Pedido a través de la Mesa General de Entradas y Salidas del MIVSP, y 
contendrá una impresión color y el correspondiente soporte magnético. 
 
2.3.10 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 
 
La Empresa deberá informarse acerca de las normas municipales que con 
relación a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción 
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y 
el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los 
gastos generales. Queda fijada la responsabilidad del contratista en cualquier 
cuestión que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento 
de las normas mencionadas. 
 
2.3.11 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 
 
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a 
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas 
deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se 
considerará incluido en los gastos generales. El Contratista será el único 
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicación en materia ambiental 
correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la 
afectación al medio ambiente por parte de Contratista, la Dirección Provincial 
de Obra Hidráulica se encuentra facultada a informar dicha situación a la 
autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 



 

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la 
obra podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
previo al acto de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el 
contratista una vez dictado el acto de adjudicación. 
 
2.3.12 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder 
ejecutar los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de 
organismos públicos y/o empresas públicas o privadas), siendo a su cargo 
todos los costos derivados de la obtención de los mismos, incluyendo el pago 
de tasas, derechos, etc. El Contratista será responsable de que tanto él como 
sus empleados o agentes cumplan con todas las leyes, ordenanzas, 
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. En virtud 
de lo expuesto, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume toda la 
responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante 
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, 
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su 
cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume toda 
la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar a la 
misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes. 
 
 
2.3.13 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 
 
Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras 
e instalaciones aéreas y subterráneas amenazados en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar 
de las precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del contratista. 
 
2.3.14 INFORME MENSUAL 
 
Antes del día 20 de cada mes la Contratista presentará dos originales del 
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, 
correspondiente al mes vencido, siguiendo el modelo adjunto en estas 
especificaciones. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible a la contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
 
2.3.15 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS ESPECIALES. 
GENERALIDADES 
 
Todos los proyectos ejecutivos de obras especiales que el presente pliego 
establezca que deben ser confeccionados por la Contratista, deberán ser 
presentados ante la Dirección, para su revisión y aprobación, con 15 días de 
anticipación a la fecha de iniciación de dichas tareas de acuerdo a lo previsto 
en el Plan de Trabajo. Esta presentación deberá incluir como mínimo Memoria 



                                                                                             

 

Descriptiva, Memorias Técnicas de Cálculos, Cómputos métricos, Planos 
generales y de detalles. 
La Repartición deberá, en un plazo no mayor a 7 días, expedirse al respecto, 
caso contrario, se dará como técnicamente aceptada la documentación 
presentada. De mediar observaciones, la Empresa Contratista deberá, en un 
plazo no mayor a 7 días, dar cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondrá 
la repartición para la aprobación definitiva. 
En la presentación preliminar, la Contratista deberá presentar un mínimo de 
dos (2) juegos de la Documentación Técnica. Los planos se presentarán en 
forma A -1 y las memorias encarpetadas en tamaño A-4. 
Para la presentación definitiva, se deberá adjuntar un (1) original transparente, 
cinco (5) copias, el soporte magnético correspondiente y la intervención 
pertinente del Colegio de Ingenieros. 
La Empresa Contratista será responsable por el Proyecto Ejecutivo de las 
obras definitivas y provisorias; como así también de las tramitaciones ante las 
Empresas prestatarias de Servicios Públicos. 
Para el cálculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:  
- CIRSOC 201 y todos sus complementarios. 
- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL. 
- REGLAMENTO FERROVIARIO. 
Independientemente de ello esta Repartición podrá requerir el cumplimiento de 
otras normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una 
correcta ejecución de las construcciones. 
 
 
2.3.16 REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS 
 
La Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes 
que se encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra. 
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de 
tránsito, maceteros, alambrados, árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos 
y en general cualquier tipo de construcción  no incluida en el artículo 
"Remoción de Instalaciones de Servicios Públicos". 
La Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará a la 
Repartición para su aprobación un plano en escala 1:50, conteniendo el 
relevamiento de tales hechos. 
El incumplimiento significará la plena responsabilidad de la contratista ante los 
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados. 
 
Forma de pago: no se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como 
tampoco por la remoción y reconstrucción de estos obstáculos, entendiendo 
que el pago se encuentra prorrateado en los ítem de la obra. 
  
 
2.3.17 REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte 
atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la 



 

remoción de las instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los 
planos de proyecto de la Obra, que interfieran la ejecución de la misma, se 
procederá de la siguiente manera:  
 
I -  DE LA GESTIÓN DE LAS REMOCIONES. 
I A -  INSTALACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO  
1). La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el 
replanteo, presentará a la Dirección la constancia de haber solicitado a todas 
las Empresas prestatarias de servicios públicos los planos de instalaciones que 
pudieren interferir la obra pluvial, y acreditará tal solicitud ante la Dirección 
Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. 
La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la 
presentación de la solicitud de los planos de instalaciones a los diferentes 
prestatarios, sino que deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando al 
menos en dos (2) oportunidades  esa solicitud, durante los treinta (30) días 
subsiguientes a la fecha de la primera presentación, en caso de no tener 
repuesta, deberá acreditar ante la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas esta situación. 
El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores la  hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 
% del monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla. 
2). Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última 
instancia del trámite, la responsabilidad posterior de las gestiones 
corresponderá a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. 
3). La Contratista deberá comunicar a la Dirección  Provincial de Saneamiento 
y Obras Hidráulicas en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una 
copia de la documentación lograda.   
4). Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones 
deberán ser realizadas por La Contratista, quien deberá solicitar su realización 
a la Prestataria dentro de los tres (3) días corridos de haber  recibido la 
Documentación. Asimismo deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas 
de  las prestatarias. 
Del estado de estas gestiones informará  la contratista a la Repartición en 
forma mensual. 
I  B - INSTALACIONES NO PREVISTAS  EN EL PROYECTO 
1)- En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas 
emplazadas durante la ejecución de la obra y que interfieren con la misma, la 
Contratista deberá solicitar los permisos para ejecutar las remociones en forma 
inmediata de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado 
durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la Dirección 
Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas 
2)- La Contratista deberá hacerse cargo de la obra de remoción como así 
también del pago de Derechos, materiales, honorarios de proyecto, ayuda de 
gremio vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno y toda otra tarea 
necesaria para la ejecución de la remoción, como así también los posibles 
adicionales que se justifiquen cuando deban completarse algún tramo 
inconcluso de la obra. 
3)- Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones 
deberán ser realizadas por La Contratista, quien deberá solicitar su ejecución a 



                                                                                             

 

la Prestataria dentro de los tres (3) días corridos de haber sido notificada de los 
trabajos a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas.   
4)- El no-cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores la hará pasible de la aplicación de una multa diaria equivalente al 1 
% del monto de la garantía de contrato, hasta tanto lo cumpla. 
 
II - DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES:  
II A - REMOCIONES PREVISTAS EN PROYECTO. 
 Una vez que la Contratista obtenga la autorización por parte de los prestatarios 
para ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de conformidad con 
el plan de trabajo aprobado. 
Para las cosas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas 
acorde al Plan de Trabajo, a solicitud de la Contratista, la Dirección Provincial 
de Saneamiento y Obras Hidráulicas analizará la situación. 
II B - REMOCIONES NO PREVISTAS 
1) Si la Contratista actuó conforme lo establecido en el punto I - B:  
Una vez cumplimentando el punto I - B - 3, y obtenidos la autorización por parte 
de los prestatarios para ejecutar las remociones, deberá realizar las mismas de 
conformidad con el Plan de Trabajos aprobados. 
Para los casos de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las tareas 
acorde al Plan de Trabajos a solicitud de la Contratista la Dirección Provincial 
de Saneamiento y Obras Hidráulicas analizará la situación. 
2. Si la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto I 
- B 
En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo 
para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se haya 
ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por acto 
administrativo, que el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la 
remoción la Contratista deberá completar el sector que quedara inconcluso, al 
precio unitario del Contrato. El tiempo que demande su concreción se 
considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese 
motivo establece la Ley de Obras Públicas Nº 6021, además de la establecida 
en el punto I - B - 4. 
 
III -  DE LA AYUDA DE GREMIO 
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una 
remoción prevista o no prevista y que soliciten las Empresas prestatarias de 
servicios, serán obligatorios para el Contratista, quién deberá realizarlas en el 
momento en que lo soliciten estas empresas y/o la Dirección Provincial de 
Saneamiento y Obras Hidráulicas.  
 
2.3.18 EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y 
SEGURIDAD PARA EL PÚBLICO. INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO. 
 
La Contratista deberá realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione 
la menor molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la 
comodidad del público y de los vecinos. 



 

Así, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hará 
tratando de no obstaculizar el tránsito, construirá los desvíos o caminos 
auxiliares que fuesen necesarios dotándolos de alcantarillas provisionales y 
conservará estas obras con el fin de asegurar el tránsito permanente, señalará 
de un modo completo los desvíos y los mantendrá en buen estado de 
conservación. 
Todos los trabajos serán efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulación en 
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Durante la ejecución de las obras la Contratista mantendrá la transitabilidad del 
camino o calle, y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ser 
ocupada la calzada, deberán habilitarse pasos provisionales o ejecutar las 
obras por mitades, previa aprobación. 
 
2.3.19 RECLAMOS 
 
El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual 
puedan expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos 
realizados. La Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a 
la semana y cuando se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista 
las explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados 
tomará las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio 
de las penalidades aplicables. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente 
artículo, se consideran incluidos en los gastos generales. 
 
 
2.3.20 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIÓN 
 
Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto 
en las Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del 
Municipio donde se ejecuta la obra. En caso contrario se indicará el destino de 
los mismos, debiendo la Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar 
determinado por la Inspección y que permita su cómodo transporte y no 
moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 
 
2.3.21 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 
 
La Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 
serán sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  
crea oportuno, debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le 
indique. 
 
2.3.22 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.  
La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las 
obras contratadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de 



                                                                                             

 

resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con 
personal que al efecto destine directamente. 
Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o 
resultados previstos por las especificaciones del Pliego, se considerarán de 
mayor validez los resultados por el procesamiento indicado precedentemente, 
frente a toda otra verificación realizada al respecto conforme a las previsiones o 
contralores considerados en el Pliego. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones 
establecidas en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se 
comprobare fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el 
objeto de beneficiarse ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, 
elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no 
cumplan con lo especificado, etcétera) corresponderá al Contratista la 
reconstrucción de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo. 
 
2.3.23 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS 
 
En cada frente de trabajo, la obra deberá avanzar con una secuencia tal que se 
cumpla lo siguiente: 
a) Calles pavimentadas: 
La obra en ejecución no superará las tres cuadras y no serán interceptadas 
más de dos calles transversales simultáneamente. Esta exigencia determina 
que solamente podrá iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra 
una vez que hubiere sido totalmente terminada la reconstrucción de pavimento 
y la limpieza en la primera cuadra. 
b) Calles sin pavimentar: 
La obra en ejecución no superará las dos cuadras y sólo podrá interceptar una 
calle. 
En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a más de un 
frente de trabajo, deberá previamente someter a la aprobación de la Inspección 
la cantidad y la ubicación de los mismos, con el fin de que no se superpongan 
las situaciones conflictivas para la circulación vehicular. 
 
2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 
 
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también haber 
realizado los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter 
local, como ser: la composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su 
capacidad portante, máximos registros de la napa freática, los materiales y 
mano de obra que se puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que 
pueda influir en la determinación de las técnicas a emplear en la construcción y 
costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 
2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 
 



 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 
Subcontratista como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del 
Comitente. Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u 
obligación contractual alguna, siendo responsable de los actos, 
incumplimientos o negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, 
colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación 
como mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada 
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por 
el Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la 
que asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, 
como condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar 
trabajos en la obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación 
o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, 
tendrá derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 
 
2.4 DE LA RECEPCION 
 
2.4.1 PLANOS SEGÚN OBRA 
 
La Contratista entregará a la Inspección los planos según obra originales 
dibujados en poliester, sin doblar y presentará cuatro copias de los mismos 
para su aprobación. Incluirán croquis de ubicación, planimetría, perfiles 
longitudinales y transversales, obras de arte y todo plano que resulte necesario 
a criterio de la Inspección. Estos planos se confeccionarán de acuerdo a las 
normas IRAM vigentes en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo 
y espesor de puntas utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la 
Inspección, en forma previa a la entrega de los planos para su aprobación, el 
formato y contenido de las carátulas. La Contratista deberá entregar para su 
aprobación un Compact Disk, cuyo contenido comprenderá la totalidad de los 
elementos técnicos necesarios para la identificación y determinación del 
alcance de la obra y de sus metodologías utilizadas. Sobre la cubierta del 
mismo deberá leerse en forma la denominación de la obra, Partido, N° de 
expediente, Razón Social de la Contratista y fecha de entrega. Respecto de su 
contenido,  el Compact Disk deberá subdividirse en dos directorios 
denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografías. 
El subdirectorio “Planos”, comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la 
obra que fueran presentados por la Contratista para su aprobación. Este 
subdirectorio deberá subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, 



                                                                                             

 

A2) Planos tipos y Planos de detalle,  A3) Interferencias, Remociones y 
Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos. 
El subdirectorio “Textos”, se volcarán los datos generales de la obra, 
denominación de la Obra, N° de Expte, Comitente, Contratista, Fecha de 
Licitación, Fecha de Contrato, Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la 
obra, Memoria Descriptiva General de la obra y particular de cada modificación 
de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las interferencias, Memoria 
de Cálculo Hidráulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de Suelo, 
etc. Estos archivos se presentarán en Word y Word Perfect, con un formato de 
impresión en hoja tamaño A4.  
El subdirectorio “Fotografías”, incluirán al menos quince fotografías de las 
distintas etapas de ejecución y de momentos característicos. En función de las 
características de la obra la Inspección podrá solicitar mayor cantidad de 
fotografías específicas de partes de obra ejecutada que asi lo considere. Cada 
una de ellas deberá tener una referencia clara de ubicación planialtimetrica y 
fecha de la misma.      
Una vez aprobada la documentación conforme a obra, presentará los originales 
de planos de acuerdo a lo estipulado en el presente artículo y cuatro copias del 
archivo magnético en Compact disk, todo antes de la Recepción Provisoria, la 
que no se efectuará si previamente no se cumpliera con estos requisitos. 
  
2.4.2 MEDICIÓN FINAL 
 
Una vez culminados los trabajos se realizara la Medición Final de obra como lo 
establece el artículo 40° de la ley 6021. Las diferencias que puedan surgir de 
esta medición respecto a las cantidades certificadas (en más o en menos) 
motivaran un Certificado Final y Reajuste a emitir por la repartición. 
 
2.4.3 RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 53º de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la 
Reglamentación del mismo. 
La obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por art. 49º y 50º de la 
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos. 
 
2.4.4 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Cumplido el plazo establecido en el artículo anterior se efectuará de acuerdo  a 
lo establecido en el Artículo 52° de la Ley 6021 y Decreto Reglamentario y de 
conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la ley  6021 y 
apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 
 
2.5 GENERALES 
 
2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 
 



 

Para aquellas Pólizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la 
certificación de las firmas insertas en las mismas y la justificación del carácter 
invocado por el/los representante/s deberán ser certificadas por Escribano 
Público. 
 
2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 
 
Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener 
las siguientes leyendas:  
“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION Nº 17047 
Y CIRCULAR Nº 1720 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACION Y AL DECRETO Nº 5488/59 MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 
POR EL DECRETO 1833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL DECRETO 
2190/84 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 
“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN 
INDICADA, QUEDA NULA Y SIN NINGUN VALOR” 
“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6º DE LAS CONDICIONES 
GENERALES, EL ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION 
JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, PREVIA A LA CONFIGURACION DEL 
SINIESTRO” 
"ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI 
DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA 
DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA". 
“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCIÓN DEL FUERO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA 
PLATA””. 
Cuando en las Condiciones Generales de las Pólizas, se establezca la 
intimación previa a la configuración del siniestro, deberá anularse dicho artículo 
y hacer renuncia expresa a la interpelación previa ya sea judicial o extrajudicial. 
 
2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 
 
Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta 
última contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente 
Pliego de Bases y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento 
de la oferta, Títulos Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá 
garantizar sus propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA 
CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN 
DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA CMTE. LUIS PIEDRABUENA - LEY 
10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 
 
2.5.4 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN 

 

2.5.4.1 
 
Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves 
irregularidades que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por 
parte del co-contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el 



                                                                                             

 

co-contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible 
de acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante 
prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que 
diera lugar a la acción penal, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad para 
revocarlos en sede administrativa, conforme el Decreto  Nº 4041/96. 
 
2.5.4.2 
 
Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del 
proceso licitatorio o de revocación del Acto Administrativo de Adjudicación o de 
rescisión contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en 
cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobación de la 
entrega o de la propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio 
que tenga por finalidad: 
 
1) Que funcionarios o agentes de esta Administración, con competencia 
referida a la licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o 
hagan valer la 
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administración 
con antedicha competencia; 
 
2) Que cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un 
funcionario o agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a 
sus funciones; 
 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido 
tales actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según 
sea el caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, 
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y 
quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o 
Contratistas siempre que a juicio de esta Administración quede debidamente 
probado que actúan en beneficio de estas. 
 
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la 
voluntad de los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en 
su representación o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 
 
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del 
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro 
integrante 
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando 
a su 
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán 
los 
más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida 
en relación a dichos procesos. 
 
2.5.5 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA  



 

 
Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en 
compañías reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total 
de los jornales que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de 
seguro, que deberá presentarse antes de la iniciación de los trabajos 
conjuntamente con el recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por 
muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia medico – 
farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin 
el consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo 
dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra y sin interrupción del plazo 
contractual.  
La Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley 24557 – Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una 
A.R.T debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con 
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción 
definitiva, bajo apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción 
del plazo y de la aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 
2.5.6 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA  
 
Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Se define como “día de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el 
período de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como 
unidad de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la 
precipitación supere los cinco (5) milímetros. 
 
2.5.7 ACLARACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA  
 
Para el caso particular que la documentación técnica elaborada y aprobada por 
la Ex - Dirección Provincial de Obra Hidráulica, con anterioridad a la creación 
de la Dirección Provincial de Hidráulica, sea utilizada en proyectos a licitar, la 
documentación técnica obrante en esta actuación deberá leerse “DIRECCION 
PROVINCIAL DE HIDRÁULICA”. 
 
2.5.8 ACOPIO DE MATERIALES 
 
No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 
 
2.5.9 VARIACIONES DE COSTOS  
 
Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares 
referidas al reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las 
disposiciones que abarca el Decreto 3074/91. 
 
2.5.10 COMBUSTIBLES  



                                                                                             

 

 
En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, 
no se requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales 
Generales, referido, a la obligación del contratista de usar exclusivamente los 
productos que este artículo hace mención. 
 
2.5.11 PERSONAL OBRERO 
 
El personal afectado a la obra deberá estar integrado por un 50 % de 
ciudadanos del lugar donde se desarrollarán los trabajos. Se elaborará 
mensualmente un parte con los nombres de todo el personal, detallando en 
especial al personal de la zona que se haya incorporado. El mismo será 
entregado junto al informe mensual que debe presentar la Contratista de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo Nº 27 y Articulo Nº 46 de las presentes 
especificaciones. 
 
2.5.12 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se 
encuentra alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su 
reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 
 

ESTRUCTURA PONDERACION 
ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI - PARTIDO DE PILAR 

Partido: Pilar 
Localidad: Pilar 
Fecha: nov‐20 

ITEM INSUMOS FUENTE PONDERACION 

1 Materiales - Hormigon Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. S) 42.00% 
2 Materiales - Acero Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. M) 21.00% 
3 Mano de obra Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. A) 10.00% 
4 Amortización e Intereses Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. J) 3.00% 
5 Reparaciones y  Repuestos Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. J) 2.00% 
6 Combustibles y  Lubricantes Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. K) 4.00% 
7 Gastos Generales Art. 15 - Decreto 1295/02 inc. P) 15.00% 
8 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3.00% 
9    

10    

TOTAL 100.00% 

 
 
2.5.13 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO Nº 20.744  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y 
sus modificatorias, la contratista deberá presentar ante la Dirección Provincial 
de Obra Hidráulica, como previo a la emisión del certificado mensual de avance 
de la obra, la certificación contable legalizada que acredite el cumplimiento de 
las obligaciones previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su 



 

cargo, así como también respecto al pago de los seguros previstos en el 
presente pliego. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y/o la 
Dirección Provincial de Obra Hidráulica podrán auditar con su personal o por 
terceros el cumplimiento de tales obligaciones. 
 
2.5.14 REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO 
 
● Garantía de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se 
presentar como garantía Póliza de Seguro, en la misma deberá constar que la 
Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de “...se 
someten a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires”.  
● Constitución de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.  
 
 
2.5.15 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES 
 
La contratista deberá realizar el aporte resultante de la aplicación del artículo 
26 inc. i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos 
que se originen como consecuencia del cumplimiento de este articulo serán a 
cargo del contratista, no recibiendo pago directo ni compensación alguna. 
Los proyectos de licitación o que sirven de base para el llamado a licitación son 
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos). Toda tarea 
de proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle, u otro que requiera la participación 
profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la repartición, previa a 
la aprobación de la documentación, deberán presentar el correspondiente 
visado del colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo 
de acuerdo a lo normado por ley 12.490, articulo  31. 
 
2.5.16 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074  Y SUS MODIFICATORIAS – 
DECRETO 340/04 (LEY 14.652 Y LEY 15.078) 
 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la 
Empresa Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda 
registrada” otorgado por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 



                                                                                             

 

ANEXO Nº I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante 
el Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “-------------------------------------
--“ y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las 
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la 
configuración, naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra 
y asume/n la responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que 
respecta a la determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con 
cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y 
Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra 
incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y 
sus Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser 
encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan 
general de operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos 
afectados a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de 
personal; como asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna 
forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 



 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier 
error u omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y 
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica 
suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes 
autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para 
verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse 
cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le 
fuera requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a 
aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será 
motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún 
caso permitirá suministrar documentos o información que hubiere sido omitida 
en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos 
documentos de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar 
su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o 
por incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos 
Licitatorios, renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo 
derecho al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación 
de su participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos 
del Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la 
garantía de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato 
dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía 
de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 

 

 

 

 



                                                                                             

 

ANEXO Nº II. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 

 

Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Obra Hidráulica 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y 
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre 
todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y 
su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción 
definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran 
adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el régimen de contratación 
especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean 
necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a los documentos 
que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto 
total cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los 
siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la 
Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° III   MODELO DE CONTRATO 

 

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se 
denominará EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro 
de Infraestructura y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la 
firma........................, Nº de CUIT…….……… con domicilio legal 
en........................, de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en 
este acto por el Señor ........................, que en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las cláusulas 
siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, 
........................ la Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar 
los trabajos encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la 
Oferta por EL CONTRATISTA, como así también con el método de selección 
utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado 
celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan 
en los Pliegos de Condiciones del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo 
y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos 
de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con 
los documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que 
se condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a 
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización 
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este 
Contrato, y cuyo monto total de obra asciende a $ .....................……….(                                 
). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de 
….. meses. 
6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero 
Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de 
Buenos Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de 
estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 
la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del 
mes de........................de dos mil ……. 



                                                                                             

 

ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN 

DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 

 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 



                                                                                             

 

ANEXO Nº VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

 
 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 
 

Obra “…” 
Expediente N° 

 

 

Por la presente, la empresa ……………., representada en este acto por el Sr. 

………………, D.N.I. ………, en su carácter de apoderado/presidente, en 

adelante LA EMPRESA  se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma 

directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o 

beneficio y/o ningún, accionista/socio, administrador, dependiente o 

representante de LA EMPRESA, incluidos subcontratistas en su caso, por si o 

en nombre de la firma, ha incurrido o incurrirá en ninguna de las Prácticas 

Prohibidas dispuestas en la presente, en relación a la contratación y ejecución 

de la obra, obligándonos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida en 

que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organización, en el marco del 

presente contrato o cualquier procedimiento de contratación. 

 

En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios, 

administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos 

de colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido 

imputados y/o procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o 

tribunal, de cualquier delito que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión 

con cualquier proceso de licitación o ejecución de obras o suministro de bienes 

o servicios, durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del 

presente Compromiso; o (II) cualquiera de dichos accionistas/socios, 

administradores, dependientes, agentes o representantes o un representante 

de un socio en un contrato de colaboración, en su caso, hubiera sido despedido 

o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se haya desprendido de su 



 

tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier Práctica Prohibida; LA 

EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la condena, despido, 

cese o transferencia accionaria, así como notificar las medidas adoptadas para 

mitigar las prácticas prohibidas detallando las mismas.  

 

En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:  

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;  

b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;  

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena; 

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la 

investigación penal;  

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas 

humanas vinculadas a esa investigación.  

f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la 

administración.  

 

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un 

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.  

 

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso 

de detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como 

PRÁCTICAS PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecución 

contractual), comunicará inmediatamente dicha situación a la Oficina de 

Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires para la intervención y fines de su competencia, sin perjuicio de 

las medidas que correspondan a los organismos intervinientes en el marco de 

su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos comprometemos a 

notificar fehacientemente a la Administración, cualquier modificación que se 

suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la licitación y/o 

ejecución del contrato.  

 

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su 

cargo, durante el transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante 



                                                                                             

 

la vigencia del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro 

de la empresa, que hará ejecutivo el compromiso. El que tendrá como función 

principal velar por el presente, asignándole a este las facultades necesarias y 

garantizando la inmediación del agente con el organismo. 

………………………….., DNI…………………….., en su carácter de ejecutivo 

responsable de la firma ……………., en los términos de la presente, suscribe al 

pie, asumiendo el compromiso que del documento se desprende. 

 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las 

siguientes: 

•Práctica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del 

contratante o de terceros. 

•Práctica Fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 

deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para 

obtener una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación. 

•Práctica Coercitiva: perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar 

o causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes 

de cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones. 

•Práctica Colusoria: un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr 

un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 

•Práctica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, 

acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen información sobre asuntos 

pertinentes al inicio de una investigación o proseguir con la misma (b) actos 

deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos 

contractuales de la Administración o acceso a la información o de los derechos 

que cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo 

equivalente. 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los 

delitos contra la administración pública establecidos en el Código Penal de la 

Nación Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401. 



 

FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y 
COMPLEJIDAD SIMILARES 
 

UBIC. 
(1) 

DENOMINACIÓN. 
(2) 

COMIT. 
(3) 

MONTO 
CONTRACTUAL 

FECHA 
TERMINACION 

OBSERVAC. 
(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  
        
        
        
        
        
        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en 
los últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en 
que se haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica 
equivalente a la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en 
el que conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 



                                                                                             

 

FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 
 
 

B-1. Personal Propuesto  

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal 
debidamente calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 
2.2.10.2. La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de 
conformidad con el Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 
  



 

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  
 

Información 
personal 

Nombre  
Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 
actual 

Nombre del  empleador 
Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 
 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / 
oficial de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 
 

Años con el empleador actual 

 
Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y 

gerencial relevante  
   

   

   

   

   

   

   

   
 



                                                                                             

 

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 
TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 
          
          
          
          
          
          
          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si 
es necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares- EX-2020-28887692-
GDEBADPTLMIYSPGP

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 51 pagina/s.
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