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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N° 1.PROYECTO EJECUTIVO
Item n°1

1. Descripcion

Consiste en la presentacion de toda la documentacién necesaria para llevar a
cabo las tareas de la obra de referencia. ElI Proyecto ejecutivo de obra debera
abarcar toda la ingenieria de detalle, controles de calidad a utilizar, esquemas y
metodologias necesarios para la ejecucion de los trabajos.

El mismo debera comprender como minimo un plan de trabajos que indique plazos
y metodologias constructivas a utilizar, un Plan de Gestion Ambiental, informacién

de relevamiento y todos los planos conforme a obra que fueran necesarios.

La Contratista deberd presentar en un plazo no mayor a 45 dias toda la
documentacion requerida en el presente articulo, contado desde la fecha
correspondiente a la firma del contrato. La misma debera presentar al menos 3
copias de cada uno de los documentos en formato fisico y hacer también entrega
a la reparticion de obra de los formatos digitales, rechazandose la misma en caso

de resultar menor a ese ndmero.

Toda la documentacion presentada por la contratista se encuentra sujeta a

aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La omision aparente de las especificaciones, planos o0 especificaciones
complementarias referentes a detalles, o la omision aparente de la descripcion
detallada concerniente a determinados puntos, sera considerada en el sentido de

gue sélo debe prevalecer la mejor practica general establecida.

Ademas, se emplearan unicamente materiales, equipos y mano de obra de calidad
aceptable y las interpretaciones de las especificaciones de esta obra se haran en
base a la documentacion presentada y aprobada por la inspeccién siguiendo

siempre las buenas practicas profesionales.
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EL proyecto ejecutivo comprendera la confeccion, presentacion y ejecucion de los

siguientes temas como minimo:
1.1. Plan de trabajos

Se establece que la Contratista elaborara un Plan de Trabajos desarrollado por el
método del camino critico de forma tal que se pueda evaluar la ejecucion
completa de la Obra y los recursos que se emplearan. Dicho programa contara

con la siguiente documentacion:

e Listado codificado de todas las actividades a desarrollar con indicacion para
cada una de ellas de su duracion y relaciones de ordenamiento con sus
precedentes, procedimientos a seguir para su ejecucion, personal y equipos
a utilizar, jornada de trabajos, etc.

e Listado de las fechas de comienza y finalizacion tempranas y tardias de
cada actividad y sus margenes flotantes, libres y total.

e Descripcién sintética del sistema empleado, para la determinacion del
camino critico.

e Programa de inversiones mensuales por actividades sobre la base del
programa de trabajos. Las inversiones estaran en correspondencia con el
mes en que se ejecutan las actividades.

Cuando fuere necesario realizar cambios o0 alteraciones o incorporar nuevos
trabajos a los contratados, se indicara su relacion con las actividades del
programa de trabajos vigentes, su plazo de ejecucion y su incidencia en el plazo

total de ejecucion de la Obra.

Seré& condicionante para el inicio de obra, que la contratista presente la confeccién
de un Plan de Trabajos de la obra de referencia con las caracteristicas ya

mencionadas, el cual se encontrara sujeto a la aprobacién de la Inspeccién.
1.2. Plan de Gestion Ambiental

Para la aprobacion del comienzo de obra, la contratista debera presentar un Plan
de Gestibn Ambiental de Obra, aprobado por la autoridad de aplicaciéon
correspondiente siguiendo los requerimientos desarrollados en el ARTICULO N°
9: “Plan de Gestiéon Ambiental”. El mismo debera contar, como minimo, con los

siguientes componentes:
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e Definicion de la politica ambiental a la cual se encuentra comprometida de
la Contratista.

e Descripcion de las actividades desarrolladas en cada etapa de obra.

e Definicibn de los procedimientos de gestion de residuos (aridos, ramas,
efluentes liquidos y asimilables a domiciliarios)

e Definicibn de acciones preventivas y correctivas, y sus procedimientos
correspondientes para llevarlas a cabo.

e Programa de capacitacion ambiental y en aspectos relacionados a la
seguridad e higiene laboral.

e Programa de contingencias.

1.3. Ingenieria complementaria, de detalle y planos segun obra

1.3.1. Descripcion de la Ingenieria de detalle

La ingenieria de detalle se divide en tres partes, con distinta profundidad de
elaboracion y presentacion:

- El Proyecto de Ingenieria Complementaria, que contendrd las tareas
previas necesarias para el replanteo de las obras y toda otra informacion que
resulte de importancia para la obra proyectada.

- La Ingenieria de Detalle, que contendra todas las memorias y planos
ampliatorios de los de proyecto, necesarios para la construccion de las obras

- Entrega de Planos Segun Obra, deberan reflejar exactamente la obra
construida la que deberé ser reflejo exacto de la Ingenieria Complementaria y de
Detalle, que fuera oportunamente aprobada por la D.P.H.

La Contratista, a través de su Representante Técnico, sera la responsable de toda
la documentacion técnica que conforme la Ingenieria Complementaria, de Detalle
y Planos segun Obra, que se entregue oficialmente para su aprobacion.

También sera responsabilidad de la Contratista, la de proporcionar suficiente
cantidad de planos y especificaciones para complementar el proyecto ejecutivo,
como asi también la Contratista sera la responsable, en dltima instancia, de todas
las investigaciones, pruebas, estudios topograficos, geotécnicos, hidrolégicas,
hidraulicas, estructurales, ambientales etc. de las obras, realizados por terceros
contratados al efecto.

El objeto es, en primer lugar, perfeccionar y optimizar el proyecto existente, con
relevancia en la obra. En segundo lugar, optimizar la metodologia de construccion
a aplicar en cada una de las obras a realizar proporcionando la documentacién
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complementaria y de detalle necesaria tanto de los procesos constructivos como el
de las obras a ejecutar a nivel de proyecto ejecutivo. Salvo en aquellos casos en
que se indique expresamente lo contrario, comprendera entre otros aspectos y en
forma no limitativa:

e La determinacion del sitio exacto de implantacién de las obras en funcion
de los detalles que brinde el relevamiento topografico previo a la
construccion.

e La adaptacién de las obras a ejecutar y los procesos constructivos a
adoptar, en cada caso, a las distintas condiciones geotécnicas existentes
en toda la traza de la obra.

e La determinacion de las distintas metodologias para ejecutar la obra, segun
las caracteristicas de cada tramo o tipo de obra.

e Lainvestigacion, incluyendo los estudios y cateos necesarios.

e La elaboracion de los planos definitivos del estudio de logistica. Dichos
planos deberan ser sometidos -con la debida anticipacién- al andlisis de
Garantia de Calidad del disefio y calculo estructural en caso de ser
necesario por el Profesional de la Ingenieria que designe la Inspeccion.

La Ingenieria de Detalle comprende:

e Memoria descriptiva de las tareas a realizar

e La recopilacién, y evaluacion de antecedentes necesarios para la ejecucion
de las obras y proyectos y estudios de factibilidad a realizar.

e La ejecucibn de las tareas previas necesarias para realizar los
relevamientos topograficos de las obras a ejecutar y de los estudios de
factibilidad a desarrollar, estudios hidrologicos, etc.

e Los relevamientos topogréficos, de hechos existentes propiamente dichos
previos a la ejecucion de las obras y de los estudios de factibilidad a
realizar.

e Las Memorias y Planos que definan el sitio de implantacién de las obras a
ejecutar, y las que resulten de los estudios de factibilidad a realizar y acoten
sus dimensiones fundamentales conjunto.

e Los planos de cuencay logistica.

La Ingenieria de Detalle, que contendra todas las memorias y planos ampliatorios
y/o complementarios de los de proyecto, necesarios para la construccion de las
obras y los que resulten de los estudios de factibilidad a realizar.

A tal fin, el Contratista efectuara las investigaciones, pruebas, estudios y andlisis
gue estime necesarios para conocer las condiciones geotécnicas, hidroldgicas,

estructurales, etc., de las obras. La Ingenieria de Detalle estara basada en la
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documentacion de licitacion. En todos los casos, la Contratista hara dicha
ingenieria respetando los planos y documentos de licitacion, sin cambiar el
aspecto o funcion de las obras proyectadas.

La Ingenieria de Detalle debera cumplir, a juicio de la Inspeccion, el propdsito
basico del proyecto y los niveles de calidad estipulados o implicitos en los mismos.
Toda desviacion sera detallada y justificada técnicamente por el Contratista, a

satisfaccion de la Inspeccion.
1.3.2. Entrega de laingenieria de detalle

La documentacion de la Ingenieria de Detalle debera ser aprobada por la
inspeccion y la direccion Operativa a través de la Unidad Técnica Operativa de
Obras (U.T.0.0.) previamente a comenzar la ejecucion de las obras (aprobacion

preliminar).

La documentacion del Proyecto de Detalle debera presentarse una vez obtenida la
Aprobacién Preliminar. Con la aprobacion de esta documentacion el Contratista
obtendra la Aprobacion Final del sector presentado y quedara en condiciones de

iniciar las obras en dicho tramo.

Con dicha aprobacion, la Contratista queda en condiciones de iniciar el replanteo
de la obra y demas tareas previas a la construccion propiamente dicha, de las

obras contempladas en el pliego licitatorio.

La Contratista deber& cumplir con los plazos de entrega estipulados en el presente
articulo para la presentaciéon de la primera entrega de Ingenieria de Detalle, la cual
debera entregarse dentro de los 30 dias de aprobada la primera entrega de
Ingenieria complementaria. Las siguientes entregas de Ingenieria Complementaria
y de Detalles deberan ser hechas de forma tal de no producir atrasos de obras,

salvo que la Inspeccidn justifique los atrasos que se produzcan.

Para la entrega de la Ingenieria de Detalle, la Contratista entregara al menos tres
copias de las especificaciones, planos y otros datos. Los planos se haran en
AutoCAD Tamafno A2 y las especificaciones, memorias y cualquier otro dato en

papel blanco tamafio A4 y el texto en formato Word, incorporando todos los planos
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de detalle memorias y bases de datos que la Inspeccion considere necesarios

para la mejor comprension, ejecucion y documentacion de las obras.

Todo el trabajo de disefio del Contratista sera entregado a la Inspeccion para su
revisibn y aprobacion en paquetes completos y ordenados. No se permitird
ninguna ejecucion de tareas in situ hasta después de la aprobacion por parte de la
Inspeccidn de la Ingenieria de Detalle. EI Contratista sera el Unico responsable de
la coordinacién entre las partes de las obras en etapa de disefio y las partes que
se encuentran en construccion.

La revision de la Inspeccidén consistira solamente en la revision general de las
obras y el cumplimiento de los documentos contractuales, y no se considera como
una revision detallada de la Ingenieria. La revision y aprobacion de la Inspeccion
no releva al Contratista y a su Proyectista de su responsabilidad con referencia a

la Ingenieria de Detalle.

1.3.4. Revision de la Ingenieria de detalle

En los documentos revisados, la DPH a través de la U.T.0.O. indicaran en cuél de
las siguientes condiciones se encuentra la documentacion revisada:

e Sin observaciones: significa que la entrega fue revisada y que la
Inspeccién no tiene comentarios u observaciones. La Contratista puede
proceder a la construccion.

e Copia registrada: No requiere revision de la Inspeccion.

e Con observaciones/no requiere re entrega: Significa que la entrega fue
revisada y la Inspeccion tiene algunos comentarios u observaciones
menores. La Contratista puede proceder, previa cumplimiento de las
observaciones formuladas, con la construccion.

e Con observaciones / requiere re entrega: Significa que la entrega fue
revisada y la Inspeccion tiene algunos comentarios u observaciones
importantes. La Contratista debe revisar la entrega segun los comentarios
formulados y re entregarlo a la Inspeccién para una nueva revision. No se
puede proceder a la construccion.

e No aceptable: Significa que la entrega no cumple con los elementos
basicos requeridos por los documentos del contrato. La entrega esta
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rechazada y debe ser entregada de nuevo en concordancia con los
documentos del contrato.

Cada entrega de la Ingenieria de Detalle sera revisada por la direccion y devuelta
a la Contratista dentro de un plazo de 21 dias luego de recibida. Si se realizaran
varias entregas o re entregas en periodos cortos de tiempo, se podra aplicar una
extension del periodo de revision a juicio de la D.P.H.

Luego de cada revision, la Inspeccion proveera a la Contratista de una lista por
escrito con los aspectos que requieran revision. Cuando se requieran correcciones
0 re entregas, los comentarios le seran devueltos al Contratista en una copia de
especificaciones y planos y la Inspeccion guardara otra copia con los comentarios
gue hubiere formulado.

Luego de la correccion satisfactoria de una entrega de Ingenieria de Detalle, la
Inspeccion notificara a la Contratista de la aprobacién de la parte especifica o del
total del disefio y permitird se comience la construccién de la parte aprobada.

No se permitira la construccidon de partes de las obras que no tengan la
aprobacion de la Inspeccion. De cada entrega de Ingenieria de detalle aprobada
por la Inspeccidn, el contratista confeccionara copias para uso de la Inspeccion y
archivo de la D.P.H.

1.3.5. Documentacion técnica conforme a obra ejecutada
Con no menos de 30 dias de antelacion respecto de la fecha de la Recepcion
Provisoria o Parcial de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccion tres (3)
copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme a la obra ejecutada.
La documentacion técnica estara integrada por los planos, memorias y estudios
del proyecto ejecutivo, los planos de Ingenieria de Detalle y la informacion
topografica y geotécnica completa.
El Contratista debera realizar a su cargo los planos conforme a obra. Los mismos
contendran toda la informacion planialtimétrica necesaria para la correcta
identificacion y ubicacion de las obras.
El contenido de los planos sera tal que refleje con toda exactitud las
caracteristicas geométricas de las obras ejecutadas, incorporando todas las
especificaciones necesarias para que las mismas queden totalmente registradas.

La informacion generada debera ser presentada en papel y en soporte magnético.
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Queda estrictamente establecido que el tiempo que le demande al Contratista, la
confeccion de los Planos Conforme a Obra, se considera incluido en el Plazo
Contractual de las Obras y, por lo tanto, no se suscribird el Acta de Recepcion
Provisoria hasta que el Contratista no entregue la totalidad de los planos citados, y
estos sean aprobados por la Inspeccion.
La documentacion sera ajustada y actualizada para que represente con fidelidad y
exactitud la condicién y forma final de la obra.
La documentacion técnica conforme a obra sufrirA un ajuste en base a las
observaciones que surjan de su cotejo con la realidad durante las pruebas de
recepcion provisoria. La Contratista tendra un plazo de treinta (30) dias para volcar
esas correcciones.
La Inspeccion analizara y verificard, durante el periodo de garantia, la
documentacion conforme a obra. Como resultado de ello la Contratista recibira,
con no menos de cuarenta (40) dias de antelacidén respecto del vencimiento del
plazo de garantia las observaciones pertinentes, las que deberan ser volcadas en
la versién definitiva.
Con no menos de diez (10) dias de antelacion respecto del vencimiento del plazo
de garantia la Contratista presentara tres (3) ejemplares de la documentacion
corregida, en el formato establecido en el punto anterior.
El Contratista confeccionaréa la cantidad de copias indicada en el presente articulo
y un reproducible de todos los planos conforme a obra, debiendo hacer ademas
una presentar la version Digital final.

1.4. INVENTARIO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES

La Contratista debera presentar un informe donde se detalle la totalidad de las
obras de arte presentes en la traza del curso indicando el estado de conservacion
de las mismas adjuntando un registro fotografico con las ubicaciones

correspondientes y medidas necesarias.

El Representante técnico de la Contratista sera responsable de indicar los estados
de conservacion de las estructuras y hacer las sugerencias en caso de ser

necesaria una reparaciéon o existir un mal funcionamiento de las mismas.
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Queda exclusivamente a cargo de la Contratista la presentacion del informe
correspondiente y sera responsabilidad de la Representacion técnica la falta u

omision de la informacién solicitada.

Deberan presentarse tres (3) copias del inventario por escrito en formato fisico y el
respectivo formato digital, previo al inicio de las tareas. Toda la documentacion se

encuentra sujeta a aprobacion de la inspeccion de obra.

1.5. RELEVAMIENTOS Y CONTROLES DE CALIDAD

La Contratista tendrd a su exclusivo cargo los pagos de los permisos y/o tasas,
derechos equivalentes a terceros, entre otros, por los proyectos, replanteos, usos,

utilizacién, metodologias y materiales de los sistemas a emplear.

Asimismo, deberd incluir en los items del presupuesto todos los aportes, permisos,

tasas, que se devenguen de la mencionada obra.

Para asegurar la construccion y calidad de la obra ejecutada se definen a

continuacion los métodos a utilizar para los controles de calidad.

Reqistro _fotografico: La Inspeccion de obras podra llevar un registro fotografico

previo al inicio de las tareas y al finalizar la misma con el fin de acreditar y
documentar los trabajos ejecutados. Los mismos serviran de apoyo para la
certificacion parcial de los items que involucren tareas de limpieza y reperfilado de

la seccién de escurrimiento.

Identificacion _de Defectos: La Inspeccion de obras controlara el trabajo del

Contratista y le notificara de cualquier defecto que se encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones de la Contratista. La Inspeccion de
obras podra ordenar a la Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que la Inspeccion considere que

pudiera tener algun defecto.

Pruebas: Si el Inspector de obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que
no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
PLIEG-2020-21740898-GDEBA-DOMIY SPGP

Limpieza del Rio Reconquista tramos superior y medio
Partidos: ltuzaing6é — Merlo — Moreno — Hurlingham — San Miguel

Especificaciones técnicas pégl na 10 de 67

Paginalo



BICENTENARIO
PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

y y ».',l.’?wyr{;.y
Direccién Provincial de Hidraulica PRGN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

defectos y la prueba revela que los tuviera, la Contratista debera pagar por el
costo de la prueba y muestras necesarias. Si no se encontrare ningun efecto la

prueba se considerard un Evento Compensable

Correccion de Defectos: La Inspeccion de Obra notificara a la Contratista de todos

los defectos que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en Recepcion Provisoria. El Periodo
de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por

corregir.

Cada vez que se notifiqgue un defecto, el Contratista lo corregird dentro del plazo

especificado en la notificacion de la Inspeccion.

Defectos no corregidos: Si la Contratista no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion de la Inspeccion de Obra, este Ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto y la Contratista debera pagar por

dicho monto.

Laboratorio oficial: A los efectos del control sobre la calidad de los distintos

materiales a emplear en las obras, la Reparticion podra ordenar los ensayos que
considere necesarios en un laboratorio oficial previamente designado, en cuyo
caso los gastos de extraccion de muestras, transporte y ensayos, correran por
cuenta exclusiva de la Contratista. En el caso de que a juicio de la Inspeccion de
Obra resulte dudosa la procedencia de algunos de los materiales, previo a su
aprobacion, se exigira a la Contratista un certificado de calidad expedido por el

Laboratorio Oficial.

1.6. EJECUCION DE LAS TAREAS

1.6.1. Especificaciones técnicas referidas a la metodologia de ejecucion de
las tareas

La contratista estara obligada a usar métodos que, a juicio de la Inspeccion de
Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo
contractual. Es obligacion de la Contratista verificar continuamente que los

métodos cumplen con los requisitos del Contrato. Si en cualquier momento, antes
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de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y/o en
enseres que adopte la Contratista fueran inadecuados a juicio de la Inspeccién de
Obras, esta podréa ordenarle que perfeccién dichos métodos o que los reemplace

por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccién de Obra sobre el particular, no exime a la Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas

o por la demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podré rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no
se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de
obra sea defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades

determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos, serd obligacion de la Contratista la demolicion de todo trabajo
rechazado y la reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se
obligo, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni
a prérroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser
aplicables.

Todos los materiales, artefactos, maquinarias y accesorios deberan cumplir con lo
especificado en las presentes Especificaciones Técnicas Generales y los trabajos

ejecutados con ellos ajustados a las reglas del buen arte.

La Contratista debera presentar, toda vez que sea requerido por la Inspeccion,
muestras de los elementos por adquirir y solicitar aprobacién previa de la
Reparticiéon. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, la
Contratista podréa inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se
encontraran a mas de cincuenta (50 km), la Contratista debera cubrir los gastos de

traslado y estadia del personal de Inspeccion.

Todos los materiales a emplear en la obra, elementos, sistemas, equipos Yy/o
procedimientos constructivos patentados, se consideraran incluidos en los precios
del contrato. La Contratista sera el unico responsable de los reclamos o juicios que
se promuevan ante si 0 ante la Reparticion por el uso indebido de las patentes. Si

el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la
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patente, debera de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si
el Contratante lo considerase conveniente para el éxito de la obra, la Contratista
debera mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos
gue correspondan para su empleo.

1.6.2. Especificaciones técnicas referidas a la logistica

El Contratista debera presentar un plan de logistica, previo al comienzo de las
tareas, empleado para llevar a cabo las tareas definidas en el Pliego. Se deberan
estudiar formas de acceso y acopio, ubicacibn de maquinarias, y zonas de
intervencién. Serd responsabilidad de Contratista disponer sus maquinarias y
elementos necesarios, asi como acopios de materiales cumpliendo con todos los
requerimientos municipales necesarios y en zonas aprobadas previamente por la
Inspeccion de obra.

Se deberd optimizar las disposiciones de los elementos para evitar inconvenientes
mayores para los vecinos de la zona de trabajo. En el caso en que la Inspeccion
considere que la disposicion no estd optimizada y/o se interfiere de manera
excesiva con el entorno, podra disponer una propuesta superadora y esta debera
ser llevada a cabo por la Contratista.

Ante cualquier cambio en la planificacion de ejecucion de las tareas posterior al
comienzo de las mismas, se debera informar formalmente a la Inspeccion de
Obras previo a llevar a cabo dicha modificacion. Esta tendra que ser aprobada por
la Inspeccion para poder ser implementada en obra. El nuevo plan logistico estara
regido por los mismos parametros que el original, pero los gastos y costos por la
ejecucion y presentacion del mismo correran por cuenta de la Contratista

En caso de obstruccién de alguna via, calle, sendero, etc., estara a cargo y costo
de la Contratista estudiar como y llevar a cabo la sefalizacion, control de
vehiculos y peatones, seguridad vial y de obra, y derivacion de la circulacion. Sera
responsabilidad exclusiva de la Contratista cualquier dafio, reclamo y/o
inconveniente de indole logistico que pueda producirse, haciéndose cargo de los
costos de reparacion, resarcimiento y compensacion econdmica, segun sea el
caso, y eximiendo a la Inspeccion de Obra de la misma. El silencio u omision de la

Inspeccion no implica corresponsabilidad por ningun hecho ocurrido.
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Ante cualquiera necesidad de reacondicionamiento del terreno de obra para
facilitar la ejecucion de las tareas, la misma debera estar incluida dentro del Plan
Logistico. El reacondicionamiento no puede modificar de manera sustancial el
relieve y la topografia de la zona de intervencion. En caso de ser absolutamente

necesario se permitira la modificacion atendiendo las siguientes aclaraciones:

e La Contratista debera contar con un topografo de presencia permanente en
la zona alterada. Este deberad relevar el terreno previo a las tareas y
presentar, para su aprobacion a la Inspeccién de Obras, una planialtimetria
de la zona a intervenir. En la misma se debera establecer e indicar un punto
fijo de referencia (Con coordenadas referenciadas al sistema IGN) y una
nivelacion de una red de puntos que sea representativo de la topografia a
modificar. Se debera informar a la Inspeccion con 48 hs. de anticipacion

para que la misma determine cantidad y ubicacion de los puntos de la red.

e Inmediatamente después de finalizar las tareas que motivaron tal
reacondicionamiento, se debera dejar el terreno en las condiciones
encontradas antes de la ejecucibn de dichas tareas. Se utilizara la
planialtimetria aprobada para reconstruir la topografia seguin se encontraba
previo a iniciar las tareas. La Contratista se hara cargo de todos los costos

de modificacién y reacondicionamiento del terreno natural.

e Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, la Inspeccion de obra podra,
en caso de que lo requiera conveniente, solicitar que la modificacion del
terreno no sea revertida total o parcialmente. En tal caso, se indicara a la

Contratista el resultado final de la topografia a reconstruir.

2. Medicién y forma de pago

Este articulo se medira y certificara de manera global (Gl) al precio establecido
para el item n° 1 y pudiéndose certificar en porcentaje de avance, a consideracion
de la Inspeccién de obra de acuerdo a la entrega de documentacién por parte de
la Contratista. Estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la

correcta ejecucion del articulo.
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ARTICULO N° 2.TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DEL
OBRADOR

ltem n°2
1 - Descripcién

Comprende este articulo la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos
como el transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias

necesarias para realizar la obra.

También se incluye en este articulo el montaje e instalacién de los obradores,

oficinas, laboratorio tanto para la contratista como para la Inspeccion.

Se incluye en este articulo el montaje e instalacion del obrador, al igual que los

equipamientos minimos necesarios, como ser para el replanteo de los trabajos.

Serdn por cuenta de la contratista todas las remociones, reparacion es y
reposiciones de servicios publicos y caminos, sefalizaciones, etc., las que puedan
resultar dafiadas por las operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas,
sera por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupacion, etc. Para la
instalacion de los obradores.

Asimismo, sera por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos
organismos publicos y privados, como también el pago de los derechos de
circulacién, peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o

herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la contratista

debera explicar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.
2.- Medicion y Forma de pago

Este articulo se medira y certificara en forma global (Gl). Para la determinacion del
de la medicién de este item debera tenerse presente que no podra superar el 5%
de la suma del resto de los items, sin honorarios. Su monto podra abonarse en

forma proporcional hasta un maximo de 30% del monto ofertado, siendo este pago
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parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del obrador y traslado de
equipos y a solo juicio de la inspeccion. Una vez cumplimentando la totalidad de

las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%) por ciento restante.
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ARTICULO N° 3.LIMPIEZA Y READECUACION DE LA SECCION DE

ESCURRIMIENTO DEL RiO
Item n°3

1.- Generalidades
1.1 Descripcion

La tarea consiste en la readecuacion de la seccion transversal existente del Rio y
el reacondicionamiento de ambas margenes desde el filo de conformacion de los
taludes y hasta el inicio del camino de ribera, si lo hubiera. Caso contrario dicha
longitud sera de 20 metros y solo podra ser modificada en conformidad con la

inspeccion cuando la misma no pudiera ser ejecutada.

Se entiende por seccion transversal existente del Rio aquella conformada por el

trapecio cuya base coincide con la solera del mismo y sus taludes.

Todos los taludes, seran conformados y perfilados segun se indique en el proyecto
ejecutivo conformando un talud 1V:2H.

La Contratista debera tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones
necesarias para establecer la instalacidon de su equipamiento en los lugares y
tiempo adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos y todo lo que fuera
necesario efectuar para cumplir con el plan de trabajos.

La Contratista podra adoptar todas aquellas variantes constructivas que considere
apropiado a fin de tomar todos los recaudos de seguridad y estabilidad del
equipamiento y trabajo a utilizar durante las tareas de excavacion, en atencion a la

dificultad que puede presentar ese sector de trabajo.

Esta seccion cubre la extraccion de todo tipo de material con el uso de

excavadoras, de acuerdo a lo que se indica en las presentes especificaciones.

En este articulo se incluyen todos los trabajos necesarios para lograr el perfil
definitivo total o parcial en cualquier tipo de suelo y terreno, de acuerdo al
procedimiento constructivo y equipamiento elegido por el Contratista y definido en

el proyecto.
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En general no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a
medios o sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos

deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales.
1.2 Metodologia general

Se debera realizar la excavacion de todo el material encontrado sin tener en
cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su remocion. De igual manera
se deberan limpiar los puentes, alcantarillas y las protecciones debajo de los
puentes, siempre que las caracteristicas del terreno asi lo permitan, debiendo esto
ser verificado por la Inspeccion. Se preveé, ademas, la readecuacion y puesta
punto a punto de aquellos conductos pluviales que arrojen su contenido al curso

principal.

Incluira asimismo la conformacién, perfilado y conservacion, durante la
construccion, de taludes, subrasantes, préstamos y demas superficies formadas
con el producto de la excavacion o dejadas al descubierto por las mismas y hasta

la recepcion definitiva de las obras.

A tal efecto la Contratista debera tener previsto el transporte de todo el material
sobrante de las tareas a que se hace referencia en el parrafo anterior, segun lo
indicado en el Articulo N°5: “Retiro, transporte y disposicion de los materiales

extraidos”.

Para el desarrollo de este trabajo se deberan utilizar las maquinarias adecuadas,
eguipamiento tanto de tierra como fluvial y aquellos dispositivos tales que resulten
de mejor adaptabilidad a las condiciones del sector a intervenir para la captura de
los diferentes tipos de residuos desde el agua y/o tierra permitiendo despejar los
mismos de la zona de acumulacion hacia una zona accesible para su recogida y

posterior retiro.

Existiendo la posibilidad que en el cauce del Rio se descarguen liquidos nocivos y
contaminantes, la Contratista lo debera tener presente para adoptar las medidas
precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo

adoptar medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros.
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En el presente articulo se encuentra incluida ademas toda aquella tarea requerida
para acceder a la zona de trabajo y conformar la zona de circulacion, ya sea por
movimiento de caballones existentes, rellenos, perfilados, compactaciones,
drenajes, desmalezamiento, desmonte de arboleda y vegetacion en las margenes

y taludes, etc., necesarias para el movimiento de los equipos.
2.- Medicion y Forma de pago

El presente articulo se medira y pagara por metro lineal (m.l.) de seccién de Rio
reacondicionada, terminada y aprobada por la Inspeccion, al precio de contrato
pactado para el item n° 3: “Limpieza y readecuacion de la secciéon de

escurrimiento del Rio”.

En el precio de dicho item, se incluye ademas de lo mencionado en el punto

anterior, lo siguiente:

- El retiro de cercos y alambrados y su reposicion, la extraccion de basura, la
mano de obra, la provision de equipo (cualquiera sea su tipo), desagote,
bombeo y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucién del
trabajo especificado.

- La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la
correcta ejecucion de las tareas especificadas el presente articulo.

- Limpieza y readecuacion de alcantarillas y puentes sobre el curso

PLIEG-2020-21740898-GDEBA-DOMIY SPGP

Limpieza del Rio Reconquista tramos superior y medio
Partidos: ltuzaing6é — Merlo — Moreno — Hurlingham — San Miguel

Especificaciones técnicas pégl na 19 de 67

Paginal9



BICENTENARIO
PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

" z
T3
SR
TR

Direccién Provincial de Hidraulica

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO N° 4.MOVIMIENTO DE SUELO PARA ADECUACION DE
CAUCE

1.- Descripcién

Para la excavacion de los suelos se usaran, segun se indica en el Presente Pliego,
excavadoras Yy transporte necesarios para llevar a cabo las tareas indicadas en el

presente pliego.

El Oferente debera exponer en su oferta la Metodologia Constructiva para los
distintos tramos de la obra, teniendo en cuenta lo especificado en el presente
Pliego y las caracteristicas de los suelos a mover a los efectos de poder evaluar
en su oferta estos aspectos. Si durante la construccidn resultaran suelos de
naturalezas diferentes a los previstos, no se aceptara ningun reclamo relacionado
con esta circunstancia, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como

en el precio contractual, totalmente a cargo del Contratista.

Debido a que la concepcion de la presente obra esta sustentada sobre pautas de
preservacion del medio ambiente fluvial, en la construccion se deberan respetar en
forma estricta las dimensiones de proyecto (ancho de fondo, cotas y pendientes de
los taludes) con los ajustes aprobados que pudieran ocurrir durante el desarrollo

de la Ingenieria de Detalle.

En la Presentacion de Metodoldgica de la oferta, el Oferente debera especificar
claramente el equipo y la metodologia de trabajo, para conformar las distintas
secciones. Siguiendo las pautas estipuladas en las Especificaciones técnicas
del Presente Pliego, ART N°1 “PROYECTO EJECUTIVO”

La Contratista debera tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones
necesarias para establecer la instalacion de su equipamiento en los lugares y
tiempos adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos, y todo lo que fuera

necesario efectuar para cumplir con el plan de trabajos.

También deberd prever en su oferta que debera disponer hasta la recepcion
definitiva de la obra de los equipos necesarios para el mantenimiento de las

secciones de proyecto.
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1.1. - Tolerancias

No se pagara ninguna excavacion hecha por fuera de los limites teoricos indicados

en los planos o por fuera de los criterios que exija la Inspeccion de Obra.
1.2. - Obras existentes

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no afectar la
estabilidad de las distintas obras de arte existentes a lo largo de la traza de las

canalizaciones referidas a esta Licitacion.

Si fuera imperioso no excavar un sector por problemas de seguridad, no se
reconocera adicional alguno por los movimientos de equipos que deba efectuar

para continuar el trabajo en otro frente de obra.
1.3. - Trabajos previos

La zona de extraccion de los suelos tiene que estar libre de arboles, arbustos,
tocones y otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya
sea por encima del nivel de agua o bajo él. Previo al comienzo de los trabajos de

excavacion, el Contratista debera retirar los obstaculos.
1.4. - Inundaciones

Sera responsabilidad del Contratista llevar un cuidadoso analisis del prondstico
meteoroldgico para prevenir los efectos de condiciones climéaticas que produzcan

fuertes lluvias y crecidas.

El Contratista informara a la Inspeccion e interrumpira todas las operaciones y
asegurara todo su equipo e instalaciones ante el peligro de aguas altas. Asimismo,
todas las obras en progreso deberan estar en condiciones de afrontar las aguas

altas.

El Contratista sera el Unico responsable de las consecuencias de las inundaciones
no pudiendo reclamar pago alguno por los eventuales dafios o paralizaciones que

la inundacion pudiera ocasionarle.

1.5. -Suficiencia de los equipos
PLIEG-2020-21740898-GDEBA-DOMIY SPGP

Limpieza del Rio Reconquista tramos superior y medio
Partidos: ltuzaing6é — Merlo — Moreno — Hurlingham — San Miguel

Especificaciones técnicas pégl na 21 de 67

Pagina21



T2

L S OMee BICENTENARIO
sl -} W}‘} PROVINCIA DE

: R BUENOS AIRES
Direccién Provincial de Hidraulica TR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2020 - ANO DEL BICENTEN
)E LA PROVINCIA

)E BUENOS

El Contratista asumira la total y completa responsabilidad por la suficiencia de
excavacion, transporte y otros equipos y medios necesarios para el cumplimiento
de los trabajos dentro de los plazos y condiciones previstas en estas
especificaciones.

2.- Medicion y Forma de pago

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo no reciben
pago directo, ya que su precio prorrateado dentro del item n°3 que componen la
obra.
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ARTICULO N° 5.RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS
MATERIALES EXTRAIDOS

1. Descripcion

El producto que se extraiga de la limpieza del curso, ya sean barros, neumaticos,
chapas, ramas, arbustos o todo otro material cualquiera sea su tipo y origen, se
debera retirar del sector de trabajo sin ser acumulado por mas de 24 horas en las
zonas que por razones de espacio no pueden ser acumulados en las margenes,
fundamentalmente en los tramos urbanizados, debiendo esto ser verificado y

supervisado por la Inspeccion.

La Contratista deberd contar con las autorizaciones correspondientes de las
patentes necesarias para ubicar los materiales extraidos de la limpieza del curso
del Rio en el CEAMSE, debiendo esto ser gestionado previo al inicio de la

ejecucion de las tareas.

Para el caso de zonas rurales el material extraido cuando sélo contenga restos
organicos, tales como vegetacion, troncos, entre otros, serd dejado a la vera del
curso de agua debiendo la contratista realizar el desparramo del mismo y tener la
precaucion de dejar sangrias para el paso de agua.

Existiendo la posibilidad que en el cauce del arroyo se descarguen liquidos
nocivos y contaminantes, la Contratista lo debera tener presente para adoptar las
medidas precautorias congruentes con los métodos de transporte que utilice,
debiendo adoptar las medidas de seguridad para el personal, equipos Yy terceros,
que correspondan.

Este item comprende el transporte de todos los residuos, ya sean de tipo

voluminoso o de tipo solidos y semisadlidos flotantes.

1.1. Clasificaciéon de los tipos de materiales extraidos
a) Residuos voluminosos

Se entiende por residuo voluminoso o de gran volumen a los materiales de
desecho que por sus caracteristicas (forma, tamafio. Volumen o peso) no son
clasificados como residuos solidos urbanos, los cuales son arrojados
clandestinamente.
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A titulo enunciativo puede citarse cuadros de vehiculos, electrodomeésticos,
muebles, entre otros.

b) Residuos solidos y semisdélidos flotantes

La proporcion mas importante de la masa total de este tipo de residuos presenta
caracteristicas tipicas de residuos de origen domiciliario no descartandose la
existencia de una proporcion de residuos no compatibles con los mencionados.

Los residuos NO asimilables a domiciliarios seran separados del resto y cargados
en contenedores especiales segun corresponda.

c) Lodos o materiales extraidos contaminados

Esta proporcion comprende todos los lodos extraidos del fondo del cauce cuando
los mismos se encuentren con cuadro de contaminacion y los materiales extraidos
NO fueran asimilables a los residuos domiciliarios.

En tal caso los mismos seran separados del resto y cargados en contenedores
especiales segun corresponda.

La contratista debera presentar a la Inspeccion la metodologia de tratamiento
adecuada a la situacién del residuo, en correspondencia con las caracteristicas del
mismo y teniendo en consideracion las normativas nacionales y provinciales
vigentes en materia de residuos especiales.

El tratamiento y todo lo referente al manipuleo, gestién y disposicion de este tipo
de residuos, si existiesen, estara contemplado en la suma provisional.

1.2. Ubicacion de areas de depo6sito del material extraido

Cualquier material colocado en zonas no autorizadas, sera removido y colocado
nuevamente en los sitios aprobados previamente a expensas del Contratista, sin
costo adicional alguno para el Comitente. Toda sancion que pudiere ser aplicada
por motivo de descargas no autorizadas o derrames no relevara al Contratista de

la responsabilidad por los dafios que pudieran resultar.

Las demoras que pudieran producirse por la existencia de obstaculos y/o
obstrucciones a la excavacion no indicadas en el presente Pliego, deberan ser
comunicadas por la Contratista a la Inspeccion con la correspondiente antelacion,

a los efectos de permitir a la Inspeccion la evaluacion correspondiente.
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El traslado de este volumen de suelo asi extraido, a los lugares de depdsito
debera ser efectuado inmediatamente (plazo maximo 24 horas) mediante

camiones, traillers, bateas o cualquier otro medio apto.

Los permisos, depésitos de garantia y derechos municipales y/o provinciales
necesarios para realizar depoésitos en la via publica seran de exclusiva cuenta de

la Contratista.
1.3. Conservacion

La conservacion de la obra serd por cuenta de la Contratista hasta la recepcion
definitiva de la obra.

La misma consistira en la limpieza del fondo y taludes del cauce principal,
erosiones, desmoronamiento, re perfilado de taludes y todo otro trabajo tendiente
a conservar la obra construida segun planos de proyecto.

Los costos resultantes de la conservacion estaran a cargo exclusivo de la
Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno.

La Contratista esta obligada a mantener la solera y secciones de proyecto hasta la
recepcion definitiva de cada seccion de la obra.

2.- Medicion y Forma de pago

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo no reciben
pago directo.

El presente articulo incluye todo lo necesario para llevar a cabo las tareas
especificadas en el item n°3 y el item n°4 del Presente Pliego y lo siguiente:

- La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la
correcta ejecucion de las tareas especificadas.

- El retiro de cercos y alambrados y su reposicion, la extraccion de basura, la
mano de obra, la provision de equipo (cualquiera sea su tipo), desagote,
bombeo y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucion del
trabajo especificado.

- Movimientos de suelos adicionales que deban afectarse para seleccionar
y/o acopiar el mismo y adicionales por compactacién en las proximidades
de las obras de arte.

- Obras de sefalizacion y medidas de seguridad adecuadas.

- Lalimpieza final de Obra.
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La disposicion final se dispondré en la zona donde se convenie o la Inspeccion de

obra lo disponga, sin importar la distancia a recorrer.
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ARTICULO N° 6.PATENTES PARA DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS Y MATERIALES EXTRAIDOS

1. Descripcion

Se encuentran incluidos en este articulo todas las patentes y cdnones que se
requieran para el correspondiente tratamiento, manipuleo y disposicion final de los
residuos y todo otro material extraido de las tareas de limpieza, readecuacion y

mantenimiento a realizar de acuerdo al presente pliego.

Dichas patentes para la disposicion final de los residuos asimilables a residuos
sélidos urbanos deberan ser gestionadas en el CEAMSE en el punto de vuelco

con capacidad disponible méas cercano a la localizacion de la obra.

Asimismo, debera informar a la Inspeccién de Obra cuando se encontraran
residuos con las caracteristicas similares las mencionadas en el ARTICULO N° 5 -
Apartado 1.1 c. “Lodos o materiales extraidos contaminados” y presentar una
propuesta adecuada para el transporte y disposicion final de, sujeta a aprobacion

de la inspeccion.

La Contratista serd la Unica responsable de gestionar, transportar y disponer
correctamente los materiales extraidos, debiendo esto ser acorde a la naturaleza y

clasificacion de los mismos.

Asimismo, debera contar con las autorizaciones correspondientes y quedara a su
costo el pago de las patentes necesarias para ubicar los materiales extraidos de la
limpieza y reperfilado del curso del Rio, debiendo esto ser gestionado previo al
inicio de la ejecucién de las tareas con las Municipalidades respectivas sujeto a

aprobacion de la Reparticion de Obra.

2. Medicion y forma de pago

El presente articulo se encuentra prorrateado en el item n°3 “Limpieza y
readecuacion de la seccion de escurrimiento del Rio”.

En caso de extraerse lodos o material contaminado, el tratamiento, manipuleo,
gestion y disposicion final de los mismos se pagara dentro de “Suma
provisional”, correspondiente al item n° 5.
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ARTICULO N° 7.INVENTARIO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y
PUENTES SOBRE EL CURSO

1. Descripcion

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra un informe detallado de
relevamiento o “Inventario” donde se indique la ubicacion exacta y el estado

detallado de todas las obras de arte a lo largo del curso en los tramos a intervenir.

El inventario debera ser presentado con la anticipacion requerida, con el nivel de
detalle solicitado y deberd cumplir con las pautas estipuladas en el Presente
Pliego en su ART. N°1 “PROYECTO EJECUTIVO”, siendo responsabilidad del
Contratista y su Representacion técnica la omisién o falta de la informacién

solicitada.

También realizara todas las tareas consistentes en la extraccion de todo el
material encontrado en la obra de arte hasta la rasante de fondo existente en el
Rio, incluyendo el retiro de toda estructura en desuso que pudiera obstaculizar el

normal escurrimiento del cauce.

Todo producto que se extraiga de la limpieza, ya sea suelos, barros, troncos,
arboles, polietilenos, neumaticos o todo otro material cualquiera sea su tipo, se

debera retirar del lugar de tareas y disponer segun lo indicado en el presente

pliego.

Existiendo la posibilidad que en el cauce del Rio se descarguen liquidos nocivos y
contaminantes, la Contratista lo debera tener presente para adoptar las medidas
precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo

adoptar medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros.
2.- Medicion y Forma de pago

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo no reciben
pago directo, ya que su precio prorrateado dentro de los items que componen la
obra, estando incluida la readecuacién, la carga, descarga y distribuciéon de
desechos cualquiera sea su naturaleza en la zona donde se convenie o la

Inspeccidn de obra lo disponga, sin importar la distancia a recorrer.
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ARTICULO N° 8.LIMPIEZA DE AFLUENTES
Item n°4

1.- Descripcién

La tarea consiste en la adecuacion de la seccion transversal existente en los
arroyos afluentes, en un todo de acuerdo a las especificaciones enunciadas en la
correspondiente Memoria Descriptiva.

Se entiende por seccidn transversal existente del arroyo afluente aquella
conformada por el trapecio cuya base coincide con la solera del mismo y sus
taludes.

Se debera realizar la excavacion de todo el material encontrado sin tener en
cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su remocién encontrados en
los dltimos 200 metros de cada uno de los arroyos afluentes que desembocan sus
aguas en el Rio de la Reconquista.

De igual manera se deberan limpiar los puentes, alcantarillas y las protecciones
que existan dentro de los 200 metros contemplados, siempre que las
caracteristicas del terreno asi lo permitan, debiendo esto ser verificado por la
Inspeccion.

Se prevé, ademas, la readecuacion y puesta punto a punto de aquellos conductos
pluviales que se encontraran dentro de los 200 metros de afluente a considerar.

La metodologia de limpieza sera la misma que se encuentra detallada en el
ARTICULO N°3: “Limpieza y readecuacion de la seccién de escurrimiento del
curso del Rio”.

2.- Medicion y Forma de pago
El presente articulo se medira y pagara por metro lineal (m.l.) de secciéon de

Arroyo afluente reacondicionada, terminada y aprobada por la Inspecciéon y al
precio de contrato pactado para el item n° 4: Limpieza de Afluentes.

En el precio del presente item, se incluye ademas de lo mencionado en el punto

anterior, lo siguiente:

- El retiro de cercos y alambrados y su reposicion, la extraccion de basura, la

mano de obra, la provision de equipo (cualquiera sea su tipo), , desagote,
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bombeo y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucion del
trabajo especificado.
La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la correcta
ejecucion de las tareas especificadas.

ARTICULO N° 9.PLAN DE GESTION AMBIENTAL
1. Descripcion y objetivos

El analisis realizado para el presente proyecto, permite concluir que no existen
conflictos ambientales relevantes que impidan la ejecucién de la obra.

De todos modos, el éxito de la Gestion Ambiental y Social y la consecuente
minimizacibn de impactos ambientales y sociales y potenciales conflictos,
requieren de una correcta planificaciéon y ejecucion de los trabajos, del estricto
control del desempefio ambiental de los contratistas y de una fluida comunicacién
con la poblacion y las autoridades de control. Todo ello en el marco de un Sistema
de Gestion Ambiental (SGA) organizado, que permita tratar los impactos y
conflictos que pudieran ocurrir, utilizando de manera adecuada los mecanismos de
comunicacién, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo. Para
este proyecto, el SGA incluye el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS).

La Contratista debera presentar conjuntamente con el Proyecto Ejecutivo, el Plan
de Gestion Ambiental (PGA) correspondiente al area de influencia de la presente
obra.

El Plan de Gestiébn Ambiental y Social (PGAS) es un instrumento de gestidon socio-
ambiental que establece medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos
negativos y potenciar los positivos, identificados en la Evaluacion Ambiental y
Social del proyecto. En este marco, el objetivo principal del PGAS incluye:

i) resguardar la calidad ambiental del area de influencia del proyecto, minimizando
los efectos negativos de las acciones del proyecto y potenciando aquellos
positivos;

i) garantizar un desarrollo social y ambientalmente responsable de las obras;

iii) prever y ejecutar acciones especificas para prevenir, corregir 0 minimizar los
impactos socio-ambientales detectados;

iv) programar, registrar y gestionar todos los datos socio-ambientales en relacion

con las actuaciones del proyecto en todas sus etapas; y
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V) prevenir conflictos con la comunidad, manteniendo una comunicacion fluida
sobre el desarrollo de las obras y atender correctamente a sus reclamos.
2. Organizacién del PGAS.

Con base a las caracteristicas del proyecto, el PGAS se compone de 8 (ocho)
Programas (Tabla 1). Cada uno de los programas incluye el conjunto de Medidas
de Mitigacion recomendadas para lograr la correcta gestion ambiental y social del
proyecto. Las mismas, podran ser ajustadas a medida que los trabajos se
desarrollen y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo
prioritario sera arbitrar los medios necesarios para evitar y atenuar los impactos y

eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra.

Tabla 1 Programas del PGAS

N° Programa Programa

P1 Programa de Manejo Del Obrador

P2 Programa de Monitoreo Ambiental y Social

P3 Programa de manejo y disposicion de residuos, desechos y efluentes liquidos
P4 Programa de Higiene y Seguridad

P5 Programa de Desvios de Transito y Ordenamiento Vial

P6 Programa de Manejo de Contingencias (Emergencias) Ambientales

P7 Programa de Comunicacion y Atencién de reclamos

P8 Programa Transversalizacion del Enfoque de Género

A continuacion, se detallan los contenidos de los Programas del PGAS:
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P.1. PROGRAMA DE MANEJO DEL OBRADOR

Descripcion
Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir para la ubicacién, instalacion, operacién
y cierre del obrador.

Objetivos

- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente (paisaje, aire, agua y
suelo), las actividades econdmicas y sociales y la calidad de vida de los residentes locales

- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales.

Actividades y Medidas a implementar

Seleccion de sitio de ubicacion:

- Se verificara con las autoridades competentes los sitios habilitados para su ubicacion de acuerdo a
la zonificacién del Municipio y condiciones de aprobacion de la Municipalidad.

- De ser posible se utilizaran lugares previamente intervenidos o degradados ambientalmente, en
los que antes de realizar la instalacion se determinara el pasivo ambiental.

- De no contar con esa alternativa se elegirdn lugares planos o con pendientes suaves, evitando
zonas ambientalmente sensibles (margenes de cursos, fuentes de abastecimiento o recarga de
acuiferos, etc).

- Se prohibe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros de salud, en areas
sensibles ambientalmente o en terrenos donde se encuentren restos de infraestructura con valor
histérico, independientemente del estado de conservacion y/o el nivel de proteccién de la misma.

- Se prohibe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con nivel freatico aflorante y
sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a inestabilidad fisica que represente peligros de
derrumbes.

- El terreno elegido no debera favorecer la acumulacién de agua, en caso de que no fuera posible
conseguir un sitio con esta condicién se debera rellenar para elevar su cota. Se acondicionara de
modo de impedir que el escurrimiento superficial del agua de lluvia o de vuelcos de liquidos se
dirijan hacia terrenos vecinos, sean estos publicos o privados.

- Se evitara la remocion de vegetacion lefiosa

Permiso de instalacion:

- El Contratista debera presentar solicitud de autorizaciéon para la instalacion del obrador a la
autoridad ambiental en el caso de corresponder, al Municipio y a la Inspeccién para lo cual debera
proveer:

a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por instalaciones similares, se
debera realizar y presentar una declaracién de pasivo ambiental.

b) Croquis de ubicacidn con respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos y sitio de obra; y
sefializacion de la ruta de acceso destinada al movimiento de vehiculo, maquinaria e ingreso de
materiales.

c) Plano del obrador con sectorizacion, areas de manipulacién y acumulacion de materiales, areas de
disposicion transitoria de residuos, areas de limpieza y mantenimiento de maquinas, playas de
mantenimiento, playa de combustibles, punto de abastecimiento de agua, electricidad e
instalaciones sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales y vias de entrada y salida tanto de
personas como de vehiculos y maquinarias.

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra incendios.

e) Detalle de las sefalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las mismas.

f) Registro fotografico del sitio previo a la obra para asegurar su restitucion en las mismas
condiciones, o mejoradas si se diera el caso.

Instalaciones:

- El predio del obrador y/o la instalacién de casillas de facil desmantelamiento o bungalows moviles
en frentes obra debera estar debidamente delimitado con cerco perimetral y con las medidas de

seguridad correspondientes.
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- Las instalaciones de obrador y/o la instalacion de casillas de facil desmantelamiento o bungalows
moviles en frentes obra deberan contar con las medidas de seguridad que se indican en el
Programa de Seguridad.

- Los caminos deberan estar acondicionados y sefializados como tal.

- Se debera cercar el terreno y colocar carteleria identificatoria de la Empresa y de “No ingreso de
personas ajenas al obrador”.

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentacion y pernocte del personal, si existieran,
deberan ser las adecuadas de acuerdo con la de Seguridad e Higiene del Trabajo y Ley de
Riesgos del Trabajo. El obrador deberd cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

- Todos los ambitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios adecuados e independientes
para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al nimero de personas que trabajen en ellos
dimensionados de acuerdo a la cantidad de trabajadores.

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios, dimensionados
gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados
Unicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y
desinfeccidon. Los vestuarios deben ser utilizados Unicamente para los fines previstos y
mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion. Los vestuarios deben equiparse
con armarios individuales incombustibles para cada uno de los trabajadores de la obra. Los
trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias toxicas, irritantes o
agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, deben disponer de
armarios individuales dobles, destinAndose uno a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la
vestimenta de calle. El disefio y materiales de construccion de los armarios deben permitir la
conservacion de su higiene y su facil limpieza.

- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al nimero
total de personal en obra por turno y a la disposicion geografica de la obra, los que se deben
mantener en condiciones de higiene y desinfeccién que garanticen la salud de los trabajadores.

- Se abastecerd de agua potable (en cantidad y calidad con controles fisicoquimicos y
bacteriologicos periddicos), energia eléctrica, saneamiento basico, infraestructura para disponer
los residuos soélidos y los téxicos o peligrosos. Estos Ultimos seran retirados y tratados por
empresas autorizadas.

- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a todos los trabajadores,
cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicacion y temperatura adecuadas. Los
tanques de reserva y bombeo, deben estar construidos con materiales no téxicos adecuados a la
funcion, contando con valvulas de limpieza y se les debe efectuar vaciado e higienizacion
periédica y tratamiento bactericida, ademas de efectuar un andlisis fisico quimico en forma anual y
bacterioldgica en forma semestral.

- El obrador debera contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la evacuacion de
los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente) para evitar la contaminacion de las aguas
superficiales y subterrdneas. Se debera observar lo establecido en las Normas y Reglamentos
sanitarios vigentes.

- Enlos frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios desplazables (bafios
guimicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la cantidad de personal en obra

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacién y mantenimiento de vehiculos y
magquinaria debera ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos involuntarios de combustibles
y lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparacién no impliquen la contaminacion de las aguas
superficiales y subterraneas, ni del suelo circundante. Se arbitraran las medidas que permitan la
recoleccion de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsion, aceites, aditivos, combustible etc., se
deberan ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de hormigén, con pendiente hacia una
canaleta que concentre en un pozo de las mismas caracteristicas para facilitar la extraccion y
disposicion final de eventuales derrames.

- No se arrojaran residuos solidos de los obradores a cuerpos de agua o en las inmediaciones de
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ellos. Se debera concentrar en un lugar del obrador todos los restos de diferente indole
(domésticos y/o no habituales) que se hayan generado durante la obra para su posterior traslado
al lugar de disposicion final autorizado por el municipio correspondiente. Los costos de manipuleo
y transporte y disposicion quedan a cargo del Contratista, el que debera presentar a la Inspeccién
la documentacién que lo acredite.

- La Contratista debera disponer los residuos considerados peligrosos de acuerdo a las normativas
vigentes en el orden nacional y provincial. La Contratista debera documentar el tipo de residuos
peligrosos generados y los circuitos utilizados para su eliminacién y/o envio para su tratamiento
(manifiestos de los residuos transportados, copia de los certificados ambientales de las empresas
transportistas y de tratamiento o disposicion final) y presentar ante la inspeccion de obras, la
documentacion que acredite la gestion de los mismos. Asimismo, la citada documentacion debera
estar disponible en las instalaciones del obrador.

- Los obradores contaran con equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios.

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizarda preferentemente en
talleres o lugares habilitados para tal fin.

- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo debera contar con
habilitacién para el almacenamiento de combustibles,

- Los depodsitos de aceites y tanques de combustibles seran delimitados perimetralmente para
impedir el ingreso de personas no autorizadas y sefializados. Cada tanque estara sobre elevado y
aislado del suelo con un recinto impermeabilizado para evitar derrames.

- El Contratista deberd inscribirse en la Secretaria de Energia de la Nacién, quien solicitard una
constancia de una Verificadora de la correcta instalacion de tanques y servicios contra incendios.
Concluida la inscripcion debera contratar a su cargo una Auditoria para el sistema de
almacenamiento, carga y descarga de combustible que se presentara al Inspector de Obra

- El o los tanques que contengan productos derivados del petréleo deberan estar dentro de un
recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros que permitan la rapida evacuacion del agua
de lluvia o combustible que se derrame a una pileta auxiliar impermeabilizada (PAIl). La capacidad
neta del recinto deberd ser igual a la capacidad del o los tanques mas un 10%.

- El &rea donde se almacene, cargue y descargue el combustible contara con un sistema contra
incendios acorde con las instalaciones y con carteleria preventiva indicando el tipo de material
almacenado Yy los procedimientos que se realizan.

- Se deberan realizar controles periédicos para asegurar la inexistencia de mezcla explosiva.

- Si se prevé realizar el lavado de maquinas y equipos y/o realizar los cambios de aceite vy filtros y
mantenimientos en el obrador, debera impermeabilizarse una zona para tal efecto que debera
contar con cunetas que tendran como destino una pileta construida a tal efecto. El disefio de esta
zona debera ser tal que asegure que no se produzcan salidas de liquidos contaminados fuera de
la pileta.

- En la solicitud de permiso de autorizacion de obrador deberan constar todas las dimensiones,
materiales y célculos realizados para el almacenamiento, carga y descarga de combustible y playa
de mantenimiento de vehiculos.

Plan de cierre

- El obrador serd desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el area en perfectas condiciones e
integrada al medio ambiente circundante.

- Si existiera suelo contaminado el mismo debera ser extraido completamente y tratado como residuo
peligroso.

- Si fuera necesario se debera efectuar la descompactacion de los suelos mediante el uso de un arado y
revegetacion de especies autdctonas.

Este programa estard complementado con los programas: de desvios de transito y ordenamiento

vial, de higiene y seguridad, de contingencias y de monitoreo ambiental y social.

Naturaleza de la medida Metodologia
Preventiva y de proteccién Cumplimiento de las especificaciones incluidas en
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Ubicacion de la actividad este programa y la legislacion Nacional, provincial
Obrador y municipal.

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable directa de
aplicar las acciones inherentes a este programa. a
través de su Responsable de seguridad e higiene
(RSH) y su Representante Ambiental (RA)

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de
este programa, estara a cargo del RSH y del RA
tanto de la empresa constructora, como de la
inspeccién de obra y de los entes fiscalizadores
provinciales y nacionales.

Materiales e instrumentos Cronograma
Dispositivos y sefales de seguridad Durante toda la duracion de la obra hasta la
Hojas de seguridad recepcion definitiva de la misma.

Equipos de comunicacion.
Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Resultados Indicadores de rendimiento

Preservar la seguridad y salud de la poblacion y Permiso de instalacién.

trabajadores Instalaciones del obrador conforme al plano
Evitar la contaminacion del suelo, agua y aire aprobado.

Evitar accidentes y contingencias Autorizacion para Tanques de combustible

Manejo de residuos con manifiestos de transporte
y disposicién final

Cumplimiento de la legislacion nacional y provincial
en materia de Seguridad e Higiene y Riesgos de
Trabajo

Restauracién del sitio conforme al plan de cierre.

P.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL

Descripcién
Este Programa contempla los procedimientos de proteccion ambiental y social para prevenir o minimizar:
alteraciones en la calidad del aire, del agua y del suelo, efectos negativos en la flora, la fauna, el paisaje y
garantizar la Seguridad de los Operarios y de la Poblacion y la infraestructura de servicios durante la etapa
de construccién.
Objetivos
e Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la seguridad de Operarios y
pobladores
e Minimizar el incremento del ruido, material particulado, produccion de gases y vapores, debido a
la accién de la maquinaria utilizada en la construccion de la obra.
Prevenir o minimizar la afectacién de la calidad del Suelo, del agua, del Paisaje,
Prevenir o minimizar la afectacién de la Flora y Fauna
Prevenir o minimizar afectaciones a la Infraestructura
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Actividades y Medidas a implementar

Las Medidas de Mitigacion se desarrollan en FICHAS codificadas para su identificacion y en las que se
establecen los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la medida, ambito de aplicacion,
momento y frecuencia, etapa del proyecto en que se aplica, efectividad esperada, indicadores de éxito,
responsable de implementacion, periodicidad de fiscalizacién del grado de cumplimiento y efectividad, asi
como el responsable de la fiscalizacion. A continuacién, se presenta el listado de las medidas de
mitigacion incluidas en este Programa.

FICHA Medida de Mitigacién

MIT -1 Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT — 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y Vibraciones.

Calidad del Aire

MIT -3 Control de excavaciones, remocion del suelo

MIT - 4 Control de calidad de agua superficial

MIT -5 Control de acopio y utilizacién de materiales e insumos

MIT — 6 Atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura
Naturaleza de la medida Metodologia
Preventiva y de proteccion Cumplimiento de las especificaciones
Ubicacién de la actividad incluidas en este programay la
En el obrador y frentes de obra legislacion Nacional, provincial y
Responsable y personal afectado municipal.
La empresa Contratista es la responsable directa de aplicar las
acciones inherentes a este programa. a través de su
Responsable de seguridad e higiene (RSH) y su Representante
Ambiental (RA)
La responsabilidad de auditar el cumplimiento de este programa,
estard a cargo del RSH y del RA tanto de la empresa
constructora, como de la inspeccion de obra y de los entes
fiscalizadores provinciales y nacionales.
Materiales e instrumentos Cronograma
Especificado en cada MIT Especificado en cada MIT
Resultados Indicadores de rendimiento
Especificado en cada MIT Especificado en cada MIT

CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

PESADA

Efectos Ambientales que se desea - Afectacion de la Seguridad de Operarios y Poblacion

prevenir o corregir:

Descripcién de la Medida

- EI CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutencion y funcionamiento del parque
automotor, camiones, equipos Yy maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los
SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el estricto cumplimiento de las normas de transito vigentes,
en particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

- El contratista deberd elaborar manuales para la operacion segura de los diferentes equipos y
maquinas que se utilicen en labores de excavacion y el operador estara obligado a utilizarlos y
manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para cargue y descargue deberan contar con alarmas acusticas y 6pticas, para
operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni permanecer personas
diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

- Se debera prestar especial atencién a los horarios de trabajo de la maquina compactadora o rodillo
pata de cabra, en el periodo de compactacion del terreno, con el objetivo de no entorpecer la

PLIEG-2020-21740898-GDEBA-DOMIY SPGP

Limpieza del Rio Reconquista tramos superior y medio
Partidos: ltuzaing6é — Merlo — Moreno — Hurlingham — San Miguel

Especificaciones técnicas pégl na 37 de 67

Pagina37



N
:;?';M%i‘iz BICENTENARIO
=3 2 PROVINCIA DE
FLMEN BUENOS AIRES

Direccién Provincial de Hidraulica TRYE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

circulacién de vehiculos en las inmediaciones del obrador y en el ejido urbano del area de
intervencién del Proyecto, intentando alterar lo menos posible la calidad de vida de los pobladores.

- El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio, excavaciones y
construccion de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible el transito local.

- El contratista debera tener en cuenta las actividades comerciales, educativas y sanitarias del sector
y tratara de afectarlas minimamente.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por las
inmediaciones del obrador y en la zona de obra y de esta manera minimizar al maximo la
probabilidad de ocurrencia de incidentes.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza el
Supervisor Ambiental, durante la construccién con una frecuencia mensual.

i MEDIA
Etapa de Proyecto | Construccion | % -
P y Efectividad Esperada
en que se Aplica Operacion

Indicadores de Exito:
Ausencia de reportes de accidentes de operarios y poblacion.

Responsable de la Implementacién de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Mensual durante toda la obra
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES. CALIDAD DEL

AIRE

Efectos Ambientales que se desea Afectacion de la Calidad del Aire,
prevenir o corregir: - Afectacion a la Salud y Seguridad de Operarios y de la
Poblacion

Descripcién de la Medida:

Dos son los pardmetros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su calidad: las
emisiones gaseosas, el ruido y el material particulado.

Objetivos:

e Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la accién de la maquina
utilizada en la construccion de la obra.

e Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de particulas de tierra, que se
genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulacion de maquinaria y la accion
del viento.

e Minimizar la produccion de gases y vapores, debido a la accion de la maquinaria utilizada en la
construccion de la obra.

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberdn organizar las excavaciones y movimientos de suelos de
modo de minimizar a lo estrictamente necesario el area para desarrollar estas tareas.

- Evitar dias muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersion de material particulado.

- Se debera regar periddicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras
de las maquinas pesadas en el obrador, depésito de excavaciones reduciendo de esta manera el
polvo en la zona de obra.

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacién
sonora por el ruido de los mismos, durante su operacion, pueden producir molestias a los operarios
y pobladores locales, como por ejemplo durante la readecuacién de estructuras existentes,
excavaciones, compactacion del terreno y/o durante la construccién y obras complementarias. Por
lo tanto, se deberd minimizar al maximo la generacién de ruidos y vibraciones de estos equipos,
controlando los motores y el estado de los silenciadores.

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones, suelos de
excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la maquina de
excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecanica y la maquina compactadora en la
zona de obra, ya sea por la elevada emisién de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes,
deberan estar planeadas adecuadamente para mitigar la emision total lo maximo posible, de
acuerdo al cronograma de la obra.

- Concretamente, la CONTRATISTA evitara el uso de maquinas que producen niveles altos de ruidos
simultaneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraidos, debiéndose
alternar dichas tareas dentro del &rea de trabajo.

- No podran ponerse en circulacion simultaneamente mas de tres camiones para el transporte de
suelos de excavacion hacia el sitio de depésito y la maquina que distribuira y asentara los suelos
en este sitio debera trabajar en forma alternada con los camiones.

- Emisiones Gaseosas: Se deberd verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosion
para evitar desajustes en la combustion que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

- La contratista debera dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la temética:
ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentacién aprobada por Decreto 351/79
CAPITULO XIII, de ruidos y vibraciones.

Ley 5.965 de proteccidn a las fuentes de provision y a los cursos y cuerpos receptores de agua y a

la atmésfera.

Decreto 3.395/96 - Reglamentacion de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre efluentes

gaseosos y sus anexos (l a V).
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Anexo Ill, CAPITULO IX: Contaminacién Ambiental, sobre Manejo del material particulado.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.
Etapa de Proyecto en | Construcci | x ALTA
que se Aplica on Efectividad Esperada
Operaciéon | x

Indicadores de Exito:

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspension. Disminucion de
emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustién. Ausencia de
enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA
Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Mensual durante toda la obra
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL

SUELO

- Afectacion de la Calidad de Suelo e Infraestructura
- Afectacion a la Flora y Fauna

- Afectacion del Paisaje y la Seguridad de Operarios

Efectos Ambientales que se desea
prevenir o corregir:

Descripcién de la Medida:

- ElI CONTRATISTA debera controlar que las excavaciones y remocion de suelo que se realicen en
toda la zona de obra, principalmente en el area del obrador sean las estrictamente necesarias para
la instalacién, montaje y correcto funcionamiento de los mismos.

- Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen
dafios al hébitat, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del
suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa.

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por realizar, en
forma manual, las tareas menores de excavaciones y remocioén de suelo siempre y cuando no
impliquen mayor riesgo para los trabajadores.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto en que se Aplica :onstrucmo X Efectividad Esperada ALTA

Indicadores de Exito: No deteccidon de excavaciones y remocion de suelo innecesarias/Ausencia de

no conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacién de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y Mensual durante toda la obra
Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

T e CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Efectos Ambientales que se desea - Afectacion de la Calidad del agua

prevenir o corregir: - Afectacion a la Salud y Seguridad de Operarios y de la
Poblacion

Descripcién de la Medida:
- El CONTRATISTA debera contar en obra con el instrumental de medicién “in situ” y personal
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capacitado que lo opere, la capacitacion del personal de la obra en la toma de muestras, analisis y
elaboracion de informes, asi como la adopcion de medidas correctivas o mitigadoras si
correspondiesen.
- Debera preservarse la calidad del recurso hidrico superficial durante la etapa constructiva, operativa
y de mantenimiento de la obra.
- Asegurar la explotacion sustentable del recurso hidrico durante la etapa constructiva, operativa y de
mantenimiento de la obra.
- Actividades a implementar
Etapa de preparacién y construccion:
Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua superficial, se propone como
etapa preparatoria, un monitoreo preliminar donde se realizaran las mediciones “in situ” de temperatura,
pH, conductividad, turbidez, oxigeno disuelto.
Durante la etapa de ejecucion de la obra se proponen monitoreos quincenales de las variables antes
enunciadas, durante las operaciones de excavacion, remociones de estructuras y hechos existentes, en
una frecuencia a definir, segun cronograma de avance de la obra y componente afectado.
El Contratista entregara a la Inspeccion, con copia al Departamento Estudios Ambientales, informes con
la siguiente documentacion
e Plano de ubicaciéon de puntos de muestreo
e Planillas de informes de operaciones efectuadas en este componente
e Resultados de monitoreos
e Propuestas de mitigacion y/o remediacion, en caso que alguna variable midiera negativamente

Etapa de operacion

Una vez terminada la etapa de construccién se proponen monitoreos de las condiciones de calidad del
agua del curso de agua en los puntos ya definidos y monitoreados desde los comienzos de la obra y en
concordancia con este los parametros a ser evaluados.

Las mediciones in situ, podran ser tomadas con un equipo multiparamétrico tipo Horiba Modelo U7 o
u10
Protocolo de Analisis y normas para los ensayos
Turbidez: método nefelométrico con turbidimetro (UTN y equivalencias).
Temperatura: medicién con equipo Horiba (U7 o U10).
Conductividad: medicion con conductivimetro Lutron CD-4303HA.
Oxigeno disuelto: medicién con oximetro
Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la obra con una frecuencia quincenal.
Etapa de Proyecto en que se Construccion X Efectividad ALTA
Aplica Operacion X Esperada
Indicadores de Exito:
Preservacion de la calidad del recurso hidrico, valores normales de los parametros
monitoreados/Ausencia de no conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y pobladores
locales.
Responsable de la Implementacién de la Medida EL CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Cumplimiento y Quincenal durante toda la obra
Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E

INSUMOS

PLIEG-2020-21740898-GDEBA-DOMIY SPGP

Limpieza del Rio Reconquista tramos superior y medio
Partidos: ltuzaing6é — Merlo — Moreno — Hurlingham — San Miguel

Especificaciones técnicas pégl na4l de 67

Pagina41



e
% BICENTENARIO

2020 - ANO DEL BICENTENARIO )‘%
C | E = z= PROVINCIA DE
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 30 -.\‘ BUENOS AIRES

Direccién Provincial de Hidraulica e

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Efectos Ambientales que se | - Afectacion de Calidad de Suelo
desea prevenir o corregir: - Afectacion de la Calidad del Agua

- Afectacion a la Seguridad de Operarios y al Paisaje

Descripcién de la Medida:

Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera controlar los sitios de acopio y las
maniobras de manipuleo y utilizacion de materiales e insumos (productos quimicos, pinturas y
lubricantes) en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir los riesgos de contaminacion
ambiental. Este control debe incluir la capacitacién del personal responsable de estos productos en
el frente de obra.

El CONTRATISTA debera controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.

Todo producto quimico usado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible
donde conste la peligrosidad del producto, las medidas de prevencion de riesgos para las personas
y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.
Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto en que Construccion X Efectividad Esperada ALTA

se Aplica

Operacion

Indicadores de Exito:
Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte de las
autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacién de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de Mensual durante toda la obra

Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

ATENUACION DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS

PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA.

Efectos Ambientales que se - interferir lo minimo posible con las trazas de servicios
desea prevenir o corregir: subterrdneos y aéreos a fin de reducir los trabajos necesarios

de relocalizacion y reconstruccion de servicios publicos.

- Evitar el deterioro en instalaciones de servicios.

- Evitar posibles retrasos en la ejecucion de la obra, por
presencia de interferencias no previstas.

- Evitar contingencias y afectaciones a la poblacion por falta de
suministro del servicio.

Descripcién de la Medida:

La Contratista debera realizar sondeos previos a la ejecucion de cada tramo, que permitan
determinar la localizacion y cotas de implantacién exactas de las interferencias con servicios publicos
subterrdneos.

La Contratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes reguladores, empresas
estatales o privadas prestadoras de servicios publicos, propietarios publicos o privados de
instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra. Asimismo, debera realizar
la gestion de remocion y/o relocalizacion de instalaciones de servicios gue obstaculicen el desarrollo
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de las tareas.

- En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista debera difundir a la
comunidad afectada, informacion referente al momento y duracion de los cortes.
Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia segun cronograma de

trabajo y avance de obra

Etapa de Proyecto en
gue se Aplica

Construccion

Operacion

Efectividad Esperada ALTA

Indicadores de Exito:

Ausencia de quejas y reclamos, ausencia de contingencias.

Responsable de la Implementacion de la Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion:

EL COMITENTE
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P.3. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, DESECHOS Y EFLUENTES

LIQUIDOS.

Descripcién

Este subprograma se establece para eficientizar el manejo y disposicién de residuos, desechos y efluentes
liquidos.

Objetivo

Reducir la produccion y optimizar la gestién de los residuos solidos, producidos fundamentalmente en el
obrador y en el frente de obra.

Reducir la produccion y optimizar la gestién de los denominados residuos sélidos de la construccion,
producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.

Reducir la produccién y optimizar la gestién de los denominados residuos sélidos especiales, producidos
fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y en la planta.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes cloacales o sanitarios, producidos
fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes o fluidos especiales, producidos
fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una eficiente gestion del combustible con que se abastece a la maquinaria, dentro del area de
influencia de la obra.

Realizar una eficiente gestion de los lubricantes y fluidos hidraulicos consumidos por la maquinaria
utilizada en la construccion de la obra.

Actividades a implementar

El Contratista deberd mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de construccion,
materiales nocivos o téxicos, etc, con el fin de evitar accidentes, controlar el saneamiento ambiental y
evitar incendios y perjuicios a terceros.

El Contratista realizara la recoleccion diaria de basura y la limpieza de los equipos, acordando en caso
que correspondiere, con el municipio respecto al servicio de retiro de los mismos.

Para los materiales extraidos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a residuos sélidos urbanos,
la contratista debera gestionar su disposicion final en el CEAMSE.

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, quimicos, etc., no deberan entrar en el agua o en las
areas adyacentes o ser desparramados en el terreno.

El Contratista evitara la contaminacién de drenajes y cursos de agua producida por deshechos sanitarios,
sedimentos, material sélido y cualquier substancia proveniente de las operaciones de construccion.

Naturaleza de la medida Metodologia
Preventiva y de proteccion de los recursos La disposicion de los materiales, se hara conforme a
naturales y sociales las siguientes leyes, decretos y resoluciones, o los

posteriores que los reemplacen si los hubiere:
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Ubicacién de la actividad

Las actividades se desarrollaran en el obrador
(separacion en la fuente), en sitios especificos
destinados para la disposicién temporaria de los
residuos. Se dispondra la sefialética de
tipo/caracteristica y recipientes adecuados para
cada tipo de residuo (domiciliario-peligroso-
especiales, etc).

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable directa
de controlar las acciones inherentes a este
subprograma.

El Ingeniero Jefe de obra o el responsable de
reemplazarlo tendran la responsabilidad de poner
en accion al personal de control ambiental de tomar
las decisiones sobre cualquier eventualidad que
pudiera surgir durante la obra (de ser necesario).
Si cualquier material de desecho es esparcido en
areas no autorizadas, el Contratista quitara tales
materiales y restaurara el area a su condicion
original. Si fuera necesario, el suelo contaminado
sera excavado y dispuesto como lo indique la
Inspeccion y el Departamento Estudios
Ambientales.

La responsabilidad de asesorar y auditar el
cumplimiento de este subprograma, estara a cargo
del personal técnico del area ambiental y de
seguridad e higiene, tanto de la empresa
constructora, como de la inspeccion de obra.

Resol. Ministerio de Trabajo y

369/91 Seguridad Social
(24/4/91)

Ley 24.051 Boletin Oficial (17/1/92)

Decreto Boletin Oficial (3/5/93)

831/93

Resol. Secretaria de Recursos

224/94 Naturales y Ambiente
Humano (1/6/94)

Resol. Secretaria de Recursos

250/94 Naturales y Ambiente
Humano (22/6/94)

Resol. Secretaria de Recursos

253/94 Naturales y Ambiente
Humano

Ley Seguridad e Higiene en

19.587Decr. el Trabajo y Medicina

351/ 96 Laboral

Decreto 9.11 Boletin Oficial (26/7/78)

Ley 11.347 Boletin Oficial (18/11/92)

Decreto Boletin Oficial (10/3/94)

450/94

Decreto Boletin Oficial (6/3/95)

95/95

Ley 11.720 Boletin Oficial (13/12/95)

Decreto Reglamentario de la Ley

674/89 13577 de Obras
Sanitarias de la Nacion.

Decreto Creacion de la Direccion

776/92 de Contaminacién

Hidrica

Materiales e instrumentos

Material de seguridad e Higiene

Obrador. Manual de especificacion de la Gestion
Ambiental de Obra en el obrador

Medios de comunicacion por parte del personal de
la obra a los responsables de la Gestiébn ambiental
Depdsitos adecuados para los diferentes tipos de
residuos.

Cronograma: Durante la preparacion del terreno y
todo el lapso de la obra hasta la entrega final de la

misma. -
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Resultados Indicadores de rendimiento

Preservar la salud de las personas. Manual de Gestién ambiental.

Preservar la calidad del suelo, aire y agua Fichas de control en la generacion de residuos.
superficial y subterranea. Cantidad de residuos generados/cantidad de
Evitar dafios sobre maquinarias, equipos e residuos dispuestos.

infraestructura.

Disminucion de los impactos negativos sobre el

conjunto de la biota susceptible de ser afectada.

P.4. PROGRAMA DE HIGIENE y SEGURIDAD

Descripcién

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por La Contratista para prevenir
accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a la obra y de la poblacién del area
del proyecto.

Objetivos

Evitar la afectacién de la seguridad de la poblacién, por riesgos relacionados con el movimiento y
transito de maquinaria pesada, excavaciones, la interrupcion o desvios al transito vehicular y
peatonal

Prevenir accidentes.

Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.

Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obra y de la poblacién.

Promover la seguridad e Higiene en el ambito laboral

Actividades y Medidas a implementar

El Contratista sera el unico responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislacién
vigente en materia de Seguridad e Higiene y Riesgos del Trabajo.

El Contratista, antes de la firma del contrato, designara un profesional Responsable de la Higiene
y Seguridad de la Obra, que posea titulo universitario que lo habilite para el ejercicio de sus
funciones. El profesional debera estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde
con los requerimientos de la legislacion vigente.

El Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) efectuara las presentaciones pertinentes a su area
y solicitara los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o
municipales y/u Organismos de Control, segun corresponda y serd el responsable de su
cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra .Sera obligacion del RHS llevar durante todo el
desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde asentara los aspectos mas importantes
y relevantes relacionados con el tema a su cargo. El RHS tiene la obligacién de asentar en el
citado libro los aspectos mas relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios,
contingencias, cursos de capacitacion, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra.

El RSH sera el representante del Contratista, sobre los temas de su competencia, en relacion con
la Inspeccion de Obra

El RHS debera presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley Nacional N°
19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y del Decreto Nacional
N° 911/96 (Capitulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construccién y con las
normas sobre sefialamiento que regula el Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme (Ley N° 24.449 —
Decreto Regulatorio 779/95— Anexo L),

El RHS debera presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley 24.557 y sus
Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente.

El Contratista debera contratar_los Servicios de una_Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

El RHS debera desarrollar su Programa de Capacitacion, en Higiene y Sequridad y Riesgos del
Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587/72, Titulo VII, Capitulo
21, Articulos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolucidon Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, Grupo lll, 16, Capacitacion y Decreto 1338/96, Articulo 5° Servicio de
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medicina del Trabajo, acciones de Educacion Sanitaria y toda otra legislacion pertinente que la
reemplace, complemente o modifique.

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitacion en el area de: elementos de
proteccion personal, de primeros auxilios, control de incendios, trabajos en altura, sefializaciones.

- Los empleados de La Contratista deberan recibir ropa, equipos y Elementos de Proteccion
Personal (EPP) para trabajar en forma coémoda y segura segun la tarea que se le asigne. La
entrega, reemplazo e inspeccion periédica de estos elementos debera quedar registrada.

- Todo el personal debera utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con logotipo o elementos
reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempefie como banderillero debera estar
provisto con chaleco o poncho reflectivo.

- EIRHyS sera responsable de la implementacion de las medidas de sefialamiento preventivo

- La sefalizacién de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y sefiales
luminosas cuando correspondan

- Entodos los casos el Contratista podra incorporar dispositivos o elementos de tecnologia superior
u otros esquemas de sefialamiento para mejorar las condiciones de seguridad que requiera cada
caso.

- Se debera poner especial atencion y cuidado en la sefializacién vial y balizamiento adecuado a
implementar, previendo un eficiente sistema de informacién que garantice el desplazamiento, y
derivacion del transito brindando seguridad a los usuarios. Se debera respetar lo establecido en la
legislacion vigente (Ley N° 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo L- Capitulo VIII), con
relacion al tipo de sefializacion y caracteristicas de la misma,

- Se prohibe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24 hs. en zonas de
calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro para el transito vehicular.

- El Contratista esta obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos y elementos
previstos en perfecto estado de funcionamiento.

- Cuando la zona de obra esté afectada por niebla se reforzara el sefialamiento luminoso
aumentado el nimero de elementos o colocando faros rompeniebla.

- El Contratista proveera de alimentacion a todos los dispositivos luminosos durante los periodos de
operacion, pudiendo ser alimentados desde red, grupos generadores, baterias, paneles solares,
etc.

- Queda prohibida la utilizacion de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

- Los accidentes que se produzcan por causa de sefialamiento o precauciones deficientes, los
dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran de responsabilidad de La Contratista hasta la recepcion definitiva de la obra o
mientras existan tareas en ejecucion aln después de dicha recepcion. Tampoco liberara al
Contratista de la responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la aprobaciéon por la
Inspeccion de las medidas de seguridad adoptadas.

Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos

- En lugares proximos a la traza de un gasoducto de alta presion, se prevera que los trabajos se
ejecuten en condiciones seguras. Se deberan aplicar las Normas NAG-100. (Normas Argentinas
minimas de seguridad para el transporte y distribucién de gas natural y otros gases por cafierias
Afio 1993. ADENDA N° 1 Afio 2010. ENARGAS) y el Manual de Procedimientos Ambientales de la
operadora o concesionaria ( segun Norma NAG 153)

- Se debera coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio de la obra, con el RHS
y el Inspector designado por la empresa operadora o concesionaria del gasoducto.

- Se debera asegurar la presencia permanente de un Inspector de la empresa operadora o
concesionaria del gasoducto durante todos los trabajos que se efectien en la franja de posible
afectacion del gasoducto y sus instalaciones complementarias.

- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se indique la posicion y
tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y profundidades consignadas en el plano
antecedente aportado.

- Se debera conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria del gasoducto y las
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formas de activarlo.

- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean manipuladas por el personal de
obra, sino que esta tarea sé6lo puede ser efectuada por personal de la operadora del gasoducto.

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecucién de la obra y comunicar la identificacién del
quien, ante la contingencia dara la sefial de aviso.

- Se deberan mantener operativos los canales de comunicacion.

RHS,

Este programa sera complementado con el programa de desvios de transito y ordenamiento vial, el
programa de manejo del obrador y el programa de contingencias

Naturaleza de la medida
Preventiva y de proteccion

Ubicacién de la actividad
Obrador y frentes de obra

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable directa
de aplicar las acciones inherentes a este programa
através de su Responsable de seguridad e
higiene (RSH)

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de
este programa, estara a cargo de RSH tanto de la
empresa constructora, como de la inspeccion de
obra y de los entes fiscalizadores provinciales y
nacionales.

El responsable de seguridad e higiene tendrd la
responsabilidad de poner en accién al personal de
control vial, de tomar las decisiones sobre cualquier
eventualidad que pudiera surgir durante la obra (de
ser necesario).

Metodologia

Cumplimiento de la legislacion vigente:
- Decreto 911/96 que rige sobre la seguridad
en la construccidn,
- Normas de seguridad e higiene del trabajo,
Riesgos del trabajo ( indicadas en la descripcion
del programa)
- La Ley Nacional de Transito N° 24449-

Decreto Regulatorio 779/95- TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL Anexo L- Capitulo VI
SISTEMA DE SENALIZACION VIAL
UNIFORME),

- Ley de la Provincia de Buenos Aires N°
13.927 de adhesién a la ley nacionales 24.449
- Normas NAG-100 y 153

Materiales e instrumentos

Dispositivos y sefales de seguridad
Equipos de comunicacion.

Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Cronograma
Durante toda la duracion de la obra hasta la
recepcion definitiva de la misma.

Resultados

Preservar la seguridad y salud de las personas y de
los operarios.

Evitar accidentes,

garantizar la circulacion vehicular y la seguridad vial

Indicadores de rendimiento
Presentacion de planes y programas conforme a la
legislacion vigente

Registro de accidentes e incidentes

Presencia, estado y mantenimiento de la
sefializacion y medidas de seguridad

Presencia de personal de la contratista afectado a la
seguridad vial

Uso de EPP por el personal

Sanciones al personal ante el incumplimiento del
uso de EPP

Registro de capacitaciones al personal en HyS

P.5. PROGRAMA DE DESVIOS DE TRANSITO y ORDENAMIENTO VIAL
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Descripcion

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por La Contratista para ordenar el
manejo de la circulacion vial del sector a intervenir , garantizar la seguridad vial a fin de evitar accidentes y
reducir trastornos viales en etapa de pre -constructiva y de construccién

Objetivos
- Establecer las pautas de circulacion de peatones y de todo tipo de vehiculos y maquinarias,

afectados a la obra y de la circulacion vial del sector a intervenir
- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la obra.
- Prevenir accidentes viales.

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros.

Actividades y Medidas a implementar
— La contratista deberd optimizar tiempos de construccion. Implementar un programa de

comunicacién con las comunidades cercanas al area afectada por los trabajos, informéandose el
grado de avance de obra, asi como las restricciones de paso y peligros.

— En aquellos casos en que por una excepcién fundada en razones constructivas deban efectuarse
cierres parciales o totales de calles éstos deben ser informados por lo menos con una semana de
anticipacién a los potenciales afectados. La comunicacion debe realizarse mediante sefalizacion
de obra para la informacion del publico en general y a través de circulares para el caso de los
frentistas directamente afectados. Tanto en la sefializacién como en la circular debe informarse el
alcance del cierre, la fecha, hora y duraciéon de la clausura.

— Previo al inicio de ejecucién de las obras, en el caso de replanteos o ante la necesidad de efectuar
otros desvios no especificados en el Proyecto Ejecutivo, la Contratista debera presentar el Plan de
Desvios de Transito a la Inspeccidn para su aprobaciéon con un minimo de 20 dias de antelacién.

— La Inspeccion debera contar con los planos y el esquema de circulacion (desvios, salidas de
emergencias, sefiales, etc.) de todos los vehiculos y maquinarias utilizados en la etapa
constructiva con un minimo de 20 dias de antelacion.

— Enlos casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de desvio y recorrido de
equipos, deberan contar indefectiblemente con la aprobacién de la Municipalidad. En el caso de
rutas Provinciales y/o Nacionales deber4 contar con la aprobacién de los organismos
correspondientes.

— Sera responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, etc., que
pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del transito de equipos
afectados a las obras. También la Contratista sera responsable de todos los dafios a la propiedad
Publica o Privada como consecuencia de este transito, o por deficiencias en el mantenimiento o
sefializacion de las calles o caminos afectados por las obras.

— Se deberd incluir sefalizacion vertical preventiva y de riesgo conforme a lo indicado en las
normativa nacionales y provincial de seguridad vial

— La Contratista debera implementar una adecuada sefializacion en obra, de modo de favorecer el
orden y limpieza de los sitios de trabajo, asi como la proteccion y seguridad del personal en obra y
pobladores cercanos. Acordar con autoridad competente del lugar (si correspondiere), alteraciones

a la circulacion.
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— La Contratista debera sefializar las salidas normales y de emergencias necesarias para casos de

posibles emergencias, segun normas referidas al tema.

— Todos los vehiculos utilizados para el transporte de material extraido en obra, deberan cumplir con

las reglamentaciones de transito, tara, permiso de transporte de carga y toda otra reglamentacion

que atiendan el caso.

Este programa estara complementado con el programa de comunicacion y atencién de reclamos y

con el programa de higiene y seguridad

Naturaleza de la medida
Preventiva y de proteccion

Ubicacién de la actividad

El Plan de desvios y sefializacion estara
operativo en el obrador y todo el area de
frentes de obra: desvios para la ejecucion de
puentes, recintos, caminos y obrador, haciendo
especiales énfasis en los desvios, salidas de
emergencias, sefiales en la etapa pre
constructiva y de construccion

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable directa
de aplicar las acciones inherentes a este
programa. a través de su Responsable de
seguridad e higiene (RSH).

El responsable de seguridad e higiene tendra la
responsabilidad de poner en accién al personal
de control vial, de tomar las decisiones sobre
cualquier eventualidad que pudiera surgir
durante la obra (de ser necesario).

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de
este programa, estara a cargo de RSH tanto de
la empresa constructora, como de la inspeccion
de obra y de los entes fiscalizadores provinciales
y nacionales.

Metodologia
El manejo de circulacion vehicular, se hara conforme
al cumplimiento de:
- Decreto 911/96 que rige sobre la seguridad en

la construccién,
de Transito N° 24449-
779/95- TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL Anexo L- Capitulo VIII SISTEMA
DE SENALIZACION VIAL UNIFORME), con relacion

al tipo de sefializacion y caracteristicas de la misma,

- La Ley Nacional

Decreto  Regulatorio

relacionados con las obras y trabajos que afecten la
via publica, sus adyacencias y el transito que circula
por ella.

- Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 13.927

de adhesion a la ley nacionales 24.449

Materiales e instrumentos

Dispositivos y sefales de seguridad
Equipos de comunicacion.

Elementos de Proteccion Personal (EPP)

Cronograma
Durante toda la duracion de la obra hasta la recepcién
definitiva de la misma.

Resultados

Preservar la seguridad y salud de las personas.
Evitar dafios sobre maquinarias, equipos e
infraestructura.

Evitar accidentes de transito, garantizar la
circulacién vehicular y la seguridad vial

Indicadores de rendimiento

Plan de desvio de transito presentado y aprobado por
la Inspeccion y los organismos competentes que
correspondan (DNV, DPV, Municipalidad)

Registro de accidentes e incidentes viales

Registro de quejas y reclamos

Presencia, estado y mantenimiento de la sefializacion
vial

Presencia de personal de la contratista afectado a la
seguridad vial
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P.6. PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS (EMERGENCIAS) AMBIENTALES

Descripcién
El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) sistematiza las
medidas o acciones y procedimientos de emergencia que se activan e implementan rapidamente al ocurrir
un evento imprevisto que, por los elementos o0 materiales implicados o afectados, puede alterar
negativamente el ambiente.
Objetivos
- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para prevenir, informar y dar

respuesta rapida y efectiva ante las contingencias ambientales que pueden producirse durante las
tareas de la etapa constructiva, operativa o de mantenimiento

- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar méaxima seguridad al personal de la obra y a la
poblacién local, salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales.

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto producido por el
derrame de combustibles u otros fluidos

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagacion de un incendio y

minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo

Actividades y Medidas a implementar.
Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias minimas a cumplir por La
contratista en relacién a la ocurrencia de contingencias (emergencias) ambientales.
Responsabilidades del Contratista y personal del Contratista.
El Contratista debera
— Nominar un Responsable de Higiene y Seguridad (RHS), quien sera el responsable de la

coordinacion y la implementacion practica de un Plan de Contingencias Ambientales Especifico
(PCAE) de la obra y un Representante Ambiental de la Empresa (RAE) encargado del control,
monitoreo y reportes.

— Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los procedimientos de emergencia, para
los 365 dias del afio en todo horario. EI Grupo de Respuesta estard encabezado por un jefe o
coordinador, constituido por personal capacitado para operar en contingencias que pudieran surgir
durante la construccién, operacion, mantenimiento. El Jefe de obra deber& estar permanentemente
comunicado con el Jefe de Grupo de Respuesta asignado a la obra por la empresa contratista.

— Elaborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en cumplimiento con las
especificaciones de este Programa, las Normas ambientales Nacionales y Provinciales de
aplicacion, los requerimientos o condicionamientos que surjan por parte de la Autoridad Ambiental
y conforme a su propio andlisis de riesgo e identificacion de contingencias.

— Identificar actividades no consideradas en el analisis del proyecto/PGAS y toda otra contingencia
que sea susceptible de causar impactos negativos en el ambiente.

— El contratista es el Unico responsable de la limpieza inmediata de cualquier derrame de

combustible, aceites, quimicos u otro material y de las acciones de remediacion que correspondan
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en el marco de la legislacién vigente, la cual se hara a entera satisfaccion de la Inspeccion y de los
requerimientos de la Autoridad Ambiental Provincial. El comitente no asume ninguna
responsabilidad por cualquier derrame o limpieza de la cual no sea directamente responsable. Si el
contratista no comienza la limpieza de inmediato o la ejecuta incorrectamente, el comitente podra
hacer ejecutar el trabajo por otros y cargar el costo al contratista.

Contingencias Ambientales Identificadas.
— Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y almacenamiento de los mismos.

— Emisiones de gases, afectacion o ejecucién de trabajos en franjas de cafierias o ductos de gas.
— Incendio.
— Inundacién.

Areas o recursos que podrian afectarse por una contingencia ambiental
— Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales.

— Areas de importancia por su vegetacion o paisaje o habitats naturales..
— Acuiferos subterraneos.

— Asentamientos humanos.

— Establecimientos agropecuarios.

- Areas de turismo y recreacion.

—  Obrador

Plan de Contingencias Ambientales Especifico (PCAE) de la obra
— ElI PCAE, deberd analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un sistema de

clasificacion (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o Puede Ocurrir, u otro que proponga).
Asimismo, se debera determinar la magnitud o gravedad de cada contingencia ambiental sobre los
lugares o0 recursos particulares que pudieran recibir las distintas consecuencias de una

contingencia ambiental. La magnitud o gravedad de las consecuencias podra medirse, en funcién

de la extension del area afectada y sensibilidad ambiental del sitio afectado (alta, media, baja u otra
escala que se proponga). Se utilizara una matriz de riesgos segun la calificacién de probabilidad de

ocurrencia y magnitud de consecuencias establecida, indicando la magnitud (escala de

clasificacion) del Riesgo de la Contingencia.

— Laaplicacion del PCAE. implica:

a) Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades y autoridades, con los
nombres de los responsables de las distintas funciones. Cada responsable de funcién debe
conocer el esquema operativo, su funcién especifica y los procedimientos establecidos.

b) Determinar acciones para la atencién de la comunidad y ambiente ante una contingencia
ambiental.

¢) Procedimientos internos / externos de comunicacion

d) Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias (Bomberos, Defensa Civil,
Centros de salud, otros.).

e) Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuacion, puntos de
concentracion.

f) Proceso para actualizaciones periddicas
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g) Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando la disponibilidad de
recursos necesarios para prevenir y afrontar las situaciones de contingencias ambientales.

h) Disponer del listado de recursos materiales y de informacion con que debe contar cada
responsable previo a una posible contingencia ambiental y durante la misma.

i) Implementar un programa de capacitacion y asegurar el cumplimiento del PCAE por parte de todo
el personal perteneciente a la obra, en referencia a la prevencion de contingencias y al grado de
responsabilidad de cada uno de ellos en caso de ocurrencia de una contingencia y emergencia.

j) Realizar como minimo un simulacro de campo y una simulacién en aula anualmente. En todas ellas
se realizara una evaluacion para determinar el nivel de instruccién y entrenamiento alcanzado.

k) Colocar carteles con informacién sobre contingencias en el obrador incluyendo mapa con la
ubicacion de las salidas y ubicacidon de los equipos. Instalar avisos visibles que indiquen los
numeros de teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda mas proximos (bomberos, asistencia
meédica y otros) junto a los aparatos telefénicos y areas de salidas del obrador.

I) Elaborar y presentar los informes/Actas de incidente o contingencia ambiental

Medidas Generales ante una contingencia ambiental.
Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a minimizar las consecuencias de
eventuales contingencias ambientales que pudieran afectar directa o indirectamente el ambiente durante el
desarrollo de la obra o durante tareas de mantenimiento o desafectacion de instalaciones. Ante una
contingencia ambiental declarada, susceptible de producir impactos negativos en el ambiente, El
Contratista deberé:
— Analizar las caracteristicas y gravedad de la contingencia ambiental estableciendo las medidas

técnicas necesarias para su solucién: Convocatoria al personal técnico, Andlisis técnico de la

contingencia ambiental, Definicién de la solucién.

Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas preventivas a fin de minimizar los

riesgos e iniciar de inmediato acciones que minimicen los impactos ambientales que se pudieran

producir, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

a) La coordinacién y supervision de las medidas de proteccion ambiental y del Grupo de Respuesta.

b) La coordinacién de las acciones con bomberos, policia, defensa civil, Centros de salud, otros.

¢) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento especifico segun la contingencia, dispositivos
de sefializacién y aislamiento del sitio)

d) El personal involucrado en la emergencia serd provisto obligatoriamente con EPP: ropa de
proteccion (trajes y botas de goma, guantes, Protectores faciales y anteojos) ropa de trabajo
retardante de fuego (en caso de incendio), equipo de proteccion respiratoria (Mascarillas con filtros
en cara completa).

e) Medios de comunicacion y personas a transmitir la informacion.

f) Definicidn y monitoreo de la zona de seguridad.

g) Verificacion del cumplimiento de medidas de Seguridad y proteccibn Ambiental.

Informes/Actas de Contingencia Ambiental.
— El contratista debera informar, por radio o teléfono a la Inspeccién de obras y al Municipio, la

contingencia inmediatamente de producida y en un plazo no mayor a 24 hs. Asimismo, para

informar un incidente o contingencia ambiental, El Contratista utilizard& un Formulario de
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Declaracion Jurada de Contingencia Ambiental firmado por el Representante técnico o el
Representante Legal de La Contratista y serd responsable de la veracidad de la informacion

denunciada.

Medidas particulares para las contingencias identificadas.
Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas Generales de este PCA.
Derrames de combustibles/aceites/quimicos
— El contratista tendra el maximo cuidado para evitar el derrame de combustibles, aceites, quimicos u

otras substancias de cualquier naturaleza.

— Los vehiculos transportadores de materiales peligrosos contaran con extintor, materiales
absorbentes y equipos de comunicacion por radio.

— Se contarda con materiales/ equipos para el control y limpieza de derrames (retroexcavadoras,
cargadora frontal, almohadillas o pafios absorbentes, barreras de contencién, bombas, palas,
rastrillos) y con agentes o sustancias neutralizadoras para derrames. Cuando se trasvasen
combustibles y/o aceites en sitios adyacentes o préximos a cursos o cuerpos de agua, el
contratista instalara una barrera alrededor del area de potencial derrame. Ademas el contratista
mantendra “in situ” suficiente cantidad de material absorbente como precaucién ante posibles
derrames y una barrera para ser remolcada a través del agua, en caso de derrame.

— En caso de ser factible, se debera construir rapidamente un terraplén que confine el derrame y se
debera recoger el material derramado a la brevedad, incluyendo el suelo contaminado y disponerlo
de acuerdo a sus caracteristicas como residuo peligroso transportado por un Transportista
autorizado y tratado a través de un operador autorizado.

— Los depésitos de combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos deben cumplir con lo
establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto N° 10.877 y toda otra reglamentaciéon que la
modifique o complemente, relativa a la seguridad de las instalaciones de elaboracién,
transformacion y almacenamiento de combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos,

Emisiones de gases, afectacion o ejecucion de trabajos en franjas de cafierias o ductos de

gas.
— Observar las especificaciones incluidas el P2. Programa de Seguridad e Higiene del PGAS.

— Dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) o Plan de Proteccién Ambiental
y Plan de Contingencias especifico de la Empresa operadora o concesionaria del servicio de gas o
gasoducto de acuerdo a lo establecido en la Norma NAG 153 y la Norma NAG 100.

Incendio.
— Definir la tipologia y cantidad minima de equipos y materiales de prevencion, proteccion y de

extincion de incendio (hidratantes de la red de agua contra incendios, extintores portatiles). e
inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

— Los equipos e instalaciones de extincién de incendio deben mantenerse libres de obstaculos,
deben estar sefializados y ser accesibles en todo momento.

— Identificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas).

— Los vehiculos estaran equipados con extinguidores de incendios.

— Ante la contingencia declarada, se cerraran los servicios (en el caso del obrador), se intentara
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extinguir el fuego informandose al Jefe de Grupo de Respuesta y se dara aviso al cuerpo de
bomberos de la zona. Se retirara o protegera los materiales combustibles o inflamables. De existir
peligro se activara la sirena de evacuacion y evacuara la instalacion y/o el area

Inundacion
— Sera responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso analisis del pronéstico

meteoroldgico para prevenir los efectos de condiciones climaticas que produzcan fuertes lluvias y
crecidas.

— EIl Contratista estd obligado a la capacitacion de su personal para cumplir con las medidas
preventivas y en emergencia a adoptar en el contexto de la obra y a tomar los recaudos de
acuerdo al alerta emitido por el Municipio.

— En los frentes de obra y obrador se contard con medios de comunicacion que garanticen
informacién y respuesta inmediata.

— El Contratista informard a la Inspeccién e interrumpira todas las operaciones y trasladara a un lugar
todo su equipo ante el peligro de crecidas. Asimismo todas las obras en progreso deberan estar en
condiciones de afrontar crecidas.

— Se monitorearan los canales de radiodifusion y se evacuara de inmediato los frentes de obra al
recibir la orden, comunicandose las medidas a tomar.

Este programa estara complementado con los programas de higiene y seguridad, manejo del
obrador

Naturaleza de la medida Metodologia
Preventiva y de proteccion — Cumplimiento de las especificaciones incluidas

Ubicacién de la actividad. en este programa.

—Obrador y frentes de obra, en particular aquellos | — Ley Nacional N° 19.587, Decreto 351/79 de
que impliquen o afecten: Cursos y cuerpos de Higiene y Seguridad
agua, naturales o artificiales, Asentamientos | — Ley Nacional N°13.660, Decreto N° 10.877
humanos, Establecimientos agropecuarios, Areas | — Normas NAG 153 y NAG 100
de turismo y recreacion, Areas de importancia por | — Ley Nacional N° 24.051 de Residuos
su vegetacion, paisaje o habitats naturales Peligrosos y Ley Provincial 11720 generacion,
Responsable y personal afectado manipulacién, almacenamiento, transporte,
—La empresa Contratista es la responsable directa tratamiento y disposicién final de residuos
de aplicar las acciones inherentes a este especiales.
programa. a través de su Responsable de | — PCAE del Contratista.
seguridad e higiene (RSH) y su Representante | — Disposiciones de La Autoridad Ambiental
Ambiental (RA) Provincial.

—Grupo de Respuesta para la ejecucion de los
procedimientos y medidas de emergencia.

—La responsabilidad de auditar el cumplimiento de
este programa, estard a cargo del RSH y del RA
tanto de la empresa constructora, como de la
inspeccién de obra y de los entes fiscalizadores

provinciales.
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Materiales e instrumentos Cronograma
—Dispositivos y sefiales de seguridad Durante toda la duracion de la obra hasta la
—Hojas de seguridad de productos quimicos. recepcion definitiva de la misma.

—Equipos de comunicacion.

—Elementos de Proteccion Personal Elementos y
materiales de respuesta ante contingencias.

—Vehiculos de respuesta a contingencias

(emergencias).

Resultados Indicadores de rendimiento
—Preservar la seguridad y salud de la poblacién y | — Cumplimiento de las especificaciones de este
trabajadores Programa.
—Evitar la contaminacion del suelo, agua y aire — Plan de Contingencias Ambientales
—Respuesta efectiva ante contingencias Especifico (PAE) de la obra elaborado y
aprobado

— Actas /Informes de Contingencias Ambientales

P7. PROGRAMA DE COMUNICACION Y ATENCION DE RECLAMOS

Impacto/Riesgo/ oportunidades - Afectacion a actividades recreativas que se
desarrollan en el area riberefia

- Restriccion de accesos, desvios y eventuales
afectaciones temporarias al desarrollo de
actividades econémicas

- Molestias generadas por las actividades de la
construccion, movimiento de camiones y operacion
de maguinaria a las actividades aledafias

- Incremento de los problemas de circulacién por la
alteracién del movimiento vehicular cotidiano y
afectacion de la seguridad vial, particularmente en
las areas de mayor urbanizacion

Acciones de construccién/operacién: Todos los trabajos asociados a la obra.
Areas/publico de aplicacion: Toda la zona de intervencién del Proyecto.

Procedimientos técnicos / Descripcién
La contratista debera:

- Informar a los habitantes del area de influencia del proyecto a través de medios de comunicacion
locales (radio AM y FM, diarios), paginas webs, folleteria y/o carteleria sobre las caracteristicas,
las etapas técnicas para su disefio y ejecucion, los cronogramas previstos, los diferentes actores
que participaran y la entidad responsable del mismo.

- En forma coordinada con el COMIREC también se deberan responder las inquietudes que
manifieste la persona interesada, que le lleguen en forma directa.

- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atencion a la comunicacién de las
medidas que se implementen tendientes a disminuir o mitigar los posibles impactos devenidos de
la etapa de ejecucién de la misma.

- Se instalaran sefializaciones correspondientes en las vias de circulacion, que prevengan e
informen a la poblacion local sobre las actividades que se realizan y las posibles interrupciones o
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desvios a fin de minimizar accidentes y evitar inconvenientes.

El mecanismo asociado al Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Rio Reconquista
(PSACRR) se encuentra abordado a partir de la pagina web del Comité de Cuenca del Rio Reconquista
(COMIREC), donde se indican los canales de contacto presencial, telefonico 6 a través de la web
www.gba.gob.ar/comirec/contacto) para que cualquier persona interesada pueda realizar denuncias,
reclamos o consultas; la cual se gestiona de acuerdo a lo establecido en dicho manual.

Ver ANEXO Procedimiento Consultas y Reclamos.

Parametros a monitorear o indicadores a - Presencia de carteleria en los frentes de obra.

controlar - Cantidad de encuentros o reuniones realizadas para
comunicar las acciones del proyecto.

Responsable de ejecucién Empresa contratista, Municipio, COMIREC y DPH.

Supervision DPH (respecto de las acciones de la contratista)

Frecuencia de Ejecucion Antes y durante todo el periodo de obra.

Organismos de Referencia N/A

P8. PROGRAMA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL PGAS.

Impacto/Riesgo/ oportunidades - Conflictos en la vida cotidiana de los/las Trabajadores
- Conflictos con la comunidad de acogida del Proyecto
- Prevencion de hechos de violencia de género

- Prevencién de hechos delictivos

Acciones de

. ., - Contratacion de mano de Obra local
construcciéon/operacion:

- Paridad de condiciones y oportunidades entre hombres
y mujeres

- Capacitacion para la prevenciébn de hechos de
violencia de género

- Elaboracioén y firma de Cédigo de Conducta

Areas/publico de aplicacion: Toda la zona de intervencion del Proyecto. Todos los/las
trabajadores involucrados en la obra.
Procedimientos técnicos / Descripcién

Las mujeres pueden ser importantes agentes de cambio frente a eventos de desastres o emergencias,
dada su participacion en la comunidad, no solamente como individuos sino en grupos y asociaciones.
Por este motivo, resulta necesario integrarlas, asi como a aquellas organizaciones civiles o vecinales
que las nuclean o representan, en programas de alerta/prevencion o planes de accién ante riesgo de
desastres, a fin de garantizar que la informacion se difunda en la comunidad de manera efectiva.

Obligaciones para la empresa contratista

- Alo largo de todo el ciclo de preparacién, construccién y operacién, debera asegurarse el trato
igualitario de géneros tanto entre su personal como en el personal de sus contratistas y
proveedores.

- Se debera asegurar la contratacion de mujeres, particularmente para puestos de media y alta
cualificacion, durante la preparacién e implementacion del Proyecto.

- La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista podria generar
disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las areas de intervencién de los proyectos
e incluso, en los casos que no se tomen las medidas adecuadas, conflictos con la poblacion
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local. En algunas circunstancias, las mujeres resultan mayormente perjudicadas por este tipo de
conductas. Por este motivo, la empresa contratista deberd optar por la contratacion de
trabajadores locales en todos los casos en los que ello sea posible.

En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se debera asegurar
gue la misma cumpla con el régimen laboral que permita a los trabajadores regresar a sus
lugares de origen con la frecuencia establecida en los convenios laborales.

Se debera elaborar un Cédigo de Conducta que debe ser firmado por todo el personal
involucrado en el proyecto. El Coédigo de Conducta debe asegurar que existan vinculos
respetuosos y armoénicos entre poblacion local y trabajadores contratados por la empresa
contratista. Entre las cuestiones a abordar, debera tratar temas de prevencion de conductas
delictivas y de violencia, con particular énfasis en prevencion de violencia contra mujeres, nifias
y adolescentes. Todo el personal de la empresa contratista debera encontrarse debidamente
informado de estas previsiones, a través de capacitaciones y campafias de comunicacién a
través de carteleria y folletos. Estos materiales deberan incluir contactos para que, tanto la
comunidad como el personal de la empresa contratista, puedan recurrir telefénicamente y
presencialmente en caso de denuncias y/o consultas. Ello debera implementarse al inicio de
obra y continuar durante todo el ciclo de Proyecto.

Para la elaboracion del Cédigo de Conducta se espera que la empresa contratista cuente con la
asesoria de un profesional idéneo en temas de salud sexual y reproductiva y violencia de
género. El mismo podra ser el encargado de llevar a cabo las capacitaciones del personal de la
empresa contratista en estos temas, asegurandose que las mismas sean culturalmente
adecuadas a las audiencias objetivo.

Se deberan desarrollar capacitaciones que indiquen buenas practicas con las comunidades de
acogida, incluyendo cuestiones relativas a la prevencion de violencia de género en todas sus
formas. Las mismas deberan estar en linea con las previsiones que se indiquen en el Cadigo de
Conducta.

Se debe garantizar que las actividades de formacion y capacitacion, que usualmente se
encuentran enfocadas hacia un publico masculino, no excluyan a las mujeres que quieran
participar, permitiendo paridad de condiciones para la adquisicién de conocimiento y brindando
igualdad de condiciones sin distinciones de género.

Pardmetros a monitorear o Cédigos de Conducta firmados/ Material de difusion para la
indicadores a controlar prevencion de la violencia de género/Planillas de concurrencia

de dictado de capacitaciones

Responsable de ejecucién EL CONTRATISTA

Supervision DPH

Frecuencia de Ejecucion Durante toda la duracion de la obra
Organismos de Referencia N/A

3. Medicion y forma de pago

Los costos del presente articulo involucran el Plan de Gestion Ambiental y la totalidad de

los programas y subprogramas incluidos en el mismo.

El precio del articulo es compensaciéon total por los materiales, transporte, equipos,

combustibles, andlisis y ensayos, mano de obra, documentacidon requerida y todas
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aguellas tareas, permisos, etc., que sean necesarios para la correcta ejecucion de los

trabajos.

El costo total de este articulo se encuentra contemplado en el Presente Pliego de

Especificaciones técnicas en el item N°1: “Proyecto Ejecutivo”

ARTICULO N-° 10. INTERFERENCIAS, REMOCION DE
SERVICIOS PUBLICOS Y OBSTACULOS

1.- Descripcién

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte
atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la
remocioén de las instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los
planos, que interfieran la ejecucion de la obra, se procedera de la siguiente

manera:

1.1. Pago de los Costos de Tramitacion y Ejecucién

a) La Contratista" dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el
replanteo, presentara a la Inspeccion la constancia de haber solicitado a todos los
Entes prestatarios de servicios publicos los planos de instalaciones que pudieran
interferir con la obra, y el presupuesto de la remocién de las instalaciones que
efectivamente interfieran la obra y acreditara tal solicitud ante la Direccidn
Provincial Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante
la ejecucion de la obra y que interfieran su ejecucion, la Contratista debera solicitar
los presupuestos de las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccién de la
obra y elevar dichas constancias a la Inspeccion de Obra.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores le hara pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria
equivalente al 0,1 % del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la
solicitud del presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que

debera reiterar en tres (3) oportunidades esa solicitud, en caso de no tener
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respuesta, con la continuidad necesaria hasta cumplimentar la dltima instancia,
situacion ésta que también debera acreditar ante la Direccién Provincial Hidraulica.

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la
dltima instancia del tramite tendiente a obtener el presupuesto de la remocion, la
responsabilidad posterior de las gestiones correspondera a la Direccidn Provincial
Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el
presupuesto de los Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentara
tal, documentacion ante la Direccion Provincial Hidraulica, quién sera la
encargada, previo analisis, de autorizar la ejecucion de las tareas y aprobar el
monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar, a quienes corresponda los derechos y
costos de remocidn y reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5)
dias héabiles de recibir la autorizacion de parte de la Direccidn Provincial
Hidraulica, quien certificara y pagara, previa presentacion de la documentacion
original que acredite los gastos realizados por dichos conceptos.

1.2. Ejecucion de las Remociones

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion deberan ser realizadas
por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos.
Debera asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remocion al Ente, en caso
de no tener respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la
colaboraciéon que pueda prestar la Inspeccion de la obra.

b) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocion y/o
reconstrucciéon de instalaciones los mismos deberdn ser elaborados por la
Contratista. ElI pago de los honorarios profesionales quedara prorrateado en los
items de la obra.

c) Si la remocion se ejecuta dentro del plazo de obra se consideraran
incluidas dentro del costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen
por remociones, aun en el caso que el Contratista no pueda efectuar
momentaneamente algun sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse

realizado previamente la remocion de la instalacion que lo interfiere.
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Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atras y
completar el tramo que habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de
contrato y sin ampliacion de plazo, salvo que la ampliacion se ejecute en fecha
cercana a la finalizacion del plazo contractual y la parte de obra que habia
guedado inconclusa demande para su construccion un plazo tal que llegare a
superar el del contrato, en cuya circunstancia sélo se reconocera ampliacion de
plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado
conforme a lo establecido en el punto 3-a).

d) Si la remocion de alguna instalaciéon no fuera realizada dentro del plazo
de obra, y quedara por ese motivo algun sector inconcluso, podran presentarse
dos casos:

d1) Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-
a): En este caso la Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del
sector inconcluso y la Direccidn procedera a neutralizar el plazo contractual
mediante acto administrativo, una vez que se haya ejecutado toda la parte posible
de ejecutarse, estableciendo ademas en dicho acto administrativo que una vez
realizada la remocién, la Contratista debera completar el sector de obra que
guedara inconcluso, en el plazo y al precio que de comun acuerdo arriben las
partes.

d2) Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el
punto 3-a): En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio
ni plazo para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Direccién, una vez que se
haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por el acto
administrativo correspondiente, que el plazo de obra ha finalizado y que una vez
realizada la remocion la Contratista debera completar el sector que quedara
inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concrecion
se considerard mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese

motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021.
e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar alguin

sector de obra por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion

que la Interfiere, debera proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y
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nocturno que ordene la Inspeccion de obra, durante el tiempo necesario y hasta
gue se efectue la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:

el) Durante el plazo de obra, correrd por cuenta y cargo de la Contratista.

e2) Si se presenta la situacion planteada en el punto d1., se le reconocera a
la Contratista como adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo
contractual.

e3) Si se presenta la situacion descripta en el punto d2., correra por cuenta

y cargo de la Contratista hasta que se efectle la remocion.

1.3. Contenidos del item Remociones

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar. la ejecucién de una
remociébn y que soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el
Contratista, quien debera realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos
Entes y/o Direccién Provincial Hidraulica, lo que sera abonado a través de suma
Provisional. A tal efecto, éste contemplar4 la remocion y reconstruccion de

instalaciones.

1.4. Andlisis de Precios

Para el caso de que, se tengan instalaciones que deban ser removidas por
la empresa Contratista, como asi también estructuras especiales o no que deban
ser construidas a fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su
cotizacion previa a la contratacion de la obra, con posterioridad a la aprobacion del
proyecto por el cual se resolvera la interferencia, por la Direccién Provincial
Hidraulica y el Ente prestatario del servicio publico correspondiente, (en caso de
corresponder), se procedera de la siguiente forma a los efectos de la
determinacién del precio a pagar por la misma:

a) Se realizara el computo de cada uno de los items de la remocion o
interferencia a resolver.

b) Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se
tenga precio cotizado de contrato, se adoptara ese precio.

c) Para el caso de los items componentes de la remocién de los no se

tenga precio de contrato, la firma Contratista presentara el analisis de precio
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correspondiente, el que sera analizado por una comision de profesionales de la
Direccion Provincial Hidraulica, designada por el Sefior Director Provincial al
efecto, finalmente, de corresponder, el Sefior Director Provincial dispondra la

aprobacion del correspondiente precio.

2. Medicion y forma de pago

Una vez autorizada la ejecucién de los trabajos de cada una de las
remociones, en un todo de acuerdo a los andlisis de precio aprobado,
cumplimentando el inciso 1.1. "Pago de los costos de tramitacién y ejecucion”, la
Contratista certificard mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance de las
tareas. El articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra
prorrateado en el item Nro. 5: “Suma provisional”, no reconociéndose pago
adicional alguno.
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ARTICULO N° 11. RECONSTRUCCION DE HECHOS
EXISTENTES

1.- Descripcién

La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se
vieran afectados por la construccién de la obra y reubicarlos en aquellos casos en
que fuera necesario y de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion.

Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los

existentes, y en forma inmediata a la terminacion de cada tramo de obra.

Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades
correspondientes y/o particulares, con el fin de concretar en tiempo y forma la
reposicion de los hechos existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes,
seran depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares

apropiados para su conservacion, hasta el momento de su reposicion.
2.- Medicion y Forma de pago

No se reconocerd pago directo alguno por los costos de las tareas que fueran
necesarias para la reconstruccién, reposicion y/o reubicacion de los hechos
existentes, considerandose que el costo de las mismas, esta prorrateado en los
items de la obra.
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ARTICULO N° 12. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1. Descripcion

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcién provisional, la Contratista
esta obligada a retirar del &mbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los
materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y
retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los
trabajos; y también la reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la

obra, como alambrados, sefales, escombros, etc., en sus posiciones originales.

La inspeccion exigira el estricto cumplimiento de este articulo y no extendera el
acta de recepcion provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se

haya dado debido cumplimiento al mismao.
2.- Medicion y Forma de pago

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo estara
prorrateado en los items de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO N° 13. SUMA PROVISIONAL
Item n°5

1. Descripcion

Dadas las caracteristicas de este articulo, se ha incluido en la planilla de oferta un
valor fijo y global que formara parte de la misma, y que figura como Suma
Provisional, asimismo este item no aplica para la redeterminacion de precios.
Dicha suma servira para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las
obras o hechos existentes, interferencias, eventual reconexién de cloacas
clandestinas, remocién de estructuras en desuso en el cauce o margenes,
tratamiento y disposicion de lodos contaminados, otros gastos eventuales y todo
otro rubro que la Direccion Provincial Hidraulica estime necesario ejecutar dentro
de la presente obra; y solo podra ser aplicado al pago si durante el curso del
contrato, la Inspeccion de Obra, ordenare mediante Orden de Servicio las
caracteristicas y condiciones de su utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por dicha Orden de Servicio sera

responsabilidad de la Contratista, quien realizara todas las tareas administrativas
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necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos indicados por la Inspeccion
de Obra, y que se hallen afectados a este rubro.

2. Medicion y Forma de Pago

La medicion surgira de las obligaciones que se acuerden con el Contratista
0 entre el Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspeccion. Los
reembolsos correspondientes a las obligaciones generadas por este articulo
surgiran del avance de certificaciones de los trabajos aprobados por la inspeccion
de obra, y sera incluidos por el Contratista en su certificacion correspondiente al

item Nro. 5 “Suma Provisional”.
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Direccién Provincial de Hidraulica

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO N° 14. HONORARIOS PROFESIONALES
Item n°6

1. Descripcion

El mismo deberd ser calculado en un todo de acuerdo a los establecido por el
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N°6964/65 -
Chequear si esto esta actualizado) para el calculo de Honorarios Profesionales

(Tabla de Representacion Técnica - Titulo V - Articulo 1°)
2.- Medicion y Forma de pago

La cotizacion de dicho item sera en forma global y se certificard mensualmente en
cada certificado como porcentaje del total calculado: “Honorarios profesionales”,
siendo dicho porcentaje igual a la relacién entre el monto de obra certificado y el

monto de obra total.
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