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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompafa su texto completo al presente Legajo de Licitacién.
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

A.1.1 OBRADOR

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa conformidad
de la Inspeccion, la Contratista destinara un sector y emplazara tanto el obrador como
los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. El mismo estara adaptado
a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara, como minimo de:

Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir
con las exigencias sanitarias vigentes en la materia (Decreto 911/96). Como minimo
un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas, lugar con
equipamiento adecuado para comedor, vestuarios, botiquin de 1° auxilios,
matafuegos, y deberan contar también con un “Plan de evacuacion”.-

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.-

Local para depdésito de materiales.-

Garita de seguridad en entrada.-

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas construcciones
complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con materiales en buen
estado, a lo sumo y su aspecto debe ser bien presentable y acorde a las exigencias de
las reglamentaciones vigentes.-

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.
Todo lo aqui expuesto se hara acorde a las reglamentaciones vigentes en lo que
respecta a Higiene y Seguridad Laboral de la Industria en general y en especial de la
Construccion (Decreto 911/96).-

A.1.2.- DEMOLICION

Previo a comenzar los trabajos, la contratista debera avisar con la suficiente
anticipacion a las autoridades de las dependencias para que arbitren los medios
necesarios que le permitan retirar todo lo que se encuentre comprometido con causas
judiciales.

Se demoleran, muros y tabiques indicados en el plano de demolicion se realizaran las
siguientes tareas: Retiro de cubiertas (en el caso que sea necesario) Retiro de
carpinterias. Retiro revestimientos (si existieran). Picado de pisos y contra pisos.
Retiro de artefactos, muebles y ventilaciones que no se adecuen con el proyecto.

Se demolera y retirara lo especificado en plano de demolicion, y todo elemento
existente que no se ajuste a los fines del presente pliego.

Las carpinterias, estructura de techo, muebles, termo tanques, artefactos sanitarios,
etc., a retirar, deberan ser entregadas a la dependencia correspondiente, en el lugar
que la misma lo indique.

Salvo especificaciones en contrario, los materiales que provengan de las

demoliciones quedaran en propiedad del Establecimiento. La Contratista
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debera trasladar estos materiales hasta el lugar que indique la Inspeccién
dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto
total del presupuesto oficial. Los productos de las tareas de demolicion
que sean__desechados deberdan _ser retirados del predio del
Establecimiento cumplimentando con las Normativas Municipales en
vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista

NOTA:

EN CASO DE EXISTIR CONSTRUCCION EN LOS NIVELES SUPERIORES Y LINDERAS, SE DEBERAN
TOMAR TODOS LOS RECAUDOS ESTRUCTURALES COMO APUNTALAMIENTO, APEOS Y
APOYOS NECESARIOS, COMO TAMBIEN LA COLOCACION DE TESTIGOS EN EL NIVEL SUPERIOR
Y LAS CONSTRUCCIONES COLINDANTES PARA CONTROL DE APLOMOS, SE REALIZARAN ESTAS
MANIOBRAS Y TODAS LAS QUE LA DIRECCION E INSPECCION DE OBRA CONSIDEREN
NECESARIAS PARA EVITAR COLAPSOS.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexién, y provisién de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos afectados a
la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas
medidas de proteccioén y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.-

LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafios e impedir
el libre acceso de personas extrafias a ella. En los casos en que resulte necesario
ocupar la via publica, estard a su cargo la solicitud de los correspondientes permisos,
tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades municipales. Los cercos
deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre
nivel vereda o la establecida en las respectivas normas municipales. Se mantendra en
buen estado de conservacién durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y
se lo retirara cuando sea necesario.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto
911/96.-

A.1.3.- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal.

Se interpretaran asimismo como trabajos de limpieza y preparacion los siguientes:
Relleno de bajos del terreno asi como pozos dejados por las raices extirpadas o de
cualquier otra naturaleza. El relleno de cualquier otra obra de consolidacién del
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subsuelo necesaria seran ejecutados por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion
de Obra.

Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros y retiro
de los residuos resultantes fuera del predio.

Busqueda y denuncia de pozos negros existentes dentro del perimetro de las obras.
La Contratista tiene la obligacién de cegarlos por completo y por su cuenta, previo
desagote y desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos por el Ente
Regulador. El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada con
excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hara
con hormigon del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel que para el
caso fije la Inspeccion de Obra.-

Cada tarea de excavacion, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc.,
seran ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decreto. 911/96, como
vallados, cintas de seguridad, sefalizaciones y equipos de proteccion colectiva y
proteccion personal acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de
Decreto. 911/96.-

REPLANTEO

El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de dar
comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos a
fin de verificar sus medidas, cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento de la
Inspeccion.-

Es indispensable que al ubicar los ejes de muros, tabiques, puertas, ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes informando
a la Inspeccion sobre cualquier discrepancia en los planos.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de
las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.-

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros,
tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo. Esos alambres no
seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura.-

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., o
movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccion no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

NIVELACION

La Contratista debera tener en la obra, permanentemente, un nivel con su tripode y
mira correspondiente para la determinacion de las cotas necesarias.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara o
rectificara segun corresponda en obra.-

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las
construcciones, la Contratista debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la
obra, un pilar de albahileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se empotrara
un bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.-

Al iniciarse la obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén, con
intervencion de la Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a
dicha cota. EI mencionado pilar debidamente protegido, no podra demolerse hasta
después de concluida la ejecucién de todos los pisos de locales, aceras, etc.

MEDIANERAS

Segun proyecto no sera necesario intervenir sobre las mismas, pero de ser necesario
se notificara a la inspeccion de obra, y sera a cargo de la Contratista la construccion
integra de los muros y cercos divisorios, sean estos medianeros o no.
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Seran también a cargo de la Contratista, todos los trabajos reglamentarios, como ser:
apuntalamientos, construccion de tabiques provisorios de cerramiento de locales,
demolicién de muros existentes, arreglo o indemnizacién a vecinos afectados por la
construccion, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

La Contratista debera dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, los conductos de ventilacion del resto del edificio, prolongandolos si fuera
necesario, hasta la altura requerida.-

MOVIMIENTO DE TIERRA

La Contratista verificara el estado planialtimétrico del sector asignado y debera
considerar el saneamiento del area de implantacién de la obra, con un correcto
drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de
zanjas, cimientos, bases de columnas, y de sétanos, siempre y cuando las mismas
sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, pudiendo ésta
solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de todo
aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que
configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la
tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas de parquizacion,
quedando esta ultima absolutamente prohibida colocar en aquellos casos en donde se
prevea la realizacion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros
equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a
agregar el agua necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente
en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran reconstruidos a
costa de la Contratista.

A.1.4.- CARTEL DE OBRA

F 2
Renovamos hospitales /
y centros de salud. '

Nombre del sitio a intervenir : (
o .

Obra: XXXX XXXX b
Partido: XXXX XXKX
Inversién: XXX XXXX
Plazo: XO0XX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX
Contratistas: )00 XXXX

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.
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2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a partir
de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura de
perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antidxido.
A3) La plancha para soporte de la grafica sera de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

A5) Apoyos de hormigdn ubicados a no menos de 1m de profundidad.

AG) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la gréafica y el nivel del suelo sera de 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el
inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se cumplan
todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.

A.1.5.- RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno (sector capilla, posterior a la demolicién segun
plano) se procedera a rellenar con suelo seleccionado, procediéndose a compactar el
mismo con maquinas y elementos mecanicos, hasta alcanzar un grado de
compactacion del 90 % como minimo, segun ensayo PROCTOR STANDARD, hasta
llegar a los niveles indicados en los planos de planta o que en su reemplazo ordene la
Inspeccion de Obra. Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de préstamos
previamente aprobados por la Inspeccion. Se preferiran los tipos de suelo con un
mayor contenido de calcareo, con un limite liquido menor de 40 y un indice plastico no
mayor de 15.

Antes de proceder a la construccion de contrapisos o solados, la inspeccion
comprobara el grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.

A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.
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Se reforzaran con encadenados de hormigon segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A.2.1.- Mamposteria de ladrillos huecos no portantes de 18x18x33 cm

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos, la totalidad de muros y
tabiques de los espesores determinados en los planos. Se asentaran con mezcla tipo
H/H.

Deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.

Las paredes ejecutadas con ladrillos ceramicos huecos de 18 cm. de espesor,
asentaran sobre las vigas de fundacion correspondientes. Estas vigas son en la
mayoria de los casos excéntricas a las columnas de hormigdn respectivas para
permitir que el muro cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan ejecutarse
en todos los casos aunque no estén expresamente indicadas en los planos de
estructuras.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacién, deberan quedar
colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando perfectamente sus
grampas con mortero de cemento tipo "A" y se efectuara el colado si asi lo requiere el
tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales. La
colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y
plomos antes de proceder a sus fijaciones.

En caso de utilizarse tacos para las fijaciones de zécalos, revestimientos, etc., estos
seran de forma trapezoidal y protegidos con asfalto o pinturas especiales.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho del
tabique de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de diametros 8
mm y estribos de diametro 6 mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del
vano o carpinteria en 0,20 m para cada lado de las jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de los
ladrillos.

Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15 cm. por
debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de
hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion de
mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal
hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las juntas cada cinco
hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm. De igual manera, se
colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de igual diametro, a 15 cm. por
debajo de los antepechos en forma corrida. El mortero en las juntas por las que corra
dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.-

A.2.2.- Ladrillo comun en cargas
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Se utilizaran para paredes de cargas o cimientos deberan usarse mezclas reforzadas.

Los ladrillos seran de primera seleccion tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm. de ancho y
4,5 cm. de altura y se colocara en el interior de las juntas, cada 5 hiladas, dos barra de
hierros redondos de diametro de 8mm. El mortero en las juntas por las que corran
dichos hierros sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Planilla de morteros y hormigones

A) Morteros de cemento
Tipo A Amure de grampas 1 parte de cemento
Amure de carpinterias. 3 partes de arena fina

Tipo B Capas aisladoras, carpetas bajo 1 parte de cemento
membranas, azotados y revoques 3 partes de arena clasificada
impermeables 1 Kg. hidréfugo batido con cada 10
litros de agua.
Tipo C Enlucidos impermeables, zécalos 1 parte de cemento
de cemento alisado, solados de 2 partes de arena fina
concreto interior de tanques

B)Morteros aéreos

Tipo D Jaharro p/revoques y cielorrasos  1/2 parte de cemento
1 parte de cal aérea
4 partes de arena gruesa

Tipo D' Alternativa 1 parte de cemento albafiileria
5 partes de arena gruesa

Tipo E Enlucidos paramentos y cielorrasos. 1/4 parte de cemento
1 parte cal aérea
4 partes arena fina

Tipo F Enlucidos exteriores 1/4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina
C)Morteros hidraulicos
Tipo G Mamposteria en general 1/4 parte de cemento

1 parte cal hidraulica

4 partes de arena gruesa

Tipo G' Alternativa 1 parte de cemento
7 partes de arena mediana

Tipo H Jaharro b/ revestimiento, 1/2 parte de cemento
Mamposteria reforzada 1 parte cal hidraulica
4 partes de arena gruesa

Tipo H' Alternativa albadileria 1 parte de cemento
5 partes de arena mediana

Tipo | Colocacion de pisos de mosaicos, 1/4 parte de cemento
PLIEG-2018-21181902-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Granitos, losetas, revestimientos 1 parte cal hidraulica
3 partes de arena mediana

Tipo I' Alternativa Mezcla adhesiva para
revestimientos (3 Kg. /m2)

D)Hormigones no estructurales

Tipo AA Contrapisos solo 1/8 parte de cemento

para subsuelos 1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena gruesa
8 partes de cascote de ladrillo o
canto rodado

Tipo AA' Contrapiso para 1 parte cemento de albadileria
sectores vehiculares 3 partes de arena mediana
3 partes de piedra partida
Malla metélica de @ 4,2 de 15 x
15 cm

Tipo BB Contrapisos sobre losas 1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
5 partes de esferas de poliestireno
Expandido de alta densidad

OBJETO DE LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la
ejecucion de muros interiores y exteriores, tabiques, banquinas, dinteles, canaletas,
orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, etc.,
incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion
de grampas, insertos, elementos de union, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros
rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo
adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos los
tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las tareas.

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser
nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas |IRAM
correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que los
identifiquen, se proveerd los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o caracteristicas
defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados,
y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes climaticos.
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Agua

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden las
propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto,
durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En particular no debe
contener sustancias que ataquen a las partes metdlicas o a los cementos y demas
aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe el empleo de agua corriente
con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacién debera ser analizada para garantizar que sus propiedades
cumplan con lo establecido precedentemente. El andlisis estard a cargo de la
Contratista.

Arena

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la granulometria
que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas producto de trituracion
artificial cuando a juicio de la Inspecciénde Obra se justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509 - 12 -
25 - 26. Seran de constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus terroso u
organico y no podran proceder de terrenos salitrosos.

Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 - 02 -13.
La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en hormigones no
estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera responder a los
requisitos establecidos en las clausulas respectivas de Estructuras de Hormigon
armado.

Arcilla expandida

Se utilizara arcilla expandida como agregado inerte en los contrapisos sobre losa de
hormigén armado. Su uso y granulometria estarda de acuerdo a las especificaciones
del fabricante y sera sometida a aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Esta
especificacion se aplicara también a los agregados gruesos similares.

Cal hidraulica

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto obtenido
del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacién de calizas con
adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que aseguran en contacto
con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitira la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido
aprobados en los ensayos respectivos.

Las cales hidraulicas seran de marcas de primera calidad reconocida. Se aceptaran
unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se ajustaran a las
normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea

Es el producto de la disgregacién de rocas calcareas, con impurezas, calcinadas a
temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la disociacion del
carbonato de calcio en anhidrido carbdnico y 6xido de calcio. El primero se elimina con
los gases de la combustién quedando como residuo final el 6xido de calcio, conocido
como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse a las
normas IRAM 1626.

Cemento comun
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Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecerd en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre
pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, sera rechazado y debera ser
retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por parte de la
Inspeccion de Obra. Igual temperamento se debera adoptar con todas las partidas de
la provisiébn de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc.,
durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Cemento de albaiiileria

Podra utilizarse para la preparacion de morteros destinados a la construccion de
paredes de ladrillos, revoques exteriores y trabajos de albaiileria en general.

El cemento de albafiileria se recibira en obra en envase original de fabrica y
responderda a la norma IRAM 1685.

Cemento de fraglie rapido

Se utilizara en la obra con el consentimiento previo de la Inspeccién de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, ser de
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la
fabrica de procedencia.

Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento comun.

La pasta de cemento puro no deberd fraguar antes del minuto de preparada y
terminara el fraguado a los 30 minutos.

Cascotes

Los cascotes para utilizarse en hormigones de contrapisos provendran de ladrillos (o
parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su
tamanfo variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente. Excepcionalmente podran utilizarse
cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. A
tal efecto debera solicitarse previa aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Hidrofugos

Se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o en pasta que se agregan al agua
de mezclado de los morteros y hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad.

Los hidrofugos deberan cumplir con lo establecido en la norma IRAM 1572, y su
empleo aprobado por la Inspeccién de Obra.

La forma de utilizacion y la determinacién de las cantidades que deberan agregarse al
agua de mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a
las instrucciones del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccién de
Obra.

Se autorizara unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composicion
materias inorganicas y que actien por acciéon quimica.

Ladrillos
PLIEG-2018-21181902-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del cocimiento
de arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente cocidos. La
Contratista debera presentar muestras para su aprobacion por la Inspeccion de Obra,
que quedaran como testigos durante la ejecucion de las obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 1549, clasificandose en:

Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25 cm. de largo, 11 cm.
de ancho y 4,5 cm. de altura. Se admitira en estas medidas una tolerancia maxima del
3 (tres) %.

La resistencia a la compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos
con mortero de cemento sera 60 kg/cm2.

Ladrillos huecos ceramicos:

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales. Tendran
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme, sin
vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos
rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en los morteros.
En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos ceramicos
huecos de 8, 12 y 18 cm. de espesor x A x B cm. dependiendo A y B de cada
proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima de 3%.
La resistencia a la compresion en su seccion bruta sera, como minimo, de 60 kg/cm2.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Ejecucion de mamposterias:

Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los
planos, de acuerdo a las reglas del arte del buen construir sin alabeos ni resaltos que
excedan las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios para la
correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y perfiles seran de
ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran cortadas a maquina.
Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas
y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales
y de trabazoén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la pared,
regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a nivel
para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las
cruces.

Los morteros seradn elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones por
minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracién a mano, pero
debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de Obra. En
este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica u otro
piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques:

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria deban
empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurara su vinculacion
mediante la colocacién de pelos de hierro redondo de diametro 8 mm.y 1 m de largo
colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocaran en el
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hormigén agujereando los encofrados por medio de mechas adecuadas previa la
colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al hormigon de la
estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no
se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de ser necesario
debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el detalle de los
arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar
de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios:

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de caferias en obras de albadileria y hormigoén.
Todas las caferias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran
adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albanileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por la
Contratista en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste
responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejara en el
lugar indicado, el nicho correspondiente.

Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos
aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dara las instrucciones
generales para su construccion y/o terminacion de revoques o revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez terminado el
uso de estos, se rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos
recortados si fuese necesario, manteniendo en todo momento los niveles y plomos de
la mamposteria existente.

Bases para equipos:

La Contratista debera ejecutar todas las bases para equipos en general
(transormadores y generador), de acuerdo a las necesidades de las instalaciones.
Seran de hormigon armado de las dimensiones que oportunamente indique la
Inspecciéon de Obra, o de estructura metalica segun se indica en planos, debiéndose
prever todos los elementos para fijacion de los mismos, asi como también las
aislaciones y bases antivibratorias cuando los equipos lo requieran.

En los casos que se construyan las bases de hormigon se terminaran de acuerdo al
solado del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.

Protecciones:

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

a) Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes recientemente
ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para evitar la erosion y
lavado de las juntas del mortero.

b) Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran los
trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs. anteriores,
demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la jornada o durante
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ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes recientemente ejecutadas,
como asi mismo en caso de preverse heladas durante la noche siguiente a una
jornada.

c) Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
humedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero
y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de endurecimiento
no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuraciones por retraccion o baja
resistencia del mortero.

Proteccion de aristas: En todas las aristas salientes se colocaran bajo revoque perfiles
de aluminio de 19x19x3 mm, con grampas para su fijacion, sobre zécalo y hasta altura
de cielorraso (aristas con revoques o con revestimientos).

Mamposteria de elevacién

Los muros, las paredes y los pilares, se erigirdn perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzardn con encadenados de hormigdén segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

A3 - AISLACIONES

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones horizontales
dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad natural con presion
negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la aislacion horizontal bajo
locales humedos, la aislacion vertical y horizontal en conductos para paso de caferias
y todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos, sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo
efecto observaran las mismas prescripciones.

Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades de todas
las aislaciones en forma absoluta.

Realizacion de los Trabajos

Los tratamientos deberan aplicarse sobre superficies humedas, las cuales deberan
estar perfectamente limpias eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de
pinturas, etc.

Cuando se utilicen arenas salitrosas se eliminaran las manchas de salitre con agua y
cepillo de acero.

Caracteristica de los Materiales

Los materiales especificos a usarse en estos trabajos son los hidréfugos que se
adicionan al agua de empastado de las mezclas previa aprobacién del Inspector de
Obra. Cuando se mencionan cemento, arena, agua e hidréfugos, deberan cumplirse
las especificaciones mencionadas en el Capitulo 3: Mamposteria.

A.3.1 -Capa aisladora vertical y horizontal

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales. Se hara con
una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana
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y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en agua
con que debe prepararse la mezcla, en la proporcion indicada por el fabricante.

No se continuara la albadileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la capa
aisladora. La capa aisladora tendra un espesor de 15 mm.y se colocara con esmero y
sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades. A su vez,
ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucién de la mamposteria en elevacion, se
pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacion de caucho y asfaltita en
caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel de piso
interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento esta en contacto con la tierra o donde el
desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. Se interpondra una aislacion
aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de cemento, 3
partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca reconocida. El espesor del
revoque sera de 1 cm. como minimo. Posteriormente, se aplicaran tres manos de
asfalto modificado con incorporacion de caucho y asfaltita en caliente de un espesor
minimo de 3mm.

Azotado Hidréfugo

Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimientos llevaran azotado
hidrofugo previo al revoque grueso.

De igual manera lo haran todos los paramentos que reciban revestimiento de azulejos,
mayolicas, etc., en locales sanitarios y en las canaletas destinadas a recibir cafierias.

A.3.2.- Capa aisladora sobre losas

Sobre la losa de hormigén premoldeado, se realizara la barrera de vapor, con
membrana asfaltica de 4mm y asfalto en frio, sobre la que se colocara placas de
poriestireno expandido y espesor de 2,5 cm.

La ejecucion de la aislacion hidraulica respondera a las siguientes prescripciones: una
vez limpia, seca y sin rebarbas la capa de mortero anterior y selladas las juntas de
manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la membrana y redondeados
los bordes y esquinas, se procedera a aplicar una emulsion de asfalto emulsionado en
agua, disuelto en partes iguales en solvente a razén de 350 gr. /m2, para luego colocar
una membrana asfaltica de 4 mm. de espesor, la que ird totalmente pegada a la
carpeta. Las juntas se solaparan de 3 a 4 cm., teniendo en cuenta el sentido de la
pendiente, soldandolas con aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener
una membrana impermeable continua.

Contra los muros laterales se realizaran babetas que iran solapadas hasta la mitad
superior del remate de las cargas. La ejecucion de babetas, guarniciones, etc. deberan
ser aprobadas por la Inspeccion de Obra. En todos los casos debera asegurarse la
continuidad del aislamiento. Estas babetas se construirdn en albaiileria o en hormigon
armado, segun se indique en el detalle respectivo, o lo indique la Inspeccion de Obra,
de no existir aquel. Tendra goterdn y el aislamiento se elevara verticalmente
rematando con un sellador. Se tomara como precaucion el ejecutar el trabajo de la
membrana solo cuando las condiciones existentes y previstas permitan que el trabajo
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se realice de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y los requisitos de la
garantia.

Nota Importante

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacién ejecutada.
Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo tiempo, de la
Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico que debe exigir la
Empresa Contratante.
En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas IRAM
especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar Detalles
Constructivos y Especificaciones, incluyendo los calculos de Transmitancia Térmica y
Riesgo de Condensacion, tanto para muros como para techos, de los edificios
caracteristicos.

A4 - JUNTAS DE DILATACION

A.4.1.- Junta de dilatacion

Especificaciones generales

Las juntas de dilatacion deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales y/o de Hormigon Armado.

En hormigén armado

Para su ejecucion in situ, debera hormigonarse conjuntamente con la
estructura, placas de poliestireno expandido de 25 mm.
Posteriormente se colocara un sellador, capaz de no escurrirse en una junta vertical de

4cm. x 2,5cm a una temperatura de 82°C.

Para la cubierta, cuando el calculo estructural indique la existencia de juntas de
dilatacion en las losas de H°A°®, éstas deberan sellarse con masilla plastica de marca
reconocida, con un consumo no menor de 0,27Kg. / ml. y siempre y cuando la
variacion del diametro de la junta no supere el 25% de su ancho. Se construiran a lo
largo de la junta, dos paredes de 0.15 mts, de ladrillos comunes, sobre las que se
levantara el techado, rematando con una cupertina de chapa galvanizada n°® 20,
soldada y remachada con doble camara y libre juego para la dilatacién. Sera sellada
en el borde de amure con corddn continuo de sellador.

Juntas de Separacion entre Estructura de H°A° y Mamposteria

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones generales o de estructuras,
se procedera a construir los paramentos de mamposteria, con la cantidad de armadura
que se detallen, a los fines de asegurar su unioén con la estructura.

La separacion entre ambos materiales se realizard mediante la colocacion previa de
placas de poliestireno expandido de 25 mm. Interior y exteriormente, se procedera al
sellado de estas juntas, mediante sellador idem el punto anterior.

Juntas en cielorrasos de placas de roca de yeso y en paredes interiores
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Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm. x 3 cm. metalizadas con
zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte, se fijaran por un solo borde, con
tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros.

En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que la
planchuela deslice directamente sobre el revoque.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se establece en el
punto anterior.

En cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, las juntas de dilatacién se
resolveran con perfiles de terminacion prepintados, con forma de galera, de chapa
galvanizada n° 24 de 20 x 10mm.

Juntas en pisos interiores

Se procedera de igual forma, pero utilizando solias de acero inoxidable 75/2 mm
con tornillos de bronce cromados de cabeza fresada. En el vacio se rellenara con
sellador y sostenido por una cinta preformada de P.V.C.

Juntas en paredes exteriores o pared y hormigén armado

Se haran en forma similar a la descripta en cielorrasos pero en el interior del
muro debera colocarse una junta hermética de zinc N° 14 en forma de omega alargada
y pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las paredes. El vacio se llenara
con rellena junta, que pueda ser comprimido al 50% y recuperarse un 90%.
Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de
4 cm. x 2.5 cm. a una temperatura de 82° C

Juntas en contrapisos y pisos exteriores

Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, con juntas maximo, de 1,5 cm de espesor,
para posteriormente sellarlas previa limpieza, con poliuretano expandido, dejado secar
se sellard con sellador elastico o masilla de primera calidad. Se realizara juntas en
todos los encuentros de contrapisos con terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucion, seran presentados a la Inspeccion de Obra
para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacién de la junta.

A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Generalidades

PLIEG-2018-21181902-GDEBA-DTDPAMIY SPG
17
pagina 20 de 40



Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores y
exteriores, que se especifican en las planillas de locales y plano de detalles.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los
Planos y Planillas de Locales.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente como asi también las juntas, raspando
la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas
u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo debe
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un
paramento sin resaltos.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecuciéon del revoque a nivel de los zécalos,
para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la superficie revocada.

REVOQUES INTERIORES

A.5.1.- Revoques gruesos o jaharros

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso o
jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construcciéon de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes
de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigon que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigon como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm.durante el proceso de construccion.

Se revestiran las canerias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o cartén
material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacién por el exceso de
temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del
enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de Locales y sobre
cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra terminacion se hara este tipo
de revoque. Se utilizara un mortero a base de:

1/2 parte de cemento

1 parte de cal
4 partes de arena gruesa.

A.5.2.- Revoques finos o enlucidos

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en terminaciones a la
cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacién tendran un espesor de 3 a 5 mm.
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Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende debera
terminarse con enlucido a la cal, u otra terminaciéon equivalente a juicio de la
Inspeccién de Obra. Para la construccion de enlucido a la cal se usaran morteros con

Y4 parte de cemento,

1 de cal para fino

4 partes de arena fina
la que sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacién de toda impureza y
exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de
madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un
fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina. En todos
los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla de cal, el
fratasado sera efectuado al fieltro.
En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las distintas
instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por cualquier otra
rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el revoque fino o
enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y rehaciendo el enlucido
correspondiente, tratando de evitar cambios de textura, igual criterio se adoptara en el
caso de revoques fuera de nivel o plomo por reparaciones anteriores, que se
repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

REVOQUES EXTERIORES

En general y salvo indicacion expresa, en todo paramento exterior y antes de
procederse a la construccién de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de
mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidréfugos de primera
calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm ni superior a 2 cm.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su
adherencia, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro del tipo indicado en la
planilla de morteros, en un espesor de 10 mm como minimo. Por sobre este, un
revoque grueso a la cal de 2 cm de espesor como minimo con terminacion fratasado al
fieltro. Se ejecutara el revoque grueso o jaharro con mortero aéreo tipo mezcla “D”
con arena gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la
construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara con el
mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes
de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor maximo de revoque grueso no podra
superar los 2 cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las paredes
de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de
hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado del paramento
interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal
desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigon como en la
mamposteria pelos de menos de 8 mm. durante el proceso de construccion.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o carton
de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque como consecuencia de la dilatacion por el exceso de temperatura.

A.5.3.- Revoque exterior completo al fieltro
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e Azotado hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua
o Jaharro Bajo enlucido a la cal
Y2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

e Enlucido a la cal

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

Revoque Grueso a la cal con azotado hidrofugo:

Este revoque llevara un mezcla tipo 1:1:5 cemento portland: cal hidraulica: arena),
rayado horizontalmente.

No se admitirdn aquellos que presenten roturas, fallas, suciedad o irregularidades.

La composicion y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para
evitar diferencias de absorcion y efectos de manchas una vez que aplicado el
revestimiento en el revestimiento. El dosaje de las fajas debe ser el mismo que el de
los paios.

En el caso de revoques nuevos, dejar estabilizar los mismos entre 10 y 15 dias.
Terminar los gruesos bien planos, a plomo y con prolijidad en frisos, cornisas, rebajes,
goterones, etc

A6 - CIELORRASO

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo, planos de obra
necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de cielorrasos. Incluyen por lo tanto
todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren
necesarias para una correcta realizacién del proyecto, estén o no dibujadas y/o
especificadas, por lo tanto se consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de
locales.

Antes de proceder a la ejecucién de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista debera verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas en
los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por su cuenta todos los
trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su naturaleza, para adecuar la alturas
de los cielorrasos a las exigencias de este Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.
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El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes y
presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben presentar
alabeos, bombeos ni depresiones.

No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacion, debiendo prever
la Contratista modulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los lugares donde
oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas, artefactos
de iluminacién, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.

Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este préoximo al mismo.

Salvo indicacién contraria en planos, en sus encuentros con los paramentos verticales
incluiran en todos los casos una bufia de 2 x 1 cm.

Se incluira en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o
vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que asi se
indiquen, para alojar instalaciones.

A.6.1.- Cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con
estructura por tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde la
cubierta del techo (suspendidos).

Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca “Durlock” o equivalente superior.

Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas standard de 12.5 mm de
espesor segun planilla de locales, con estructura principal independiente.

Luego se ejecutara un bastidor metélico compuesto por soleras y largueros de chapa
de hierro galvanizado n°® 24. Para la realizacion de dicho bastidor se fijaran las soleras
perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de nylon n°8 y tornillos de
22x40 de hierro con sus respectivas arandelas. Por sobre estas para sujetar la
estructura y reforzarla se colocaran los largueros actuando como vigas maestras.
Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m de separacion entre ejes como maximo.
Perpendicularmente a estas, se dispondran los travesafios cada 60 cm a eje,
formando un emparrillado.

Este emparrillado se debera suspender mediante velas rigidas y/o tensores sujetos a
las losas o a la estructura principal del edificio que corresponda.

Cada una de todas estas piezas metalicas debera ser de seccion y predimensionado
adecuado a su funcién.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada 25 a 30
cm como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura ambiente
de mas de 10°C, y en ningun caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al igual
que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo optimo de secado
entre cada capa de masilla aplicada, el cual variara segun el tipo que se este
utilizando.-

Las velas rigidas seran siempre montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24, no
se admitiran tensores o cantoneras o angulos de ajustes ni tampoco alambre.

Las placas en espesores Unicamente 12.5 mm son las autorizadas para cielorrasos.
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Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las uniones
entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.

Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y siempre en
locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad
propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o hormigonado.

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada,
con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda.

Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al papel de
la placa de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo, se debe usar atornilladora con
regulador de profundidad.

Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de
tornillos, utilizar masilla de secado rapido (1° mano). No se debe aceptar el agregado
de yeso a la masilla para acelerar el secado de la misma ya que ello ocasiona el
desbalanceo de la formulacion de fabrica y puede ocasionar, despegado de cintas y
fisuras en las uniones.

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas,
de esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.-

La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar
totalmente seca la superficie a masilla entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la
superficie para recibir la pintura.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tantas
manos como indique el fabricante o las Planillas de Locales.-

Si la superficie fuese pintada con pintura epoxi, satinada o esmalte sintético, se debe
dar un enduido a toda la superficie del cielorraso.

Esquema de estructura.

Vela rigida c/m

_ Solera 70 mm

Viga maestra
c1,20m

Montantes 69 mm
/040 m Placa

A7 - CONTRAPISO

Obijeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
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especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a alcanzar los
niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas fijadas en los
planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

Realizacion de los trabajos

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se
requieran en cada caso Yy los espesores indicados. Deberan tenerse particularmente
en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran
asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y con los
materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas fijadas para
cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. EIl
hormigén sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de
fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilataciéon. Se
rellenaran los intersticios creados con el material elastico, de comportamiento
reversible, garantizando su conservacion, o en todo caso diferirse estos rellenos para
una etapa posterior.

En caso de existir juntas de dilatacion ver items A4.

A.7.1- Contrapiso Alivianado armado sobre losa

Para interiores, sobre entrepisos en caso que el proyecto asi lo requiera se ejecutaran
contrapisos que tendran un espesor mayor o igual a 8 cm, de manera tal que su cara
superior perfectamente nivelada.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las caferias, cajas,
piezas especiales, etc., en aquellos casos que sean ejecutados sobre las losas de
entrepisos.

Los contrapisos se ejecutaran para cada tipo de piso, con una sola base alivianada,
compuesta por:

1 parte de cemento portland, 1 parte de arena mediana, 5 partes de poliestireno
expandido (en copos o perlas), malla electrosoldada 5,24 cm2 /m

Para exteriores sobre viguetas y ladrillos tipo isopor se realizara un contrapiso de

arcilla expandida de 5 cm. de espesor minimo en los embudos y pendiente minima de
1,5% hacia éstos.

A.7.2.- Banquina de H°A° espesor 8 cm
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VER pliego de ESTRUCTURAS (ESTRUCTURA DE FUNDACION)

Se construiran banquinas de H°A° para los correspondientes equipos (generador y
transormadores) las cuales tendran las mismas caracteristicas técnicas que la platea
de fundacion. VER detalle en planos de estructuras.

Banquinas de hormigdon de 10cm de espesor perfectamente nivelada para el apoyo de
equipos segun planos.

A.7.3.- Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los correspondientes contrapisos en un
plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.

Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero constituido
por 1 parte de cemento Poértland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidrofugo
equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se amasara con una cantidad
minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion. Antes del fragle de la
primera capa, se aplicara una segunda de 2 mm de espesor con mortero constituido
por 1 parte de cemento Pértland, 3 partes de arena fina e hidréfugo. Esta segunda
capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.

En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal desplegado, a
fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta.

En caso de el contrapiso de cubierta, una vez finalizado se realizard una carpeta de
concreto alisado mortero 1:3 (cemento/arena) de 3 cm. de espesor y terminacion
fratasada para tener una superficie libre de oquedades, depresiones o proyecciones.

A8 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los Planos
respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos, cuando la
Inspeccion de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su aprobacién. La superficie de
los mismos, sera terminada en la forma que en los documentos enunciados se
establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se
construiran de ex profeso de tamafo igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antes dichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo juicio de
la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los
materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos
en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.
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En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los
zdcalos, salvo expresa indicacion en contrario.

Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la Contratista,
estén o0 no indicadas en los planos o que sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean estos interiores o exteriores, para expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados,
durante su construccién como asi también a través de la vida de los mismos por
accion de las variaciones de la temperatura.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a las
reglas del buen arte y a la disposicion de los planos e indicaciones de la Inspeccion de
Obra, del Presente Pliego y del pliego general de bases y condiciones del M.O.S.P.
Las juntas deberan tener 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera constante
de 12 mm.

La técnica de aplicacién de los materiales, cuyos tipos se indican seguidamente,
deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al respecto fijen las firmas
fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacion propia para aplicaciones horizontales.
En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno para la capa
superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos polisulfurados, que
deberan dilatarse sin fallas de adhesion ni cohesion. La aplicacion se hara con pistola
de calafateo limitando solo a los casos imprescindibles, el empleo de espatulas o
escoplas sin pistolas. ElI curado sera a temperatura ambiente, con la Unica condicién
de que la junta esté limpia y seca. En general, seran del sistema llamado de dos
componentes, uno base y otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura
al sellador en donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos,
mezclados mecéanicos. Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la
firma fabricante de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién de
obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes,
aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse superficies
firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador recomendado por los
fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada
la imprimacion.

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de protecciones
para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como sea posible después
que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente la compresion del
sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las superficies de
contacto de las juntas, asi como un enrasado perfectamente a filo con los solados, sin
excesos ni defectos de material sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente. Estos
seran nuevos y de calidad superior y no se permitirda el empleo de materiales tipo
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aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies de contacto,
colocandolos luego a presién para llenar totalmente el vacio donde se colocan.

A.8.1.- Piso de Alisado de cemento

Se haran con un mortero constituido por: 1 parte de cemento y 2 1/2 partes de arena
mediana, de no menos de 2 cm. de espesor, incorporandose color de ser necesario a
la mezcla en aquellos locales indicados en planos y planillas. Se haran previamente
las muestras de los colores que indique la Inspeccion de Obra, para obtener la
aprobacién correspondiente.

La mezcla de cemento se amasara con una cantidad minima de agua y una vez
extendida sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir
por la superficie. Luego se emparejara la superficie y se pasara un rodillo metalico.

A las 48 hrs. se cubrira la superficie con una capa de aserrin o arena, mojandola 2
veces diarias durante 5 dias.

Color: gris cemento.

Juntas perimetrales: de 1cm de espesor, construidas con telgopor y selladas con brea
y arena o con sellador en frio.

Juntas de dilatacion: se recomienda cada 450-500 m2 de solado.

Juntas de trabajo: se recomienda la junta aserrada de 4cm de espesor, dejando pafios
no mayores de 15 m2. Sellado similar anteriores.

En todos los casos mencionados, debera respetarse ubicacion y tamano de las juntas
existentes en la base.

Umbrales

Segun Planilla de Locales seran de H°A° con terminacion alisado, canto en
chaflan.

Solias

Todos los vanos de puertas de locales, asi indicados, llevaran solias del mismo
material y color del piso.

Seran piezas premoldeadas de 3 cm. de espesor con armadura de 4.2 mm.
Seran de una sola pieza, segun planos de Planta, con dimensiones de anchos de
vanos por el ancho de muro.

A9 - ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Los zbcalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso,
se indica, en los Planos o Planilla de Locales.
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Los zoécalos se colocaran perfectamente aplomados y su unidn con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el z6calo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en
relacion con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

A.9.1.- Zécalo rehundido de cemento

Se ejecutaran zécalos rehundidos de concreto, alisado. Tendran una altura de 10 cm,
salvo indicaciéon en contrario y seran terminados a cucharin, con mortero constituido
por 1 parte de cemento y dos de arena fina y color gris incorporado.

A10 - CUBIERTAS

Obijeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluiran todos los elementos necesarios para
su completa terminacion, como ser: babetas, zécalos, guarniciones, platabandas,
losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean
Imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccion hidraulica de los techados y se
deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles
correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento para sellar
las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y cualquier otro elemento
saliente o pasante de las losas de hormigdbn armado debera cumplir estrictas
condiciones de seguridad.

La Contratista ejecutard todos los trabajos para la perfecta terminacion de las
cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones,
necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.

La omisién de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara ningun cobro
suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e incluido en la
propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a la
calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.

Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras,
o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse como excusa
que el trabajo se efectudé de acuerdo a planos.
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Realizacion de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de Ingenieria de
detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de
acuerdo al plan de trabajos elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspeccién
de Obra y comprende tanto la aprobacién de materiales como de las estructuras de
sostén.

La resolucion de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que presentara
la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de dicha cubierta para su
aprobacion con treinta (30) dias de antelacion a la iniciacion de los trabajos

A.10.1.- Losa de viguetas y ladrillos tipo isopor

Se dispone la realizacion de una losa mediante viguetas pretensadas alivianadas tipo
SHAP T50 junto con ladrillos tipo isopor. Se completara con una capa de compresion
de 5cm. Asi mismo se incluira una malla electrosoldada de refuerzo en la capa de
compresion. Se deberan respetar las buenas practicas constructivas sugeridas por el
fabricante, para el manipuleo, colocacion, junto con todo lo que corresponde para el
correcto armado de la losa alivianada.

A11 - CARPINTERIAS

Especificaciones generales

Materiales, cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran de
acuerdo a Plano y Planilla de Carpinteria.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la ejecucion de
los planos finales de fabricacion, terminacién de trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten,

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién
entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o
ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como
cerrajerias, tornilleras, grapas, etc.

Antes de la colocacioén, la Inspeccidn revisara y desechara todas aquellas carpinterias
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en la Planilla
respectiva, como asimismo su correcto funcionamiento en sus partes moviles y con
herrajes completos (perfectas condiciones de uso).

El empotramiento se realizara con la prolongacion de planchuelas o grapas de amure,
o con la soldadura de ellas a insertos en mamposteria u hormigén segun corresponda.
Las carpinterias existentes (puertas y ventanas) que sea necesario remplazar, se
removeran y retiraran, completandose los vanos y colocando las indicadas en planos
y planillas de carpinteria.
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Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no sélo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que sus
superficies sean marcadas, rayadas 6 salpicadas con cal o cemento.

Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos.
Ademas, Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en
taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de obra empleada, y si los
trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de
ejecucion de partes no visible, hara realizar test, pruebas o ensayos que considere
necesarios. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara
anticipadamente la aprobacion de éstos, en taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un
elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccién, asi haya sido
inspeccionado y aceptado antes de colocar.

Colocacion

Las operaciones de colocacion en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar cada
vez que corresponda, la verificacion por Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta
de la carpinteria y de la terminacion del montaje.

Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del cerramiento
(excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales de coleccion y
drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este
rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que este hecho
ocasionare.

En todas las carpinterias de abrir exteriores se ejecutara bota-aguas.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera entregar,
a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los planos de
taller.
Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en detalle la
construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de
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conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado de las superficies y
toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos del
proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volimenes
aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su
funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de todos los
elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad de absorcion de
los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en obra
de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccidn en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de trabajo, la
Contratista debera presentar y someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra los
correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra, para su aprobacién, una muestra en tamafio natural
de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la Inspeccién de
Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la Contratista
el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por
la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista sera
unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

A.11.1.- CARPINTERIA DE HIERRO

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocaciéon de todas las
carpinterias metalicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los Planos y Planillas de
Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizard chapa de hierro laminada de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
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calidad. Se usara siempre calibore BWG 16 salvo que las necesidades resistentes
determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las uniones
se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos de alta calidad
en forma compacta y prolija.

Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de la

carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1Tmm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y fijos:
0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos vidriados: 1
mm
Los pafios generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.

Herrerias

El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara
dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas herrerias
que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas.

Marcos interiores de Puertas Placa

Seran de chapa de hierro doblada doble decapada n°16 de 30 mm. por ancho
de muro.

Puerta de abrir.

Sistema: Puerta de una y dos hojas de abrir.

Hoja: Ciega, bastidor con parantes verticales y travesafio en tubo de chapa de hierro
DD N° 16. Dos caras de chapa idem bastidor soldado al mismo relleno de los tubos
con poliuretano expandido. Ventilacion inferior permanente en la misma chapa. Aleta
con 70mm de desarrollo con ventilacion permanente. Las partes con hierro se trataran
con dos manos de convertidor de oxido y tres manos de esmalte sintetico a soplete.
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Rejillas de ventilacion permanente

Las rejillas de ventilacion permanente que sean necesarias se construiran con marco
de chapa doble decapada n° 16 de 30 mm por ancho de muro o medidas que se
indiquen expresamente y llevaran aletas de ventilacién permanente de la misma chapa
que el marco, con un desarrollo de 70 mm. , del lado interior contaran con tela de
bronce N° 10 (alambre BWG 23, luz de malla 1,91 mm).

Todas las otras rejillas de ventilacion indicadas en planos seran de similares
caracteristicas. Dimensiones segun Departamento Técnico Complementario.
Terminacion de dos manos de convertidor de oxido y tres manos de esmalte sintetico
a soplete.

Carpinteria con alambre tejido

Porton de cafio y alambre tejido con estructura de cafio redondo de 60 mm. de
diametro, planchuelas y malla tejido romboidal galvanizado, malla calibre n° 10 por 2"
de rombo.

Las partes de hierro se trataran con dos manos de convertidor de oxido y tres manos
de esmalte sintetico a soplete.

Alambre tejido

Alambre tejido con estructura de cafio redondo de 60 mm. de didametro, planchuelas y
malla tejido romboidal galvanizado, malla calibre n® 10 por 2" de rombo.

Las partes de hierro se trataran con dos manos de convertidor de oxido y tres manos
de esmalte sintetico a soplete.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una
correcta terminacion del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en los planos
de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las obligaciones que
fija este Pliego, por el solo hecho de ceirse estrictamente a los detalles indicados en
los planos.

HERRAJES

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los

planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi también
aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto funcionamiento
de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan cumplir en cuanto a
robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo de obra, caso contrario
seran rechazados por la Inspeccion.
En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere
sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en que se colocara
cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de Obra es previa a todo
otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y mecanismos necesarios. Todos
los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.
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Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos
existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan ser especialmente
disefiados por el oferente conforme recomendaciones del respectivo fabricante. Sera
decision de la Inspeccién de Obra la eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que
esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado a cada cerramiento.

De puertas en general

Tres pomelas mixtas reforzadas de hierro. Cerradura de embutir de cilindro unicabo

para puertas interiores .Manija doble balancin de bronce platil recta pesada bocallave
y rosetas Circulares.

Manijon de Acero Inoxidable de 40 mm de diametro exterior. Arandelas circulares de

acero inoxidable .

A12 — PINTURAS

Especificaciones generales

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No
se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.
La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior procedera a
cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un manto completo de tela
plastica impermeable, hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura
se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en
las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la
Contratista tomard las provisiones del caso, dard las manos necesarias, ademas de
las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias,
artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra,
sera por su cuenta la limpieza o reposicidon de los mismos a solo juicio de la Inspeccién
de Obra.
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Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de

su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano de
pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color
y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto, se establece que la Contratista
debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a
catalogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para
satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50 x 50
ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases que
sometera a aprobacién de la Inspeccién y quedaran selladas y firmadas en poder de la
misma. En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en
fabrica original; s6lo se permitirda el uso de entonadores en obra en casos
excepcionales, dado que se exigira formulaciéon y fabricaciéon en planta de marca
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las
estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Se deja especialmente aclarado,
que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a
causas de formulacion o fabricacion del material, el unico responsable sera la
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto
que usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su
exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que
presenten tales defectos.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o
rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.
Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor
numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir

dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este
debera ser blando y f4cil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion para su aprobacion.

Muros Interiores
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A.12.1.- Latex Acrilico en muros Interiores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se
hara un lavado previo con solucidon de acido muriatico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n® 2 para alisar los
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion
acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura
al latex acrilico para interiores que fuere menester, con un minimo de tres, para su
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies.

Muros exteriores

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad residual, se
hara un lavado previo con solucion de acido muriatico al 10% en agua, enjuagando
abundantemente y dejando secar. y se les pasara papel de lija n® 2 para alisar los
granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion
acrilica transparente, segun normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura
al latex acrilico para exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran
segun la absorcion de las superficies.

A.12.2.- Latex Acrilico para exteriores

Posteriormente se aplicara una mano de imprimacion acrilica transparente, segun
normas del fabricante. y se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para
exteriores que fuere menester, con un minimo de tres, para su correcto acabado. La
primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de
las superficies.

A.12.3.- Latex acrilico antihongo sobre cielorrasos de yeso

Previa limpieza, se hara una aplicacion de una mano de fijador segun normas
del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas se lijara
con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la operacion anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcion de las superficies.

Carpinteria Metalica de hierro y herreria
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Esmalte antiéxido de acabado: En puertas exteriores indicados en planilla de
carpinteria se aplicara esmalte antidoxido ferromicaceo con acabado y color segun
memoria. Elaborado con resinas alquidicas impermeables, pigmentos organicos e
inorganicos, oxido de hierro micaceo, inhibidor de oxido polimérico y aditivos
convertidores y estabilizadores, formando una barrera opaca quimica con pigmento de
efecto. Se aplicara segun especificaciones del fabricante, directo sobre el metal. Las
superficies deberan estar limpias, secas y libres de grasitud, para lo cual previamente
se limpiaran con solventes de lavado o desengrasantes. Si es necesario se removera
la corrosion superficial mediante decapados mecanicos o quimicos como desoxidantes
fosfatizantes. Posteriormente se aplicaran a pistola, dos capas del esmalte
antioxidoferromicaceo con un intervalo entre ellas de 24 horas.

A.12.4.- Esmalte sintético

Se aplicara sobre las estructuras de hierro queden o no a la vista; puertas,
conductos, cenefa de techo existente; previa limpieza, lijado y desengrasado, libre de
polvillo, una mano de fondo (convertidor de 6xido) y tres manos de esmalte sintético
de primera calidad.

Se aplicara pintura convertidor de éxido segun especificaciones del fabricante.

La primera mano de esmalte sintético se aplicara adicionada de disolvente adecuado y
en la proporcioén indicada por el fabricante, acabado sintético brillante.

Previo a un lijado de toda la superficie para anclaje, se aplicaran 2 manos de acabado
sintético color segin Memoria. La Contratista debera presentar a la Inspeccién de
Obra, para su aprobacioén, una muestra del color previo a su aplicacion.

Todas las etapas de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida

entre 15y 30°C y la humedad relativa ambiente no supere el 80%.
La superficie de aplicacién sera lisa uniforme (libre de chorreaduras y corrimientos), y
los bordes de las estructuras perfectamente cubiertos.

Las estructuras deberan ser retocadas en obra por la Contratista en caso de golpearse
o resentirse el proceso anteriormente indicado.

Los defectos superficiales que se presenten en obra por golpes en la pintura se
rellenaran con sucesivas capas de masilla al aguarras, se lijaran las zonas tratadas
con lija al agua, hasta la nivelacion de la superficie pintada y se retocara a pincel con
pintura convertidor de o0xido y se aplicara nuevamente esmalte sintético en el tramo
afectado.

Todos los empalmes de carpinterias seran soldados prolijamente, tras lo cual se
continuara con el proceso indicado.

NOTA: En todos los casos el color sera aprobado por los proyectistas.

A13 — VARIOS

A.13.1.- Lucarnas

Se confeccionaran segun planos, construidas con muros de ladrillo hueco de
12x18x33 con su correspondiente aislacion y rejas de ventilaciéon permanente en las
dos de sus caras con marco de chapa doble decapada n°® 16 de 30 mm por ancho de
muro o medidas que se indiquen expresamente y llevaran aletas de ventilacion
permanente de la misma chapa que el marco, con un desarrollo de 70 mm.
Terminacion de dos manos de convertidor de oxido y tres manos de esmalte sintetico
a soplete.
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Como cubierta de la misma se realizara una losa de H°A°.Sobre la losa de Hormigon
se dejara 0.015m para la barrera de vapor, sobre ella poliestireno expandido, el
contrapiso alivianado con pendiente, una carpeta de concreto de 20mm. y sobre ella
tratamiento con caucho, previa limpieza de la superficie de polvo.

A.13.2.- Desagqiies pluviales

Se realizara en un 100% el sistema de desague pluvial: embudos, bajadas, bocas de
desagle, etc., colocando elementos detallados segun planos.

Toda la instalacion, se probara hidraulicamente hasta la evacuacion final.

Se realizaran todos los desaglies pluviales nuevos, utilizando embudos de Hierro
Fundido, pendientes del contrapiso hacia los mismos especificadas segun plano vy
bajadas de hierro fundido pintadas de negro que se dejaran a la vista.

Se utilizaran en los tramos de planta baja, canerias de bajadas de hierro fundido con
uniones calafateadas. En el caso de cafierias y accesorios instalados bajo tierra y/o
contrapisos, se utilizaran cafierias y accesorios de PVC de 3,2 mm. de espesor.

Se debera asentar la cafneria sobre un lecho de arena minimo de 10 cm de espesor
para cafierias hasta 110 mm y de 15 cm para diametros mayores.

Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas IRAM correspondientes.

A14 - LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.
Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y pintura
general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista el detalle de
terminacion en los encuentros de los distintos materiales que hacen al total de la obra.
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a cargo
de la contratista.
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