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OBRA: “HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABRAHAM
PINEYRO — REMODELACION SERVICIO DE SALUD MENTAL - JUNIN”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Hospital
Interzonal General de Agudos Dr. Abraham Pifieyro — Remodelacidén Servicio
de Salud Mental — Junin”, en el partido de Junin con el fin de llevar a cabo la
ampliacion y remodelacion del edificio de salud mental, conforme a lo establecido
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
($25.914.494,67).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G.,, P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unidn Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcidn Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articuos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste

Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios

hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no estén especificados en

la documentacion del contrato. PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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b) EI Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizO su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto
de contrato. Se debera acompafar en la documentacién de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe serd equivalente al 30% del Monto del
Contrato, que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su cémputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y

cualquier otra retribucibn como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos. PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especfficos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos
setenta (270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras,
en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacidn, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podrdn modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompanar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompanar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada wuna de las empresas, mediante instrumento publico, asumird la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacién, renunciando a los beneficios de division y excusién durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procederd a efectuar todas las
reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA

Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.
PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijado en la suma de PESOS DOCE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTAY SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($12.957,25)

teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la
trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente deberda completar el
formulario de obtencion de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el
gue tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicard nombre, razdn social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, teléfono, malil, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas
al adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el
formulario sefialado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo
a su nombre, o a nombre de ély otros (sin especificar) 0 a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones,
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00
hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidasrartes 20esd e i3-amerB xaD COPM 1Y SPGP
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Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomardn en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez
las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura vy
Servicios Publicos. Los oferentes s6lo podran tomar vista de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas serad de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar
firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdésito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2925 CAPACIDAD DE CONTRATACION PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 32.393.118,34

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerard que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacién del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.
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Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberdn acompafiarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un uUnico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompafar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompanar la totalidad de la documentacién
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se considerardn las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su nimero telefonico, fax y correo electrénico.

4. Declaracién jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacién del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio

correspondiente, y poderes de representacion vigentes, cei '(_:fog S, hor (_:'ﬁ )
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autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provisibn Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud
de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, deberd incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Tecnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
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En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lIl.
2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente.
El oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios de cada uno de los
tems en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulard su propuesta indicando el cOmputo propio; precios unitarios
ylo globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se
dard prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articuo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcién Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaraciéon de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado

precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
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gue existe una retraccién tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdésito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacién, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automéatica de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES

Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta el
valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el
monto total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como ltem en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan
considerarse Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccion de errores aritmeéticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los pardmetros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a

continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
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de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos 3 (tres) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto significa
experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atencion Primaria en
funcionamiento, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los Ultimos
10 (diez) afios — contados desde la fecha de apertura.

En caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en
UTE, las mismas seran consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacién en las mismas haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos por al menos una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE debera
contar por si sola con la experiencia en la obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Personal Administrativo.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacién. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

- Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
- Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
- Andamios.
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El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluacién de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que servirAn como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de
Ofertas resolvera cuél de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que
se realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta
0 a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6021.

PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 18 de 72



2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la
garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LAREALIZACION DE LA OBRA
2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra
durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicaciéon de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pulblicos, se deberd proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas
aguellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.
La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.
Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a sequir.
El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.
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2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccidon, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacién de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista deberd presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacién mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y diwulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que

correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e

interferencias” de las presentes Especificaciones).
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2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicaciény
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no dard derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. EI control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccidén Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccién y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de
la Inspeccién, deberd hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico
del Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipaciéon de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccidn pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que servirdn de base para la confeccion de los

certificados de obra
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En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continlla a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obra. A los fines de
la medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicién la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el 6rgano encargado de la administracion del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicion, y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior. PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidaciéon Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42°y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberd actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresiéon color y el correspondiente soporte
magneético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista deberd informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdicciéon
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
gue se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES
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La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerard incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccién Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacién en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/lo empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A.y
asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, serdn por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1° al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntard tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacién de las interferencias deberdn ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion

alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.
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Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el uUnico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remociéon y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Deberad oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves Yy justificados tomara las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista deberd habilitar en el obrador una linea
telefénica fija (0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Diwvulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a
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considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resoluciéon de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspecciony que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferen h tdi%o
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los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion de las técnicas a emplear en la construcciéon y costo de las obras.
No se admitird reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacién como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacién que integran tal
documentacién. Dicha nota deberd ser entregada a la Inspeccién de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningln subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacién de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedard a criterio de la Inspeccion su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecéanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacidon, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de

repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.
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La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simulthineamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacién segun
Su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacién o disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DELA RECEPCION
2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacion del mismo.

La Obra podréa recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
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lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccién determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la
Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista deberd presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionardn en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinarda una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES
2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la

Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas

y la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser

certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).
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2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ",y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pOliza responde integramente a la Resolucién N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la configuracién
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta (ltima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N°©9103/86".

2.5.4 DECRETON° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion
penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compairias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los andlisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
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Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticibn. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcién del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucidén sin interrupcion del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los dltimos diez (10) afios, para la determinacion de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccién, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de Ila Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde 0 no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccidn elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallard la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES
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No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 |Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|l.C.C Cuadro 1.4 48,82%)
2 |Albaiiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 9,40%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢)|1295/2002 Inc c) 2,11%
4 [Carpinterias Metdlicas y Herreria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 6,43%)
5 |Hormigén Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 1,54%
6  |Motores Eléctricos y Equipos AA )
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.10 8,05%
Instalacién Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
7
Transformadores y Grupos Elec. 41 9,51%
8 |Artefactos para bafio y griferia
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 2,35%
9 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,15%
10 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 9,64%
100,00%

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de I(ll_;?_lE@g&%glo%géz}g%%aé%%@cop'wIYSPGP
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correspondientes, no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra,
la Contratista deberd habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que retnan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devoluciéon o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podrd admitirse, con el mismo criterio, su instalacién en locales nuevos,
gue cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefaladas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m? lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m2 y de ventilacion 2 m2;, una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m? lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2, una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?, lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES

Paredes: enlucidas y pintadas. PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatbmicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccién Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion
Provisoria de la Obra, inclusive:
e 950 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al
uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Seguros para la Inspeccion:

La Contratista tendr4 a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.
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2.5.15 DEL LIBRE DEUDA — LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

Buenos
2402 -437/17 Aires
OBRA: H..G.A. ABRAHAM PINEYRO Provincia,
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (] © [ @ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Limpieza de terreno gl 1,00 97.137,12 97.137,12
b |Cartel de obra n° 2,00 33.058,95 66.117,90
C_[Obrador n° 1,00 30.919,10 30.919,10
d [Demolicibn de mamposteria ml 109,39 1.990,29 217.717,98
e |Mesada a retirar m?2 2,16 545,53 1.178,34
f [Tejas a retirar m?2 436,92 272,76 119.175,74
g |Demolicion de piso m?2 479,47 279,04 133.789,63
h |Demolicién de contrapiso m?2 136,00 565,43 76.898,74
i |Carpinteria a desmontar n° 70,00 485,69 33.997,99
j |Demoalicién de cielorraso m?2 344,00 272,76 93.830,58
k |Demolicién de revoques m?2 898,94 295,08 265.260,47
| |Retiro de tierra de destape m?2 169,00 761,94 128.767,95
m |Relleno con suelo tosca m3 118,30 631,65 74.723,84
Subtotal 1.339.515,38 10,28%
2 Mamposteriay Tabiqueria
a |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20 m2 151,11 1.011,80 152.893,41
b |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 m?2 156,36 842,21 131.687,78
¢ |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,10 m?2 114,96 768,71 88.370,52
d [Mamposteria de cimientos ml 140,81 2.264,77 318.902,30
e |Mamposteria de ladrillo comin de 0,30 m?2 53,63 8.566,86 459.410,70
Subtotal 691.854,01| 5,31%)
3 Aislaciones
a |Aislacién hidrofuga vertical m?2 594,00 396,04 235.246,01
b |Capa aisladora doble horizontal m2 112,65 318,23 35.847,91
c |Aislacion de cubierta de chapa m2 470,33 247,85 116.571,03
d |Aislacion sobre losa m2 148,02 1.812,05 268.219,84
Subtotal 655.884,79| 5,03%)
4 Juntas de dilatacion
a |Juntas de dilatacion ml 31,60 335,66 10.606,93
Subtotal 10.606,93| 0,08%,
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2402 -437/17
OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION SERVICI
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. [ MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) @ © © [ @
OBRAS PRINCIPALES
5 Revoques
a |Jaharro para base de revestimiento m2 528,60 396,04 209.345,19
b [revoque interior: jaharro y terminacion
enlucido fratazado al fieltro m2 1.355,67 353,90 479.775,54
¢ [Jaharro y terminacion enlucido de yeso
reforzado, alisado a la llana m2 481,35 560,78 269.930,10
d |Revoque exterior: Jaharro base para
material de frente-enlucido material
cementicio previo azotado con hidréfugo m?2 594,00 1.212,86 720.441,80
e |Revoque exterior completo fratazado al
fieltro m?2 618,13 980,95 606.349,27
Subtotal 2.285.841,90{17,53%
6 Revestimientos
a |Porcellanato simil ilva 30x30 m?2 322,89 1.202,16 388.168,66
b |Porcellanato simil ilva fiume 60x60 m2 72,20 1.330,88 96.087,23
Subtotal 484.255,89| 3,71%
7 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido de roca de yeso m?2 347,18 709,85 246.446,08
b |Cielorraso modular desmontable m2 141,61 1.684,51 238.543,44
Subtotal 484.989,52| 3,72%
8 Contrapisos
a |Carpeta de nivelacion m?2 352,54 254,89 89.857,73
Carpeta: masa niveladora para colocacion de
b [piso vinilico m2 105,45 386,19 40.723,93
¢ |Contrapiso existente a reparar idem s/E. T.P. [ m? 151,89 255,82 38.856,65
Hormigdn s/ terreno natural o relleno esp.
d (0,12 mts m2 235,55 511,64 120.517,26
Subtotal 289.955,58| 2,22%
9 Pisos Umbrales y Solias
a |Placa granitica 40x40 s/pliego m?2 339,25 1.208,81 410.088,06
b |Placa granitica 30x30 s/pliego m? 41,46 1.151,25 47.730,64
¢ |Revestimiento vinilico en rollo s/pliego m?2 98,79 755,32 74.618,28
d |Laja exterior gris lisa de 50x50mts m?2 257,56 1.382,29 356.023,12
e |Umbrales de H°A° ml 177,15 331,16 58.664,66
f |Umbrales y solias graniticas m2 2,60 1.730,30 4.498,78
g |Solias A°F ml 6,30 821,92 5.178,10
Subtotal 956.801,64| 7,34%
10 Zocalos
a |Zbcalo sanitario idem piso granitico 40cm ml 363,53 755,93 274.804,12
b |Zbcalo sanitario idem piso granitico 30cm ml 98,79 719,94 71.122,44
C_[ZAbcalo sanitario vinilico ml 110,38 75,53 8.337,25
d |Z6calo rehundido de cemento ml 33,73 58,36 1.968,32
Subtotal 356.232,13| 2,73%
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION SERVICI
SALUD MENTAL

LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
JTEM MED.| | MED. | DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
1) f (2) 3) 4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES
11 Cubiertas
Cubierta de losa incluida en computo de
a |estructuras ) ) )
b [Cubierta de chapa m?2 437,04 2.647,33 1.156.988,15
¢ |Cubierta de policarbonato m?2 34,36 654,51 22.488,92
Estructura metélica para cubierta
d |policarbonato gl 1,00 9.531,60 9.531,60
Subtotal 1.189.008,67| 9,12%
12 Carpinterias
Carpinteria Metélica
a |HM-P4 n° 19,00 17.459,02 331.721,38
b |HM-P4' n° 6,00 17.459,02 104.754,12
¢ |HM-P3 n° 13,00 10.519,24 136.750,15
d |HM-P6 n° 2,00 14.975,31 29.950,62
e |HM-P2 n° 5,00 23.960,50 119.802,48
f [HM-P5 n° 2,00 19.504,43 39.008,86
g |HH-P1 n° 3,00 26.955,56 80.866,67
h |HH-P7 n° 1,00 14.610,06 14.610,06
Carpinteria de Aluminio
a |AA-V1 n° 2,00 44.752,12 89.504,24
b [AA-V2 n° 2,00 33.917,39 67.834,79
c |AA-V3 n° 9,00 2.422,67 21.804,04
d |AA-V4 n° 8,00 9.690,68 77.525,47
e |AA-V5 n° 6,00 13.122,80 78.736,81
f |AA-V6 n° 9,00 16.218,44 145.965,93
g |AAVT7 n° 9,00 18.237,33 164.135,96
h |AA-V8 n° 4,00 15.208,99 60.835,96
i |AA-V9 n° 2,00 22.275,11 44.550,23
i |AA-V10 n° 2,00 5.922,08 11.844,17
k |R1 n° 2,00 5.922,08 11.844,17
| [AA-PV1 n° 5,00 22.140,52 110.702,61
Subtotal 1.742.748,72| 13,37%
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2402 -437/17
OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION SERVICI
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
1@ (3 (4) (5) (6) ()
OBRAS PRINCIPALES
13 Mesadas
a |Mesadas de A°I° m2 5,56 10.992,78 61.119,86
b |Mesadas de granito natural pulido m?2 5,63 6.212,94 34.978,86
Subtotal 96.098,72 0,74%
14 Muebles
a |Mueble E1 Mostrador n° 1,00 29.315,58 29.315,58
b |Mueble E2 Estanteria n° 1,00 9.093,81 9.093,81
¢ |Mueble E3 Placard n° 1,00 16.273,14 16.273,14
Subtotal 54.682,54| 0,42%
15 Vidrios y Cristales
a |DVH 3+3 Transparente tipo Blisan m?2 91,27 7.510,03 685.440,13
b |Vidrio de seguridad laminado 4+4mm m? 7,88 4.796,29 37.794,76
¢ |Vidrio de seguridad laminado 3+3mm m2 20,34 3.655,47 74.336,57
d |Espejo cristal biselado m2 1,44 2.318,87 3.339,18
Subtotal 800.910,64| 6,14%
16 Pintura
a |Latex acrilico sobre enlucido a la cal m2 1.395,57 322,34 449.843,17
b |Latex satinado lavable m2 812,79 385,01 312.934,17
¢ |Latex acrilico en cargas sobre enlucido m2 618,13 347,53 214.818,47
d |[Latex acrilico antihongo para cielorraso m2 486,16 339,14 164.875,07
e |Convertidor de Oxido, esmalte sintético m?2 187,81 587,19 110.279,12
Esmalte convertidor simil Ferro Bet duo,
f [forjado, color hiero antiguo m?2 19,24 645,91 12.427,30
Subtotal 1.265.177,31| 9,71%
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2402 -437/17

OBRA: H..G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION SERVICI
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN

PARTIDO: JUNIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 Vv v r 4 v r
1] @ 3) 4 (5) (6) (W)
OBRAS PRINCIPALES
17 Varios
a |Espejo de acrilico 0,60x0,60m m2 3,60 1.348,13 4.853,27
Equipamiento sanitario en computo de
b |instalacién sanitaria j i i )
c [Cerco Perimetral incluido portén de acceso ml 46,61 2.677,02 124.775,77
d |Cocina electrica cuatro hornallas n° 1,00 35.460,91 35.460,91
Subtotal 165.089,95| 1,27%
18 Limpieza de Obra
a |Limpieza periodica y final gl 1,00 97.137,12 97.137,12
Subtotal 97.137,12 0,75%
19 Forestacién y Parquizacion
a |Parquizacion y forestacion m?2 149,40 439,86 65.715,06
b |Arboles n° 2,00 1.911,17 3.822,35
Subtotal 69.537,41| 0,53%
TOTAL 13.036.328,83
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO

REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL

LOCALIDAD: JUNIN

PARTIDO: JUNIN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
11 @ 3 (4) (5) (6) ™
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
a |Excavacion para vigas de fundacion m3 7,00 1.210,98 8.481,80
b |Excavacion para bases m3 60,00 1.210,98 72.658,56
¢ |Excavacion para pilotes m3 1,47 1.210,98 1.783,31
Subtotal 82.923,67 8,22%)
2 Estructura de Fundacion
a |Vigas de fundacion m3 7,00 14.033,08 98.289,12
b |Bases m3 6,75 11.458,85 77.347,25
¢ |Pilotines m3 1,47 13.037,07 19.198,67
Subtotal 194.835,04 19,32%
3 Estructura Resistente
a |Losas de H°A® m3 21,56 19.313,84 416.454,77
b |Vigas m3 8,20 20.580,90 168.783,96
¢ |Columnas m3 6,12 23.776,58 145.512,69
Subtotal 730.751,42 72,46%
TOTAL 1.008.510,13

PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina42 de 72



2402 -437/17 Buenos

. Aires
OBRA: H.I.G.A.,ABRAHAM PINEYRO Provincial
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @ [ 3) [ @ [ @ [ (6) [ o
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros PROTOCOLARIZADOS
Tableros s/plano y s/pliego
a |[TGSM-N gl 1,00 24.955,45 22.139,33
b |TSSM n° 1,00 258.787,99 229.584,80
c |[TSEF1 n° 1,00 105.470,41 93.568,50
d [TSEF2 n° 1,00 25.183,45 22.341,60
e |[TSEF3 n° 1,00 25.183,45 22.341,60
f |TSCD n° 1,00 22.241,46 19.731,60
Alimentacion entre Tableros y desde
g |TGBT gl 1,00 193.516,69 171.679,11
Subtotal 581.386,54| 21,82%)
2 Proteccién contra contactos vy

Puesta atierra

a |Puesta a tierra instalacion y

columnas de alumbrado s/pliego gl 1,00 13.999,82 12.420,00

b |Bandejas Portacables gl. 1,00 86.281,52 76.545,00
Subtotal 88.965,00( 3,34%
3 Bocas
a |Bocas de iluminacion n° 177,00 2.643,05 467.819,37
b |Bocas de tomacorriente Comunes n° 75,00 2.600,50 195.037,16
¢ |Tomacorrientes de usos Especiales n° 1,00 2.860,55 2.860,55
Subtotal 665.717,08| 24,99%
4 lluminacion - Artefactos

a [tipo B5 S/Pliego n° 38,00 3.746,86 142.380,49
b [tipo D4 S/Pliego n° 36,00 2.050,52 73.818,64
c |tipo F5 S/Pliego n° 8,00 745,64 5.965,14
d |tipo I3 S/Pliego n° 37,00 3.894,65 144.102,13
e [tipo H2 S/Pliego n° 8,00 5.592,32 44.738,57
f [tipo J1 S/Pliego n° 34,00 3.714,90 126.306,56
g |tipo J3 S/Pliego n° 3,00 1.997,26 5.991,77
h |tipo K2 S/Pliego n° 4,00 898,77 3.595,06
i |tipo W8 S/Pliego n° 3,00 24.492,08 73.476,25
j |tipo S1 S/Pliego n° 4,00 2.050,52 8.202,07
k |tipo Em1 S/Pliego n° 2,00 1.304,87 2.609,75
| Fotoceélula n° 1,00 532,60 532,60
m |Modulos de emergencia incorporado

s/pliego n° 10,00 2.870,72 28.707,25

Subtotal 660.426,29|24,79%

Baja Tensién

6 Deteccion y aviso de Incendios

a |central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada

convencional, fuente de alimentacion
3A y cargador, bateria gel 2x40 A/h

,gabinete.Completa S/Pliego gl. 1,00 72.045,55 72.045,55
b |bocas de deteccion de incendio n° 45,00 2.630,01 118.350,25
C__|detectores multicriterio de humo n° 35,00 5.395,52 188.843,09
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2402 -437/17

OBRA: H.l.G.A. ABRAHAM PINEYRO
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL

LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @ [ ©) @ [ [ ®) o
d [detectores multicriterio de gas n° 1,00 5.935,07 5.935,07
e |sirenas y flash n° 4,00 5.929,14 23.716,55
f |pulsadores manuales n° 5,00 4.025,30 20.126,50
g Subtotal 429.017,02| 16,10%
7 Telefonia

Provision y conexionado de internos
en Central telefonica existente, con
aparatos telefonicos incluidos 'y
puesta en servicio completa de la

a [totalidad del sistema. gl 1,00 15.491,11 15.491,11
b |Bocas de Te. n° 4,00 2.820,31 11.281,24
Subtotal 26.772,35| 1,00%
8 Sistema Informatico

Provision, instalacion y puesta en
servicio de sistema de datos. Router
de 8 puestos s/pliego y planos

a o] 1,00 6.065,60 6.065,60
Bocas de Datos cat 5e n° 5,00 2.915,77 14.578,87
¢ |Access Point S/Pliego n° 2,00 6.003,73 12.007,45

Subtotal 32.651,92| 1,23%

9 Sistema de TV

Provision, instalacion y puesta en
servicio de sistemade TV s/ pliegoy
a_ [planos gl 1,00 6.065,60 6.065,60
b |Bocas de TV n° 5,00 2.820,31 14.101,55
Subtotal 20.167,16| 0,76%

10 Sistema CCTV

camaras fijas color de 12 VDC ,380
lineas ,0,01 lux, vision nocturna con

gabinete antivandalico en
habitaciones, lente autoiris,
varifocales, soporte de pared y fuente
a _ |alimentacion n° 6,00 8.081,61 48.489,67

camaras fijas color de 12 VDC ,380
lineas ,0,01 lux, vision nocturna , lente
autoiris, varifocales, soporte de pared
b |y fuente alimentacion n° 6,00 5.827,21 34.963,27

sistema matrical de video y control
con capacidad de conexion hasta 48
entradas de camaras y 6 salidas de

C |monitoreo de video n° 1,00 41.203,45 41.203,45
ingenieria , programacion, puesta en
marcha, generacion de
documentacion y planilla de puntos

d |de equipos gl 1,00 3.317,20 3.317,20
bocas de CCTV n° 12,00 2.595,76 31.149,13

Subtotal 159.122,72| 5,97%

TOTAL| 2.664.226,07
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Buenos

2402 -437/17 Aires

OBRA: H..G.A. ABRAHAM PINEYRO Provincia,
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
1) [ @ (3) 4 (5) (6) ()
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a [Cafio PVC g 110 ml 160,55 823,70 132.246,11
b |Cafio PVC g 63 ml 53,37 779,96 41.626,36
c [PPAG0 incl. Acc. n° 16,00 1.030,29 16.484,69
d |Camara Inspeccion 60x60 n° 6,00 11.681,72 70.090,32
e [Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 4,00 1.193,33 4.773,33
f [Cafio ventilacién PVC ml 8,00 705,49 5.643,94
Subtotal 265.220,82 15,91%
2 Agua Friay Caliente
a [Cafo PPL g 32 ml 166,89 827,37 138.079,09
b |Cafio PPL g 25 ml 27,81 785,83 21.853,81
c [Cafo PPL g19 ml 99,24 657,69 65.268,68
d [Cafio PPL g13 ml 101,86 573,70 58.436,89
e [LLP @32 n° 4,00 917,40 3.669,59
f [LLP @19 n° 2,00 794,45 1.588,89
g |LLP 213 n° 2,00 785,38 1.570,76
Subtotal 290.467,72 17,42%)
3 Desagues pluviales
a |Cafo PVC g 250 ml 93,93 928,84 87.246,13
b |cafio PVC g 110 ml 118,42 823,70 97.542,13
c |Cano F°F° g100 ml 99,00 1.453,83 143.928,69
d [BDA50x25 n° 7,00 2.193,74 15.356,19
e [BDA 25x25 n° 21,00 1.636,54 34.367,37
f [Embudo FF 30x30 n° 10,00 819,54 8.195,38
g [Canaleta H°G® ml 86,92 1.190,91 103.513,72
Subtotal 402.903,48 24,16%
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO

REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL

LOCALIDAD: JUNIN

PARTIDO: JUNIN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | MED DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
[ @ @) (o[ & [ @ @
4 Servicio contra Incendio
a_|Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 2,00 2.389,36 4.778,73
b |Extintores tipo Co2 de 5kgs. n° 2,00 7.610,76 15.221,52
C [Caieria H°G°® @60 n° 38,20 1.529,41 58.423,55
d |Boca de Incendio equipada n° 2,00 15.980,17 31.960,35
Subtotal 110.384,15 6,62%
5 Artefactos
a |Inodoro corto con valvula antivandélica n° 12,00 9.952,03 119.424,30
b |Receptaculo de ducha c/griferia completa n° 8,00 11.959,46 95.675,68
C |Lavatorio de Colgar Adaptado n° 2,00 15.973,75 31.947,49
d |Lavatorio de colgar n° 13,00 7.564,30 98.335,94
e |Inodoro Adaptado n° 2,00 40.693,83 81.387,67
f |Pileta de A°I° n° 4,00 5.957,78 23.831,12
g |Barrales s/ E.T.P. n° 2,00 16.422,63 32.845,27
h |Silla rebatible de ducha n° 7,00 2.085,32 14.597,24
i |Lava chatas n° 1,00 72.168,98 72.168,98
j |Sloop Sink n° 1,00 12.818,91 12.818,91
k |Termotanque eléctrico 180lts n° 1,00 13.188,22 13.188,22
Subtotal 596.220,83 35,76%
7 Electricidad
Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexién
a tomacorrientes de usos especiales para
a_[termotanques eléctricos n° 1,00 2.266,33 2.266,33
Subtotal 2.266,33 0,14%
TOTAL 1.667.463,32
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2402 -437/17

OBRA: H..G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION
SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN

PARTIDO: JUNIN

Buenos
Aires
Prownlr:laI

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(ol @ [ @) [ @ ) © [ @
v INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 Equipos tipo evaporadora baja siluetay
su correspondiente condensadora, frio-
calor por bomba:
2.a [Cap.8 TR (UE1ly UE3) n° 2,00 87.952,59 156.054,98
2.b [Cap. 15 TR (UE2) n° 1,00 164.911,11 146.301,55
Subtotal 302.356,53| 15,22%
2 Controles remotos para unidades
interiores. n° 3,00 1.713,34 4.560,00
Subtotal 4.560,00[ 0,23%
3 Cafleria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. ml 50,00 1.400,39 62.118,00
Subtotal 62.118,00[ 3,13%
4 Conductos de chapa de H°G?°,
alimentacion y retorno, aire
acondicionado, segun pliego. kg 4.110,00 281,71 1.027.171,20
Subtotal 1.027.171,20| 51,71%
5 Provisién e instalacion de elementos de
distribucion de aire: rejas, difusores,
TAE, persianas, soportes, aislacion y
accesorios segun pliego y planos. gl 1,00 95.417,48 84.650,00
Subtotal 84.650,00( 4,26%
6 Provisién e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. n° 3,001 20.174,05 53.692,47
Subtotal 53.692,47| 2,70%
7 Provisién e instalacion de extractores de
aire en sanitarios y otros. n° 6,00 1.826,06 9.720,00
Subtotal 9.720,00] 0,49%
8 Provisién e instalacién de bases de
apoyo de equipos. gl 1 65.648,13 58.240,00
Subtotal 58.240,00( 2,93%)
9 Servicios de ingenieria: accesorios,
cableados, programacién, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl 1,00 62.262,47 55.236,40
Subtotal 55.236,40| 2,78%
10 Montaje e instalacion, puesta en marchay
pruebas de funcionamiento de equipos.
gl 1,00/ 150.188,13 133.240,00
Subtotal 133.240,00 6,71%
11 Traslado de equipos y grua. gl 1 82.567,40 73.250,00
Subtotal 73.250,00 3,69%
PHEG-2018-1036627/3-GDEB

pagina47 de 72

-DCOPMIY SPGP



2402 -437/17

OBRA H.L.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION

SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN

PARTIDO: JUNIN

Buenos
Aires
Pruvmcna‘

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r 4
O @ (3) 4) (5) (6) @
INSTALACION ELECTRICA
12 TSAA ° 2,00] 37.363,30 66.294,00
13 TS (en unidad condensadora) ° 3,00 6.619,48 17.617,50
14 Alimentacion a  Equipos de Aire
Acondicionado: PVC-4x10 mm?2 ml 35,00 372,78 11.574,85
15 Bandejas Portacables/CANEROS. gl 1,00 7.181,00 6.370,65
16 Bocas (canalizacion y cableados) de
extractores, tomacorrientes de  usos
especiales, unidades evaporadoras, baja
silueta. gl 1,00 5.861,44 5.200,00
17
Pruebas vy verificaciones de las instalaciones
eléctricas (potencia y comando). gl 1,00 16.908,00 15.000,00
Subtotal 122.057,00( 6,14%
TOTAL 1.986.291,60
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........oooiiiiii s 13.036.328,83 64,02%
ESTRUCTURAS. ...t 1.008.510,13 4,95%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION..........ccoeeiiiiennee. 2.664.226,07 13,08%
DE INSTALACION SANITARIA........ccooiiiiiiii e, 1.667.463,32 8,19%
DE AIRE ACONDICIONADO..........ccccoiiiiiiiiiiiciee, 1.986.291,60 9,75%
7.326.491,12
TOTAL COSTO ESTIMADO ................... 20.362.819,95
GASTOS IMPOSITIVOS 24%................. 4.887.076,79
TOTAL COSTO ..oviiiiiiiiciieeee 25.249.896,74
HONORARIOS PROFESIONALES. ...t e e 664.597,93
PRESUPUESTO OFICIAL...........cceeueee 25.914.494,67
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ANEXO N° |l. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Uniodn Transitoria de
EMPreSas) ..ot (CUT .......cciiiieveee) €N
delante el Oferente, representada legalmente por el / los
SEMAOIES s presenta/n su

oferta y declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “
--*y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es védlida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y
Cotizaciéon’, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal;, como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la W?@igﬁllﬁﬁaﬁgwgiD&OPMIYSPGP

autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona na 0 juridica
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suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacién que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Gnica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacién a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unidn Transitoria de Empresas

PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .....cccceeeeeeenen.
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidén Transitoria de EMpPresas).................. en adelante el
Oferente, representada legalmente por ellos Sefor/es ....iiiiiiiennen,
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “...... " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentaciéon, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrardn el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..o, (G T ). El monto
total cotizado es de pesos ... ( B ) Se acomparfian los
siguientes elementos: enumeracién de los elementos que acomparfan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE

PLIEG-2018-10366273-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXON° V MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominara EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de

Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............, y la
firma......cccoeveines , N° de CUIT................ con domicilio legal en........cccccec....
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por eI
Sefor .ovvveeevee , que en adelante se denominarda EL CONTRATISTA, se

celebra el presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ..ccovvirvverrenne.
la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos
de...

3. chhos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,

y cuyo monto total de obra asciende a
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires,
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a I0S.....cccccoeveveennnne dias del mes
de...ooorevvveeede dosmil oo
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

2402 -437/17
OBRA: H.l.G.A. ABRAHAM PINEYRO
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) [ @ 5) © | @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a [Limpieza de terreno al
b [Cartel de obra n°
C |Obrador n°
d [Demolicion de mamposteria ml
e [Mesada a retirar m?2
f [Tejas a retirar m?2
g |Demolicion de piso m?
h [Demolicién de contrapiso m?2
i |Carpinteria a desmontar n°
j |Demolicion de cielorraso m?2
k [Demolicién de revoques m2
| |Retiro de tierra de destape m?2
m |Relleno con suelo tosca m3
Subtotal
2 Mamposteriay Tabiqueria
a [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20 m2
b |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 m2
¢ [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,10 m2
d [Mamposteria de cimientos ml
e [Mamposteria de ladrillo comdn de 0,30 m2
Subtotal
3 Aislaciones
a |Aislacion hidrofuga vertical m?2
b |Capa aisladora doble horizontal m?2
¢ |Aislacion de cubierta de chapa m?2
d |Aislacion sobre losa m?2
Subtotal
4 Juntas de dilataciéon
a [Juntas de dilatacion mi
Subtotal
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION SERVICI
SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN

PARTIDO: JUNIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) [ @ (5) © [ @)
OBRAS PRINCIPALES
5 Revoques
a |Jaharro para base de revestimiento m?2
b [revoque interior: jaharro y terminacion
enlucido fratazado al fieltro m?2
¢ |Jaharroy terminacion enlucido de yeso
reforzado, alisado a la llana m2
d [Revoque exterior: Jaharro base para
material de frente-enlucido material
cementicio previo azotado con hidréfugo m?2
e [Revoque exterior completo fratazado al
fieltro m2
Subtotal
6 Revestimientos
a |Porcellanato simil ilva 30x30 m?2
b |Porcellanato simil ilva fiume 60x60 m2
Subtotal
7 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido de roca de yeso m?2
b [Cielorraso modular desmontable m?2
Subtotal
8 Contrapisos
a |Carpeta de nivelacion m?2
Carpeta: masa niveladora para colocacion de
b |piso vinilico m?2
¢ [Contrapiso existente a reparar idem s/E.T.P. | m?
Hormigon s/ terreno natural o relleno esp.
d (0,12 mts m2
Subtotal
9 Pisos Umbrales y Solias
a [Placa granitica 40x40 s/pliego m?2
b |Placa granitica 30x30 s/pliego m?2
¢ |Revestimiento vinilico en rollo s/pliego m?2
d |Laja exterior gris lisa de 50x50mts m?2
e |[Umbrales de H°A® ml
f |Umbrales y solias graniticas m2
g |Solias A°I° ml
Subtotal
10 Zbcalos
a |Zbcalo sanitario idem piso granitico 40cm ml
b [Zbcalo sanitario idem piso granitico 30cm ml
C [Zbcalo sanitario vinilico ml
d [Zbcalo rehundido de cemento ml
= SHblotall\'l [a BV alaYaYatalwl

f
LT\ O~ LULO= 1
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Vo]0 074 Ko | D) mi »)
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2402 -437/17
OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION SERVICI

SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r v

1) ] @ (3) 4) (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES

11 Cubiertas

Cubierta de losa incluida en computo de
a |estructuras

Cubierta de chapa m?2
¢ [Cubierta de policarbonato m?2
Estructura metdlica para cubierta
d |policarbonato gl

Subtotal

12 Carpinterias

Carpinteria Metalica
HM-P4
HM-P4'
HM-P3
HM-P6
HM-P2
HM-P5
HH-P1
HH-P7

<]

[}

o

o

o

[}

)

S|IQ|+|D|Q|O|T|D
jun I e I e ) (e ) [ Y e [ e [} e

)

Carpinteria de Aluminio
AA-V1
AA-V2
AA-V3
AA-V4
AA-V5
AA-V6
AA-VT
AA-V8
AA-V9
AA-V10
R1
AA-PV1

o

)

o

<]

<]

o

o

[}

o

)

)

—|x|—|—|T|lQ|=w|D||O|T|D

3333330333333

Subtotal
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION SERVICI!
SALUD MENTAL

LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 v v v r r 4
1@ (3) 4 (5) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
13 Mesadas
a |Mesadas de A°I° m?2
b |Mesadas de granito natural pulido m?2
Subtotal
14 Muebles
a |Mueble E1 Mostrador n°
b [Mueble E2 Estanteria n°
¢ |Mueble E3 Placard n°
Subtotal
15 Vidrios y Cristales
a |DVH 3+3 Transparente tipo Blisan m?2
b |Vidrio de seguridad laminado 4+4mm m?2
c |Vidrio de seguridad laminado 3+3mm m?2
d |Espejo cristal biselado m2
Subtotal
16 Pintura
a |Latex acrilico sobre enlucido a la cal m?2
b |Latex satinado lavable m?2
¢ |Latex acrilico en cargas sobre enlucido m2
d |Latex acrilico antihongo para cielorraso m2
e |Convertidor de 6xido, esmalte sintético m2
Esmalte convertidor simil Ferro Bet duo,
f |forjado, color hiero antiguo m?
Subtotal
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION SERVICI
SALUD MENTAL

LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r 4 r r r

W[ @ @) @) (5) ©) [ @)
OBRAS PRINCIPALES

17 Varios
a [Espejo de acrilico 0,60x0,60m m2
Equipamiento sanitario en computo de
b [instalacién sanitaria

¢ |Cerco Perimetral incluido portdn de acceso ml

d [Cocina electrica cuatro hornallas n°
Subtotal
18 Limpieza de Obra
a [Limpieza periodica y final gl
Subtotal
19 Forestacion y Parquizacion
a |Parquizacion y forestacion m?2
b |Arboles n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL

LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
1)1 @ (3) (4) (5) (6) Q)
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
a |Excavacion para vigas de fundacion m3
b |Excavacion para bases m3
¢ |Excavacion para pilotes m?3
Subtotal
2 Estructura de Fundacion
a |Vigas de fundacion m3
b |Bases m3
c |Pilotines m?3
Subtotal
3 Estructura Resistente
a |Losas de H°A° m3
b |Vigas m3
¢ |Columnas m3
Subtotal
TOTAL
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2402 -437/17

OBRA: H.l.G.A. ABRAHAM PINEYRO
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN

PARTIDO: JUNIN

Byenos
Aires
Prl:m.rlm:laJ

Nro.
ITEM
L

1)

COD.
MED.

(@)

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.
MED.

4)

CANT.TOT.
DE UNID.

()

'ALORES EN PESOS SIN

GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
(6)

PRECIO TOTAL
@)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Tableros PROTOCOLARIZADOS

Tableros s/plano y s/pliego

TGSM-N

TSSM

TSEF1

TSEF2

TSEF3

— |0 [ |O |T|D

TSCD

Alimentacion entre Tableros y desde
TGBT

Subtotal

Proteccién contra contactos vy
Puesta a tierra

Puesta a tierra instalacion v
columnas de alumbrado s/pliego

gl

Bandejas Portacables

gl.

Subtotal

Bocas

Bocas de iluminacién

Bocas de tomacorriente Comunes

(9]

Tomacorrientes de usos Especiales

Subtotal

lluminacién - Artefactos

tipo B5 S/Pliego

tipo D4 S/Pliego

tipo F5 S/Pliego

tipo I3 S/Pliego

tipo H2 S/Pliego

tipo J1 S/Pliego

tipo J3 S/Pliego

tipo K2 S/Pliego

tipo W8 S/Pliego

tipo S1 S/Pliego

tipo Em1 S/Pliego

Fotocelula

S|=|x~|-|zla|=w|o|a]|o ||

Modulos de emergencia incorporado
s/pliego

Subtotal

Baja Tension

Deteccion y aviso de Incendios

central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada
convencional, fuente de alimentacion
3A y cargador, bateria gel 2x40 A/h
,gabinete.Completa S/Pliego

bocas de deteccion de incendio

2010 _ 10266
Z

DCOPMIY SPGP

detectores multicriterio de humo
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO
REMODELACION SERVICIO SALUD
LOCALIDAD: JUNIN

PARTIDO: JUNIN

Bpenos
Aires
Provincia

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @ [ @) [ @ (5) f 6) [
d |detectores multicriterio de gas n°
e |sirenas y flash °
f |pulsadores manuales °
g Subtotal
7 Telefonia
Provision y conexionado de internos
en Central telefonica existente, con
aparatos telefonicos incluidos 'y
puesta en servicio completa de la
a [totalidad del sistema. gl
b [Bocas de Te. n°
Subtotal
8 Sistema Informético
Provision, instalacion y puesta en
servicio de sistema de datos. Router
de 8 puestos s/pliego y planos
a gl
b |Bocas de Datos cat 5e n°
¢ |Access Poaint S/Pliego n°
Subtotal
9 Sistemade TV
Provision, instalacion y puesta en
servicio de sistemade TV s/ pliegoy
a_ |planos gl
b |Bocas de TV n°
Subtotal
10 Sistema CCTV
camaras fijas color de 12 VDC ,380
lineas ,0,01 lux, vision nocturna con
gabinete antivandalico en
habitaciones, lente autoiris,
varifocales, soporte de pared y fuente
a__|alimentacion n°
camaras fijas color de 12 VDC ,380
lineas ,0,01 lux, vision nocturna , lente
autoiris, varifocales, soporte de pared
b |y fuente alimentacion n°
sistema matrical de video y control
con capacidad de conexién hasta 48
entradas de camaras y 6 salidas de
C__|monitoreo de video n°
ingenieria , programacion, puesta en
marcha, generacion de
documentacion y planilla de puntos
d |de equipos al
e |bocas de CCTV n°
Subtotal

D IEC._ 2019

10206023772

LT
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2402 - 437/17
OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL

LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r r r v v 4
Q1@ (3 4 (5) (6) )]
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |Cafio PVC g 110 ml
b [Cafo PVC g 63 ml
¢ |PPAGO incl. Acc. n°
d |Camara Inspeccion 60x60 n°
e |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
f |Cafio ventilacién PVC ml
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 32 ml
b [Cafio PPL g25 ml
¢ |Cafio PPL g 19 ml
d |Cafio PPL g 13 ml
e [LLP g 32 n°
f |[LLP @19 n°
g |LLP 13 n°
Subtotal
3 Desaglies pluviales
a |Cafio PVC g 250 ml
b [cafio PVC g 110 ml
¢ |Cafio F°F° ¢100 ml
d |BDA50x25 n°
e |BDA 25x25 n°
f |Embudo FF 30x30 n°
g |Canaleta H°G® ml
Subtotal
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 r r 4

ONNG) ©) [ @) ) (6) @

4 Servicio contra Incendio

o

Extintores tipo triclase de 5kgs.

[

Extintores tipo Co2 de 5kgs.

[

Carieria H°G® @60

oo |T|o
jm [ 1 o I o}

[

Boca de Incendio equipada

Subtotal

5 Artefactos

o

Inodoro corto con valvula antivandalica

)

Receptaculo de ducha c/griferia completa

)

Lavatorio de Colgar Adaptado

)

Lavatorio de colgar

)

Inodoro Adaptado
Pileta de A°I°
Barrales s/ E.T.P.

o

)

Silla rebatible de ducha

)

Lava chatas

o

Sloop Sink

X—|—|7TK|+|D (a0 |T |
333333033333

o

Termotanque eléctrico 180lts

Subtotal

7 Electricidad

Bocas

Bocas (canalizacion y cableados) y conexion
a tomacorrientes de usos especiales para
a |termotanques eléctricos n°

Subtotal

TOTAL
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2402 -437/17

OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION
SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN

PARTIDO: JUNIN

Buenos
Aires
Provmcna‘

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
wl el @) [ @) ) © [ @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 Equipos tipo evaporadora baja siluetay
su correspondiente condensadora, frio-
calor por bomba:
2.a |Cap.8TR (UElyUE3) n°
2.b |Cap.15 TR (UE2) n°
Subtotal
2 Controles remotos para unidades
interiores. n°
Subtotal
3 Caferifa de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. ml
Subtotal
4 Conductos de chapa de H°G?,
alimentacion y retorno, aire
acondicionado, segun pliego. kg
Subtotal
5 Provision e instalacién de elementos de
distribucion de aire: rejas, difusores,
TAE, persianas, soportes, aislacion y
accesorios segun pliego y planos. gl
Subtotal
6 Provision e instalacién de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. n°
Subtotal
7 Provision e instalacién de extractores de
aire en sanitarios y otros. n°
Subtotal
8 Provision e instalacion de bases de
apoyo de equipos. gl
Subtotal
9 Servicios de ingenieria: accesorios,
cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl
Subtotal
10 Montaje e instalacion, puesta en marchay
pruebas de funcionamiento de equipos.
gl
Subtotal
11 Traslado de equipos y grua. gl
Subtotal
RHEG-2018-103662743-GDBH
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2402 - 437/17 Aron

OBRA: H.L.G.A. ABRAHAM PINEYRO REMODELACION Provincia,
SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
Q1 @ 3 “) (©)] (6) ()]

INSTALACION ELECTRICA

12 TSAA ne
13 TS (en unidad condensadora) n°
14 Alimentacion a Equipos de  Aire

Acondicionado: PVC-4x10 mm? ml
15 Bandejas Portacables/CANEROS. gl
16 Bocas (canalizacion y cableados) de

extractores, tomacorrientes de  usos
especiales, unidades evaporadoras, baja

silueta. gl
17
Pruebas y verificaciones de las instalaciones
eléctricas (potencia y comando). gl
Subtotal
TOTAL
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2402 - 437/17 Buenos

Aires
OBRA: H.I.G.A. ABRAHAM PINEYRO Provincia,
REMODELACION SERVICIO SALUD MENTAL
LOCALIDAD: JUNIN PARTIDO: JUNIN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........oooiii s
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION..........ccccoceninene
DE OBRAS SANITARIAS........cooiiiieee
DE AIRE ACONDICIONADO........cccocouiiiiiiiiiiiiiciecie
TOTAL oo
GASTOS IMPOSITIVOS 24%.................
HONORARIOS PROFESIONALES. ... ..ot e
TOTAL ACOTIZAR ..o
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC.JDENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  [@)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
altimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciény teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacién de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
gue conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrdnica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO
1)

CAPACIDAD

NO
2

ANO
©)

ESTADO [SITUACION
4)

PROPIO ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc.y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion sies

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X' donde corresponda
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LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 29 de Junio de 2018
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