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Ref.: Obras Hospital General de
Agudos, Dr. Blas Dubarry
Localidad: Mercedes

Partido: Mercedes

Memoria Técnico Descriptiva

La presente documentacion corresponde al Proyecto para la ejecucion
de Obras y Remodelacion en el Hospital Blas Dubarry ubicado en la calle12 entre 33 y
35, de la localidad y partido de Mercedes.
El mismo responde a un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, y a los lineamientos del Plan Director elaborado por ese
organismo, debido a la necesidad de responder a un Hospital en funcionamiento la
intervencion se realizara en 4 etapas, en donde la obra nueva corresponde a los
Servicios de Guardia y Emergencia, Consultorios Externos y Estimulacion Temprana,
mientras los Servicios de Diagnédstico por Imagen y Salud Mental, corresponden a
obras de remodelacion dentro del edificio existente.
Previo a la ejecucion de las obras se deberan realizar tareas de demolicién y traslado
de los Servicios a otras areas del Hospital.

GUARDIA Y EMERGENCIA

El edificio a construir se desarrollara en Planta Baja, generando dos accesos
diferenciados uno para Guardia, desde calle 12 y otro para Emergencias, por calle 35
desde el estacionamiento de Ambulancias, sectorizando de esta forma las areas
destinadas a pacientes ambulatorios y criticos respectivamente.

La conexion entre el nuevo edificio y el edificio existente se realizara por medio de dos
circulaciones diferenciadas una Publica ingresando desde la Guardia al Servicio de
Hemoterapia y la otra Técnica con ingreso desde el sector de Emergencia al Servicio
de Diagnéstico por Imagen y derivacion a otras areas del Hospital segun lo indicado en
el Plano de Planta Baja del presente legajo.

Actualmente el acceso de ambulancias es sobre calle 35 en el sector destinado a la
nueva Guardia y Emergencia, dada esta situacion, y para no invalidar el ingreso de
ambulancias, es necesario dividir la ejecucion del edificio en 2 etapas de entrega de
obra, en primera instancia se ejecutara el servicio de Emergencia, que contara con
Shockroom de adultos y pediatrico, Sala de Observaciones de adultos y pediatrico,
Estaciéon de Enfermeria, TML y TMU, Sanitarios, una vez habilitado el mismo se
ejecutara la Guardia que contara con Triage Pediatrico, 2 Consultorios Pediatricos,
Triage Adultos, Consultorios Adultos, Observacion, Salud Mental, Consultorio de Salud
Mental, Sanitarios ambos sexos, Discapacitados, T.M.U, T.M.L, Enfermeria

Superficie Cubierta total 756,36 m?

Fuera del area de Guardia y Emergencia se ubicara la Sala de Maquinas de gases
medicinales segun se indica en Plano de Planta.

Demolicion:

Previo a la demolicidon se debera proteger el area para evitar ruidos y polvillo producto
de la misma.

A continuacion se indican las tareas a realizar en el exterior del Hospital, respondiendo
las mismas al Plano de Antecedentes y Demolicion (02).Y de acuerdo a la Resolucion
550/11.
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Tareas Previas

Previo a la ejecucién, sobre el area a intervenir como primera etapa se debera demoler
una construccion existente donde funciona el Servicio de Salud Mental (el
realojamiento del personal y los pacientes estara a cargo de la Direccion del Hospital),

Demolicién Area de Emergencia

e Se demolera el edificio donde actualmente funciona Salud Mental en un 100%
s/ lo indicado en el Plano de Demolicion.

e Se demolera el cerco de mamposteria exterior coincidente con la Linea
Municipal

e Se demoleran los muretes, pisos, escalones, cordones y veredas existentes en
un 100% s/ lo indicado en el Plano de Demolicién.

e Se retirara el Portdn existente sobre linea municipal ubicado entre la Morgue y
la cabina de oxigeno.

e Se retirara el alambre que rodea al tanque de Oxigeno debiendo protegerse el
mismo durante la ejecucion del area de Emergencia.

e Se demolera la parrilla existente para emplazar el local de Gases Medicinales.

e Se deberan retirar todas las instalaciones eléctricas a la vista en un 100% que
afecten la construccion.

e Se deberan cortar los arboles y arbustos que afecten la construccion y proteger
los que se conserven.

e Se levantara el piso de la vereda municipal en la longitud del edificio a demoler
e ingreso vehicular en un 100%.

Demoliciéon Area Guardia

e Se demolera la losa y columnas del sector de estacionamiento de Ambulancia
e ingreso peatonal al servicio de hemoterapia en un 100%

e Se demolera la rampa de ingreso desde calle 12 retirando barandas en un
100% debiendo proteger los nichos de gas existentes a conservar.

e Se levantara el piso existente en un 100% s/lo indicado en el Plano de
Demolicion.

e Se demoleran los muretes, escalones y cordones existentes en un 100% s/ lo
indicado en el Plano de Demolicion.

e Se deberan retirar todas las instalaciones eléctricas a la vista en un 100% que
afecten la construccion.

e Se deberan proteger todos los arboles y arbustos que no se encuentren
afectados por la construccién

EJECUCION

Nota: al tratarse de una obra con hechos existentes y no contar como antecedente
con un Plano de Mensura, Nivelacion y Relevamiento de hechos existentes, los datos
expresados en esta Documentacion deberan ser verificados por la Inspeccion
previamente a la ejecucion de los trabajos.

El nivel +0.90 de proyecto coincide con el nivel de piso terminado Interior del Hospital.
(NPTI), El nivel +0.65 (NPTI) del Servicio a ejecutar se encuentra 25cm por debajo del
nivel +0.90.

Finalizadas las tareas de demolicion en cada una de las etapas planteadas se dara
comienzo a la ejecucion de la obra nueva.
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Debiendo proteger todos los sectores que no intervienen en la construccion y
considerando que se tomara como nivel de proyecto el NPE interior del Hospital.

La ejecucion se hara de acuerdo a los planos de Planta, corte, vistas, detalles y los
materiales y terminaciones de acuerdo a Planilla de Locales, ETP y Memoria.

CONSULTA EXTERNA Y ESTIMULACION TEMPRANA

El edificio a construir se ubicara sobre linea municipal en la calle 33, y se desarrollara
en dos niveles.

En Planta Baja los Consultorios Externos y en Planta Alta el Servicio de Estimulacion
Temprana, y se conectara con el edificio existente a través del Puente de Ingreso.

Superficie cubierta total 645,01 m?

La Planta Baja albergara 7 Consultorios Externos de Pediatria, Admision, Sala de
Yeso, T.M.L., T.M.U, Sala de Tableros y Sanitarios Publicos ambos sexos, al mismo
se ingresara por el Puente de Ingreso que conectara el edificio existente con el bloque
de consultorios a construir, desde el Hall de Adultos a la circulacion Publica de
Consultorios.

Ademas una Circulacion Técnica Publica conectara con otras areas del Hospital,
contando la misma con salidas de emergencias hacia los patios s/Plano de Planta
Baja.

La Planta Alta albergara 2 Consultorios, 2 Aulas, Admision, Oficina Jefe, Archivo,
Deposito Material Didactico, Sala de Tableros, T.M.L., T.M.U, Terraza, Sanitarios
Publicos ambos sexos y Servicios para el Personal.

El Puente de Ingreso conectara el edificio existente con el area de Estimulacion
Temprana.

En la Azotea se colocaran los tanques de Agua para ambos servicios a la que se
accedera por medio de una escalera marinera s/E.T.P.

La diferencia de niveles entre el edificio existente (NPTE), y el Servicio de
Estimulacion Temprana a construir (+4,65) se salvara con una rampa en el puente de
ingreso segun Plano de Planta.

Tareas Previas

Previo a la demolicidon se debera proteger el area para evitar ruidos y polvillo producto
de la misma.

A continuacion se indican las tareas a realizar en el Hospital, respondiendo las mismas
al Plano de Demolicién. Y de acuerdo a la Resolucion 550/11.

Demolicion Exterior

e Se demolera el 100% de la pared de cerco exterior coincidente con la Linea
Municipal sobre calle 33.

e Se retiraran las barandas de hierro 100% s/ lo indicado en el Plano de
Demolicion.
Se retirara el 100% del cerco de alambre romboidal existente

e Se deberan talar los arboles y arbustos que afecten la construccion
Picar contencion del block Green del patio inglés para realizar la fundacion del
Puente

e Se retiraran todas las cafierias a la vista

Demolicién interior:
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e Pisos y Zobcalos: Se retiraran el 100% de los pisos y zocalos del area a
intervenir S/Plano de Demolicién

¢ Revoques: Se picaran en un 100% hasta llegar al ladrillo s/Plano de Demolicién

e Carpinterias: Se retiraran el 20% de las carpinterias (puertas vy
ventanas)s/Plano de Demolicion

e Mamposteria: Se demolera el 30% de los muros interiores existentes s/Plano
de Demoliciéon

EJECUCION

Contrapisos: Se repararan los contrapisos en un 30% danados durante la
demolicion
Cielorrasos: Se reparara 30% del cielorraso afectado por la demolicion

Finalizadas las tareas de demolicién en cada una de las etapas planteadas se dara
comienzo a la ejecucion de la obra nueva.

Debiendo proteger todos los sectores que no intervienen en la construccion y
considerando que se tomara como nivel de proyecto el NPE interior del Hospital.

La ejecucion se hara de acuerdo a los planos de Planta, corte, vistas, detalles y los
materiales y terminaciones de acuerdo a Planilla de Locales, ETP y Memoria.

Edificio Existente a Refaccionar Planta Baja y Planta Alta

Planta baja: Terminadas las tareas de demolicion se ejecutara la mamposteria,
revoques, pisos, zocalos, colocacion de carpinterias y muebles para conformar el local
Admisién del Servicio de Consulta Externa para adultos y Hall de ingreso a ambos
servicios de consultorios Adultos y Pediatrico.

Planta Alta: En el primer piso se reparara el cielorraso existente y los revoques de
acuerdo a la Planilla de Locales.

OBRAS A REMODELAR

DIAGNOSTICO POR IMAGEN
El servicio de Diagnéstico por Imagen que funciona en Planta Baja sera remodelado y
la demolicion sera de acuerdo al Plano de Demolicion

Superficie a remodelar 535,06 mts2

Tareas Previas Edificio Existente
e Contrapisos: Se repararan los contrapisos en un 60% de acuerdo al cambio

de cafierias.

Pisos y Zocalos: Se retiraran el 100% de los pisos interiores

Revestimientos: Se retiraran el 100% del revestimiento ceramico

Revoques: Se picaran en un 100% hasta llegar al ladrillo

Mamposteria: Se demolera el 60% de los muros interiores existentes

Carpinterias: Se retiraran el 80% de las carpinterias (puertas y ventanas),

reparando las carpinterias a conservar.

Cielorrasos: Se demoleran el 100% de los cielorrasos existentes

¢ Instalacion Eléctrica: Se retiraran el 100% de bocas y tomas existentes

e Instalaciones Especiales: Se retiraran el 100% de las instalaciones de Sala
de Rayos, Tomaografo, Ecografia y Mamografia.

e Instalacién Sanitaria: Se retiraran el 100% los artefactos, griferias y
accesorios existentes como asi también las caferias cloacales existentes

¢ Instalacion Agua Fria y Caliente: Se retiraran el 100% de todas las canerias
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o Escalera existente de Ingreso a Subsuelo:
.- Picado de Revoque Interior
.- Picado de Cielorraso bajo losa
.- Picado y limpieza de la cubierta de losa
.- Retiro de Puerta de Acceso y Ventana
.- Cambio de Cintas Antideslizantes
.- reemplazo de piezas dafiadas de huellas y contrahuellas

El servicio de Diagnéstico por Imagen contara con: Oficina de Admision, Estar Medico,
2 Salas de Rayos X, 1 Sala de Tomografo, 1 Sala de Mamografia y 1 Sala de
Ecografia, cada uno de ellos contara con sanitarios y vestidor.

Cada sala se encuentra entre dos circulaciones 1 Publica con su llegada desde el Hall
del Hospital o desde la futura Guardia.

Siendo La oficina de Admision la que deriva hacia los consultorios siendo dicha
circulacion la Espera de Pacientes.

La 2° Circulacioén es técnica desde la misma se accede a las salas desde el servicio de
Emergencia o Internacion.

EJECUCION

Finalizadas las tareas de demolicion en cada una de las etapas planteadas se dara
comienzo a la ejecucion de la obra nueva.
Debiendo proteger todos los sectores que no intervienen en la construccion y
considerando que se tomara como nivel de proyecto el NPE interior del Hospital.
La ejecucién se hara de acuerdo a los planos de Planta, corte, vistas, detalles y los
materiales y terminaciones de acuerdo a Planilla de Locales, ETP y Memoria.

SALUD MENTAL

El servicio de Salud Mental sera realojado en el Primer Piso del Hospital donde
actualmente funciona estimulacion temprana, Oficinas y consultorios los cuales
también seran reubicados en distintos sectores del Hospital, la demolicion se hara de
acuerdo al Plano de Demolicion.

Superficie a remodelar 328,52 m?

Tareas Previas Edificio Existente
e Contrapisos: Se repararan los contrapisos en un 60% de acuerdo al cambio

de caferias.

Pisos y Zécalos: Se retiraran el 100% de los pisos interiores y exteriores

Revoques: Se picaran en un 100% hasta llegar al ladrillo

Mamposteria: Se demolera el 60% de los muros interiores existentes

Carpinterias: Se retiraran el 30% de las carpinterias (puertas y ventanas),

reparando las carpinterias a conservar.

Cielorrasos: Se demoleran el 100% de los cielorrasos existentes

¢ Instalacion Eléctrica: Se retiraran el 100% de bocas y tomas existentes
Instalacion Sanitaria: Se retiraran el 100% los artefactos, griferias vy
accesorios existentes como asi también las cafierias cloacales existentes
Instalacion Agua Fria y Caliente: Se retiraran el 100% de todas las caferias

¢ Instalaciones complementarias: Se retirara el equipo de Aire frio-caliente
para ser reubicado s/Dpto. Téc. Complementario.

El Servicio de Salud Mental contara con 10 camas para internacion, Consultorio
Médico, Enfermeria y Depésito, Sanitario Discapacitados, Comedor y Terraza.
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El ingreso al servicio se da desde el Hall del 1°Piso del 2°cuerpo,accediendo a la
circulacion Publica Técnica desde la cual se ingresa a la Enfermeria, Consultorio
Médico y hacia la circulacion Técnica desde donde se llega a 6 habitaciones con sus
Sanitarios, comedor para los internos, terraza y balcon.

Las carpinterias a conservar (ventanas y persianas) seran reparadas realizando los
ajuste necesarios para su perfecto funcionamiento. Colocando entre las ventanas y
persianas rejas de seguridad s/E.T.P.

La terraza, el balcén y las carpinterias nuevas también llevaran rejas de seguridad
s/E.T.P.

Los locales Depdsito, Sanitarios y Estar Comedor tendran una altura desde cielorraso
a piso terminado de h: 2.60mts.

EJECUCION

Finalizadas las tareas de demolicion en cada una de las etapas planteadas se dara
comienzo a la ejecucion de la obra nueva.
Debiendo proteger todos los sectores que no intervienen en la construccién vy
considerando que se tomara como nivel de proyecto el NPE interior del Hospital.
La ejecucion se hara de acuerdo a los planos de Planta, corte, vistas, detalles y los
materiales y terminaciones de acuerdo a Planilla de Locales, ETP y Memoria.

Los colores y terminaciones de muros y carpinterias se ejecutaran segun el
siguiente detalle:

e Muros Exteriores: revestimiento plastico exterior color Blanco Tiza, textura
media, del catalogo de colores de Tarquini

e Muros interiores: color Blanco

e Columnas Exteriores: Esmalte sintético brillante al agua: Arena de Sudan 30yy
53/125

e Columnas Interiores: esmalte sintético brillante al agua: Agua Persa 90gg
57/146 del catalogo de colores de Alba

e Friso: esmalte sintético brillante al agua: Color brisa Fresca 90gg 64/088 del
catélogo de colores de Alba

e Cielorrasos y placas de roca de yeso: Color Blanco.

e Marcos puertas interiores: esmalte sintético Brillante color Aluminio del
catalogo de colores de Alba

e Puertas, Rejas, bajadas Pluviales y Estructura apoyo de tanque: esmalte
sintético brillante color Aluminio del catalogo de colores de Alba

e Pasamanos y Barandas, esmalte sintético Brillante: Aluminio del catalogo de
colores de Alba

e Aluminio Anodizado

Colores para pisos y revestimientos.
¢ Revestimiento ceramico: Blanco
e Azotea Accesible: Piso color Rojo
e Piso, solias, umbrales, z6calos: Gris claro grano 0-1 catalogo de Blangino
e Escalones Escalera granitico gris claro grano 0-1 catalogo de blangino
¢ Revestimiento vinilico: F 610 catalogo de Gumma
e Piso Vinilico: 3111 Huron catalogo de Gumma

Colores en laminados

e Puertas interiores laminado melaminico color Aluminio del catédlogo de Masisa
e Muebles bajo mesadas , Estantes, Puerta de Placares laminado melaminico
color Aluminio del catdlogo de Masisa
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e Guardacamillas PVC Sage Green de pawling

Al solo efecto de la determinacion de los colores se utilizaron los catalogos de
muestras antes mencionados.

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberan ser presentadas para
su aprobacion por la Contratista a los Proyectistas.

El Proyecto responde a la normativa vigente sobre Seguridad contando en Planta Baja
con tres Salidas de Emergencia que llevan hacia lugares seguros como solicita el
Decreto reglamentario 351/96

El Proyecto responde a La Eliminacion de Barreras Arquitectonicas, mediante la
incorporacion de rampas que llevaran Cintas Antideslizantes preservando la seguridad
ante caidas al mismo nivel, sanitarios especiales y barandas en rampas y escaleras.

En Hall de Publico, Esperas y Circulaciones Publicas y Técnicas debera contar con
Planos de evacuacién indicando vias de escape, Teléfonos Utiles, matafuegos
indicando ubicacién y tipo.

Cuadro de Superficies
Guardia y Emergencia

Sup. Cubierta A Construiren P.Baja...........ccccoooiiiiiiiinnn, 674,06 m2
Sup. SemiCubierta A Construir P.Baja................c.coocviiiinnn. 63,87 m2
Sup.aconstruir Azotea. ... 18,43 m2
Sup. TotalaConstruir....................ooiiii, 756,36 m2

Cuadro de Superficies
Consultorios y Estimulacién Temprana

Sup. Cubierta A Construiren P.Baja..............coooviiiiinnn. 352,30 m2
Sup. Cubierta A Construir P.Alta....................ooo 292,71 m2
‘ Sup. TotalaConstruir....................iii 645,01 m2 |

Cuadro de Superficies

Remodelaciéon Diagnostico por Imagen
Sup. Cubierta A ConstruirenP.Baja.................ccccociiinn. 535,06 m2

‘ Sup. TotalaRemodelar....................coooiiii, 535,06 m2 |

Cuadro de Superficies
Remodelacién salud Mental

Sup. Cubierta A Construiren P.Alta...............oooiiiiiiin, 265,95 m2
Sup. Semicubierta...........cooiiii 7,64 m2
Sup. Arefaccionar Terraza.............cccocoviiiiiiiiiiiiii i 54 93 m2
Sup. TotalaRemodelar ... 328,52 m2
Sup. Cubierta A Construiren P.Baja..............coooviiiiiii. 1.827,37 m2
Sup. Cubierta A Construir P.AIta...........oooiiiii 311,14 m2
Sup. SemiCubierta A Construir P.Baja......................ol. 71,51 m2
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Sup. Arefaccionar Terraza............ccoveiiii i 54,93 m2

Sup. A Construir y Remodelar.............ccoviiiiiiiiiiininannns 2264,95 m2

Arg°. Marcela N. Colomar Arg? Ayelen Persello Arg? Pia Randazzo

Memoria de Instalaciones Complementarias
Estructuras

El proyecto de ampliacién tiene ciertas particularidades al incorporarse
directamente a un hospital en funcionamiento. Los sectores de obra nueva
(Guardia y Emergencia y Consultorios Externos) se proyectan con estructura
de H° A° ejecutada in situ.

Se proyecta desde arquitectura la utilizacion de entrepisos sin vigas debido a
las necesidades de altura util del edificio en este sector, siendo que se debe
ajustar los niveles a los del edificio existente aledafio. Los nucleos de
circulacion vertical seran de losas llenas apoyadas sobre vigas (tradicional).
Sobre Guardia y Emergencia se proyecta una futura ampliacion en el nivel
superior donde se alojaran aulas y otras dependencias del hospital. Asimismo
en este sector se prevé la futura cubierta como entrepisos sin vigas.

A su vez en el sector de Guardia y Emergencia se dispone en un 3er nivel
(+9.00mts) de un tanque de reserva elevado de H° A° que se ejecutara en la
presente licitacidn a la altura correspondiente indicada en planos, ya previendo
la futura ampliacion.

Instalacion Electromecanica

El proyecto contempla:

e Adecuacion de TGBT protocolarizado

o Alimentacidn y provisién de tableros seccionales en sectores a intervenir

e Agregar UPS, redes aisladas e instalaciones Completas en sector a
intervenir.

e Tomacorrientes-lluminacion, CCTV, deteccion incendio, Datos, telefonia,
PATH, llamador de enfermeria, TV, sistema de turnos LED.

Instalacidon Sanitaria

Provision de agua fria y caliente:
Guardia y Emergencia y Consultorios externos seran abastecidos cada uno con
sus cisternas y tanques de reserva.
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En diagndstico por imagenes y salud mental la alimentacion de agua sera
mediante conexién a tanque de reserva existente.

Cloacas:
Todos los sectores desaguaran a camaras de inspeccidén nuevas con salida a
la red cloacal.

Extincién de incendio:

En Guardia y Emergencia sistema de extincion con su propia reserva, mas
matafuegos

ABCY CO2.

En consultorios externos sistema de extincion de incendio a través de cafieria
seca mas matafuegos ABC y CO2.

Diagnéstico por imagenes y salud mental estaran conectados a la red de
incendio existente.

Instalacion Gases médicos

Se colocara una nueva sala de maquinas la cual abastecera el nuevo edificio
con aire comprimido y vacio.

La provision Oxigeno sera desde el tanque criogénico existente

El tanque criogénico como sala de maquinas abastecen: Poliductos , mini
ductos, monoductos y columnas para shock room .

Distribucion de cafnerias de cobre va desde sala de maquinas existente hasta el
nuevo edificio por tierra (utilizando camaras de inspeccion ¢/ 10 m) y por dentro
del edificio por bandejas sobre cielo raso donde también se ubicaran las
alarmas zonales en cada sector.

Instalacion Termomecanica

Para todos los sectores se brindara el servicio de Calefaccion, Refrigeracion y
Ventilacién en la presente obra. EI mismo sera con el sistema VRV (volumen
de refrigeracion variable), compuesto por unidades condensadoras vy
evaporadoras (baja siluetas) y distribucién por conductos.

Para el sector de Guardia y emergencia, en los locales destinados a Shock
Room, se instalaran Unidades de Tratamiento de Aire (UTA), con sus
correspondientes trenes de filtrado.

DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.-

La Plata de Mayo de 2018
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OBRA:

OBRAS HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS.DR BLAS DUBARRY,
SERVICIO DE EMERGENCIA'Y GUARDIA

LISTADO DE PLANOS:
ETAPA GUARDIAY EMERGENCIA

01 - PLANO PLANTA DE DEMOLICION

02 - PLANO DE PLANTA DE TECHOS

03 - PLANO PLANTA DE AZOTEA

04 - PLANO PLANTA BAJA

05 - PLANO CORTES - VISTAS

06 - PLANILLA DE LOCALES

07 - PLANILLA DE CARPINTERIAS

08 - PLANO PLANTA UBICACION DE CARPINTERIA Y MUEBLES
09 - PLANO DETALLE MESADAS

10 - PLANO DETALLE SANITARIOS

11 - PLANO DETALLE SANITARIOS Y OFICCE
12 - PLANO DETALLE MUEBLES

13 - PLANO DETALLLE BARANDAS

ETAPA CONSULTORIOS EXTERNOS

14 - PLANO PLANTA DE DEMOLICION

15 - PLANO DE PLANTA DE TECHOS

16 - PLANO PLANTA DE AZOTEA

17 - PLANO PLANTA BAJA CONSULTORIOS EXTERNOS
18 - PLANO PLANTA ALTA ESTIMULACION TEMPRANA
19 - PLANO CORTES - VISTAS

20 - PLANILLA DE LOCALES

21 - PLANILLA DE CARPINTERIAS

22 - PLANO PLANTA UBICACION DE CARPINTERIA Y MUEBLES

CONSULTORIOS EXTERNOS
ACTA-2018-07646310-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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23 - PLANO PLANTA UBICACION DE CARPINTERIA Y MUEBLES
ESTIMULACION TEMPRANA

24 - PLANO DETALLE MESADAS Y OFICCE CONSULTORIOS EXTERNOS -
ESTIMULACION TEMPRANA

25 - PLANO DETALLE SANITARIOS CONSULTORIOS EXTERNOS -
ESTIMULACION TEMPRANA

26 - PLANO DETALLE MUEBLES

27- PLANO DETALLLE PUENTE

ETAPA SALUD MENTAL

28 - PLANO PLANTA DE UBICACION

29 - PLANO DE PLANTA DE DEMOLICION

30 - PLANO PLANTA 1°NIVEL

31 - PLANO DE CORTES

32 - PLANILLA DE LOCALES

33 - PLANILLA DE CARPINTERIAS

34 - PLANO PLANTA UBICACION DE CARPINTERIA Y MUEBLES
35 - PLANO DETALLE SANITARIOS

36 - PLANO DETALLE MUEBLES

ETAPA DIAGNOSTICO POR IMAGEN

37 - PLANO PLANTA DE UBICACION

38 - PLANO DE PLANTA DE DEMOLICION

39 - PLANO PLANTA 1°NIVEL

40 - PLANO DE CORTES

41 - PLANILLA DE LOCALES

42 - PLANILLA DE CARPINTERIAS

43 - PLANO PLANTA UBICACION DE CARPINTERIA Y MUEBLES

44 - PLANO DETALLE SANITARIOS
ACTA-2018-07646310-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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45 - PLANO DETALLE MUEBLES

ESTRUCTURAS

EST-01 FUNDACIONES

EST-02 ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA
EST-03 ESTRUCTURA SOBRE PLANTA ALTA
EST-04 FUNDACIONES - NIVEL -1.60 M
EST-05 FUNDACIONES - NIVEL +/-0.00 M
EST-06 ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA
EST-07 ESTRUCTURA SOBRE PLANTA ALTA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SECTOR 1: GUARDIA Y EMERGENCIA

IE-01  PLANTA BAJA BOCAS DE ILUMINACION .....cccoviiiiiiiiiee e ESC. 1.100
IE-02 PLANTA ALTA/AZOTEA BOCAS DE ILUMINACION .......cccceevnee. ESC. 1.100
IE-03 PLANTA BAJA - BOCAS DE TOMACORRIENTES

IE-04 PLANTA ALTA BOCAS DE TOMACORRIENTES

IE-05 PLANTA BAJA- BAJA TENSION

IE-06 ESQUEMAS UNIFILARES

IE-07 ESQUEMAS UNIFILARES

IS-01 PLANTA BAJA — PLANO AGUA FRIA'Y CALIENTE INCENDIO

IS-02 PLANTA AZOTEA - INST. AGUA FRIA, CALIENTE — INCENDIO

IS-03 PLANTA BAJA — CLOACAS/ PLANO PLUVIAL

IS-04 PLANTA AZOTEA- PLUVIAL

IGM-01 PLANTA BAJA

IT-01 PLANTA BAJA- INSTALACION AA

IT-02 PLANTA TERRAZA - INSTALACION AA

SECTOR 2: CONSULTORIOS EXTERNOS

IE-08 PLANTA BAJA- BOCAS DE ILUMINACION

ACTA-2018-07646310-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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IE-09 PLANTA ALTA/AZOTEA BOCAS DE ILUMINACION

IE-10 PLANTA DE TECHOS BOCAS DE ILUMINACION

IE-011  PLANTA BAJA- BOCAS DE TOMACORRIENTES

IE-12 PLANTA ALTA /AZOTEA- BOCAS DE TOMACORRIENTES
IE-13 PLANTA BAJA- BAJA TENSION

IE-14 PLANTA ALTA /AZOTEA- BAJA TENSION

IE-15 ESQUEMAS UNIFILARES

IS-05 PLANTA BAJA — AGUA FRIA'Y CALIENTE/ PLANO INCENDIO
IS-06 PLANTA ALTA — AGUA FRIA'Y CALIENTE/ PLANO INCENDIO
IS-07 PLANTA BAJA — CLOACAS / PLUVIAL

IS-08 PLANTA ALTA — CLOACAS / PLUVIAL

IS-09 PLANTA AZOTEA — PLUVIAL

IGM-02 PLANTA ALTA- DETALLES

IT-03 PLANTA BAJA- INSTALACION AA

IT-04 PLANTA ALTA / AZOTEA - INSTALACION

IT-05 PLANTA DE TECHOS - INSTALACION

SECTOR 3: SALUD MENTAL

IE-16 PRIMER PISO- BOCAS DE ILUMINACION

IE-17 PRIMER PISO- BOCA DE TOMACORRIENTE

IE-18 PRIMER PISO- BAJA TENSION

IE-19 ESQUEMAS UNIFILARES

IS-10 PRIMER PISO — AGUA FRIA'Y CALIENTE / INCENDIO
IS-11  PRIMER PISO — CLOACAS

IT-06 PRIMER PISO- INSTALACION AA

SECTOR 4: DIAGNOSTICO POR IMAGEN

IE-20 PRIMER PISO BOCAS DE ILUMINACION

IE-21 PRIMER PISO- BOCAS DE TOMACORRIENTES

IE-22 PRIMER PISO- BAJA TENSION

IE-23 ESQUEMAS UNIFILARES

IS-12 PRIMER PISO — AGUA FRIA'Y CALIENTE / INCENDIO
IS-13 PRIMER PISO - CLOACAS

IT-07 PRIMER PISO - INSTALACION AA

ACTA-2018-07646310-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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