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ARTiCULO N° 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DEL OBRADOR
ltem N° 1

1.-Generalidades:

Comprende este item la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos como el
transporte de equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar
de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.
También se incluye en este item el montaje e instalacion de los obradores, oficinas,
laboratorio tanto para la contratista como para la inspeccion, al igual que los equipamientos
minimos solicitados en articulo 16 de las especificaciones legales particulares, como los
necesarios para el replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de
servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las
operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas sera por su cuenta y cargo alquileres,
permisos de ocupacion, etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo sera por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos
publicos y privados, como también el pago de derechos de circulacion, peajes,
autorizaciones, etc., para el transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la contratista debera
explicitar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.-Movilidad:

La Contratista prestara a la DPH un (1) vehiculo automotor que debera ser entregado en el
acto de replanteo de la obra y estara a disposicion de la DPH hasta la recepcion definitiva de
la obra.

Si el vehiculo sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio por un periodo
mayor a tres (3) dias corridos, la Contratista debera proveer una movilidad similar en forma
inmediata en su reemplazo.

Todos aquellos gastos derivados de la utilizacion del vehiculo: reparaciones, repuestos,
cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc., seran afrontados por la Contratista,
incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y péliza de seguro contra todo
riesgo.

Asimismo la Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de
cada mes, vales de combustible equivalentes a quinientos litros, a partir del mes siguiente a
la firma del contrato y hasta el mes que se opere la Recepcién Definitiva inclusive.

La contratista debera fijar el lugar donde se llevara el vehiculo a efectos de realizar el servicio
de mantenimiento y reparaciones, debiendo encontrarse el mismo dentro de un radio no
mayor a 10 Km. del lugar habitual del automotor.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los elementos, bienes,
insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente articulo sera penado
con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

3.-Mediciéon y Forma de pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los
ftems, sin honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de 30% del
monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del
obrador y traslados de equipos y a solo juicio de la inspeccion de obra. Una vez
cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
por ciento restante.
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ARTICULO N°2: EXCAVACION PARA CANAL
Item N° 2

1.- Generalidades:

Consistira en la excavacion de todo material encontrado sin tener en cuenta su
naturaleza ni los medios empleados para su remocién, de manera tal de conformar la seccién
que se indique en planos y a las cotas de proyecto.

En general no se impondran restricciones en lo que respecta a medios o sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las
caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales. Incluira asimismo la conformacion,
perfilado y conservacion durante la construccién de: taludes, subrasantes, préstamos y
deméas superficies formadas por los productos de la excavacion o dejadas al descubierto por
las mismas y hasta la recepcion definitiva de las obras.

Todos los taludes seran conformados y perfilados con las inclinaciones indicadas en los
planos o fijados por la Inspeccion.

Se incluyen dentro de estas tareas el retiro y reposicion de cercos y alambrados.
También se encuentran comprendidas las tareas de extraccion de vegetacion, que consistira
en el desarraigo de arboles y arbustos, troncos y raices, como asi también la remocién de
todo otro impedimento natural. Los residuos resultantes se depositaran fuera de la zona de
trabajo y en los lugares que indique la inspeccion.

En aquellos casos en que la tierra proveniente de la excavacion pueda ser depositada a
los costados de la canalizacién, dichos depdsitos no podran tener una altura que exceda los
dos (2) metros, medidos desde el terreno natural hasta el punto mas alto del monticulo.
Dichos depositos deberan presentar solucion de continuidad, dejandose para ello y en los
lugares a determinar por la inspeccion tramos abiertos, los que serviran para el ingreso de las
aguas de los campos linderos, excepto que por exigencias de proyecto los terraplenes deben
ser continuos a toda su longitud.

Se admitird que la seccion varie linealmente entre perfiles consecutivos.

2.- Medicion y Forma de Pago

Se certificard y pagara por metro cubico de suelo excavado, no abonandose toda excavacion
hecha por debajo de las cotas de proyecto indicadas en el perfil longitudinal. Se incluyen en el
costo unitario la excavacion propiamente dicha y todas las demas tareas descriptas
precedentemente, comprendiendo ademas la mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo,
desagote y todo lo que sea necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Para la
certificacion se tomaréan perfiles cada 50 (cincuenta) metros antes y después de ejecutada la
excavacion o a distancia menor si la Inspeccion lo considera necesario.
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ARTICULO N°3: ALCANTARILLA DE CANOS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA O
) ALUMINIZADAS PARA CAMINO
Items N° 3.a,3.b, 4.ay 4.b

1.- Generalidades:

Comprende a la construccion y puesta en servicio acorde lo establecido en el Articulo
“PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE”, de las alcantarillas, cuya
implantacién y caracteristicas geométricas seran determinadas por el Proyecto Ejecutivo que
realizara la contratista, previa aprobacion de la Inspeccion.

Consiste en la colocacion de alcantarillas de una (1) fila de cafios circulares de chapa de
acero galvanizada o aluminizada onduladas tipo helicoidal segun plano tipo, de 0.80 y 0.60
mt. de didmetro sobre una base de suelo firme, compactado o mejorado con adicion de grava
0 piedra partida.

La union entre cafos se efectuara utilizando una banda de union metélica que se ajustara
mediante bulones.

El relleno de la excavacion se realizara uniformemente a ambos lados del cafio al mismo
tiempo en capas de 0,15 mts. de espesor compactadas a un minimo de 95 % de densidad
AAS.H.T.O./T-180.

La embocadura y desembocadura de la alcantarilla se protegera mediante la construccion de
un cabezal, muro de ala y platea de hormigén que se realizaran en forma y dimensiones
indicadas en los planos respectivos.

La ejecucion del alcantarillado se efectuara de forma tal que la misma se lleve a cabo sin
interrumpir el transito de la via de comunicacion donde se emplaza y en un todo de acuerdo a
las reglas de arte usuales para las tareas encomendadas.

Todos los materiales necesarios para la construccion deberan responder a lo establecido en
las presentes especificaciones, en tanto los cafios a colocar deberan cumplir con lo
estipulado en el Articulo “CANOS CIRCULARES DE CHAPAS DE ACERO GALVANIZADAS
O ALUMINIZADAS ONDULADAS TIPO HELICOIDAL”, mientras que el hormigon a utilizar
respondera al Art. “HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND” y “ACERO ESPECIAL EN
BARRAS PARA HORMIGON”.

2.- Medicion y Forma de Pago

Se medird y pagara por unidad de alcantarilla terminada, aprobada por la Inspeccién y en
condiciones de prestar servicio. El precio del item incluye la demolicién de obras existentes si
las hubiere, la construccion de pasos provisionales o puentes provisorios, la extraccion de
arboles, cercos o alambrados si los hubiere.

Se incluye dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos cualquiera
fuera su tipo para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se especificara
precedentemente.

Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras,
ensayos, etc.
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ARTICULO N° 4: CRUCE FERROVIARIO CON CONDUCTOS CIRCULARES

1-. Introduccion

Este articulo tiene el objetivo de dar las pautas que debera seguir la Empresa Contratista con
el objeto de materializar el cruce bajo vias con un conducto circular de cafios circulares de
chapas de acero galvanizadas o aluminizadas onduladas tipo helicoidal, como asi también
todo lo relacionado con las tramitaciones y aprobaciones de documentacién que deberan
hacerse ante la Comisién Nacional de Regulacion del Transporte, (C.N.R.T.), y la
concesionaria del ramal al que corresponden las vias.

2-. Disposiciones Generales

La Empresa Contratista y su personal, debera cumplir estrictamente las leyes nacionales, y
provinciales, ordenanzas municipales, y disposiciones de autoridades ferroviarias
competentes, vigentes y de aplicacién. La Contratista sera la Unica responsable de su
observancia por si, y por su personal, como asimismo de los dafios y perjuicios que este
causare a terceros, personas 0 propiedades, a raiz de la ejecucion de los trabajos
previamente autorizados.

La Direccion Provincial de Hidraulica (DPH), quedara a salvo de toda responsabilidad por
esta causa o por el uso ilegal, por parte de la Contratista, de implementos o sistemas de
construccion amparados por patentes y toda otra infraccion a las normas vigentes. La
Contratista se compromete a asegurar la indemnidad respecto a toda responsabilidad que se
guiera imputar a la DPH, relacionado con la existencia de las instalaciones en la zona de vias.
La Contratista sera responsable directa e indirectamente, por las pérdidas, sustracciones o
cualquier otro dafio que pudiera ocasionar a personal propio, a terceros, a las instalaciones o
bienes de propiedad de la Concesionaria, desde el comienzo de las obras, hasta el retiro final
y definitivo de las instalaciones.

La Contratista deberd responder por toda demanda que se recibiese relacionada con las
obras en la zona de vias, sin que la DPH le reconozca derecho a indemnizacion.

Para la cotizacion, por parte de la Empresa Contratista, se entrega el Proyecto Oficial de
obras definitivas para el Cruce Ferroviario, donde para el calculo de solicitaciones y
dimensionado de las secciones se han respetado los lineamientos del Reglamento
Ferroviario.

El Representante Técnico de la Empresa Contratista sera el responsable de la elaboracion
del Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de detalle del cruce a bajo nivel, y de gestionar ante la
Autoridad Ferroviaria que corresponda, la aprobacién del mismo. También sera
responsabilidad de la Contratista, de introducir los cambios y/o modificaciones que la
Concesionaria o la C.N.R.T. observe, de completar, agregar la documentacion faltante, y de
materializar en obra todos los cambios y/o modificaciones de proyecto que surjan de
exigencias complementarias de las Autoridades Ferroviarias.

La Contratista queda inhibida de introducir variantes de calidad, dimensiones o usos al
Proyecto Oficial, que forma parte de la documentacion licitatoria, salvo que estas
modificaciones sean previamente autorizadas por la Autoridad Ferroviaria, y la DPH.

Por la elaboracion del Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de detalle y de todos los posibles
cambios y/o modificaciones surgidas, como asi también del agregado de documentacién
adicional, gestiones, etc., la Empresa Contratista no tendrd derecho a resarcimiento
econémico alguno, sus costos se los consideraran prorrateados dentro de los items de
contrato.

También se considerara prorrateados dentro de estos item los Estudios de Suelos necesarios
a subcontratar por la Contratista. El alcance que tendra el estudio de suelos, (sondeos,
muestras, ensayos, parametros de corte del suelo a determinar, valores de empujes,
coeficientes de balasto horizontales y verticales etc.), lo determinara en ultima instancia la
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Autoridad Ferroviaria, y los trabajos de campafia y de laboratorio deberan a ser ejecutados
por un laboratorio especializado y firmados por un profesional habilitado.

También estara a cargo de la Empresa Contratista todo tipo de impuestos, canones, sellados,
tasas y/o contribuciones de servicios existentes, o a crearse por las Autoridades Nacionales,
Provinciales o Municipales que graven las instalaciones, como asimismo la gestoria,
habilitaciones y otras erogaciones que se produzcan como consecuencia del uso, que a esta
se le dé, sin que importe derecho a reclamo de reintegro alguno.

3-. Gestiones ante la Autoridad Ferroviaria

Previa a la ejecucion de las tareas en la zona de vias, el Representante Técnico de la
Empresa Contratista encargada de la obra, debera ponerse en contacto con la C.N.R.T. y el
Concesionario que opera las Vias. Con el primero acordara los requerimientos de las obras
definitivas y con el segundo los permisos de corte, obras provisorias, horarios disponibles
para trabajar en zona de vias etc.

La documentacién debera estar conformada por:

Memoria Descriptiva,

Memoria del proceso constructivo

Plano de Ubicacion.

Memorias Técnicas y de Célculo.

Plano de Implantacion, Planta vista 'y Cortes,

Planos de encofrado y de armaduras

Planillas de doblado y corte de armadura

Computo y Presupuesto de la obra permanente, y de la obra provisoria todo en
or|g|na| con soporte magnet|co y tres copias.

A la documentacién citada mas arriba, debera agregarse toda otra que a juicio exclusivo de la
Concesionaria del ramal ferroviario, y/o la C.N.R.T., le sea solicitada a la Contratista
responsable de la ejecucion de los trabajos en la zona de vias.

La Contratista no podré iniciar los trabajos dentro de la zona de vias, sin tener aprobada toda
la documentacion, por parte la Autoridad Ferroviaria, u el Organismo Oficial que lo sustituya
en sus funciones, y de toda otra entidad publica o privada que tenga incumbencia en el ramal
ferroviario donde se materializara el cruce a bajo nivel.

La Empresa Contratista debera hacerse cargo de todos los gastos que demande la obtencion
del “Permiso de Trabajo en Zona de Vias”, a saber: gastos de estudio, tramites, inspeccion de
obra, aranceles, impuestos, etc., que exija la Autoridad Ferroviaria, no teniendo derecho a
resarcimiento econémico adicional alguno, sus costos se los considerard incluidos dentro de
los items de contrato.

ONogA~wNE

4-. Trabajos dentro de la zona de vias

Todos los trabajos necesarios para la materializacion del cruce bajo nivel, seran ejecutados
por la Empresa Contratista, en un todo de acuerdo con Vias y Obras del ramal ferroviario.
También estardn a cargo de esta, todos los trabajos de conservacion dentro de la zona de
vias, hasta la recepcioén definitiva de las obras.

La Contratista serd responsable ante la Autoridad Ferroviaria de mantener las condiciones
técnicas acordadas y la conservacion de las instalaciones pertenecientes a éstas hasta la
recepcion definitiva de las obras.

La Empresa Contratista debera sujetarse a todas las exigencias de la Concesionaria en la
zona de vias; en lo que hace al inicio, duracion y forma de ejecutar los trabajos. Si por alguna
causa los trabajos se demorasen, extendiéndose los mismos fuera de los horarios fijados por
la Autoridad Ferroviaria, y esto provocase la demora y/o cancelacion de eventuales servicios,
la Contratista sera la Unica responsable ante dicha reparticion, o ante terceros, por los
trastornos que esto causara.

La Contratista debera respetar en forma estricta los plazos acordados para la ejecucion de las
tareas dentro de la zona de vias, debiendo hacerse cargo y a la sola intimacion del
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Concesionario, de las multas que puedan devenir por atraso de tareas o por cualquier otro
concepto, no teniendo derecho a resarcimiento alguno.

La Contratista deber& prever el suficiente acopio de material, y elementos, para el caso de
producirse desmoronamientos de terrenos, u otros inconvenientes, que pudieran poner en
peligro la normal circulacion de trenes.

La Contratista sera la Unica responsable de todos los accidentes y de sus consecuencias ante
la Concesionariay la C.N.R.T., siempre que los mismos sean imputables a la construccion del
cruce bajo nivel, y que puedan ocurrir a los pasajeros, a la carga que se transporta, al
material rodante, instalaciones, y/o personal del ferrocarril, debiendo reembolsar a este las
sumas emergentes, por la reparacion total de los dafios causados, como asi también por los
accidentes que puedan ocurrir a los obreros y empleados de la Contratista, en razén de la
Responsabilidad Civil que pudiesen surgir de los mismos.

La Contratista se obliga a realizar los trabajos necesarios para asegurar el normal
escurrimiento de las aguas; como asi también a reparar o reconstruir cualquier deterioro que,
por uso, o defecto de construccion, afecte total o parcialmente a la obra de arte en general, y
al solo requerimiento de la Autoridad Ferroviaria. En caso de que dicha reparacion deba o
decida ser efectuada directamente por la Concesionaria del ramal ferroviario, la Contratista
debera abonar la factura dentro del término establecido por la misma.

Una vez completado los trabajos en el cruce bajo nivel, la Empresa Contratista, retirara todos
los elementos sobrantes, instalaciones, materiales, etc.; y debera dejar las instalaciones del
ferrocarril, en el estado en que los encontrd, y a entera satisfaccion de La empresa que opera
dicha via.

5-. Metodologia Constructiva

La metodologia constructiva que se propone y que forma parte de la documentacion
licitatoria, es al solo efecto de orientar a la Contratista en el momento de cotizar los trabajos,
pudiendo esta modificarla, total o parcialmente, con el debido consenso de la Autoridad
Ferroviaria.

La Contratista podra presentar un sistema constructivo alternativo al hormigonado “in situ”,
basado en el prefabricado del conducto, que consista en la construccion del conducto a pie
de obra, y su posterior montaje en su lugar de emplazamiento definitivo. Esta forma
alternativa de materializar el cruce debera ser previamente aprobado por la DPH y la
Autoridad Ferroviaria, quien dard las pautas que deberd seguir la Contratista para su
ejecucion y montaje.

6-. Tiempo de Ejecucidn

El tiempo que podra demandar cada una de las tareas a ejecutar dentro de la zona de vias
sera de incumbencia exclusiva del Concesionario y la Empresa Contratista debera ajustarse a
ellos.

No obstante, lo anterior se estima en 60 dias corridos, el tiempo que demandaria la
materializacion del cruce si se opta por la construccién del conducto “in situ”, sin remocion del
paquete ferroviario.

7-. Medicion y forma de pago

Este articulo no recibe pago directo sino que su precio se encuentra prorrateado dentro de los
itemN°4.ay4.b.

Se incluye dentro de este pago la provision de mano de obra, materiales, equipos,
encofrados, bombeos, drenajes, elaboracion, transporte, ensayos, remociones y restituciones
del paquete ferroviario, hormigones de limpieza, colocacion, compactacion, armado del
hormigén, obras provisorias, estudios de suelos, y todas las tareas descriptas, en este
articulo, o que sin haber sido citadas resultan necesarias para una completa y correcta
terminaciéon del cruce a bajo nivel. También queda incluido en este pago todos los gastos
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originados en la elaboracion, gestion, y aprobacion de la documentacion ante las Autoridades
Ferroviarias, a que se ha hecho referencia en este articulo para la obtencion del “Permiso de
Trabajos en Zona de Vias”.
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ARTICULO N° 5: CANOS CIRCULARES DE CHAPAS DE_ACERO_GALVANIZADAS O
ALUMINIZADAS ONDULADAS TIPO HELICOIDAL

1.- Generalidades

La chapa de los cafios como asi también su fabricacion y bandas de unién
deberan responder a las condiciones y caracteristicas que se consignan en el plano tipo y en
esta especificacion:

1.1.- Cafios Ondulacion 68 mm x 13 mm Tipo Helicoidal:
De didmetros comprendidos entre 0,30 mts. a 1,20 mts, espesores de chapa y
caracteristicas segun plano tipo.

1.2.- Chapas de acero galvanizado/aluminizado:
Metal base

La chapa de acero obtenida por el sistema Siemens-Martin o en convertidores
basicos de oxigeno (sistema L-D) y deberan responder al siguiente analisis quimico:

Carbono........cccceeeeennnn.. 0,12 % maximo

Suma de los elementos Carbono, Manganeso, Fosforo, Azufre y Silicio.......... no
mayor 0,70 %

(070] o] (=TT 0,20 % maximo

1.3.- Galvanizado/Aluminizado

La chapa sera totalmente galvanizada o aluminizada por el proceso de inmersién
caliente y se aplicard una capa de zinc o aluminio de primera calidad (segun corresponda) no
menor de 430 grs. por metro cuadrado de superficie, incluidas ambas caras para el primeroy
no menor de 300 grs. por metro cuadrado de superficie incluidas ambas caras para el
segundo.

1.4.- Espesor

La chapa sera del espesor indicado en el plano tipo, mas el espesor de la capa de
galvanizado/aluminizado.

1.5.- Ondulaciones
Las ondulaciones no serdn mayores que 70 mm de centro a centro. La
profundidad de la ondulacion no serd menor de 11,7 mm.

1.6.- Resistencia

La chapa negra de acero previamente ondulado debera satisfacer las siguientes
caracteristicas mecanicas:

Resistencia a latraccion ...........ccccccooevieeciiciieec e, minimo 30 Kg/mm?2
Limite de fluencia ........ccccoceeeviieiiie e minimo 20 Kg/mm?2
Alargamiento en 51 MM ......cccccevviiieee e minimo 25 %

2.- Caracteristicas:

El cafio se conformara partiendo de la chapa en bobinas galvanizadas, la que por
un método continuo se ondulard y curvard helicoidalmente a los didmetros especificados.
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Las uniones de la chapa se materializaran en el mismo proceso continuo de
conformado del conducto mediante el sistema de “engafado” o “engargolado”, segun el plano
tipo.

Las longitudes de los cafios requeridas se lograran cortando los mismos mediante
un aserrado continuo.

Las uniones entre conductos de longitudes iguales o distintas se materializaran
mediante bandas de unién especiales del tipo abulonado.

3.- Inspeccibén y aceptaciéon de los cafios:

El transporte se hard a cafio armado segun sale de fabrica. El fabricante
suministrard una lista detallada del nimero, largo y espesor de los conductos. El peso
promedio de los conductos no debera ser inferior en méas de un 5% al peso teorico.

4.- Medicion y forma de pago

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra
prorrateado dentro de los ltems N° 3.a, 3.b, 4.ay 4.b.
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ARTICULO N° 6: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

1.- Alcance de los trabajos:

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el
suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realizacién de todas las tareas
necesarias para suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de hormigon simple y
armado construidas "in situ", y/o prefabricadas, completas, como se muestra y se documenta
en los planos y deméas documentacion, en la forma requerida por la Inspeccion y como aqui
se especifica.

2.- Generalidades:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la
seleccion de materiales, elaboracion, conduccién, colocacion, compactacion y curado del
hormigén, construccién de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones
superficiales y tolerancias constructivas, de aplicacion para la construccion de todas las obras
de arte motivo de este contrato, constituidas por elementos estructurales de hormigon.

El Contratista extraera y hara ensayar a su costo, en el laboratorio que le
indique la Inspeccién, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que
estaran en contacto con la estructura de hormigon. Se deberan determinar mediante andlisis
guimicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al hormigon o al acero.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario,
seran realizados de conformidad con lo que especifican las Gltimas ediciones del CIRSOC o
norma que lo reemplace, en lo que sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DINy CEB-FIP, en el
orden de prelacion indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera
debera entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas
IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se
citan especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.

El contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacién detallada
referente a las plantas de elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos y en
particular a los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacién
de los materiales componentes del hormigén, como del amasado, transporte, encofrado,
colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacion
de los métodos mencionados, y ésta se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su
modificacién cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este pliego.

3.- Hormigdén y materiales componentes:

3.1- Composicion del hormigoén:

El hormigon estara compuesto de cemento portland, agregados fino y grueso, agua y
aditivos de acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacién con
retardador de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales
componentes del hormigon y el hormigon resultante deberan cumplir con los requisitos
contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relacion agua cemento menor a 0.45 se permitira el
uso de superfluidificantes.
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EL Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacion de la Inspeccion.
El mismo serd de una marca de reconocida solvencia técnica y comercial y debera acreditar
experiencia en obras de similar importancia.

El contratista indicard en su presupuesto los materiales que utilizara para la
elaboracién del hormigén, dicha informacion incluird procedencia (canteras o fabrica de
origen), detalle de las caracteristicas tecnoldgicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego
y marca de fabrica, cuando corresponda dentro de los 60 dias posteriores a la firma del
contrato y como minimo 45 dias antes de comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el
Contratista entregara a la Inspeccion para su aprobacion los materiales y las dosificaciones
correspondiente a cada tipo de hormigon.

La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de
estos ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el
consiguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista
no tendra derecho a prorroga de los plazos contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista
deberd ajustarse a ellas y no podra variarlas sin autorizacion de la inspeccién. Sin perjuicio de
ello el Contratista debera realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que
sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos Ultimos.

3.2- Tipos y requisitos de los hormigones

El contratista proveera los tipos de hormigdn que se indican en el Cuadro A que
deberan cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.

CUADRO A: Tipos de hormigones

HORMIGON Estructura y/o elemento estructural en que debera emplearse
(tipo)

I Hormigén armado para estructura en contacto con el agua, tales como
losas de fundacion, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.

Il Hormigon armado para estructuras con probable contacto con el agua,
tales como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de
puentes carreteros, bases y pilas de puentes, etc.

[} Hormig6n para estructuras convencionales, densamente armadas, tales
como columnas, vigas, porticos, losas, etc.

% Hormigén para contrapisos.

Vv Hormig6n armado para estructuras en contacto con vuelcos industriales

CUADRO B:  Requisitos de hormigones

HORMIGON | o’bk alc Cemento Asentam Tmax. Aire
agregad |incorp
(tipo) kg/cm?) | (max). max.  min. max. min. | (mm) (%)
I
210 0.55 400 350 10 6 25 45+-1
Il
210 0.55 400 350 14 10 19 5,5+-1
1l
170 055  |----- 300 10 6 19 45+-1
\Y
130 0.55 220 150 7 3 38 45+-1
\%
>210 035 |- 400 10 6 19 Ver
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| | | | | | | | aditivos |

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro se elaboraran con cemento
normal.

NOTA 2: El hormigdn Tipo V se elaborard en cemento resistente a los sulfatos
(AR.S).-

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los
sulfatos se indicaran en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos
de agua y suelo de contacto.

3.3-Cementos

El cemento debera ser cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes,
al ser ensayado segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos Método de ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl) max. 0.10% IRAM 1504

Oxido de magnesio (MgO) max. 50% IRAM 1504

Anhidrido sulfarico (SO3) max. 3,5% IRAM 1504

Perdida por calcinacion max. 3,0% IRAM 1504

Residuo insoluble max. 1,5% IRAM 1504

Sulfuro (S=) max. 0,10% IRAM 1504

Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N°200 max. 15% IRAM 1621

Superficie especffica (por permeabilidad al aire Blaine):IRAM 1623

-promedio de las partidas entregadas en un mes min. 2800 cm2/g

- determinacion individual de una partida min. 2500 cm2/g

Expansion en autoclave max. 0,8% IRAM 1620

Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final max. (horas) 10 IRAM 1619

Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm2

-28 dias min. 55 kg/cm2 IRAM 1622

Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 Kg/cm2

-28 dias min 300 Kg/cm2

Falso fraguado:

- Penetracion final min. 50 mm IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000
p.p.m y las aguas superiores a 200 p.p.m se adoptaran las medidas correctivas establecidas
por el CIRSOC para la preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para
aquellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos
cuyo precio debera incluirse en el respectivo ITEM, el contratista cotizara el incremento del
precio unitario de hormigon por uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen
indicado en la planilla de cémputo y presupuesto.

Si en funcién de los resultados de los andlisis quimicos la Inspeccion ordena la
utilizacion de cementos especiales el contratista tendra derecho a un adicional equivalente al
precio que haya cotizado al efecto.

En caso que no sea necesario utilizar este cemento, el ITEM se anulara, no teniendo
el contratista derecho a ninguna compensacion por ello, prevaleciendo esta clausula sobre las
establecidas en las clausulas generales respecto a la validez de precios unitarios por
variaciones de cantidad.
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El monto total indicado por el Oferente para cotizar el incremento de precio por
utilizacién de cementos especiales, sera tenido en cuenta para la comparacion de ofertas.
3.4- Agua para hormigon:

El contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio
de suministro de agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de
hormigones respondera a las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre de
cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azUcares y materia organica. Su ph estara
comprendido entre 5.5 y 8 el residuo sdlido a 100° C no superara 5g por litro, el contenido de
sulfatos expresados en SO4= serd como maximo 0,5 g por litro, y el contenido de cloruros
expresados en Cl- no sera mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitira que las impurezas
del agua causen una variacion del tiempo de fraguado superior al 25% ni una reduccion de la
resistencia a los 7 y 28 dias mayor del 5% en comparacién con los valores correspondientes
obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las
presentes especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

3.5- Agregados

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la
Inspeccion, pudiendo el Contratista utilizar depdsitos granulares naturales o el material
contenido mediante trituracion de roca sana proveniente de canteras. La aceptacion de un
yacimiento no implica la aprobacion de todos los materiales que de él se extraigan.

a) Los términos "agregado fino" o "arena" serdn usados para designar el agregado
para hormigones, constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o
igual a 5 mm. Podra estar constituido por arenas naturales o0 mezcla de arenas naturales y
otras provenientes de la trituracion de rocas. Cuando se utilicen arenas de trituracion, las
dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95% pase a través del tamiz ASTM N°
4y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de
hormigonado, tanto proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracion,
debera consistir en particulas duras, densas, y de buena cubicidad o con formas
redondeadas y deberan estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, grumos arcillosos,
particulas blandas o0 escamosas, esquistos, alcalis, materia organica, marga, mica
calcedonica y otras sustancias inconvenientes.

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la
superficie seca segun norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera
debera tener un mdodulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometria del
agregado fino debera también ser controlada de tal forma que los médulos de finura de por lo
menos cuatro de cinco muestras consecutivas de agregado fino a utilizar no deberan diferir
en mas de 0,20 del mdédulo de finura de granulometria basica seleccionada por el Contratista
y probada por la Inspeccion. El médulo de finura se determinara dividiendo por 100 la suma
de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices N°4, 8, 16, 30, 50 y
100.

A opcion del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos 0 mas tamafios o
clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios separados sera
controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en
las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 30 dias de colocacion del hormigon.
Cuando se utilicen dos 0 mas agregados finos, cada uno de ellos seran almacenados por
separado e ingresara a la hormigonera también por separado.

b) El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigén
con granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o gama de
tamafios dentro de tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido por trituracion de
roca granitica o cuarcitica y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.
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El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente
equidimensionales, densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser
generalmente esféricas o cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM
1532 podra ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones, excede el 40%
expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por
el tamanfo, tal como fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del Corps
of Engineers, no debera exceder el 25% en cualquiera de las pilas.

El agregado grueso y, cuando se utlice arena de trituracion, la elaboracion de
agregados, al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersion en glicol-etileno segun la
publicacion CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera tener una perdida menor del 5%.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran
almacenados y medidos separadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituira por una
mezcla de tres fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones seran 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm.

c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados,
adyacentes a la central de hormigonado y en forma que se asegure la no inclusion de
materiales extrafios en el hormigon. Reservas adecuadas de agregados deberan ser
mantenidas en el emplazamiento en todo momento, para permitir la colocacién continua y la
terminacion de toda colada que fuera comenzada. El agregado fino deberd permanecer en
depdsito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea
alcanzado y entonces pueda ser usado.

3.6.- Aditivos

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a
menos que la Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo serd ensayado en las
proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos
seran utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para
lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizard un agente incorporador de aire. Este
aditivo deberd satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que
hubiera estado almacenado en la obra por mas de seis meses no podra ser usado, hasta
tanto nuevos ensayos de verificacion garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado y reductores del contenido de agua (plastificante)
podran ser usados a opcién del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacién de la
Inspeccioén. El agente a utilizar debera cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo debera
ser suministrado en una solucién acuosa y afadirse al hormigdn como parte del agua en la
mezcla del hormigén.

4.- Elaboracion:

El Contratista elaborara el hormigdn por peso, en planta central de hormigonado o en planta
movil ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado. Esta debera contar con
dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los
materiales que entran en cada carga de hormigon.

El transporte del material a distancias mayores de 1 Km. desde la central de hormigonado,
debera ser realizado con camiones motohormigoneros.

El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la
certificacion del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de
medicion.

Las pruebas serdn hechas en presencia de la Inspeccion en la forma y fecha que sean
ordenadas. El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos y las
nuevas pruebas de verificacién, que sean necesaria para asegurar el funcionamiento
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satisfactorio. Cada unidad de determinacion de peso debera ser sin resortes o incluir un dial
bien visible y calibrarlo en el sistema métrico decimal el que indicara la carga de la balanza en
cualquiera de las etapas de la operacion de pesaje o bien debera incluir un indicador que
mostrard el equilibrio del fiel de la balanza para la carga marcada, con dos puntos a ambos
lados de la posicion de equilibrio que correspondan al porcentaje de error maximo de
medicion permitido para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigén pueda conservar
convenientemente los diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera, se efectuara con errores menores
a los que se indican a continuacion:

cemento + 1%
cada fraccién o tamafio nominal de arido + 2%
Cantidad total de arido + 1%
Agua + 1%
Aditivos + 1%

La hormigonera deberd ser capaz de mezclar los materiales produciendo una mezcla
uniforme y descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la
velocidad de rotacion del mezclador y de la introduccion de los materiales en la hormigonera.
El tiempo de mezcla serd incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la
uniformidad y consistencia requeridas en el hormigoén o cuando las muestras de ensayos de
hormigon tomadas de las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera
excedan los requisitos de uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser reducido al
minimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccién a su cargo, tan frecuentemente
como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el
Contratista proponga reducir el tempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de
mezcla menores para determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad
especificados seran realizados por la Inspeccion y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no deberd ser cargada por encima de la capacidad establecida por el
fabricante en la placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso
deber& ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser
corregidas a satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuara ningun pago al Contratista por la
mano de obra o0 materiales que sean requeridos por las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil emplazamiento
en proximidades de la obra a construir. La produccién de hormigén de estas plantas no podra
ser inferior a 20 m3/hora nominal. Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas
exigencias establecidas para la elaboracion del hormigon, seran similares a las especificadas
para la central de hormigonado.

5.-Transporte:

El hormigdén deberd ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido
como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregaciéon. Cualquier hormigén
transferido de un elemento de transporte a otro debera ser pasado a través de una tolva de
forma conica y no debera ser dejado caer verticalmente desde una altura de méas de 2,00 mts.
excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregacion y sea
especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depdsito del hormigdn en los encofrados estaran
sujetos a la aprobacion de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigon preparado
en la central debera ajustarse a los requisitos pertinentes del C.1.R.S.O.C..
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Los equipos sin agitacion para la conduccion del hormigon mezclado en la central podran ser
usados uUnicamente para mezclas con asentamiento menor o igual a 0,05 mts. 0 para
distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobacion por
escrito de la Inspeccion.

Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camién mezclador o equipo
sin agitacién, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos, siempre que la altura de
caida no supere los 2,00 mts. Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran
permitidos para conduccion de hormigon.

El hormigdn podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una
previa aprobacion de la Inspeccién. El equipo de bombeo debera ser del tipo de pistén o del
tipo de presion por pulsacion (squeeze type). La tuberia debera ser de acero rigido o una
manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. El diametro de la tuberia debera
ser por lo menos tres veces el maximo tamafio nominal del agregado grueso del hormigon a
ser bombeado. El agregado de maximo tamafio, o el asentamiento del hormigén, no podran
ser reducidos para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La distancia
de bombeo no deberd exceder los limites recomendados por el fabricante del equipo. La
bomba debera recibir una alimentacién continua de hormigén. Cuando el bombeo se haya
completado, el hormigbn remanente en la tuberia deber4 ser expulsado evitando su
incorporacion al hormigén colocado. Después de cada operacion, el equipo deberd ser
limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del area de encofrados.

6.- Colocacién:

La colocacion del hormigdon se hara en forma continua hasta las juntas de construccion
aprobadas, con cortes de unibn moldeados. El hormigén debera ser apisonado en los
rincones y angulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y
elementos embebidos sin causar la segregacion de los materiales. EI hormigon debera ser
depositado lo mas cerca posible de su posicion final en los encofrados y al colocarlo, asi, no
debera haber una caida vertical mayor de 2,00 mts excepto cuando sea utilizado un equipo
adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello esta especificamente autorizado. La
colocacion del hormigén debera estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente
compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 mts de espesor. De manera
general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el material sea, rapida y
totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccién deberan mantenerse
continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocacion del hormigén. El agua
en exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del hormigén fresco. Todo el equipo
de colocacion del hormigén y todos los sistemas que se utilicen deberan estar sujetos a la
previa aprobacién de la Inspeccion. La colocaciéon del hormigon no sera permitida cuando, en
opinion de la Inspeccion, las condiciones del tiempo no aseguren colocacién y consolidacion
adecuadas.

La colocacién del hormigdn se iniciara inmediatamente después de las operaciones de
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigén debe quedar
colocado en su posicion definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30
minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante
dicho intervalo de tiempo el hormigdn ser& protegido contra la accion del sol, viento, lluvia,
etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camion agitador, el tiempo indicado
anteriormente podra extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido,
los tiempos indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fenébmeno sefialado. Cuando
el hormigén contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y
endurecimiento del hormigon los tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo a lo
gue indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos.

7.- Hormigonado de fundaciones:
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No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se
colocard, previa compactacion, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigén para
contrapisos, no permitiéndose ningln trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ITEM, estara incluido en el de hormigén
para fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes adecuadas que
permitan encausar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de
agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de agua,
deberan ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio
previo al colocado y, de ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten
en el momento de la colocacion del hormigon.

8.- Compactacion:

El hormig6n debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia, suplido con
palas manuales y apisonado. En ningun caso los vibradores seran utilizados para transportar
el hormigon dentro de los encofrados. El nimero de vibradores y la potencia de cada unidad
deberan ser los necesarios para compactar correctamente el hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el hormigon,
una frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) asi como el
tiempo de duracion de la vibracion debera ser el necesario para producir una compactacion
satisfactoria.

Cuando el hormigdén es colocado para camadas, cada una de ellas debera ser compactada
inmediatamente. Ninguna camada de hormigén podra ser colocada hasta tanto la camada
previa no haya sido compactada. Al compactar una camada el vibrador debera penetrar y
revibrar la camada previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posicién
vertical.

9.- Curado:

La instalacion para curado y proteccién del hormigdn debera estar disponible en el lugar de
hormigonado, antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunird las condiciones
establecidas para el agua destinada a preparar hormigon.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control
de la temperatura del hormigén durante su curado y su proteccion en tiempo calido conforme
aqui se indica.

Todas las superficies expuestas del hormigdn deberan ser protegidas de los rayos directos
del sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigén fresco deberéa ser
protegido contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas humedas o bien se impedird que la
humedad del hormigon se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el
hormigén, mediante aspersion u otros meétodos aprobados por la inspeccion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigén se
hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habra de protegerlo contra heladas
durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberan tomar
desde el momento que se registren temperaturas inferiores a 2°C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacién de la Inspeccion y nunca en
lugares donde su opinion, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigén.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volétiles y cumpliran las
especificaciones ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete”.
Para uso general el compuesto sera transparente y contendrd una tintura desvanecente que
permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol el compuesto
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contendra un pigmento blanco de forma que el coeficiente no sea menor del 60% del
correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area.
Deberan ser aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinion
de la Inspeccién, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello
efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas substancialmente diferentes de la
recomendada por el fabricante para la aplicaciéon del producto; donde se requiera adherencia
con el hormigén a colocar posteriormente, tal como juntas horizontales de construccion entre
tongadas de hormigones integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigon deberan ser protegidas de todo
movimiento por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacion del
hormigon.

10.- Juntas de construccion:

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de
tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccion y otras juntas de construccion indicadas con efecto
de adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza
efectuada por arenado humedo o desbastado con agua y aire (“cut green”). Si la superficie
terminada de una capa esta congestionada de armaduras, fuera relativamente inaccesible o
si por cualquier otra razon fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada antes
de su fraguado, su desbastado con agua y aire no serd permitido y en consecuencia sera
requerido en alternativa el uso de arenado humedo.

En aquellas obras donde el material colocado es hormigon tipo V se utilizar4 siempre un
puente de adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos y viejos ademas de todas
las especificaciones ya enumeradas.

11.- Juntas de retraccioén:

Las juntas de retraccion o contraccion en las estructuras de hormigén se formaran en la
posicion y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la
Inspeccidén. Las juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y
los niveles de superficie de hormigdn a ambos lados de las juntas seran totalmente exactos.
Las juntas seran selladas con un producto aprobado, después de haberse retirado todas las
particulas sueltas y el polvo.

12.- Reparaciéon del hormigon:

La reparacion de todo el hormigon dafiado o defectuoso sera efectuada unicamente
por personal especializado y en presencia de la Inspeccion. No se efectuara ningun trabajo
de reparacion hasta que se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar.

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigén
cuando a juicio de la Inspeccion ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la
siguiente manera:

a) Si d > 8 cm o la imperfeccion supera el plano de armadura, se reparara la misma
utilizando hormigon con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual relacion agua/cemento
gue el hormigon sustituido.

En la zona a reparar, el hormigon defectuoso deberé ser desbastado, abriendo cavidades de
dimensiones exigidas por la Inspeccion. Preferentemente deberan dejarse al descubierto las
armaduras.
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Las cavidades preparadas en el hormigon defectuoso tendran bordes vivos, debiendo ser
rellenadas hasta los limites requeridos con hormigén fresco. Para asegurar una mejor
adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento (si el hormigdén a reparar es
del tipo V se debera reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de base
epoxidica ) que sera aplicada al hormigdn endurecido mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si 8 cm > d > 3 cm o0 no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la
reparacion utilizando mortero.
El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de
agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de
los ingredientes el mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano.
Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de
preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero sera mantenida humeda por lo
menos 2 horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequefia cantidad de
lechada de cemento con ayuda de un cepillo de acero.
Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser aplicado en
capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.
Se usara cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspeccion. El
Contratista debera preparar mezclas de prueba las que serdn sometidas a su aprobacion.
Todas las reparaciones deberan quedar firmemente adheridas a las superficies de las
cavidades picadas en el hormigén, seran curadas con métodos aprobados por la Inspeccion y
estaran libres de retraccion y descascaramiento.

c) Sid < 3 cm debera utilizarse un mortero epoxidico.
En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de
la Inspeccion sea necesario asegurar la perfecta adherencia, entre hormigén fresco o mortero
y hormigon endurecido deberé utilizarse un adhesivo epoxidico.
Tanto los adhesivos como los morteros epéxidicos, deberan ser previamente aprobados por
la Inspeccidn y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

13.- Fijacion de elementos mecanicos:

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccion y que
por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su sitio
con un mortero de cemento.

El mortero consistira en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcion en
volumen: 1 ¥ partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la
minima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, o
a juicio de la Inspeccién fuese necesario, se adicionara al mortero un aditivo expansor usado
en las proporciones recomendadas por el fabricante. Las proporciones definitivas de los
componentes de la lechada seran determinadas por la Inspeccion. Se seguiran las
instrucciones de la Inspeccién con referencia al método de colocacion y curado de la lechada
para fijacion de elementos mecanicos, adaptadas a cada caso particular.

14.- Encofrados:

Encofrados, son los moldes preparados para vaciar el hormigdn. Estructuras
temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.

a) EL contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccion y
mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran
proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas moviles y fijas aplicadas a los
encofrados durante todas las etapas de construccion, servicio y remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor
deber& presentar a la Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo
detalles sobre materiales, carga de disefio y esfuerzo en la estructura. EL contratista debera
construir las estructuras temporarias respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.
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b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de
resistencia y calidad adecuados a su propésito, y deberan contar con la aprobacion de la
Inspeccion.

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo mas
directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccién, comprobacién y limpieza de
los encofrados y armaduras, sin demora. EL contratista dispondra aberturas temporarias o
secciones articuladas o moviles en los encofrados cuando ellas se requieran para estos
propositos, y dichas aberturas o puertas de inspeccion seran cuidadosamente ajustadas y
trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares
gue queden empotrados en el hormigon, deberan llevar barras de metal roscadas para
facilitar la remocion de los moldes, no se dejaran separadores de madera en los moldes, todo
metal que se deje embutido en el hormigén quedara a 0.04 m como minimo de la superficie
terminada. Los agujeros que resulten en el hormigon al sacar parte de los tensores y
ataduras, seran rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente
terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que debera quedar empotrado
permanentemente en el hormigdn sera ubicado con precision y asegurado firmemente en
su lugar. El nimero y ubicacién de ataduras, tensores y bulones debera ser el adecuado para
asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigdn colocado y permanezcan
asi durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.

EL contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las
tolerancias especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del hormigon
terminado queden dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su
armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado
de los moldes antes de la colocacion del hormigon debiendo evitarse que las armaduras de
acero y los elementos empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente, antes del hormigonado, el contratista inspeccionara todos los moldes para
asegurarse que estan adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados,
con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios. No se
colocara hormigon hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspeccion.

15.- Terminacioén superficial:

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos
o las especificadas més adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encuentren claramente indicadas en este
punto o en los planos, la terminacién a emplear sera la indicada para superficies similares
adyacentes, segun lo determine la Inspeccion. EL tratamiento superficial del hormigdn sera
realizado solamente por obreros especializados.

Las superficies del hormigdn seran revisadas por la Inspeccion cuando sea necesario
para determinar si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como “"abruptas” o
"graduales”. Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de
tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas y se apreciardn por medicion
directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y seran medidas con
plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente curvadas segun el caso. El largo
de la plantilla sera de 1.50 mts. para la comprobacién de superficies moldeadas y de 3.00m
para las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccién el Contratista
limpiara todas las superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigon moldeado se designan con
las letras A, B, Cy D, y se usaran como sigue:

A- La terminacidbn A serd aplicada a toda superficie moldeada que resultara
permanentemente oculta por rellenos u hormigones.
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Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean abruptas ni 12 mm
cuando sean graduales.

B- La terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de
la Inspeccion se considera de especial importancia, tal como las estructuras
permanentemente expuestas a la vista del publico o escurrimiento del agua.

Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales y de 3 mm si
son abruptas, solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las juntas de
construccion.

C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por
rellenos u hormigdn. Las operaciones de terminacion consistirdn en nivelado y pasada de
regla suficiente para obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de 10
mm.

D- Terminacion a fratas: Se aplica a superficies sin moldear que no estaran
permanentemente ocultas por rellenos u hormigdn y comprende: carpeta de rodamientos,
coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de
acceso a los puentes. Toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como:
carpeta de vertedero, y losa de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc. El
fratachado podrd ejecutarse a mano o a maquina, se iniciara en cuanto la superficie
emparejada a regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo indispensable para
borrar las marcas de la regla y obtener una superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5 mm. Las juntas,
terminacion de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, asi como toda otra arista
0 junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos o lo solicite la
Inspeccion.

16.- Tolerancias:

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigon estan
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse
de las tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas por la repercusion
que las derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro de los
limites establecidos mas adelante. No obstante, la Inspeccion se reserva el derecho de
cambiar las tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la interacciéon estructural o el
funcionamiento de las estructuras. Cuando no se establezcan tolerancias en las
especificaciones y planos especificos de una estructura las desviaciones permisibles seran
determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto.

El contratista de la obra serd responsable por la colocacion y mantenimiento de los
encofrados con la suficiente precision como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a
las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigén que exceda los limites de tolerancias
prescritas segun el siguiente cuadro, sera corregida, o demolida y reconstruida por el
Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.

Tipo de Area general de aplicacion Tipo de tolerancia en mm
terminacion I Il Il \Y
Superficies moldeadas | +25 +10 +3 +5
aA permanentemente ocultas. -10 -5 -3 -5
Superficies moldeadas [+5 +10 +1.5 +5
B permanentemente expuestas a la vista del|-5 -5 -1.5 -5
publico o escurrimiento de las aguas

Superficies no moldeadas que seran| +10 +10 +3 +5
C cubiertas por rellenos de hormigén. -10 -5 -3 -5
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Superficies no moldeadas que seran| +5 +3 +1.5 +5
expuestas. -5 -3 -15 -5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:

Tipo | Alineacion y niveles indicados en plano.

Tipo Il Dimensiones transversales de elementos estructurales.
Tipo Il Desviacion de la vertical en 3m o0 mas.

Tipo IV Desviacion de la inclinacion o curvatura.

Ademas, se permitira una variacion de la ubicacion de las partes individuales de la
estructura respecto los ejes de replanteo, de £ 30 mm. en 25m.

17.- Desencofrado:

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto
establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion de la Inspeccion, el Contratista
sera plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el
hormigén tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el
encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigon por la remocion de los
encofrados u otra cosa, deberd ser reparado a satisfaccion de la Inspeccion de acuerdo con
el punto " Reparaciones del Hormigén."

18.- Dosificacion, control de calidad y recepcion:

18.1- Generalidades.

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccion para la
dosificacion, control de calidad y recepcion del hormigon durante el desarrollo de las obras.

18.2- Proyecto de mezclas.

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera
responsabilidad del Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion, con la debida antelacion, los proyectos de
mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y
relaciébn agua/cemento, el contenido minimo de cemento y la resistencia caracteristica
deseada, son las especificadas en el Cuadro B del punto .3.2.

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigon en forma
racional. Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos
conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la relacion agua cemento del
hormigén, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista
suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que
se introducen en este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son
inevitables, el hormigdn se proyectara de modo tal que su relacion agua cemento sea la
necesaria para obtener, a la edad de los 28 dias, una resistencia minima c',,, mayor que la
resistencia caracteristica o'y especificada. La resistencia media o'y, Se determinara en
funcion de o'y ¥ de la dispersion de resultados de los ensayos de resistencia, expresada por
el coeficiente de variacion 6.

Si se conoce el coeficiente de variacion & de la resistencia del hormigén, por haber sido
determinado mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, 0 en otra obra
ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las
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mismas condiciones, y con el mismo patron de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual
debera presentar documentacion técnica fehaciente a satisfaccion de la Inspeccion, la
expresion:

6'bm = O'w /(1-1.65*[ 16 ) permitird, conociendo la resistencia caracteristica o'pk
especificada, calcular la resistencia media o'y, que servird para determinar la relacion
agua/cemento del hormigén, necesaria para alcanzar dicha resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacion 0, la resistencia media ¢'y, necesaria
para proyectar el hormigon, se estimard de acuerdo a la siguiente expresion (dado que la
medicion de los aridos se hace en peso):

G'bm = 1,33 Glbk
No conociendo el valor real de &, en ningln caso se proyectara el hormigdn para obtener una
resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones.
Posteriormente una vez iniciada la obra y conocido el valor real de & mediante los resultados
de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigén elaborado en ella, podran corregirse
los célculos y las proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de c'yy, al necesario para
obtener la resistencia caracteristica o'y« especificada, de acuerdo al valor que se obtenga
para d.

c¢) La relacion agua/cemento con que debera proyectarse el hormigdn se determinara
teniendo en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigdn en el
Cuadro B del punto 9.3.2..

d) Conocida la resistencia media de dosaje ¢’y que debera alcanzar el hormigén a la
edad de 28 dias, la relacibn agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinara
mediante ensayos previos a la ejecucién de la obra, realizados con muestras representativas
de los materiales que se emplearan en ella, segun el siguiente procedimiento:

La relacion agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media
c'vm S€ determinard después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer
la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la relacion
agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de los materiales
de obra.

Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada
al tipo de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones seran
de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de
resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia media c'yn,
requerida. Por cada relacién agua/cemento se preparardn por lo menos nueve probetas
cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades de 3,7 y 28 dias, a fin de
conocer el desarrollo de resistencia del hormigon. Cada paston sera repetido por lo menos
tres veces, en dias distintos.

El acondicionamiento de los materiales, la preparacion del hormigon y el moldeo y
curado de probetas se realizard de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparacion y
curado en laboratorio de probetas de hormigén moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.

Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigon provenientes del
mismo pastén y ensayadas a la misma edad seran promediados. Para poder hacerlo se
exigira que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de
resultados a promediar sea menor o igual que el 10% del promedio. En caso contrario el
paston serd repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia
establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada paston, edad y relacion agua/cemento,
seran a su vez promediados, y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una
misma edad, permitirdn trazar curvas que indicaran la relacion media existente entre
resistencia de rotura y compresion y la relacién agua/cemento para el hormigén preparado
con el conjunto de materiales de obra, y para dicha edad de ensayo.

Dichas curvas permitiran determinar la relacion agua/cemento maxima necesaria para
obtener la resistencia media o'y, €specificada en b).

PLIEG-2018-13117325-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Defensa De Bary”
EspecificacionesTécnicasParticulares pégi na24 debs4



Subsecretariade Infraestructura Hidraulica—Direccién Provincial de Hidraulica

Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen
distintos materiales, se requerira determinar la relacion entre resistencia y relacion
agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de
cementos de distintas marcas, fbricas o procedencias.

e) La proporcién de arido fino con respecto al total de &ridos se determinara

experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacion y compactacion del
hormigén en obra. Dicha proporcién sera la minima que, con un adecuado margen de
seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los encofrados y obtener estructuras
compactas y bien terminadas.
En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigén
proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacion que existe entre la
resistencia a 28 dias y a una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las
proporciones de los materiales que constituyen el hormigén, sin esperar 28 dias para poder
hacerlo.

f) El Contratista debera presentar a la Inspeccién una memoria técnica en donde se
informara:

- Criterios de disefio

- Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

- Curva de Resistencia- Relacién agua/cemento para las distintas edades de ensayo.

- Relacion agua/cemento adoptada.

- Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se
emplea este tipo de dosificacion. Las planillas de dosificaciones y resultados deberan
confeccionarse segun el siguiente esquema:

Hormigon tipo

Resistencia de disefio: 6y, : = kg/cm2

Paston N° 1 2 3 \Valores medios
Paston Ensayo
Dosaje tedrico:
Agua
Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

o bl edad 3 dias

o b2 edad 3 dias

o b3 edad 3 dias

o bl edad 7 dias

o b2 edad 7 dias

o b3 edad 7 dias

o bl edad 28 dias

o b2 edad 28 dias

o' b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas
granulometrias de agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.
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g) Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el contratista
deber& entregar muestra de todos los materiales para elaborar el hormigon de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista la Inspeccion procedera a verificar la
dosificacion propuesta realizando los ensayos necesarios tanto sobre hormigén fresco
como endurecido.

De considerarlo necesario, introducird las correcciones que crea conveniente, que seran
notificadas por escrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion de la dosificacién por
parte de la Inspeccion, que sera dada sobre la base de los resultados de los ensayos de
verificacion del estudio y de la memoria de célculo del proyecto de mezclas, presentadas en
un todo de acuerdo a lo especificado en el punto anterior.

En el caso de utilizar hormigon tipo V es imprescindible asegurar una muy buena densidad e
impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado. Es necesario
para aprobar la dosificacién ademas de los criterios de resistencia antes enunciados cumplir
con los ensayos establecidos en la Disposicion CIRSOC 256 (IRAM 1554): La profundidad de
penetracion del agua no excedera los 30 mm.(promedio de tres probetas)

Aprobado el dopaje, el Contratista no podra variar el mismo, ni la procedencia de los
materiales utilizados en los ensayos previos salvo autorizacion escrita de la Inspeccion.

18.3- Ensayos de control de calidad.-

a) La Inspeccion ensayara los materiales componentes del hormigén, asi como el
hormigén elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demas elementos
necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.

Seran a cargo del contratista, el suministro de materiales necesarios para la realizacion
de los ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de las muestras.
Desde el comienzo de la obra hasta la recepcién definitiva.

b) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos
necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

- granulometria de agregados finos.

- granulometria de agregados gruesos.

- peso especfifico y absorcion de agregados finos.

- contenido de humedad de los agregados.

- asentamiento del hormigon fresco.

- peso unitario del hormigoén fresco.

-moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigon, y los ensayos fisicos y
guimicos del cemento, seran realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos
designe la Inspeccion, y aceptados por el Contratista.

c) Los siguientes ensayos, seran generalmente realizados como se indica, pero
podran ser hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccion lo considerare necesario, para
un control mas seguro y adecuado.

Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar
diariamente.

Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.

Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada
colada o por cada turno de trabajo:

Peso unitario del hormigén fresco

Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m® de hormigén o
fraccion menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.

Ensayos fisicos y quimicos de los cementos. Se extraera una muestra de 10 Kg. de cemento
cada 250 tn como max. o tres Kg. cada 75 tn.

Ademas de los ensayos mencionados, la inspeccién a su exclusiva decision, puede realizar
ensayos ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y gruesos, peso especifico de
los mismos, peso especffico de los aditivos, durabilidad, expansion y de otras caracteristicas
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fisicas y quimicas del hormigon y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de
la hormigonera.

La tension de rotura por compresion del hormigon sera determinada mediante ensayos de
cilindros de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el
CIRSOC, Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM/1536. Los ensayos
de uniformidad y funcionamiento de la hormigonera y/o motohormigonera, seran hechos por
la Inspeccién conforme a lo especificado en el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados, son independientes de los que efectle la
Inspeccion para verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los
que seran realizados al recibirse cada envio del correspondiente material.

18.4- Recepcion del Hormigon.-

El procedimiento descripto a continuacion, es comun para la recepcion de los distintos tipos
de hormigon que integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m*® o fracciéon menor por cada tipo
de hormigdn colocado por dia de trabajo. ElI promedio de dichas probetas constituird el
resultado de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos
(pilas, losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales
debera contarse como minimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se
podra desechar ninglin ensayo.

Los resultados ci de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de
hormigonado.

c) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

c.1) La o'bk del lote >=c'bk exigida para el tipo de hormigon.

c.2) Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarén resultados inferiores a o'y
exigida para el tipo de hormigoén.

c.3) La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera serd >=c'y, exigida para el
tipo de hormigon.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o més de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira
el mayor valor de ¢' (en adelante c', ) para el cual se cumpla simultdneamente que:

- La resistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote
sera mayor o igual que c'b,e.

-Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a ¢’y e.

-La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera sera mayor o igual que o'y e.

La recepcion del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

Que o', esté comprendida entre el 90 y el 100% de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso se procederd a realizar ensayos de carga directa de la porcion de
la estructura construida con hormigén de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de
apreciar la capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos. Dichos ensayos se
realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan resultados
satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.

En caso de columnas, sobre la base de la informacion y de acuerdo a los ensayos realizados
sobre probetas de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos que permitan que ellas
alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecucion de los mencionados refuerzos debera
contar con la aprobacion de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicard un descuento igual al 10% del costo de la estructura (costo de
encofrados, hormigon y armaduras).

Que la resistencia o',.. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia
caracteristicas especificadas. En este caso los elementos estructurales constituidos con
hormigdn de resistencia inferior a la requerida podran ser conservados si los resultados de los
ensayos de carga directa de los mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden
ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo dicho en a). El mismo criterio podra
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aplicarse, en las mismas condiciones, a los otros elementos estructurales con tal que los
refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada se aplicard descuento del 30% del costo de la
estructura (costo de encofrado, hormigon y armadura).

Que laresistencia c'y . Sea inferior al 70% de la resistencia caracteristica especificada.

En este caso la estructura no retne las condiciones minimas de seguridad exigida para su
habilitacién, por lo tanto, el Contratista procedera a su cargo, a la demoliciéon y reconstruccion
de los elementos afectados.

El Contratista de la Obra deberd hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliacion alguna del plazo de obra.

e) El método descripto a continuacion, sera aplicado para determinar el valor
caracteristico de las resistencias de hormigones (y de acero):

Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores,
para calcular el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos
realizados se procedera en la forma que sigue.

SiC'l, C2,........ C'n son los valores particulares obtenidos en los que ene ensayos
realizados ( n testigos ensayados), se calculara la media aritmética de los mismos como:

(C'1+C2+C'3+.C'n) |

La desviacion normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara
mediante la siguiente expresion:

n
2 =(C'm-C'1)?
i=1
S = -mmmmmmemee-
n-1

El valor caracteristico C'K de la caracteristica que se trate se calcularda mediante la
expresion:
Ck = Cm -t*s dondetes el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que
sigue, en funcién del numero de testigos ensayados:

n- 1t

016.31

02 2.92

03 2.35

04 2.13

05 2.02

06 1.94

07 1.90

08 1.86

091.83

101.81

111.80

121.78

131.77

14 1.76

151.75

16 1.75

171.74

181.73

191.73

201.72

211.72

22171

23171
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241.71
25171
261.70
27 1.70
281.70
291.70
30 1.65
f) Si el hormigén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de
probetas para calcular la resistencia caracteristica, pueden tomarse por cualquier tipo de
hormigon independientemente en la estructura en la que fuera colocado. Si se mantiene este
criterio para la formacion de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse planillas
adecuadas para conocer cudles fueron las estructuras hormigonadas durante cada periodo
con ese tipo de hormigon.
El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se cumple
algunas de las condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en
este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigon.

19.- Hormig6n convencional simple o armado:

19.1- Definicion:

En general se define como hormigon convencional simple o armado al

correspondiente a estructuras en las que, al menos una dimensién de las secciones

sea menores o iguales a 0.75 mts.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion

precedente, se adoptara el criterio que sustente la Inspeccién para definir la

estructura.

19.2- Estructuras de hormigdn convencional.

Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccion, se consideran estructuras de

hormigdn convencional las siguientes:

Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.

Conductos, camaras de empalme, obras de desagie en general.

Estribos y pilas de puentes.

Muros de contencion con contrafuertes.

Losas y tabiques de alcantarillas.

19.3.- Normas de aplicaciébn para la construccién de estructuras de hormigén

convencional.

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de

aplicacion en la construccion de estructuras de hormigén convencional lo establecido

en19.1,y 19.2

Especificaciones de aplicacion general en estructuras de hormigén punto.2 del

presente pliego.

Cirsoc 201 y Anexos.

Din 1045 y Anexos.

Ceb - Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.

19.4- Tipos de hormigones:
El llenado de las estructuras de hormigén convencional, se efectuara con los hormigones tipo
I, II, o V segun corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los planos
0 en su defecto la explicitada por la Inspeccion.
Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 9.3 surge agresividad al
hormigdn, se utilizara en fundaciones y estructuras de contacto, hormigon de las siguientes
caracteristicas:

- Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigon tipo V

- Aguas o suelos agresivos: hormigon similar al tipo V con cemento especial que
cumpla los requisitos exigidos en el punto 9.3.3, segun se especifica en el punto 45.
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Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto
establecidos en el citado punto, la Inspeccion informara por escrito al Contratista, en caso de
existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion dentro de
los sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de
hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion, motivadas por incumplimientos de los
plazos establecidos en el parrafo anterior, no daran al contratista de la obra motivo para
solicitar ampliacién de plazos.

19.5.- Colocacion del hormigon:

a) Hormigonado en tiempo caluroso: En secciones de hormigon convencional la
temperatura del hormigon en el momento de la colocacion en sus encofrados sera
preferentemente menor a 25°C.

No se permitira colocar hormigén cuya temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la reduccion que
se opera en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello,
debera disefiar el hormigén de tal manera que los asentamientos limites establecidos en el
cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa
sera por cuenta del Contratista.

Si el hormigén es conducido por camiones motohormigoneros, la descarga se debera concluir
antes que el hormigon reduzca su asentamiento en 2 cm con relacion al que poseia al iniciar
la descarga. Bajo ningln concepto se permitira adicionar agua al hormigon para restituirle su
asentamiento inicial, motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del paston
por parte de la Inspeccion.

b) Hormigonado en tiempo frio: Se define como tiempo frio al del periodo en el que
durante mas de tres dias consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5°C.

- Temperatura del hormigdén antes de su colocacion: Inmediatamente antes de su
colocacion el hormigén tendra las siguientes temperaturas minimas:

temperatura del aire temperatura del hormigoén

-1°a 7°C 16°C

menor de -1°C 18°C

- Temperatura minima del hormigon inmediatamente después de su colocacion en sus
encofrados:

temperatura media diaria temperatura del Hormigén

5°C o Mayor 4°C

Menor de 5°C  13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui
establecidas. Es conveniente en cambio que las temperaturas del hormigén superando la
minima, sea tan préxima a ella, como resulte posible.

- Proteccion contra la accién de bajas temperaturas: Cuando se prevea que la
temperatura del aire descienda debajo de 2°C, la temperatura minima a la que debe
mantenerse el hormigén durante el periodo de proteccion sera de 13°C. El periodo de
proteccion del hormigén sera de 72 hs.

20.- Medicion y Forma de Pago:

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra
prorrateado dentro de los items N°3.a, 3.b, 4.a, 4by5. ; quedando comprendido la
provision, mano de obra, materiales, equipos, encofrados, bombeo, drenajes, elaboracion,
transporte, ensayo, colocacién, compactacion, armado del hormigén y en general todas las
tareas descriptas en estas especificaciones.
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ARTICULO N° 7: ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA HORMIGON

1.- Alcance del trabajo

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la
provision de la mano de obra, materiales y equipos y la ejecucién de todos los trabajos
necesarios para el suministro e instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma
indicada en los planos, como lo ordena la Inspeccion y conforme a estas especificaciones.

2.- Generalidades

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicion de
las armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Proyecto Reglamento
Argentina de Estructuras de Hormigdn, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano
solamente vdlidas a los efectos del computo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse
para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacion de los
empalmes de las barras y la forma de anclaje de los mismos.

El nUmero de los empalmes seréa el minimo posible y en los de barras paralelas
estaran desfasados entre si. Todos los empalmes seran previamente aprobados por la
Inspeccion.

3.- Normas a emplear

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas
en el PRAEH y en las normas IRAM gque se indican en la Tabla |, en todo lo que no se oponga
a las presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas
en las normas IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados,
la Direccion extraerd y ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de
acuerdo a lo establecido en el PRAEH- Art. Il- B-9-9 y los resultados del ensayo interpretado,
segun lo expresado en el Art. II- B- 9- 10.

TABLA |

IRAM 502 - Barras de acero de secciéon circular para hormigéon armado.
Laminado en caliente.

IRAM 528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigén

armado.

IRAM 537 - Barras de acero conformadas, laminados en caliente y estiradas en
frio.

IRAM 671 - Barras de acero conformados, laminados en caliente y torsionadas
en frio.

IRAM - IAS - U500 - 06 - Mallas de acero para hormigon armado.
El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido, de diametro no
menor al calibre N° 16 SWG.
4.- Tipo usual de acero

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se
entiende que el mismo corresponde al tipo lll, definido por el PRAEH.

5.- Amacenamiento
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El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de
acuerdo a su calidad, diametro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente
accesible para su retiro en inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura
sera marcado con el nimero correspondiente de la planilla (si los hubiese), utilizando alguna
forma de rétulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depdsitos
con marcas.

6.- Preparacion y colocacion

El Contratista cortara y doblar& el acero de acuerdo a la Planilla de armaduras
y a lo consignado en planos.

El corte sera efectuado con cizalla o sierra. No se permitira realizar soldaduras
de las armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas, sin aprobacion escrita
por parte de la Inspeccion. No se permitira enderezar ni volver a doblar las barras cuyo
doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no
seran aceptadas.

Se colocaran las barras con precision y aseguradas en posicion de modo que
no resulten desplazadas durante el vaciado del hormigén. Se adoptaran precauciones para
no alterar la posicion de las barras entro del hormigon ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos,
espaciadores y otro tipo de soporte utilizable para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccion podran usarse
separadores de hormigon.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

7.- Empalme de armaduras

Los empalmes de barras de armadura se realizaran exclusivamente por
yuxtaposicion.

8.- Forma de mediciéon y pago

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra
prorrateado dentro de los items N°3.a, 3.b, 4.a, 4.b y 5.

Se incluye dentro de este costo todas las operaciones tales como provision,
acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soporte de las armaduras, ensayos y seran
aplicables a cualquier diametro y tamafio de la barra.

Se incluyen también el precio de la mano de obra, equipo y todo lo necesario
para la correcta terminacion de los trabajos
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ARTICULO N° 8: EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS

1.- Denominacion

Se aplica la denominaciéon de movimiento de suelos a cualquier clase de material
natural que se encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea
gue se trate de arena, fango, arcilla, tosca, etc.

2.- Descripcion del Trabajo

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones, incluirdn
entubaciones y apuntalamientos, provision, hinca y extraccion de tablestacas vy
apuntalamientos de éstas caso contrario: la eliminacién del agua de las excavaciones, la
depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, , las pasarelas y puentes para el
pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y
reparacion de las instalaciones existentes de propiedad de la Direccion o ajenas a la misma.

Se ejecutardn las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones
sefialadas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la inspeccion.

En los casos de excavaciones destinadas a colocacion de cafierias
premoldeadas, aquellas no se efectuaran con demasiada anticipacion, debiendo llegarse a
una profundidad cuya cota sea superior por lo menos en diez (10) centimetros a la definitiva
de la fundacion, debiendo la excavacion remanente practicarse inmediatamente antes de
efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia
necesaria a juicio de la inspeccién, se consolidara el mismo segun el procedimiento que la
inspeccion indique.

Donde se deba colocar cafierias se recortard el fondo de la excavacion con la
pendiente necesaria para que cada cafo repose en forma continua en toda su longitud, con
excepcion del enchufe alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la
junta.

No se permitira apertura de zanjas en las calles, antes de que haya acopiado el
material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la ejecucion de los
trabajos. El contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar
inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion
del subsuelo.

3.- Eliminacién del agua de las excavaciones

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista
adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su
exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa contra avenidas de agua superficiales se construiran ataguias,
tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la
Inspeccién. Para la eliminacién de las aguas subterraneas el Contratista dispondra de
equipos de bombeo necesarios y ejecutard la depresion de las napas mediante
procedimientos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provision de materiales y
planteles que al mismo fin se precisaran se consideraran incluidos en los precios que se
contraten para las excavaciones.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las
excavaciones, debera eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o
indirectos a la edificacion o instalaciones proximas o de cualquier otro orden, de todos los
cuales sera el Unico responsable.
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4 - Defensas

Si la inspeccion juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de
las excavaciones, el Contratista estard obligado a efectuar a su costo apuntalamientos,
entubaciones o tablestacados de proteccién durante la ejecucion de las obras. No se
reconocera indemnizacion alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el
Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de
edificaciébn o cualquier construccién existente o hubiere peligro inmediato o remoto de
ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuard por su cuenta el
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe que se considere posible
evitarlo, el Contratista procedera previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones
necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algin derrumbe, o se ocasionasen dafios a las
propiedades o vecinos ocupantes, al publico, etc. sera de su exclusiva cuenta la reparacion,
de todos los dafios y prejuicios que se produjeran.

5.- Puentes, Planchas, Pasarelas

Cuando con las obras se pase adelante de garajes publicos, galpones, depdsitos, fabricas,
talleres, etc., se colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el transito
de vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones, en los casos de que el acceso a sus domicilios se
hallare obstruido por las construcciones se colocaran pasarelas provisorias de como minimo
1 m. de ancho libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos y barandas. Se
espaciaran cada 60 m como maximo.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideran incluidos en los precios
unitarios de las excavaciones.

6.- Depdsito de los materiales extraidos de las excavaciones

La tierra 0 materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores
rellenamientos se depositara provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas, en que sea
posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al
transito cuando no sea imprescindible suspenderlo como asitambién al libre escurrimiento de
las aguas superficiales; ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de
la inspeccién pudieran evitarse.
El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las
excavaciones.
Los permisos, depédsitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar
depdsitos en la via pablica seran de exclusiva cuenta del Contratista.
Si el Contratista tuviera que realizar depositos provisorios y no pudiera o no le conviniera
efectuarlo en la via puablica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacién de terrenos o
zonas de propiedad fiscal o particular, debera gestionar previamente la autorizacion del
propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler. Finalizados los trabajos y una vez
desocupado el terreno respectivo remitira igualmente testimonio de que no existen
reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion.

Tal formalidad no implicard responsabilidad alguna para la Direccion y tan soélo
exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los
trabajos.

7.- Forma de Medicion
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Se medir4 por metro cubico de suelo movido reconociéndose como ancho de
excavacion los que se fijan a continuacion, aun cuando el contratista adopte para la ejecucion
un ancho distinto.

Canos Premoldeados Ancho de excavacion

Diametro 0.40
Diametro 0.50
Diametro 0.60
Diametro 0.70
Diametro 0.80
Diametro 0.90
Diametro 1.00

Diametro 0.70
Diametro 0.85
Diametro 1.00
Diametro 1.15
Diametro 1.30
Diametro 1.45
Diametro 1.60

Conductos hormigonados “in situ”

Conductos circulares = AE = Diametro interno + 1.40 mts.
Conductos rectangulares = AE = Luz int. + 1.40 mts.
Doble retangulares = AE = 2 x Luz int. + 1.60 mts.

Obras Accesorias: Se tomara como ancho de excavacién el que surja de los
planos respectivos como ancho de la estructura, no reconociéndose en ningln caso excepto
indicacion expresa por parte de la inspeccion, otras medidas que las indicadas en los planos.

Profundidad de excavacion: La profundidad de excavacién se medira desde la
superficie del terreno natural o vereda y en el caso de excavaciones en zonas pavimentadas
0.20 m. por debajo de la superficie del mismo hasta el plano de fundacion de las estructuras.

Para el caso de cafios de hormigon premoldeados, se considerara como
superficie de fundacion la de apoyo del fuste.

8.- Forma de Pago

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra
prorrateado dentro de los items N° 3.a, 3.b, 4.ay 4.b.

Se incluyen dentro de este costo todos los materiales, mano de obra y equipos
cualesquiera fuere su tipo para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se
especificara correctamente. Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas
de toma de muestras, ensayos, etc.
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ARTICULO N° 9: RELLENO DE EXCAVACIONES

1.- Denominacion

El relleno de las excavaciones podra ser efectuado con la tierra proveniente de donde se le
hubiese tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspeccion,
entendiéndose que, si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para
efectuar rellenos, este transporte sera por cuenta de la Contratista.

2.- Caracteristicas del material:

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "0ptimo" de humedad de
compactacion determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110% del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado
en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

3.- Forma de Ejecucion:
3.1.- Descripcion:

Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuard por capas sucesivas de 0,20
m. de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme,
apisonando las capas por medio de pisones, manuales 0 mecanicos.

Cuando por el tipo de relleno sea posible el empleo de equipos mecanicos de
compactacion, estos podran utilizarse, pero siempre sobre capas de material suelto que no
sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el proceso de compactacion el
contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las veces que la Inspeccion lo
estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada ser4 compactada hasta lograr
un peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95% del resultado obtenido con el
ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspeccion dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

3.2.- Equipos:

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacion de cafierias y mangueras.
El equipo debe ser tal que permita la determinacién del agua empleada.

Los rodillos "pata de cabra", tendrdn un ancho minimo de cada tambor de 1,00 m., la
separacion entre salientes minimas de 0,15 m. y maxima de 0,25 m. con un largo de salientes
minimo de 0,15 m.

3.3.- Presioén minima ejercida por cada saliente:
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a) para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo sin
lastrar 20 Kg/cm2, lastrado 30 Kg/cm2.

b) para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo sin lastrar
10 Kg/lcm2, lastrado 15 Kg/cm?2.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presion minima de 10 Kg/cm2 de
ancho de llanta, siendo el didmetro del rodillo no menor de 1,00 metro.

Los rodillos neumaticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro
en el delantero. La presion de aire en los neumaticos no sera inferior a 3,5 Kg/cm2 y la
presion transmitida al suelo sera de 35 Kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccion determine a efectos de
establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el "méaximo" peso especifico
aparente de compactacion.

La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el tamiz N° 4 y compactada dentro de un
molde cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde. Este
tendra 0,10 m. de diametro o 0,12 m. de altura. Cada capa sera compactada con un pisén de
0,05 m. de didmetro en la base y que, con un peso de 5 Kg, se dejara caer desde una altura
de 0,30 m., 35 veces. El molde sera colocado sobre una base firme durante la compactacion
del suelo. Una vez con cluido el moldeo de la probeta, se calculara el peso especifico
aparente del suelo seco.

El ensayo se repite adicionandole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta
encontrar aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las condiciones de
este ensayo. Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de
plasticidad mayor de 15, el peso del pistdn sera de 2,5 Kg en tanto que el nUmero de caidas
para cada capa de suelo se reducird a 25.

Este Ensayo Proctor se hara en la |1ovincial de Hidraulica, o en el Laboratorio que indique la
Inspeccidn, estando su costo a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccion hara
determinaciones de "peso especffico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y
cantidades que la Inspeccion determine. Estas determinaciones se efectuaran antes de
transcurridos los cuatro dias posteriores al momento en que finalizara el pasaje de los
equipos de compactacion.

4.- Forma de Medicién y Pago:

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado
dentro de los items N° 3.a, 3.b, 4.a, 4.b.

Se incluyen dentro de ese costo todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera
fuere su tipo, necesarios para completar todas las tareas descriptas en este articulo. Se
incluyen dentro de estos costos todos aquellos que demanden las tareas de toma de
muestras, ensayos, etc., la que estara a exclusivo cargo de la Contratista y por la que ésta no
tendra derecho a resarcimiento alguno.
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ARTICULO N°10: ESTACION DE BOMBEO
Item N° 5

1.- Descripcion:

Consiste en un cuenco inferior fundado a cota de canal colector de los desagues pluviales de
la localidad con platea y paredes de hormigén armado destinado a alojar los equipos de
bombeo de 3.80 mts. x 2.50 mts., en su embocadura tendra sobre la platea un diente de 0,30
mts. y un pequefio vertedero de seccion trapecial de 0,20 mts. de altura.

Como elemento de retencion de solido tendra adosado en su embocadura una reja fija con
una mallade 1y 1/2” x 1y 1/2” de abertura.

El cuenco superior se fundarda a 1.70m del fondo de la platea del cuenco de bombeo y
consistird en un cajon de H° A° de 2,00 mts x 2.40 mts. y una altura de 2,20 m. que cumplird
la funcién de disipador de energia y derivador de los volimenes de agua, a través del
alcantarillado previsto bajo la via de diametro 0.60 m, hacia el receptor final.

Se prevé también el revestimiento del canal con paredes verticales (en forma de “U”), en un
tramo de 7.00 m de longitud y también la limpieza del zanjeo interno que conducen el agua
hacia la Estacién de Bombeo en una longitud de 3.000 mts

Todos los materiales necesarios para la construccion deberan responder a lo establecido en
las presentes especificaciones “Rubro Materiales”, en tanto que el hormigén a colocar debera
cumplir con lo estipulado en el Articulo “‘HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND” y el hierro
a colocar cumplird con lo prescripto en el Articulo “ACERO ESPECIAL EN BARRAS PARA
HORMIGON".

2.- Medicion y Forma de Pago:

Se pagara en forma global certificAndose por porcentaje de avance.El precio del item incluye
la demolicion de obras existentes si las hubiere, la construccion de pasos provisionales o
puentes provisorios, la extraccion de arboles, cercos o alambrados si los hubiere.

Se incluye también la provision, transporte y acarreo de materiales, la mano de obra y
equipos cualquiera sea su tipo, necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
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ARTICULO N°11: PROVISION Y COLOCACION DE COMPUERTAS DE IZAJE MANUAL

1. Generalidades

La erogacion de los excedentes de aguas pluviales normales se hara mediante una
alcantarilla que funciona por gravedad. Dicha alcantarilla dispondra de una compuerta de
accionamiento manual para ser operadas cuando se utilice el bombeo del sistema. La
compuerta estara constituida por un tablero de 1.50 m de ancho por 1.20 de alto. El
Contratista proveera e instalara, compuertas de seccion rectangular cuyas dimensiones y
demas caracteristicas figuran en los planos respectivos. También la Contratista proveera e
instalara todas las piezas fijas y los mecanismos de accionamiento e izaje de las mismas.
Las compuertas seran del tipo deslizables sobre asientos de patines de bronce, y permitiran
el cierre del vano de acuerdo a las distintas necesidades de funcionamiento que se
establezcan en cada caso. Las maniobras de apertura y cierre, podran efectuarse aun bajo
carga desequilibrada, para lo cual se debera garantizar que los mecanismos de izaje, bajo las
cargas mas criticas de funcionamiento, puedan ser operadas por una sola persona.

2. Detalles constructivos:

Las compuertas serdan de madera de 3" de espesor, y perfileria que una rigidamente los
mismos, con refuerzos de planchuelas en donde los encuentros que asi lo requieran, segun
planos correspondientes.

El plano de estanqueidad se ubicara de acuerdo a lo detallado en la documentacién gréafica
gue se acompafa.

La compuerta estard provista, ademés del elemento de enganche para el vastago del
mecanismo de izaje, de dos orejas o0 pernos de izar donde encajaran los ganchos de la
eslinga de la gria o aparejo, en caso de que el mecanismo de izaje no pueda ser operado.
También podran ser usadas estas orejas o0 pernos para el manipuleo durante el montaje.

3. Sellos hidréaulicos:

Se instalaran sellos hidraulicos en los bordes laterales e inferiores de las compuertas. Dichos
dispositivos de cierre hidraulico deberan asegurar la estanqueidad de las compuertas.

Los sellos hidraulicos seran de neopreno resistente al envejecimiento, sujetados con una
planchuela con bulones, tuercas, etc., siendo todos los elementos mencionados de material
metalico no corrosibles. La disposicion sera tal que permita la facil regulacion de la posicion y
reemplazo de los sellos.

El sellado de las compuertas en el asiento se hara por contacto entre el sello de elastbmero
con la pieza metdlica fijada al efecto en el umbral correspondiente y que se ilustra en los
planos respectivos.

Se prestara especial cuidado en las esquinas, en el lugar encuentro de los sellos verticales y
horizontales, para asegurar la obtencién de un cierre hidraulico continuo y eficiente.

4. Guias laterales y umbrales:

La Contratista proveera e instalara todas las piezas fijas a empotrar en el hormigon de
segunda y tercera etapa, necesarias para el apoyo, sellado y guia de las compuertas.

Dichas piezas consistiran fundamentalmente en pernos y/o planchuelas de anclaje a empotrar
en el hormigén de la etapa que corresponda.

El disefio de las piezas fijas y sus anclajes reducirdan al minimo las interferencias que
pudieran surgir con las armaduras de los hormigones de segunda y tercera etapa. Los
elementos de anclaje en los hormigones de la etapa de que se trate, deberan ser de
colocacion y disposiciéon simple y dentro de lo posible uniforme.
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Los anclajes seran dispuestos de tal forma que no ocurran deformaciones ni movimientos de
las piezas a fijar en la etapa de hormigonado que le siga, incluyendo una contrapresion
equivalente a 3 metros de hormigon fluido. El Contratista se asegurara de que tal condicion
sea cumplida durante los hormigonados de cada una de las etapas.

Todas las piezas fijas consistentes en umbrales y guias laterales deberan ser de las
dimensiones y espesores indicados en los planos, debiendo ofrecer una estructura robusta y
rigida.

El Contratista efectuara el premontaje de guias y umbrales en fabrica y efectuara los ensayos
de montaje y control dimensional necesarios para demostrar, en forma satisfactoria para la
Inspeccion, la exactitud del trabajo y el respeto de las tolerancias especificadas en el punto
correspondiente.

5. Tolerancia de fabricacion y montaje:

En particular se debera asegurar una alineacion de las superficies de deslizamiento y soporte
de las compuertas, que no suponga esfuerzos indebidos en su operacion.

Las tolerancias a respetar son las siguientes:

a) Piezas fijas: Las superficies destinadas a cierre y deslizamiento de la compuerta tendra
una terminacién superficial tal que permita un deslizamiento facil de los mismos, como asi
también un cierre perfecto del sello. No tendran alabeos sensibles y seran visiblemente
planas aun después de montadas.

La tolerancia de planitud para las guias laterales, dintel y umbral sera de 0,5 mm., en
cualquier longitud de un metro.

La tolerancia de las guias con respecto a la linea de plomo sera de 2.0 mm., para todo el alto
operativo de la guia.

La tolerancia en la nivelacion del umbral sera de + 2.0 mm., para todo el largo del umbral. La
distancia entre elementos verticales de ambos lados de la apertura sera la indicada en los
planos con una tolerancia de + 2.0 mm.

b) Compuertas: El ancho total de todas las compuertas, medido horizontalmente en cualquier
altura y la altura total seran las que se muestran en los planos respectivos, con una tolerancia
de + 0.5 mm.

Las variaciones entre los sellos y los ejes (vertical y horizontal del elemento) no seran
superiores a + 3.0 mm.

6. Sistema de accionamiento:

El Contratista proveera e instalara el sistema de accionamiento para la operacién de todas las
compuertas planas que componen la presente especificacion con las caracteristicas que se
indican en los planos que conforman el presente pliego.

Cada mecanismo o par de mecanismos asociados tendran capacidad suficiente para operar
con seguridad y suavidad bajo todas las condiciones de carga especificadas.

Los mecanismos de accionamiento de las compuertas seran adecuados para operar en las
condiciones mas severas de servicio con la maxima rapidez posible.

La capacidad nominal de izaje del accionamiento de las compuertas, debera ser mayor en un
20% que la fuerza tedrica necesaria para su elevacion, en las condiciones mas desfavorables
de funcionamiento.

Los mecanismos de maniobra e izaje, con sus correspondientes reductores cénicos, tendran
una disposiciéon tal que permitan desarrollar el esfuerzo total de elevacion mediante la
aplicacion de una fuerza manual no superior a los 10 Kg. Seran ademés suficientemente
resistentes para soportar un esfuerzo minimo de 45 Kg. aplicados en el manubrio 0 manija de
accionamiento sin sufrir daflos de ninguna naturaleza o en ninguna de sus partes.

Los vastagos y engranajes reductores del mecanismo elevador estaran montados sobre bujes
o dispositivos de soporte de hierro fundido o de bronce, y provistos de engrasaderas.

Los vastagos de izaje seran de rosca cuadrada y tendran las longitudes totales, longitudes de
rosca, diametros y pasos volcados en los planos respectivos, con las posibles modificaciones
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introducidas por el contratista, las que deberan estar convenientemente justificadas y
aprobadas por la Direccién de Hidraulica.

Los vastagos de izaje seran de rosca cuadrada y tendran las longitudes, didmetros y pasos
volcados en los planos respectivos.

Las manivelas de accionamiento llevaran una flecha que indique la direccion de giro para la
apertura.

El pedestal del mecanismo de izaje serd de chapa soldada o de hierro fundido
convenientemente abulonada a los perfiles empotrados al efecto, en la obra civil.

Los engranajes del reductor seran del tipo "Crisant" o similar, con reduccién 1:5
aproximadamente, o la que resulte de la modificacion introducida por la Contratista seguin
conveniencia operativa. Los engranajes reductores seran de hierro fundido, o de acero de
formay disposicion adecuada para permitir el facil accionamiento manual.

La manivela que acciona el mecanismo de izaje, debera ser desmontable y el eje de fijacion
sera estandar para ser usado con un mismo tipo de manivela.

7. Pintura;

El esquema de proteccién anticorrosiva para elementos sumergidos, tales como compuertas
y piezas fijas no recubiertas por acero inoxidable, es el siguiente: limpieza superficial con
arenado o granallado, posteriormente metalizaciéon al zinc con un espesor de 125 micrones,
una mano de zinc-rich expsi de 50 micrones de espesor y dos manos de epoxi bituminoso
hasta llegar a un espesor total de pelicula seca, incluida los mandos anteriores de 280
micrones.

Para elementos que se encuentren al exterior tales como mecanismos de accionamiento, se
efectuara una limpieza superficial similar a la realizada con las compuertas y piezas fijas.
Posteriormente se aplicardn dos manos de epoxi rico en zinc con un espesor de pelicula seca
de 100 micrones y tres manos de caucho clorado alquidico, una de base y dos de
terminacion, hasta alcanzar 150 micrones.

8. Repuestos:

El Contratista suministrara los siguientes repuestos:

a) Un juego completo de sellos hidraulicos para una compuerta.

b) Un sistema de accionamiento completo.

c) Dos véastagos de rosca cuadrada de diametros y longitudes indicadas en planos.

Todos los repuestos seran intercambiables con las piezas originales del equipo entregado e
instalado, siendo también del mismo material que el de estos.

Los repuestos suministrados, se entregardn embolsados o acondicionados, de modo que
puedan almacenarse durante un periodo minimo de 3 afios. La envoltura vendra claramente
marcada con su descripcién y destino, y seran entregadas para su almacenamiento donde
indique la Inspeccion.

9. Provision de Stop-Planks

El Contratista debera proveer una cantidad suficiente de Stop-Planks, de madera de lapacho
gue permita un cierre total de dos compuertas a colocar, las que seran depositadas para su
almacenamiento, donde indique la Inspeccion.

10. Medicion y forma de pago:

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado
dentro del item N°5*“ Estacion de bombeo”.
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ARTICULO N°12; CERCO PERIMETRAL

1.- Generalidades

Este tipo de cerco se construira generando un cerramiento y proteccion a toda la obra
proyectada, siendo ejecutada donde lo indica el plano de ubicacion correspondiente en un
todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Complementarios. El cerco se construird con
Postes de H° A° tipo olimpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m, incluyendo postes refuerzos de
esquineros, sobre los cuales se montara el Cerco perimetral de alambre tejido romboidal.
Ademas, se deberéa proveer las planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido
los ganchos, 3 (tres) hilos de alambre galvanizado y 2 (dos) hilos de alambre de puas.

El cerco perimetral debera incluye una puerta de ingreso de 2.40 m de ancho, con acceso
desde la via publica. Se confeccionara con perfiles angulos, tejido tipo romboidal, un sistema
de pasadores para cerradura con candado, candado con 2 (dos) llaves.

2.- Medicion y Forma de Pago:

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado
dentro del item N°5*“Estacion de bombeo”.
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ARTICULO N°13: PROVISION Y COLOCACION DE BOMBAS

1.- Descripcion:

Los requerimientos de bombeo se cumplimentaran con 1 (una) bomba de motor sumergible,
con una capacidad de bombeo de 1500 m3/hora a 4.20 mts. de altura modelo NP3301.180 o
similar, y deberan poseer las siguientes caracteristicas:

Permitird el paso de piezas solidas de hasta 100 mm de diametro, sin ningln deterioro o
inconveniente para el funcionamiento de la bomba.

Dispondra de tubos guia y conexion de descarga que permitan su conexion automatica al
tubo de presion de manera que pueda elevarse la bomba faciimente sin necesidad de
descender al pozo de bombas.

Podra operar sin inconveniente por periodos prolongados de tiempo (meses o0 afios) completa
o parcialmente sumergida.

Debera adaptarse sin modificaciones al cuenco de bombeo proyectado por la D.P.H.

Se deberan presentar con la oferta las siguientes curvas de funcionamiento garantizado por el
fabricante de los equipos.

Altura (m) — Caudal (m3/seg)

Caudal (m3/seg) Rendimiento (%)

Caudal (m3/seg) — Potencia (Kw o0 Hp)

Independientemente de los requerimientos anteriores el Oferente suministrar4 al momento de
la presentacion de la Oferta los siguientes datos de las bombas:

Tipo de Bomba y Motores

Dimensiones geométricas de los equipos

Peso de los equipos

Potencias de Arranque y Funcionamiento

Horas permitidas de funcionamiento continuo de los equipos

Ndmero de arranques permitidos por hora de funcionamiento

Tipo de proteccién requerida para las bombas (rejas)

Mantenimiento necesario para los equipos y forma de conservaciéon en depdsito

Tiempo de reemplazo real de los equipos

Tiempo de provision certificado en forma fehaciente por el fabricante

Tiempo de provision de repuestos

Catélogos, manuales y/o documentacion grafica disponible

Garantias, duracion y alcances de las mismas certificadas en forma fehaciente por el
fabricante.

El equipamiento previsto en este articulo comprende a la bomba propiamente dicha y a los
elementos tales como bases de apoyo de bomba, elementos de fijacion, tubos de guia,
cables y elementos de conexion con el tablero de comando de bombas y con el grupo
electrégeno hasta cubrir una distancia entre los distintos elementos de 20 m., tubo de
descarga de acero de diametro 250 mm, con los elementos accesorios que correspondan,
codos, acoples, bridas, etc. que fueran necesarios para el correcto funcionamiento, montaje
y/o desmontaje de los equipos. Se incluye ademas las rejas de proteccion necesarias que se
deberan montar sobre perfiles L de 2 pulgadas de ala fijados sobre la estructura de hormigén
de acuerdo a los planos que forman parte del presente pliego, tapas de inspeccion, etc.

2.- Medicion y Forma de Pago:

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado
dentro del item N°5* Estacién de bombeo”.
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ARTICULO N°14: TABLERO DE COMANDO DE BOMBAS

1.- Generalidades:

Se proveera de un tablero de comando tipo intemperie, grado de proteccién mecanica IP55,
con cierre laberintico en puertas, con burletes de neopreno y cerramiento para evitar la
entrada de polvo y agua. El gabinete sera construido en chapa de acero doble decapada,
calidad SAE 1010 calibre BWG Nro. 12 de espesor minimo de zécalos y BWG Nro. 14 para
puertas y cerramientos. El tratamiento superficial de la chapa consistird en lavado,
desengrasado, decapado, fosfatizado, aplicacion de dos manos de base epoxi, y aplicacion
de dos manos de terminacion final con pintura poliuretanica con 120 micrones en total, de
color azul e indicacion visible de “Peligro Electricidad”. Debera estar preparado para su
montaje y fijacion tanto sobre una base horizontal como sobre pared ofreciendo esta fijacion
seguridad y facilidad para su montaje y desmontaje sin necesidad acceder al interior del
tablero ni utilizar herramientas especiales para proceder a realizar estas operaciones.
Las puertas seran soldadas eléctricamente y convenientemente reforzadas de forma tal de
asegurar la rigidez estructural. Las soldaduras seran continuas. Las puertas seran
pestafiadas y convenientemente reforzadas de manera de lograr una construccion resistente
y que no sufra alabeos, permitiendo montar sobre la misma los distintos elementos. El cierre
se efectuard con manija empufiadura a falleba. Cerraran herméticamente y se fijarén
mediante bisagras ocultas soldadas, que permitiran el desmontaje de las puertas en forma
simple. La puerta frontal exterior contard con un visor de vidrio o acrilico con burlete, de
dimension tal que permita controlar los elementos de medicién y proteccién sin requerir su
apertura. La continuidad eléctrica sobre las partes fijas estar4 asegurada mediante una malla
de cobre flexible de puesta a tierra de seccion no inferior a 6 mm2 y tomada sobre tornillos
cincados soldados a la misma.
Cada tablero general comprendera 1 (un) interruptor tripolar en caja moldeada Merlin Gerin
NS630N, con proteccién termomagnética regulable de 630 A, Icu = 45 KA, ejecucion fija,
bornes anteriores, 1 (un) conjunto de medicion trifasica de tension y corriente con
transformadores de intensidad Nollmann 6 RB, selectoras de fases AEA, instrumentos
analogicos de hierro movil, formato 96 x 96 mm, clase 1,5, amperimetro Nollmann 6 RB de O-
600 Ay voltimetro Nollmann 6 RB de 0-500 V.

Por ultimo, incluira 4 (cuatro) arrancadores estrella triangulo para 55 CB — 3 x 380 V —
50 Hz, conformado por:

3 fusibles NHO0-125 A

Combinacién estandar de contactores 3TE46 — Bobina 220 VCA con relé de
sobreintensidad 3UA58-00-2P

Temporizador electronico Siemens 7PU60 — 2NN20-220VCA

1 Interruptor termomagnético Siemens 5sQ 1x 6 (para comando)

1 Pulsador de parada Siemens linea SIGNUM 3SB32 color rojo

1 Pulsador de marcha Siemens linea SIGNUM 3SB32 color verde

1 Toma Steck para conexion de fuerza a motores ubicado en el lateral del tablero.

2.- Medicion y Forma de Pago:

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado
dentro del item N°5*“ Estacién de bombeo”.
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ARTICULO N°15: ADAPTACION DE LA PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA

1.- Generalidades

Este articulo incluye el mejoramiento y/o adaptacion de la provisién de energia eléctrica, a
partir de una linea existente de 13,2 KV, la conexion con la Estacién de Bombeo.

La ejecucion de estos trabajos debera cumplir con todas las normas y prescripciones del Ente
Regulador de la Energia Eléctrica de la Pcia. de Bs. As.

2.- Medicion y Forma de Pago:

El presente articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado
dentro del item N°5*“ Estacién de bombeo”.
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ARTICULO N° 16: CERO (0) DE REFERENCIA, RELEVAMIENTO PREVIO Y POSTERIOR
A LA OBRA. NIVELES Y PLANIMETRIA.

1.- Descripcion:

Todas las cotas de nivel estaran referidas al cero (0) del Instituto Geografico Nacional. Las
cotas de los puntos fijos para realizar las correspondientes altimetrias seran suministradas
por la Direccién Provincial de Hidraulica y estaran apoyadas en base a los mojones de IGN.
La contratista debera entregar a la Direccion Provincial, dentro de los 20 dias de la firma del
contrato los resultados de la nivelacion del tramo correspondiente, contemplando la ejecucion
de perfiles transversales al curso cada 200 metros con tres puntos de solera, dos de bordes
superiores y dos sobre cada una de las margenes abarcando un ancho total de 50 metros.
Los perfiles transversales abarcardn todo el ancho de la zona (zona del canal entre
alambrados, cauces principales y secundarios en ambas margenes), y se realizaran en forma
previa al inicio de los trabajos.

A la finalizacién de la obra se realizara otro relevamiento idéntico con posterioridad a la
ejecucioén de toda la excavacion conjuntamente con el dltimo certificado.

La documentacién que abarcara todo lo descrito en este articulo constara de dos (2) copias
de compact disc en formato C.AD, y dos copias en papel firmadas ambas por el
Representante Técnico y la Inspeccion en los plazos fijados, es decir a los 20 dias de la firma
del contrato y la otra conjuntamente con el Ultimo certificado destacandose que el precio de
los mismos se halla prorrateado en los demas rubros de la obra.

2.- Medicion y Forma de Pago:

Este articulo no recibe pago en forma directa, sino que su precio se encuentra prorrateado
entre los ftems del contrato.
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ARTICULO N° 17: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

1.- Descripcion

Sobre la base del proyecto incorporado al presente pliego, la Contratista debera elaborar el
Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo para
Su aprobacion a la Inspeccion.

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitara a complementar, perfeccionar y optimizar el
proyecto existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las
etapas y plazos previstos en el presente pliego.

Considerando que el proyecto existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo
ningun concepto se aceptard durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales
definiciones, ni cambiar criterios y/o parametros de disefio, ni efectuar alteraciones que
cambien la funcionalidad hidrica del proyecto existente.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista confeccionara la
totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos
suficientes para definir claramente la implantacion y construccion de las mismas.

La Contratista confeccionara la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas
incorporaran la totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo.

El proyecto incluird también el listado de items, presentado en la Oferta, incorporando los
ajustes de cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimizacion del proyecto existente.

2.- Etapas del proyecto ejecutivo:

El Proyecto Ejecutivo a confeccionar se divide en dos etapas con distinta escala de
elaboracién y presentacion; el Proyecto de Implantacién de Obras y el Proyecto de Detalles
Constructivos de Obras.

El Proyecto de Implantacién de Obras contiene las memorias y planos que definen y acotan
las dimensiones fundamentales de las obras en conjunto, permitiendo el replanteo de la
misma, y el Proyecto de Detalle contiene las memorias y planos necesarios para la
construccion de la obra.

La documentacion técnica del Proyecto de Detalle podra presentarse para su aprobacion por
etapas o sectores de obra. Dichos sectores deben estar definidos en la documentacion del
Proyecto de Implantacién de Obras.

3.- Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al pliego:

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitacién seran
expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspeccion, la cual
seré elevada a la DPH para su aprobacion.

Las modificaciones propuestas seran viables solo en los casos que incorporaren una mejora
en los aspectos técnicos, economicos y/o ambientales. La Contratista debera realizar y
presentar una evaluacion integral, es decir que en caso que la modificacion mejore solo uno
de estos aspectos, igualmente deberan presentarse las evaluaciones completas de los demas
aspectos. Las metodologias de andlisis de dichas evaluaciones deben ser aprobadas por la
DPH.

4.- Trabajos a desarrollar en el marco del Proyecto Ejecutivo correspondiente al Calculo
Estructural de Obras Civiles de Hormigén Armado:

4.1.- Alcance:

Para el desarrollo del proyecto ejecutivo se realizaran los proyectos y calculos estructurales
necesarios para todas las obras civiles del presente pliego de especificaciones.

Se utilizaran métodos de célculos tradicionales de estructuras y de la mecénica de suelos. Se
utilizaran planillas de calculo desarrolladas y sistemas de resolucion de estructura de barras
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en dos o tres dimensiones. También podran utilizarse métodos de resolucion de estructuras
por elementos finitos en aquellos casos que los sistemas anteriores no resulten suficientes.
En todos los casos se realizara una descripcion detallada de todos los datos ingresados y de
los resultados obtenidos en la resolucion de las estructuras: tensiones, solicitaciones,
deformaciones y reacciones externas de manera de permitir el seguimiento y control de los
documentos de célculo en las presentaciones.

A continuacion, se da el listado de tareas necesarias a desarrollar y que generan sus
correspondientes documentos a presentar para su aprobacion por el Comitente de la Obra.

4.2.- Memoria descriptiva estructural:

Proceso constructivo general y en particular de las obras provisorias que generen desarrollos
de ingenieria.

Rectificacion y/o ratificacion de la geometria necesaria de acuerdo a: necesidades hidraulicas,
tipos de materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en los estudios previos
donde se funda la obra, etc.

4.3.- Reglamentos a utilizar:

Tanto en el calculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos en la
direccién de la obra se utilizara:

Cirsoc 201 y todos los anexos. Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de H° A° y P°
(edicion vigente a la fecha de Licitacion).

En el caso de cargas de transito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se
utilizaran las vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad, Organismo
provincial u Organismo Nacional siendo el mas comun salvo lo antes dicho la utilizacion del
reglamento de la D.N.V.: Célculos de Puentes de H° A° y P°,

4.4.- Analisis de cargas previstos:

No solo se tomaran los necesarios de funcionamiento, sino que son exigibles los estados de
construccion provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los definitivos.
Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidraulicas.

4.5.- Disefio de juntas:

Es indispensable la atencién sobre el disefio riguroso de juntas de todo tipo a saber:
Contraccién, dilatacion, retraccién y constructivas.

4.6.- Confeccion de Planos.

Todas las obras civiles tendran plano de implantacion general, de replanteo, de encofrados de
armaduras y de detalles de todos los elementos estructurales que no sean considerados
estandar como de barandas, juntas, insertos metdlicos etc.

4.7.- Armado de los elementos estructurales segun disposiciones reglamentarias.
Se generaran planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural de
cada sector de obra y todas deberan tener referencia estricta al plano al cual pertenecen.

4.8.- Documentacién a presentar

Deberan confeccionarse las memorias de célculo de ingenieria y los planos que describen
todos los componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles transversales,
perfiles longitudinales y detalles que la Inspeccion requiera para la mejor comprension de la
obra antes de su construcciéon, En los planos deberan figurar todas las dimensiones y
distancias geométricas que se dibujen, las cuales también deben estar fundamentadas en las
memorias de calculo.

Se elaboraran planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y planimetria. La
escala mencionada anteriormente es indicativa y se podra adecuar a las necesidades de las
tareas bajo autorizacion de la Inspeccién de Obra.
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La documentacion técnica de la Ingenieria de Detalle podra presentarse para su aprobacion
por tramos de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la implantacion de la traza
completa de todas las obras contratadas. La definicion de los tramos debe ser presentada
previamente a la Inspeccion de Obra para su aprobacion. La definicion de los tramos estara
sujeta a la verificacion previa de la factibilidad constructiva con respecto a todas las
interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorrido, ya sea indicadas en el proyecto o
detectadas mediante los cateos y relevamientos a efectuar, y al concepto de construcciéon
desde aguas abajo hacia aguas arriba. No se aprobaran tramos en los cuales la definicion de
sus dimensiones dependa de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los mismos.

4.9.- Aprobacién de la documentacion:

La documentacion del Proyecto de Implantacién debera ser aprobada por la DPH, la cual se
denomina Aprobacion Preliminar Del Proyecto. Con dicha aprobacion, la Contratista queda en
condiciones de iniciar el replanteo de la obra.

La documentacion del Proyecto de Detalle podra presentarse una vez obtenida la Aprobacion
Preliminar. Con la aprobaciéon de esta documentacion la contratista obtendra la Aprobacion
Final de la etapa o sector de obra presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras en
dicho sector.

Requerimiento de personal profesional especializado:

La Contratista debera presentar los antecedentes de los profesionales responsables de
elaborar la documentacion técnica. El equipo de profesionales con experiencia de mas de 10
afios estara formado al menos por:

° 1 Ingeniero Hidraulico con experiencia en disefio de obras hidraulicas
o 1 Ingeniero Civil con experiencia en disefio de estructuras
o 1 Ingeniero Civil con experiencia en mecanica de suelos.

En el caso de imposibilidad de participacion, la Contratista debera presentar los antecedentes
tres profesionales con similar experiencia y con un orden de prioridad.

4.10.- Plazo paralarealizacion del proyecto ejecutivo e ingenieria de detalle:

La Contratista dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del Contrato para
la presentacion del Proyecto de Implantacion de las obras en su totalidad, y un méaximo de 120
(ciento veinte) dias a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para la presentacion
del Proyecto de la Ingenieria de Detalle.

Se podran realizar entregas parciales de la ingenieria de detalle. La Inspeccion de la Obra no
autorizara la ejecucion de ninguna obra que no tenga la aprobacion de su ingenieria de
detalle.

5.- Medicion y forma de pago:

La elaboracion del Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle no recibira pago directo alguno
encontrandose su costo prorrateado en los items de contrato.
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ARTICULO N° 18: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1.- Descripcion

El Plan de Gestion Ambiental, consiste en la estructuracion de programas especificos de las
medidas de mitigacién, monitoreo y control identificados como necesarias para minimizar o
evitar los impactos ambientales que puedan derivar de la ejecucion de la obra.

Para el Proyecto en andlisis, se han identificado un conjunto de Programas considerados
esenciales como minimos a ser incluidos en el PGAS, debiendo complementarse con los que
surjan de los monitoreos y/o aquellos que la Contratista y/o la Inspeccion, considere
necesarios incluir.

La Contratista deber& presentar conjuntamente con el Plan de Trabajo Definitivo, el Plan de
Gestiéon Ambiental y Social (PGAS) correspondiente al area de influencia de la presente
obra.

El mencionado PGAS, deberd ser elaborado por personal idoneo en la tematica, quien
ademas sera el responsable ambiental en obra, de su correcta implementacién. Debe
destacarse que los profesionales intervinientes deben encontrarse inscriptos y habilitados en
el Registro de Profesionales del OPDS. Dicho plan, debera ser presentado para su analisis y
aprobaciéon al Departamento Estudios Ambientales de la DPH. Asimismo, mensualmente
deber4d presentar un INFORME DE AVANCE del PGAS y los programas que
correspondiesen, conforme al cronograma de obra.

2.-Programa: de Ordenamiento de la Circulacion

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulaciéon de peatones y vehiculos, durante todo el
periodo constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehiculos en
general que se encuentren al servicio de la Contratista. Dicho programa, debera estar en total
concordancia con el cronograma de trabajo de la empresa contratista; asi como las
actividades que se desarrollen en el &rea de la obra.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestdndose especial consideracion a los desvios de transito en el area urbana,
mediante una adecuada sefalizacion conforme las normas de transito Municipal. Este
Programa debe estar en consonancia con el articulo correspondiente de las Especificaciones
Técnicas. Deben considerarse sefiales del tipo preventivo, para evitar problemas durante la
construccion, asi como en la operacion del proyecto; dado que las vias circulatorias se
volveran transitables por vehiculos pesados, que representan un peligro para los habitantes
del sector. Es menester, la articulacion con el Programa de Difusién a la comunidad, que
también forma parte del desarrollo del PGAS que debera elaborar la contratista.

3.-Programa: Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos vy
Vibraciones

Las calles de acceso utlizadas en forma permanente o transitoria, para la circulacion de
equipos y maquinarias, deberan ser regadas con fin de minimizar el levantamiento de polvo,
particularmente en cercanias de areas urbanas. Los vehiculos que transporten material,
deberan cubrirse a fin de evitar la dispersion de lo transportado, hasta su lugar de deposito
final. La contratista debera asegurar el buen funcionamiento de los equipos que utilizara
controlando la emision de gases, evitando escapes de combustibles y sustancias nocivas. La
contratista se comprometera al control de la maquinaria. Deberan controlarse los ruidos
generados por los vehiculos en obrador/es y la obra en general, particularmente en zonas
aledafas a areas urbanas (barrios vecinos a la obra).

Toda maquinaria o vehiculo que utilice combustible liquido para su funcionamiento, debera
contar con la Revisién Técnica Obligatoria (VTV) vigente, Ley 11.430.
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4.-Programa: Control de la correcta gestiéon de los Residuos Tipo Sdlido Urbano y
Peligrosos

Comprende entre otros la disposicion de los materiales generados durante las tareas de
limpieza de la zona de trabajo; la disposicién de los materiales generados en los obradores,
depdsitos, acopios, predios para instalaciones complementarias, areas de trabajo en los
frentes de obra y todo aquel sector vinculado directamente a la obra en el que potencialmente
se pudiesen generar residuos; la ubicacion en lugares apropiados de contenedores
identificados para almacenar material de desecho; la recoleccion y disposicién adecuada de
residuos peligrosos o0 altamente contaminantes; y la implementacion de exigencias y
conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generacion innecesaria de desperdicios.
Incluye tanto las actividades que desarrollael contratista principal, como los subcontratistas.
La Contratista debera especificar en detalle, la disposicion final de la totalidad de desechos y
residuos generados por la ejecucion de las obras, definiendo sectores especificos para su
almacenamiento durante la etapa constructiva y la instrumentacién de medidas de manejo
adecuadas. Dichas especificaciones deberan estar en total conformidad con el Municipio.
Para el caso de los residuos especiales, la Contratista deberd dar cumplimiento a la
normativa vigente. Estos residuos deberdn entregarse a Empresas Certificadas por las
autoridades locales, para su transporte y disposicion final.

Como parte de la operatoria de entrega de residuos peligrosos a empresas certificadas, se
deberd completar y archivar los manifiestos requeridos por la legislacion vigente.

5.-Programa: Control del Acopio y Utilizacion de Materiales e Insumos

Para el almacenamiento y despacho de combustible, deberan tomarse los recaudos
necesarios de manera que los mismos no se derramen en el suelo o lleguen a los cursos de
agua. Iguales precauciones se tomaran con los cambios de aceites de los vehiculos o
motores afectados a obra. Deber4d comunicarse a la autoridad de control ambiental
competente, la cantidad, caracteristicas, y destino de los mismos.

6.-Programa: Control del Plan de Prevencién de Emergencias y Contingencias
Ambientales

Elaborar un Plan de Contingencias y Evacuacion para casos de accidentes, incendios y/o
explosiones, especificando tipo de contingencias, niveles de alerta, deteccién y ubicacién de
la misma, tecnologia disponible, procedimientos, responsabilidades y actualizacion del Plan.
La finalidad del Plan de Contingencias, es establecer un Plan de Accidn ante Contingencias
(emergencias, accidentes, contaminacion, etc) durante las obras de ejecucién de los
desagtes pluviales.

El objetivo principal de este Programa es el de salvaguardar la vida, el ambiente y las
actividades socioecondmicas y culturales, vinculadas a las tareas propias de la Obra.

Los objetivos fundamentales a cumplir son los siguientes:

* Proveer una guia de las principales acciones a tomar ante una contingencia

* Salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente

* Minimizar los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando acciones de
control, contencidn, recuperacion y en caso necesario, restauracion de los dafnos.

» Capacitar al personal de obra en materia de seguridad, prevencion y cuidado del medio
ambiente (en conjunto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra).

Para ello la Contratista debera desarrollar planes particulares, segun los distintos riesgos

identificados: lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes, vandalismo,
etc.

PLIEG-2018-13117325-GDEBA-DPHMIY SPGP

Obra: “Defensa De Bary”
EspecificacionesTécnicasParticulares pégi na51 de 54



Subsecretariade Infraestructura Hidraulica—Direccién Provincial de Hidraulica

Identificar periodicamente, los sitios criticos de la obra en los que sea necesaria la colocacion
de sefales informativas o restrictivas, a cargo del responsable de obra, para evitar
accidentes.

Debera ejecutarse el control en los trabajadores en obra, para asegurar el uso de los equipos
de proteccion necesarios y exigidos por ley (guantes, lentes, tapones y/u orejera, overoles,
chalecos, méascaras, etc.), a los fines de reducir los riesgos de accidentes y/o enfermedades.
Los elementos de proteccion personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia,
seran los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene de obra.

A su vez, en las bases de apoyo a los frentes de obra, se prevera un sector especial donde
se ubicaran elementos y materiales para el combate de derrames e incendios, asi como la
prevision de equipos para el traslado de enfermos o accidentados.

7.-Programa: Control de la Sefalizacion de la Obra

Las playas de acopio de materiales deberan contar con un vallado o alambrado perimetral,
gue impida el ingreso de toda persona ajena a la obra, como asi también evitar los elementos
contaminantes por parte de terceros. De producirse, se responsabilizara a la empresa de las
consecuencias de dichas acciones.

Asegurar la continuidad de la circulacion de peatones y vehiculos, durante todo el periodo
constructivo, asi como el ordenamiento de las maquinarias, camiones y vehiculos en general
gue se encuentren al servicio de la Contratista.

Deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulacion
vehicular, prestandose especial consideracion a los desvios de transito y asegurar la
conectividad entre los distintos sectores de las localidades que involucra la presente obra,
mediante una adecuada sefializacion conforme las normas de transito tanto de la
Municipalidad. Deben considerarse sefales del tipo preventivo, para evitar problemas durante
la construccién, asi como en la operacién del proyecto.

8.-Programa: Control del Desempeiio Ambiental de la Obra

Preservacion del patrimonio natural: vegetacion y fauna asociada

En relacion a la preservacion de la vegetacion es necesario que, se arbitren todos los
mecanismos para la preservacion de la flora y la fauna silvestre. Asimismo, se eviten los
dafios en los suelos y en la vegetacion, solo realizandose el corte de la misma debido a las
necesidades de las obras y minimizando sus acciones agresivas.
Previo al inicio de cualquier tipo de tareas, tales como apertura de calles y/o construccion de
huellas, instalacién de obrador, etc. asi como todo espacio adicional al requerido por la obra
en si misma, debe estar especificada en un informe que la contratista presentard, el cual sera
acompafiado por fotografias del area a ser modificada. EI mismo debera contar ademas, con
un relevamiento de la vegetacion a ser afectada por la obra y su distribucién real, e informada
a la Inspeccion, recomendandose la reposicion de ejemplares (cantidad, tipo, momento) en
conformidad con la normativa vigente en la temética y el Departamento Estudios Ambientales
de la DPH. La recomposicion forestal sera responsabilidad de la Contratista, al finalizar la
obra, sea por trasplante o por plantacion de nuevas especies acordes al habitat intervenido.
Se destaca en éste punto, que la Contratista debera preservar al maximo posible la
extraccion de especies autdoctonas de gran valor ambiental (ej: ejemplares de “tala” en buen
estado fitosanitario y cantidad) presentes a lo largo de la traza de la obra, detectadas a partir
del relevamiento previo efectuado por el responsable ambiental de la empresa, e informado a
la Inspeccién y el Dpto. Estudios Ambientales, para su conocimiento y aprobacion.

Proteccion del patrimonio cultural

Este programa se establece para resguardar los posibles recursos culturales fisicos
(arqueologicos y/o paleontolégicos) que se puedan encontrar en el area de la obra. Con este
objetivo se deben implementar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestion
en referencia a estos recursos de modo previo y durante la etapa de obra.
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9.-Programa de Difusién ala Comunidad

El objetivo de este programa, sera desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicacion
entre y con las comunidades urbanas involucradas con la obra, con las autoridades
competentes (a nivel provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no
gubernamentales. En este contexto, la empresa debera disponer en obrador principal de una
copia del PGAS aprobado por la DPH, asi como todos los permisos y/o autorizaciones
pertinentes con la temética ambiental, de las autoridades municipales y provinciales
correspondientes. Asimismo, debera contar con un libro de comunicacién para que queden
asentados eventuales requerimientos, o0 solicitudes de la poblacion en general y/o
autoridades, y posteriormente sean derivadas para su resolucion, ante quien corresponda.
Este Programa, constituye las acciones que apuntan a informar a la comunidad sobre la
marcha de las obras, sus etapas y acciones, asi como los beneficios de las mismas. Para ello
se recomienda, la implementacion de reuniones locales involucrando a las Asociaciones
Vecinales, a fin de asegurar un mecanismo de comunicacion dinamico y flexible, que permita
adaptarse a distintas situaciones que se puedan generar como consecuencia del desarrollo
de la obra.

El uso de carteleria y sefializacién adecuada, asi como el uso de medios de comunicacion
masiva (teléfono de contacto en obrador, direccion de e-mail, medios de prensa), constituyen
instrumentos de informacion puablica, que permitirdn un contacto fluido con la comunidad
directamente involucrada.

10.-Programa de Atenuacion de las afectaciones alos servicios publicos
infraestructura

La Contratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a Entes Reguladores,
Empresas Estatales o Privadas, prestadoras de Servicios Publicos, propietarios publicos o
privados de instalaciones de cualquier tipo que interfieran con la obra. La finalidad de este
programa, es la de minimizar interferencias con trazas de servicios subterraneos y aéreos, de
reducir los trabajos de relocalizacion y reconstruccion de tramos de redes de servicios
publicos, evitar deterioros en instalaciones de servicios existentes, asi como posibles atrasos
en la ejecucion de la obra por aparicion de interferencias con servicios no previstos en la
documentacion basica del proyecto ejecutivo.

Previo a la ejecucion de las obras, la Contratista debera realizar los sondeos y relevamientos,
gue permitan determinar la localizacién (coordenadas) y cotas de implantacion exactas de las
interferencias con servicios publicos subterraneos si existieran.

Siguiendo los lineamientos explicitados en los Programa de Ordenamiento a la Circulacion e
Infformacion a la Comunidad, la empresa a cargo de las obras deberd mantener informada a
la comunidad afectada, referente al momento y duracién de potenciales cortes de servicios y
caminos (si resultase necesario), segun cronograma y avance de obras.

La Contratista, debera elaborar y presentar la Documentacion y Planos conforme a obra,
aprobados por el Ente Regulador respectivo u Organismo competente, de las redes de
servicios y todo otro tipo de obra de infraestructura que interfieran la traza del Proyecto.

La contratista, no intervendra en la remocion de servicios o infraestructura de ningln tipo o
importancia sin autorizacion, analisis y consenso previo y documentado ante la Inspeccion de
obra.

11.- Forma de medicion y pago

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente Articulo, estan prorrateados
entre los ltems del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°19: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.- Descripcion

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el Contratista
esta obligado a retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales,
cualquiera sea su especie, como asi mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los trabajos, y también la
reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra como alambrados, sefiales,
etc. en sus posiciones originales.

La Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el Acta
de Recepciéon Provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado
cumplimiento a la presente disposicion.

2.- Medicion y forma de pago:

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente Articulo, estan
prorrateados entre los ltems del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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