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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A).- OBRAS PRINCIPALES

| Al TAREAS PRELIMINARES

Al.a. - SEGURIDAD, OBRADOR, CARTEL Y CERCO DE OBRA
ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Se deber& prever un circuito de tareas cuyo movimiento no interfiera con el funcionamiento de
posibles areas funcionales dentro del predio o linderas a él. Por lo tanto se debera extremar los
siguientes recaudos:

Para minimizar el desprendimiento de polvo producto de los movimientos de tierra y de las tareas
de construccién, se deberan emplear técnicas tales como llovizna artificial. Los ruidos se trataran
de evitar al maximo, amortiguandolos con barreras sonoras y mediante el uso de herramientas
silenciosas.

OBRADOR

El Contratista construira su obrador de acuerdo a las reglamentaciones de la Ley de Higiene y
seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construccion. Debera contar como
minimo con sanitarios y vestuarios para el personal obrero, comedor, pafiol para herramientas,
depdsito de materiales y local para sereno. No se podran tomar como obrador los espacios
construidos de obra. Mantendra iluminacién exterior por la noche.

El Contratista debera presentar planos del obrador, con la ubicacion del mismo en el terreno a fin
de que sean aprobados por la Inspeccién de Obra.

Todas las dependencias del obrador seran conservadas en perfectas condiciones de higiene por el
Contratista, estando a su cargo también el alumbrado, provisién y distribucion del agua al mismo.

El costo y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

Las instalaciones seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al
acta de constatacion de los trabajos, en cuanto en ella se verifigue que se consideran
completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no
ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicaciéon en contrario por
parte de la Inspeccion de Obra, para proceder a la Recepcidon Provisoria sera condicion
desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los
espacios asignados a ellas.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA
CONEXIONES PROVISORIAS.

1. Provisién de Agua:

La provision de agua para la construccion estard a cargo del Contratista, el mismo arbitrara
los medios para su obtencion, cualquiera sea su forma. La potabilidad del agua destinada al
consumo e higiene del personal afectado a la obra debe ser objeto de un examen atento,
asi como los tanques de almacenaje que se dispongan para ello.

En caso de duda acerca de la potabilidad del agua el Contratista arbitrard los medios para
garantizar el aprovisionamiento de agua potable para consumo debiendo realizar, por su
cuenta y cargo, los analisis de calidad y potabilidad correspondientes, tanto fisico-quimico
como bacterioldgico, elevando los resultados de los mismos a la reparticion licitante.

En todo lugar de trabajo que asi se requiera, el Contratista debera proporcionar recipientes
para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad adecuada, con sus
correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se deberd mantener
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seca el area circundante, con el objeto de evitar anegamientos, dafios a las obras y/o
accidentes de trabajo.

2. Evacuacion de Agua servidas:
Se adoptaran las medidas necesarias y se ejecutaran las obras adecuadas para evacuar las
aguas servidas de los servicios sanitarios durante el periodo de la obra, evitando el peligro
de contaminacion, malos olores, etc, no permitiéndose desagiie de agua servida a canales
0 zanjas abiertas. Tales instalaciones se ajustaran a los reglamentos vigentes que haya
dispuesto el ente prestatario del servicio.

3. luminacioén y Fuerza Motriz:

El Contratista arbitrara los medios para el abastecimiento de la luz y fuerza motriz
provenientes de las redes de servicio propias del ente o empresa proveedora del servicio,
desde la acometida de la red de distribucion hasta el Obrador, respetando todas las
disposiciones vigentes y normas de seguridad observando las reglamentaciones vigentes
haciéndose cargo del pago de los derechos y del consumo correspondiente.

La Inspeccién de Obra, si fuera absolutamente necesario a los fines de este contrato, podra
exigir el suministro de equipos electrégenos que aseguren la provisién y mantenimiento de
la energia eléctrica, durante la ejecucion de los trabajos y hasta la recepcién provisional por
cuenta y cargo del Contratista. Toda iluminaciébn necesaria para la realizacion de los
trabajos, como asi también la nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias de las Compafiias Aseguradoras y/o a los requerimientos de la Inspeccion de
Obra. Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacién
natural, el Contratista proveera la iluminaciéon que posibilite a su personal, al de los gremios
subcontratados y/o terceros contratados directamente por el Comitente el eficiente
desarrollo de los trabajos que les correspondiere. La instalacién deberd responder a la
propuesta de la Contratista debidamente conformada por la Inspeccion de Obra; y su
ejecucion aunque provisoria, sera esmerada, ordenada, segura y segun las reglas del arte,
normas reglamentarias, Normas de Seguridad e Higiene para el trabajo y las especifica-
ciones técnicas para instalaciones eléctricas de la normativa vigente.

Su tendido sera preferentemente aéreo, salvo disposicion en contrario de la Inspeccion,
contando con casilla para medidor y tablero de entrada con llave de corte y disyuntor
diferencial. Sera del tipo intemperie y estara debidamente protegida y sefializada. En lo que
respecta a los tableros de obra, estos deberan incluir tomas monofasicas vy trifasicas, con
circuitos protegidos con disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas segin norma.
Estos tableros estaran distribuidos adecuadamente y estaran alimentados desde un tablero
principal a determinar en obra con la Inspecciéon de Obra de modo adecuado y seguro. Se
proveera de puesta a tierra a todos los tableros de obra Seran a su exclusivo cargo los
servicios que consuma. Sera rechazada toda instalaciéon que no cumpla las normas o que
presente tendidos desprolijos, iluminacién defectuosa y/o todo otro vicio incompatible al solo
juicio de la Inspeccion de Obra. El contratista deberd asumir la responsabilidad total e
inexcusable por los dafios que se pudieran causar a las personas o instalaciones por
deficiencias en las instalaciones provisionales.

CARTEL DE OBRA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CARTEL DE OBRA:

A- Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

Al) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura de perfiles de
hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
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A4) Vientos para sujecién reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigén ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B- Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la gréfica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacién sea verificado y revisado por el inspector fiscal
correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de
seguridad.

* Serda requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
CERRAMIENTOS PROVISORIOS.

El Contratista debera realizar, la construcciéon de los vallados perimetrales a los efectos de delimitar
la zona de obra. Dichos cercos deberan cumplir con las reglamentaciones vigentes. La Empresa
presentard a la Inspeccién de Obra planos de los cercos para su aprobacion.

Se debera prever un Unico acceso a la obra, tanto para el personal como los materiales, a cuyo
efecto el Contratista debera presentar un esquema de circulacion para ser aprobado por la
Inspeccién de Obra.

El Contratista dentro de los limites designados como superficie general de las mismas, procedera a
la limpieza, retirando todos los residuos y malezas si los hubiera. Es responsabilidad de la
Contratista verificar la presencia de objetos, equipos y/o instalaciones que pudieran ser afectados
por las obras, los que deberan ser removidos y re instalados, o bien ser depositados en lugar a
definir por la Inspeccién de Obra.

Estara a su cargo la provision y gestién para uso de caballetes de estacionamiento, de los que
presentard una muestra a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion. Estos seran construidos en
hierro y pintados con esmalte sintético. Sera obligacion del Contratista el mantenimiento de los
mismos en perfecto estado y seran utilizados exclusivamente para uso de vehiculos afectados a las
obras contratadas.

Si fuera necesario el Contratista debera efectuar ante quien corresponda, las tramitaciones para
solicitar ocupacion de aceras y/o calzadas con materiales, equipos y obradores, cuyo costo sera a
su cargo.

REPLANTEO Y MENSURA

Seré a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, conforme a los Planos de Replanteo
preparados por él oportunamente y aprobados para construir.

El replanteo de las obras requerira la aprobacion por Orden de Servicio, de la Inspeccion de Obra.
Esta aprobacién no eximira al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado,
amojonado, ubicacion y verificacién de ejes y niveles de referencia, exactitud de angulos, medidas,
etc.

Al inicio de Obra, El Contratista realizar4 el relevamiento y la mensura del perimetro de
implantacién y las comprobaciones necesarias de la exactitud de las medidas y cotas del proyecto,
comunicando por escrito a la Inspeccion de Obra cualquier discrepancia de la Documentacion
Ejecutiva de Obra con la documentacién obrante en la licitacion.

Particularmente se verificara teniendo en cuenta la ubicacion y medidas del edificio existente, los
angulos correspondientes, las medidas totales y parciales del anteproyecto, ubicando los ejes de
replanteo en forma correcta. Utilizara para tal fin nivel 6ptico o teodolito con personal especializado
para poder determinar con precision angulos y distancias y para la nivelacién sera obligatoria la
utilizacion de herramientas de precisién adecuadas para topografia.
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Se estableceran ejes principales y ejes secundarios supervisados por la Inspeccién de Obra,
dispuestos de ser posible en forma fija y permanente, o en todo caso de facil restablecimiento.
Deberan ser claramente identificables, resaltando y sefialando con pintura inalterable su ubicacion
y descripcidén. Los ejes maestros seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con
torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo y cuyos soportes deberan contar con
una ubicacion exacta, seran suficientemente resistentes y se emplazaran en sitios que admitan su
correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o pisos de la obra.

Es indispensable, que al ubicar ejes de muros, aberturas y estructuras, el Contratista realice
comprobaciones por vias diferentes de la exactitud de los datos, comunicando a la Inspeccién de
Obra cualquier discrepancia con la Documentacion de obra. Cualquier trabajo extraordinario o aun
demoliciones de obras realizadas, que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos
en el replanteo, sera por cuenta exclusiva del Contratista y a su costo, el que no podra alegar como
excusa la circunstancia de que la Inspeccién de Obra haya estado presente mientras se hicieran
los trabajos.

En el primer piso, para el replanteo de paredes en general, se preferira el sefialado de los filos de
los distintos paramentos y sus encuentros entre si, mediante lineas marcadas a cucharin con
exactitud sobre pequefios mantos de concreto alisado a cuchara, adheridos sobre las propias
losas. Con igual método se replanteard la posicion de ejes de aberturas

Conjuntamente con esta operacion, el Contratista procederd a nivelar el area de trabajo, la que
estard referida al punto +/-0,00, debiéndose comprobar la exactitud de las cotas de Proyecto.

Los niveles determinados en los planos son indicativos. EI Contratista debera ratificarlos o
rectificarlos con el replanteo y ajustarlos en la documentacion ejecutiva de obra. Cualquier
diferencia o inconveniente que surja, debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion de
Obra previo a la confeccion del Proyecto Ejecutivo y realizar los ajustes que sean
necesarios.

Seré obligacién del contratista solicitar de la Inspeccion de Obra la aprobacion del nivel definitivo al
que debera referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del estudio en
particular de las necesidades esbozadas en los planos de licitacion y las exigencias originadas de
considerar obras existentes y niveles para instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran
condicionarlo

Verificada la cota de nivel de la construccion, el Contratista construira en un lugar poco frecuentado
y bien protegido, un pilar de albadileria u hormigén de 0,30 x 0,30 m en cuya cara superior se
empotrara un bulén cuya cabeza sefiale el nivel de referencia y que quede firmemente enrasada
con concreto al pilar.

Otros mojones o0 puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutaran de modo similar.
Dichos niveles deberan permanecer hasta que la Inspeccion indique su demolicion.

Sobre todas las columnas de hormigén armado u otras estructuras fijas, se debera marcar en cada
piso o diferente nivel de la obra, la cota del piso terminado que corresponda, para asi facilitar la
correcta ubicacion de marcos, posicionar vanos para ventanas, definir niveles de contrapisos, etc.
Se debera cuidar muy especialmente la exactitud acumulada de las medidas en altura de los
distintos pisos, para poder uniformar ajustadamente las escaleras proyectadas.

En todo tipo de obra y a medida que avance la misma, se mantendran materializadas en cada
local y en forma permanente, no menos de dos cotas a +1,00 m. de piso terminado,
preferentemente en marcos 0 mochetas de puertas y en sus paredes opuestas, para facilitar las
operaciones de rutina con el nivel de manguera.

Al.b. - ESTUDIO DE SUELQOS

Previo al célculo de estructuras, el Contratista debera realizar un Estudio de Suelos en al menos 3
perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por profesionales de reconocida trayectoria, a
fin de obtener los valores de tension del terreno para realizar el dimensionamiento estructural
correspondiente, asi como también la presencia o no de agua.
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Dicho estudio incluird los trabajos necesarios de campafia, ensayos de laboratorio, estudio e
interpretacion de los datos obtenidos y produccién de un informe final relacionado a las
caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de fundacion definitiva y al tipo de estructura de
fundacion adecuado para el lugar de emplazamiento de la obra.

Si la resistencia hallada en algin punto del area de trabajo fuera insuficiente, la Contratista
sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el procedimiento a seguir en las cimentaciones.
Si el terreno no resultare de igual resistencia en toda su superficie, se lo consolidar4 en todas
aquellas que soporten cargas menores a las requeridas, ampliando en éstas las obras de
fundacién. En ningun caso las cargas que soporte el terreno seran superiores a las tensiones
admisibles

La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista las disposiciones para que se efectlen las
pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos puntos que considere necesarios
y una densificacion del estudio de suelos en caso de que se verifiquen anomalias. Los gastos que
demandaren estos ensayos seran soportados por el Contratista sin que de derecho a adicional
alguno.

Al.c. - DOCUMENTACION EJECUTIVA Y TRAMITACIONES
PLAN DE TRABAJOS:

La Empresa debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra Plan de Trabajos
Detallado para ser aprobado por la Inspeccion de Obra, requisito previo para autorizar el comienzo
de los trabajos.

El plan de trabajos deberd ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que componen el
presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de suelos, presentacion
de planos para tramitaciones y documentacion ejecutiva.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (til herramienta de
trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se podran anexar
separadamente detalles accesorios.Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte
del Contrato, exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que
se hayan programado y establecido. Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por
el Contratista no proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se exigira al
Contratista la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos elaborado por el método de Camino
Critico (Pert), sin derecho a reclamos de ningun tipo.

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES:
Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra. exigira que los planos,
planillas, calculos y demas documentos que integren el proyecto ejecutivo, posean tanto en su
“elaboraciéon”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la
profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieran de la Empresa Contratista.

La documentacion grafica que integra la documentacion licitatoria, se debera considerar
como de “Anteproyecto”, razén por la cual es obligacion del Contratista la completa
elaboracién del Proyecto Ejecutivo debiendo respetar los lineamientos proporcionados en el
Legajo Licitatorio y presentandola ante la Inspeccién de Obra durante la Primer Etapa de
Obra en correspondencia con lo estipulado en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacién del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccién de Obra es a
los efectos de verificar que la documentacion presentada responda al Legajo licitatorio y permita
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por su contenido y definicion garantizar la correcta ejecucion y contralor de los trabajos a ejecutar.
Esto no implica la aprobacién de los célculos especificos de estructuras e instalaciones

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la Contratista
debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas prestatarias de servicio, en un todo
conforme a las normativas vigentes.

Si La Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan
para la realizacion de la Documentacion del Proyecto Ejecutivo y se excediera en un 20 % el
plazo estipulado para la entrega de dicha documentacion, la DPA presumird incapacidad
técnica de la Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentacion a terceros,
con cargo a la Empresa. La demora que esta accion requiera no justificar4 un pedido de
ampliacién de Plazo de Obra por parte de la contratista.

Tramite y aprobacién de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Serda obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la adjudicacién de las obras,
encarar segun corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.
Igualmente deberd encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos de
aprobacién), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las
fechas que especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no
seran computadas en los plazos, las demoras surgidas por la correccion de las observaciones que
resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre constatadas por
“Nota de Presentacion”, fechada, ante la Inspeccién de Obra de la DPA., entregando dos (2)
copias para su revisién. Terminado el tramite, una de ellas quedara en poder de la Empresa y la
otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacion y
segun su importancia la Inspeccion de Obra podra optar entre: solicitar una nueva presentacion
indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o
finalmente aprobarlo sin observaciones como: “Plano Aprobado”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revision de
Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de
“Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcion de las mismas) o con
calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar
o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacién alguna.

De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspecciéon con constancia por “Nota
de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con
indicacion de la fecha de aprobacion y soporte digitalizado CD, si se tratara de planos en Autocad.
La Inspeccion se expedira por “Nota de Revisibn de Planos”, dejando constancia de las
observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacion de reparticiones oficiales y/o
empresas prestatarias de servicios, se exigird la previa aprobacion de los planos, calculos y/o
planillas de cada especialidad, asi como presentacion de la constancia de dicho tramite ante la
DPA, en forma previa a la iniciaciéon de los correspondientes trabajos.

La etapa de documentacion se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una entrega parcial lo
antes posible, de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una entrega final al cumplirse el
primer mes de todos los planos de detalle que a continuacién se detalla:

El minimo de planos a presentar seré:
e Plano de Relevamiento v Plano de Obrador:
Cuando fuera solicitado en las Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista
realizara el plano de Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las
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disposiciones del presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
PETP, debera presentar a aprobacion de la Inspeccion un Plano del Obrador con indicacion
de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u otros, depdsitos, etc., con
especificacion de los materiales previstos e indicacién de las instalaciones provisorias de
agua, iluminacion y fuerza motriz, con esquema unifilar y topogréfico del tablero de luz de
obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

e Fundaciones:
Estudio de suelos, justificacién del tipo de fundacion adoptada, esquema estructural y
memoria de cdalculo completa, planos generales de replanteo y de detalle, planillas,
especificacion del hormigon, del acero o de los materiales que se han de utilizar.

e Estructuras:
Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales 1:100, de replanteo (1:50) y de
detalle, (1:10), planillas de armaduras, computo métrico, especificacion del hormigén, del
acero y/o de los materiales que se han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para
estructuras metdlicas, u otras estructuras especiales.
En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en elevacion, la documentacion se ha
de corresponder integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a
documentacion técnica inicial.

e Arguitecturay Detalles:
Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50, plantas de todos los niveles y techos,
cortes, corte-vistas, fachadas, etc.), Planos de detalles y planillas de locales, planos de
montajes y de apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario 0 requerido por la
Inspeccién de Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes planos, con medidas
y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento Planialtimétrico previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo principales y
auxiliares, indicacion de siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas,
niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de Techos, segun
corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se indicaran paredes y muros
diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas, tabiques o
pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas
en general con indicacién del modo de abrir, nomenclatura de los locales y
carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacion y filo de aberturas,
indicacion de cambios de solados, solias, umbrales y alféizares. Niveles de piso
terminado, con indicacion de los desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1).-En
Techos o0 Azoteas se aclararan materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas
de nivel de cargas, cumbreras, etc., medidas de desagles, canaletas, babetas,
conductos de ventilacion, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados. Se
indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de estructuras,
espesores de entrepisos, caracteristicas de los elementos constitutivos
(cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e indicacion de
materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados, material de
cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.: Debidamente
acotadas en escala 1:100, con indicacion de materiales, terminaciones, detalles
ornamentales, bufias, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 ¢ 1:25, planta y cuatro vistas de c/u,
debidamente acotados, con indicacibn de los despieces de solados vy
revestimientos, con ubicacion acotada de cajas de electricidad, artefactos,
griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

PLIEG-2018-26480428-GDEBA-SSOPMI1Y SPGP

_ 10
pagina 12 de 107



Buenos
Aires

EX-2018-22268539 - GDEBA-DPCLMIYSPGP Provincia

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 6 1:5, para proporcionar una completa
descripcion constructiva de los distintos elementos componentes del proyecto, y
de todos aquellos que particularmente requiriera la 1.0., segun su criterio. (Segun
la obra de que se trate, se requeriran Detalles de Fundaciones, Capas Aisladoras,
Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos, Balcones,
Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidrofugas, Techos especiales,
canaletas, babetas, etc., ademds de los necesarios para determinadas
instalaciones como ser: Bases de Maquinas, Sumideros, Camaras, Interceptores,
Tanques, Gabinetes de medidores, Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicién de los Niveles de Piso Terminado en el Replanteo de la
Planta Baja, La Contratista deber& elaborar y adjuntar un Plano de Niveles donde consten
los niveles de Cordones de Vereda hacia donde acudan los desaglies pluviales, el proyecto
particular de los mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de
canales o cunetas, diametros y acotaciones del intradés de caferias, cotas de Bocas de
Desaglle proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores,
cotas de terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos de Detalle de
las Capas Aisladoras y Fundaciones deber& contarse igualmente con este Plano de Niveles
aprobado.

e Carpinterias en general de Aluminio, Metédlicas, de _Madera y Muebles: Planos y/o
Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion, corte, tipo,
dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales, espesores, descripcion de tipos y
planos de taller, incluyendo los detalles constructivos a escala 1:1, con indicacion de los
encuentros entre sus distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos sus
contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo
sefialarse ademas el modo de medirlas.

e |Instalaciones sanitarias e instalacién de servicio contra incendio: Planos generales,
memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, etc. Toda esta
documentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

e Instalacién Eléctrica, iluminaciéon, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas,
esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta documentacion debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

e Instalaciones termomecénicas, calefaccion [/ refrigeracién: Balance térmico,
fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de calculo, planos de
replanteo y de detalle, planillas, esquemas topogréfico y unifilar de tableros, etc.; toda
esta documentacién deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

e Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta y cortes
1:100. detalles en escala a establecer por I.O.

NOTA:

Este listado es so6lo indicativo y podréd ser modificado y/o ampliado por la Inspeccion de
Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente comprensible el proyecto y
optimizar el proceso de construccién de la obra.

Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).
Se ajustaran a los siguientes requerimientos:
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En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rotulo de la Empresa Contratista con una
medida no superior a los 175 x 120 mm. Contendra:

e Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Malil. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)

e Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

e Escalas - Numero de Plano (Con Sigla 'y N°; fuentes de 25 mm de altura).

¢ Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el &ngulo inferior izquierdo del rotulo se dejard un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la DPA.
Sobre el Roétulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluiran los
siguientes datos:

Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).

Licitacién N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

Hospital : - Nombre - Direccion:

Finalmente se ubicard el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicar4 N° de
Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.
Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su generalidad, las
siguientes escalas:

e Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/ 1:10/ 1:5
/11

¢ Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

e Planos y célculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles en escala a
establecer por 1.0O. segln se solicita para cada instalacion.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando esos datos a la
documentacion de manera de poder para elaborar los ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de céalculo y descriptivas correspondientes a estructuray a
las distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego.
Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra debera
presentar todos aquellos planos gque sin estar mencionados expresamente en este pliego, surjan
como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o divergencias en la
interpretacion de la documentacién técnica, sera resuelta por la Inspeccién de Obra en la forma
gue mas convenga a su solo juicio.

Seré por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y documentos escritos
gue la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en Autocad 2004 o superior, cumplimentando
los contenidos, tamafios, caratulas, etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.
Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion requiera y
ante la DPA se entregaran dos copias en papel y una en soporte magnético con todos los planos
en Autocad y en PDF.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista, segun
lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

Planos de Edificacion (Municipales):

La confeccién de los Planos de Edificacion, la presentacion y gestion de todos los tramites, que en
cumplimiento del articulo 2.1.2.7. del Cédigo de la Edificacion sean solicitados, estaran a cargo del
Contratista previa presentacion para su visado por la DPA.

A tales efectos el contratista presentard a esta reparticion todos los planos que confeccionare
debidamente firmados, segun las exigencias del Codigo de Edificacion. (CE). Una vez realizado el
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visado del Comitente, el Contratista realizard4 las presentaciones que correspondieran ante los
organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:
La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de servicios los planos que
a tal efecto confeccione, debidamente firmados como responsable de las instalaciones.

PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA. al momento de
solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de
acuerdo con lo realmente ejecutado, debidamente firmados por El Contratista, su Representante
Técnico y/o matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere designado,
cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las reparticiones oficiales y/o prestatarias de
servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres copias heliograficas, los
gue seran firmados por el representante técnico del Contratista. Ademas se deberan entregar los
mismos planos en soporte magnético en version Autocad 2007 o posteriores y en PDF memorias y
relevamientos fotogréficos.

Esta documentacion estard compuesta de los siguientes elementos gréaficos y escritos:

Planos de Edificacién (Municipales): Original en tela o en el material que la reparticion exija y
tres copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacion y Ventilacion,
Estructura, etc., los que deberan ser firmados por el Representante Técnico del contratista.

e Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado:
Planos Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar de Tableros, Planillas, Memoria de
Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacién deberd adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.

¢ Instalacibn Termomecdanica, Calefaccion / Refrigeracién: balance térmico, planos
generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros; toda esta documentacién debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen las reparticiones y entes respectivos.

e Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio: Planos Generales,
Memoria de Célculo, Planos Generales y de Detalle; toda esta documentacion debera
adecuarse a las normas que al respecto determinen los entes respectivos y/o empresas
prestatarias del servicio.

e Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes,
cortes-vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los cambios o
correcciones que pudieran haberse realizado con posterioridad a la aprobacion de los
planos aptos para construir.

e Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos
Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del hormigén, del acero o de los materiales
utilizados, resultados de ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los
profesionales responsables.

e Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Célculo, Planos Generales y de Detalle,
Planillas de Armaduras, cOmputo métrico, especificacion del hormigoén, del acero y/o de los
materiales utilizados, resultados de los ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado,
etc., firmadas segun lo exigido. En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o
en Elevacion, la documentacion se ha de corresponder integramente a las prescripciones
gue al respecto estipula el CIRSOC acerca de “documentaciéon técnica final”.

e Carpinteria metalica/ madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo, dimensién, cantidad,
herrajes, etc.) y Planos de Detalles.
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| 2 MOVIMIENTO DE SUELOS

A2.a. - LIMPIEZA, DESMONTE, RELLENO Y COMPACTACION CON APORTE DE TIERRA Y
NIVELACION

El Contratista ejecutara el terraplenamiento necesario para llegar a los niveles establecidos en los
planos respectivos, debiendo extraer donde sea necesaria la capa de suelo vegetal, en un espesor
no inferior a los 0,30 m. A continuacién se procedera a consolidar el terreno incorporando tosca
compactada en capas hasta alcanzar los niveles donde se asentara el contrapiso. No se procedera
al tapado de ninguna cafieria subterrdnea antes de efectuar las pruebas correspondientes.

El movimiento de la tierra y nivelacion se extenderd sobre todo el terreno afectado al proyecto,
incluyendo las veredas perimetrales al edificio.

Se deberan rellenar y compactar las excavaciones de trincheras que alojen a las cafierias de las
nuevas instalaciones.

Una vez ejecutada la excavacion se compactara intensamente la subrasante y se comenzara a
colocar la tosca, que sera de alta calidad y compactada en 2 capas de 0.15 m de espesor, al 98%
del Proctor Standard.

Las caracteristicas de la tosca a utilizar seran las siguientes:
LL <40% (limite liquido)

IP <12% (indice plastico)

CBRss = 15% (California Bearing Ratio-sin sumergir)

H = 1% (Henchimiento)

El contratista debera efectuar el control de calidad de la tosca a utilizar y también el control “in situ”
de la compactacion, trazando la curva de Proctor en laboratorio y determinando en el lugar la
calidad del trabajo de compactacion para responder a las exigencias del pliego.

A los efectos de evitar el deterioro que lluvias muy intensas puedan provocar en cada capa
compactada se debera adicionar cal en proporcion de 8% en peso.

El contratista debe perfilar los exteriores segun se detalla en planos. Se realizara un aporte de 0,30
cm compactada de tierra negra en los sectores indicados.

Estard a cargo del contratista el retiro de escombros. La cotizacién debe incluir el acarreo y
transporte fuera de los limites del edificio, cumpliendo en todos los términos con la
Normativa vigente.

A2.b- EXCAVACIONES

Comprenden todos los trabajos necesarios para la totalidad de las excavaciones necesarias para la
ejecucion de la Obra. Los niveles estan dados en los planos de arquitectura y de hormigon armado,
a verificar con el ensayo de suelos que debera realizarse.

La excavacion comprende el perfilado de vigas de fundacion, etc. y la carga y traslado de la tierra
a vertedero habilitado.

Las excavaciones para construcciones bajo nivel natural del terreno y de zanjas, pozos, etc., se
ejecutaran de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo
posible, entre la excavacion y el asentamiento de estructuras y su relleno.Los trabajos de
excavacion incluyen el retiro y transporte de tierra sobrante y toda obra de contencién que sea
necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores, mas los
desagotamientos que puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos trabajos que
aunque no estén especificamente mencionados, sean necesarios para llevar a cabo los trabajos de
acuerdo a su fin. A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y
salida de vehiculos de carga, se dispondra de personal capacitado para dirigir las maniobras y
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operarios auxiliares para efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en
veredas y calles.

Si durante la excavacion aparecieran caferias subterraneas o cualquier otro elemento componente
de las instalaciones del C.A.P.S. o del Barrio, la empresa debera proceder a informar de inmediato
a la Inspeccion de Obra, quien determinara los sondeos a realizar a fin de verificar la funcionalidad
de dichas instalaciones. Quedan comprendidas entre las tareas del contratista la realizacion de las
obras de derivacion de estas instalaciones, a su exclusivo cargo y de acuerdo a lo que indique la
Inspeccioén de Obra.

Eventuales camaras, pozos negros, cisternas y/o cafierias en desuso, deberan desagotarse,
desinfectarse y posteriormente rellenarse con suelo tosca con cal hasta 1,20 m de la superficie,
luego con cascote empastado y cerrarse con losa de hormigdén armado, que debera sobrepasar en
un metro el diametro del pozo. Dichos trabajos seran considerados como incluidos dentro de la
oferta, y deberan ser notificados a la Inspeccion para su verificacion.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacién, previo al comienzo de los trabajos y
para su aprobacién, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describird los
criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptara para asegurar
la estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Esta
informacion formara parte del Proyecto ejecutivo, rigiendo para este punto todo lo consignado en el
capitulo 3.2 Documentacion del presente Pliego, donde a los efectos de la cotizacién se deberan
incluir los costos de estas tareas.

A2.c. - DEMOLICION

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion Grafica y Memoria Técnico-
Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicion de paredes, tabiques, aleros
de madera, zinguerias, desmonte de carpinterias y muebles, retiro de artefactos de
iluminacién extracciéon de cielorrasos, los pisos y contrapisos del edificio existente, etc.,
segln Proyecto y determinacién de la Inspeccién, como asi también las necesarias para
realizar todos los trabajos previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y/o carpetas, se verificara el estado del
contrapiso, el que debera estar en perfecto estado. Donde sea necesario a criterio de la Inspeccion,
por presentar sectores sueltos o en mal estado, se desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun
Planilla de locales.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En los sectores indicados a demoler, la demolicibn correspondiente se efectuara bajo la
responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las medidas de prevencién de
accidentes de seguridad (tanto hacia terceros como paras los operarios y demas personal de la
obra) necesarias y acorde a las reglamentaciones vigentes, segun el Cddigo de Edificacion del
distrito, ya sean de orden administrativo o técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacion,
un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas, indicando tiempos y momentos de su
realizacién, equipos, herramientas, y medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los
escombros producto de la demolicién.

Cuando se efectien demoliciones seran a cargo del Contratista los apuntalamientos necesarios
para asegurar sélidamente los muros remanentes en forma que no constituyan un peligro para las
personas que intervienen en la obra. Deberd realizar también todas aquellas defensas que
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establezcan las leyes u ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucién 550/11 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa adoptara todos los
recaudos necesarios para preservar las construcciones linderas existentes de posibles deterioros
derivados de la construccion a realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, etc. quedaran en propiedad del
Comitente, estando a cargo del contratista la entrega de las mismas en lugar a indicar por la
Inspeccion de obra. Este trabajo sera considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

El Contratista se haré cargo de la demolicién de las construcciones indicadas segun plano, las que
pasaran a ser de su propiedad de acuerdo a los términos del art. 36° de la Ley de Obras Publicas.

Nota: se podra utilizar como parte del obrador una de las edificaciones existentes siempre
gue una ves terminada la obra la misma se demuela y se deje el sector indicado como libre
absorcion en perfectas condiciones (Parquizado).

3 MAMPOSTERIAS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra, comprenden la ejecucion
de muros exteriores e interiores, sean estos de mamposteria de ladrillos huecos, dinteles,
canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para instalaciones, la
colocacion de premarcos, marcos y aberturas, aperturas y pases de canaletas, sus cierres y
tapados, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocacion
de grapas, insertos, elementos de unién, tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que
se vinculan con las mamposterias, si bien no haya sido explicitado especificamente en los
Documentos del Proyecto, sea necesario para completar la obra, deben considerarse incluidos sin
cargo adicional alguno. Se consideran incluidos en los precios unitarios de la mamposteria la
colocacién de todos los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las
tareas.

Materiales:

Ladrillos huecos

Los ladrillos ceramicos huecos seran en todos los casos de primera calidad y de las siguientes
medidas 18 x 19 x 33 cm. Los ladrillos ceramicos tendran una resistencia media a la compresion de
60 kg/cm2. La capacidad de absorcion de agua no sera inferior al 8%. Sera de aplicacion la norma
IRAM 12.518.

Tipos de muros:
La lista es meramente indicativa. La ubicacion figura en planos y planillas.

A3.a. - Tabique de ladrillo cerdmico hueco de 0.18 x 0.18 x 0.33 m:

En el perimetro del edificio, salvo donde figura indicado el muro doble, en las cargas de azotea y en
el apoyo de los tanques de reserva.

Condiciones generales de ejecucion

Dinteles:

Se colocaran dinteles de mamposteria reforzada en todas las aberturas para puertas y ventanas,
en los lugares donde la mamposteria pasa por encima de las mismas. Se utilizaran refuerzos con
dos (2) barras de hierro d= 6 mm en dos hiladas consecutivas, solapadas 20 cm. en juntas y
esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, sera en todos los casos
mortero de cemento portland (1:3). En los vanos que superan 1,50m de luz entre apoyos los
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dinteles se realizaran con vigas de H° A2 de 18 x 20 cm con 4 barras de hierro y estribos segun
calculo.

Amure de carpinterias:

El Contratista tendra en cuenta todas las tareas pertinentes para el amure de las distintas
carpinterias, cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos cuando corresponda. Asimismo
debera prever el amure de todos los elementos de herreria como barandas, pasamanos, tapas de
inspeccion y todo elemento que forme parte de la obra completa.

Canaletas vy orificios:

El Contratista deberd ocuparse e incluir en su oferta la ejecucion y apertura de canaletas y orificios
para el pasaje de cafierias en obras de albafiileria.

Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijaran adecuadamente por
medio de grapas especiales colocadas a intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o
albafileria, deberan ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista en oportunidad de
realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omision en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Alineacion:

Se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos metalicos,
carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

La ereccion de los muros se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Mezclas:

Deberan ser batidas en mezcladoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados, que contaran con la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra.

No se fabricaran mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento
portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora sin
afadir agua, sera desechada. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda la mezcla de
cemento portland y de cal hidraulica que haya comenzado a endurecerse.

A3.b.-T1Y T2: TABIQUE DE ROCA DE YESO
* Tabiques interiores

Los tabiques especificados en planos generales se ejecutaran con placas de roca de yeso de
15mm de espesor fijadas con tornillos autoperforantes a los perfiles de acero galvanizado.

En locales humedos se coloca placa de roca de yeso resistente a la humedad, aplicando luego los
revestimientos ceramicos

- Aislaciones térmicas y acusticas:

Los tabiques interiores llevaran una aislacién acustica a base de lana de vidrio que asegura
adecuada insonorizacion entre ambientes.

TABIQUES INTERIORES

Los tabiques interiores seran realizados en seco con los elementos estructurales especificados por
el proveedor de los tableros de roca de yeso sobre los cuales se fijan mecanicamente. En el interior
de las paredes se debe incorporar lana de vidrio como material aislante termo-acustico segun item
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A3-AISLACIONES. Los mismos tienen perforaciones para el paso de las instalaciones eléctricas,
sanitarias y de gas.

Se utilizardn placas macizas de roca de yeso bihidratado tipo DURLOCK o similar superior
standard o con resistencia a la humedad para locales humedos, revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras.

Al nucleo de yeso se adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un
gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie perfectamente plana
con sus bordes forrados y sus extremos cortados de 1,20 x 2,40 m, 1,20 x 2,60m 0 1,20 x 3,00 my
espesor 15 mm, para junta tomada. segln sea de conveniencia para el proyecto, estas placas
pueden ser colocadas tanto en forma vertical como horizontal.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos:
e Mod. de elasticidad Traccion: 23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexion: 46630 Kg/cm2
e Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC
¢ Reducciéon Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm. x 70
mm y el anclaje, con elementos galvanizados.

La Contratista deberd prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal, que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto, evitara apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provision hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser
observados, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

Las placas de roca de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacién a la estructura,
separados 20 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Seran del tipo T2
punta mecha autoperforantes.

El tomado de juntas se realizara con cinta de celulosa de 5cm de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacién de
tornillos y la propia junta.

Los tabiques que delimitan un ambiente himedo y que por cuyo interior existe pasaje de instalacién
sanitaria (alimentacion de agua o desaglie) deberan construirse con placas de roca de yeso
resistentes a la humedad (placa verde) en ambas caras

Donde sea necesario se colocara un travesafo estructural a fin de ser el soporte para colgar lo que
fuere menester.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicién de los refuerzos, a fin de
poder ubicarlas en caso de ser necesario la sujecion de elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran cubiertas con cinta de
papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla. Después de dejar secar 24 horas, se aplicara
otra capa de masilla, dejando secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede
perfectamente lisa y nivelada, lista para recibir la pintura de terminacion, quedando una terminacién
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.
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Tornillo autoperforante

Cinta de Papel Microperforada

Masilla

Placa de Yeso
|

L—— Montante

Lana de vidrio
Aislacion Termo-acustica

NOTA: Todos los tabiques que configuran las circulaciones publicas llevaran doble placa, una de
12,5 comun y otra de 12,5 tipo diamant extra dura.

A3.c. — Ladrillo comun 6 x 12 x 24 cm
Seran utilizados para la confeccién del cajon hidréfugo y la carga de la losa segun indican los
planos.

A3.d. CERCO PREMOLDEADO
GENERALIDADES:

En el presente item se incluyen los trabajos relativos a construccién del cerco premoldeado ciego.
El mismo estara constituido por postes y placas de hormigobn armado prefabricado y un
coronamiento de tres hilos de alambre de puas. El sector a ejecutar se encuentra detallado en los
planos que se adjuntan.

Las tareas a realizar comprenden: la preparacion del terreno, la ejecucién de los pozos para la
fijacién de los postes, el montaje de las placas y la colocacién del coronamiento y toda otra tarea
complementaria necesaria para la correcta ejecucion del item. Los postes y placas premoldeadas
seran fabricados en moldes de acero pulido, tratados previamente al colado del hormigén con
productos quimicos especiales que aseguren la obtencidon de piezas de excelente terminacion al
ser desmoldadas. Luego seran sometidas al proceso de curado en fabrica.

Los postes tendran una base de seccion rectangular de 0.21m x 0.25 m.; la longitud de los mismos
sera de 3.40m, presentaran dos ranuras con una profundidad suficiente para dar directa cabida y
seguridad al encastre de las placas. El numero de ranuras, permitirdn extender longitudinalmente el
cerco, en el caso de una esquina se podran colocar doble columna.

Estructuralmente llevaran una armadura metalica construida por ocho (8) barras de hierro de & 12
mm y cuatro (4) barras de @ 8 mm, estribos de @ 6 mm colocados cada 0.15 m. El hormigén
utilizado sera tipo H21.

Deberan tener, en su parte superior, un orificio o un inserto metalico para la fijacion de la estructura
soporte de los tres hilos de alambre de puas. Los postes seran colocados cada 5.00 mts (distancia
a ejes de los mismos), para su fijaciéon se deberan ejecutar los pozos no menores a @ 0.60m y
1.20m de profundidad donde se colocaran debidamente nivelados, aplomados y modulados.
Dichos pozos se llenardn con hormigon tipo h-17, en cuyo nivel terminado apoyaran las placas.
Una vez fraguado se procedera al montaje de las placas. En el caso de ser necesario, se utilizaran
moédulos de ajuste menores a 5.00 m. Las Placas seran elementos rectangulares planos (losa
hueca) de 5.00mx0.62mx0.10m. La medida final del largo de la placa se adaptara a la modulacién
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resultante de la colocacion de los postes. Las mismas estardn armadas con acero (APC1800)
pretensados de @3.9mm. A su vez estardn construidas con hormigén pétreo vibrado tipo H30,
terminacion superficial lisa. La altura total, medida desde nivel de terreno natural interior del predio,
sera de 2,40 mts. Se utilizardn placas de menor longitud, en correspondencia a la modulacién de
ajuste de los postes. Todas las placas inferiores, de la totalidad del perimetro del cerco, deberan
llevar tres (3) caladuras (pases) para permitir el escurrimiento de las aguas superficiales. La
dimensién de las mismas serd de 0.12m de altura y 0.50m de ancho. El coronamiento superior de
alambre de puas, se ejecutara en todo la extensién del cerco de hormigén premoldeado. El mismo
serd materializado con ménsulas galvanizadas a 45°, de 0.50 m de altura total compuestas por un
perfil “T” de 1 2" x 1 %" x 3/16” en coincidencia con cada poste del cerco de hormigdn
premoldeado con perforaciones cada 0.16 m para el pasaje de los alambres de puas. Seran fijadas
a los postes de hormigdn, mediante un inserto metalico o amuradas al hueco previsto de los
mismos. Seran tres (3) hileras de alambre de puas galvanizado de alta resistencia 17/15, tipo
ACINDAR® o similar calidad.

4  AISLACIONES

Comprende la ejecucién de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, horizontales vy
verticales dobles (cajon hidr6fugo), verticales en muros, en las cargas de azotea, sobre contrapisos
en tierra, aislacion en cubiertas planas, bajo revestimientos, horizontales en locales humedos,
sellados y todos los trabajos necesarios para garantizar la aislacion hidréfuga en toda la
edificacion.

Ad.a. - CAPA AISLADORA TIPO CAJON

La capa aisladora sera doble y se colocara sin excepcién en todos los cimientos de muros y
tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidr6fuga formada por una parte de cemento, tres partes de arena
mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua
con que debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin interrupciones para
evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendrd 15 mm de espesor y se ejecutara en forma de cajén, el cual estara formado por el ancho
del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero siempre tomando en consideracién la altura
definitiva del nivel del terreno. La capa inferior se extendera a la altura de contrapisos y correra
también por debajo de las puertas.

La superior, a 0,05 m por sobre el nivel del piso interior terminado. Ambas capas se uniran
mediante una capa vertical de igual material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevaciéon, con una mano de
Asfasol o equivalente dado en caliente.

No se continuard la albafiileria hasta transcurrida 24 hs. de aplicada.

A4.b. - CAPA AISLADORA HORIZONTAL SOBRE TERRENOS NATURALES CON FILM DE
POLIETILENO

Sobre el correspondiente contrapiso, se ejecutarq una capa aisladora de carpeta de cemento
hidréfugo con los materiales especificados en el acapite anterior y de espesor minimo 15 mm, la
gue se unird en todos los casos a las aislaciones verticales y/o dobles. En caso que posteriormente
se apliguen solados delgados o se cologuen con mezclas en capas finas, sobre la
impermeabilizacién antedicha debera aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte
de cemento y una parte de arena, empastadas con una soluciéon de 50% de agua y 50% de
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Emulsion Hey'di KZ o equivalente. Esta mezcla se aplicard a pinceleta y se dejara endurecer 24
horas antes de colocar el solado.

FILM DE POLIETILENO SOBRE TERRENO NATURAL.

Sobre el terreno natural, en los sectores donde deba realizarse contrapisos nuevos, se ejecutara en
contacto con la tierra un hormigdn de limpieza asentado sobre terreno natural apisonado. Sobre
esta capa se realizara una carpeta de nivelacion para soporte de un film de polietileno de 200
micrones que se unird con pintura asfaltica al cajon hidréfugo de las paredes, sobre la cual se
construird el contrapiso.

A4.c. - HIDROFUGA BAJO REVESTIMIENTOS

En todos los paramentos de ladrillos a los que se apliquen revestimientos himedos, recibiran
previamente a la ejecucion del revoque grueso, un mortero de cemento/ arena/ hidréfugo 1:3,
espesor 10 mm, extendido con cuchara y no azotado.

A4.d. - AISLACION VERTICAL EN MUROS SIMPLES

En todo muro exterior, tanto en fachadas como en cercos o gabinetes, se aplicard en su cara
externa antes de proceder a la construccién de cualquier tipo de revoque, un tratamiento hidréfugo
con mortero impermeable 1:3, de un espesor no inferior a 5mm, recubierto con dos manos de
pintura asfaltica de marca reconocida y aplicado segun indicaciones del fabricante.

Dicha capa aisladora debera vincularse a la doble capa aisladora horizontal y vertical de cimientos
(cajon hidrofugo). En las cargas de azoteas se debera recubrir las caras externas, superiores e
interiores, hasta la unién con la aislacion horizontal de la terraza.

Se aplicara igual mezcla para el azotado sobre el hormigén en las paredes interiores y exteriores
de los pasadizos de ascensores y tabiques de hormigén, bajo el revoque indicado en planos y
planillas.

A4.e. - AISLACION HIDROFUGA IMPERMEABLE SOBRE LOSAS

Se debera tener en cuenta las siguientes indicaciones generales en las cubiertas planas, las que
presentaran como terminacion:

Especificacion de la cubierta:

Barrera de vapor:

Previa limpieza y nivelacion de las losas, se aplicara en todos los casos una barrera de vapor
constituida por membrana asfaltica de 4mm de espesor solapada y soldada previa pintura asféltica
en toda las superficies a cubrir

Aislacion térmica:

Sera de 5 cm de espesor compuesto por poliestireno expandido de marca reconocida tipo isopor o
equivalente en planchas de alta densidad especial para cubiertas planas transitables.

Contrapiso de pendiente:

Sobre la aislacion térmica descripta, se construira un contrapiso con pendiente hacia los embudos
pluviales, con un espesor minimo de 5 cm. En el encuentro del contrapiso con los muros de carga,
conductos y todo cuerpo saliente, se dejara un espacio de 2,5cm como minimo que sera rellenado
con poliestireno de baja densidad a fin de posibilitar las dilataciones. Se materializaran juntas de
dilatacion en pafios de aproximadamente 16 m2.
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Carpeta:

Sobre el contrapiso con pendiente, convenientemente mojado y preparado, se realizara una carpeta
de alisado de cementicio para nivelacion y proteccién del asiento de la membrana, dejando en todos
los casos las juntas coincidentes con las del contrapiso, no debiendo los pafios superar los 16m2.
Una vez fraguada la carpeta, se abriran y sellaran las juntas con material elastico. En el caso de la
cubierta, la mencionada carpeta tendra un espesor promedio minimo de 2,5cm y se solapara 20cm
con la aislacion vertical de la carga de muros perimetrales.

Se terminard correctamente fratasado, cuidando que no queden depresiones ni rebabas. Se
respetaran cuidadosamente las pendientes necesarias, utilizando fajas de guia, preferentemente
con cafio de 5/8 “.

Cuando fuera necesario, las labores se ejecutaran por sectores, divididos en pafios segun las
crestas o superficies concurrentes a cada desagle, de modo de evitar al maximo la cantidad de
empalmes. Si las juntas de empalme o fajas hubieren fraguado, se utilizara un ligante de marca
reconocida, y se fratasaran las uniones correctamente para evitar rebabas u otras imperfecciones.
Para el curado de estas carpetas deberdn hacerse no menos de dos riegos, los que serviran para
verificar la inexistencia de depresiones.

En cuanto a las babetas, éstas seran prolijamente perfiladas y ejecutadas con igual mortero y
deberdn ser redondeadas y suavizadas convenientemente las superficies de enlace en los
angulos, esquinas y en encuentros con los azotados hidréfugos de las cargas.

Membrana hidréfuga con geotextil externo:

Sobre la carpeta seca y limpia, previa aplicacion de una emulsion asféltica y posterior asfalto en
caliente a razén de 1,5 Kgxm2, se colocara la membrana hidr6fuga prefabricada. La misma sera
asfaltica estructurada con un manto de poliéster no tejido de filamento continuo agujado,
estabilizado y termo fijado, de gran resistencia a la traccién, punzonado, rasgado e impacto de
granizo. Con geotextil externo para aumentar la resistencia al transito, terminacion color a definir por
la Inspeccion de Obra. Membrana hidréfuga preformada con geotextil, e= 4 mm de marca
reconocida tipo ECB de Hey'di; Ormiflex, EG3 Geo 5/40, Emacober 400 GEO PP, FAMI o
equivalentes.

Se aplicara sobre la carpeta de asiento lisa y libre de elementos punzantes. Sobre esta superficie se
tenderan los pafios que seran pegados al asfalto en su totalidad con soldador a llama, en un todo
de acuerdo a las indicaciones del fabricante, pegada y unida entre si. Para determinar el
cumplimiento de tal estado, la Inspeccién de Obra podra solicitar el recorte de muestras que
permitan verificar tal situacion. La membrana podra quedar totalmente expuesta por ser monolitica.

Condiciones de ejecucidn

Babetas y guarniciones:

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas, y cualquier otro elemento que atraviese las
cubiertas y emerja de los techos irdn provistos de un sistema de babetas y guarniciones que
asegure la perfecta estanqueidad y proteccion hidraulica de los techados y se deberan ejecutar
después de haber aprobado la Inspeccion de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se
observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas,
parapetos base de equipos, etc.

Cuando se trate de cargas perimetrales de hormigén armado, las babetas del techado se levantaran
hasta solaparse en la parte superior de las cargas, cubriéndose el conjunto con los elementos de
zinc que integran la superfina o proteccion superior de las cargas, debidamente aseguradas con
selladores adecuados a su fin.

Para el caso de las cargas de mamposteria o z6calos de conductos, ventilaciones, o cualquier otro
elemento que atraviese las cubiertas, se preverd en las mismas una moldura perimetral, con
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saledizo minimo de 5 cm. del paramento y a 20 cm. sobre el nivel del piso terminado, que hara de
remate superior a las babetas.

Esta junta serd sellada con el mortero del revoque y la cara superior del saledizo sera terminada
mediante baldosa calcarea con pendiente 1:10, empotrada en el paramento superior del muro o
carga.

Embudos de desagues:

Los embudos de desaglie se terminaran formando en planta un receptaculo de forma tronco-
piramidal, con 30 cm. de altura minima de los trapecios elementales que lo conforman.

Esta "extension" del embudo se realizara en el plano de la carpeta base del techado sin solucion de
continuidad, con el mismo material de aquella y aumentando la pendiente a 5 (cinco) cm. por metro.
Sobre los embudos convergeran las aislaciones y cubiertas arriba detalladas.

Juntas de dilatacién, contraccién y trabajo:

En los contrapisos y carpetas de mortero se ejecutaran este tipo de juntas que deberan coincidir,
conformando pafios de 4,00 m. x 4,00 m. aproximadamente. Los labios de las juntas deberan estar
perfectamente perfilados, libre de material ajeno a los mismos, presentando en todo su desarrollo
bordes firmes y consolidados.

Las juntas en la carpeta de mortero, previa imprimacion sobre todo el desarrollo de ambos labios,
se sellaran con un sellador preformado a base de asfalto no oxidado ni soplado, conformado en
tiras de 27 mm. de diametro.

Pruebas hidraulicas:

Se realizaran dos pruebas de estanqueidad hidraulica de acuerdo al siguiente procedimiento:

12 prueba: cada uno de los pafios estancos en que se dividira la cubierta sera probado
hidraulicamente una vez ejecutada la membrana y antes de continuar las etapas sucesivas.

Para ello se obturaran los desagues pluviales del pafio de ensayo y se inundara el mismo hasta la
maxima altura de los elementos continentes, procurando que no sea inferior a 8 (ocho) cm.

El ensayo se prolongar4 24 hs. y durante las mismas personal de guardia de la Contratista
observara la eventual aparicion de anomalias y procedera a destapar los desagles en caso de que
sea necesario.

22 prueba: superada a satisfaccion la primera prueba y completadas a continuacién las
terminaciones o acabados faltantes.

En caso de fallas en cualesquiera de ellas, el Contratista procedera a su cargo a la remocion y
reconstruccion del/los pafio/s afectados debiendo efectuar nuevamente ambas pruebas a
satisfaccion. Bajo ninguna circunstancia se podra soslayar la primera prueba, no autorizandose a
tapar la membrana hasta su cumplimiento.

El Contratista comunicara a la Inspeccion de Obra con antelacién suficiente cada prueba,
procediendo a protocolizarla hora por hora. Se asentaran los resultados en el Libro de Obra.

Muestra:

Los detalles constructivos aprobados por la Inspeccion de Obra se resolveran en un area como
muestra, para su aprobacion definitiva antes de ejecutar toda la terraza.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se
hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de
gue la Inspeccién de Obra ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.
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|5 REVOQUES

Comprende la ejecucion de la totalidad de los revoques interiores y exteriores completos, tanto en
paramentos nuevos a ejecutar como en la reparacion de revoques en mamposterias existentes
segun el estado en que se encuentren.

Descripcion de los trabajos.

Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucion de todos los revoques interiores y
exteriores.

Revogue grueso v fino alacal:

En locales con Mamposteria y muros de carga de azotea.

La Contratista podra como opcion presupuestar la ejecucion de yeso reforzado (proyectado) en los
muros que se indican como grueso, fino y enduido. En ambos casos, se debera terminar los muros
con pintura esmalte semibrillo de marca reconocida.

En todos los casos de revoques interiores, se efectuaran los revoques gruesos hasta las losas de
hormigon armado, y se realizaran los revoques finos hasta una altura que supere en 10 cm el nivel
marcado para los cielorrasos.

Generalidades

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las
reglas del arte, degollandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies.

Se procedera a la ejecucion de los revoques indicados en planos y planillas de locales, una vez
producido el asentamiento de las paredes y tabiques. Se limpiaran las juntas y eliminaran las
partes de mortero adheridas a la superficie. Se humedeceran suficientemente la superficie de los
ladrillos o paramentos sobre el se aplicara el revoque.

e En ningln caso el Contratista procedera a revocar muros o tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.

e Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los jaharros tendra entre 1.5
y 2.0 cm. y los enlucidos de 3 a 5 mm.

¢ Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, resaltos u
otros defectos cualesquiera.

e Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Direccion de Obra.

e En los revoques a la cal, el enlucido se alisar4 perfectamente, para acabarlo con un fieltro
de lana ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas a juicio de la
Direccion de Obra.

¢ Remiendos. Todas las instalaciones complementarias de la obras deberan ejecutarse antes
de la aplicacion de los revoques finos. En todos los retoques y remiendos indispensables
gue deban realizarse se exigira el nivel de terminaciéon adecuado y en caso contrario la
Direccion podra exigir se rehaga el pafio completo afectado por el remiendo.

e Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si 0o de estos con los cielorrasos
seran, salvo indicacion especifica, vivas y rectilineas.

e Aristas salientes. Las aristas salientes deberan protegerse con guardacantos de chapa
galvanizada, desplegada en sus alas del tipo usado en yeseria, segln sea el tipo de
exposicion a que estdn sometidos, con previa aprobacién de la Direccion.
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e Revoque sobre caferias. Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido
caliente con tela o cartbn de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores
desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatacibn por exceso de
temperatura.

¢ Revogues sobre columnas y vigas. Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigén
gue interrumpan las paredes de mamposteria se aplicard sobre todo el ancho de la
superficie del elemento de hormigén y con sobreancho de por lo menos 30 cm. a cada lado
del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el
metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de hormigébn como en la metalica
o la mamposteria “pelos” de menos de 6 mm. de diametro durante el proceso de
construccion.

e En aquellos locales que deba colocarse revestimiento hasta cierta altura y mas arriba
revoque, esto Ultimo debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento,
logrando asi un paramento sin resaltos.

e De todos los tipos de revoques indicados en planos y/o planillas el Contratista preparara
muestras de 2.00 m2. de superficie; tantas como la Inspeccién de Obra requiera hasta
lograr su aprobacion.

e Se recubrirdn con metal desplegado las caras opuestas de las cajas de luz, artefactos, etc.,
cuando estén colocados en tabiques de poco espesor, a fin de evitar el posterior
desprendimiento de los revoques.

e Rellenos bajo z6calos. Se rellenard con mortero los eventuales espacios que pudieran
guedar entre zOcalos y paramentos en muros de mamposterias y/o hormigon.

e Antes de proceder a la ejecucién de los revoques se solicitara a la Inspeccién de Obra la
verificacion del perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, debiendo el Contratista corregir las
deficiencias observadas.

A5.a. - REVOQUE INTERIOR COMPLETO
REVOQUE GRUESO O JAHARRO INTERIOR + REVOQUE FINO O ENLUCIDO A LA CAL INTERIOR

Sobre las superficies de las nuevas paredes interiores se ejecutara el revoque grueso o jaharro.

En los muros existentes si el deterioro supera el 30% del pafio, debera retirarse por completo los
revoques y ejecutar todo el pafio completo a nuevo.

Para que el revoque tenga una superficie plana y de 10 mm. de espesor, no alabeada, se procedera
a la construccién de fajas a menos de 1 m. de distancia entre las que se rellenaran con el mortero
para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la
tolerancia de medidas.

El jaharro se terminard con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido, cuando
se deba aplicar previamente aislacion hidrofuga, el jaharro se aplicara antes que comience su
fragle. Se ejecutard fratasado, segun indicaciones de las planillas de locales.

Se ejecutara revoque fino sobre los revoques gruesos en todos los paramentos indicados con
terminacion pintura sobre revoque fino, en el sector correspondiente a apoyos médicos y offices
donde no lleven revestimientos sanitarios.

Abarca a los muros nuevos del sector como también en las paredes existentes a conservar, a las
gue se realizara la verificacion del estado de los revoques existentes. Se debera retirar los revoques
flojos y/o deteriorados y realizar nuevos, en cuenta que si el deterioro supera el 30% del pafio,
debera retirarse por completo los revoques y ejecutar todo el pafio completo a nuevo.
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En todos los casos, se efectuaran los revoques gruesos hasta las losas de hormigbén armado, y se
realizaran los revoques finos hasta una altura que supere en 10 cm el nivel marcado para los
cielorrasos.

El enlucido a la cal se deberd alisar perfectamente con fratazo de madera, sin uniones ni retoques
para lo cual se deberan extender pafios enteros procurando uniformidad de aspecto. Las rebabas o
cualquier defecto de la superficie se deberan eliminar pasando un fieltro ligeramente humedecido.
Una vez seco y fraguado, se debera lijar el enlucido con lija fina.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los enlucidos tendra de 3 a 5 mm.

Se debera proveer y colocar guardacantos en las aristas salientes.

REVOQUE FINO O ENLUCIDO INTERIOR

Como alternativa al item. 52 A sobre el revoque grueso fratazado en interiores se terminara con un
enlucido compuesto por masilla tipo Durlock aplicado con espéatula, a la cual se le podra agregar
yeso en pequefias proporciones para mejorar el tiempo de secado. No antes de las 24 hs. Se lijara
toda la superficie hasta obtener un acabado perfectamente plano.

A5.b. - REVOQUE GRUESO O JAHARRO EXTERIOR.

En paramentos exteriores, una vez efectuado el azotado hidr6fugo, y antes de que culmine su
fraguado, se extendera una capa de revoque grueso o jaharro.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los jaharros tendra entre 1.5y 2.0
cm.

6 REVESTIMIENTOS

Los trabajos comprenden la ejecucién de todos los revestimientos, con provision de los materiales
y accesorios correspondientes para cada caso e incluyendo todas las tareas necesarias para su
completa realizacion.
Antes del envio a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista debera
presentar con la anticipacion necesaria, muestras de los mismos para su aprobacion, las que seran
de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el PET o deméas documentos
licitatorios.

Los revestimientos deberan ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales
donde se lean claramente las caracteristicas del material (dimensiones, calibre, color, partida,
cantidad de piezas, etc).

A6.a. - CERAMICA 30x 60 cm ESMALTADA BLANCO SATINADO

Ubicacion: En locales Sanitarios Publico, Discapacitados, Offices, Enfermeria (en pared de
mesada) y Consultorios.

Se proveera y colocara ceramica de 30x60 cm cm de textura semimate color blanco, marca San
Lorenzo o calidad equivalente o superior. Altura de revestimiento desde zo6calo sanitario hasta el
cielorraso, excepto en estares y offices en donde la altura de revestimiento sera la que existe entre
la mesada y el mueble sobremesada. En todas las aristas salientes se colocaran guarda cantos
metalicos de acero inoxidable “L” de alas iguales dispuestos en angulo saliente, de altura
coincidente con altura de revestimiento.

Las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mezcla adhesiva Klaukol o similar
impermeable, se dispondran con juntas rectas, debiéndoselas empastinar completa y prolijamente.

Condiciones de ejecucion

Para la aplicacion de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes indicaciones:
La colocacién sera esmerada y efectuada por personal altamente especializado.
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La Contratista sometera previamente a aprobacion de la DPA. el Plano de Detalle de Locales con
el despiece o la disposicion de las juntas de los pafios proyectados, requisito sin el cual no podran
iniciarse los trabajos.

Todas las piezas de revestimiento deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas
condiciones enteros y sin escolladuras ni otro defecto alguno.

En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerias, acometidas para desagues,
encuentros con marcos, etc. los recortes deberan ser perfectos, no se admitiran piezas rajadas ni
deficientes, o con defectos provocados por el corte.

No se admitirAn conexiones, llaves de paso, y broncerias en general que no estén con su cuerpo
perfectamente enrasado con el revestimiento terminado.La Contratista debera verificar,
previamente, la correcta colocacién de dichos elementos.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o
denoten otros defectos de colocacion. Si se constatara tal anomalia, la Inspeccion podré ordenar la
demolicién y nueva ejecucion de las zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

La eleccion de colores, grabados, disefios, etc. de los revestimientos, sera en todas las
circunstancias, a cargo de la DPA.

La Inspeccion podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de texturas, que el
Contratista ejecutara por su exclusiva cuenta y cargo.

Los precios incluiran los guardacantos o esquineros, asi como los accesorios solicitados en caso
qgue no sean considerados en items aparte.

El Contratista dejara en poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de cada uno de
los revestimientos previstos.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas
corriendo por cuenta y cargo del contratista el costo que eventualmente pudiera significar la
reposicion de piezas o reconstruccion de partes ya realizadas. Por tanto, se considerara incluido en
los precios pactados tanto la selecciébn necesaria a los fines expresados como la incidencia
respectiva en concepto de colocacién de terminaciones especiales.

7 CIELORRASOS

Los trabajos aqui descriptos comprenden la provision, ejecucién y montaje de los

cielorrasos incluyendo todos los elementos y tareas que sean necesarios para la realizacion de los
trabajos.

Para el montaje de los cielorrasos, se debera efectuar un exacto replanteo y verificacion de las
alturas de los locales. Se debera tener especial cuidado en todos los encuentros con paramentos
verticales, como en todos los cortes necesarios para la incorporacion de artefactos de iluminacion,
rejas de aire acondicionado, sistemas de seguridad y de prevencion de incendio, debiendo estar
incluido en el precio la ejecucién de dichas tareas.

Se deberan confeccionar los planos correspondientes a las instalaciones cruzadas por encima de
los cielorrasos, con la definicion de todos los pases o calados necesarios para artefactos de
iluminacion, rejas de aire acondicionado, detectores de incendios, acceso a llaves, etc. De manera
de disefar en su conjunto todas las instalaciones y evitar superposiciones, logrando a la vez una
buena definicion estética de los cielorrasos.

Acceso a cielorraso: Se colocaran mdodulos terminales para cielorraso CASIBA MT de 0.75m x
0.75m, segun indicacioén de la 1.0.

A7.a. - CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE JUNTA TOMADA
Se construirdan segun indicacién de plano de proyecto.

Designase asi a los cielorrasos que se construyen separados de la cubierta, con estructura por
tanto independiente, pudiendo o no tener a su vez tensores desde la cubierta del techo
(suspendidos). Suspendido de placas de roca de yeso tipo marca “Durlock” o equivalente superior.
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Se ejecutara un cielorraso con juntas tomadas, con placas estandar de 9.5 mm, de espesor, con
estructura principal segin normas del fabricante y célculo, y bastidor metalico compuesto por
soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n° 24. Para la realizacion de dicho bastidor, se
fijaran las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansién de nylon n° 8 y tornillos
de 22x40 de hierro con arandelas. Perpendicularmente a las soleras, se dispondran las montantes
cada 60 cm. a eje. Por sobre estas para sujetar la estructura y reforzarla se colocardn montantes o
soleras en sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada
1.20 mts, de separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspenderd mediante velas rigidas, segun normas del fabricante y
calculo, de la losa de H°A°. Las velas rigidas serdn siempre montantes o soleras de chapa
galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores, cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm. como
maximo. Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al igual que
las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo 6ptimo de secado entre cada capa de
masilla aplicada. Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las
uniones entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas
segun indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no absorban
humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la etapa de emplacado y
masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada con vidrios colocados y en lo posible, ya
finalizada la obra humeda.

Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de tornillos, utilizar
masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que
resulten entre placas, de esta forma se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final. La
masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos debiendo estar totalmente
seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi lista la superficie
para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa galvanizada N° 24
especialmente disefiados. El encuentro entre cielorraso y paramento se resolvera respetando la
forma que en la actualidad tiene como resolucion cada local.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida tanta manos como
indique el fabricante.

BUNA Z PERIMETRAL

Todos los encuentros con paramentos verticales llevaran bufia materializada con un perfil de
encuentro perimetral “Z” de chapa galvanizada N 24 de 15x8,5 mm. Las alas moleteadas de los
perfiles de terminacién se masillaran una vez colocados.

A7.b. - CIELORRASO DESMONTABLE

Ubicacion: segun se indica en planos

Se preveera y colocara cielorraso con placas desmontables de 60x60 cm, que se combina con las
placas continuas de roca de yeso estandar ya especificadas. Se adopta el criterio de combinar
cielorraso de placas desmontables con tramos de placas continuas a fin de utilizar el entretecho
como pleno accesible de instalaciones, las que se dispondran en bandejas.

Las superficies monoliticas de placas continuas responderan a las especificaciones dadas en el
punto 3.13.1. En los tramos centrales de las circulaciones, segun el disefio dado en planos de
cielorrasos, se dispondran lineas de placas desmontables de roca de yeso paris blanco liso de 610
X 610 x 6,4 mm rebaje en los bordes. Las mismas se fijaran a la losa mediante insertos y seran
suspendidas mediante puntal rigido L de 21 x21 mm de acero electrozincado natural. La estructura
de perfiles T de 25 x 25mm tendra terminacion esmaltada y horneada, color blanco, fabricada en
acero galvanizado conformado y con modulacion continua 610 x 610 mm. Se proveera y colocara
terminacion perimetral de perfil L 25 x 25 mm esmaltado y horneado color blanco.
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El contratista debera incorporar en su costo las perforaciones de placas necesarias para la
colocacion de artefactos y bocas de aire acondicionado, y considerar los refuerzos necesarios en el
cielorraso para dichas instalaciones.

Para la correcta nivelacion de los cielorrasos se exigira utilizacion de nivel 6ptico y mano de obra
especializada tanto para el montaje como para la colocacion.

A7.c. - CIELORRASO DE PLACA CEMENTICIA (tipo superboard)

En el sector de galeria se colocara cielorraso de placas cementicias tipo superboard. Las mismas
presentan mayor rigidez ante posibles succiones del viento. Se vincularan a una estructura
conformada por perfiles C separadas en funcion del ancho de dichas placas.

A7.d. - PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD

En locales sanitarios se preveera y colocara cielorraso de placas de roca de yeso especiales,
resistentes a la humedad tipo Durlock “placa verde” 6 equivalente. Se respetaran las condiciones de
colocacion y calidad exigidas para los cielorrasos de placa estandar.

Se preveera y colocara cielorraso de placas de roca de yeso especiales, resistentes al fuego tipo
Durlock “placa roja” 6 equivalente dobde se indique en planos o planillas. Se respetaran las
condiciones de colocacion y calidad exigidas para los cielorrasos de placa estandar.

8 CONTRAPISOS y CARPETAS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y carpetas
indicados en planos, con los espesores alli indicados. Independientemente de ello, la Contratista
esta obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados,
las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contraccion
gue correspondan, aplicando los elementos elasticos proyectados en total correspondencia con los
gue se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al
eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las superficies, mojando con agua antes de
colocarlo. Asimismo, se recalca especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles
de las losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias que emerjan
mas de 1 cm por sobre el nivel general del plano de losa terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en
cada caso y los espesores indicados.

Deberan tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida al
exterior.

En los locales sanitarios 0 humedos donde estén previstos desagiies para escurrimientos de las
aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una capa de mortero hidraulico de 3 cm. de
espesor formado por 1 parte de cemento, tres de arena clasificada e hidr6fugo en proporcién de 1
kg por cada 10 Its de agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los z6calos
empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual prevencion rige para los
contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno con los mismos
tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran asegurando un
adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los locales sanitarios, las rejillas de piletas
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abiertas estardn como minimo 1,5 cm por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo
separa del local vecino.

Se construirdn con hormigones y materiales que se especifiquen en cada caso y con las
caracteristicas fijadas para cada uno de ellos.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la
dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacion, que constituyen los
componentes mecdénicos de las juntas de dilatacién. Se rellenaran los intersticios creados con el
material elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacién, o en todo caso
diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se proyectaron para los
pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los plano o cuando las dimensiones de los pafios lo
aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos.

Se prestara particular atencion a las juntas perimetrales de encuentro entre los contrapisos y el
hormigbn o las mamposterias. Posteriormente se aplicara la capa aisladora en el caso que
corresponda.

A8.a. = CONTRAPISO ARMADO SOBRE TERRENO NATURAL

En los exteriores de planta baja en areas de solados en contacto con tierra donde se realicen
nuevos contrapisos o se haya retirado el contrapiso existente por reparaciones y/o retiro de
instalaciones en desuso, se ejecutaran contrapisos de hormigén armado H17, armados con malla
Q188, como minimo, salvo mayor requerimiento en funcién del estudio de suelos. El espesor
minimo serd de 12 cm. Previamente, se retirara la tierra vegetal, se compactara el terreno y se
rellenara con suelo seleccionado u hormigén de limpieza, ademas de perfilar y/o nivelar la sub-
base a las cotas adecuadas. Previo a la ejecucion de los mismos se ejecutard una capa aisladora
horizontal (Ver “Aislaciones” 3.7.2).

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se haran asegurando un
adecuado escurrimiento del agua.

Condiciones generales de ejecucién

Juntas de Dilatacion

Al construirse los contrapisos se debera tener especial cuidado en hacer las juntas de dilatacion que
corresponda, aplicando los elementos elasticos (poliestireno expandido 1”x3”) en toda la altura del
contrapiso, cada 16m2 como méaximo, en total correspondencia con los que se proyectaron para los
pisos terminados.

Materiales:

Los materiales a usarse en la ejecucién de contrapisos son: Cemento Portland, Cemento de
Albafiileria, Cal hidraulica, Cal Aérea, Arena y Agua.

Agregados livianos:
a) Arcilla expandida clinkerizada de granulometria 10:20 como agregado inerte  empastado.
b) Perlita (100 Kg/m3) como agregado inerte empastado de 12 marca.
c) Concreto celular liviano (excepto en cubiertas)

El agregado grueso del contrapiso, cuando no se trate de un hormigén liviano, sera piedra partida.
Se evitara el cascote y cualquier elemento que pudiera contener cal.

Instalaciones

Todos los contrapisos ejecutados, tendran un espesor tal que permita cubrir las cafierias, cajas,
piezas especiales, etc. En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo
1,5 cm. por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.
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A8.b. — CARPETAS SOBRE CONTRAPISO ARMADO

Todas las carpetas a construir seran del tipo hidréfugas. Debido a que se procede al baldeo para
limpieza de los locales, se realizara la aislacion de las losas en forma similar a la ejecutada en
locales humedos, salvo que en este caso se ejecutara una sola capa sobre el contrapiso, que se
levantara sobre los muros en contacto, como minimo 20cm. Se daran pendientes hacia los
desaguties si los hubiere.

9 PISOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion y/o montaje de
todos los solados indicados en las planillas de locales y planos respectivos.

La Contratista deberd incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes
piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra, lustre a plomo, lustrado y encerado o
cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso
de cortes a maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el ajuste de
las colocaciones.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, la Contratista deberé presentar muestras de cada uno
de los materiales y obtener la aprobacién previa de la Inspeccién de Obra.

Estas muestras permaneceran permanentemente en obra, ubicadas en un tablero especial y
serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de las distintas partidas que ingresen a
obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra.

Asimismo, cada solado se sometera a las pruebas pertinentes especificadas en cada caso.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se ejecutaran y/o se acondicionaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o memoria, y que complementariamente la
Inspeccién de Obra indique en cada caso.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grapas, tacos u otro elemento para ejecutar los trabajos
tal como estan especificados, estén o no enunciados expresamente.

Ademas responderan a lo indicado en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de
detalles y/o memoria respectivos.

Antes de iniciar la colocacién de los solados, la Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra,
por escrito, las instrucciones para la distribucion de los mosaicos, baldosas, etc., dentro de los
locales, para proceder de acuerdo a ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su
aprobacion, en los casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccién, estas se construiran
de ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran reemplazando a estos, de
forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc., con rejillas o
tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se las ubicard en coincidencia con dos
juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en
piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de
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la obra, a cuyos efectos la Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccién de Obra podra rechazar aquellas unidades
gue no reunan las condiciones antedichas, siendo de responsabilidad exclusiva de la Contratista su
reposicion parcial o total al solo juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda los materiales
especificados, los cudles seran de la mejor calidad y presentaran un aspecto uniforme de color y
textura. En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles establecidos en los
planos u ordenados por la Inspeccion.

Las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo en los casos que
esté indicado z6calo sanitario, el cual debera estar perfectamente enrasado con el piso.

A9.a - PISO VINILICO ALTO TRANSITO

En los locales que se indique, se colocara piso de goma Mipolam TROPLAN 100 Revestimientos
Homogeneos de GUMMA o similar de calidad superior. Se colocara en rollos, color a determinar
por la inspeccién de Obra, debiendo la contratista presentar muestras a la misma para su
aprobacion.

Para su colocacién sobre carpeta de cemento, se aplicara una mano de imprimacién con una
emulsién polimérica concentrada, mediante cepillo de cerda o secador de piso con dos horas de
tiempo de secado. Luego se ejecutard una capa niveladora, compuesta por base cementicia y
polimérica, aplicada con secador de piso o llana metélica, entre mano y mano se debera pulir el
piso a maquina para eliminar rebabas excedentes.

Los pisos se instalaran con un adhesivo de caucho policloropreno de doble contacto, colocandolo
sobre la base y sobre la superficie del piso y dejando secar durante 20 minutos antes de unirlos.
Las juntas entre los pafos de los rollos seran soldadas, con sistema Holtmelt a tono con el color del
piso. Una vez soldadas las juntas se procedera a quitar el excedente.

A9.b. - VEREDA DE CEMENTO ALISADO RODILLADO

Ubicacion: segun se indique en planos Para su ejecucién se aplicara sobre los contrapisos un
puente de adherencia en base al Latex sobre el que se extendera un mortero de cemento 1:3 con
un espesor promedio de 2,5 cm. Luego se procedera a espolvorear con una zaranda adecuada una
mezcla en seco formada por 2 kg. de endurecedor no metalico y 2 kg. de cemento por m2,
Posteriormente se compactara la superficie y se terminara con sucesivas pasadas de rollo metdlico.

A9.c. - PLACAS DE GRES FINO PORCELANICO (porcellanato)

Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 0.60x0.60mts._Distribucién y color segun Planos
de Planta.

Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no esmaltados, cumpliendo
las pruebas de resistencia a la flexion, resistencia al rayado, resistencia al choque térmico,
resistencia al cuarteo, resistencia a la abrasion y resistencia al hielo. Seran de una masa compacta,
de color uniforme y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

Se colocaran con adhesivos segun indicacion del fabricante de adherencia mecanica o quimica
segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana para evitar que se
formen desniveles durante la operacion de colocacion de las placas.

Su forma de colocacién sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina del mismo tono. La
Inspeccién determinara las lineas de arranque y corte de los diferentes pafios, debiendo
asegurarse la continuidad de las lineas entre los distintos paramentos.
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Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los materiales que se
emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion, solicitando a la misma por
escrito las instrucciones para la distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.
La limpieza final del solado se realizara refregando con una esponja de Nylon o un cepillo de
cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejandolo actuar unos minutos antes de removerlo y
luego enjuagar con agua limpia

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido muriatico al 10
%.No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos, jabdn o productos abrasivos.

A9.d. - PAVIMENTO ARTICULADO SOBRE CAMA DE ARENA

Los accesos vehiculares llevardn pavimento articulado, de bloques hexagonales, de H° de 1ra.
calidad asentados sobre arena; base y sub-base s/calculo estructural entregado por la empresa
contratista.

Nota: Todos los solados exteriores, llevaran cordones perimetrales de hormigén petreo de
15x30, hechos con molde metdlico y terminados con alisado de cemento.

Condiciones generales de ejecucion

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segln las pendientes, alineaciones y
niveles que la Inspeccion sefialara en cada caso. Se construirdn respondiendo a lo indicado en la
planilla de locales, o en los planos respectivos, debiéndose ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccién lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

Debera considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de seleccion,
pulido a piedra, lustrado a plomo, encerado, curado y cualquier otro tipo de trabajo necesario para
lograr la correcta terminacion de los solados, zécalos y solias; sin lugar a reclamo de adicional
alguno en relacion con estas exigencias.

En todos los locales en que deban colocarse tapas de inspeccion, estas se construiran de exprofeso
de tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran reemplazando
a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocacién de piezas cortadas. En los locales sanitarios
donde se instalen piletas de patio, bocas de desagle, etc. con rejillas o tapas que no coincidan con
las medidas de las piezas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio
restante con piezas cortadas a maquina. No se admitird en ningln caso el uso de piezas con cortes
realizados manualmente. En todos los casos las piezas del solado penetraran debajo de los
zOcalos, salvo expresa indicacion en contrario.

El Contratista debera dejar en obra luego de finalizada la colocacién de los pisos y z6calos una
reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 3 % de la superficie colocada
en cada caso.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, en
piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en esas condiciones hasta la entrega de
la obra, a cuyos efectos el Contratista arbitrara los medios de proteccién necesarios. En oportunidad
de la recepcion de la obra, la Inspeccién de Obra podréa rechazar aquellas unidades, colocadas o de
reserva, que no reanan las condiciones antedichas, siendo obligacion del Contratista su reposicion
parcial o total al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

A los fines de garantizar la uniformidad de color dentro de cada local, se deberan utilizar piezas de
la misma partida. Solamente se aceptaran cambios de tonalidades cuando se interponga una solia o
un desnivel. El Contratista deber& preveer y organizar el acopio de piezas de solado de manera de
cumplimentar con este requisito.

Juntas de trabajo:

El Contratista deber& ejecutar las juntas que, estén o no indicadas en los planos, sean necesarias
para el mejor comportamiento de los solados, tanto interiores como exteriores, para permitir la libre
expansion y retraccion de movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion como
asi también a través de la vida de los mismos por accién de las variaciones de la temperatura. La
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técnica de aplicacion de los materiales debera ajustarse estrictamente a las recomendaciones que
al respecto fijen las firmas fabricantes.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite, grasa,
agua, rocio, escarcha, etc.). Ademas deberan obtenerse superficies firmes y fraguadas y tendra que
esmerilarse o picarse todo material sobrante.

Se utilizaran selladores que no manchen. No obstante ello, se emplearan cintas de protecciones
para todas las juntas. Dichas cintas deberan removerse tan pronto como sea posible después de
gue la junta haya sido rellenada y antes de que el sellador comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente los siguientes aspectos, a saber:

1) Compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de las
superficies de contacto de las juntas.

2) Logro de un valor estético, enrasado perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos
de material sellador.

Se utilizaran materiales de respaldo de poliestireno expandido o equivalente, nuevos, de buena
calidad. Se colocaran a presion llenando totalmente el vacio donde se colocan. Previamente se
limpiaran prolijamente las superficies de contacto. No se permitira el empleo de materiales tipo
aceitosos como respaldo.

Las juntas estructurales, tanto para los muros, contrapisos, pisos y techados, deberan
resolverse con los sellados correspondientes, y en el caso de los solados y paramentos
interiores seran cubiertas por flejes de acero inoxidable de 2”.

Muestras.

El Contratista debera presentar antes de su colocacion muestras de los elementos de pisos y
z6calos para su aprobacion. Las muestras aprobadas permaneceran en obra y servirdn de modelo
de contraste a efectos de recibir los materiales que se coloquen, los que deberan ajustarse a las
muestras aprobadas a exclusivo juicio de la Inspeccion.

10 ZOCALOS

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provisién, colocacién y ejecucién de todos
los z6calos indicados en plano de proyecto.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion de las diferentes
piezas de los zocalos asi como terminaciones, cortes, pulidos y elementos y piezas necesarios
para el montaje, amure o0 ajuste de los mismos, estén o no indicados en los planos y/o
especificados en el presente pliego.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los zécalos serdn de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se colocaran con
técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose
distintas luces entre el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas en relacién con las
de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y
exactitud.

Todas las piezas de los z6calos se colocaran enteras y sin escalladuras o defecto alguno. A este
fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este requisito, apelando incluso el
embalado de las piezas si fuera necesario y posteriormente a su colocacién protegiendo los
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z6calos colocados, con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra. Cuando
fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

Al10.a. — ZOCALO VINILICO IDEM PISO

Los zécalos a instalar seran de las mismas caracteristicas que los pisos vinilicos con la
incorporacién de media cafia para la terminacion del tipo sanitario. Las especificaciones técnicas
seran las comprendidas en las descriptas en piso vinilico y de acuerdo a las caracteristicas
técnicas del fabricante.

A10.b. - ZOCALO DE PLACAS DE GRES FINO

En locales a colocar Placas de Gres fino porcelanico, se dispondran zécalos idem placa original de
10 cm. de altura x 60 cm. de largo, con terminacion superior del tipo chaflan en el resto de los
locales. La colocacién se hara alineando juntas de zd4calo con juntas del piso y sellandolas con
pastina color acorde.

Se colocaran con adhesivos idem solado.

Al adquirir el material, la contratista tendra en cuenta que debe entregar al Propietario piezas de
repuesto en cantidad equivalente al 3%.

A10.c. - ZOCALO DE CEMENTO

En correspondencia con el solado perimetral exterior, se colocaran zécalos que seran realizados en
cemento, de 15cm de altura y 1cm de espesor. Su terminacion sera similar a la del solado.

|11 CARPINTERIAS |

| CARPINTERIAS DE MADERA |

Las tareas especificadas comprenden la fabricacion, transporte, montaje y ajuste en obra de todas
las carpinterias de madera detalladas en planos y planillas.

Asimismo incluye la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos o que fueran necesarios
aungue no estuvieran especificados ni dibujados, a fin de asegurar el correcto funcionamiento y
terminacion de las piezas.

Materiales:

Todas las maderas que se empleen seran sanas, careceran de albura, grietas, nudos saltadizos,
averias o cualquier otro defecto.

Cuando se especifiquen maderas terciadas, estas seran bien estacionadas, “encoladas a seco” y
respetaran las dimensiones de planos.

Se utilizardn placas melaminicas con base de mdf de 18mm para interiores, laterales, y puertas de
muebles. Los melaminicos a utilizar seran de 12 marca, textura y color segun planillas.

PUERTAS PLACA

Se proveeran y colocaran las siguientes carpinterias segun las especificaciones detalladas en
Planillas de Carpinterias y segun la ubicacion en las Plantas de Arquitectura.

A esta descripcion pertenecen las puertas indicadas en planillas de carpinterias, cuyas medidas y
cantidades finales seran verificadas en obra:

Especificaciones Generales de las puertas:
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e Las placas estardn conformadas por bastidores de pino parand de 50x38mm con relleno
nido de abeja con listones una cuadricula de 5 x 5cm, con tapacanto perimetral de cedro
machihembrado y encolado a presion de 27x2”, 15mm de espesor visto, con doble refuerzo
para cerradura y aristas. Sobre la estructura se encolara un aglomerado enterizo de 6 mm
de espesor.

e Terminacién Laminado plastico textura B color a definir por la Inspeccion de Obra.

o Los marcos de chapa seran del tipo “abrazamocheta”, realizados segun el espesor de la
pared donde se deba colocar. Se ejecutaran en chapa de hierro doblada, doble decapada
en los calibres B.W.G. N° 16, segun se indica en la planillas de carpinterias. Se debera
asegurar el completo relleno de los marcos con mortero de concreto, especialmente en el
encuentro con el piso, a los fines de evitar picaduras por ahuecamiento de la chapa.

e Los herrajes se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Salvo indicacién en
contrario, seran todos bronce platil laqueados con tornilleria de bronce con la cabeza
bafiada en el mismo color.

En las puertas interiores segun se indica en planillas de carpinterias, se agregaran los siguientes
detalles:

Guardapie y guardacamillas:

Laminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido mate, recubriendo el canto inferior y el nivel de
camillas o carros, de 15cm. de altura cada uno en ambas caras, espesor de 1.5 mm. y ancho
segun hoja. Seréan fijados a la hoja con pegamento a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y
tornillos de bronce color platil cada 15 cm. como maximo.

Guarda picaporte y bocallaves:

Laminas de acero inoxidable tipo 18/8, pulido mate, recubriendo el contorno de los picaportes o
manijones y bocallaves. De 15x20cm en ambas caras, espesor 1,5mm. Seran fijados a la hoja con
pegamento a satisfaccion de la I.0.

Visores:

Ventanas de vidrio fijo, rectangulares verticales de medidas segun se indica en planillas, con vidrio
de seguridad 3+3mm incoloro, contravidrios de varillas de aluminio 10x10mm.

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Los trabajos a realizar bajo este rubro comprenden toda labor, materiales, y accesorios necesarios
para la fabricacion, provision y montaje de los cerramientos de aluminio que forman parte del
proyecto segun planos y planillas de carpinterias. Los mismos se proveeran completos, en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado. El Contratista efectuara el ajuste final de la
abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento. La
omision de alguna indicacion en las especificaciones no excluye al Contratista de la realizacion
completa de acuerdo a su fin de las carpinterias.

Las carpinterias de aluminio en todos los casos seran de perfiles extruidos de Aluar o de calidad
equivalente o superior. Toda la perfileria de aluminio serd anodizada satinada natural. En todos los
casos las ventanas, excepto las exteriores de habitaciones y sanitarios de habitaciones- se
colocaran sobre premarcos de aluminio que tendran las grampas de fijacion correspondientes,
seran atornilladas al premarco con burlete de respaldo y selladas en todo su perimetro para lograr
una perfecta estanqueidad.

VENTANAS
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Ventanas exteriores

Se proveera y colocard ventanas exteriores de aluminio linea MODENA 2 o superior. Llevaran
premarco en todos los casos, Vidrio DVH 4+9+4mm incoloro o gris arquitectura, segun se indica en
planillas de carpinterias. Estardn compuestas por pafios fijos o de abrir, segiin se especifica en las
respectivas planillas.

Ventanas interiores

Seran realizadas en perfiles extruidos de aluminio de serie tipo MODENA 2 o de calidad superior o
equivalente. Llevaran en todos los casos Vidrio laminado 3+3 mm incoloro, segun se indica en
planillas de carpinterias.

Estas seran de pafos fijjos o de abrir, seglin se especifica en las respectivas planillas de
carpinterias.

Protecciones en ventanas exteriores (mosquiteros)

Se proveeran y colocaran mosquiteros fijos en todas las ventanas de abrir exteriores. Los mismos
seran de aluminio anodizado natural,. La tela sera de aluminio.

Condiciones generales de ejecucién

Documentacion:

Las planillas de carpinterias contenidas en la Documentacién Técnica tienen por objeto precisar el
criterio de disefio y son a nivel de anteproyecto.

Previo a la fabricacion de las distintas aberturas, el Contratista tendréd a su cargo la verificacion, de
la totalidad del proyecto de carpinterias, dimensiones, tipos de materiales, medidas maximas,
elementos necesarios estructurales para las carpinterias integrales, accesorios de accionamiento,
incluyendo espesores de los elementos metalicos, espesores de vidrios, métodos de juntas,
detalles de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y método de sellado, acabado de las
superficies y toda otra informacién pertinente, con la correspondiente adecuacion al proyecto
general de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento de la carpinteria sin la previa aprobaciéon y en el caso de
encontrarse observaciones la contratista deberd comunicarlas a la Inspeccion de Obra, antes de la
presentacion de la documentacion de detalle a fin de subsanarlos.

El Contratista debera entregar para su verificacion por la Inspeccién de Obra, un juego completo de
los planos de taller. Estos planos deberan mostrar en detalle la construccién de todas las partes del
trabajo a realizar.

No se aceptaran carpinterias que no cumplan con las especificaciones técnicas, o que tengan
errores dimensionales que pudieran haberse evitado con la verificaciébn exigida, ain cuando las
mismas hubieran sido completamente fabricadas, no siendo motivo de adicionales de obra.

Muestras:

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion, una muestra de los perfiles a emplear en los distintos
cerramientos. Estas muestras aprobadas se reservan para comparacion ulterior como contra
muestra de la carpinteria ingresada a obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y la muestra aprobada respectiva, sera
motivo de rechazo de la carpinteria ingresada, siendo el Contratista responsable de los perjuicios,
demoras, atrasos u otros inconvenientes que éste hecho ocasionare.

Asimismo, deberan presentarse para su aprobacion muestras de todos los herrajes a utilizar en los
cerramientos: manijones, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, etc. Todos ellos deberan
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reunir las mejores caracteristicas de calidad de los elementos descriptos en la Documentacion
Técnica.

También se adjuntardn para su aprobacién por la Inspeccion de Obra, muestras de distintos
acabados superficiales a aplicar en los cerramientos a entregar.

Caracteristicas técnicas de funcionalidad de los cerramientos exteriores:

Los cerramientos deberan absorber con solvencia los esfuerzos producidos por las cargas
normales al plano de los mismos, producidos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones
de presion y depresion.

Todo detalle suplementario, considerado necesario por el Contratista para la absorcion de estas
cargas, con las maximas deflexiones admisibles que a continuacion se especifican, sera
presentado a la Inspeccion de Obra.

Como deflexiones se entienden deflexiones elasticas, no admitiéndose deformaciones
permanentes.

La deflexion de cualquier componente de los cerramientos, en una direccion normal al plano del
mismo, no debera exceder 1/375 de la luz libre del elemento bajo la accién de las cargas maximas
previstas.

La deflexion de cualquier elemento en una direccién paralela al plano del cerramiento, cuando
dicho elemento soporta la carga total prevista en ese sentido y debido a distintas causas, (por
ejemplo dilatacién), no excedera al setenta y cinco (75%) por ciento del juego libre previsto entre el
elemento y el vidrio o panel contenido.

Si algun elemento componente debiera soportar, ademas, algun dispositivo para facilitar la limpieza
de los cerramientos, sus deformaciones maximas admitidas bajo las cargas conjuntas con la accion
del viento no excederan las anteriormente indicadas.

Filtraciones de agua:

Se define como filtracibn de agua la apariciébn incontrolada de agua (incluyendo la de
condensacion) en el lado interior de los edificios y en cualquier parte de los cerramientos.

La filtracién de agua por los cerramientos y/o su encuentro con las estructuras del edificio, sera
suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en este rubro, con la total
responsabilidad del Contratista por los perjuicios que este hecho ocasionare.

Para el agua de condensacion se deberan preveer los correspondientes elementos de recepcion y
escurrido al exterior.

Filtraciones de aire:

La filtracibn de aire a través de los cerramientos, no excedera de 0,02 m3/minuto por metro
cuadrado (m2.) de acristalamiento fijo, mas 0,027 m3/por metro lineal de ventana.

Ensayos de verificacion:

La decision de la Inspeccion de Obra para requerir estos ensayos sera inapelable y correran por
cuenta y responsabilidad del Contratista, no admitiéndose variacion sobre los plazos contractuales
de entrega de la carpinteria.

La aprobacién de los ensayos de los prototipos de cerramiento no implica la aprobacion de los
elementos instalados en obra, los cuales experimentalmente deberdan cumplir las mismas
condiciones de eficiencia.

Tolerancia:

Se fija el siguiente cuadro de tolerancias:
En el laminado,doblado y extruido de perfiles +-0.2mm.
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En la dimensiones lineales de marcos +-1.0 mm.
En las dimensiones relativas de elementos fijosy moviles +-0.6 mm.
En las escuadras por cada metro de diagonal +-0.5 mm.
Flecha de marcos +-0.5mm.

Proteccion de los cerramientos:

Todos los cerramientos seran provistos con las protecciones necesarias para asegurar su perfecta
conservacion y calidad de terminacién hasta la entrega final de la obra, corriendo bajo la total
responsabilidad del Contratista su reposicion incluyendo los perjuicios que este hecho ocasionare.
En ningln momento se pondrén en contacto una superficie de aluminio con una superficie de
hierro, aunque ésta estuviere protegida con un bafio de cadmio. En todos los casos debera haber
una pieza intermedia de material plastico usada para sellados.

En los casos en que no estuviera indicado un sellador se agregara entre las dos superficies una
hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.

Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso.

En los casos en que sea indispensable dicho contacto, se aplicara sobre la superficie de aluminio
dos (2) manos de pintura bituminosa.

De la fabricacién:

Tanto como sea posible, el armado de los distintos cerramientos se realizara en taller,
entregandose ensamblados en obra. Todos los cortes y uniones deberan ser realizados con
perfecta prolijidad, siendo inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas
abiertas, etc.

Para la fabricacibn de los distintos cerramientos solo seran validas las dimensiones que
correspondan al replanteo de obra. Toda variacion de dimension verificada entre el replanteo y los
planos de arquitectura deberan someterse al analisis de la Inspeccion de Obra, previa fabricaciéon
del cerramiento.

Colocacion de herrajes:

Seran de aluminio u otro material no corrosivo compatible con el aluminio, o de hierro tratado con
bafio electrolitico de cromo o cadmio. Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada
tipo de abertura de acuerdo a lo especificado por la firma disefiadora del sistema de carpinteria.
Los rodamientos seran de nylon a municién y los contactos entre perfiles deberan efectuarse
interponiendo cepillos de polipropileno o bien burletes para obtener asi cierres herméticos y/o
silenciosos.

La colocacién de los herrajes debera ser realizada en forma perfecta, y llenara los encastres con
toda precision y uniformemente a ras del plano en que iran embutidos.

Los tornillos serdn siempre del mismo material y acabado que el de los herrajes en que van
colocados; se introducirdn exclusivamente a destornillador, sin auxilio de herramientas que los
hagan penetrar golpeando.

No se admitiran remaches del tipo POP.

Juntas vy sellados:

En todos los casos sin excepcién, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta
debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion
inicial y conserven su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la union de
los elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presion o depresion),
movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o dilatacion.
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La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, con una vida util no inferior a los 20 afios, de los producidos por Dow Corning o
equivalente.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidréfilo de excelente
adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no
inferior a los 20 afios, tipo Dow Corning 999 A o equivalente.

Burletes:

Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones
seguln su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma Iram
113001, BA 6070, B 13, C 12.

Felpas de hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos
de polipropileno siliconados.

HERRAJES

PROVISION Y COLOCACION DE HERRAJES

Se proveeran en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes correspondientes para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de los mismos ya estd incluido en el precio unitario
establecido para la estructura de la cual forma parte integrante. En todos los casos, la Contratista
sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra las muestras de los herrajes que debe colocar
y/o sustituir.

Las manijas seran doble balancin bronce platil, salvo indicacion expresa en contrario. Las
cerraduras seran de seguridad de embutir marca Trabex o equivalente segin se indique en cada
caso. Las guias y carros a municién, rodamientos, etc., serdn marca Roma o equivalente, del tipo
indicado en planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.

De ventanas: correderas, sistema de cerramiento, pomelas, etc. Para carpinterias de aluminio,
materiales y medidas segln normas del fabricante.

De puertas en general:

De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro bisagras a municién de dos o tres
arandelas segun el caso para puertas de hierro o tres bisagras tipo pomelas para hojas de madera.
Cerraduras de embutir comunes o de seguridad, reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos
pernos giratorios y doble combinacion, con terminacién bronce niquelado. Manijas doble balancin
tipo cilindrica en bronce platil, tipo ministerio seguin corresponda. Y todo otro herraje que aunque no
especificado sea necesario para el perfecto accionamiento de todas las carpinterias existentes.

HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE

Los trabajos del rubro comprenden Ila mano de obra y provision de todos los materiales y
accesorios necesarios para la fabricacion, provision, transporte, montaje y ajuste de los trabajos de
herreria a realizar en la obra. Comprende la realizacion de las tareas principales de herreria, como
barandas, rejas, carpinterias, etc.; como asi también todos los refuerzos estructurales, grampas,
elementos de anclaje, tornerias, y demés trabajos de herreria complementarios a las tareas de
otros rubros.
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El total de las estructuras que constituyen los trabajos de herreria se ejecutaran de acuerdo a las
reglas del arte, en base a los planos de conjunto, detalle y planillas contenidos en la
Documentacién Técnica, como asi también a las indicaciones que imparta la Inspeccién de Obra al
respecto.

REJAS METALICAS FIJAS

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo con los planos y
especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas herrerias que no tengan
las dimensiones, formas y calidades que fueran solicitadas.

Previo a la fabricacion de los distintos cerramientos, el Contratista debera entregar, a la Inspeccion
de Obra, para su aprobacion, un juego completo de los Planos de Taller.

Estos Planos deberan mostrar en detalle, la construccién de todas las partes del trabajo a realizar,
incluyendo espesores de los elementos, métodos de juntas, detalles de todo tipo de conexiones y
anclaje. Acabado de las superficies y toda otra informacion pertinente. Todas las soluciones
presentadas, deberan coincidir al maximo con los Planos del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la Inspeccion de Obra.
Las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por el Contratista.

Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados en la
documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los volumenes aparentes, no
tengan menor peso por metro lineal que los originales y cumplan en su funcionalidad, con los
objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, serdn el resultado del replanteo en obra de las
mismas. La aprobacion de los Planos no exime al Contratista de la responsabilidad final por la
correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando con
proliidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a lo
especificado.

Todas las rejas seran entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de pintura antioxido
poliuretanico  para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre superficies limpias vy
desengrasadas, por el proceso de inmersion, cuidando la produccién de chorreaduras, excesos,
etc.

12 MESADAS

Se utilizara granito para las mesadas a proveer y colocar, las de mejor calidad en su respectiva
clase; no podran presentar picaduras, rifiones, coqueros u otros defectos; tampoco se aceptara que
tenga pelos o grietas. No se admitird ninguna clase de remiendos o rellenos. Toda pieza
defectuosa seré rechazada por la Inspeccion de Obra.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente
tersas y regulares.

Cuando se solicite, el abrillantado se hara a plomo y éxido de estafio, no permitiéndose el uso de
acido oxalico.

Condiciones generales de ejecucion

Los elementos de fijacion y/o soporte seran los necesarios para cada caso, debidamente
empotrados a juicio de la Inspeccién de Obra.

Cuando en cocinas deban unirse a mesadas o piletones de acero inoxidable, se uniformaran las
alturas de ambas y la union se realizara cubriendo la junta con una T de acero inoxidable, de 30 x
30 mm. con un extremo a tope con el respaldo y el otro doblado hacia abajo, cubriendo el borde de
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los frentes. Los angulos deberan redondearse. Se adheriran con selladores resistentes a grasas y
acidos.

Cuando se indiquen frentines, estos vendran pegados de taller, con las correspondientes bufias en
los encuentros de las piezas y perfectamente escuadradas.

Las mesadas se deberan empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo
revestimientos. A tal fin se deberd perfilar una canaleta horizontal con secci6on de 50 x 15 mm.,
para proporcionar un correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran cruces
con carfierias, se amolara el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o
conflictos con ellas.

En costados y frentes deberan quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o0 armazones de
mesadas previstos.

Cuando se apoyen en tabiques de mamposteria, se debera rematar ajustadamente la superficie de
contacto, para incluir un minimo espesor de adhesivo cementicio elastico para mejorar el asiento y
producir su adherencia. Aunque no se especifique en los detalles constructivos o en el PETP, el
frente de la mesada siempre debera apoyarse en un perfil Angulo corrido ( “L” de hierro macizo, no
tubo ), pintado en su totalidad con antiéxido y dos manos de esmalte sintético blanco.

Las maximas luces que podran tener estos perfiles angulo entre apoyos, seran las indicadas en
tabla siguiente, de acuerdo con su dimension:

Medidas del Perfil | Luz max. | Medidas del Perfil &ngulo  [uz max. (m.)
angulo (m.)
1.1/2x1/8”7 (38x3,2) 0,85 2x3/16” (51 x 4,8) 1,30
1.1/2x3/16” (38 x4,8) 0,95 2x1/4” (51 x6,4) 1,40

. . Las mesadas
1.1/2 x 1/4 (38 x6,4) 1,05 2.1/4 x 3/16 (57 x 4,8) 1,50 para
2x1/8” (51 x3,2) 1,15 2.1/4x1/4” (57 x 6,4) 1,60 lavamanos  se

deberan

apoyar en ménsulas de hierro perfectamente empotradas a la pared, ubicadas cada 60 cm. entre si
y dimensionadas para soportar c/u, una carga de 85 Kg. en su extremo. Se pintaran igualmente con
antioxido y dos manos de esmalte sintético color blanco.

Se completara la colocacion de mesadas con los respaldos que se especifiquen y se cuidara su
correcto sellado con pastinas cementicias al color del marmol o granito.

El Subcontratista protegera convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptacion
final del mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas.

Al2.a.- DE GRANITO SOBRE MENSULA

Seran de 2,5 cm. de espesor, color Gris Mara. El material no debera presentar grietas, coqueras,
rilones u otros defectos. Presentara superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a
brillo. El corte de las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a
2 cm. del borde, llevaran canaletas bota aguas. Cuando las planchas estén embutidas en el muro,
su ancho serd 2 cm. mayor que el borde de lo estipulado en planos como ancho (til.

El trasfondo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su medida y redondeado en
correspondencia.

El granito se sustentara, sobre ménsulas de hierro, indicadas en la tabla anterior.

Los frentes que cubran este espesor seran revestidos con granito idem mesada con una bufia en la
union del elemento horizontal y vertical y sobre éste ultimo de 5x5 mm.

Incluirdn respaldo sanitario y frente en idéntico material. En todas las juntas de la mesada con los
tabiques y con el respaldo sanitario, se colocara un sellador de caucho de silicona neutra
transparente.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de una medida no inferior a
los 40 cm por lado y en el espesor que se solicita.

PLIEG-2018-26480428-GDEBA-SSOPMI1Y SPGP

_ 42
pagina 44 de 107



Buenos
Aires

EX-2018-22268539 - GDEBA-DPCLMIYSPGP Provincia

Ademas se deberdn presentar para su aprobacién muestras de las grapas y piezas de metal a
emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material serd adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la
Inspeccién de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

13 VIDRIOS Y CRISTALES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los Planos y
Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados adheridos a la
carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del perimetro de la superficie vidriada, y
su aplicacién sera con masa homogénea, libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre
(aprox. 45°) segun la préactica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.

La Inspeccidon de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentardn muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. se rechazaran todos los que tengan
defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia, o0 no cumplan con normas
nacionales e internacionales segun el caso.

A.13.a.-LAMINADO DE SEGURIDAD

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y una lamina P.V.B,
espesor total 6 mm. Transparente o traslicido segun Planillas de Carpinterias.

A.13.b.-DOBLE VIDRIO HERMETICO

Todas las Carpinterias que dan al exterior llevaran Doble Vidrio Hermético (DVH) 4+9+4. El mismo
esta compuesto por dos vidrios laminados de seguridad, cada uno de los cuales se compondra con
dos hojas de vidrio float y una lamina P.V.B, separados entre si por una cAmara de aire de espesor
resultante del perfil adaptador de DVH segun cada tipologia. Entre los dos vidrios, ira un pefrfil
separador de aluminio microperforado, con un tamiz molecular absorbente de la humedad. Llevara
dos selladores, uno primario (barrera de vapor) y otro secundario (polisulfuro, silicona o sellador
organico), segun se indica en Planilla de Carpinteria.

A.13.c.-ESPEJOS

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se colocaran de 60 x 60
cm o 60 cm. por largo de mesada. Se entregaran colocados de acuerdo a las indicaciones de la
Inspeccién de Obra, seran de cristal de 4 a 5 mm. de espesor, el plateado tendrd dos manos de
pintura especial como proteccion. Al colocarlos se tendrd presente que corresponde aislar los
espejos de la placa sobre la cual apoyara. La colocacion serd a través de piezas especiales al
bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugo.

14 PINTURAS

Comprende la preparacion de superficies y la pintura por medios manuales y/o mecanicos de la
obra completa. Muros de albafiileria revocados, cielorrasos y carpinterias.

PLIEG-2018-26480428-GDEBA-SSOPMI1Y SPGP

. 43
pagina 45 de 107



Buenos
Aires

EX-2018-22268539 - GDEBA-DPCLMIYSPGP Provincia

Si por deficiencia de material 0 mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado fijados por la Inspeccion, el Adjudicatario debera
realizar las correcciones necesarias para lograr este acabado sin que constituya trabajo adicional.

Tipos de pintura

A.14.a.- PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SATINADO SOBRE PAREDES INTERIORES
H=1M.

Sobre los revoques interiores y bajo guardacamillas, se aplicara un fijador diluido con aguarras y
luego las manos de enduido necesarias, en capas delgadas. Luego de 8 horas, lijar con lija fina en
seco, retirar el polvo resultante y aplicar las manos necesarias (no menos que dos).

Todos los tabiques de tableros de roca de yeso expuestos a la circulacion de publico, se pintaran
hasta una altura de 1,00 metro con esmalte sintetico satinado.

Previamente se preparara la superficie con fijador aplicado sobre el tablero previamente masillado
y lijado.

A.14.b.- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES INTERIORES
Ubicacion: En todos los locales donde se indique pintura sobre paredes.

Se utilizara Latex acrilico micronizado satinado color a definir por la 1.O., previa preparacion de las
superficies segun se indica a continuacion.

Los muros revocados a la cal se lavaran con una solucién de &cido clorhidrico al 10% y se les
pasara lija N° 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Luego se dard una mano de fijador
diluido con aguarras. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para eliminar
imperfecciones en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, se lijara con lija 5/0 en seco. Luego
se retirard en seco el polvo y se aplicaran las manos de pintura Latex que sean necesarias. La
primera mano se dara diluido al 50% con agua.

Se deberan utilizar pinturas ignifugas en sala de tableros y maquinas.

A.1l4.c.- PINTURA AL LATEX SOBRE CIELORRASOS
Latex sobre cielorrasos aplicados
Ubicacién: En todos los cielorrasos aplicados.

Se pintardn con Latex acrilico micronizado satinado color blanco, previa preparacion de las
superficies.

Se ejecutara el enduido completo de la superficie con dos manos cruzadas de enduido al agua.
Luego de efectuado el lijado necesario para emparejar la superficie, se aplicaran las manos
necesarias de pintura al Latex para lograr un perfecto acabado (minimo dos manos). Para el caso
de locales humedos, bafios y offices, se aplicara pintura especial antihongos.

Latex sobre cielorrasos de roca de yeso

Ubicacion: de acuerdo a los planos, en todos los cielorrasos de placa roca de yeso. Se pintarén
todos los cielorrasos monoliticos con Létex acrilico micronizado satinado color blanco, previa
preparacion de las superficies segun se indica a continuacion.

Previamente al tomado de juntas con bandas especiales y la colocacion de masilla especial para la
depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de los tornillos, se ejecutard el
enduido completo de la superficie con dos manos cruzadas de enduido al agua. Luego de
efectuado el lijado necesario para emparejar la superficie, se aplicaran las manos necesarias de
pintura al Latex para lograr un perfecto acabado (minimo dos manos). Para el caso de locales
hamedos, bafios y offices, se aplicara pintura especial antihongos.
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A.14.d.- PINTURA AL LATEX SOBRE PAREDES EXTERIORES

Se debera contemplar la pintura exterior de todos aquellos paramentos que no sean de hormigon
visto ni, reciban revestimiento pétreo continuo, tales circulaciones semicubiertas, deposito de tubos,
todos los ajustes en las mamposterias existentes que surjan de las obras de remodelacion, segun
indiquen en planos. Se utilizara Latex acrilico para frentes, del color que indique la 1.0O., previa
limpieza y preparacion de las superficies.

Se deberd pintar la pared medianera existente y la pared divisoria con la construccién existente a
conservar en el fondo del terreno.

A.14.e.- PINTURA AL ESMALTE SINTETICO PARA CARPINTERIAS METALICAS

Sobre carpinterias, herrerias y estructuras metéalicas y todo elemento metdlico, incluidas cafierias a
la vista, se pintara con esmalte sintético brillante de primera marca, color segun el siguiente
esquema: Se eliminara la proteccion antiéxido de taller. Luego se aplicara una mano de antiéxido
con espesor minimo de 20 micrones, de cromato de zinc. Una vez seca, se aplicara otra mano del
mismo antioxido y se retocaran con masilla al aguarrds las imperfecciones. Luego se dard una
primera mano de esmalte sintético al 80% y 20% de solvente adecuado y finalmente dos manos
finales con esmalte sintético puro.

15 VARIOS

Al5.a.- GUARDACAMILLAS

Sobre todos los paramentos indicados en el plano de arquitectura y de pisos: Circulacion de camilla
sala de enfermeria.

Se proveeran y colocaran listones protectores para pared de PVC de alto impacto y alma de MDF
de 150mm x 20 mm Marca Di CICCO o calidad equivalente o superior color a definir por la I.O.
Los angulos salientes y entrantes seran resueltos con piezas accesorias que garanticen la
continuidad de la superficie, sin filos ni partes huecas, y sin tornillos a la vista. Sus aristas seran
redondeadas. Se colocaran en general a una altura de 70cm sobre el nivel del piso terminado,
salvo indicacién en contrario por parte de la I.O.

En tramos cuya longitud exceda el largo estandar de las tiras de guardacamillas, éstas se
colocaran separadas, dejando un espacio de 10cm entre tramo y tramo, con las correspondientes
piezas de terminacion en cada extremo.

A.15.b.- MATAFUEGOS O EXTINTORES ABC 10KG

Se proveeran y colocaran matafuegos del tipo y capacidad reglamentarios montados en su
correspondiente base metalica, de acuerdo a normativa vigente, ubicados en planta segun
plano. En Plano de Extincién se indica una ubicacién sugerida, la cual se debera ajustar al
proyecto ejecutivo.

Estaran a una altura entre 1.20 y 1.50 m., del nivel de piso, debiendo cumplir integramente con las
Normas IRAM correspondientes y contar con el sello de aprobacién de ésta. Los modelos provistos
deberan cumplir con la Ordenanza de la Municipalidad de la Provincia de Bs. As. Nro 40473 y el
potencial extintor homologado por IRAM en campo de ensayo Inticipe.

La manga para descarga sera del/2", con tobera metalica tipo Venturi e incluird protector de
mandmetro en una sola pieza con la manija de sujecion.clase ABC, de 10 Kg de capacidad.

A.15.c.- MATAFUEGOS O EXTINTORES ABC 2,5KG
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Se proveeran y colocaran matafuegos del tipo y capacidad reglamentarios montados en su
correspondiente base metdlica, de acuerdo a normativa vigente, ubicados en planta segun
plano. En Plano de Extincién se indica una ubicacién sugerida, la cual se debera ajustar al

proyecto ejecutivo.

Estaran a una altura entre 1.20 y 1.50 m., del nivel de piso, debiendo cumplir integramente con las
Normas IRAM correspondientes y contar con el sello de aprobacion de ésta. Los modelos provistos
deberan cumplir con la Ordenanza de la Municipalidad de la Provincia de Bs. As. Nro 40473 vy el
potencial extintor homologado por IRAM en campo de ensayo Inticipe.

La manga para descarga sera del/2", con tobera metalica tipo Venturi e incluird protector de
mandmetro en una sola pieza con la manija de sujecién. CO2, clase BC, de 2.5 kg de capacidad; a

base de polvo quimico seco multipropdésito,

A15.d. - CARTELERIA EXTERIOR

Cartel marquesina realizado en chapa pintada con pintura UV, con terminacion antiéxido, y bordes
curvados, con encastre posterior para colgado en pared. Brazos con iluminacion led. Frontlight.

Aplicacion

Version Cartel marquesina CAP
Chapa pintada curvada
Frontlight

J

Centro de Salud

LA SALUD EN TU BARRIO

4155 ®

Buenos Aires 55
Provincia

Front

() Ubicacién logo del Municipio
(2)Nombre Localidad o Barrio del Municipio

Caracteristicas técnicas basicas: cartel marquesina realizado en chapa pintada con pintura UV, con terminacion antioxido, y bordes

curvados, con encastre posterior para colgado en pared. Brazos con iluminacion led

RED Pdblica
de Salud AMBA
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Aplicacion
Version Saliente Burbuja CRUZ
Backlight led

70
‘ Front Side Perspectiva

RED Publica
de Salud AMBA

Caracteristicas técnicas bésicas: burbuja realizada en plastico traslicido termoformado, bifaz, con luz led,
soporte en chapa pintada amurable con encastre invisible.

A.15.e.- CARTELERIA INTERIOR

Comprende la provision e instalacion de un sistema de sefializacion completo para la orientacion
de pacientes e identificacion de locales, a colocarse en toda la superficie de la obra objeto de la
presente Licitacion, y la provisién y colocacion Carteles indicativos.

El sistema de sefializacion serd Sistema Barra de Modulor o equivalente construido en médulos
adaptables con textos impresos mediante serigrafia, terminacion en metal esmaltado, se
caracteriza por tener paneles intercambiables que otorgan flexibilidad al sistema, los mecanismos
de sujecién son del tipo ménsula, aplique o colgante, los componentes del sistema son:
nomenclador central, nomenclador de reenvio, sefial indicativa, sefial local y de identificacion.

La impresion de las placas se hard con serigrafia utilizando esmalte poliuretanico semimate con
tintes segun los colores a especificar.

Las placas asi impresas llevaran un acabado de esmalte multiple transparente de alta resistencia.

El contratista debera confeccionar un proyecto de sefializacion basado en los carteles que a
continuacion se indican:

e Carteles indicativos de local (de 0,25m x 0,15 m aprox.) en todas las puertas
¢ y/o ventanillas. CANTIDAD: 26 (veintiséis)
Carteles indicativos de zona (de 0,50m x 0,20 m aprox.) sobre las puertas de acceso a los
sectores. CANTIDAD: 2 (dos)

e Carteles sobre mostradores de atencidon: Provision y colocacion de vinilo "pictograma
admision” situado en panel inferior de puesto de trabajo admision. Medidas aprox. 0,35m x
0,35m

Turnos 2 (dos); Acreditacion 1 (uno); Farmacia 1 (uno), Entrega de Leche 1 (uno)

e Carteles de orientacion (de 0.50m x 0.50m aprox), compuestos por la indicacién de los
sectores y flechas dirigidas; ubicados en los halles y circulaciones principales de publico.
CANTIDAD: 2 (dos)
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e Otros carteles (de 0,15 m x 0,15 m), tipo banderita para numeracién de consultorios y salas
ubicadas en pasillos de circulacion. CANTIDAD: 14 (catorce)

e Otros como: No fumar, No pasar, Area Restringida, Escalera, Bafios damas / caballeros /
discapacitados (simbologias) CANTIDAD: 18 (dieciocho)

| 16 LIMPIEZA DE OBRA

Al6.a.- LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL

a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de
las areas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos: mamposteria, cascotes,
escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. Teniendo en cuenta las
condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera contar con una
cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

b) El Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes
de las tareas desarrollas por él, sean retirados periédicamente del area de las obras, para evitar
interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningln tipo dentro de los limites de la
obra.

d) Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios
plasticos para evitar la caida de materiales durante el transporte.

e) El Contratista deberd asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para asistir al
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulaciéon de polvo, humos, vapores y
gases.

f) Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material
de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albafileria.

g) Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos y capas aisladoras.

h) En las cubiertas, se debera evitar la obstruccion de desagiies, colocando en los mismos mallas
metdlicas o plasticas de proteccion.

i) Las protecciones que se efectlen para evitar dafios en pisos, escaleras, etc., deberan ser
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

j) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirara todos los
desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia “a
escoba” o su equivalente.

k) La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha realizado la
obra se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos,
etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.

Asimismo deberd procederse a la remocién, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccion y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato
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uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo
de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases
de maquinarias, etc.), aun de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles
definitivos del terreno. Al respecto, la Inspeccion determinara sobre la necesidad de remover o nho,
los elementos que se encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.

a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea ésta de
caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya
guedado sucio y requiera lavado, incluyendo tanto los espacios interiores como exteriores y
cualquier elemento que haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra debera procederse al retiro de la misma de
las maquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los
trabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quién debera proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecucion de los mismos.

d) El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de obras
temporarias.

e) Debera efectuarse la limpieza de techos y la desobstruccion y limpieza de canaletas, bajadas
pluviales y cafierias cloacales, incluyendo bocas de acceso y camaras.

f) Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en
su oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra., cuidando los detalles y la terminacion prolija
de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.

g) Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccion.
Las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

h) Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro
material extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos con
detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavaran
nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del
revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

i) Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable
con acido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido
se desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de agua.

NOTA: TRAMITES MUNICIPALES, INSTALACIONES, PAGO DE DERECHOS, ETC

La empresa contratista tendra a su cargo todos los tramites necesarios ante organismos publicos y
empresas de servicio para poder realizar la obra segun la normativa vigente.

| A17 - PARQUIZACION |

Objeto de los trabajos

Los trabajos de parquizacion tienen como objetivo regular los espacios libres de edificacion en su
uso, estableciendo los limites mas apropiados para diferenciar las zonas donde estos usos pueden
mezclarse.

Regular el clima y los vientos dominantes creando zonas de microclima que atenuen los efectos de
los fendbmenos meteoroldgicos.
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Mejorar el terreno donde se construye el hospital, por medio de la siembra de césped y arboles que
permita una mejor absorcion del agua de lluvia, etc.

Evitar la erosion de los suelos por efecto de vientos y lluvias y controlar la adecuada evacuacién de
las aguas proveniente de las mismas.

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a parquizacion. El
Contratista debera ajustar a la recepcion provisoria de la obra estas condiciones a la realidad final
de los trabajos, a satisfaccion de la Inspeccién, solucionando cualquier punto de conflicto entre el
terreno y la obra arquitecténica.

Cualquier situacion de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas de desmonte,
desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., deberd ser comunicada de inmediato a la
Inspeccion.

La Contratista respondera a los disefios previstos en los planos y se aplicaran todos los conceptos
descriptos en las consideraciones generales, y se incluira cualquier otro elemento que aunque no
estuviese detallado en los planos fuere imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo
a su fin.

Realizacion de los trabajos

La plantacion de arboles, arbustos y césped, se ejecutard en la forma detallada en la
documentacion adjunta, empleando las especies, cantidades, variedades y disposiciones indicadas
en la misma, quedando los demas espacios verdes a ser sembrados con césped del tipo ray grass
perenne y/o gramillén, todo de acuerdo

con estas especificaciones, las érdenes que se impartan durante la ejecucion del trabajo y con las
reglas del arte del bien plantar.

Limpieza del terreno:
Corresponde la eliminacion de la vegetacion existente, limpieza de escombros y destruccion
absoluta de hormigueros, procurando no alterar demasiado la estructura del horizonte.

Replanteo y marcacién de la zona:

Consiste en los aportes de tierra necesaria para lograr el perfilado requerido, una vez compactado
adecuadamente.

El aporte de tierra sera de tierra agricola, apta para jardineria de consistencia media. Sera
rechazada por la inspeccién, todo tipo de tierra que a su juicio no retina las condiciones requeridas
debiendo ser retirada del lugar dentro de las 24 horas.

Concluidos éstos se debe proceder a la fijacion sobre el terreno mediante estacas de los lugares
donde ird colocada cada planta. Las marcaciones seran de acuerdo con el proyecto y las
indicaciones que aporte la inspeccion.

Al7.a.- CESPED

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente suave de tierra fértil,
sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran semillas. Si el terreno
esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es quitar todos los cascotes o residuos que
hayan quedado. Si hace falta un gran movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa
superficial fértil, para volverla a colocar después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas, malvas, hierba rastrera,
acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes de iniciar el cultivo del suelo: no deben
usarse productos que dejen residuos, los mejores son los no selectivos que el mismo suelo
incentiva y actian solo sobre las hojas.

La roturacion del suelo se realizar4 con un mes de anticipacién hasta 25 cm. de profundidad; en
esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por metro cuadrado. Se cava, se ara 0 se
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desmenuza la tierra con un cultivador y se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo,
humus natural o resaca; en suelos arenosos se debe aumentar esta proporciéon un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de la superficie sea
bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas impermeables o reemplazandolas con
mayor profundidad de humus rico en mantillo.

Se debera remover la tierra a proveer en todos los sectores donde se sembrara césped eliminado
los escombros de tierra dura y quitando el excedente si hiciera falta.

Se debera rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida,

Colocar los panes de pasto uniendo bien unos de otros.

Rolar toda la superficie para que los panes tomen buen contacto con el suelo.

Colocar arena en la juntas.

Regar por periodos de 30 minutos durante las primeras 6hs y después cada 12hs los préximos dias
0 hasta que entre en funcionamiento el riego por goteo

Especificaciones especiales para Césped

El césped se colocara en panes cuya dimension debe ser de 50cm x 50cm.

El color debe ser verde intenso y uniforme, sin tonalidades amarillas, que sus hojas estén sanasy
libres de enfermedades también de raices sanas y libres de enfermedades y que se haya extraido
el dia anterior de la presentacién en Obra.

Al terreno se debera aportar previamente abono, con el que se debera mezclar la tierra
seleccionada, para conseguir una mezcla de base rica y uniforme, y luego se efectia el rastrillado y
nivelado del terreno, operacién a realizar uno o dos dias antes de la instalacion y esta superficie
debera ser regada para que quede relativamente himeda para la siguiente fase.

En la que se procedera a extender una capa de materia organica de tierra de cultivo de 5 cm de
espesor para mantener un nivel de humedad relativamente constante. Se recomienda un saco de
50 It. por cada 20 mts2. Luego se procede a la instalacion del césped, que una vez efectuado este
paso el sector se debera regar profusamente, con una cantidad minima de 15Its por m2.

El primer corte de césped debe ser realizado 15 dias después de la instalacién en el terreno,
asegurando que la cuchilla de la cortadora debe estar bien afilada y que no debe tener una
posicion muy baja. Es recomendable que la maquina tenga bolsa recolectora de hojas.-

B).- MOBILIARIO

OBJETO:

El objeto del presente concurso es contratar la provision de escritorios, archivos y la realizacion de
todos los trabajos necesarios para dejarlos instalados y en correcto funcionamiento.

La Contratista proveera todos los equipos y materiales, como asi también la mano de obra
necesaria para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos. Todo ello debera estar acorde al fin
previsto y a la documentacién técnica entregada.

TRABAJOS:
Calidad de Materiales y Trabajos:

Ante cualquier dualidad en la interpretacion de los documentos del contrato, primara aquella
especificacion de mayor calidad, en caso de divergencia se adoptara el criterio que determine el
representante de cada C.A.P.S

Colocacion de los muebles - Trabajos nocturnos y en dias feriados:
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El plazo de entrega es inamovible; cuando la naturaleza de los trabajos impida realizarlos en
horarios normales y dias habiles, por razones operativas o de otra indole, el CONTRATISTA estara
obligado a compensarlo efectuando el trabajo encomendado, en horarios nocturnos, dias sdbados,
domingos o feriados.

Solo se contemplaran respecto a las posibles demoras en los plazos establecidos, aquellos motivos
gue por su naturaleza sean ajenos a su responsabilidad y no pudieron haber sido previstos por el
CONTRATISTA al cotizar los trabajos.

A este respecto y para su consideracion el CONTRATISTA deberd presentar un escrito
debidamente fundado para su consideracion.

Se deja debidamente establecido que la eventual realizaciébn de trabajos en dias y horarios
especiales no implicara el reconocimiento por parte del Estado de pagos adicionales, corriendo los
mismos por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.

Precauciones y dafios:

Se tomaran todas las precauciones para evitar dafios a personas y bienes, tanto de aquellos
elementos afectados a la obra como de las &reas linderas. Asi, de acuerdo a la naturaleza del
trabajo, se preveran cercos, (sobre zonas transitadas), pantallas (cuando haya posibilidad de caida
de materiales) y/o cubierta de lona plastica o cartdn (cuando haya que proteger muebles,
maquinas, pisos, etc.).

Limpieza de Obra:

Diariamente al final de la jornada laboral, La Contratista debera encargarse de que se realice la
limpieza de la obra, retirando restos de materiales (maderas, aserrin, nylon, etc.) y otros residuos
dejando los elementos de trabajo ordenados en debida forma.

Detalles y muestras:

La Contratista estard obligado a presentar muestras de todos los materiales a utilizar para su
aprobacién por parte del representante del C.AP.S, como asi también presentara,
especificaciones, croquis y demas detalles cuando le sean exigido por la Direccién de la Obra.

SEGURIDAD DEL PERSONAL:

La Contratista de Obra estd obligado a que, tanto su personal, o a quien eventualmente
subcontrate, utilice permanentemente los implementos de seguridad ordenados por la legislacién
vigente, y acorde al tipo de trabajo que se desarrolla, durante toda la realizacién del mismo.

EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIOS:
Al3.1.a. ESCRITORIO PARA CONSULTORIO

Marca: Premium o similar de calidad superior
Modelo: Escritorio base metalica

Material del escritorio: Base Metdlica y Melamina
Alto del escritorio: 75 cm

Largo del escritorio:120 cm

Ancho del escritorio: 60 cm

Cantidad de cajones: 2

Cantidad de cajones c/ cerradura:1

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO
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A13.1.b. SILLON EJECUTIVO

Descripcion
e Sillon de oficina para escritorio con apoyabrazos.
e Giratoria y regulable en altura.
e Asiento con relleno de alta densidad. Respaldo con tela mesh.
e Base estrella cromada con ruedas.

Medidas

e Asiento: Ancho 49 cms, Espesor 7 cms, Prof. 49 cms.
Altura (del piso al asiento): Min. 39 cms, Max. 49 cms.
Respaldo: Alto 73 cms, Ancho 46 cms
Apoyabrazos: 35 cms.
Peso: 13kgs.

CANTIDAD: 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

A13.1.c. SILLA PUBLICO

Silla Gala PVC 4 patas o similar de igual o mejor calidad.
Silla fija estructural Gala Plastica.

Apilables hasta 10 unidades.

Estructura integramente metalica con soldaduras reforzadas.
Asiento y respaldo en PVC de alta duracién antideslizante.
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CANTIDAD: 2 UNIDADES POR CONSULTORIO

A13.1.d. CAMILLA

e Estructura: esta construida en perfiles de acero con secciones y espesores que soportan
con absoluta comodidad los esfuerzos a los que habitualmente estan sometidos. Esta solida
construccién garantiza una adecuada rigidez y una larga vida util. Pintada con pintura
hibrida en polvo Epoxy-Polyester, con un espesor mayor a 100 micrones, tratadas en un
horno especial a mas de 200 °C.

e Lecho: Esta constituido por 1 plano acolchado con 5 cm de goma espuma y revestida con
tela plastica lavable con base de jersey Atoxica.

e Medidas: 1.8 x0.6 x0.6 M

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO
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Al3.1.e. BIBLIOTECA BAJA

Marca: SU-OFFICE o similar de igual o mejor calidad.
Modelo: ALBA 1.20

Material del escritorio: Melamina

Alto: 75 cm

Largo: 120 cm

Ancho: 45 cm

Cantidad de cajones: 0

Manijas plasticas negras.

Puertas corredizas con cerradura.

Trae un estante al medio regulable.

Regatones plasticos para que no apoye directo al piso.

CANTIDAD 1 UNIDAD POR CONSULTORIO

| MODELO ALBA 1.20
l

1.20 mt Largo

75 cm alto

Puertas Corredizas € 45 cm prof.
con Cerraudra

A13.1.f. EQUIPAMIENTO DE SALA DE ESPERA:

Tandem sillas, sala de espera

Modelo: PRIMA TANDEM 3 CUERPOS PATA T/ Marca: Rolic o similar.
Color: plastico negro

Asiento y respaldo plastico PP inyectado.

Tandem para "T" negra - 3 cuerpos (1,5 mt.)

Cafio cuadrado de 1,2mm de espesor

Patines regulables al suelo
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Se ejecutaran de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales del M.O.S.P. y a indicacién
en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del buen arte.

Antes de la colocacién, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos muebles que no tengan
las dimensiones, formas y calidades que consten en Plano de Mobiliario y en el presente pliego.

A13.1.9. LOCKERS

Metdlicos, con puertas batientes, 1 inferior y 1 superior con ventilacion superior e inferior.
Construido con estructura exterior de chapa de acero BWG D.D. N° 22 para laterales, fondo, pisoy
techo y puertas (de 30 x 180 cm).

Con patas tipo sanitarias en chapa de acero BWG D.D. N° 16.

Armado mediante soldaduras.

Todos los compartimentos deberan llevar un gancho porta bolso.

Puertas batientes con costillas de refuerzo en su lado interno y externo.

Sistema de cierre en dos puntos con varillaje, movimientos de apertura de triple accion con
dispositivo para candado.

Terminacion general del mueble: desengrasado, fosfatizado, pulido y pintado con esmalte sintético
de alta temperatura (130°) de primera calidad.

Ubicacién segun planos

Color: gris oscuro

C).- ESTRUCTURAS
ALCANCE:

Los planos referidos a este item que integran la presente licitacion son esquemas estructurales con
un nivel de predimensionado de los componentes. Serdn tomados como referencia para su
verificacion con el célculo exhaustivo estructural y con el proyecto ejecutivo correspondiente, de
acuerdo a los datos que arroje el ensayo de suelos, las cargas y sobrecargas correspondientes al
proyecto obrante en este pliego y la prevision de un futuro crecimiento de un piso por sobre el nivel
de terraza.

PROYECTO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.

Los planos referidos a este item que integran la presente licitacion son esquemas estructurales con
un nivel de predimensionado de los componentes. Seran tomados como referencia para su
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verificacién con el célculo exhaustivo estructural y con el proyecto ejecutivo correspondiente, de
acuerdo a los datos que arroje el ensayo de suelos, las cargas y sobrecargas correspondientes al
proyecto obrante en este pliego.

Proyecto Ejecutivo

Rige para este punto todo lo consignado en el capitulo 3.1.5 Documentacion del presente Pliego,
donde a los efectos de la cotizacién se deberan incluir los costos de las tareas especificas que lo
complementan y que a continuacién se indican.

El Contratista deberd confeccionar y presentar ante la Inspeccion de Obra la siguiente
documentacion:

Memoria de Calculo de la estructura
e Planos de Replanteo Estructural 1:50, donde se verifique la compatibilidad con la
Arquitectura, las Instalaciones u otros Rubros.
e Planos de Replanteo de encofrado 1:50, donde se indicara la ubicacion de las eventuales
juntas de dilatacion de la estructura, y los lugares en que se deberan dejar previstos "pelos"
en correspondencia con los tabiques de albaiiileria.
Planos de detalles complementarios
Planos y planillas de doblados de armaduras
Planos de pases en losa
Detalles aclaratorios 1:20 que la Inspeccién de Obra considere necesario incorporar.

Durante la ejecucion de la obra, se llevard un registro de las modificaciones introducidas a los
planos y planillas estructurales, que serviran de base para la confeccion de los planos segun obra.

El Contratista, al finalizar los trabajos y previo a la firma de la recepcion definitiva de las obras,
debera confeccionar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales, a
estas especificaciones y a las 6rdenes de la Inspeccion.

La responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su adecuacion al proyecto de
arquitectura y su comportamiento estatico serd plena y amplia. La concrecién de una estructura
gue satisfaga ampliamente los requisitos estaticos, estéticos y funcionales para los que fue
disefiada, es responsabilidad absoluta de la Empresa Contratista, quién arbitrara los medios para
este fin, estando facultada la Inspeccion de Obra a exigir la demolicién y posterior reconstruccion
de uno 0 mas sectores que a su juicio no cumplan alguno de aquellos requisitos, sin otorgar
derecho a adicional alguno por este concepto.

El Contratista debera revisar, completar, adecuar y calcular el Esquema estructural completo
provisto por el Comitente (Proyecto de Licitacion).

El Proyecto de Licitacion, fija los criterios de minima capacidad portante que debera respetar la
Estructura Resistente, el mismo debera adecuarse a la metodologia constructiva adoptada,
deberan considerarse adicionalmente los diferentes estados de cargas, solicitaciones y tipologias
estructurales, presentes en todas las etapas constructivas, y realizarse todas las verificaciones que
correspondan de acuerdo a las normas y reglamentos.

Sobrecarga minima util a considerar, minimo 250 Kg/m2

Se complementara el Proyecto, con los andlisis necesarios de estados de carga de Variacion de
Temperatura.

Se verificaran desplazamientos y deformaciones, y las condiciones de confort ante vibraciones
debidas a rafagas de viento.
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Normas Generales

Toda la construccion de estructuras estard de acuerdo a las disposiciones del Reglamento
CIRSOC 201, CIRSOC 301, Anexos y Reglamento IMPRES CIRSOC 103.

Las solicitaciones seran determinadas en base a las respectivas prescripciones CIRSOC, en
particular:

CIRSOC 101 para cargas gravitatorias permanentes y de uso
CIRSCO 102 para la accion del viento
CIRSOC 107 accidn térmico climatica sobre las construcciones

Estas Normas serdn utilizadas en todo lo referente a materiales pétreos, dosificacion, hierros,
encofrados, procedimientos de mezclado y llenado, desencofrado, aditivos, curado, toma de
muestras, ensayos, etc. El uso corriente de vibradores mecanicos es obligatorio.

Los materiales a emplear seran los siguientes:

Hormigon: (minimo) Br= 210 kg/cm2 (H-21)
Acero: Bs = 4200 kg/cm2 (ADN-420)
Acero perfiles: Norma IRAM — IAS U 500-503 grado F26

C1 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

EJECUCION DE LA ESTRUCTURA.

Todo el Hormigén se preparard mecanicamente, pre-elaborado en planta, de dosaje constante,
agregados de la misma procedencia. El uso de aditivos debera ser objeto de aprobacién por parte
de la Inspeccion de Obra.

Previo al hormigonado de la cimentacion y de la estructura sobre planta baja deberan solicitarse las
inspecciones respectivas por parte de la Inspecciéon de Obra para ratificar la coincidencia de los
planos y célculos con lo ejecutado en obra. El Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra
con una suficiente anticipacion, la fecha de hormigonado, no pudiendo comenzar hasta finalizada la
Inspeccioén y aprobacion de los encofrados, armaduras, etc.

En general la colada del hormigbn debera ser efectuada sin interrupcién, habilitando para ello
varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra. En caso de que sea necesario
hormigonar en varias etapas, el Contratista propondra la ubicacibn mas conveniente de las
eventuales juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su union con el resto de la estructura
al reanudarse la colada, todo lo cual debera contar con la conformidad expresa de la Direccion de
Obra.

El hormigén debe ser volcado en forma paulatina, desde una altura maxima de 2 m, compactado
por vibracion con manga de seccion compatible con las dimensiones de las piezas que sean
hormigonadas.

El recubrimiento de la armadura sera el especificado por el proyecto, pero nunca inferior a 2,5 cm.
El correcto posicionamiento de las armaduras se asegurard mediante el uso de pastillas o
separadores de concreto de cemento y arena de la misma resistencia que el hormigon empleado
en la estructura, y un factor agua/cemento no mayor que 0,5.

En el caso de haber muros en contacto con tierra seran fundados en vigas de fundacion de
hormigén armado asentadas sobre un hormigén pobre de 5¢cm de espesor. La seccion de las vigas
estara en funcion al ancho y la carga del muro.
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ENSAYOS
Se deberan realizar los siguientes ensayos y/o determinaciones, a cargo del Contratista

Dos probetas cilindricas por cada camion de hormigon que se utilice en el llenado de las
estructuras, para ser ensayadas a la compresion, una a los siete dias de su extraccién y la otra a
los veintiocho dias (normas IRAM 1534 y 1546)

Antes del inicio de la descarga de cada camion se realizara un ensayo de asentamiento (cono de
ABRAMS). El ensayo se repetira en caso de agregarse agua a la mezcla (Norma IRAM 1536)

Certificado de calidad del acero (Normas IRAM —IAS U 500-502 Y 500-528)
Ensayo de traccion de las barras de acero que se utilicen.
Analisis quimico de las aguas de las napas que se encuentren en contacto con la estructura.

Estudio de particulas magnéticas en por lo menos el 10% de las soldaduras, pudiendo la
Inspeccién de Obra aumentar esta cantidad si los resultados obtenidos no fueran aceptables.

En caso de existir dudas sobre los materiales empleados o en el montaje de estos, la Inspeccién de
Obra podra solicitar los ensayos y/o estudios, destructivos 0 no, necesarios para obtener un pleno
conocimiento de la estructura construida.

Los ensayos se realizaran en los laboratorios de la Facultad de Ingenieria-UBA o INTI- CeCON.

VALORES DE ASENTAMIENTO EN CONO DE ABRAMS EN CENTIMETROS

Minimo Maximo
Muros y bases armadas para cimientos 5 10
Pilotes y tabiques de submuracion 10 15
Columnas, losas, vigas y tabigues armados de |10 15
llenado no dificultoso
idem anterior de poco espesor o fuertemente |10 <15
armados
Hormigén bombeado 7.5 <15
Pavimentos 7.5 <15

FUNDACIONES

La estructura del proyecto se fundaré en un sistema de cimentacion en base a los resultados
de los estudios de suelos. La cota de fundacién se determinaréa con el estudio de suelos
correspondiente.

El Contratista debera realizar el calculo respectivo atendiendo al Ensayo de Suelos
Aprobado y asumird las responsabilidades emergentes como Proyectista, Calculista y
Constructor.

Seran a su cargo la confeccion de los planos generales y de detalle, como asimismo el
dimensionado de cada elemento, la solucién de todos los detalles constructivos, la determinacion
de armaduras, etc., de los que se deberan presentar copias para obtener su aprobacién. Esto sera
requerimiento previo e ineludible para dar comienzo a la ejecucion de las estructuras en obra.

En todos los casos seran de aplicacion las Normas del CIRSOC y/o del CE, segun corresponda.
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COLUMNAS DE HPA° - VIGAS AEREAS.
Se aplica el mismo criterio a lo especificado en el punto B1.A,B

ENCOFRADOS

Todas las estructuras de caracter temporario, como apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios
y otras estructuras similares que sean requeridas por razones de orden constructivo, cumpliran las
siguientes condiciones generales:

a) Se emplearan materiales de caracteristicas adecuadas, que les permitan cumplir las funciones
gue le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio.

b) Las secciones y dimensiones se calcularan con la combinacion de esfuerzos de cualquier
naturaleza, que al superponerse produzcan las tensiones mas desfavorables.

c) Se ejecutardn cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su remocion o
sustitucién por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de seguridad que estas.

El proyecto, célculo y construccién de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios puentes
de servicio, seran realizados por un profesional especializado, bajo la total responsabilidad del
CONTRATISTA. Los calculos y planos correspondientes formaran parte de los documentos de obra
y se mantendran a la vista, conjuntamente con el resto de la documentacion técnica. El proyecto y
construccion se ejecutaran teniendo en cuenta las reglas y conocimientos correspondientes a la
carpinteria de armar.

En el caso de las estructuras de hormigén de mas de 7,00 mt. de luz por tramo, con suficiente
anticipacion a la fecha de ejecucién de la estructura, el CONTRATISTA someterd a la
consideracion de la Direccidn los planos y memorias de calculo de las estructuras temporarias que
corresponda ejecutar.

Seré obligacién de La CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su localidad,
debiendo dicha verificacién estar aprobada por LA INSPECCION antes de comenzar los trabajos
en la obra.

Las tareas de hormigonado no se iniciaran si previamente la Direccién no ha aprobado los trabajos
ejecutados. La aprobacion no exime a La CONTRATISTA de la total responsabilidad que le
incumbe.

Los elementos resistentes se construirdn con madera, perfiles o tubos metalicos, o con otros
materiales de caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorios.

Tendran la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin hundimientos,
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad necesaria, la combinacion
mas desfavorable de los efectos derivados del peso propio, peso del hormigén y de las armaduras
y sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que puedan verse sometidos en las
condiciones de trabajo de obra, y hasta su remocién una vez finalizado el proceso constructivo. Se
tendran especialmente en cuenta los efectos ocasionados por la colocacion, la compactacion del
hormigén fresco mediante vibracion mecénica de alta frecuencia, la accion del viento, sobrecargas
y otros esfuerzos dinamicos.

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser superiores que
las que ocurran en las construcciones de caracter permanente ejecutadas con los mismos
materiales.

Las méaximas tensiones de solicitacion de los materiales, en ningiin momento deberan superar a las
tensiones admisibles.

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno de fundacion
gue soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras existentes que le sirvan de apoyo.
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En caso necesario se realizaran los ensayos que la Direccion estime corresponder, a los efectos de
obtener la informacion que se requiera.

A los efectos de asegurar la mas completa estabilidad y rigidez de las estructuras temporarias en
las condiciones de servicio, se dispondran arriostramientos longitudinales y transversales
adecuados.

Las condiciones de ejecucion seradn cuidadosas y durante el periodo de su aprovechamiento en
obra, tendran las mismas condiciones de seguridad que las estructuras de caracter permanente.

Para la ejecucién de estas estructuras no se permitir4 el empleo de maderas mal estacionadas.

La remocién de los apuntalamientos, cimbras y encofrados deber& poder realizarse con facilidad y
gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso necesario, la remocion debe
poder realizarse por partes.

El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicara en forma alguna a la
resistencia, estabilidad y condiciones estéticas de la estructura de hormigén a ejecutar.

Sus caracteristicas tendran en cuenta asimismo la terminacion superficial requerida para los
elementos estructurales. Para ello se utilizara madera del tipo fendlico, tablas y puntales y soleras
metalicas o de madera.

En caso de no lograrse el nivel de terminacion requerido por la Inspeccion de Obra por fallas de
encofrado, hormigonado o cualquier otra causa el CONTRATISTA debera recurrir a su costo a
todos los gremios que sean necesarios para lograr la terminacion requerida.

Para corregir posibles asentamientos que puedan producirse antes o durante las tareas de
hormigonado, los puntales y elementos de sostén estaran previstos de cufias, gatos tornillos u
otros dispositivos adecuados.

Los elementos de sostén trasmitiran las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo, en forma
segura y uniforme. En caso que los puntales u otros elementos de sostén no puedan fundarse en
horma segura, se emplearan pilotes, cuya separacion entre ejes, hinca y remocién se dispondran
de modo tal que en todo momento satisfagan las condiciones de seguridad necesarias.

En ningln caso se aceptara la fundacion directa sobre terreno erosionable, expuesto o no a
periodos de crecientes 0 a la accion del agua en movimiento.

Los encofrados tendran las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para moldear
las estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los planos
y cumplan las tolerancias dimensionales y de posicién establecidas en los documentos de obra.

Seran resistentes, rigidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar perdidas de
mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras.

Los encofrados para su ejecucion, se construiran con madera, chapa metalica u otro material,
aprobado por la Inspeccion de Obra.

En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberan ser planas, de madera cepillada y espesor
y ancho uniforme. Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas
deben ser perfectamente horizontales o verticales. La madera que ya ha sido empleada, se
limpiar4 cuidadosamente y se le extraeran los clavos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no
sean rectas y las que tengan combaduras no deberan emplearse sin antes corregir dichos
defectos.

Mientras que en la documentacion de detalle no se establezca lo contrario, en todos los angulos y
rincones de los encofrados se colocaran molduras o filetes triangulares, de madera, cepillados,
para los casos corrientes, los triangulos seran rectangulos y sus catetos mediran 2.5 cm.
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Al proyectar y construir los encofrados se dispondran las contraflechas necesarias, a los efectos de
compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos, ocasionados por las cargas
actuantes sobre ellos, y por el descenso de la estructura una vez terminada y expuesta a las
condiciones de servicio, seran los que se indican en los planos.

Para facilitar la inspeccién y la limpieza de los encofrados en el pie de columnas, pilares y muros, y
también a distintas alturas, se dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se
procederd con el fondo y costados de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos
inaccesibles y de dificil inspeccién y limpieza.

Cuando sea necesario, también se dejardn aberturas provisionales para facilitar y vigilancia,
colocacién y compactacion del hormigon a distintas alturas de los moldes y a distancias
horizontales méaximas de 2.50 m. Entre centros de aberturas.

En lugares adecuados, faciimente visibles desde el suelo, se colocaran testigos o dispositivos
indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que se produzcan, y medir
su magnitud a medida que se realiza el moldeo de las estructuras.

Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos que superen
en mas de 1.0 cm. A los hundimientos previstos en los planos, y la Inspecciéon de Obra estima que
ello impedira obtener una estructura que conforme los requisitos de estas especificaciones, se
ordenara suspender la colocacion del hormigén para que el CONTRATISA adopte las medidas
correctivas necesarias que, a juicio de la Inspeccion de Obra resulten satisfactorias. En caso que
las mencionadas medidas correctivas no hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigén
alcance el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se suspenderan las tareas de hormigonado en el
momento y lugar que indique la Inspeccion de Obra. Todo el hormigén colocado que, en razén de
la circunstancia indicada resulte inaceptable, sera eliminado y reconstruido sin cargo por el
CONTRATISTA. Previamente se corregiran y reforzaran los encofrados y elementos de sostén, en
la forma que resulte necesaria para evitar que se produzcan asentamientos excesivos.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacién del hormigén, que los encofrados adolecen
de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones
de colocacion del hormigon.

Las mismas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.

En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a acciones
climaticas severas o0 a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y otros elementos
metalicos que se utilicen como uniones internas para armar y mantener a los encofrados en sus
posiciones definitivas, y que queden incluidos en el hormigdn, se dispondran en forma tal que una
vez retirados los encofrados todo material metalico (incluso alambres) no queden a nivel de la
superficie del elemento estructural y tengan los recubrimientos minimos de hormigén que se
indican para las armaduras, en los planos correspondientes al elemento de que se trate. En ningun
caso dicho recubrimiento serd menor de dos (2) centimetros.

La remocién de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unién se realizara sin
perjudicar la superficie del hormigén y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas sean del
menor tamafio posible.

El relleno de las mencionadas cavidades se realizara con mortero u hormigbn de razon
agua/cemento igual o menor que el de la estructura, sin perjudicar el aspecto ni la durabilidad de la
misma y asegurando una perfecta adherencia con el hormigdén endurecido.

LOSA HUECA PRETENSADA

Se ejecutara este tipo de sistema en todo el entrepiso del edificio. Estara compuesto por viguetas
pretensadas de hormigon, ladrillon de poliestireno expandido y una capa de compresion.
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Capa de Com I'ETDFI Electromalla
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Vigueta pretensada

Se utilizaran viguetas tipo VIPRET, o similar, pretensados en forma de T invertida.

Toda la seccion de las viguetas pretensadas se mantienen constantes, variando la armadura de
acero, obteniendo de esta manera las distintas series que se utilizan de acuerdo a las necesidades
de cada obra.

Los tipos de concreto varian segun la serie de las vigueta VT. Estas series se dividen en 10 tipos.
La tensién de rotura para los tipos 1,2,3 es de 350 Kg/cm2 para los 4,5,6 de 420 Kg/cm2 , para los
tipos 7, 8,9y 10 480 Kg/cm2 . (Testeado mediante ensayos realizados en el CISMID y PUPC ).
Estas resistencias se logran controlando los agregados y eliminando mediante lavado a presion
todo residuo de material organico.

La longitud de las mismas variaran segun calculo y luz a cubrir. La empresa Contratista debera
presentar dicho calculo para su aprobacion.

Los apoyos de las viguetas se haran sobre mamposterias portante, y la misma debera ser de
10cm.

Bovedilla de poliestireno expandido

Se utilizaran ladrillos de poliestireno expandido de alta densidad tipo VIPRET, o similar, en conjunto
con las Viguetas Pretensadas. Estas bovedillas poseen pestafias laterales que permiten el encastre
con las viguetas adyacentes cumpliendo la funcién de encofrado perdido y otorgandole la inercia
necesaria aumentando el brazo elastico interno con un minimo incremento del peso brindando un
mejor comportamiento estructural respecto a las losas macizas.

Capa de compresion

Una vez colocada toda la bovedilla, se procedera a colocar una capa de compresién conformada
con malla electrosoldada y hormigén.

El acero de refuerzo es el minimo requerido por las normas vigentes para contraccion y
temperatura.

Para espesores de 3 a 4 cm. se requiere una elecromalla 66 -1010 y para 5cm una
electromalla de 66 — 88.

El espesor minimo sera de 5¢cm.

Posteriormente se colocara el concreto que debera tener una resistencia como minimo de 200
kg/cm2. Su funcién es aportar, junto con las viguetas, la resistencia estructural a la losa.
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D INSTALACION ELECTRICA

OBJETIVOS

La obra comprende la provision de materiales y la ejecucién de todas las tareas necesarias para la
realizacion de la nueva instalacion eléctrica para el C.A.P.S.

Se respetardn cada uno de los lineamientos técnicos generales y particulares detallados en las
presentes especificaciones técnicas.

REGLAMENTACIONES

La instalacion estara en un todo de acuerdo con lo establecido en la Reglamentacién 90364-7 para
la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina
(AEA) de manera de:

o Proteger a los pacientes ante situaciones de Macroshock. (grupos 0, 1).
o Proteger a los pacientes ante situaciones de Microshock. (grupo 2, en caso que hubiere).
e Prevencion de explosion e incendio en caso de generarse atmdésferas explosivas.

Para garantizar la proteccién contra los riesgos eléctricos mencionados, el esquema de conexiéon a
tierra que se adoptara para los circuitos de tomas de uso médico y no medico sera él TT.

Para las salas de uso no médico agrupadas por sector se cumplird con las secciones 771, 701 y
718 de la reglamentacion AEA 90364-7 segun corresponda al tipo de sala.

El contratista serd, en consecuencia, material y moralmente responsable de las multas y/o atrasos
gue, por incumplimiento o error en estas obligaciones, sufra la obra.

LINEAMIENTOS TECNICOS GENERALES Y PARTICULARES A CUMPLIRSE EN EL TIPO DE
SALA QUE CORRESPONDA

e Todos los trabajos deberan efectuarse con detalles de muy buena terminacion.

e Cuando se lleven a cabo conexionados en el tablero general o seccionales que impliquen el
corte del suministro eléctrico en dichos tableros, el contratista debera garantizar la continuidad
del servicio eléctrico de todas aquellas salas criticas del hospital. Por lo tanto proveera el o los
equipos grupos electrégenos que fuesen necesarios, incluido todo soporte eléctrico que permita
garantizar el objetivo.

e Aunque no estén explicitamente indicados, quedan incluidos todos los trabajos y provision de

materiales y componentes necesarios para lograr los objetivos del presente pliego.

Todo material eléctrico a proveerse debera ser nuevo, normalizado y de primera calidad.

No se admitirAn marcas de componentes que no se comercialicen en el pais.

No se admitiran materiales y componentes normalizados.

No podran quedar cafierias eléctricas o de sefales débiles a la vista.

La instalacién eléctrica para iluminacion se efectuara por falso techo.

Se deberén restaurar todas aquellas paredes y cielos rasos en los cuales se debieran efectuar

canalizaciones, reponiéndose todo tipo de azulejos, yesos, mamposteria y pintura que

resultasen dafados.

e Los balastos para la iluminacion fluorescente no seran electrénicos.Solo para los casos en los
gue se alimente a los artefactos con tension de UPS podré evaluarse la posibilidad de utilizar
balastos electronicos de marca reconocida.

e Las luminarias fluorescentes dispondran de capacitor normalizado para correccion de factor de
potencia.
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e Lailuminacién general fluorescente de los locales involucrados se considerara como consumo
esencial y no esencial segun se indique.

e Salvo excepcion, los circuitos destinados a tomas Tug (tomas uso general) se conectaran a
barras de consumos no esenciales.

e La instalacion eléctrica de bafios y vestuarios estara en un todo de acuerdo con la seccién 701
de la Reglamentacion 90364 referida a la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).

e Todo equipo para fuerza motriz (como el aire acondicionado) no podra quedar conectado a
tableros que den suministro a tomas de uso médico.

e Todo tablero que disponga de buzzer para aviso de alarma, dispondra de pulsador para
silenciar la misma.

e Cada circuito que responda a un esquema de conexién a tierra TT debera disponer disyuntor
diferencial (corriente diferencial 30 mA) marca Schneider Electric ,Merlin Gerin, Moeller o
técnicamente superior.

e Un disyuntor no podré proteger mas de un circuito.

Caracteristicas constructivas de tableros y sus componentes.

e Todo ojo de buey a utilizarse serd de marca reconocida en el mercado, Schneider Electric o
superior. Dispondran de acrilico frontal de forma convexa.

e Lafijacién de ojos de buey y zumbadores sera a la contratapa del tablero respectivo.

La tensién de operacion de los ojos de buey y zumbadores serd de 24 V.

e Todo ojo de buey se protegera con fusible tabaquera con led incorporado (indicador de fusible
guemado).

e En caso de mas de un ojo de buey en estado intermitente el destello de los mismos sera al
unisono.

e Los cables de alimentacion a los indicadores luminosos seran de color diferenciado de la
instalacion de 220 V y no podran compartir la misma caferia destinada a los conductores
activos de las redes IT o las cafierias destinadas a los conductores de proteccion o
equipotenciales.

e Puerta: Frontal de vidrio templado con cerradura (solo para tableros de sistema aislado).

¢ Del lado interno se dispondra un sobre de plastico para alojar esquemas unifilares, funcionales
y listas de cableado interno, con indicacion de la numeracion de bornes a utilizar y los datos
completos de todos los elementos.

e Contratapa: De igual color del tablero.

El gabinete a proveerse serd marca Genrod, Ristal o superior.

e Todo calado que se realice en tablero serd hecho a maquina con detalles de excelente
terminacion y alineacion.

e Carteleria: Cada elemento de maniobra, proteccion, y sefializacién, debera estar indicado en
serigrafia.

e La contratapa del tablero dispondrd espacio para futuras bocas (reserva no equipada) con sus
correspondientes tapas plasticas para orificios ciegos.

e Todas las partes del tablero, como puerta, contratapa y demas, deberan estar conectadas
rigidamente a tierra.

e Cada tablero dispondrd una barra de proteccion de Cu estafiado de dimensiones minimas 20

mm de alto y 5 mm de espesor.

Todo cable acometerd a un borne de conexion por medio de terminal.

Todos los terminales de cables deberan estar codificados y seran de excelente fijacion.

Los conexionados se efectuaran por medio de borneras componibles fijadas sobre riel din.

Los tableros se proveeran en obra totalmente equipados, quedando como Unica tarea la de

fijacion y el conexionado de los mismos.
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e Los tableros se dispondran no embutido, no obstante vendra provisto de orejas para su fijacion
a pared.

e La disposicion fisica de sefalizaciones y dispositivos de comando y proteccion deberan
respetar de arriba hacia abajo el orden eléctrico previsto del esquema unifilar del tablero.

e Todo interruptor termo magnético dispuesto aguas abajo debera ser de marca reconocida en el
mercado (Schneider Electric, Moeller o técnicamente superior).

e Todo interruptor automético debera venir provisto de dos contactos auxiliares para sefializacién
y alarma, uno para aviso de disparo por sobrecarga o cortocircuito (SD), y el otro para aviso de
interruptor abierto (en/off).

e Todo interruptor automatico dispuesto aguas abajo de un equipo UPS debera guardar estricta
selectividad con las protecciones internas de dicho equipo.

e Todo interruptor no automatico debera venir provisto de un contacto auxiliar (On/Off) para aviso
de interruptor abierto.

e La capacidad de ruptura de todo interruptor, ser4 compatible con la corriente de corto circuito
presunta obtenida por calculo (el contratista presentara planillas de calculo).

e El accionamiento de todo interruptor de la linea Din se podra efectuar con la contratapa del
tablero cerrada.

e En la contratapa de tableros, las sefializaciones luminosas asociadas a un interruptor deberan
guedar debajo y alineadas con el mismo.

o En el tablero respectivo, los interruptores (que cumplan una misma prestacion) deberan estar
dispuestos en forma horizontal en un mismo nivel.

Cafierias

¢ El tendido de conductores de proteccién y equipotenciales se efectuara por caferias metalicas
semipesadas de uso exclusivo e independiente de las cafierias para los conductores de
alimentacion.

e Queda prohibido el uso de cafieria de material plastico corrugado en cualquier tramo de su
recorrido.

e Toda cafieria a utilizarse en la instalacién no podran tener un diametro inferior a %”. Los
conductores, en todos los casos no podran ocupar mas del 35% del diametro interno del cafio
gue los contenga.

e Las cafierias metalicas solo podran curvarse solo con dispositivo doblador (No se admiten
codos para tramos curvos).

e Las caferias metalicas seran continuas entre cajas y gabinete, entre cajas de pase, y se fijaran
a las cajas o al gabinete en todos los casos con boquillas y contratuercas de forma tal que el
sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension.

e A fin de evitar el ingreso de materiales extrafios, durante el transcurso de la obra todos los
extremos de cafierias deberan ser adecuadamente taponados.

e Para la fijacion de los cafios, quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre.

e La union entre cafios y entre cafio con caja, se hard exclusivamente por medio de tuerca y
boquilla, no se admite bajo ningun concepto la utilizacién de conectores.

¢ No se admitira el pasaje de cafierias por piso.

Bandejas Porta Cables:

e Para el tendido de cables de esquemas TT o TN-S por bandeja, se utilizaran bandejas marca
SAMET o superior. Quedan incluidos todos los accesorios necesarios para la fijacion de las
bandejas.

¢ Todo tramo de bandeja metalica dispondré su correspondiente tapa.

Para el pase de bandeja por muro, se practicara el correspondiente vano. Los lados de los
vanos guardaran perfecta escuadra y se terminaran con el amurado de un marco de madera
dura. La bandeja se pasara por el vano recién cuando el marco esté fijado al muro.
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e Para los Servicios Normal y Emergencia, en caso que existan ambos se deberan montar
Bandejas portacables independientes.

e Para corrientes débiles se deber4d montar bandeja portacables independiente de las antes
mencionadas.

Cables:

e Todo tipo de cables a utilizarse para la instalacion y tableros seran anti llama y anti humo bajo
norma IRAM 62267 o IRAM 62266 segun corresponda.

e La seccibn minima de los cables alimentadores a los tomas de uso medico y no medico, no
podra ser inferior a los 2.5 mm?2.

e No se admitira empalme alguno de cables a través de cinta aisladora, debiéndose prever la
longitud de rollos necesaria para tal fin.

e Cddigo de colores para los cables:

Proteccion y equipotenciales: bicolor verde y amarillo. Los conductores que no sean de

proteccion o equipotencial no podra tener aislacion color verde o amarilla.

Red IT (en caso que hubiere): Blancos.

Red TT o TNS: Fases R (Marrén), S (Negro), T (Rojo), N (Celeste).

Todos los terminales de cables deberan estar codificados y seran de excelente fijacién al cable.

Los rollos de cable seran provistos en obra con su envoltura de origen, no permitiéndose el uso

de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

e Los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacidon de cables cuya
aislacion demuestre haber sido mal tratada, o sometidos a excesiva traccion.

e Los conductores se pasaran por las cafierias, recién cuando se encuentren perfectamente
secos los revoques, y previo sondeado de las cafierias, para eliminar el agua que pudiera
guedar por condensacion.

e ElI manipuleo y pase de cables en caferias o bandejas se efectuara en forma apropiada,
usando Unicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Direccion de Obra que se
reponga todo cable que presente signos de violencia o malos tratos, ya sea por roce con
boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva traccién al pasarlos
dentro de la cafieria.

e La conexion de conductores en los tableros se efectuara mediante terminales o conectores de
tipo aprobado, colocados a presion mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo
contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse bajo servicio
normal.

Caracteristicas de las UPS de lluminacion

Doble conversion On Line las Potencias se especifican en los esquemas Unifilares
Entrada/Salida: monofasicas (220V) y/o trifasicas (3x380V+N) segun se indique f =50 Hz.
Autonomia: No menor a 30 minutos a plena carga de la potencia de la UPS.

Onda senoidal. THD < 3 % (sin carga a carga completa).

Proteccion contra sobretensiones.

Baterias: Intercambiables en funcionamiento, totalmente selladas y libres de mantenimiento.
Regulacion de tensién: +/- 2 %.

Regulacion de frecuencia: +/- 1 Hz.

Tiempo de conmutacién: 0 ms.

Arranque en frio: Puede ser encendida sin la presencia de red eléctrica.

El equipo vendr& provisto de un Rack ventilado para alojar UPS y baterias.

Ubicacién: Segun plano.

Bypass automético.

El equipo estara provisto de contactos secos para pulsador remoto de bypass.

Dispondra de contactos secos para sefializacion remota de estado de bypass.

PLIEG-2018-26480428-GDEBA-SSOPMI1Y SPGP

_ 67
pagina 69 de 107



Buenos
Aires

EX-2018-22268539 - GDEBA-DPCLMIYSPGP Provincia

El equipo dara sefal sonora cuando funcione a baterias.
Dispondra de salida RS 485 para conexién a red de PC.

El equipo se proveera con interfase y software de instalacion.
Marca: APC o superior.

TRABAJOS A REALIZAR
D.1. TABLEROS

TABLERO DE CORTE GENERAL

Se deberan proveer y montar un de corte General del Edificio. En los esquemas unifilares se
especifican las caracteristicas de los mismos, las secciones de los conductores, y la posicion
tentativa en Planos de Tomacorrientes.

e Tablero de Corte General.
Las secciones de dichos alimentadores se especifican en planos eléctricos.

Los interruptores de salida del Tablero de corte general poseeran un relé termomagnético tipo TMD
con regulacion térmica, para sobre cargas, y magnética para las corrientes de cortocircuito, de
manera de garantizar un funcionamiento selectivo con los interruptores aguas arriba y abajo. El
contratista deberé presentar los gréaficos de selectividad cronométrica que verifiqguen el calculo.

Quedan incluidos todos los trabajos y materiales necesarios para la conexiéon desde la Caja de
Toma

TABLEROS SECCIONALES - BANCO DE CAPACITORES - UPS

Se deberan instalar los siguientes tableros seccionales, cuya ubicacion tentativa se especifica en
planos eléctricos. La alimentacién de los mismos responde a esquemas unifilares, de acuerdo a lo
especificado en los diversos planos eléctricos segun corresponda:

Provision, Montaje y Conexionado

e Tablero de Aire Acondicionado TS-A°A° (Posic. Tentativa en Sala de maquinas ) segun
especificaciones tentativas de Esquema unifilar y de acuerdo a Proyecto Ejecutivo de
Termomecanica.
Tablero de lluminacién y Tomas TS-N-PB, segun esquemas Unifilares.

e Tablero de lluminacién y Tomas TS-E-PB, segun esquemas Unifilares.
Tablero Seccional de Bombas de Agua TS-BBAS, segun especificaciones técnicas del
proyecto Sanitario, y calidad y capacidades no inferiores a las especificadas en esquemas
unifilares.

e Tablero Seccional de Compensacion de Factor de Potencia TS-CAP, segun
especificaciones técnicas del proyecto de calidad y capacidades no inferiores a las
especificadas en esquemas unifilares.

Se debera llegar con canalizacion y cableado a los tableros seccionales antes mencionados, cuya
ubicacion tentativa se especifica en planos eléctricos. La alimentacion de los mismos responde a
esquemas unifilares, de acuerdo a lo especificado en los diversos planos eléctricos segun
corresponda:

Cada uno de los tableros mencionados dispondran de los elementos que se especifican en los
esquemas unifilares de planos eléctricos. Los destinos se mencionan en el mismo plano.
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Los interruptores de cabecera se deberan regular en tiempo de manera de lograr la selectividad
con los interruptores aguas arriba y abajo.

Desde estos interruptores se dara alimentaciébn a los ramales alimentadores por medio de
interruptores compactos en caja moldeada, en caso que indique.

A continuacion se detallan las caracteristicas minimas de los mismos:

e Interruptores para alimentacion de tableros seccionales (ver esquemas unifilares)

e Protector Tetrapolar para sobretensiones transitorias del tipo PF 8 de Schneider Electric o
superior. El interruptor dispondra su correspondiente interruptor termo magnético tetra polar
vinculado.

¢ Analizador de red marca Circutor o equivalente (en caso que se indique en planos). El
analizador dispondra salida RS 232 y medira tension simple y compuesta, corrientes de
linea, potencia activa, reactiva y aparente.

e Los interruptores y/o Seccionadores Bajo Carga deberan disponer de contactos auxiliares
para sefializacion. Un ojo de buey por cada interruptor indicara:

o Prendido permanente: Interruptor cerrado.

o Apagado: Interruptor abierto.

o Destello: Disparo por fallo (en el caso que el corte general sea con interruptor
Automatico). Se dispondra para este objetivo una fuente de 24V. Al destello
acompafara una sefal sonora la que se podra silenciar por medio de pulsador
previsto para tal fin.

Ups
Se proveeran e instalaran 2 (dos) UPS de 3 kVA para iluminacién de superemergencia

D.2. BOCAS

MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA Y TOMACORRIENTES
CANOS Y ACCESORIOS
Cafio de acero y accesorios para instalaciones eléctricas embutidas.

Seran de chapa laminada en frio y estaran esmaltados en color negro. Deberan cumplir con todos
los requerimientos de las normas IRAM 2005-cafios de acero roscado y Sus accesorios para
instalaciones eléctricas (tipo semipesado M.I.V.S.P.).

Se adopta como didmetro minimo, el RS 19/15, denominacion comercial @ = %4, diametro exterior
19,05+/- 0.15mm, espesor de pared: 1,8+/- 0.15mm.

Cuando deban cruzar juntas de dilatacion debera estar provistas de tramos especiales que
permitan su movimiento.

En las instalaciones a la vista la cafieria ser4 de hierro galvanizado, con cajas y accesorios de
aluminio fundido, estancas, aptas para la intemperie.

También se permitira el uso de cafios rigidos de PVC auto extinguible de diametros 20, 25, y
40mm, color gris RAL 7035 6 color azul, que se puedan doblar en frio, por medio de la introduccion
de un resorte de acero flexible, respondiendo a la norma IRAM 2206 6 IEC 1386-1. S6lo en salas
de uso médico grupo de aplicacion 2 red IT.

CONDUCTORES

Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
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° Instalaciones fijas interiores: IRAM 2183: conductores de cobre aislados con policloruro de
vinilo (PVC), libre de alégenos y/o antillama (LSOH).
. IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
. Secciones minimas:
lluminacién 1.5mm?
Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
Resto 4mm?6 s/célculo de consumos.
Cableado de artefactos: 1mm?.
° Alimentadores generales, subgenerales seccionales o bajo piso: IRAM 2187 y 2289:

conductores unipolares, multipolares doble vaina aislados en PVC, para 1,1kV, con
conductores de cobre.

LLAVES DE EFECTO (encendidos)

Responderan a la norma IRAM 2007. Interruptores eléctricos manuales para instalaciones
domiciliarias y similares, modulares, con bastidor de chapa cincada 6 PVC y mo6dulos. Seran para
250 V; 10A. Proteccién IP 40 con cubierta protectora aislante y pulsadores a tecla.

TOMACORRIENTES
Deberan responder a la Norma IRAM 2000 debiéndose aplicar:

¢ IRAM 2072: Tomacorrientes eléctrico con toma a tierra 2x220V + T. Bipolares para
instalaciones industriales fijas y tensibn nominal 220V entre fase y neutro (dos
tomacorrientes por boca).

¢ IRAM 2156: Tomacorrientes eléctricos con toma de tierra 3 x 380V + T. tripolares para
instalaciones industriales fijas y tensiéon normal de 380V entre fases de 16A y/o 32A segln
corresponda.

ILUMINACION
ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR

Se recomienda la adaptacion y utilizacién de los artefactos que hay en existencia tanto para la
parte construida, como la que se va a construir, se aconseja la utilizacion de lamparas de bajo
consumo normalizadas en los lugares donde existen artefactos con lamparas incandescentes.

Las columnas para luminarias seran tubulares en cafios de acero, sin costura, segiin Norma IRAM
2619, de diametros y espesores apropiados, segun calculo a la flexion.

Las acometidas seran subterraneas; tendran a los 1.40 mts. de altura de nivel piso terminado una
abertura con tapa metdlica atornillada con tornillos imperdibles e inviolables, donde alojara la
bornera de conexién, interruptor termomagnético y la proteccién de la luminaria.

Todas las columnas tendran una proteccion de P a T, mediante jabalina tipo Cooperweld de 19
mm. de diametro y minimo 1500 mm. de longitud, simplemente hincada, con conector de bronce,
conductor doble vaina de cobre, seccidbn minima 10 mm2, terminal a presion y bloquette de bronce
@12 mm. x 25 mm., arandelas planas y de presion.

La Contratista deberé presentar ante la Direccién Técnica, , Calculos a la flexion con temperaturas
entre menos 30 °C y mas 50 °C y vientos entre 0 y 150 kph, Planos de Detalle, Verificacién de
fundaciones, tipo de hormigon simple a utilizar, Memoria de los trabajos y Esquemas eléctricos.
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La terminacion se realizard, previo tratamiento de las mismas, (desengrasado, desfofatizado), con
dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético, color a determinar por la D.P.A. La
iluminacion exterior existente debera utilizar lamparas de sodio de 250W.

Se debera garantizar una iluminacion exterior media no inferior de 60 lux.

DETALLE DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS MISMOS:

- Portaldmparas.
- Lamparas, indicando en cada caso caracteristicas, temperaturas, potencia, color, etc.
- Equipos Auxiliares.
- Correctores de factor de potencia (individual por tubo).
- Conductores (minimo normalizado).
- Grado de proteccion.
- Sistema de fijacion.
Todo el material debera ser aprobado, previo a su instalacion, por la D.P.A.
Los portalamparas seran aprobados por la D.P.A. previo a su colocacion. Las partes metélicas y
tornillos deberan ser de cobre o de bronce, no aceptandose los de hierro estafiado o bronceado.

LAMPARAS

Deberan responder a la Norma DIN 5035 y se sugieren para el presente Proyecto:
Fluorescentes lineales blanco universal 6 blanco calido.
Fluorescentes compactas: calido.

Vapor de sodio alta presion.

Mezcladoras.

Incandescentes haldégenas.

Para su eleccién se debera contemplar:

Distribucion de la intensidad luminosa.

Efecto bioldgico de la radiacion emitida.

Color de la luz apropiada, para cada aplicacion.
Calidad de reproduccion cromatica.

Rendimiento luminoso y constancia del flujo luminoso.
Vida util.

EQUIPOS AUXILIARES - FACTOR DE POTENCIA

La reactancia debera ser de calidad reconocida, con nucleo de hierro - silicio y en poliéster; en caja
metalica de cierre hermético, exenta de vibraciones.

Los z6calos seran con contactos de bronce perfectamente elasticos.

El arrancador serd de igual marca que el tubo y adecuado a su potencia; se rechazaran aquellos
arrancadores que provoguen mas de 4 destellos para el encendido del tubo.

Cumplirdn con la norma IRAM, tendran una temperatura maxima nominal de funcionamiento del
arrollamiento de por lo menos 105°C y un calentamiento nominal maximo de 55°C .Podran ser de
alto factor de potencia.

El factor de potencia sera de 0.95, individual por lampara. Los capacitores responderan a la norma
IRAM 2170.

En lamparas de mercurio color corregido, los balastos cumplirdn con la norma IRAM 2312, con los
siguientes requisitos adicionales.

Serén del tipo, de alto factor de potencia.

Contara con el resistor de descarga previsto en la norma IRAM 2111.
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Para lamparas de vapor de mercurio con aditivos metélicos y de sodio de alta presion; el conjunto
estard constituido por uno 6 mas balastos, un capacitor y un ignitor adecuados para proveer las
condiciones de arranque y de funcionamiento manual de cada tipo y potencia de lampara.

Los interruptores fotoeléctricos deberdn cumplir con las exigencias de la Norma IRAM AADL-J-20-
24.

D.3 - ILUMINACION - ARTEFACTOS

El contratista debera proveer e instalar todas las luminarias interiores y exteriores con sus
correspondientes lamparas; se distribuiran de acuerdo al proyecto indicado en Planos. Los
artefactos seran del tipo y calidad acorde a las Referencias de Planos y Planillas de Presupuesto.

En Planos de lluminacion se detallan la cantidad de Artefactos que irdn equipados con equipos
Auténomos de Superemergencia.

lluminacién localizada.

En aquellos locales de uso médico que dispongan de iluminacion localizada, las luminarias tomaran
alimentacién de un circuito independiente para cada local el que tomard alimentacion del tablero de
consumos esenciales del correspondiente piso.

MEDICIONES

Se debera realizar la medicion de la resistencia de puesta a tierra en el lugar que sefiale la
inspeccion de obra, y verificar la perfecta continuidad entre la barra colectora del nuevo tablero a
instalarse y el sistema de jabalinas para puesta a tierra del Sector. La medicion de la resistencia de
puesta a tierra no debera arrojar un valor superior al solicitado en item precedente.

Prueba de disyuntores diferenciales: Se debera probar el normal funcionamiento de todos los
disyuntores.

DOCUMENTACION A PRESENTAR
Previo a la ejecucidn de los trabajos, el contratista debera presentar en papel y en CD la
Ingenieria del proyecto, el cual debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra.
Dicha documentacion debera contener minimamente:

¢ Planos con vistas y cortes longitudinal y transversal del tablero e indicacion de ubicacion y
dimensiones de agujeros de anclaje, espacio para apertura de puertas, previsiones para
mantenimiento, acceso de cables, ubicacién de borneras, etc.

¢ Planos topogréficos con indicacion de cajas y tableros para cada sala.

e Esquemas unifilares, funcionales y listas de cableado interno, con indicacién de la
numeracion de bornes a utilizar y los datos completos de todos los elementos.

e Listas de aparatos para cada uno de los tableros, donde se indicaran todos los aparatos de
maniobra, medicién, sefalizacion, comando, alarmas y demas accesorios de montaje que
componen los tableros.

¢ Planillas de célculo de cada uno de los alimentadores y ramales.
Finalizados los trabajos el contratista debera elevar los planos conforme a obra
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La presentacion, de la siguiente documentacion técnica es condicidbn necesaria para poder
realizar el acta de recepcién provisoria, debiendo la misma estar aprobada por la Inspeccién de
Obra.

Los mismos deberan reflejar con claridad y precision todas las instalaciones realizadas. La
escala de los planos deberd ser de 1:50 y mayores para el caso de detalles. Los planos
mencionados anteriormente, deberdn ser entregados de la siguiente manera: 3 juegos de
copias color, encarpetados.

Todos los planos deberan confeccionarse en Autocad 2004 y junto con las copias se entregaran
los correspondientes archivos en CD-ROM.

Ademas deberan ser entregados los siguientes documentos bésicos, cada uno en tres copias,
ordenado en carpetas con indice:

e Descripciones de las instalaciones y sus funciones.
e Instrucciones de uso.
e Descripcion del Sistema y Manuales de operacion de la Instalacion y Equipos.

e Toda la documentacion relacionada con el Sistema de Control detallada en el item
correspondiente.

e Planillas de todos los equipos con sus descripciones, componentes principales,
prestaciones y demas datos caracteristicos.

e Protocolos de todas las mediciones realizadas

En cada tablero se debera dejar una copia del esquema unifilar del mismo, ubicado en la
solapa metélica que los tableros deberan tener previstos para tal fin.

SISTEMAS DE CORRIENTES DEBILES

D.4 - SISTEMA DE RED DE DATOS

En lo que respecta a la instalacion de Corrientes Débiles: La Contratista debera proveer e instalar
la totalidad de las canalizaciones, cableado y pacheras conforme a normativa para la red de datos
tipologia cat. 6 coordinando las tareas y requerimientos de conexién de datos con las empresas
proveedoras del DATACENTER o el sistema vigente en el Municipio.

El objetivo es incorporar una instalacion de cableado estructurado de Datos para el edificio. Se
debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a normativa para la red de
datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se deber& proveer, instalar y certificar la totalidad de
cableado estructurado y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo requiera al
rack. La configuracién de RED que se detalla a continuacion, puede ser mejorada y/o ampliada de
acuerdo al requerimiento del Centro de Salud, previa conformidad con el Inspector de Obra, para lo
cual se hara un relevamiento de las instalaciones existentes, y se presentara el plano ejecutivo del
trabajo a realizar para su aprobacion.

La Instalacion comprende:
Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

o WiFi. Access Point
e Rack Mural (5 unidades 52 CM PROF. - 33 CM ALTURA Y 57 CM ANCHO)
e Switch 24 puertos 10/100 CISCO SF200-24 (SLM224GT-AR)
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e Patchera 24 puestos (MULTILAN 24 PUERTOS RJ45 CAT. 6 (inteligente)
¢ Juego de patchcords para cruzadas (Cat 6 Rj45)

e Térmica 16 amp (dependiendo la cantidad de puntos de acceso)

e UPS (5Kva)

Los puestos de atencién, son de dos tipo:

1.- Administrativos: Recepcién, mostrador, empadronamiento, turnos, etc.
El equipamiento necesario para estos locales comprende:

¢ 5 Enchufes 220V

e Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

¢ PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Ill - 7200RPM, Monitor
LCD 19, 5 puertos USB )

e Camara Web HD

e Impresora Multifuncion

e Impresora de Tarjetas (a revisar)

e Lector de Tarjetas (a revisar)

2.-Sanitarios: consultorios, farmacia, rayos, laboratorio, odontologia, etc., o sea, donde se
atienden pacientes y se registra alguna accibn en la  historia clinica,
Las especificaciones para los puestos sanitarios son los siguientes:

¢ 2 Enchufes 220V

e Boca de Red doble (bandeja + cableado cat. 6 + periscopio + patchcord 1,5mts)

¢ PC con conectividad (Intel Core i3, 4GB DDR3, 1TB SATA Ill - 7200RPM, Monitor
LCD 19, 5 puertos USB)

¢ Estabilizador + UPS

Para el tendido de cables entre el rack hacia los puestos de trabajo, se debera proveer e
instalar, bandeja portacable microperforada galvanizada de 15 cm, con todos los accesorios
necesarios para su sujecion desde el cielorraso y/o muro.Las bajadas a los puestos
periscopios y/o puestos de trabajo laterales se ejecutaran con el mismo material, con tapa
ciega galvanizada. En caso de no ser factible este tipo de tendido por razones constructivas
preexistentes, se utilizaran zocaloductos de PVC de 3 vias, amurados inmediatamente arriba
de los zo6calos del local. Los mazos de cables seran agrupados por medio de precintos. Las
instalaciones deberan ser realizadas con las protecciones necesarias en la salida del
gabinete, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese
significar un futuro dafio en el cableado. Ningun cable quedara a la vista. Se realizaran los
pases de losas y mamposterias teniendo en cuenta las interferencias de instalaciones
existentes, en un todo de acuerdo al plano, y sin interferir con las instalaciones existentes.

Los periscopios tendran: 2 bocas de tomas 220V 2P+T de 10 A.

1 boca de telefonia completa.
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1 boca de datos categoria 6.

La ubicacién de los puestos de trabajo en plano, son indicativos, y se verificara en obra la
ubicacion definitiva, de acuerdo a la distribucion del mobiliario existente. La conexién a
ejecutarse, entre rack y puesto de trabajo corresponde de extremo a extremo.

Todos los links de conexion deberan ser etiquetados con indicacion de namero de link y funcion,
en cada uno de sus extremos.

Todos los cables, conectores, mddulos de equipos, gabinete y demas componentes se rotulardn en
forma sistematica en correspondencia con los listados a entregar en medio digital. (Face Plate,
Patch panel, cable UTP, puerto de bandeja, rack). Cada boca debera ser rotulada con una boca
autoadhesiva tipo indeleble. Todo el sistema de etiquetas estara reflejado en planillas e
identificados en los planos, los que se entregaran como informacion de obra.(plano segun obra).
Certificacion de performance en el cableado: Se presentara la documentacion de los resultados de
performance para cada canal instalado luego de haber terminado el proyecto, la entrega de la
certificacion se hara en forma impresa y digital (.pdf).

D.5 - VARIOS

D5.a. EXTRACTOR DE AIRE BANO DISCAPACITADOS DIAM 100 mm
D5.b. BOMBAS CENTRIFUGAS

D5.c. PUESTA A TIERRA (Jabalina + tapa + circuito)

E INSTALACION SANITARIA

INSTALACION SANITARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones
técnicas a utilizar para la ejecucion de los trabajos de las Instalaciones Sanitarias de los Centros
de Salud y Accién Comunitaria.
En esta seccion se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripcion sumaria es la siguiente:

a) Desagues Cloacales.

b) Desagiies Pluviales

c) Provision de Agua Fria y Caliente.

d) Artefactos y Bronceria.

Los trabajos se efectuaran teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones
de la Empresa AYSA S.A., Municipalidad local, Normas IRAM y con los planos integrantes del
proyecto, estas especificaciones y todas las indicaciones que imparta la Inspeccion de Obra. Esta
responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado.

Los trabajos comprenden la coordinacion técnica, provision de mano de obra especializada,
materiales y equipos necesarios.

a) Obligaciones del Contratista
Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que adn sin estar
expresamente indicados en la documentacién contractual sean necesarios para el correcto
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funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la
provision de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o0 no previstos y
especificados en el presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompafian son
complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe considerarse
como exigido en todos.

b) Alcance de los Trabajos
Los Oferentes incluirdn en su cotizacion todos los trabajos correspondientes a las
instalaciones completas, con los rubros principales que componen las obras.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los
planos, en estas especificaciones, como asi también, aquellos que resulten necesarios para el
correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por
observaciones reglamentarias de AYSA S.A., Municipalidad Local, de orden constructivo o las
emanadas por la Inspeccién de Obra.

c) Errores u Omisiones

En todos los casos la Empresa Oferente deberd plantear las discrepancias reglamentarias, de
disefio, capacidades, dimensiones, etc., con lo indicado en los planos de licitacion, debera
aclararlo y fundamentarlo junto con su oferta, en caso contrario se interpretara que hace suyo el
proyecto con las responsabilidades emergentes.

d) Tramites y pago de Derechos

El Contratista tendrd a su cargo la realizacién de todos los tramites ante las Reparticiones que
correspondan, la Empresa AYSA S.A., Municipalidad Local, o cualquier organismo interviniente,
para obtener la aprobacion de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser
solicitados permisos de volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra
gestion que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobacion y habilitacion de
las obras de cada instalacién, expedidos por las Autoridades Competentes.

e) Conexiones

Las conexiones de agua y cloacas, seran tramitadas por el Contratista y ejecutadas por empresas
matriculadas especialmente para la realizacion de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo
Su costo e incorporadas a la presente licitacion.

f) Planos

La documentacion entregada conjuntamente a este pliego es indicativa, al sélo efecto de la
cotizacion de las obras, siendo responsabilidad de las empresas interesadas estudiar el proyecto,
presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar fisico de ejecucion.

De ninguna manera se aceptard la disminucién de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economias de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si
por problemas constructivos asi lo requiriesen, y siempre con el consenso, autorizacion y
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicacién de cada uno de los elementos principales, los
cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspeccién de Obra, podran instalarse en los puntos fijados
o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacion o una mayor eficiencia, en tanto no varien
las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos debiendo el
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto
para el fin que fuera contratado.

a) Ejecutivos de Obra: El Contratista efectuara los planos reglamentarios de replanteo de las obras
en base a los planos de licitacién, sometiéndolas a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, bajo la
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responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Esta aprobacién no exime al
Contratista de la responsabilidad por los errores que pudieran contener y sera condicién necesaria
para poder iniciar los trabajos. Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, sera
responsable de su inalteracion y conservacion.

Todos los planos detallados a continuacion deberan confeccionarse en Autocad versién 2007 y se
entregaran en soporte digital conjuntamente con 3 (tres) copias impresas en color encarpetadas.
Los planos suministrados por el Contratista deberan ser realizados con detalle tal, que el Inspector
de Obra, pudiera distinguir sin lugar a dudas la ejecucion prevista. Deberan contener todas las
dimensiones de cafierias y equipos, con cotas de ubicacion referidas al edificio (ejes de replanteo).

Documentacién técnica a presentar:

e Plantas y Cortes en escala 1:50 de la distribuciéon y ubicacién del equipamiento de la
instalacion sanitaria de la obra a realizar (Instalacion Cloacal, Pluvial, Agua Fria y Agua
Caliente)

e Detalle 1:25 de Colectores de Tanques, Equipos de Bombas, Camaras, Bocas de Acceso,
Tapas de Inspeccidn, Interceptores y Sala de Maquinas.

o Detalles 1:25 de plenos por piso con la ubicacién real de las cafierias con su aislacion y
sujecion correspondiente.

e Detalle 1:25 de conexién de sillones odontolégicos, indicando cafierias de alimentacion de
agua y descarga.

e Detalle de sujeciones, aislaciones y empalmes.

Detalle canaletas

¢ Memoria de Célculo para el abastecimiento de agua fria con su correspondiente esquema
de bajadas.

¢ Memoria de Célculo para el abastecimiento de agua caliente segun norma ASHRAE (Cap
44 - Service Water Heating) con su correspondiente esquema de bajadas.

e Memoria de Célculo de equipos de bombeo y presurizacion de agua sanitaria.

b) De Finalizacién de obra: Juntamente con la Recepcién Definitiva, el Contratista debera hacer
entrega de los planos conforme a obra de la Obra y de las Instalaciones realizadas, de acuerdo a
las normas y modos requeridos por la Municipalidad Local.

Los planos “conforme a obra” de las instalaciones realizadas seran ejecutados en Autocad Versién
2007 y se entregaran en soporte digital, conjuntamente con 3 (tres) copias impresas en color
encarpetadas.

Ademas deberan ser entregados conformando la carpeta técnica los siguientes documentos:

e Manuales técnicos e instalacion de equipos de bombeo y presurizacion.
Manuales técnicos e instalacion de equipos de generacion de agua caliente (termotanques).
e Manuales técnicos e instalacion de sillones odontolégicos a colocar. (Conexiones de
alimentacion y descarga).

g) Normas para materiales y mano de obra

El presente pliego menciona los reglamentos y normas que regiran para cada componente de la
obra. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias que
pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica.

Instalaciones Sanitarias
Cédigo de Edificacion de la Municipalidad local.
Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias, Domiciliarias e Industriales.
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Calidad de los materiales

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, etc., seran de
especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de los Materiales (IRAM),
se encuentren o no citadas en los respectivos articulos del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas. Todos los materiales seran “aprobados por OSN”, AYSA S.A.

Donde no se especifique norma o reglamento, debe considerarse que los trabajos seran ejecutados
de acuerdo a las reglas del arte, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su
clase. Se respetara la legislacion de Seguridad del Trabajo y toda la normativa vigente a nivel
nacional y local; asi como la normativa de asociaciones y entes especificos que, aunque no sea
especificamente mencionada, sea aplicable para el desarrollo de los trabajos.

En los casos en que en este pliego o en planos se citen modelos o marcas comerciales, dicha
mencién tratara de establecer en todos los casos, un minimo de exigencia, pudiendo las empresas
cotizar los productos y marcas que se aluden u otras marcas en la medida que queden asegurados
estandares de calidad equivalentes.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptacion de la propuesta, sin observaciones, no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

h) Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
gue deban incorporarse a la obra, tales como cafierias, griferias, grifos, mezcladoras, piletas de
patio, bocas de desague, rejas y tapas de hierro o bronce, llaves esféricas, y todo otro item que a
juicio de la Inspeccién de Obra se solicite, para su aprobacion previa.

Dicha presentacién se hard acompafiada de una planilla por cuadruplicado con la siguiente
informacion:

Contratista / Subcontratista / Numero de muestra / Descripcién de muestra / Fabricante / Proveedor
/ Fecha de presentacion de la muestra / Observaciones de la Inspeccion de Obra / Fecha de
Aprobacion de la Inspeccion de Obra / Observaciones

La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccién en taller, depésitos
y/u oficinas del Contratista que estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos
realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella. Asimismo, podra disponer
gue se realicen todos los controles de calidad y ensayos ante los organismos estatales o privados
estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo de la Empresa Contratista.

i) Personal

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obra podra solicitar el cambio o remocion
del personal que no considere idoneo para la realizacion de las tareas encomendadas. La
Inspeccién de Obra podra solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo
demandaran o que se extienda el horario de trabajo. El listado del personal sera entregado a la
Inspeccién de Obra previo al inicio de los trabajos y cada vez que surja una modificacion en el
plantel.

El Contratista debe proveer a su personal de las prendas de vestir y accesorios necesarios para el
cumplimiento de sus tareas, con leyenda y/o tarjeta identificatoria de la empresa.

Todo el personal afectado al servicio estard bajo relacion de dependencia del Contratista, estando
a exclusiva cuenta de este Ultimo el pago de los salarios, seguros laborales, leyes sociales y
previsionales, y cualquier otro gasto que este genere vinculado con la prestacion del servicio, no
teniendo dicho personal ningun tipo de relacion con el Comitente.
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Asimismo, el Comitente no tendra responsabilidad alguna sobre cualquier conflicto o litigio que
eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral o cualquier otra, entre el Contratista y el
personal que éste ocupare en cumplimiento del contrato.

j) Pruebasy Ensayos

El Contratista, ademas del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones
de AYSA S.A. y la Municipalidad interviniente, tendrd a su cargo cualquier otro ensayo o prueba
que la Inspeccion de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con
anterioridad, seran sin costo adicional para el Comitente.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

La realizacion de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximiran al
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las
instalaciones, roturas o0 inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de
construccion o hasta la recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el
empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las
reparaciones que la instalacibn demandare, sino también a las estructuras u obras que, como
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion, fuesen afectadas.

Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacion, seran probadas por tramos
independientes entre cdmara y camara, a una presion hidraulica de dos metros de altura como
minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cafierias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en
los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se
trate de cafierias que van al exterior.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximirdn a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en
forma simultanea, antes de su Recepcion Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos
gue ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el
personal que sea requerido por la Inspeccion de Obra.

Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser
prolijamente limpiados.

Las camaras, piletas de patio, bocas de desaglie, cAmaras interceptoras etc., se presentaran
destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra construidas con
hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de convertidor de 6xido y dos manos mas de
esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc. se removeran y engrasaran para impedir
su adherencia.

La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual
de todos los elementos constitutivos. En las cafierias horizontales se procederd a pasar el "tapon”
en forma practica.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el
"Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra" y sera firmado por el Inspector designado,
con el correspondiente enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o
cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas
condiciones, la prueba general quedara de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a
preparar y solicitarla.
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En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del Contratista. Se deja
especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas
deberan ser facilitados por el Contratista a su costo.
De existir anomalias en la instalacion se suspenderd la recepcion provisoria, hasta
subsanarse las fallas.

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizacion de los trabajos, la Inspeccién de Obra,
labrara el acta correspondiente de Recepcién Provisional.

TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Ademas de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones, se hallan comprendidos:

e Los soportes de cafierias segiin muestras a presentar por el Contratista.

e La ejecucion de hormigén de bases y/o muros de bombas, incluso sus anclajes y
proyecciones perimetrales, el contratista entregara a la Inspeccién de Obra planos para su
revision y su ejecucion.

¢ Construccion de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o0 camisas en
losas de hormigén armado para paso de cafierias.

e Construccion de camaras de inspeccion, bocas de acceso, de desagiie, canaletas
impermeables, etc., incluso sus marcos, tapas y rejas.

e Provision, descarga, acopio, armado y colocacion y posterior proteccién de los artefactos
sanitarios y su bronceria, equipos, etc.

e Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que
forman parte de las instalaciones.

e Mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos y escombros
producidos por sus tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares que
indique el Inspeccién de Obra. Asimismo dispondra sus materiales, herramientas, equipos,
etc., de modo que no obstruya los lugares de trabajo y de paso.

e Colocacion de un tablero de proteccion y comando, instalacidon eléctrica, artefactos de
iluminacion y cualquier otra tarea de acondicionamiento interior del local destinado a
depésito y vestuario. Todos los interiores de los obradores tendran elementos de lucha
contra incendio. Dentro de los obradores esta prohibido el uso de elementos de llama.

e La seguridad, guarda y cuidado de todos los elementos recibidos en obra y de todas las
herramientas y enseres que quedaran a su exclusivo cargo responsabilizandose el mismo
por las pérdidas, sustracciones y/o deterioros.

e Proveer personal y equipos necesarios para la descarga, acondicionamiento, traslado y
ubicacion de los materiales y equipos en los lugares definitivos de colocacion.

e La provision, armado y desarmado de andamios y el traslado de los mismos en horizontal y
en vertical, debiendo estos cumplir con las condiciones de seguridad y con la legislacion
vigente en materia de higiene y seguridad laboral.

o Disponer los elementos necesarios para el retiro de morteros, hormigones, ladrillos, hierros,
clavos, alambres, maderas y demas materiales de albafiileria a ser provistos por la misma.

e |zaje y transporte de tanques, bombas, tanques hidroneumaticos y cualquier otro equipo
hasta su posicion definitiva.

e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no estan
expresamente indicados o especificados en el presente pliego o en los planos, resulten
necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas segun las
reglas del arte.

Ejecucion de trabajos de excavacion
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Para la ejecucién de las zanjas y excavaciones para la colocacion de cafierias enterradas,
construccién de caAmaras, etc., deberan preverse los trabajos de excavacion necesarios ajustando
los medios y sistemas de trabajo a emplear de acuerdo a las caracteristicas del terreno en el lugar
y las demas circunstancias locales, descargando el material sobrante en un lugar adecuado
propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Las zanjas y excavaciones se realizardn con los niveles requeridos. Los fondos de las mismas
estaran perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se completara con el suelo
producto de la excavacion en capas no mayores de 0,15m de espesor, bien humedecidas y
compactadas, evitando colocar rocas cuya forma, tamafio y peso pudiera provocar la rotura de la
caferia.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cafieria sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundacién, a juicio de la Inspeccién de Obra, el Contratista debera profundizar la
excavacion, hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por suelos
compactados en capas no mayores a 0,15 m.

El Contratista ejecutara revestimientos y anclajes de ramales y curvas, asi como también capas de
asiento de cafierias donde el terreno ofreciese resistencia insuficiente a juicio de la Inspeccion.

En terrenos inconsistentes se ejecutara un asiento de hormigén mezcla, con un espesor minimo de
15 cm y sobre este un colchoén de tierra apisonada de 5 cm de espesor minimo.

El Contratista serd el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones,
instalaciones y obras préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta
de previsién de su parte, siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios para
subsanarlos.

Si fuera necesario transportar material de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este
transporte sera también por cuenta del Contratista.

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, sera transportado a los
lugares que indique la Inspeccion de Obra.

La carga, descarga y desparramo del material sobrante, sera por cuenta del Contratista, como asi
también el transporte de los mismos dentro del predio de la obra.

Las excavaciones para la instalacion de las cafierias, seran de acuerdo con el siguiente cuadro:

DIAMETRO (m) ANCHO DE ZANJA (m)
0,100 0,40
0,160 0,50
0,200 0,50
0,250 0,60
0,315 0,70
0,355 0,70
0,400 0,70
0,500 0,90

El Contratista rellenara con hormigén y por su propia cuenta toda excavacion hecha a mayor
profundidad que la indicada, o en donde la accidén atmosférica hubiera desintegrado la tierra.

El fondo de la excavacion, donde deban colocarse cafierias de cualquier clase, se preparara con la
pendiente establecida y en forma tal que cada cafo repose en toda su longitud con excepcién del
enchufe, alrededor del cual, se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la junta.

Las cafierias de cualquier material, de diametro 0.060m., o mayor, asentadas en el terreno natural,
se calzaran sobre una banquina continua de hormigén pobre de 0.10m., de espesor y 0.30m., de
ancho, con mezcla de una parte de cemento Portland, tres de arena gruesa y tres de canto rodado.
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Las excavaciones para los trabajos de albafileria se haran de las dimensiones exactas que
aquéllas deban tener. No se permitira la apertura de zanjas, antes que el Contratista haya acopiado
al pie de la obra, todos los materiales que deban emplearse en ella.

Las excavaciones deben mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos. ElI Contratista
debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes
de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del subsuelo.

NOTA: Antes de formular sus ofertas, los oferentes deberan efectuar las averiguaciones necesarias
con el Comitente, ya que posteriormente no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza.

Ejecucion de canaletas, pozos vy provisidon y colocacién de grapas

El Contratista debera ocuparse de la prevision y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de
cafierias en el hormigon previo consentimiento por escrito de la Inspeccion de Obra.

Los pozos de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o albafiileria
tendrdn que ser provistos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en
oportunidad de realizarse las obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda obra
posterior necesaria.

Las cafierias a alojarse en el interior de canaletas, se fijaran adecuadamente por medio de grapas
especiales, colocadas a intervalos regulares.

Las cafierias que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales, de
planchuela de hierro de 4 x 25mm., de seccién, ajustadas con bulones y desarmables para permitir
el retiro de los cafios que sostiene, seran de tamafios tal que aseguren la correcta posicion de las
mismas.

Las grapas verticales, se colocaran a razén de una cada dos metros de cafierias y las horizontales
se ubicaran una cada tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las posiciones que indique
la Inspeccion de Obra.

Las grapas que vayan adosadas a columnas o tabigues a quedar vistos, seran colocadas con
elementos especiales que no dafien el hormigon.

Todos los tendidos de cafierias deberan ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible con
facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en todos los
lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmonte. Ademas en tramos largos y/o
en coincidencia con juntas de dilatacion de la estructura se colocaran dilatadores o se formaran
liras que sean capaces de absorber las dilataciones sin dafio para las cafierias.

Las proyecciones metdlicas para cafios colocados bajo nivel de vigas expuestos, seran colocadas y
provistas, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Las cafierias que quedan a la vista deberan instalarse con gran esmero y maxima prolijidad, siendo
el Contratista responsable de su correcta colocacion, quedando facultada la Inspecciéon de Obra
para ordenar su remocion y posterior fijacion, en cuanto las mismas no presenten condiciones
Optimas de instalacion.

MATERIALES

La calidad de los mismos sera la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones
gue mas adelante se detallan.

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA S.A. (ex OSN), y las Normas
IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacion,
para su aprobacion.

El Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a
emplearse.
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Los materiales recibidos en obra seran revisados por el Contratista antes de su utilizacion a fin de
detectar cualquier falla de fabricacion, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos,
artefactos fallados o rotos, seran repuestos o cambiados a costa del Contratista.

Junto con su propuesta, el Oferente adjuntara una planilla indicando las marcas de los materiales a
instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

La seleccion final queda a opcioén de la Inspeccion de Obra. Cualquier decision que la misma pueda
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado
de materiales, equipo y mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

A fin de prever con la debida antelacion posibles conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias,
andlisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi como las
exigencias constructivas o de ejecucién se ajustaran a las normas IRAM respectivas, contenidas
en su Catalogo, aprobacion por parte de AYSA S.A. (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a
las especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

CONSIDERACIONES

Las cafierias de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, lo haran con un minimo

calce que consistira en apoyos firmes de las cabezas.

Si la tension admisible del terreno resultare insuficiente, se requerira que las cafierias apoyen en

una banguina continua de hormigdén simple con una malla de reparticion de 6mm cada 15 cm. Esta

opcion sera evaluada por la Inspeccién de Obra quien determinara su colocacion.

El Contratista sera responsable del correcto alineamiento, nivelacion y pendientes, anclando los

puntos necesarios del recorrido de las cafierias con muertos de Hormigdn con perfileria preparada

para resistir las condiciones de humedad (pre-pintadas con antioxido y emulsion asfaltica. El

Contratista debera estudiar esta opcion en su presupuesto.

Todas las cafierias que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos

verticales fuera de los muros, a la vista, deberan ser sujetadas con grapas especiales con bulones

de bronce, pintadas con dos manos de antiéxido sintético de cromato y esmalte epoxidico, cuyo

detalle constructivo y muestra deberan ser sometidos a la aprobacion de la Inspeccién de Obra,

respondiendo a las siguientes especificaciones:

a) Para cafierias verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm.,
con bulones de bronce de 25 x 8 mm.

b) Para caferias suspendidas horizontales: idem a).
c) Las grapas que se utilicen para sostener cafierias de laton, acero o bronce roscado, debera
responder a las siguientes especificaciones:

@ Cafieria Rienda Abrazadera Bulones

13 y 19 mm 10 x 3 mm 19 x 3 mm 6 mm
25 a 38 mm 25x 3 mm 25 x 3 mm 9 mm
51 a 76 mm 25X 6 mm 25 x4 mm 13 mm
100 a 125 mm 32 X6 mm 32 x4 mm 15 mm
150 mm 38 x 10 mm 38 x5 mm 19 mm
200 mm 50 x 10 mm 50 x 6 mm 19 mm

Para su ubicacion se utilizara el siguiente criterio normativo: una grapa en cada desviacion y en los
tramos troncales, la distancia maxima entre una y otra no deber& exceder de:

P N o 1 [ para cafierias de g 13 a 25 mm.
30Me, para cafierias de g 32 'y 38 mm.
35mM . para cafierias de g 51 a 76 mm.
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A0 M., para cafierias de g 100 mm.
50mM i, para cafierias de g mayores.

Todas las grapas que sujeten cafierias de impulsion, deberan llevar interpuestas entre el cafio y la
grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la
transmisién de movimientos vibratorios.

Independientemente de lo indicado mas arriba, se permitirA el uso de perfiles C y grapas
desarmables tipo Olmar, o disefiados en perfileria apropiada, todo sujeto a la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

Todos los tendidos de cafierias se ejecutaran de manera tal que se posibilite su desarme, mediante
la inclusién de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspeccion de Obra facultada
para ordenar su desarme y posterior colocacion si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas
gue se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.

También se tomaran las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la
entrega de la obra, considerando que podrian transcurrir muchas semanas antes de habilitar el
edificio.

DESAGUES CLOACALES

La instalacion cloacal se haré con el sistema americano.

Esta instalaciébn comprende:

Los desagues primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y
hasta su empalme con la red publica.

Unidén a colectora principal

El Contratista debera ejecutar a su costa las cafierias de cloaca hasta la colectora suministrada por
la Administraciéon de AYSA S.A., de la cual deberan recabar oportunamente la ubicacién de la
misma, a los efectos de plantear la ejecucién de los trabajos convenientemente en su recorrido
como asi también en su profundidad y teniendo las boletas de niveles otorgadas por la
administracion de AYSA S.A.

El Contratista debera tener la precaucién de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran
existentes) para localizar su posicion y profundidad previa al tendido de caferias. El pago de éstas,
si fueran nuevas, o su habilitacién, si fueran existentes, correra por cuenta del Contratista.

En los puntos donde sean necesarios colocar curvas, ramales, sifones, etc., que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mas rapida que la
ordinaria.

Materiales

Para las distintas partes de la instalacion (desaglies primarios, secundarios, ventilaciones y
accesorios) y segun lo indicado en planos, se utilizaran los siguientes materiales:

Carferias y accesorios de polipropileno sanitario:

Para los desagties cloacales se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno Copolimero de Alta
Resistencia con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Duratop linea Negra o
equivalente. El procedimiento de unién entre las mismas se realizara de la siguiente manera:
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e Corte y biselado: Se debera obtener un corte preciso a 90° mediante el empleo de una guia.
La extremidad del tubo cortado debe ser rebabada y biselada de manera prolija con
biselador para tubos plasticos de manera de facilitar el enchufe.

e Limpieza: Se procedera a la limpieza del enchufe y la espiga o extremo macho.

e Aplicacién de solucion lubricante: Sobre la guarnicién elastomérica se deberd aplicar una
solucién lubricante en aerosol.

e Prevision de espacio para movimiento de cafierias: Una vez introducido el extremo de la
cafieria en el enchufe hasta hacer tope en el mismo, debera retirarse 0,01 m., del mismo
para favorecer los movimientos que puedan producirse en el conjunto.

NOTA: Queda prohibido la ejecucion de cortes en los accesorios del sistema.

Ubicacion de cafierias _de polipropileno _en zanjas: Las cafierias ubicadas en zanjas estaran
ancladas en los desvios y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las cabezas con
mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo.

Los fondos de las zanjas deberan ser firmes y estar libres de materiales o piedras que puedan
dificultar la colocacion de las cafierias o romperlas. Deberan seguir la pendiente prevista en el
proyecto de instalaciones sanitarias y contener un lecho de arena de 0,10 m., de espesor para
cafierias hasta 110 mm., y de 0,15 m., para diametros mayores. En terrenos de relleno o
inconsistentes se debera realizar una capa de hormigén de 0,15 m., a 0,20 m., de espesor y de un
ancho minimo igual al doble del diAmetro exterior de la cafieria que recibe; y sobre esta la capa de
arena mencionada en el parrafo anterior.

El ancho de zanjas debera ajustarse a lo establecido en el item “Trabajos a Cargo del Contratista”
del presente pliego. En el caso de instalaciones internas y en donde las caracteristicas del terreno
lo permitan podran ampliarse dichos anchos a 0,60 m., para cafierias de 110 mm., y 0,65 m., a
0,70 m., para diametros mayores, a fin de favorecer la comodidad del operario.

Las tapadas minimas seran de 0,40 m., segin Norma de OSN y en el caso de realizarse en zonas
de alto transito deberdn aumentarse a 1 m.

Una vez realizadas las pruebas hidraulicas correspondientes y aprobada la Instalacién por la
Inspeccién de Obra, se debera rellenar la zanja con tierras apelmazables, firmes y excentas de
piedras, formando una capa protectora de 0,20 m., a 0,30 m., apisonada en capas no mayores a
0,15 m. Debera utilizarse para dicha etapa un pisén de 10 kg o similar. Una vez acufiada esta
tierra, se continuara rellenando gradualmente la zanja con capas horizontales de 0,15 m., a 0,20m.,
de espesor compactadas con pison mediano de 20 kg., o similar.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados en la norma
correspondiente.

Cafierias de polipropileno adosadas a muros y estructuras: Para las cafierias suspendidas o en
columnas, se empleardn abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de 0,025m., x
0,0040m., tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse
alrededor de los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta
verticalidad en las columnas.

Las abrazaderas, seran previamente protegidas mediante dos manos de pintura antioxido y luego
pintadas con otras dos manos de esmalte sintético.

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspeccion de los cafios cadmaras , seran
previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.
Todas las tapas de cafios, que sirven de inspeccion y control deberan estar ubicadas en lugares de
facil acceso y a la vista.
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Es de destacar que la Inspeccién de Obra estara facultada para solicitar sin cargo, la instalaciéon de
accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos.

Tapas de inspeccion: Las tapas de inspeccidén se ejecutaran con cafio de Polipropileno Sanitario
con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Duratop linea negra o equivalente,
con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapon, alojado en caja de mamposteria de
0,15m., de espesor y revoque interior de cemento puro. Si no se instalaran sobre terreno natural,
seran del mismo material que la caferia.

Inspecciones y pruebas: Estara a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de inspecciones y
pruebas de la instalaciébn. No podr& tapar ninguna cafieria hasta tanto la Inspeccion de Obra
verifique el perfecto funcionamiento de la misma.

e Prueba de paso de tapon:
Se practicara a la totalidad de cafierias para desagles cloacales y pluviales en sus desarrollos
horizontal y vertical.

e Prueba hidraulica:
Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, seran probadas por
tramos independientes, entre cAmaras y cadmaras a una presion hidraulica de 2 (dos) metros de
altura, como minimo. Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuando la
primera prueba antes de cubrir las caferias y la segunda una vez construidos los contrapisos y
cubiertas las zanjas segun corresponda.

e Pruebas de funcionamiento:
Se practicara una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles (revoque, piso,
revestimiento, etc.) y se dara a la misma, caracter de Inspeccién General Final. A los efectos de
esta Inspeccién, la Empresa Contratista debera adoptar las previsiones necesarias para dotar de
agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los
artefactos, accesorios, griferia, etc., deberan estar perfectamente limpios y libres de todo elemento
extrafio; las camaras, piletas de patio, bocas de desaglie, camaras interceptoras, etc., se
presentardn destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra
construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de convertidor de 6xido y dos
manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se removeran y
engrasaran para impedir su adherencia y los tanques de reserva y de bombeo desagotados y
limpiados previo a su llenado.
Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccién de Obra, sin
perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean
requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean
exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen para control, en cualquier momento y
sin previo aviso.
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el
"Libro de 6rdenes de servicio de la Inspeccion de Obra" y sera firmado por el Inspector designado,
con el correspondiente enterado del Contratista o su representante.
En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o
cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas
condiciones, la prueba general quedard de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a
preparar y solicitarla.
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En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del Contratista. Se deja
especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas
deberan ser facilitados por el Contratista a su costo.

Caferias y accesorios de hierro fundido:

Donde se indica Hierro Fundido, seran cafierias y piezas de hierro fundido, a espiga y enchufe,
aprobado AYSA S.A. marca ANAVI o similar con juntas ejecutadas mediante plomo fundido,
debiendo centrarse las espigas en las cabezas con filastica rubia alquitranada y perfectamente
calafateadas.

La cantidad minima de plomo fundido a emplear por cada junta de cafio o piezas sera: diametro
0.150m., 2,800kg., diametro 0.100m., 1,500kg., y didametro 0,060m., 0,700Kkg.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo de 6mm para diametro 0.10m.,
y 0.060m y de 9mm para diametros 0.150m.

Cafierias adosadas a muros y estructuras: ldem cafieria de polipropileno.

Inspecciones y pruebas: Idem cafieria de polipropileno.

Cafo rigido v roseta de bronce cromado: Desde el artefacto al muro en caso de quedar las
conexiones a la vista, serdn de cafo de bronce cromado de diametro adecuado, con roseta de
bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento, marca FV o superior.

Piletas de patio y bocas de acceso: Las piletas de piso que se instalen en contrapisos sobre losa,
0 suspendidas, como asi también las bocas de acceso, seran de Polipropileno Sanitario, marca
Duratop linea negra o equivalente. Llevaran rejillas de acero inoxidable reforzado y cromado, con
tornillos de fijacion a su marco, marca Hidrox de C Daleffe o equivalente.

Camaras de inspeccidn: se ejecutaran en mamposteria de 0,30m., de espesor, asentadas sobre
base de hormigén de 0.15m., de espesor minimo o bien del tipo premoldeadas. Sus dimensiones
seran de 0,60 x 0,60m., para las de profundidades menores a 1,20m., y de 0,60 x 1,06m., para las
de mayor profundidad.

Seran revocadas interiormente con mortero de cemento impermeable, (las de ladrillo) y en su fondo
se ejecutaran con el mismo material los correspondientes cojinetes bien perfilados y profundos.

Interceptores (hidrocarburos, gasas, etc.) y pozos: Se ejecutaran en Hormigén de 0,15m., de
espesor, asentados sobre base de hormigébn de 0.15m., de espesor minimo o bien del tipo
premoldeadas.

Retiro de instalacion existente: Sera por exclusiva cuenta del Contratista la ejecucién de todos
los trabajos de demoliciéon, desmontes y retiro de elementos existentes. Debe entenderse que estos
trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion, de todas las construcciones e
instalaciones que sea necesario dejar sin uso, de acuerdo a las necesidades y exigencias del
proyecto, reparando todos los sectores afectados.

Métodos de calculo y disefio de la instalacion: Deberan aplicarse los lineamientos establecidos
en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de OSN.

Las ventilaciones subsidiarias de cafios de descarga seran de didmetro 0.060m, mientras que su
remate se realizara en 0.100m., del mismo material de la cafieria segun lo indicado en los planos.
Remataran en la azotea a la altura reglamentaria y ademas de cumplir con esta exigencia
someterdn a la Inspeccion de Obra el criterio de remate.
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NOTA: Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocaran sobre camaras de
cualquier tipo, terminadas o en construccion, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante
el transcurso de la obra; el Contratista sera responsable por el mantenimiento de éstas en posicion
en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere conveniente, con los
medios de fijacion o pegado mas apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad
preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminacion total de los trabajos.

DESAGUES PLUVIALES

La instalacion pluvial se hara con el sistema separado.

Esta instalaciéon comprende:

Los desaglies pluviales de techos, patios y terrazas, hasta su evacuacion al cordén vereda.

Materiales

Para las distintas partes de la instalacién y segun se indica en planos, se utilizaran los siguientes
materiales:

Carferias y accesorios de polipropileno sanitario:

Para los desaglies pluviales se emplearan cafierias y piezas de Polipropileno Copolimero de Alta
Resistencia con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, marca Duratop linea Negra o
equivalente. El procedimiento de unién entre las mismas se realizara de la siguiente manera:

e Corte y biselado: Se debera obtener un corte preciso a 90° mediante el empleo de una guia.
La extremidad del tubo cortado debe ser rebabada y biselada de manera prolija con
biselador para tubos plasticos de manera de facilitar el enchufe.

e Limpieza: Se procedera a la limpieza del enchufe y la espiga o extremo macho.

e Aplicacién de solucion lubricante: Sobre la guarnicién elastomérica se debera aplicar una
solucion lubricante en aerosol.

e Prevision de espacio para movimiento de cafierias: Una vez introducido el extremo de la
cafieria en el enchufe hasta hacer tope en el mismo, debera retirarse 0,01 m., del mismo
para favorecer los movimientos que puedan producirse en el conjunto.

NOTA: Queda prohibido la ejecucion de cortes en los accesorios del sistema.

Ubicacion de cafierias en zanjas: Las cafierias ubicadas en zanjas estaran ancladas en los desvios
y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento, de
acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo.

Los fondos de las zanjas deberan ser firmes y estar libres de materiales o piedras que puedan
dificultar la colocacion de las cafierias o romperlas. Deberan seguir la pendiente prevista en el
proyecto de instalaciones sanitarias y contener un lecho de arena de 0,10 m., de espesor para
cafierias hasta 110 mm., y de 0,15 m., para diametros mayores. En terrenos de relleno o
inconsistentes se debera realizar una capa de hormigén de 0,15 m., a 0,20 m., de espesor y de un
ancho minimo igual al doble del didmetro exterior de la cafieria que recibe; y sobre esta la capa de
arena mencionada en el parrafo anterior.
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El ancho de zanjas debera ajustarse a lo establecido en el item “Trabajos a cargo del Contratista”
del presente pliego.

En el caso de instalaciones internas y en donde las caracteristicas del terreno lo permitan podran
ampliarse dichos anchos a 0,60 m., para cafierias de 110 mm., y 0,65 m., a 0,70 m., para diametros
mayores, a fin de favorecer la comodidad del operario.

Las tapadas minimas seran de 0,40 m., segin Norma de OSN y en el caso de realizarse en zonas
de alto transito deberan aumentarse a 1 m.

Una vez realizada la prueba hidraulica correspondiente y aprobada la Instalacion por la Inspeccién
de Obra, se debera rellenar la zanja con tierras apelmazables, firmes y exentas de piedras,
formando una capa protectora de 0,20 m., a 0,30 m., apisonada en capas no mayores a 0,15 m.
Debera utilizarse para dicha etapa un pison de 10 kg o similar. Una vez acufiada esta tierra, se
continuard rellenando gradualmente la zanja con capas horizontales de 0,15 m., a 0,20m., de
espesor compactadas con pison mediano de 20 kg., o similar.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios serdn como minimo los especificados en la norma
correspondiente.

Carferias_adosadas a muros y estructuras: Para las cafierias suspendidas o en columnas, se
emplearan abrazaderas especiales de hierro dulce en planchuelas de 0,025m., x 0,0040m.,
tomadas con bulones y tuercas de tal manera que una vez colocadas puedan ajustarse alrededor
de los cuellos de las cabezas a fin de fijarlas definitivamente.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la perfecta
verticalidad en las columnas.

Las abrazaderas, seran previamente protegidas mediante dos manos de pintura antioxido y luego
pintadas con otras dos manos de esmalte sintético.

Las roscas que sirvan de cierre a las tapas de inspeccion de los cafios camaras, seran previamente
lubricadas con grasa siliconada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.

Todas las tapas de cafios, que sirven de inspeccion y control deberan estar ubicadas en lugares de
facil acceso y a la vista.

Es de destacar que la Inspeccién de Obra estara facultada para solicitar sin cargo, la instalaciéon de
accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos.

Inspecciones y pruebas: Estard a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de inspecciones y
pruebas de la instalaciébn. No podra tapar ninguna cafieria hasta tanto la Inspeccion de Obra
verifique el perfecto funcionamiento de la misma.

e Prueba de paso de tapon:
Se practicara a la totalidad de cafierias para desagles cloacales y pluviales en sus desarrollos
horizontal y vertical.

e Prueba hidraulica:
Las cafierias horizontales, destinadas a desagues pluviales seran sometidas a la presion que
deban soportar una vez en uso. Se llenardn con agua, por tramos entre camara y camara,
llevdndose el nivel del liquido hasta la altura de los marcos de las mismas.
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Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratista de la prueba final de
funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspeccion de Obras todos los
elementos y personal que se requiera.

e Pruebas de funcionamiento:

Se practicard una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles (revoque, piso,
revestimiento, etc.) y se dara a la misma, caracter de Inspeccion General Final. A los efectos de
esta Inspeccion, la Empresa Contratista debera adoptar las previsiones necesarias para dotar de
agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los
artefactos, accesorios, griferia, etc., deberan estar perfectamente limpios y libres de todo elemento
extrafio; las camaras, piletas de patio, bocas de desaglie, camaras interceptoras, etc., se
presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra
construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al
cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se
removeran y engrasaran para impedir su adherencia y los tanques de reserva y de bombeo
desagotados y limpiados previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccién de Obra, sin
perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean
requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean
exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen para control, en cualquier momento y
sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el
“Libro de 6rdenes de servicio de la Inspecciéon de Obra" y seréa firmado por el Inspector designado,
con el correspondiente enterado del Contratista 0 su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o
cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas
condiciones, la prueba general quedard de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a
preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del Contratista. Se deja
especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas
deberan ser facilitados por el Contratista a su costo.

Caferias y accesorios _de hierro fundido: Donde se indica Hierro Fundido, seran cafierias y
piezas de hierro fundido, a espiga y enchufe, aprobado AYSA S.A. marca ANAVI o similar con
juntas ejecutadas mediante plomo fundido, debiendo centrarse las espigas en las cabezas con
filastica rubia alquitranada y perfectamente calafateadas.

La cantidad minima de plomo fundido a emplear por cada junta de cafio o piezas sera: diametro
0.150m., 2,800kg., diametro 0.100m., 1,500kg., y diametro 0,060m., 0,700kg.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo de 6mm para didmetro 0.10m.,
y 0.060m y de 9mm para didmetros 0.150m.

Cafierias adosadas a muros y estructuras: Idem cafieria de polipropileno.

Inspecciones y pruebas: Idem cafieria de polipropileno.

Cafierias_y accesorios _de PVC: Se emplearan cafios y piezas de PVC sanitario para las
descargas de pluviales mayores de @160. Sera del tipo reforzado de 3,2mm. a espiga y enchufe
con sus juntas pegadas con cemento especial del tipo "Pegavinil’, seran perfectamente
engrapadas, pero se deber& permitir el movimiento libre de las cafierias, para que absorban las
deformaciones por cambio de temperatura.
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Se cuidara especialmente la libre dilatacion de los tramos de mayor longitud, mediante la inclusién
de dilatadores compatibles con el tipo de material utilizado.

Carierias adosadas a muros y estructuras: ldem cafieria de polipropileno.

Inspecciones y pruebas: Idem cafieria de polipropileno.

Bocas de desagiie: Las bocas de desagle se ejecutardn en mamposteria de ladrillos comunes de
0,15m., de espesor, con base de hormigdn pobre y revoque interior de cemento impermeable.

Las cafierias de salida seran identificada con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc.,
gue puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente.

Canaletas de lluvia: Todas las canaletas de lluvia seran de chapa de zinc colocadas de acuerdo a
lo indicado en planos.

Canaletas impermeables: Se ejecutardn en mamposteria de ladrillos comunes de 0,15m., de
espesor, con base de hormigén pobre y revoque interior de cemento impermeable.

Embudos de lluvia: La dimension minima de los embudos, sera de 20 x 20cm y en los embudos
en canaletas sera como minimo 15cm de didmetro. Deberan ser de hierro fundido segun lo
establecido en planos.

Pozos de bombeo pluvial: Se ejecutaran en Hormigén de 0,15m., de espesor, asentados sobre
base de hormigén de 0.15m., de espesor minimo o bien del tipo premoldeados.

Retiro de instalacidn _existente: Sera por exclusiva cuenta del Contratista la ejecucién de todos
los trabajos de demolicién, desmontes y retiro de elementos existentes. Debe entenderse que estos
trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion, de todas las construcciones e
instalaciones que sea necesario dejar sin uso, de acuerdo a las necesidades y exigencias del
proyecto, reparando todos los sectores afectados.

Métodos de cdalculo v disefio de la instalacién: Deberan aplicarse los lineamientos establecidos
en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de OSN. Debera tenerse en
cuenta las siguientes consideraciones:

¢ No se admitiran didmetros menores a 0.100 m, aunque el célculo lo indique.

¢ No se admitird pendiente inferior a 1:100, aunque el célculo lo indique, siempre y cuando el
desarrollo de la cafieria lo permita.

e Las cafierias que se instalaran enterradas, deberan estar a una distancia minima de 0.40 m

de las cafierias principales de desagies cloacales, no admitiéndose superposicion.

o En recorridos verticales mayores a 15 m., deben interponerse un acceso mediante un cafio
camara vertical.

e En todos los casos de la union entre el cafio de lluvia y el albafial correspondiente se

interpondrd una BDT. Pueden ir embutidos en medianeras de 0.45 m y si la medianera es
de 0.30 m solo pueden empotrarse 0.05 m.
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e Laseccién minima de las canaletas serd de 200 cm2. Las canaletas pueden estar adosadas
a medianera, pero nunca encima de ellas, y el eje de la misma debe estar minimo a 0.60 m
de la linea del eje medianero. Se verificard una pendiente minima del 1% en el sentido de
escurrimiento de las aguas.

e En las cafierias de lluvia no podran sustituirse los embudos por codos. En la memoria de
calculo debera especificarse cada embudo con la superficie que abarca.

NOTA: Durante las obras deberan preverse tapas provisorias, que se colocardn sobre camaras de
cualquier tipo, terminadas o en construccion, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante
el transcurso de la obra; el Contratista sera responsable por el mantenimiento de éstas en posicion
en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere conveniente, con los
medios de fijacion o pegado mas apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad
preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminacion total de los trabajos.

REJAS Y TAPAS

a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagile de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas
de Inspeccidn, y las Bocas de Acceso, llevardn marco y reja reforzada herméticas de bronce
cromado doble o simple, respectivamente, de primera marca, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijacién
de 1/4 ALLEN cabeza embutida.

b.- Las cAmaras de inspeccion y Bocas de Desagle Pluvial Tapadas en espacios publicos, llevaran
marco y contramarco de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir mosaicos graniticos.

c.- Las camaras de inspeccién y Bocas de Desaglie Pluvial Tapadas en jardines, llevaran ademas
de la contratapa de hormigén, marco de perfileria y Tapa ciega de Hormigdén armado segun plano
tipico de detalle adjunto a esta documentacion y de las dimensiones indicadas en planos.

d.- Las rejas y marcos de canaletas impermeables deberan ser de hierro fundido.

PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Comprende la alimentacion al edificio desde las conexiones de la red de AYSA S.A. (conexiones a
cargo del Contratista) hasta los diferentes consumos de agua fria y caliente, pasando por los
tanques de bombeo y reserva como asi también los equipos de presurizacion.

Los diametros de carieria de distribuciéon seran:
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.

Los didmetros de célculo indicados en los planos son interiores (nominales) y no
comerciales.

Las montantes, alimentacion de artefactos especiales u otros diametros y ubicacion de llaves de
paso, seran indicadas en planos, o por defecto se debera consultar a la Inspeccién de Obra.

MATERIALES

Para las distintas partes de la instalacién, segun se indica en planos, se utilizaran los siguientes
materiales:
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Colectores: Para colectores bajo tanques de reserva y bombeo y de los equipos de presurizacion y
elevacion, se utilizaran tubos de Acero Inoxidable. Se emplearan accesorios del mismo material y
las uniones serén soldadas.

Cafierias de distribucion para aqua fria y caliente: Para la distribucion de agua fria y caliente se
utilizardn tubos de polipropileno para termofusionar tipo Acqua System PN 20 Magnum o
equivalente del tipo especial con proteccion térmica. Las mismas deberan ser probadas y poseer
certificado de garantia por 50 afios extendido por fabricante.

Seré para la distribucién de agua fria y caliente desde el colector y hasta los diferentes consumos,
y la alimentacion desde la red de AYSA S.A. Se emplearan accesorios del mismo sistema, y las
uniones seran termofusionadas segun corresponda a los didmetros correspondientes.

Proceso de unién por termofusion:

a) Se procedera a limpiar las boquillas ranuradas, una vez alcanzada la temperatura de
trabajo, con trapo limpio embebido en alcohol etilico. Se deberé verificar que las boquillas
se encuentren bien ajustadas a la plancha del termofusor.

b) Se deberan cortar los tubos de secciones 20 a 63 mm., con las tijeras que provee el
sistema, para evitar la formacién de rebabas. Para tubos de secciones mayores se
procederd al corte de los mismos mediante el empleo de sierras y su posterior rebabado.

c) Se debera realizar la limpieza del tubo y accesorio con trapo embedido en alcohol etilico
para luego proceder al fusionado de ambos.

d) Se procedera a introducir el tubo hasta el borde de la ranura mas cercano a la entrada de su
boquilla y al accesorio también en su respectiva boquilla, ambos de manera simultanea,
sosteniéndolos derechos en forma perpendicular a la plancha del termofusor. El accesorio
debera llegar al tope de la boquilla macho.

e) Se retiraran el cafio y el accesorio del termofusor cuando se hayan cumplido los tiempos
minimos de calentamiento, de acuerdo a lo especificado en el manual técnico del sistema.

f) Se procedera a la union del tubo y accesorio, introduciendo la punta de este en el interior de
la pieza hasta que los dos anillos o cordones se junten. La unién de los cordones dejara en
evidencia que la penetracion del tubo fue la adecuada y que la etapa previa de
calentamiento fue llevada a cabo de manera satisfactoria.

g) Finalmente se debera dejar reposar cada termofusion hasta que se encuentre totalmente
fria.

Colocacién de cafierias: El tendido de cafierias en horizontal sera suspendido bajo losa sobre el
cielorraso, por lo tanto se emplearan tramos rigidos perfectamente alineados y se sujetaran
mediante grampas tipo barral con aro de goma, mientras que los recorridos verticales iran alojados
en plenos o empotrados en la mamposteria. No se admitiran cafierias a la vista. Se debera tener
especial cuidado en permitir a las cafierias su libre movimiento dentro de los muros.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con espuma de poliuretano
preformada de densidad adecuada, para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como
consecuencia de la condensacion por diferencias de temperatura.

Se extremaran las precauciones para evitar deformaciones del material durante el acarreo.
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Complementos y accesorios: Seran los que a continuacion se detallan y de acuerdo a los planos
sanitarios:

Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen en
nichos, deberan ser a valvula suelta, de vastago largo, cuerpo de bronce. Todas seran marca F.V.
o superior. Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepcion de las que se instalen en
bafios, offices, o locales sanitarios, irdn alojadas en nichos, y siempre a criterio de la Inspeccién de
Obra.

Todos los nichos seran de mamposteria, con alisado de cemento puro en el interior y dispondran
de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor.

Las dimensiones de los nichos seran: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves de paso 15 x
20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20 x 20cm.

Valvulas esféricas: Para los colectores, en cafierias a la vista y sistemas de bombeo se emplearan
valvulas esféricas con cuerpo y vastago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento
de teflén, marca FV o superior.

Juntas elasticas: En los equipos de bombeo se interpondra a la salida, para cortar continuidad de
cafierias, juntas elasticas de goma reforzada tipo Balén con junta bridada.

Flotante _mecénico: Los tanques de reserva y bombeo dispondran (segun el caso), en la
alimentaciéon de una valvula a flotante, con cuerpo y varilla de bronce colorado, reforzado, bolla de
poliestireno expandido, vélvula de cierre de neopreno. Seran del tipo a presion.

Flotante eléctrico: Los tanques de reserva llevaran (segun el caso) flotantes eléctricos tipo ENH
para permitir el comando automatico de las bombas de elevacion. Deberan ser de primera marca
comercial.

Pulmones: Para evitar golpes de ariete por el funcionamiento del equipo de presurizacion, en los
lugares necesarios, se instalaran pulmones amortiguadores consistentes.

Aislaciones: La aislacibn minima de cualquier cafieria embutida serd con pintura asfaltica y
envuelta en papel embreado. Las de agua caliente tendrdn doble envoltura de cartén corrugado,
del tipo para embalajes, atado con alambre galvanizado cada 50 cm.

Las cafierias de agua fria que queden a la vista o suspendidas, se aislaran con medias cafias de
poliestireno expandido de 25 mm de espesor y envuelta en forma helicoidal con film de polietileno
de 250 micrones, como capa de terminacion y barrera de vapor, asegurada con zunchos de
aluminio cada 0,50m.

Las de agua caliente, se aislaran del mismo modo, pero se reemplazara el poliestireno expandido
por medias cafias de espuma de poliuretano rigido de 25 mm., de espesor de pared.

En general, se aislaran todas las cafierias que tengan riesgo de condensacion, incluso colectores y
bombeos.

Vélvulas de retencién: Seran del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos
roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca reconocida. Se
deberan presentar muestras para su aprobacion.
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Canillas de servicio:

a) Bronce cromado de 19 mm., con campana para locales sanitarios y vestuarios, marca FV, de
calidad similar y superior.

b) Bronce cromado de 19 mm., con conexion para manguera de 1/2 vuelta, con manija de aluminio,
para nicho o cAmara de mamposteria.

Estaran previstas canillas de servicio para limpieza en areas exteriores del edificio y salas de
magquinas.

Nichos: En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojaran en nichos
con marco y puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mm de espesor, con cerradura a
tambor o a cuadrado, tipo gas.

Sus dimensiones seran de 0,20 x 0,20m o las que resulten apropiadas a cada caso en especial. El
interior se terminara con revoque impermeable, con pendiente en el fondo hacia el exterior.

Electrobombas (Ver Especificaciones Técnicas Particulares)

El Contratista debera verificar para cada caso, las presiones, caudales para los equipos de bombeo
proyectados, de acuerdo a los tendidos definitivos de las cafierias de impulsion, diametros y
cantidad y tipo de accesorios instalados.

El conjunto dispondra de una base de perfileria de hierro que apoyara sobre una base macizada de
concreto y aislacién de goma, segun plano de detalle a presentar por el oferente y sujeto a
aprobacién por la Inspeccion de Obra.

El conjunto se complementara con las valvulas esféricas a la entrada y salida ademas de las

valvulas de retencién verticales de bronce y juntas elasticas tipo balén bridadas o roscadas
correspondientes.

Equipo de Presurizacidn (Ver Especificaciones Técnicas Particulares)

El Contratista debera proveer, instalar, conectar y realizar la puesta en funcionamiento del equipo
de presurizacién con sus elementos accesorios y tableros completos, incluidos los elementos de
automatizacion, proteccion, sefial de aviso y alarma.

Las bombas a proveer deberan estar en un todo de acuerdo con la presente Especificacion y a las
siguientes normas y Standard en su Ultima version:

ANSI B- 2- 1 Pipe Threads

ANSI B- 16- 5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings
Hydraulic Institute Standard.

ASTM Materials Standard.

NEMA, VDE 6 DIN Motores Eléctricos.

El Equipo de presurizacion sera marca GRUNDFOS o superior compuesto por:

2 (dos) Electrobombas marca Grundfos o superior, construidas en acero inoxidable AlISI 304, eje en
AISI 316, base y linterna de motor en fundicién, sello mecénico normalizado y motor eléctrico
3x400 V., 50Hz., con variador electrénico de velocidad incorporado, aislacion Clase F, protecciéon
minima IP 54., con sistema de diagnostico de fallas incorporado, que permite la deteccion
automética de flujo cero, y falta de agua; proteccidn contra cortocircuitos, sobrecargas de tension
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ylo corriente, en caso de bomba blogueada, exceso de temperatura, o pérdida de fase; para
entregar cada una, el caudal y altura manométrica que surjan de céalculo. El equipo contara con:

-2 colectores (aspiracién e impulsién) de Acero Inoxidable.

-4 Valvulas de cierre (2 por bomba).

-2 Vélvulas de retencion (1 por bomba).

-Soporte comun de chapa de acero, con tacos de aislacion para su montaje.

-Sensor de Presion.

-1 Gabinete eléctrico de control con plaquetas electrénicas incorporadas para funcionamiento de
una bomba y/o funcionamiento en cascada de las 2 bombas, considerando que con el caudal
provisto por una de ellas se cubren los requerimientos del sistema, quedando la segunda como
reserva o para atender posibles demandas pico y/o adicionales conforme con las hormas NF C15-
100 y CE vigentes. Proteccion del gabinete IP 55.

Rango de variacion de velocidad, para la presion solicitada, entre el 73% y el 100% de la
frecuencia.

NOTA: Los calculos de los equipos de presurizacion son estimativos para la licitacion. Los caudales
definitivos y las alturas manométricas se desprenderan de los calculos definitivos efectuados por el
Contratista. Asimismo, las eficiencias mecéanicas variardn segun la marca y modelo definitivo a
instalar.

Tanque para equipo de presurizacion

Se proveerd e instalara 1 (uno) tanque para presurizacion. Ejecucion vertical a vejiga en EPDM o
Butyl de una sola pieza, volumen segun calculo, con una presién de trabajo segun calculo y con
una presion de prueba una vez y media la presién de trabajo.

Bases antivibratorias

Los equipos seran instalados sobre elementos elasticos de acuerdo al tipo de equipo
y las condiciones en que serén provistos, considerando que hay equipos que vienen
montados convenientemente de origen, sin embargo, es conveniente fijar pautas que
permitan especificar o controlar los elementos que se proveen.

El tipo de base y los elementos elasticos para cada equipo seran:

- Base de hormigdn armado, relacion peso de la base a peso del equipo es de 1,5 a 2.

- El elemento elastico estara conformado por las cajas de resortes. Juntas amortiguadoras de
vibracion.

- Alaentraday salida de cada bomba se colocara una junta el4stica para evitar la transmision de
movimientos vibratorios a las cafierias.

Los elementos antivibratorios seran adecuados y aptos para la presion de trabajo.
Se adecuaran al catalogo del fabricante como a las demas normas de su montaje. En todos los
casos los elementos antivibratorios se unird al resto mediante bridas normalizadas.

Tangues de reservay bombeo
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Se utilizaran tanques de acero inoxidable AISI 304 antimagnético, vertical sin base marca Affinity
modelo Classic o superior, cuya capacidad ser& calculada por la Empresa Contratista de acuerdo a
los datos que surjan de la Norma de O.S.N., debiendo respetar un minimo de 1.000 lts., cada
tanque. Llevaran tapas de acceso superior de 0,50 m., de didmetro y ventilaciébn con malla de
bronce de 0,019 m.

Métodos de calculo y disefio de la instalacion: Deberan aplicarse los lineamientos establecidos
en Normas para Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de OSN. Debera tenerse en
cuenta las siguientes consideraciones:

Artefactos y Broncerias (Ver Especificaciones Técnicas Particulares)

El contratista tiene a cargo en general la provisién de los artefactos. Tendra ademas a su cargo la
descarga, acopio, cuidado y colocacién de todos los artefactos y broncerias previstos en los planos
de proyectos y los indicados en el presente pliego o que resulten de la necesidad de
completamiento de las instalaciones.

El Contratista deberd proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas,
conexiones y demas accesorios para colocar todos los artefactos.

INSTALACION SANITARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PARTICULARIDADES

Comprende la ejecucion de las instalaciones sanitarias de la obra de referencia.

Para la cotizacion, la empresa oferente deberda estudiar el lugar de la obra y ofertar en
consecuencia, segun lo aqui solicitado y por lo detectado por el oferente en la obra. Queda bajo la
estricta responsabilidad de la empresa, mencionar en la cotizaciéon los cambios sugeridos y con
costos detallados.

E.1- AGUA FRIA Y CALIENTE: Provision de mano de obra y materiales.

Desde las conexiones de la red publica se alimentaran los tanques, a partir de los cuales se
abastecerd de agua fria a todos los locales sanitarios indicados en planos, incluyendo
termotanques y canillas de servicio. Se abastecera de agua caliente a todos los locales sanitarios
indicados en planos.

Las cafierias de distribucién de agua fria y caliente se ejecutaran en cafieria por termofusién para
agua caliente, con accesorios y piezas de union o derivacion.

Toda la Instalacion estara presurizada por con 1 (uno) equipo de bombas que se describen mas
adelante.

Sera tarea del contratista asegurar la presién necesaria en todos los artefactos, debiendo proveer e
instalar bombas recirculadoras en las lineas que lo requieran.

Cada local contara con llave de corte independiente. Las llaves de paso como las canillas de
servicio se ajustaran a lo establecido en las especificaciones generales de este pliego.

E.2- DESAGUES CLOACALES: Provisién de mano de obra y materiales.
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Salvo casos excepcionales en donde se utilizara cafieria de hierro fundido, se emplearan cafios y
piezas de polipropileno de alta resistencia tipo Duratop linea negra o equivalente para los desagles
primarios y secundarios. En ningln caso y bajo ningiin concepto se admitiran desvios en cafierias
sin la utilizacion de las piezas accesorias correspondientes, como asi tampoco se admitira el
moldeado de enchufes ni calentamiento del material. Se rechazara todo material en el cual no se
hayan respetado estas recomendaciones y todo aquel que muestre algun tipo de deformaciéon o
falla.

Los desaglies estaran provistos de accesorios con tapa de acceso en todo cambio de direccién y a
no mas de 30m., de separacion entre accesos de camaras, de lo contrario se instalaran los cafios
camara necesarios.

Debera tenerse especial cuidado con la colocacion de las cafierias enterradas, de acuerdo a lo que
se describe el item Trabajos a cargo del Contratista de Instalacion Sanitaria

Las bocas de acceso y las piletas de patio se ajustaran a lo establecido en las especificaciones
generales de este pliego.

Antes del comienzo de las tareas se debera presentar a la Inspeccién de Obra, un plano de trazado
real, que considere los obstaculos que la misma pueda encontrar.

Este debera ser lo menos trabado posible, tendra piezas con tapas de acceso en todo cambio de
direccién y poseera la maxima pendiente posible, siendo la minima la indicada en el plano.

Estas cafierias se instalaran en general por contrapiso y/o suspendidas bajo losa en cielorraso
armado, por lo que se deberan efectuar fehacientemente las dos pruebas hidraulicas de rigor,
antes de procederse a construir el piso definitivo o el cierre de los paneles de techo.

E.3 - ARTEFACTOS SANITARIOS

Los artefactos sanitarios a proveer e instalar son los que constan en planos generales y de detalle,
y en planillas de locales. Los mismos seran de primera calidad, sin fallas de forma ni de esmaltado.
La Inspeccién de Obra podra rechazar todo artefacto que en la etapa de Recepcién Provisoria de la
Obra, presente defectos que no sean solucionables con una simple limpieza. Los mismos seran los
gue a continuacién se describen, de los modelos y marcas especificadas o calidad equivalente o
superior.

E.3.a-inodoro para discapacitados c/tapay mochila, tipo ferrum o similar

E.3.b - lavatorio para discapacitados, tipo ferrum o similar

E.3.C - inodoro con mochila

E.3.d - Inodoro a valvula

E.3.e - Pileta de ac. Inox. Diametro 30 cm

E.3.F - Piletade ac. Inox. De 32 x 52 cm

E.3.G - Termotanque eléctrico Capacidad 80L

Para la provisiobn de agua caliente se proveeran e instalaran 2 (dos) termotanques eléctricos,
ubicados segun se indica en planos de Instalacion Sanitaria.

Seran de 80 litros, de primera marca comercial tipo Rheem o equivalente, la cantidad esta sujeta a
verificacion de capacidad y rendimiento segun resulte del calculo segun Norma ASHRAE a realizar
por la Empresa Adjudicataria.

Estara provisto de los elementos de seguridad y automatismo correspondientes para su correcto
funcionamiento.
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E.4 - GRIFERIAS

Las griferias a proveer e instalar son las que constan en planos generales y de detalles, y en
planillas de locales. Se utilizaran griferias de la linea FV o equivalente, construidas integramente
con piezas de bronce extruido con roscas mecanizadas de minima tolerancia. Las mismas seran
las que a continuacion se describen, de los modelos y marcas especificadas o calidad equivalente
0 superior.

Todas las instalaciones y colocacion de griferias seran realizadas por mano de obra especializada
y de probada competencia, debiendo proveerse los materiales y elementos de trabajo que resulten
necesarios para un ajuste y funcionamiento perfecto de acuerdo a su fin.

La conexion de los artefactos se realizard mediante cafios semirigidos, cromados y con roseta, a
efectos de cubrir el corte del revestimiento. Todos los tornillos y bulones de fijacion seran de bronce
cromado.

E.5 - ACCESORIOS SANITAROS

Por cada artefacto se proveeran y colocaran los siguientes accesorios segun se indica en planilla
de locales.

Condiciones de Ejecucién

e Inspecciones y pruebas:
Estara a cargo de la Empresa Contratista la totalidad de inspecciones y pruebas de la instalacion.
No podra tapar ninguna cafieria hasta tanto la Inspeccibn de Obra verifique el perfecto
funcionamiento de la misma.

Prueba de paso de tapén:

Se practicara a la totalidad de cafierias para desaglies cloacales y pluviales en sus desarrollos
horizontal y vertical.

Prueba hidraulica:

Las cafierias de agua corriente fria y caliente se someten a una prueba de presion de 1,5 veces la
presion de trabajo, con utilizacion de equipos especiales mufiidos de mandémetro, los que seran
provistos por la Empresa Contratista. La totalidad de las cafierias sometidas a esta prueba deberan
estar descubiertas, razén por la cual la Empresa practicara las pruebas previo al recubrimiento de
las mismas, en todos los casos en presencia de la Inspeccién de Obra. Estas pruebas no lo eximen
de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalacion.

Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple efecto de gravedad, seran probadas por
tramos independientes, entre camaras y cdmaras a una presion hidraulica de dos (2) metros de
altura, como minimo. Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuando la
primera prueba antes de cubrir las caferias y la segunda una vez construidos los contrapisos y
cubiertas las zanjas segun corresponda.

Las cafierias horizontales, destinadas a desagues pluviales seran sometidas a la presion que
deban soportar una vez en uso. Se llenardn con agua, por tramos entre camara y cémara,
llevandose el nivel del liquido hasta la altura de los marcos de las mismas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratista de la prueba final de
funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspeccién de Obras todos los
elementos y personal que se requiera.

e Pruebas de funcionamiento:
Se practicara una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles (revoque, piso,
revestimiento, etc.) y se dara a la misma, caracter de Inspeccion General Final. A los efectos de
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esta Inspeccion, la Empresa Contratista debera adoptar las previsiones necesarias para dotar de
agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los
artefactos, accesorios, griferia, etc., deberan estar perfectamente limpios y libres de todo elemento
extrafio; las camaras, piletas de patio, bocas de desaglie, camaras interceptoras, etc., se
presentardn destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demas partes de la obra
construidas con hierro, deberan presentarse pintadas con dos manos de convertidor de 6xido al
cromato y dos manos mas de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc., se
removeran y engrasaran para impedir su adherencia y los tanques de reserva y de bombeo
desagotados y limpiados previo a su llenado.

Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccién de Obra, sin
perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean
requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean
exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen para control, en cualquier momento y
sin previo aviso.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el
“Libro de 6rdenes de servicio de la Inspeccion de Obra" y seréa firmado por el Inspector designado,
con el correspondiente enterado del Contratista 0 su representante.

En esta nota se detallaran los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignandose el plazo dentro del cual se dara término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspeccion de Obra, o
cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas
condiciones, la prueba general quedar4d de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a
preparar y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correran por cuenta del Contratista. Se deja
especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas
deberan ser facilitados por el Contratista a su costo.

E.6- DESAGUES PLUVIALES: Provisién de mano de obra y materiales.

Salvo casos excepcionales en donde se utilizara cafieria de hierro fundido, se emplearan cafios y
piezas de polipropileno de alta resistencia, tipo Duratop linea negra o equivalente.

Se recogeran a través de embudos las aguas provenientes de las azoteas y techos.

Para didmetros mayores de 150mm se empleara tubos de PVC con aros de Goma, marca tipo
VINILFORT (Tigre), de calidad similar y superior.

Las bocas de desaglie abiertas se ajustaran a lo establecido en las especificaciones generales de
este pliego.

Debera tenerse especial cuidado con la colocacion de las cafierias enterradas, de acuerdo a lo que
se describe el item Trabajos a cargo del Contratista de Instalacion Sanitaria.

Antes del comienzo de las tareas se debera presentar a la Inspeccién de Obra, un plano de trazado
real, que considere los obstaculos que la misma pueda encontrar.

Este debera ser lo menos trabado posible, tendra piezas con tapas de acceso en todo cambio de
direccidn y poseera la méxima pendiente posible, siendo la minima la indicada en el plano.

Estas cafierias se instalaran en general por plenos, contrapiso y/o suspendidas bajo losa en
cielorraso armado, por lo que se deberan efectuar fehacientemente las dos pruebas hidraulicas de
rigor, antes de procederse a construir el piso definitivo o el cierre de los paneles de techo.

E.7- TANQUES DE RESERVA Y BOMBEO

Se instalaran tanques en sala de maquinas siendo su capacidad minima la especificada en planos.
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El Contratista debera verificar y realizar el calculo correspondiente para el dimensionado de la
capacidad de los tanques y el colector, en base a los artefactos sanitarios proyectados, y lo
establecido en Normas de O.S.N. y estas especificaciones.

Los tanques seran de PVC, y se ajustaran a lo descripto en especificaciones generales de este
pliego.
ELECTROBOMBAS

Los célculos definitivos de los equipos deberan ser verificados por el Contratista de acuerdo al
equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto
funcionamiento de la Instalacion.

EQUIPO DE PRESURIZACION

Se prevera 1(uno) equipo de presurizacion de agua ubicado en la Sala de Maquinas para asegurar
la presion en toda la instalacion.

Los célculos definitivos de los equipos deberan ser verificados por el Contratista de acuerdo al
equipamiento que se cologue en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto
funcionamiento de la Instalacion.

Varios: Se incluyen valvulas esféricas y de retencion, juntas elasticas, accesorios en general y
todo otro elemento que complemente el equipo para el fin previsto.
El tablero de comando, con sus elementos constitutivos es parte del equipo.

F INSTALACION TERMOMECANICA

NORMATIVAS A SEGUIR DURANTE LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES:

Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes disposiciones:
- Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.
- Las Ordenanzas Municipales vigentes.
- Las Normas del buen construir vigentes.

Normas:

a. Ley vigente de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto 351/79 y la
Resolucion del Ministerio de Trabajo N° 1069/91 y toda norma que durante la ejecucion de
los trabajos se dictare.

b. Ley N° 7.229 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto reglamentario N° 74/88, de la
Prov. de Bs. As.

c. Ley 7314/67 — Habilitacion sanitaria de establecimientos asistenciales o de recreacion en la
Provincia de Bs As.

d. Decreto 3280/90 — Reglamentos de establecimientos asistenciales y de recreacion
existentes en la Provincia de Bs As.

e. Norma IRAM 4.062

f.  Memoria técnica y pliego de bases y condiciones generales del MOSP.

g. IRAM (Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales)
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La Contratista no podra alegar en ningun caso, desconocimiento de dichas normas legales con sus
modificaciones y/o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalacibon como durante el
transcurso de su ejecucion.

Equipos de A°A°

De acuerdo al plano de planta, se ubicaran 7 equipos de Aire acondicionado de 2500 f/c. en los
consultorios, 1 equipo de 6000 f/c en el SUM.

Los mismos serdn de marca reconocida en el mercado, con control remoto, monofasico y sistema
frio calor.

Puesta en marchay pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado completamente
la instalacion, la Contratista procedera con la puesta en marcha de la instalacion que se mantendra
en observacién por un periodo de 30 dias. Si para esta fecha la Obra ya estuviera habilitada, caso
contrario el periodo de observacion sera de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los efectos
de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas serdn de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio en régimen estable.

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar los
equipos y la Obray cada uno de sus elementos instalados por el término de 12 (doce) meses.
Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricacibn y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la ejecucion de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccion de Obra y toda tarea que
corresponda en concepto de reparaciones 0 mantenimiento correctivo sin costo adicional, durante
el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcion Definitiva de la Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccién de Obra y la Direccién Provincial de Arquitectura,
los articulos precedentes, se procedera a la Recepcion Provisoria de las instalaciones ejecutadas.

G SUMA PROVISIONAL

En relacién a la observacion presentada por el Consejo de Obras Publicas, al respecto del item *
Suma Provisional” incluido en los presupuestos del proyecto AMBA-CAPS, se detalla:

1. La incorporacion de dicho item responde a la necesidad de cubrir potenciales
eventualidades que surgen. Particularmente para este proyecto asume mayor importancia a
los efectos de atender situaciones imprevistas en contextos marginales y tareas provisorias
para evitar la interrupcion de servicios operativos que se desarrollan en los lugares a
intervenir.

2. El monto establecido para dicho item surge de un porcentaje del monto de las tareas a
desarrollar. Dicho monto es fijo e igual para todos los oferentes — no se podrd modificar de
la planillas de cotizaciones que se presentan en las ofertas y no se afectara a
redeterminacion alguna.

3. El monto establecido solo puede ser utilizado previa solicitud del contratista y autorizada por
la inspeccion de obra en cuestion, formalizada a través de libro de obra. Las tareas
realizadas bajo este item solo se certificara contra-factura. En caso de no utilizarse se

PLIEG-2018-26480428-GDEBA-SSOPMI1Y SPGP

_ 102
pagina 104 de 107



Bpenos
Aires

EX-2018-22268539 - GDEBA-DPCLMIYSPGP Provincia

procederd a su devolucion certificando una economia de obra. Se establece adicionalmente
gue dicho monto — imputado por CAPS — puede trasladarse, con la justificacién técnica
pertinente, dentro de la zona a intervenir.
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (Dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
gue determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: Latipografia, cdédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.
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