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OBRA: “CASA DE PROVINCIA — MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS?”.

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “CASA DE
PROVINCIA — MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS”, en el partido de Chascoms,
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS
($193.605.254,50).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacién del contrato.
PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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b) EI Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacién existiera algun error de
significacidon en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del quince por ciento (15%) del monto
de contrato. Se debera acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(15%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la aprobacién del proyecto ejecutivo por
parte de la Direccion Provincial de Arquitectura, se emitird un Certificado de
Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 15% del Monto del Contrato, que debera
ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios establecidos por el
Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme mod. del dec.
2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-EGPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su oferta mediante el Anexo lll, y acompafara asimismo
detalle de su cOmputo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas
conforme Anexo V obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. Se
aclara, que ésta Uultima se presenta a los efectos de la certificacion y
redeterminacion de precios. Al ser el sistema de contratacién por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
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llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucibn como contraprestacién por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de quinientos cuarenta
(540) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacidon, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no

pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tamlg)LoI(é% %851{231%2@% éaé Egré%i 5COPMIY SPGP
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de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automético de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duraciéon superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicién sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacion, renunciando a los beneficios de divisién y excusion durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de

Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco (365)
dias corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la péagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones . Los interesados podran adquirir
un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la
presente licitacion serd  publicada en la pagina web indicada
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones ). Incumbe a los posibles oferentes
la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a través
del correo electronico: minfrapba.dcop@gmail.com . No se admitira la forma verbal
para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos respondera las
aclaraciones por medio fehaciente unicamente al e-mail denunciado por los posibles
oferentes en sus consultas y las publicarda en la pagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones . Las Circulares emitidas, ya sean
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran
y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones
se publicaran, en la pagina web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones
siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su
desconocimiento.

PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de sobres, los oferentes podran solicitar acceso de
visualizacion al contenido digital de las ofertas, a través del correo oficial
minfrapba.dcop@gmail.com y Unicamente desde el domicilio electronico declarado,
por el término de dos (2) dias habiles, a partir del primer dia habil posterior al acto
licitatorio. La visualizacion de los documentos se llevara a cabo mediante una
plataforma indicada al efecto. No se permitira la descarga, impresion o copia de los
mismos, salvo solicitud expresa cursada al correo oficial indicado.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito 'y enviarse digitalizadas a través del correo  electrénico
minfrapba.dcop@gmail.com . Las mismas deberan estar debidamente firmadas por
el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $129.070.169,67.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo
en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra. La visita de obra sera opcional para el
Oferente. La misma podra realizarse antes de cotizar y hasta CINCO (5) dias
habiles, el quinto dia inclusive, antes de la apertura, de lo cual se dejara constancia
en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector
designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
al teléfono (0221) 429-5050 o al correo electrénico privadaarquitectura@gmail.com .

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.
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Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion
su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberd acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN° 1

En el Sobre N° 1, se encontrard en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° II, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

2. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

4. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefonico, fax y correo electronico.

4.a) Declaracion Jurada de casilla de correo electronico donde seran cursadas las
comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos deba realizar durante el procedimiento de evaluacién vy
adjudicacion. A tales efectos seran unicamente validas las que se cursen desde el
correo electrénico minfrapba.dcop@agmail.com.
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5. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: el Pliego con la documentacidn licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

6. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

7. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

8. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Némina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

10. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

11. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

12. Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccién de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

13. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

14. Propuesta Técnica.

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires, segun corresponda, y la correspondiente boleta de Aporte
Previsional realizado ante la Caja de Previsibn Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.
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18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisiéon de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
En el interior del Sobre N° 2, se encontrard la siguiente documentacion:
1. La Propuesta Econdmica conforme Anexo lll.

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los
efectos de la certificacion y redeterminacion de precios.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados

conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion orlglna A Su v
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debera incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los analisis de precios de cada uno
de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta mediante el Anexo lll, indicando por otro lado en
el Anexo V el cdmputo propio; precios unitarios y/o globales segun corresponday los
montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las
obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo Il y el indicado
en el Anexo V, prevalece el primero.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021,

- Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de
Inscripcién Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia
de Buenos Aires; y

- Presupuesto de la Oferta.

2.2.8 PROPUESTA ECONOMICA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depositos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
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su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

Los cambios en los domicilios indicados en las clausulas 2.2.7.1.4 y 2.2.7.1.4 a),
deberan ser obligatoriamente notificados al contratante a la casilla
minfrapba.dcop@gmail.com y surtira efectos una vez transcurridos 10 (diez) dias
habiles administrativos de su recepcion.

2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, segun corresponda, la
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del minimo
vigente deberd ser absorbida por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
Lista de Cantidades Valoradas, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente deberd absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

Lista de Cantidades Valoradas

En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo
V) el oferente debera efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes,
las cuales no podran importar modificacion de la propuesta econdémica.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA
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A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

La contratista deberd presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como
contratista principal, al menos una (1) obra de mil (1000) metros cuadrados, o dos
(2) obras de méas de quinientos (500) metros cuadrados de complejidad similar a la
licitada, esto significa experiencia constructiva con el método seleccionado para la
presente obra — construccién tradicional -, cuya finalizacién hubiera operado en el
transcurso de los ultimos diez (10) afios contados desde la fecha de apertura. La
obra presentada deberéa estar terminada y acreditada por el Organismo contratante
mediante documentacion fehaciente (Contrato y Acta de Recepcidn Definitiva,
Recepcion Provisoria o Acta de Recepcion Provisoria Parcial por las superficies
indicadas).

Las obras presentadas deberan estar terminadas y acreditadas por el Organismo
contratante mediante documentacién fehaciente (Contrato y Acta de Recepcion
Definitiva o Recepcion Provisoria).

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- 1 (Un) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.
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- 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

Se sugiere al contratista que para la ejecucion de la presente obra contrate al menos
un 20% de personal perteneciente al barrio en el cual se realizara la misma.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo, debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Respecto del equipamiento minimo requerido, tanto para obras a remodelar como
para obras nuevas en general, se indica contar con:

a) un guinche de capacidad minima 1.000 kilos,
b) hormigonera de capacidad minima 250 litros,
c) andamios, y

d) mini cargadora compacta tipo Bobcap.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cudl
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION
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La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de
la adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentaciéon
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisién de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario deberd integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases
y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas
de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios

Pulblicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
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producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista estéd obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a seqguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspensién de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que deberd permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspecciéon compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estard obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de

PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 21 de 84



los trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de ndémina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
¢ Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgaciéon a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacioén de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazar4d a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacién de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cOmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y

respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.
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La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no dard derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccidon y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccidon Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccién de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista
en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
deberd hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del
Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizar4 ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucidon, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccién pueda verificar la correccion de
su ejecucién. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados
de obra

En caso de que la Inspecciéon no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el péarrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustard,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION
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Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion vy
modificatorios.

Conformada la medicién la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el
gue se liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicién y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA
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Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccién Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.
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2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacién
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccién de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendrd, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicaciéon de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
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Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntard tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacién extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
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temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica
fijla (0o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucién de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacién relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observard el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.
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Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccién de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresién a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION
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El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.
Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacién, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacibn, comportamiento en servicio,
apoyo tecnologico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran
presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o

de igual calidad.
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b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
gue mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, serén los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacién o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion
del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera

realizar los trabajos necesarios para la identificacibn como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
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asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinard su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista deberéa presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes
y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamentacién, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.
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Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el
Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la configuracion
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Gltima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendrd la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

2542

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracion, con competencia referida a la
licitacién, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion con
antedicha competencia;
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2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a
juicio de esta Administracion quede debidamente probado que actian en beneficio
de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de
los oferentes, adjudicatarios o0 contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de préactica prohibida en
relacion a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdéliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcién del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.
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No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacion de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esté situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocerda el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra

alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.
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La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

Porcentaje de

INSUMO FUENTE INDICE L ;
incidencia

1 Mano de Obra

INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) 27,00%
2 Albadileria

INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) 8,00%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC I.C.C Cuadro "4. ICC

cont."” Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c) 5,00%
4 Carpinterias Metalicas y Herreria

INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) 10,00%
5 Hormigén Elaborado

INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s) 8,00%

6 Motores eléctricos y Equipos de AA

INDEC I.C.C Cuadro "1. IPIB" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) 10,00%
7 Instalacién Eléctrica: Tableros,
Transformadores y Grupos Elect. INDEC I.C.C Cuadro "11y 12 Caj] CPC : 46212-41 7,00%
8 Artefactos de iluminacion y cableado
INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g) 10,00%
9 Carfos de PVC
INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h) 1,00%
10 Artefactos para bafio y griferia
INDEC |.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r) 1,00%
11 Costo Financiero Banco de la Nacion Argentina TNA ACTIVA
3,00%
12 Gastos Generales
INDEC |.C.C Cuadro "5. ICC" Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) 10,00%
100,00%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 12.949, LEY
13.753, DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberd considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendrd en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicién y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.
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2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podréa ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podr4 admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que reanan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacién completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucién de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan
a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m2; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m2 y de ventilacién 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacién 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m2; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafo, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafo, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.
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Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagues
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Prestacion:
La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion Provisoria Total de la
Obra, inclusive:
e UN (1) Vehiculo sedan, de Fabricacién Nacional:
I: Ficha Técnica:
a.Sedan, 4 puertas o hatchback, 5 puertas.
b. Combustible: A nafta.
c.Cilindrada: Entre 1.000 cm3 y 1.600 cm3
d. Potencia (CV) igual o superior a 85 CV

e.Trasmision: Manual

f. Direccidén asistida

I. Seguridad:
a. Sistema de frenado: ABS
b. Airbag conductor y acompafiante —minimo.

c. Cinturones de seguridad: dos delanteros y —minimo- dos traseros.
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d. Apoya cabezas: dos delanteros y —minimo- dos traseros.

lll. Equipamiento y colores:

a. Colores: A eleccion.

b. Alfombras de goma delanteras y traseras
c. Audio con CD, radio

d. Aire acondicionado.

e. Kit de auxilio / Manuales de fabrica

CONDICIONES GENERALES:

Las unidades seran nuevas y sin kilometraje. Ademas, deberan ser de fabricacion
de serie correspondiente al afio en curso. Se entregardn patentadas. Debera
contratarse una pdliza de seguro contra todo riesgo sin franquicia.

Los vehiculos deberan incluir la llanta de repuesto.
Cada unidad se entregara con un Kit de Seguridad:

a. Matafuego “ABC” de 1 kg minimo con su correspondiente sello
IRAM

b. Balizas reglamentarias

c. Chaleco reflectivo

d. Botiquin de primeros auxilios.

MANTENIMIENTO:

Los servicios de mantenimiento programados (cambio de aceite y filtros) para la
unidad adquirida deberan estar garantizados en la red de concesionarios oficiales, lo
gue sera sin costo para el MISP durante todo el término del contrato hasta la
Recepcion Provisoria Total.

En caso, que, por cualquier motivo, el vehiculo no pueda ser utilizado término mayor
a 30 dias la contratista debera proveer un reemplazo por todo el plazo de la
indisponibilidad.

Provisiones:

La Contratista debera, durante la ejecucion de la obra, documentar la misma,
mediante un sistema de Video Time-Lapse y un Registro Integral (Video y
Fotografia), realizando el seguimiento de la totalidad de la obra desde el inicio de la
misma hasta el momento de entrega final coincidente con la Recepcién Provisoria
Total.
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La filmacién ser& llevada a cabo por equipos profesionales de video e imagen,
validados por esta Direccion.

Las tomas y la oportunidad de cada una de ellas, seran determinadas por la
Inspeccion, y definidas a lo largo de cada mes de ejecucién de las obras.

Caracteristicas Técnicas:

Time-Lapse + Registro 4K + HDR:

a. Un DRI Principal (Dispositivo de Registro de imagenes)
b. Time-Lapse sobre la ejecucién de obra
C. 4 Relevos Anuales. Filmacion 4K (DRONE + SLIDER), para

registrar los detalles de la obra enproceso.

d. 4 Relevos Anuales. Fotografia HDR (DRONE + DSLR), para
registrar los detalles de la obra enproceso.

e. Post-producciéon del material capturado, edicion, composicion de

frases descriptivas, musica libre de derechos, correccibn de color y
formatos para redes sociales.

Se haran entregas parciales de los avances de obra Time-Lapse. (Trimestrales).
El plazo de entrega final sera de hasta 10 dias habiles desde el ultimo dia de
grabacion.

e Monitor Led 24 Pulgadas, cantidad uno (3), tipo Viewsonic 24" VX2457-MHD,
similar o superior:

PANEL LCD
Tipo: 24”W (23.6” Visible) TN LED

Area de visualizacion: 521.28mm (H) x 293.22mm (V)
Resolucion: Full HD 1920 x 1080

Brillo: 300 cd/m2 (Typ)Relacion de contraste: 1000:1 (Typ)
Relacion de contraste dinamico: 80,000,000:1

Angulos de vision : 170 degrees / 160 degrees (Typ)

Tiempo de respuesta: GTG(AVG): 1ms
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

SENAL DE ENTRADA

Frecuencia: VGA: Fh = 24 ~ 83KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz

HDMI: Fh = 24 ~ 84KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz

DisplayPort: Fh = 24 ~ 84KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz

CONECTOR

Video: VGA, HDMI, DisplayPort

Audio: Audio in, Earphone out x 1

ALTAVOCES

Altavoces: 2W x 2

Amplificador: 2W

Dimensiones (W X H X D) (MM)

Fisico con soporte (mm): 558.7mm (W) x 422.4mm (H) x 229.65mm (D)
Fisico sin soporte (mm): 558.7mm (W) x 352.6mm (H) x 45.5mm (D)
Packaging (mm): 619mm (W) x 495mm (H) x 125mm (D)

* Equipo de computacién PC Gamer, cantidad uno (3), tipo Rz37 Amd Ryzen
1700 8g 1tb 120gb Rx570 4g, similar o superior:

Producto: PC RZ37

* AMD Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

* Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
» Gabinete Thermaltake View 24 Riing

* Disco Rigido 1Tb SATA3 WD Blue

* Disco solido 120Gb Kingston A400

* Memoria 8Gb 2133MHz DDR4 Fury Hyperx

+ Ati Radeon RX 570 4Gb

* Fuente Thermaltake Smart White 700W
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Procesador
Amd Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

* Marca: AMD

* Modelo : Ryzen 7 1700

» Socket: AM4

* Velocidad: 3.0 GHZ/ 3.7 Ghz Max Turbo
* Nucleos: 8

» Cache: 16 MB

* Consumo: 65 W

» Garantia: 3 Afnos

Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5

- Modelo : GA-AX370-Gaming 5

- Socket : AM4

- Chipset : AMD X370

- Memoria : 4 Dimm DDR4, Max. 64 Gb
- Velocidad : 2400 Mhz, 3200 OC

- PCI-E : 3 x 16X

-PCI-E:3x1x2.0

-PS2:1

- Vga : No

- Dvi-D : No

- Hdmi : Si

- Sonido : 7.1 Channel Realtek ALC1220
- Red : Si

- Optico : Si

-Usb:18 (1 x3.1 Gen2 TypeC + 3x 3.1 Gen2 TypeA + 6 x 3.1 Genl +4 x 3.1 Genl

Int + 4x 2.0 Int)
-TPM : Si

- COM : No

-LPT : No

-M2:1

-U.2:1

- RAID : 0/1/10

- CrossFire : Si

- SLI : Si

- Sata: 8x3.0

- Sata Express : 2

- Water Cooling : Si
- Dimensiones : 305 x 244 mm (ATX)

Gabinete Thermaltake View 27 Riing

* Tipo de Gabinete: Mid Tower
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

* Color: Exterior y Interior Negro

* Dimensiones: 508 x 201 x 479mm

* Panel lateral: Ventana transparente

* Cooler Trasero: 1x120 x 120 x 25 mm Riing LED Red

* Bahias Hidden :2 x 3.5” or 2.5”(with HDD tray)4 x 2.5” (with the M/B tray)

* Motherboars soportados: 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12" x 9.6”
(ATX)

* Puertos: USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1

* Garantia: 1 Afio

Disco Rigido 1Tb
« HD 1TB SATA3 WD Blue
» Garantia: 1 Afio

Disco Solido
* 120Gb Kingston A400
» Garantia: 3 Afos

Memoria 8Gb Hyperx Fury
* 8GB 2133MHz DDR4
* Garantia: 5 Afos

Fuente Thermaltake White 700w

* Marca: Thermaltake

* Modelo: SPD-0700P

* Potencia : 700 Watts

» Coolers: 1

* SLI & CrossFire: Si

* MotherBoard 24+4 pines : Si de 24
» Garantia: 5 Afos

Placa de Video
» Ati Radeon RX 570 4Gb
» Garantia: 1 Ano

e Combo teclado y mouse, cantidad uno (3), tipo Logitech MK520, similar o
superior:

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tipo de Teclado: Teclado y Mouse
Formato de Teclas: Multimedia
Puerto de Conexion: USB

Tipo de Conexion: Wireless

Nano Receptor: Si

e Muda completa de ropa de seguridad, cantidad uno (1), de primera calidad
para la Inspeccion.
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El incumplimiento de la entrega de las prestaciones y provisiones, sera penado con
una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de
demora.

Sequros para la Inspeccion:

La contratista tendra a su cargo la contratacién de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 Y SUS MODIFICATORIAS - DECRETO
340/04 (LEY 14652 Y LEY 15078)

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacién, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP G
> GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
. . BUENOS AIRES
OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles
LOCALIDAD: CHASCOMUS PARTIDO: CHASCOMUS
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| TEM | MED. | MED.| DEUND. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL INCIDENCIA %
@@ 3 4 (O] (©)] U]
Al OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
1 |Limpieza de terreno m?2 864,00 659,09 569.453,76
2 [Obrador gl 1,00 45.335,21 45.335,21
3 |Replanteo y nivelacién gl 1,00| 1.267.159,68 1.267.159,68
4 |Cartel de obra gl 1,00 123.968,46 123.968,46
5 |Servicios basicos para obra - |Incluido items 1.2 obrador
6 |Presentaciones gl 1,00 370.922,02 370.922,02
Subtotal 2.376.839,13| 3,91%
2 Mam posteria y tabiques
1 |Mamposteria de fundacion Ladrillo Ceramico m? 10,71 17.275,39 185.019,43
2 [Ladrillo ceramico exterior perimetral m?2 660,00 2.978,95 1.966.107,00
3 |Ladrillo ceramico en portico de contrafrente m? 53,50 2.978,95 159.373,83
4 |Ladrillo hueco de 18 m? 633,00 3.388,43 2.144.876,19
5 [Ladrillo hueco de 18 en portico acceso m?2 44,20 3.388,43 149.768,61
6 |Ladrillo hueco de 12 m? 451,00 2.952,48 1.331.568,48
7 |Recuadros ml 504,00 2.710,59 1.366.137,36
Subtotal 7.302.850,90| 12,02%
3 Aislaciones
1 |[Sobre terreno natural y platea m?2 565,00 223,41 126.226,65
2 |Capa aisladora m? 77,00 686,90 52.891,30
3 |Aislacion hidréfuga vertical m? 360,00 749,68 269.884,80
4 |Sobre losas. m? 370,00 2.603,38 963.250,60
Subtotal 1.412.253,35| 2,33%
4 Juntas de dilatacion
1 |Juntas de dilatacion ml 900,00 1.427,39 1.284.651,00
Subtotal 1.284.651,00] 2,12%
5 Revoques
1 |Revoque completo fratasado al fieltro en muros
interiores nm? 900,00 1.180,62 1.062.558,00
2 |Revoque grueso previo azotado hidrofugo bajo
revestimiento m?2 274,00 1.274,08 349.097,92
3 |Revoque exterior grueso previo revoque
hidrofugo en muros, en porticos de acceso m?2 118,00 756,41 89.256,38
4 |Revoque completo fratasado al fieltro en muros
exteriores, en azotea m? 72,00 3.629,33 261.311,76
5 |Revestimiento acrilico sobre hormigon armado m? 225,00 1.549,24 348.579,00
Subtotal 2.110.803,06| 3,48%
6 Revestimientos
1.1 |Revestimiento porcellanato m?2 274,00 8.392,81 2.299.629,94
Subtotal 2.299.629,94| 3,79%
7 Cielorraso
1 |Cielorraso de placa de yeso junta tomada
suspendido m? 903,00 3.762,01 3.397.095,03
2 |[Cielorraso de placa de yeso con aditivos
hidrofugos, juntas tomada en semicubiertos m?2 55,00 3.988,70 219.378,50
3 [Tabiques bajo de placa de yeso junta tomada 7,50 1.962,29 14.717,18
Subtotal 3.631.190,71]| 5,98%
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8 Contrapiso
1 [Contrapiso hormigon pobre reforzado sobre
platea m? 372,00 1.219,47 453.642,84
2 |[Contrapiso de hormigon pobre sobre terreno
natural m?2 193,00 1.421,69 274.386,17
3
Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H°A°[ m? 630,00 1.953,66 1.230.805,80
4 |Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H°A°
Azotea m? 370,00 1.953,66 722.854,20
5 |Carpeta de nivelacion m? 1.396,00 955,75 1.334.227,00
Subtotal 4.015.916,01| 6,61%
9 Pisos, Umbrales y solias.
1 |Solado compacto granitico compacto m?2 795,00 4.418,74 3.512.898,30
2 |Solado antideslizante de mosaico granitico m? 11,20 3.967,06 44.431,07
3 |Solado porcellanato m?2 78,00 8.342,06 650.680,68
4 |Solado de cemento fratasado m? 123,00 2.778,36 341.738,28
5 |Solado exterior de porcellanato 90 x 90 m?2 130,00 8.342,06 1.084.467,80
6 |Solado Vereda municipal ml 27,00 4.263,33 115.109,91
7 |Cordones H°A° ml 18,00 857,39 15.433,02
Subtotal 5.764.759,06| 9,49%
10 Zbcalos
1 |Zécalo mosaico granitico compacto ml 240,00 1.041,59 249.981,60
Subtotal 249.981,60| 0,41%
11 Cubiertas
1 [No cotiza -
Subtotal 0,00] 0,00%
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

# BUENOS AIRES

Carpinterias
1 |Carpinteria de Hierro
Puerta P4 RF-60 n° 2,00 22.949,25 45.898,50
Puerta Trampa P5 n° 1,00 10.928,21 10.928,21
Reja RE1 n° 1,00 71.397,66 71.397,66
Baranda B1 de Acero ml 79,00 14.209,87 1.122.579,73
Pasamanos de Acero n° 2,00 7.104,94 14.209,88
2 |Carpinteria de Madera
Puerta P1 n° 6,00 16.016,86 96.101,16
Puerta P2 n° 3,00 20.593,10 61.779,30
Puerta P3 n° 8,00 18.304,98 146.439,84
3 [Carpinteria de aluminio
F1 Linea frente integral n° 1,00 79.935,68 79.935,68
Raja R1 n° 6,00 50.237,36 301.424,16
Raja R2 n° 8,00 100.474,71 803.797,68
Raja R3 n° 8,00 150.712,07 1.205.696,56
Raja R4 n° 2,00 200.949,42 401.898,84
F2 n° 1,00 634.674,51 634.674,51
F3 n° 1,00 293.023,48 293.023,48
F4 n° 1,00 666.315,72 666.315,72
F5 n° 2,00 353.604,37 707.208,74
4 |Boxes sanitarios/divisores de mingitorios
Panel M1 de aluminio n° 3,00 44.408,71 133.226,13
Panel M2 de aluminio n° 9,00 45.333,89 408.005,01
Panel M3 de aluminio n° 3,00 22.019,32 66.057,96
Divisor de mingitorios n° 3,00 4.440,87 13.322,61
Subtotal 7.283.921,36| 11,99%
Mesadas
1 [Provision y colocacion de mesadas
1,1 |Mesadas sanitarios n° 6,00 17.646,25 105.877,50
1,2 |Mesadas office n° 3,00 38.614,14 115.842,42
1,3 |Barra office n° 3,00 21.279,30 63.837,90
2 |Solias de marmol negro absoluto m?2 2,95 3.583,97 10.572,71
Subtotal 296.130,53| 0,49%
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14 Muebles
1 |Mesas
1,1 |Mesas de escritorio n° 31,00 18.832,99 583.822,69
1,2 [Mesas lateral n° 12,00 13.183,09 158.197,08
1,3 [Mesas sala de union civil n° 1,00 15.066,39 15.066,39
1,4 |Mesas apoyo archivo n° 5,00 18.832,99 94.164,95
2 |Sillas
2,1 [Sillas operativas baja n° 23,00 8.299,78 190.894,94
2,2 |Sillas operativas altas n° 2,00 17.129,00 34.258,00
2,3 [Sillas fijas atencion al publico n° 65,00 7.583,54 492.930,10
2,4 |Sillas fijas sala union civil n° 37,00 19.959,00 738.483,00
2,5 |Silla espera tipo tandem de 3 sillas n° 14,00 17.649,33 247.090,62
2,6 |Sillas butaca oficce n° 6,00 10.485,00 62.910,00
3 [Muebles a medida
3,1 |Mostrador frente recepcion general n° 1,00 50.871,55 50.871,55
3,2 |Mu Mueble de guardado bajo
3.2.1|Mul n° 1,00 44.250,06 44.250,06
3.2.2|Mu2 n° 1,00 44.250,06 44.250,06
3.2.3|Mu3 n° 1,00 36.618,02 36.618,02
3.2.4|Mu4 n° 1,00 35.791,17 35.791,17
3.2.5|Mu5 n° 9,00 8.091,40 72.822,60
3.2.6|Mu6 n° 1,00 10.631,04 10.631,04
3.2.7|Mu7 n° 1,00 8.918,26 8.918,26
3.2.8|Mu8 n° 2,00 7.677,97 15.355,94
3.2.9|Mu9 n° 2,00 5.906,13 11.812,26
3,3 |M2 Mueble bajo mesada n° 3,00 188.996,26 566.988,78
3,4 |[M3 Mueble alacena office n° 3,00 4.724,91 14.174,73
4 |Muebles Metalicos
4,1 |Mueble estanteria n° 20,00 4.253,97 85.079,40
4,2 |Mueble lockers n° 4,00 22.699,26 90.797,04
4,3 |Muebles ficheros n° 32,00 32.607,57 1.043.442,24
5 |Divisor
5,1 |Divisor transparente recepcion general n° 1,00 49.519,75 49.519,75
5,2 |Divisor tabigue de oficina n° 121,00 7.871,90 952.499,90
5,3 |Divisor Acrilico atencion rapida n° 6,00 5.248,42 31.490,52
6 |Heladera office n° 3,00 36.061,17 108.183,51
7 |Horno microondas n° 3,00 22.041,32 66.123,96
8 |Anafe electrico n° 3,00 39.170,57 117.511,71
9 |Termotanque electrico - |Incluido item C2.1.2.2.3 - Instalacion agua caliente
10 |cambiador de bebe n° 3,00 20.781,81 62.345,43
Subtotal 6.137.295,70| 10,11%
15 Vidrios y cristales
1 |Doble vidriado hermético DVH 3+3 m?2 172,00 32.392,23 5.571.463,56
2 |Laminado de seguridad 3+3 Tonalizado m? 148,00 13.266,29 1.963.410,92
3 |Laminado de seguridad 3+3, transparente m?2 49,00 13.266,29 650.048,21
4 |Espejos m? 13,00 9.351,11 121.564,43
Subtotal 8.306.487,12| 13,68%
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16 Pinturas
1 |Pintura transparente siliconada m?2 660,00 918,58 606.262,80
1,1 |Pintura a la cal sobre ladirllo a la vista m? 660,00 761,64 502.682,40
2 |Enduido completo interior m?2 1.803,00 565,68 1.019.921,04
3 |Latex micronizado satinado m?2 900,00 819,48 737.532,00
4 |[Latex vinilico m?2 903,00 963,48 870.022,44
5 |Esmalte sintetico sobre metal
5,1 |Esmalte sintetico sobre carpinteria m?2 39,50 1.233,71 48.731,55
5,2 |Esmalte sintetico sobre escalera m? 192,00 1.233,71 236.872,32
5,3 |Esmalte sintetico sobre plataforma m?2 11,50 1.233,71 14.187,67
5,4 |[Esmalte sintetico sobre escalera gato m?2 2,55 1.233,71 3.145,96
Subtotal 4.039.358,18| 6,65%
17 Varios
1 [Carteleria
1,1 |Cartelieria corporea en fachada n° 1,00 129.667,90 129.667,90
1,2 |Sefalizacion de acceso n° 1,00 80.425,72 80.425,72
1,3 |Localizadores gl 1,00 96.510,86 96.510,86
1,4 |Cartel distribuidor general - |Incluido items 17 1.3 Sefalizacion
1,5 |Cartel distribuidor por piso - |Incluido items 17 1.3 Sefializacion
Subtotal 306.604,48| 0,50%
18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza periodica n°e 9,00 391.616,64 3.524.549,76
2 [Liempieza final de obra n° 1,00 391.616,64 391.616,64
Subtotal 3.916.166,40| 6,45%
TOTAL 60.734.838,53| 100,00%
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EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles

LOCALIDAD: CHASCOMUS

PARTIDO: CHASCOMUS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 'NC'[ZENC'A
1| @ [©)] 4 5) (6) @)
Bl ESTRUCTURAS
1 Movimiento de suelos
1 |Excavaciones m? 292,00 5.631,48 1.644.392,16
2 |Relleno y compatacion m® 80,00 1.463,38 117.070,40
Subtotal 1.761.462,56| 5,45%
2 Estructura de fundacion
1 |Platea m? 143,80 47.102,61 6.773.355,32
Subtotal 6.773.355,32| 20,97%
3 Estructura resistente de hormigon
1 |Columnas m? 24,47 56.289,52 1.377.404,55
2 |Vigas Perimetrales m? 26,82 36.289,27 973.278,22
3 |Losa m? 201,92 55.345,72 11.175.407,78
4 |Escalera de hormigon visto m? 201,92 48.756,46 9.844.904,40
5 |Tabique m? 1,22 61.206,33 74.671,72
6 |Enduido sobre hormigon visto - |Incluido en items A16.2
Subtotal 23.445.666,67| 72,59%
4 Estructura metalica
1 |[Escalera de emergencia n° 1,00 270.888,58 270.888,58
2 |Escalera/ Plataforma E1 n° 1,00 26.081,18 26.081,18
3 |Escalera tipo gato n° 1,00 21.339,14 21.339,14
Subtotal 318.308,90| 0,99%
TOTAL 32.298.793,45| 100,00%
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EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

{ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles BUENOS AIRES
LOCALIDAD: CHASCOMUS PARTIDO: CHASCCvivu
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |NCIDENCIA%
@ 1@ 3 @ (5 (6) )
C1 INSTALACION ELECTRICA
Cl. 1 ACOMETIDA ELECTRICA
1 |ACOMETIDA ELECTRICA GL 1,00 285.327,41 285.327,41
Subtotal Item 285.327,41 1,08%
Cl. 2 TABLERO GENERAL
1 |TABLERO GENERAL GL 1,00 150.834,38 150.834,38
Subtotal Item 150.834,38 0,57%
Cl. 3 TABLEROS SECCIONALES
1 |TABLERO DE PLANTA BAJA GL 1,00 722.116,70 722.116,70
2 |TABLERO 1ER PISO GL 1,00 493.268,96 493.268,96
3 |TABLERO 2DO PISO GL 1,00 243.740,79 243.740,79
4 |TABLERO UNION CIVIL GL 1,00 145.970,68 145.970,68
5 |TABLERO EQUIPO DE OZONO GL 1,00 27.442 59 27.442 59
6 |TABLERO DE BOMBAS GL 1,00 81.573,90 81.573,90
7 |TABLERO ASCENSOR GL 1,00 102.885,31 102.885,31
8 |TABLERO SERVIDORES GL 1,00 160.388,26 160.388,26
9 |TABLERO SISTEMA HIBRIDO GL 1,00 747.853,32 747.853,32
10 [TABLERO AIRE ACONDICIONADO UN 3,00 55.675,85 167.027,55
11 |[TABLERO VENTILACION UN 3,00 55.892,62 167.677,86
Subtotal Item 3.059.945,92 11,57%
Cl. 4 CANALIZACIONES
1 |BANDEJAS PORTACABLES Y MONTANTES| ML 45,00 11.032,35 496.455,75
2 |[ZOCALODUCTO ML 96,00 9.160,56 879.413,76
3 |CONDUCTO BAJO PISO ML 150,00 10.382,74 1.557.411,00
Subtotal Item 2.933.280,51| 11,09%
Cl1.5 MATERIALES ELECTRICOS
1 [ILUMINACION BOCAS DE TECHO UN 282,00 6.127,65 1.727.997,30
2 |ILUMINACION BOCAS DE PARED UN 52,00 6.127,65 318.637,80
3 |ILUMINACION BOCAS DE PISO UN 18,00 6.127,65 110.297,70
4 |TOMA DE USOS GENERALES UN 114,00 6.779,21 772.829,94
Subtotal Item 2.929.762,74 11,08%
Cl. 6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
1 |[ARTEFACTOS DE ILUMINACION GL 1,00 2.269.449,46 2.269.449,46
Subtotal Item 2.269.449,46 8,58%
MUY BAJA TENSION
Cl.7 SISTEMA DE DATOS
1 |SISTEMA DE DATOS GL 1,00 403.200,72 403.200,72
Subtotal Item 403.200,72 1,52%
Cl1.8 SISTEMA DE TURNOS
1 |SISTEMA DE TURNOS GL 1,00 622.967,81 622.967,81
Subtotal Item 622.967,81 2,36%
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C1.9 SISTEMA DE CCTV
1 |SISTEMADE CCTV GL 1,00 316.842,28 316.842,28
Subtotal Item 316.842,28 1,20%
C1. 10 |SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
1 |[SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS GL 1,00 972.946,45 972.946,45
Subtotal Item 972.946,45 3,68%
SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y
C1l.11 |ACCESOS
1 |SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y
ACCESOS GL 1,00 276.147,47 276.147,47
Subtotal Item 276.147,47 1,04%
Cl. 12 |SISTEMA DE INTERNT
1 |SISTEMA DE INTERNET GL 1,00 514.473,11 514.473,11
Subtotal Item 514.473,11 1,94%
C1l. 13 |PARARRAYOS
1 |PARARRAYOS GL 1,00] 1.264.669,64 1.264.669,64
Subtotal Item 1.264.669,64 4,78%
PUESTA ATIERRAY
Cl. 14 |EQUIPOTENCIALIDAD
1 |PUESTAATIERRAY EQUIPOTENCIALIDAD | GL 1,00 36.318,84 36.318,84
Subtotal Item 36.318,84 0,14%
Cl. 15 |SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE
1 |SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE GL 1,00 5.745.660,41 5.745.660,41
Subtotal Item 5.745.660,41| 21,72%
C1. 16 |TRANSPORTE VERTICAL
1 |ASCENSOR HIDRAULICO, CAP.1100KG, 3
PARADAS GL 1,00| 4.669.316,93 4.669.316,93
Subtotal Item 4.669.316,93 17,65%
[ TOTAL  26.451.144,08] 8235%
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EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles BUENOS AIRES
LOCALIDAD: CHASCOMUS PARTIDO: CHASCOMUS
Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| TEM | MED. MED.| DEUND. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 'NC'DQENCIA
w [ @/ @) (w [ ® ®) I @
C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Agua Fria
1,1 |Cafio PPL g 19 ml 116,00 1.935,82 224.555,12
1,2 |Cafio PPL g 25 ml 12,00 2.011,38 24.136,56
1,3 |Cafio PPL g 32 ml 29,00 2.169,30 62.909,70
1,4 |Cafio PPL g 50 ml 94,00 2.508,34 235.783,96
15 [LL.PAF @19 n° 15,00 1.627,72 24.415,80
16 |LL.PAF @50 n° 15,00 5.495,05 82.425,75
1,7 |Canilla de servicio n° 12,00 642,07 7.704,84
1,8 |T.Cisterna tricapa cap. 1.500 litros n° 1,00 13.881,69 13.881,69
1,9 |T.Reserva Inox cap. 2.000lts n° 2,00 21.002,89 42.005,78
1.10. |Colector de T.R de H°G° @50 gl 1,00 91.168,74 91.168,74
1.11. |Bomba elevadora 1/2 HP n° 2,00 38.416,39 76.832,78
1.12. |Bomba achique 1/2 HP n° 1,00 36.079,12 36.079,12
2 |Agua Caliente
2,1 |Cafio PPL g 19 ml 9,00 1.955,77 17.601,93
22 [LLPACg19 n° 3,00 1.627,72 4.883,16
2,3 |T.T. Electrico cap. 40lts n° 3,00 25.879,10 77.637,30
3 |Artefactos y accesorios
3,1 [Inodoro c/ Valvula descarga Antivandalica n° 9,00 38.033,21 342.298,89
3,2 [Mingitorio Con Valvula de Descarga Antivandalica n° 6,00 33.038,15 198.228,90
3,3 |Kit dispénser A° I° Papel H. Jabdn. Toallas n° 9,00 20.453,85 184.084,65
3,4 |Cesto basura metal amurable chico n° 12,00 4.433,09 53.197,08
3,5 |Percha A°I° uno por cada sector de inodoro n° 9,00 8.864,33 79.778,97
3,8 |Inodoro c/Valvula Adaptado completo c/ barralesy i1 _n°® 3,00 40.342,72 121.028,16
3,9 |Lavatorio de Colgar c/griferia c/barrales n° 3,00 63.076,30 189.228,90
3.10. |Espejo graduable de 0, 80 x 0,60 n° 3,00 47.712,82 143.138,46
3,11 [Bacha simple A°I° de 34 x 44 cm c/grif. Monoc. n° 3,00 22.300,52 66.901,56
3,12 [Secador de manos aire caliente n° 9,00 15.743,80 141.694,20
3,13 |Bacha A°I° @30cm c/ Griferia Pressmatic n° 12,00 15.161,64 181.939,68
Subtotal Item 2.723.541,68| 66,73%
2 Cloacas
1 |Cafio desagiie PVC g 110 ml 81,00 1.950,69 158.005,89
2 |Cafio desagiie PVC g 63 ml 36,00 1.761,63 63.418,68
3 |Cafio desague PVC g 38 ml 49,00 1.646,33 80.670,17
4 PPA @60 n° 21,00 1.114,06 23.395,26
5 |BACH n° 3,00 3.002,79 9.008,37
6 |Cl60x60 n° 3,00 4.525,57 13.576,71
7 __|Cafio desagile Ventilacion PVC g 63 ml 18,00 1.761,63 31.709,34
Subtotal Item 379.784,42| 9,30%
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Desagiies pluviales

1 [Cafio PPL g 110 (inlcuye bajadas) ml 128,00 2.093,13 267.920,64
2 |Cafio PPL g 63 ml 29,00 1.907,07 55.305,03
3 [BDA 30x30 ° 7,00 7.110,97 49.776,79
4 |Rejilla F°F° 20x20 ° 4,00 9.119,70 36.478,80
5 |Rejilla F°F° 30x30 ° 8,00 9.892,27 79.138,16
6 |Tratamiento de recuperacion de aguas pluviales
6,1 |Cafieria y accesorios gl 1,00 4.500,00 4.500,00
6,2 |Filtro plastico reforzado (PRFV) n° 1,00 4.150,00 4.150,00
6,3 |Tanque reserva pluvial 2000Its ° 1,00 21.002,89 21.002,89
6,4 |Equipo de ozono ° 1,00 372.180,25 372.180,25
Subtotal Item 890.452,56| 21,82%
Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 6,00 8.296,36 49.778,16
2 |Extintor tipo Co2 de 3,5kgs. n° 1,00 12.901,61 12.901,61
3 |Extintor tipo HCFC de 5kgs. n° 1,00 25.051,50 25.051,50
Subtotal Item 87.731,27| 2,15%
Instalacion de desaglies de equipos de
climatizacion
1 |Desagles de equipos de climatizacion - |Incluido en Iltemes C4-2 Sistema de desagles
Total Item 4.081.509,93| 100,00%
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles

LOCALIDAD: CHASCOMUS

PARTIDO: CHASCOMUS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Nro. {cop. DESCRIPCION DEL ITEM UND. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCIA
ITEM [ MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT| PRECIO TOTAL %
(o [@f @ (@[ o ©[ @
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Por provision e instalacion de todos los elementos necesarios
para un correcto y normal funcionamiento automatico del sistema,
segun plano y pliego
1 UNIDADES SEPARADAS, TIPO SPLIT
1 |FRIO SOLO, 4500 FR/H C/ DESAGUES N° 2,00 509.592,10 1.019.184,20
Subtotal 1.019.184,20 3,65%
2 SISTEMA VRV HEAT PUMP C/ DESAGUES
1 |EQUIPOS CONDENSADORES 62 KW N° 1,00| 2.552.222,75 2.552.222,75
2 |EQUIPOS CONDENSADORES 64 KW Ne 1,00/ 2.607.590,11 2.607.590,11
3 |EQUIPOS CONDENSADORES 76 KW Ne 1,00/ 3.123.179,50 3.123.179,50
4 |EQUIPO CASSETTE 5,6 KW N° 34,00 351.224,74 11.941.641,16
5 |EQUIPO CASSETTE 12,3 KW Ne 2,00 469.137,77 938.275,54
Subtotal 21.162.909,06| 75,74%
3 TUBOS DE REFRIGERACION
1 |TUBO6.35:12.7 ML. 102,48 2.865,70 293.676,94
2 |TUBO 9.52:15.88 ML. 50,16 3.562,90 178.715,06
3 |TUBO 9.52:19.05 ML. 7,92 3.880,08 30.730,23
4 [TUBO 9.52:22.2 ML. 18,72 4.187,44 78.388,88
5 [TUBO 12.7:28.58 ML. 33,00 5.148,63 169.904,79
6 |TUBO 15.88:28.58 ML. 45,60 5.297,41 241.561,90
7 |TUBO 19,05:34.9 ML. 43,20 7.027,97 303.608,30
7 |ACCESORIOS REFNETS N° 33,00 42.584,09 1.405.274,97
Subtotal 2.701.861,07 9,67%
4 CONDUCTOS
1 |DE CHAPA, EXTRACCION Y ENTRADA DE AIRE. KG 1.989,00 616,64 1.226.496,96
Subtotal 1.226.496,96 4,39%
5 ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE
1 [REJAS DE EXTRACCION 25*25 Ne 2,00 7.233,23 14.466,46
2 |REJAS DE EXTRACCION 15*15 Ne 21,00 3.142,35 65.989,35
3 |MOVILES 20*10 N° 36,00 6.710,48 241.577,28
4 |PERSIANAS FIJAS 0,40 M2 Ne 1,00 10.442,09 10.442,09
5 [ACCESORIOS CONDUCTOS - |Incluidos en ltems C4- 4 Conductos
Subtotal 332.475,18 1,19%
6 EXTRACCION E INYECCION DE AIRE
1 |V. CENTRIFUGO - BANOS N° 1,00 79.152,22 79.152,22
2 |V. CENTRIFUGO - SALA ASCENSORES N° 1,00 58.214,32 58.214,00
3 |V. CENTRIFUGO - ENTRADA DE AIRE Ne 1,00 105.123,95 105.123,95
4 |FILTROS 60*60 N° 2,00 10.135,53 20.271,06
Subtotal 262.761,23 0,94%
7 CORTINAS DE AIRE
1 |CORTINAS DE AIRE EXTERIOR F/C N° 4,00 118.302,44 473.209,76
Subtotal 473.209,76 1,69%
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

1 |EQUIPOS CONDENSADORES N 3,00 31.765,21 95.295,63
2 |EQUIPOS CASSETTES N° 36,00 2.773,45 99.844,20
3 |VENTILADORES CENTRIFUGOS N° 3,00 1.835,50 5.506,50
4 |SPLIT FRIO SOLO Ne 2,00 2.858,80 5.717,60
5 |CORTINAS DE AIRE EXTERIOR F/C N° 4,00 437,80 1.751,20
6 |MANTENIMIENTO EQUIPOS CONDENSADORES | N° 3,00 12.747,66 38.242,98
7 |MANTENIMIENTO EQUIPOS CASSETTES N 36,00 10.770,88 387.751,68
g |MANTENIMIENTO VENTILADORES

CENTRIFUGOS N 3,00 12.243,51 36.730,53
9 |MANTENIMIENTO SPLIT FRIO SOLO N° 2,00 34.799,82 69.599,64
10 |MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE EXTERIOR

F/C N 4,00 5.747,83 22.991,32

Subtotal 763.431,28| 2,73%

27.942.328,74

100,00%)
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}-( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

%> BUENOS AIRES

EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles BUENOS AIRES
LOCALIDAD: CHASCOMUS PARTIDO: CHASCOMUS
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
'ITEM | MED. | MED.| DEUND. | PRECIOUNT | PRECIO TOTAL INCIDENCIA %
(OB NE) ®3) 4 (©)] (6) )
D1 ESPACIO PUBLICO y EQUIPAMIENTO
URBANO
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
1 [Retiro de tierra de destape a maquina ms 160,00 565,25 90.440,00
2 |Relleno con suelo seleccionado m3 120,00 1.446,17 173.540,40
Subtotal 263.980,40 11,30%
2 CONTRAPISOS Y CARPETAS
1 |Contrapiso m? 265,20 981,01 260.163,59
Subtotal 260.163,59 11,13%
3 PISOS EXTERIORES Y SEMICUBIERTOS
1 |H°A° H21
1,1 |H° peinado/ alisado esp. 12 cm. Incluye m
contrapiso 36,00 2.149,85 77.394,60
1,2 |Piso de caucho-in situ m? 88,80 3.672,35 326.104,68
1,3 |Garden Block/Geen Deck m? 88,80 1.330,44 118.143,22
1,4 |Blogue articulado intertrabado m?2 176,40| $ 3.541,67 624.750,00
Subtotal 1.146.392,50 49,06%
4 VARIOS
1 [Cordones
1,1 [Cordon HPA° 10cm. ml 45,00 733,38 33.002,10
Subtotal 33.002,10 1,41%
5 EQUIPAMIENTO URBANO
1 |Mobiliario urbano
1,1 [Banco rectangular n°e 5,00 15.558,41 77.792,04
1,2 |Cesto H° Premoldeado n° 2,00 6.014,80 12.029,60
2 |Juegos infantiles
2,1 [Hamaca n° 2,00 19.204,08 38.408,16
2,2 |Sube y Baja n° 2,00 11.474,75 22.949,51
2,3 |Tobogan Tubo Curvo n° 1,00 41.956,57 41.956,57
Subtotal 193.135,87 8,27%
6 PARQUIZACION Y FORESTACION
1 [Aporte de tierra negra m3 10,80 2.798,61 30.225,00
2 |Cesped - Pasto m? 90,00 43,33 3.900,00
3 |Provisién y colocacién de especies
3,1 [Populus nigra var. pyramidalis (alamo criollo) n° 4,00 2.400,00 9.600,00
3,2 |Salix humboldtiana (sauce criollo) n° 3,00 520,00 1.560,00
3,3 |Arbustos n° 8,00 103,20 825,60
Subtotal 46.110,60 1,97%
7 Limpieza de Obra
1 |Limpieza periodica y final gl 1,00 156.523,59 156.523,59
Subtotal 156.523,59 6,70%
8 INSTALACION ELECTRICIDAD
1 |ENTERRADO REGLAMENTARIO ML 10,00 3.053,73 30.537,32
2 |TIPO H12 S/PLIEGO UN 1,00 13.250,00 13.250,00
3 |[TIPOW1 S/PLIEGO UN 4,00 40.205,00 160.820,00
4 |TIPO COL 4 S/PLIEGO UN 1,00 32.619,66 32.619,66
Subtotal 237.226,98 10,15%
Total Item 2.336.535,63| 100,00%
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EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP
OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles

LOCALIDAD: CHASCOMUS PARTIDO: CHASCOMUS

PRESUPUESTO RESUMEN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

OBRAS PRINCIPALES........cooiiiiiiiiiii s 60.734.838,53

ESTRUCTURAS. ... .o 32.298.793,45
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........cccooiniiinnnnee. 26.451.144,08
DE INSTALACION SANITARIA.......cooiiiiiiiiiin 4.081.509,93
DE AIRE ACONDICIONADO.........ccccoviiiiiiiiiiecien i, 27.942.328,74
ESPACIOS PUBLICO.........civiiiiiiiiiiicieceee 2.336.535,63

93.110.311,83

TOTAL oo, 153.845.150,36

GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%................ 36.153.610,34

TOTAL COSTO ..o 189.998.760,70

HONORARIOS PROFESIONALES........ oottt 3.606.493,80

PRESUPUESTO OFICIAL..........ccconeee, 193.605.254,50
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

ANEXO N° |[I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades Valoradas”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omision en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda
la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

ANEXO Ne° lIl. PROPUESTA ECONOMICA

Provincia de Buenos AIres, ........cccoeeeeunn...
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)......cccccccccvveeeenn.. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es .......ccceiiiieiiiiinnnn,
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “........ " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos, impuestos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacidbn especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..........ccoevvviiiiiiiiiiiii s (B ).

El monto total cotizado €s de Pes0S .....ccccceeevvviiiiiieennnnn. (e ).

Se acompafan los siguientes elementos: enumeraciéon de los elementos que
acompaifian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y la firma........ , N° de
CUIT......ccoeee. con domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .........ccceeeennnne , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...ooeviiieriiiiiinnne la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........cccccviiiiiii
3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4.  Elmonto total de la obra asciende a §.............. (
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalldad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacién de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. ...l

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0s.......ccccccvvvnnnnnn. dias del mes
(o [T dedosmil .......................
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Qé@( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

ANEXO N° Vv LISTA DE CANTIDADES VALORADAS
(Se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacién de

precios)
EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP
GOBIERNO DE LA PRO\
: . BUENOS A
OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles
LOCALIDAD: CHASCOMUS PARTIDO: CHASCOMUS
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| TEM | MED. | | MED. | DEUND. | PRECIOUNT | PRECIO TOTAL
@ [ @ 3) 4) (%) 6) @
Al OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
1 |Limpieza de terreno m2
2 |Obrador gl
3 |Replanteo y nivelacién gl
4 [Cartel de obra gl
5 [Servicios basicos para obra - |Incluido items 1.2 obrador
6 |Presentaciones gl
Subtotal
2 Mamposteria y tabiques
1 |Mamposteria de fundacion Ladrillo Ceramico m3
2 |Ladrillo ceramico exterior perimetral m?2
3 [Ladrillo ceramico en portico de contrafrente m?2
4 [Ladrillo hueco de 18 m?
5 |Ladrillo hueco de 18 en portico acceso m2
6 |Ladrillo hueco de 12 m?
7 |Recuadros ml
Subtotal
3 Aislaciones
1 |[Sobre terreno natural y platea m?2
2 |Capa aisladora m2
3 |Aislacion hidréfuga vertical m2
4 |Sobre losas. m2
Subtotal
4 Juntas de dilataciéon
1 [Juntas de dilatacion ml
Subtotal
5 Revoques
1 |Revoque completo fratasado al fieltro en muros
interiores m?
2 |Revoque grueso previo azotado hidrofugo bajo
revestimiento m2
3 |Revoque exterior grueso previo revoque
hidrofugo en muros, en porticos de acceso m?2
4 [Revoque completo fratasado al fieltro en muros
exteriores, en azotea m2
5 |Revestimiento acrilico sobre hormigon armado m2
Subtotal
6 Revestimientos
1.1 |Revestimiento porcellanato m2
Subtotal
7 Cielorraso
1 |Cielorraso de placa de yeso junta tomada
suspendido m?
2 |Cielorraso de placa de yeso con aditivos
hidrofugos, juntas tomada en semicubiertos m2
3 |Tabiques bajo de placa de yeso junta tomada
Subtotal
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8 Contrapiso
1 |Contrapiso hormigon pobre reforzado sobre
platea m?
2 |Contrapiso de hormigon pobre sobre terreno
natural m?
3
Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H°A°| n?
4 |Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H°A°
Azotea m2
5 |Carpeta de nivelacion m?2
Subtotal
9 Pisos, Umbrales y solias.
1 [Solado compacto granitico compacto m?2
2 |Solado antideslizante de mosaico granitico m?2
3 |Solado porcellanato m?2
4 |Solado de cemento fratasado n?
5 |Solado exterior de porcellanato 90 x 90 m?
6 |Solado Vereda municipal ml
7 |Cordones H°A° ml
Subtotal
10 Zocalos
1 |Zbcalo mosaico granitico compacto ml
Subtotal
11 Cubiertas
1 |No cotiza -
Subtotal
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

12

Carpinterias

Carpinteria de Hierro

Puerta P4 RF-60

Puerta Trampa P5

Reja RE1

Baranda B1 de Acero

Pasamanos de Acero

Carpinteria de Madera

Puerta P1

Puerta P2

Puerta P3

Carpinteria de aluminio

F1 Linea frente integral

)

Raja R1

]

Raja R2

)

Raja R3

]

Raja R4

]

F2

]

F3

[

F4

]

F5

[

SIS |15(3]|=5

Boxes sanitarios/divisores de mingitorios

Panel M1 de aluminio

[

Panel M2 de aluminio

[

Panel M3 de aluminio

[

Divisor de mingitorios

[

jm 1 e 8 e ) o }

Subtotal

13

Mesadas

Provision y colocacion de mesadas

11

Mesadas sanitarios

1,2

Mesadas office

1,3

Barra office

Solias de marmol negro absoluto

Subtotal
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14

Muebles

Mesas

11

Mesas de escritorio

o

1,2

Mesas lateral

)

1,3

Mesas sala de union civil

)

14

Mesas apoyo archivo

SIS |5 |5

)

Sillas

2,1

Sillas operativas baja

2,2

Sillas operativas altas

)

2,3

Sillas fijas atencion al publico

]

2,4

Sillas fijas sala union civil

2,5

Silla espera tipo tandem de 3 sillas

]

2,6

Sillas butaca oficce

[

jm 1 o I e Y e I e I e
o

Muebles a medida

31

Mostrador frente recepcion general

>
]

3,2

Mu Mueble de guardado bajo

3.2.1

Mul

]

3.2.2

Mu?2

[

3.2.3

Mu3

[

3.24

Mu4

[

3.25

Mu5

[

3.2.6

Mu6

3.2.7

Mu7

[

3.2.8

Mu8

[

3.2.9

Mu9

[

M2 Mueble bajo mesada

o

M3 Mueble alacena office

SIS 53|5|5[53|5 (3
o

o

Muebles Metalicos

Mueble estanteria

Mueble lockers

Muebles ficheros

Divisor

Divisor transparente recepcion general

o

Divisor tabique de oficina

o

Divisor Acrilico atencion rapida

o

Heladera office

o

Horno microondas

o

Anafe electrico

SIS |IS5(35]|3

o

Termotanque electrico

Incluido item C2.1.2.2.3 - Instalacion agua calient

cambiador de bebe

Subtotal

15

Vidrios y cristales

Doble vidriado hermético DVH 3+3

m?2

Laminado de seguridad 3+3 Tonalizado

m?2

Laminado de seguridad 3+3, transparente

m?2

AWIN |-

Espejos

m?2

Subtotal
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

16 Pinturas
1 |Pintura transparente siliconada n?
1,1 |Pintura a la cal sobre ladirllo a la vista m?
2 |Enduido completo interior n?
3 |Latex micronizado satinado m?
4 |Latex vinilico m?
5 |Esmalte sintetico sobre metal
5,1 |Esmalte sintetico sobre carpinteria m?
5,2 |Esmalte sintetico sobre escalera n?
5,3 |Esmalte sintetico sobre plataforma m?
5,4 |Esmalte sintetico sobre escalera gato m?
Subtotal
17 Varios
1 [Carteleria
1,1 [Cartelieria corporea en fachada n°
1,2 [Sefializacion de acceso n°
1,3 [Localizadores gl
1,4 [Cartel distribuidor general - |Incluido items 17 1.3 Sefializacion
1,5 [Cartel distribuidor por piso - |Incluido items 17 1.3 Sefializacion
Subtotal
18 Limpieza de Obra
1 [Limpieza periodica n°
2 |Liempieza final de obra n°
Subtotal
TOTAL
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EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles

LOCALIDAD: CHASCOMUS

feais

Y.

)
° ( GOBIERNO DE LA PRO!

3

i BUENOS A

—_ N\Cyae
A

LS

PARTIDO: CHASCOMUS

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@ [ @ (©)] 4) (5) (6) (1)
Bl ESTRUCTURAS
1 Movimiento de suelos
1 |Excavaciones mé
2 |Relleno y compatacion m?
Subtotal
2 Estructura de fundacion
1 |Platea mé
Subtotal
3 Estructura resistente de hormigon
1 |[Columnas m?
2 |Vigas Perimetrales m?
3 |Losa m?
4 |Escalera de hormigon visto m?
5 |Tabique m?
6 |Enduido sobre hormigon visto - |Incluido en items A16.2
Subtotal
4 Estructura metalica
1 |Escalera de emergencia °
2 |Escalera/ Plataforma E1 °
3 |Escalera tipo gato °
Subtotal
TOTAL
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

¥ BUENOS AIRES

EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIY SPGP o 2

A ) % GOBIERNO DE LA PROVINCIA
=%
1> BUENOS AIRE
OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles %\‘
K
LOCALIDAD: CHASCOMUS PARTIDO: CHASCOMUS
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@ 1 @3 3 4 ©)] (6) )]
Cl INSTALACION ELECTRICA

Cl.1 ACOMETIDA ELECTRICA

1 [ACOMETIDA ELECTRICA GL

Subtotal Item

Cl. 2 TABLERO GENERAL

1 |TABLERO GENERAL GL

Subtotal Item

Cl.3 TABLEROS SECCIONALES

1 |TABLERO DE PLANTA BAJA GL
2 |TABLERO 1ER PISO GL
3 |TABLERO 2DO PISO GL
4 |TABLERO UNION CIVIL GL
5 |TABLERO EQUIPO DE OZONO GL
6 |TABLERO DE BOMBAS GL
7 |TABLERO ASCENSOR GL
8 |TABLERO SERVIDORES GL
9 |TABLERO SISTEMA HIBRIDO GL
10 |TABLERO AIRE ACONDICIONADO UN
11 |TABLERO VENTILACION UN

Subtotal Item

Cl. 4 CANALIZACIONES

1 |BANDEJAS PORTACABLES Y MONTANTES| ML

ZOCALODUCTO ML

w (N

CONDUCTO BAJO PISO ML

Subtotal Item

Cl.5 MATERIALES ELECTRICOS

1 |ILUMINACION BOCAS DE TECHO UN
2 |ILUMINACION BOCAS DE PARED UN
3 |ILUMINACION BOCAS DE PISO UN
4 |TOMADE USOS GENERALES UN

Subtotal Item

Cl. 6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

1 [ARTEFACTOS DE ILUMINACION GL

Subtotal Item

MUY BAJA TENSION

Cl. 7 SISTEMA DE DATOS

1 |SISTEMA DE DATOS GL

Subtotal Item

Cl. 8 SISTEMA DE TURNOS

1 |SISTEMA DE TURNOS GL

Subtotal Item
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C1.

SISTEMA DE CCTV

SISTEMA DE CCTV

GL

Subtotal Item

C1.

10

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

GL

Subtotal Item

C1.

11

SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y
ACCESOS

SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y
ACCESOS

GL

Subtotal Item

C1.

12

SISTEMA DE INTERNT

SISTEMA DE INTERNET

GL

Subtotal Item

Cl.

13

PARARRAYOS

PARARRAYOS

GL

Subtotal Item

Cl.

14

PUESTA ATIERRAY
EQUIPOTENCIALIDAD

PUESTAATIERRAY EQUIPOTENCIALIDAD

GL

Subtotal Item

Cl.

15

SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE

SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE

GL

Subtotal Item

C1.

16

TRANSPORTE VERTICAL

ASCENSOR HIDRAULICO, CAP.1100KG, 3
PARADAS

GL

Subtotal Item

| TOTAL
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EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVIN

OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles > BUENOS Ali
LOCALIDAD: CHASCOMUS PARTIDO: CHASCOMUS
Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM | MED. MED. | DE UND. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
w [ @[ @3 w [ e [ © f @
Cc2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Agua Fria
1,1 |Cafio PPL g 19 ml
1,2 |Cafio PPL g 25 ml
1,3 |Cafio PPL g 32 ml
1,4 |Cafio PPL g 50 ml
15 [LLPAF g19 n°
16 [LL.PAF @50 n°
1,7 |Canilla de servicio n°
1,8 |T.Cisterna tricapa cap. 1.500 litros n°
1,9 |T.Reserva Inox cap. 2.000lts n°
1.10. |Colector de T.R de H°G® @50 gl
1.11. [Bomba elevadora 1/2 HP n°
1.12. |Bomba achique 1/2 HP n°
2 |Agua Caliente
2,1 [Cafio PPL g 19 ml
22 |LLPACg19 n°
2,3 |[T.T. Electrico cap. 40lts n°
3 |Artefactos y accesorios
3,1 |Inodoro c/ Valvula descarga Antivandalica n°
3,2 |Mingitorio Con Vélvula de Descarga Antivanddlica n°
3,3 [Kit dispénser A° I° Papel H. Jabdn. Toallas n°
3,4 |Cesto basura metal amurable chico n°
3,5 [Percha A°l° uno por cada sector de inodoro n°
3,8 [Inodoro c/Valvula Adaptado completo c/ barrales y manijon n°
3,9 |Lavatorio de Colgar c/griferia c/barrales n°
3.10. |Espejo graduable de 0, 80 x 0,60 n°
3,11 |Bacha simple A°l° de 34 x 44 cm c/grif. Monoc. n°
3,12 |Secador de manos aire caliente n°
3,13 |Bacha A°l° @30cm c/ Griferia Pressmatic n°
Subtotal Item
2 Cloacas
1 |Cafio desagiie PVC g 110 ml
2 |Cafio desagle PVC g 63 ml
3 |Cafio desague PVC g 38 ml
4 |PPA @60 n°
5 |BACH n°
6 |Cl60x60 n°
7 |Cafio desagiie Ventilacion PVC g 63 ml

Subtotal Item
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Desagies pluviales

1 |Cafio PPL g 110 (inlcuye bajadas) ml
2 |Cafio PPL g 63 ml
3 |BDA 30x30 °
4 [Rejilla F°F° 20x20 °
5 |Rejilla F°F° 30x30 °
6 |Tratamiento de recuperacion de aguas pluviales
6,1 |Cafieria y accesorios gl
6,2 |Filtro plastico reforzado (PRFV) n°
6,3 |Tanque reserva pluvial 2000lts °
6,4 |Equipo de ozono °
Subtotal Item
Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. °
2 |Extintor tipo Co2 de 3,5kgs. °
3 |Extintor tipo HCFC de 5kgs. °
Subtotal Item
Instalacion de desagles de equipos de
climatizacion
1 |Desagiies de equipos de climatizacion - |Incluido en ltemes C4-2 Sistema de desagies

Total ltem
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles

LOCALIDAD: CHASCOMUS

GOBIERNO DE LA PROV

BUENOS Al

PARTIDO: CHASCOMUS

Nro. |cop. DESCRIPCION DEL ITEM UND. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT| PRECIO TOTAL
(o[ @3 (o o [ ©[ @
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Por provisién e instalacién de todos los elementos necesarios
para un correcto y normal funcionamiento automético del sistema,
segln plano y pliego
1 UNIDADES SEPARADAS, TIPO SPLIT
1 |FRIO SOLO, 4500 FR/H C/ DESAGUES N°
Subtotal
2 SISTEMA VRV HEAT PUMP C/ DESAGUES
1 |EQUIPOS CONDENSADORES 62 KW N°
2 |EQUIPOS CONDENSADORES 64 KW N°
3 |EQUIPOS CONDENSADORES 76 KW N°
4 |EQUIPO CASSETTE 5,6 KW N°
5 [EQUIPO CASSETTE 12,3 KW N°
Subtotal
3 TUBOS DE REFRIGERACION
1 |TUBO6.35:12.7 ML.
2 [TUBO 9.52:15.88 ML.
3 |TUBO 9.52:19.05 ML.
4 |TUBO 9.52:22.2 ML.
5 [TUBO 12.7 : 28.58 ML.
6 [TUBO 15.88 : 28.58 ML.
7 |TUBO 19,05:34.9 ML.
7 _|ACCESORIOS REFNETS N°
Subtotal
4 CONDUCTOS
1 |DE CHAPA, EXTRACCION Y ENTRADA DE AIRE. KG
Subtotal
5 ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE
1 |REJAS DE EXTRACCION 25*25 N°
2 |REJAS DE EXTRACCION 15*15 Ne
3 |MOVILES 20*10 N©
4 |PERSIANAS FIJAS 0,40 M2 N°
5 |[ACCESORIOS CONDUCTOS - |Incluidos en ltems C4- 4 Conductos
Subtotal
6 EXTRACCION E INYECCION DE AIRE
1 |V. CENTRIFUGO - BANOS Ne
2 |V. CENTRIFUGO - SALA ASCENSORES N°
3 [V. CENTRIFUGO - ENTRADA DE AIRE N°
4 |FILTROS 60*60 N°
Subtotal
7 CORTINAS DE AIRE
1 |CORTINAS DE AIRE EXTERIOR F/C N°
Subtotal
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

1 |EQUIPOS CONDENSADORES Ne
2 |EQUIPOS CASSETTES Ne
3 |VENTILADORES CENTRIFUGOS No
4 |SPLIT FRIO SOLO N
5 |CORTINAS DE AIRE EXTERIOR F/C No
6 |MANTENIMIENTO EQUIPOS CONDENSADORES | N°
7 |MANTENIMIENTO EQUIPOS CASSETTES Ne
g |MANTENIMIENTO VENTILADORES
CENTRIFUGOS Ne
9 |MANTENIMIENTO SPLIT FRIO SOLO Ne
MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE EXTERIOR
10 F/IC No

Subtotal
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

EX-2021-05438831-GDEBA-DPAMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles

LOCALIDAD: CHASCOMUS

o
R
o (,% GOBIERNO DE LA P
—_ N

% ¥ BUENOS

;\4\7
N

PARTIDO: CHASCOMUS

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
'ITEM [MED. | MED. |  DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
@@ ©)] 4) (©)] (6) )]
D1 ESPACIO PUBLICO y EQUIPAMIENTO
URBANO
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
1 |Retiro de tierra de destape a maquina m3
2 |Relleno con suelo seleccionado m3
Subtotal
2 CONTRAPISOS Y CARPETAS
1 |Contrapiso m?
Subtotal
3 PISOS EXTERIORES Y SEMICUBIERTOS
1 |H°A° H21
1,1 |H° peinado/ alisado esp. 12 cm. Incluye 2
contrapiso
1,2 |Piso de caucho-in situ m2
1,3 |Garden Block/Geen Deck m?
1,4 |Blogue articulado intertrabado m?
Subtotal
4 VARIOS
1 [Cordones
1,1 |Cordon H°A° 10cm. ml
Subtotal
5 EQUIPAMIENTO URBANO
1 |Mobiliario urbano
1,1 |Banco rectangular n°
1,2 |Cesto H°® Premoldeado n°
2 |Juegos infantiles
2,1 |Hamaca n°
2,2 |Sube y Baja n°
2,3 |Tobogan Tubo Curvo n°e
Subtotal
6 PARQUIZACION Y FORESTACION
1 |Aporte de tierra negra m3
2 |Cesped - Pasto m?2
3 |Provisién y colocacion de especies
3,1 |Populus nigra var. pyramidalis (alamo criollo) n°
3,2 |Salix humboldtiana (sauce criollo) n°
3,3 |Arbustos n°
Subtotal
7 Limpieza de Obra
1 |Limpieza periodica y final gl
Subtotal
8 INSTALACION ELECTRICIDAD
1 |ENTERRADO REGLAMENTARIO ML
2 |TIPO H12 S/PLIEGO UN
3 |TIPOW1 S/PLIEGO UN
4 |TIPO COL 4 S/PLIEGO UN
Subtotal
PLHEG-268 21880746 GBEBA-BCOPMI Y SPGP
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EX-2021-05438831-GD

OBRA: CASA DE PROVINCIA_Prototipo PB + 2 niveles

LOCALIDAD: CHASCOMUS PARTIDO: CHASCOMUS

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES

ESTRUCTURAS. ...t
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION...........ccueennee,
DE INSTALACION SANITARIA. ..o,
DE AIRE ACONDICIONADO........ccccciiiiiiieiiiieniiee,
ESPACIOS PUBLICO.........ociiiiiiiiiiiiiieiece
TOTAL ot
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.................
TOTAL COSTO ..o

HONORARIOS PROFESIONALES

EBA-DPAMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

TOTAL A COTIZAR
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

¥ BUENOS AIRES

ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP

PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° VIl. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.I. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningan,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrira en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucién de la obra, oblighndonos a informarle cualquier
caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra
organizacién, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de

contratacion.

En funcién de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de
colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexiéon con cualquier proceso de
licitacion o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II)
cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracion, en
su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, 0
se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier

Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la
PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;

b) Razon social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacién y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integro el objeto de la investigacién
penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacion a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervencion y fines de
su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracion, cualquier
modificacidn que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacion y/o ejecucion del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
del contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,
gue hard ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcién principal velar por el
presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la

inmediacion del agente con el organismo.
PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:
*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omisién, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engarie o trate de engafiar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacién.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos o mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacién; y/o amenazar, acosar o intimidar a
terceros para evitar que revelen informacién sobre asuntos pertinentes al inicio de
una investigaciébn o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracion o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Codigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

s BUENOS AIRES

FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [comIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
1) @ (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL [FINAL |JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unidén Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.

PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre

PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccidon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante

PLIEG-2021-10232746-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO
)

CAPACIDAD

NG
(2)

ANO
3)

ESTADO
(4)

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situaciéon, marcar una “X” donde corresponda.
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