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OBJETIVOS - RESUMEN DEL PROYECTO 
 

1 OBJETIVO DEL LLAMADO 
 

El objeto de la presente es indicar las condiciones técnicas para la elaboración 

y el desarrollo técnico y ambiental del Proyecto Ejecutivo para un sector del 

proyecto: Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján, mediante Compulsa de 

Precio para su contratación a través de un servicio de Consultoría. 

El objetivo de este proyecto es ampliar la capacidad de conducción del río 

Luján en la parte media y media/superior de la cuenca, comprendiendo el Tramo 

Mercedes, el Tramo Olivera, el Tramo I y parte del Tramo II de la intervención 

identificada para tal fin en el Plan Maestro Rio Lujan, abarcando con ello el trayecto 

del río comprendido a entre la R.P.Nº 6 y la propia localidad de Luján, así como una 

parte de su trayecto en la localidad de Mercedes y Olivera. Con ello se logra el 

mejoramiento del drenaje de áreas urbanas y sub urbanas de las localidades 

ubicadas en estos tramos y aguas arriba de los mismos. Del mismo modo se debe 

contemplar el mejoramiento mediante la reducción de los desbordes en los sectores 

bajos adyacentes al cauce. 

Los trabajos se ubican en los siguientes sectores: 

 Progresivas 56485 y 67700 de los Tramos 1 y 2,  

 Progresivas 40211 y 44988 del Tramo Olivera  

 Progresivas 19221 y 26095 del Tramo Mercedes 

Sin perjuicio de ello, las modelaciones deben efectuarse con la inclusión de 

todos los tramos intermedios, a fin de dar continuidad a la misma. 

El proyecto debe contemplar el mejoramiento de las condiciones de 

escurrimiento en el Tramo Medio del Río Luján. Para este fin se analizará la 

ampliación de la sección de escurrimiento y la adecuación en sectores con 

meandros, contemplando se permita optimizar las pendientes y la sección de 

drenaje en los tramos críticos. 

 

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar abarcan los siguientes estudios, trabajos de campo y de 

gabinete. 
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1) Estudios previos 

a) Recopilación de antecedentes de obras hidráulicas, viales, de infraestructura, etc. 

b) Recopilación de antecedentes hidrometeorológico, aforos, lluvias, clima, etc. 

c) Recopilación de antecedentes ambientales. 

d) Antecedentes de estudios y proyectos hidráulicos. 

2) Relevamiento planialtimétrico 

Se prevé el relevamiento de la traza prevista para la ampliación del cauce. 

El mismo será de aproximadamente 7 km. correspondiente al Tramo 

Mercedes, 5 km. correspondiente al Tramo Olivera, y 12 km. de los Tramos I 

y II. 

Además el Consultor debe incluir el relevamiento de secciones intermedias 

que permitan efectuar las modelaciones hidráulicas de un modo sustentable 

y a satisfacción de la Inspección. 

Se realizará una red de puntos fijos a lo largo de la traza proyectada y se lo 

vinculará altimétricamente al sistema del I:G:N: y a la red Geoba/ Posgar 

2007 en la faja correspondiente mediante la Estación Permanente de IGN1, 

ubicado en la azotea del edificio del Instituto Geográfico Nacional de Capital 

Federal. 

Todos los puntos de la red estarán vinculados entre sí. 

2 a) Relevamientos de Detalles 

              Se realizarán perfiles transversales de al menos 150 metros a cada lado del 

eje del cauce proyectado, verificando que el relevamiento abarque la totalidad de la 

superficie a intervenir con la excavación del cauce. La distancia máxima entre los 

perfiles será de 100m. 

Se relevarán también los hechos existentes que se observan a nivel superficial y 

todo cuanto sea de interés a los fines que se persigan. 

La documentación topográfica deberá incluir: 

I.- Planimetría donde figuren: 

 Cotas IGN 

 Número de punto 

 Descripción 
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II.- Dibujo de perfiles transversales. 

Los perfiles transversales relevados, se presentarán en planos a escala horizontal 

1:1000 y vertical 1:50, indicando progresiva transversal y cota de cada punto. Cada 

Perfil será identificado por su progresiva longitudinal. 

III.- Hoja de cálculo donde figuren: 

 Cotas IGN 

 Número de punto 

 Coordenadas planas (Gauss Krugger) 

 Identificación de cada punto 

IV.-Memoria descriptiva y banco fotográfico. 

3) Estudio de suelos. 

A los fines de justificar el diseño geométrico y estructural de las obras de ampliación 

de la capacidad en el cauce del río, se efectuarán los correspondientes estudios de 

suelos, localizados en dos sectores: 

 Sector urbano de Luján  

 Sector Balneario de Mercedes 

En cada sitio se realizarán al menos 2 perforaciones en cada uno, de modo que 

sean representativas del suelo del lugar, y con una profundidad no menor a 20 

metros que evidencie la disponibilidad y ubicación de suelo portante. 

Se ejecutara un (1) sondeo por cada margen del rio, y se acordara con la DPH el 

lugar de ubicación de las perforaciones a ejecutar siendo necesario además el valor 

del nivel de boca de pozo. 

Las muestras se obtendrán mediante la hinca del sacamuestras de Terzaghi de 35 

mm (Treinta y cinco milímetros) de diámetro interior con una energía de 49 kgm. 

Anotándose el número de golpes necesarios para hincar dicho sacamuestra los 

primeros 15 cm (quince centímetros) y luego en forma parcial cada 10 cm (diez 

centímetros) hasta alcanzar los 30 cm (treinta centímetros) posteriores. En cada 

caso las muestras se alojarán en los portamuestras de P.V.C. contenidas en el 

interior del sacamuestras, a los cuales se les sellará posteriormente los extremos a 

efectos de asegurar la inalterabilidad de los testigos. 
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Ensayos de laboratorio 

Muestras de Suelos: 

1) Sobre la totalidad de las muestras: 
 a) contenido natural de agua. 
 b) límite líquido y límite plástico. Por diferencia: índice de plasticidad. 
 c) fracción limo más arcillas: Por lavado sobre el tamiz número 200. 
 d) análisis granulométrico por vía humedad. 
                e) clasificación unificada de las muestras a partir de los resultados    obtenidos en los 
puntos a) a d). 
2) Sobre las muestras obtenidas sin signos visibles de perturbación: 
a) pesos de la unidad volumen en estado natural y reducido a seco. 
b) determinación de los parámetros de corte en términos de presiones totales Cu y U mediante 
la realización de ensayos triaxiales por etapas sucesivas en condiciones de drenaje impedido 
(debiéndose indicar la metodología usada). 
3) De muestras tipo: Análisis de agresividad sobre el hormigón. 
4) Muestras de agua: Análisis de agresividad al hormigón. Agua superficial y de napa. 

Trabajos de Gabinete 

1) La totalidad de los resultados obtenidos, tanto en los trabajos de campaña como en 

laboratorio, deberán expresarse en la forma gráfica convencional en los respectivos gráficos 

de sondeos que deberá incluir, además, la posición de los niveles de agua subterránea. El 

conjunto se resumirá en un perfil geológico esquemático coincidente con el eje del puente 

(corte edafológico). 

En el caso de nº de perforaciones reducidas, el perfil se ubicara individualmente en cada 

perforación.  

2) Un croquis indicando distancias a la intersección del eje del puente y junta de dilatación en 

estribo, con referencia de desnivel de la boca de pozo a ese mismo punto.  

3) Informe final con recomendaciones. 

 

4) Modelación Hidrológica. 

En base a los antecedentes recopilados, en particular a los correspondientes al 

“Plan Maestro Integral del Rio Luján” se efectuará una Revisión de la Modelación 

Hidrológica de la Cuenca correspondiente al tramo en cuestión, tanto en el estado 

actual como con las obras propuestas en el Plan Maestro. 

5) Modelación Hidráulica y Proyecto Hidráulico de las obras. 

En función de los resultados de la Modelación Hidrológica, y teniendo en cuenta los 

posibles nuevos ingresos, provenientes de la descarga de los desagües pluviales 

urbanos de las localidades adyacentes al cauce, se efectuará la correspondiente 

Modelación Hidráulica considerando las posibles secciones de canalización que se 

propongan para los tramos en estudio, determinando velocidades de escurrimiento y 

niveles de superficie libre para todos los tramos del cauce, las secciones a utilizar 

deberán basarse en ecuaciones de régimen para cauces estables considerando los 

estudios geomorfológicos incluidos en el estudio antecedente mencionado. 
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Para ello se analizará la condición sin obra y la incorporación de las obras de 

ampliación de la capacidad del cauce, con su dimensionamiento en base a los 

criterios definidos en el Plan Maestro del río Luján. 

Ello incluye la definición de la sección transversal compuesta para la sección del río 

Lujan, y todas las obras accesorias que permitan el comportamiento definido para el 

encauzamiento de las crecidas. 

El Contratista confeccionará la totalidad de Memorias Descriptiva y de Cálculo, 

planos de cada una de las partes de las obras proyectadas, conteniendo 

planimetrías, perfiles, planos de detalle, y todos los elementos necesarios para 

definir la obra a ejecutar en un posterior llamado a licitación para la correspondiente 

ejecución material de las obras.  

El Comitente podrá formular observaciones, requerir demostraciones, 

fundamentaciones, etc., e imponer correcciones, reelaboraciones y toda tarea que 

considere pertinente para la aprobación de la documentación definitiva del proyecto. 

Para cumplir este objetivo las obras serán estudiadas mediante la aplicación de 

modelos hidrológicos e hidráulicos de dominio público y de reconocida procedencia y 

adecuados para tal fin. En todos los casos el adjudicatario deberá consensuar con 

DPH la recurrencia a adoptar para el diseño definitivo de las obras, los valores 

correspondientes a los caudales de diseño y los coeficientes de seguridad a adoptar.  

De igual forma se deberá tomar contacto con los municipios involucrados, a los 

efectos de contemplar, en la medida que no se contraponga con los criterios 

hidráulicos, los usos previstos por ellos para los tramos en estudio. 

6) Cálculo Estructural. 

 En función de las definiciones del epígrafe anterior, se efectuará el Cálculo de los 

elementos Estructurales que resulten del diseño de las obras, y que corresponda en 

cada caso, con la exclusión de Puentes a reemplazar que ya se encuentran incluidos 

en otros estudios.  

Se confeccionarán los planos necesarios para la licitación de la obra. 

7) Cómputo Métrico y Presupuesto 
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En el marco de esta tarea, se deberán realizar los cómputos métricos de la totalidad 

de los ítems que intervienen en el proyecto licitatorio de cada obra, detallando en 

cada caso las unidades de medida y las cantidades intervinientes de cada ítem. 

La información resultante deberá ser entregada en formato de planillas de detalle de 

cada ítem y sub ítems, correspondientes a las Obras Nuevas y a las a 

Reacondicionar. 

Se deberá realizar el análisis de precios para cada ítem del proyecto de acuerdo a 

los valores actuales de mercado, detallando en cada caso costos de materiales, 

equipos, y mano de obra, especificando los rendimientos de cada tarea o material, 

impuestos aplicables, beneficios, etc. 

Con base en precios referenciales de mercado y en el cómputo métrico de cada uno 

de los ítems involucrados en el proyecto licitatorio, se realizará el presupuesto oficial 

de cada una de las obras proyectadas. 

Se deberá realizar el plan de trabajos e  inversión correspondiente para la ejecución 

de la totalidad de las obras. 

La totalidad de las tareas desarrolladas deberán ejecutarse por separado para cada 

uno de las obras a ejecutar, y en ese contexto se deberá realizar por separado cada 

uno de los Cómputos y Presupuestos, considerándolos como Proyectos Licitatorios 

independientes. 

8) Elaboración de Pliegos 

Se deberá confeccionar el pliego de especificaciones técnicas particulares 

correspondiente para cada una de las tareas que se establezca en el Proyecto por la 

totalidad de las intervenciones propuestas, identificando aquellos artículos que 

constituyen ítem de Presupuesto. 

En cada caso se deberán establecer los siguientes parámetros: 

 Materiales a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas 

 Procesos constructivos 

 Maquinaria y equipos a utilizar 

 Medición y forma de pago 

 Recursos humanos involucrados 
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 Normas de higiene y seguridad en obra 

 Medidas ambientales de prevención a tomar durante la ejecución de las obras 

9) Estudio de Impacto Ambiental 

Se llevarán a cabo el estudio de impacto ambiental para las obras resultantes de 

este pliego, con el fin de cumplimentar con los requerimientos establecidos en la Ley 

General del Ambiente 11.723 para actividades susceptibles de generar afectaciones 

sobre el medio.  

Se destaca que para poder cumplimentar con el alcance adecuado de EIA se deberá 

contar, al menos, con la siguiente información específica de los proyectos: 

 Proyecto ejecutivo o detallado, identificando sitios de intervención, tipos de 

tecnologías a implementar, plazos de obra, y maquinarias a utilizar. 

 Lugar de implantación de cada proyecto. 

 Tipo de tecnología a utilizar para la excavación de material y construcción de 

cierres. Plazos en los cuales las principales arterias de comunicación deberán 

permanecer parcial o totalmente cerradas por obras. 

 Otros aspectos para definir la magnitud y probabilidad de ocurrencia de los 

impactos. 

Alcance 

El alcance de la evaluación ambiental, cubrirá todos los aspectos necesarios para la 

obtención de los diseños que permitan a su vez la ejecución de las obras y obtener 

los permisos ambientales otorgados por el Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS), en su calidad de Autoridad Ambiental Provincial, los mismos que 

sirven para el inicio de la contratación y ejecución del proyecto. Asimismo, el alcance 

del trabajo cumplirá en todos sus términos, con lo establecido en la legislación 

nacional, provincial y municipal, así como otras reglamentaciones vigentes en la 

materia. 

Contenidos mínimos del Estudios de Impacto Ambiental 

 Diagnóstico ambiental (línea de base ambiental) 

En base a la información primaria obtenida directamente en el campo a través de 

encuestas socio-económicas y complementadas con información secundaria, se 
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procederá a elaborar el diagnóstico socio-económico de la región, destacando sus 

principales características, definición del área de influencia de proyecto. 

 Descripción del Proyecto 

Se deberá describir la situación actual y las alternativas de ampliación (Incluyendo: 

Análisis y diseño de ampliación del cauce, Diseño de Estructuras, Definición 

geométrica del proyecto, Materiales, Normas Técnicas y Especificaciones). 

Asimismo, el Estudio de Impacto deberá atender al análisis sobre el material de 

excavación o de aporte de suelos para cierres si es necesario, si de su proyecto 

resultaran volúmenes a considerar, así como la identificación de los lugares de 

deposición, evaluando la posibilidad de su utilización para la conformación de los 

terraplenes de cerramiento. 

 Propuesta de medidas de mitigación de impactos: 

De acuerdo a los impactos identificados, se establecerán propuestas de las medidas 

de prevención, mitigación y/o corrección que resulten apropiadas. Se debe 

establecer, recomendar y diseñar medidas técnicamente viables y costo – efectivas, 

de rehabilitación ambiental para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos 

significativos, que resulten esperables de las obras propuestas. 

 Evaluación del Marco legal e institucional:  

El procedimiento precontractual y del contrato de ejecución de las tareas objeto del 

presente estudio, deberá actuar atendiendo a las disposiciones ambientales  con las 

que se regirán, siguiendo la legislación nacional, provincial y municipal, así como 

otras reglamentaciones vigentes en la materia. 

Contenidos mínimos para un Plan de Gestión Ambiental:  

 Evaluación ambiental de los impactos:  

Se identificarán las acciones del proyecto que sean susceptibles de producir 

impactos a los distintos factores ambientales identificados. Se interrelacionarán las 

acciones de cada proyecto con los elementos ambientales en acción – efecto, luego 

se calificarán cualitativamente caracterizando los efectos de acuerdo a varios 

parámetros, (magnitud, Importancia, duración, carácter u otros que se pueden 

aplicar de acuerdo a criterio del técnico y su grupo consultor) y cuantitativamente 

otorgando un parámetro de valoración.  
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La contratista encargada de la elaboración de cada Proyecto Licitatorio,  deberá 

desarrollar el contenido a incluir en las Especificaciones Técnicas de Proyecto 

Ejecutivo, en lo que concierne al Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la obra, en 

función de los probables impactos ambientales identificados y valorados en el 

Estudio de Impacto Ambiental, y en las medidas de mitigación para cada 

componente propuestas en el presente estudio, si las hubiere. 

Responsable ambiental de la obra 

El legajo de Especificaciones debe considerar e incluir expresamente que para la 

etapa constructiva, se requiere la designación de un responsable ambiental del 

cumplimiento del PGA, quien dependerá del Representante Técnico de la empresa. 

Su presencia en obra, se podrá considera de carácter no permanente, efectuando 

visitas semanales al área operativa, haciéndose presente en la misma cada vez que 

sea convocado por el Representante Técnico y/o lo requiera la Inspección de obra. 

El Responsable Ambiental, deberá disponer de un espacio en obra en el cual pueda 

archivar toda la documentación relativa al PGA, que incluirá el Pliego de Bases y 

Condiciones, copia del PGA, aprobado por la Inspección, y copia de las Ordenes de 

Servicio y Pedidos de Empresa relativos al PGA. 

Nota: De toda la documentación del Proyecto, se entregaran  en tres Copias en 

papel, con su correspondiente archivo digital. 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN - INFORMES  

El plazo de ejecución previsto es de 150 días corridos, contados a partir de la firma 

del acta de inicio. 

Se prevé la entrega de 2 informes cuyo título o contenido se detalla a continuación, 

especificando el plazo para su confección y el porcentaje de certificación sobre el 

precio total del proyecto. 

La Inspección, dentro de los quince (15) días de recibido cada informe, emitirá juicio 

acerca de su aprobación en relación con las exigencias contractuales y los 

compromisos metodológicos y programáticos vigentes, así como de las aclaraciones, 

adecuaciones y/o complementaciones que considere necesario. Tales 

observaciones deberán ser evacuadas por el Contratista dentro de los quince días 

subsiguientes. 
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Si de los errores, vicios informalidades u omisiones que apuntara la Inspección 

surgiera incumplimiento insalvable en término por parte del Contratista, aquélla 

podrá aconsejar el rechazo del informe. 

Una vez aprobada la totalidad de la documentación correspondiente al Proyecto 

Ejecutivo de las obras (Informe final), el Contratista integrará y ordenará en versión 

definitiva todos los informes para su presentación conforme lo establecido en los 

Términos de Referencia. 

Asimismo, cuando la Inspección lo requiera, deberá presentar Informes Especiales 

relacionados con los estudios diversos contenidos en el Proyecto que se contrata. 

 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual de los estudios, trabajos y proyectos y todos los 

documentos que lo componen serán de la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH), 

quien hará usó de los mismos con la sola obligación de mencionar a los autores, 

quienes podrán citarlo como antecedente profesional. 

5. ETAPAS DE PROYECTO 

El Consultor deberá realizar y presentar las distintas Etapas del Estudio objeto del 

presente Pliego de acuerdo al Cronograma de Tareas Tentativo siguiente: 

Etapa    Denominación de la Etapa                                              Plazo de Entrega  

                                  Días corridos 

  1 ESTUDIOS BASICOS Y RELEVAMIENTOS DE CAMPO   60 

  2 PROYECTO DEFINITIVO-PLIEGOS C/ CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 120 

FINAL COMPILACION DE INFORMES   150 

 
 

6. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO 
 

Presupuesto oficial del presente estudio es de pesos tres millones quinientos mil 
($3.500.000), con todos los impuestos y gastos incluidos en el monto citado. 
 

b) Los porcentajes de avance de las Etapas de Proyecto serán aprobados y 
certificados por la Inspección, teniendo como base, respecto del monto contractual, 

por ciento (5%) del monto del Contrato en concepto de anticipo, mediante la 
modalidad de pago normal. 

 Modalidad: El presente proyecto se certificará de la siguiente forma: 

 

a) Con la  iniciación del proyecto (firma del Acta de Inicio),  se  certificará  el  cinco
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el siguiente criterio porcentual máximo de certificación, en acuerdo al cumplimiento 
de cada etapa: 

 

 

  Etapas de Proyecto          % 

 

1 ESTUDIOS BASICOS Y RELEVAMIENTOS DE CAMPO   50 

2 PROYECTO DEFINITIVO-PLIEGOS C/ CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 35 

FINAL COMPILACION DE INFORMES   15 

 

*Se descontara el proporcional del anticipo, en la presentación de la certificación de 
cada una de las etapas mencionadas en el cuadro anterior. 
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7. ANEXO  

 

Plano Nº1: Planteo de Medidas Estructurales 

Plano Nº2: Perfil Longitudinal del Río Luján 



Nº Plano

Escala:
Fecha:

Archivo:

1

Enero 2019

 ESTUDIO:

Director Provincial:

Ing. Mario A. Gschaider

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO
MEDIO DEL RÍO LUJÁN - SEGUNDA ETAPA

PLANTEO DE MEDIDAS ESTRUCTURALES



Nº Plano

Escala:
Fecha:

Archivo:

2

Enero 2019

 ESTUDIO:

Director Provincial:

Ing. Mario A. Gschaider

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO
 MEDIO DEL RÍO LUJÁN - SEGUNDA ETAPA

PERFIL LONGITUDINAL DEL RÍO LUJÁN



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Términos de Referencia Estudio “PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO MEDIO
DEL RÍO LUJÁN” Segunda Etap
a
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