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OBRA: “REFACCION Y PUESTA EN VALOR 6 CAPS — GRUPO 2.1 — EZEIZA |
AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

211 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacién de la obra: “Refacciéon y
Puesta en Valor 6 Caps — Grupo 2.1 — Ezeiza /| Amba”, partido de Ezeiza con el
fin de llevar a cabo la refaccién y puesta en valor de seis Centros de Atencién
Primaria de Salud, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacién asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
($38.771.561,36).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacién del contrato.

b) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizé su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto
de contrato. Se debera acompanar en la documentacién de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(20%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 20% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborara su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de

cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene

caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacién por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucién total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor debera expresarse en numeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerda ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos
sesenta (360) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras,
en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes solo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una

misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garaﬂﬂ%&‘io%?%@?ﬁ%&%%ocowwspep
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Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integraciéon hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicidn sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira Ia
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacidon, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

PLIEG-2018-08753902-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 9 de 124



El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($19.385,78) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las
mismas, como asi también la trascendencia e importancia que reviste la presente
Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacién el proponente debera completar el
formulario de obtencidén de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacién en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo
a su nombre, 0 a nombre de él y otros (sin especificar) 0 a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias

habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha previsig paraJa; 3peEldR 88 13s Hcopviyspep
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propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones,
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00
hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicién de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas
por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente
facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacidén, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

PLIEG-2018-08753902-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 38.771.561,36

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
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apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccién Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacién, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacién que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompanar la totalidad de la documentacién
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no

hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.
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2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucidon del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompanando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacién licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompanando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacién del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracién de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.
13. Propuesta Técnica.
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14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacién de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo lIl.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
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4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se
dara prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacién y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires; y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se senale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
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que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES

Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta el
valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el
monto total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan considerarse
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operacién aritmética correcta
correspondiente.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacién requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA
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A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos tres (3) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto significa
experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atencién Primaria en
funcionamiento, cuya finalizacién hubiera operado en el transcurso de los ultimos
diez (10) afios — contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutadal/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

-Un (1) Representante técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado, con
por lo menos tres (3) anos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) anos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos tres (3) anos
de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para

ejecutar la obra, que se enumeran a continuacién. Asimismo debera denunciar si los
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mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Equipos minimos requeridos:

- Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
- Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
- Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluacién de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno

de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se
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realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad
equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacion, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta
o a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripciéon del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacién.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra
durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacién de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
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Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccidon Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a sequir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
¢ Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccién de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.
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Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del

Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestién Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacién de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que

correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e

interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacién fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafos y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepciéon de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decisién no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".
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Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de
la Inspeccién, debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico
del Contratista.

La Inspeccién de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccién pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados
de obra

En caso de que la Inspeccidén no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continua a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspecciéon de Obra. A los fines de
la medicién se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y coémputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
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con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacién y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidaciéon Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccién
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
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administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticiéon por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que
se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
y la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes

cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
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las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacién
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccién de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcién Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde |os puntos
de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.
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2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucién a la Inspeccion de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestidon incluiran la elaboracién de toda la documentacién
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacidn, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacién extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacidén de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no danarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el unico responsable por todo dano o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafo causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los

propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
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coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea
telefonica fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.
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Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacién no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
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alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.
Donde en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnolégico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o0 elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o

de igual calidad.
b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.
¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y el control

de calidad efectuado por el Productor.
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d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacién o
diseno industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacién
del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcién Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcién Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.
La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.
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En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacién automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta poliza responde integramente a la Resoluciéon N° 17047 y Circular N°

1720 de la Superintendencia de Seguros de la Naciony al-Decrete Mo 248889, bcopviyspPcp
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modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el
Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la configuracion
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N°9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencidén indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal,
el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.
Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en companias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.
Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucidon de la obra sin interrupcion del plazo
contractual.
El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una
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A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcidn definitiva, bajo
apercibimiento de suspensidén de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de Ila zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinaciéon de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccidn elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcidn de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.
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2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia

1 [Mano de Obra Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) I.C.C Cuadro 1.4 30,69%

2 |Albaiiileria Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 37,89%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢c)  |1295/2002 Inc c) 10,43%

4 [Carpinterias Metdlicas y Herreria  |Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 3,82%

5 |Motores Eléctricos y Equipos AA  |Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) INDEC -1.C.C Cuadro 1.10 1,31%

6 Artefactos de lluminacion y

cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 2,76%

7 |Cafios de PVC Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h) INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 1,17%

8 |Artefactos para bafio y griferia Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 1,43%

9 [Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 1,91%

10 |Gastos Generales Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 8,59%

100,00%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacién
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.
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Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacién completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucién de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan
a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m? y de ventilacion 2 m?; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m? lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES
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Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bano, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(ii) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagues
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion Provisoria

de la Obra, inclusive:

e 540 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al
uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora

Sequros para la Inspeccién:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccidén de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO Ne° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT |' PRECIO TOTAL INCIDENCIA|
(o[ [ &) (@ [ & ®) @ %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 233.366,77 7,31%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77
b [Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00
2 Demoliciones SUBTOTAL $ 68.152,00 2,13%
a |Extraccion de aberturas gl 1,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00
b |Demolicion de muros m2 68,00 $ 914,00 $ 62.152,00
3 Mamposterias SUBTOTAL $ 107.784,48 3,37%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 20,00 $ 1.746,24 $ 34.924,80
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=08 m2 48,00 $1.517,91 $ 72.859,68
4 Revoques SUBTOTAL $ 192.507,99 6,03%
a_|Revoque interior bajo revestimiento m2 26,40 $ 730,21 $ 19.277,54
b |Revoque interior completo m2 110,00 $ 1.186,02 $ 130.462,20
c__|Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 35,00 $ 1.221,95 $ 42.768,25
5 Revestimiento SUBTOTAL $ 42.975,50 1,35%
a |Ceramico blanco m2 26,40 $ 1.627,86 $ 42.975,50
6 Cielorrasos SUBTOTAL $ 209.820,00 6,57%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 130,00 $1.614,00 $ 209.820,00
tomada
7 Pisos SUBTOTAL $ 293.370,00 9,18%
a P.ISO vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 150,00 $ 1.955,80 $ 293.370,00
niveladora
8 Zocalos SUBTOTAL $ 41.093,80 1,29%
a |Zocalo vinilico sanitario idem piso ml 110,00 $ 373,58 $ 41.093,80
9 Carpinterias SUBTOTAL $ 234.506,00 7,34%
1 _|Puertas
a |Puerta P1 n° 3,00 $ 19.115,00 $ 57.345,00
b |Puerta P2 n° 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00
c |Puerta P3 n° 1,00 $ 21.312,00 $ 21.312,00
2 |Ventanas
a |1 n° 3,00 $ 16.109,00 $ 48.327,00
3 |Muebles
a |M1 mostrador administracion s/ PET n° 1,00 $ 11.987,00 $ 11.987,00
b |M2 placard SUM n° 1,00 $ 23.150,00 $ 23.150,00
c M3 rnut_able cocina, incluye mesada y bajo mesada en n° 1,00 $ 17.235,00 $ 17.235,00
melamina s/ PET
M4 mueble enfermeria, incluye mesada granito gris mara °
d c/pileta cocina A°P°, s/ PET n 1,00 $ 28.563,00 $ 28.563,00
10 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,41%
a_[Provisién y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82
11 Pinturas SUBTOTAL $ 1.298.281,34 40,64%
a |Pintura al esmalte sintético en muros int. m2 560,00 $ 678,62 $ 380.027,20
b [Pintura al latex acrilico interior m2 835,00 613,08 511.921,80
c |Pintura al latex acrilico exterior m2 238,00 678,62 161.511,56
d |Pintura al latex en cielorrasos m2 265,00 678,62 179.834,30
e [Pintura al esmalte p/ carpinterias y reja exterior m2 106,00 $ 613,08 $ 64.986,48
12 Senaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,25%
a [|Carteleria exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.377,32 $ 7.377,32
13 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 5,80%
a_|Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02
14 Varios SUBTOTAL $ 234.054,00 7,33%
a |Guardacamillas de PVC ml 110,00 $ 490,50 $ 53.955,00
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00
c |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 5.897,00 $ 5.897,00
d |Alquiler 2 médulos sanitarios (trailer) mes 4,00 $ 20.160,00 $ 80.640,00
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes 4,00 $ 12.578,00 $ 50.312,00
9 Reparacion de zingueria existente (canaletas, cenefas, gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
babetas, etc)
TOTAL OBRA CIVIL — 1 0
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. CUNITA1 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mlel () (o[ o [ ® o %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 6,00 $10.680,91 $64.085,46 18,40%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $7.399,11 $44.394,66 12,75%
¢ |Silla p/ consultorio u 12,00 $1.014,92 $12.179,04 3,50%
d |Camilla p/ consultorio u 6,00 $21.992,00 $131.952,00 37,89%
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $6.139,30 $36.835,80 10,58%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 8,00 $7.353,27 $58.826,16 16,89%
TOTAL MOBILIARIO $ 348.273,12
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S. CUNITA1

LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |[NCIDENCI
mlel @) (@ [ 6 ®) ) %
C -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 52.827,00( 11,00%
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00
b |Tablero Seccional n° 1,00 $4.900,00 $4.900,00
Tablero Seccional con automatico de tanque n° 1,00 $ 11.480,00 $ 11.480,00
2 Bocas SUBTOTAL $ 168.892,00| 35,16%
a |Bocas de iluminacién n° 18,00 $3.234,96 $ 58.229,28
b [Bocas de tomacorrientes dobles n° 12,00 $3.234,96 $38.819,52
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 8,00 $3.322,40 $ 26.579,20
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 12,00 $3.772,00 $ 45.264,00
3 lluminacioén - Artefactos SUBTOTAL $67.811,28| 14,12%
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 8,00 $ 3.805,36 $30.442,88
b |Tipo C - luminaria de emergencia led n° 8,00 $2.219,80 $17.758,40
c Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne 10,00 $1.961,00 $19.610,00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia) SUBTOTAL $190.811,82| 39,72%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 9,00 $18.347,29] $165.125,61
5 Varios 16.300,00
a Rgparamon bocas, tomacorrientes y amure de carierias g 1,00 16.300,00 16.300,00
existentes
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $480.342,10
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M.l- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. CUNITA1 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [NCIDENCI
mlel (3) (o[ & [ @ ) %
D -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y caliente SUBTOTAL $30.117,66| 521%
a |Cario PPL 19 ml 36,00 $ 796,10 $ 28.659,60
b |[LLPg13 n° 3,00 $ 486,02 $ 1.458,06
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $30.661,45 531%
a |CafoPVC 2110 ml 10,00 $1.429,73 $14.297,30
b [Cafio PVC ¢ 63 ml 2,50 $1.385,93 $3.464,83
c |C.I.60x 60 n° 1,00 $11.716,61 $11.716,61
d |PPAg@63 n° 1,00 $1.182,71 $1.182,71
3 Artefactos SUBTOTAL $29.171,26| 5,05%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $16.808,46 $16.808,46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $12.362,80 $12.362,80
4 Griferia SUBTOTAL $ 6.994,51 1,21%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $6.994,51 $6.994,51
b |Griferia cocina y enfermeria n° 2,00 $ 1.240,00 $2.480,00
5 Accesorios SUBTOTAL $22.291,09| 3,86%
a |Jabonera de embutir n° 1,00 $ 496,38 $ 496,38
b |Portarrollo de embutir n° 1,00 $ 552,79 $ 552,79
¢ [Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $14.929,92 $14.929,92
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.312,00 $6.312,00
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL| $414.067,95| 71,68%
a |Cano PVC reforzado @ 110 ml 120,00 $1.286,76| $154.411,20
b |BDA20x 20 n° 5,00 $ 1.469,55 $7.347,75
¢ |CLL de F°F° 100 ml 20,00 $3.186,00 $63.720,00
d |EF°F°30x30 n° 5,00 $1.377,00 $ 6.885,00
e |Canaleta chapa H°G® ml 44,00 $ 796,00 $ 35.024,00
f |Entubamiento zanja cafio cemento diam. 60 cm ml 40,00 $3.667,00] $146.680,00
7 Varios $44.336,00
a [Reparacion llaves de paso, flexibles, amure de cafierias gl 1,00 $ 19.336,00 $ 19.336,00
b !:’rowsmn e instalacion de TR y Sisterna de 1000Is c/u .- g 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
incluye bombas elevadoras
TOTAL INSTALACION SANITARIA $577.639,92
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [NCIDENCI
r r r r r r r
(OB RY) (3) “) ®) ) ) %

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire

a |acondicionado F/C en consultorios, enfermeria y u 9,00 $24.200,00( $217.800,00 56,15%
administracion de capacidad 2500

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
b |acondicionado F/C en SUMy sala de espera capacidad u 3,00 $56.700,00] $170.100,00| 43,85%
6000

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 387.900,00
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M.l- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. CUNITA1 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES.. ..ottt $3.194.337,04 61%
B MOBILIARIO. ...ttt $348.273,12 %
C INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .........oovorererrieiceeseee e $480.342,10 9%
D INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS..........cocvoveriireceieereesssessesesee e $577.639,92 1%
E  INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO...........coverererrieeceeeeesesesieeeeese e $ 387.900,00 %
F' SUMAPROWISIONAL ..ottt ettt $249.424,61 5%
TOTAL.......cccvnninen, $ 5.237.916,79 100%
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS ARES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

FBA-DCOPMIY SPGP

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
(o[ @) (o ©® [ ®) [ (7 %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 7,76%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $100.376,77 $100.376,77
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54
c |Proyecto ejecutivo gl 1,00  $132.990,00 $ 132.990,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 173.026,66 5,30%
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2 112,00 $1.226,18 $ 137.332,16
b [Excavacion de pilotines H°A° m3 19,08 $1.766,11 $1.785,19
c__|Excavacion vigas de fundacion H°A? m3 19,20 $1.766,11 $ 33.909,31
3 Mamposterias SUBTOTAL $ 457.865,51 14,02%
a |Mamposteria ladrillo cerdamico hueco e=18 m2 185,00 $1.746,24 $ 323.054,40
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 34,50 $1.517,91 $ 52.367,90
¢ [Cerco de frente gl 1,00 $82.443,21 $82.443,21
4 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 60.985,81 1,87%
a [Capa aisladora tipo cajon s/ PET m 69,00 $ 219,87 $15.171,03
b [Aislacion Horizontal para Humedad Natural Bajo Pisos m2 86,00 $532,73 $45.814,78
5 Revoques SUBTOTAL $ 232.387,07 7,12%
a |Revoque interior completo m2 96,00 $ 1.186,02 $ 113.857,92
b [Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 97,00 $1.221,95 $118.529,15
6 Cielorrasos SUBTOTAL $ 104.868,00 3,21%
a [Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm | m2 54,00 $1.942,00 $ 104.868,00
7 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 195.928,21 6,00%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 104,90 $ 1.289,59 $ 135.277,99
b |Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 87,20 $ 695,53 $ 60.650,22
8 Pisos SUBTOTAL $ 125.115,38 3,83%
a_|Vereda de alisado cementicio rodillado m2 18,25 $942,84 $ 17.206,83
b |Porcelanatto 40 x 40 cm m2 55,30 $1.951,33 $ 107.908,55
9 Zocalos SUBTOTAL $20.101,17 0,62%
a |Zécalo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml 24,40 $195,13 $4.761,17
b |Zocalo cementicio exterior ml 52,00 $ 295,00 $ 15.340,00
10 Carpinterias SUBTOTAL $ 87.796,00 2,69%
1 |Puertas
a_|Puerta P1 n° 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00
2 |Ventanas
a |1 n° 1,00 $ 16.109,00 $ 16.109,00
3 |Muebles
a |M1 Placard en Sum s/ PET n° 2,00 $ 22.550,00 $ 45.100,00
11 Cubierta SUBTOTAL $ 205.577,00 6,29%
a Cublerte‘il d‘cla chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2 83,50 $ 2.462,00 $ 205.577,00
perfiles "C" s/ PET
12 Herreria SUBTOTAL $ 85.184,01 2,61%
a |Provisién rejas de cerco gl 3,00 $ 28.394,67 $ 85.184,01
13 Pinturas SUBTOTAL $1.025.781,32 31,41%
a_|Pintura latex en muros exteriores m2 400,00 $ 678,62 $ 271.448,00
b |Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2 644,00 $ 678,62 $437.031,28
c |Pintura al latex en cielorrasos m2 370,00 $ 678,62 $ 251.089,40
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 108,00 $ 613,08 $ 66.212,64
14 Senaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,23%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.377,32 $7.377,32
15 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 148.500,00 4,55%
a [Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 _simisldofooP018-i8a03502-GD
16 Varios SUBTOTAL $ 49.147,00 1,50%
a |Matafuego 5 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00
b |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 8NN E Aa $9497,00
pagHiao-Ge 24
TOTAL OBRA CIVIL $ 3.265.815,77| 100,00%)




M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
mle] () (o [ 6 Q 7) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 6,00 $10.680,91 $ 64.085,46 21%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $7.399,11 $ 44.394,66 14%
¢ |Silla p/ consultorio u 12,00 $1.014,92 $12.179,04 4%
d |Camilla p/ consultorio u 6,00 $21.992,000 $131.952,00 43%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $6.139,30 $ 36.835,80 12%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 6,00 $ 3.060,00 $ 18.360,00 5,96%
TOTAL MOBILIARIO $307.806,96/ 100,00%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
r r r r r r

1] @ ®) “) ©) (6) (7) %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A° m3 19,00 $18.230,34|  $346.376,46 31,77%
b |Bases de H°A° m3 19,50 $18.056,34|  $352.098,63 32,30%
¢ |Vigas de fundacion H°A° m3 6,00 $28.906,57| $173.439,42 15,91%
d |Vigas de encadenado H*A° P/ techo de chapas m3 6,00 $28.931,05| $173.586,30 15,92%
e |Columnas de H°A° m3 1,50 $29.744,16 $44.616,24 4,09%

TOTAL ESTRUCTURAS $1.090.117,05 100,00%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.AP.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@] (3) (w [ ® 6) 7) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $104.954,16 23,49%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 2,00 $ 36.447,00 $72.894,00
b |Puesta atierra y sistema de proteccion gl 1,00 $32.060,16 $32.060,16
2 Bocas SUBTOTAL $114.622,32 25,65%
a |Bocas de iluminacion n° 11,00 $3.234,96 $ 35.584,56
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 6,00 $3.234,96 $19.409,76
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 10,00 $3.322,40 $33.224,00
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 7,00 $3.772,00 $ 26.404,00
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $ 54.835,16 12,27%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n° 6,00 $3.805,36 $22.832,16
b |Tipo B - luminaria de emergencia led n° 10,00 $2.219,80 $22.198,00
c Tipo C - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 500 $1.961,00 $9.805,00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia) SUBTOTAL|  $172.464,53|  38,59%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21
b [Provision e instalacion puesto de datos n° 8,00 $18.347,29] $146.778,32
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $446.876,17| 100,00%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
C.AP.S.N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
mlel () (@ | ® ) M) %
E -INSTALACION SANITARIA
1 Artefactos SUBTOTAL|  $45.45398|  21,29%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,000 $16.80846| $16.808,46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,000  $12362,80] $12.362,80
¢ {Inodoro comun con mochila n° 1,00 $9.515,52 $9.515,52
d |Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n° 1,00 $6.767,20 $6.767,20
2 Griferia SUBTOTAL $15.139,51 7,09%
a |Griferfa para lavatorio discapacitados n° 1,00 $6.994,51 $6.994,51
b [Canilla lavatorio tipo FV n° 1,00 $1.600,00 $1.600,00
¢ [Juego para bafio FV n° 1,00 $ 3.435,00 $ 3.435,00
d |Juego para oficce FV n° 1,00 $3.110,00 $3.110,00
3 Desagiies Pluviales SUBTOTAL| $152.887,86|  71,62%
a |Cafio PVC reforzado ¢ 110 ml 26,00 $1.286,76]  §33.455,76
b [BDA20x 20 n° 2,00 $1.469,55 $2.939,10
¢ [CLL de F°F° @ 100 ml 3,50 $3.186,00]  $11.151,00
d [Canaleta chapa H'G® gl 1,000 $10.000,00{  $10.000,00
e |Entubamiento zanja cafio cemento ml 26,00 $3.667,000 $95.342,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $213.481,35] 100,00%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(oo ©) RN Q ) %
F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000 u 100 $3578500  $3578500 19.77%
Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2000 cal. para Consultorios. ! 6,00 $24200,001  $145.20000 80.23%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $180.985,00 | 100,00%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
C.AP.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
INCIDENCIA
A OBRAS PRINCIPALES.........eiiiiiiiie e $3.265.815,77 56%
B MOBILIARIO. ... $ 307.806,96 5%
(O S {00 N SR $1.090.117,05 19%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION $446.876,17 8%
E  INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......coviieieeeeee e eee e $213.481,35 4%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........ieuieieieeeeee et $ 180.985,00 3%
G SUMAPROVISIONAL ..ottt et e e e e e e e e e e e e e eeeeeaaees $275.254,12 5%
TOTAL...oeiecce e | $5.780.33642  100%
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

8753902-GDEBA-DCOPMIY SPGP

C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT } PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
([ [ [©) (o[ & [ ®) @ %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 7,82%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $100.376,77
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54
c |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 97.015,52 2,99%
a_|Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 90,00 $ 450,00 $ 40.500,00
b [Excavacion de pilotines H°A° y zapata corrida m3 26,00 $1.766,11 $45.918,86
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A? m3 6,00 $1.766,11 $ 10.596,66
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 2.500,00 0,08%
a_|Extraccion de aberturas gl 1,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 469.474,80 14,49%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 95,00 $ 1.746,24 $ 165.892,80
b [Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 200,00 $1.517,91 $ 303.582,00
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 84.858,65 2,62%
a_|Capa aisladora tipo cajon s/ PET ml. 180,00 $ 219,87 $ 39.576,60
b [Aislacion hidréfuga impermeable m2 85,00 $ 532,73 $ 45.282,05
6 Revoques SUBTOTAL $ 925.090,65 28,55%
a_|Revoque interior completo m2 270,00 $ 1.186,02 $ 320.225,40
b |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 495,00 $1.221,95 $ 604.865,25
7 Cielorrasos SUBTOTAL $ 145.338,00 4,49%
a t(;n;l:;raaso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 72,00 $1.614,00 $ 116.208,00
b |[Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm | m2 15,00 $ 1.942,00 $ 29.130,00
8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 178.660,80 5,51%
a_|Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 90,00 $ 1.289,59 $ 116.063,10
b |Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 90,00 $ 695,53 $ 62.597,70
9 Pisos SUBTOTAL $ 199.593,00 6,16%
a_|Piso granitico m2 90,00 $ 1.955,80 $ 176.022,00
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 25,00 $ 942,84 $ 23.571,00
10 Zécalos SUBTOTAL $41.194,30 1,27%
a |Zocalo granitico sanitario idem piso ml 85,00 $ 373,58 $ 31.754,30
b _|Zocalo cementicio exterior ml 32,00 $ 295,00 $ 9.440,00
11 Carpinterias SUBTOTAL $ 52.900,00 1,63%
1 _|Puertas
a_|Puerta P1 n° 4,00 $ 2.850,00 $ 11.400,00
b |Puerta P2 n° 1,00 $ 6.850,00 $ 6.850,00
2 |Ventanas
a V1 n° 3,00 $ 5.450,00 $ 16.350,00
b V2 n° 3,00 $6.100,00 $ 18.300,00
12 Cubierta SUBTOTAL $ 162.492,00 5,02%
a Cub}erta: d? chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2 66,00 $ 2.462,00 $ 162.492,00
perfiles "C" s/ PET
13 Herrajes SUBTOTAL $13.022,82 0,40%
a_|Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82
14 Herreria SUBTOTAL $ 28.394,67 0,88%
a_|Reparacion rejas de cerco gl 1,00 $ 28.394,67 $ 28.394,67
15 Pinturas SUBTOTAL $ 220.345,52 6,80%
a |Pintura al esmalte sintético en muros m2 8,00 $ 678,62 $5.428,96
b [Pintura al latex acrilico interior m2 250,00 $ 613,08 $ 153.270,00
¢ _|Pintura al latex en cielorrasos m2 80,00 $ 678,62 $ 54.289,60
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 12,00 $ 613,08 $ 7.356,96
16 Senals SUBTOTAL $ 40.020,32 1,24%
a_[Carteleria exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.377,32 $7.377,32
17 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 5,72%
a |Limpieza periédica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02
18 Varios SUBTOTAL $ 140.248,52 4,33%
a_|Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 1,00 $ 8.650,00 8 2018-
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 4,00 $ 5.897,00 $ 23.588,00
d [Alquiler 2 médulos sanitarios (trailer) mes 4,00 $ 13.601,25 $ 54.405,00
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes 4,00 $ 6.800,63 $ 27.202,52
f |Tanques de reserva PVC capacidad 1.000 Its u. 2,00 $ 12.750,00 $ 25.500,00
A h2 de 1
TOTAL OBRA CIVIL $ 3.240.963,90




M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(0@ 3) (o[ e [ ®) [ () %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 5,00 $ 10.680,91 $ 53.404,55 18,87%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 5,00 $7.399,11 $ 36.995,55 13,07%
¢ |Silla p/ consultorio u 10,00 $1.014,92 $10.149,20 3,59%
d [Camilla p/ consultorio u 5,00 $21.992,00 $109.960,00 38,85%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio - M1- u 5,00 $6.139,30 $ 30.696,50 10,84%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $7.353,27 $29.413,08 10,39%
g |Mueble de guardado para SUM 2,40 x 0,75 x 0,45 - M2- u 1,00 $ 12.450,00 $12.450,00 4,40%
TOTAL MOBILIARIO | $283.068,88
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALORY AMPLIACION

C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
Mol (3) w6 [ ® 0 %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines y troncos H°A® m3 8,00 $18.056,34| $144.450,72 13,09%
b |Vigas de fundacion H°A° m3 6,000 $28.906,57| $173.43942 15,72%
¢ |Bases m3 8,00 $28.90657| $231.252,56]  20,96%
d |Vigas encadenado m3 5,00 $28.931,05] $144.655,25 13,11%
e [Columnas de HA° m3 6,000 $29.74416| $178.464,96| 16,17%
f |Zapata corrida para muro medianero m3 8,00 $2890657| $231.25256|  20,96%

TOTAL ESTRUCTURAS $1.103.515,47
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR'Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. {COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
mle]/ ) (@[ 6 (6) 7 %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 36.447,00 8,01%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,000 $36.447,000 $36.447,00
2 Bocas SUBTOTAL $161.510,48 35,50%
a |Bocas de iluminacion n° 14,00 $3234,96| $45.289,44
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 9,00 $3234,96| $29.11464
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n’ 16,00 $3.32240] $53.15840
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 9,00 $3.772,00  $33.948,00
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 66.240,32 14,56%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n° 7,00 $3.805,36] $26.637,52
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 4,00 $2.325,50 $9.302,00
¢ |[Tipo C - luminaria de emergencia led n° 11,00 $2219,80 $24.417,80
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 3,00 $1.961.00 $5.883.00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia) SUBTOTAL|  $190.811,82 41,94%
a [Provision e instalacion rack n° 1,00  $25.686,21 $ 25.686,21
b [Provision e instalacion puesto de datos n° 9,00 $18.347,29| $165.125,61
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 455.009,62
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
([ @) (o[ ©» [ ® [ o %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $ 51.398,48 11,04%
a |Cafio PPL g 13 ml 25,00 $621,26 $15.531,50
b |Cafio PPL ¢ 19 ml 30,00 $ 796,10 $ 23.883,00
¢ |Cafio PPL g 25 ml 10,00 $1.003,99 $10.039,90
d [LLP 213 u. 4,00 $ 486,02 $1.944,08
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $ 80.578,42 17,31%
a |Cafio PVC g 110 ml 30,00 $1.429,73 $42.891,90
b |Cario PVC ¢ 63 ml 15,00 $1.385,93 $ 20.788,95
c (Bl n° 1,00 $1.632,83 $1.632,83
d [C.l. 60 x60 n° 1,00 $11.716,61 $11.716,61
e |PPAg63 n° 3,00 $1.182,71 $3.548,13
3 Artefactos SUBTOTAL| $129.961,58 27,91%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $12.362,80 $12.362,80
¢ |Inodoro comun con mochila n° 6,00 $9.515,52 $57.093,12
d [Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n° 1,00 $6.767,20 $6.767,20
e |Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 3,00 $12.310,00 $ 36.930,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 6.994,51 1,50%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $6.994,51 $6.994,51
5 Accesorios SUBTOTAL $ 27.536,94 5,91%
a [Jabonera de embutir n° 6,00 $ 496,38 $2.978,28
b |Portarrollo de embutir n° 6,00 $ 552,79 $3.316,74
¢ |[Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $14.929,92 $14.929,92
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.312,00 $6.312,00
6 Desagties Pluviales SUBTOTAL| $169.105,90 36,32%
a |Cafio PVC reforzado @ 110 ml 90,00 $1.286,76| $115.808,40
b |BDA20x 20 n° 10,00 $ 1.469,55 $ 14.695,50
¢ [CLL de F°F° ¢ 100 ml 3,00 $ 3.186,00 $9.558,00
d [EF°F°30x30 n° 1,00 $1.377,00 $1.377,00
e [Canaleta chapa H°G® gl 1,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00
f |Entubamiento zanja cafio cemento diam. 60 cm ml 1,00 $ 3.667,00 $ 3.667,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 465.575,83
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S.N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
4 4 4 4 4 4

1@ 3) ) () (6) (1) %

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire

0,
2 acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200 v 200 $2070000)  $59.400,00)  25,96%
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire 0
b Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios. ! 7001 $2420000) $169.40000)  74.04%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $228.800,00
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR'Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES... ...ttt $3.240.063,90 53%
B MOBILIARIO. ...ttt $ 283.068,88 5%
C ESTRUCTURAS ... .ottt $1.103.515,47 18%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ........oovvviiiiiiiiiiieieece s $ 455.009,62 7%
E  INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS............co.ooevererereereeeseseesesesesesseeseesee e, $ 465.575,83 8%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.............ooveieiieioeiiieisieiieieeieeesee s $228.800,00 4%
G SUMAPROWISIONAL ..ottt $ 302.655,25 5%
TOTAL.......covvrennen, $ 6.078.688,95 100%

PLIEG-2018-08753902-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 58 de 124



OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°12

LOCALIDAD: EZEIZA

hoja 1

PARTIDO: EZEIZA

BA-DCOPMIY SPGP

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | % incidencia
(0[] ®) (o[ © ®) [ )
A- OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares 253.532,31 6,54%
a [Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 100.376,77 100.376,77
b |Estudio de suelos gl 1,00 20.165,54 20.165,54
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 132.990,00 132.990,00
2 Movimiento de suelos 143.879,11 3,71%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 65,30 1.226,18 80.069,55
b |Excavacion de pilotines H°A° m3 0,70 1.766,11 1.236,28
¢ |Excavacion vigas de fundacién H°A® m3 6,28 1.766,11 11.091,17
d |Excavacion de bases H°A° m3 29,15 1.766,11 51.482,11
3 Demoliciones 42.459,70 1,09%
a |Extraccion de aberturas n° 10,00 2.000,00 20.000,00
b |Demolicién de piso y contrapiso m2 9,70 668,90 6.488,33
¢ |Demolicién de muros m2 5,00 914,00 4.570,00
d [Extraccién de cielorraso acceso existente gl 1,00 5.000,00 5.000,00
e |Extraccion cubierta de techo sobre acceso existente m2 8,70 735,79 6.401,37
4 Mamposterias 411.477,81 10,61%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 216,60 1.746,24 378.235,58
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 21,90 1.517,91 33.242,23
5 Aislacion hidréfuga 27.936,56 0,72%
a |Capa aisladora tipo cajén s/ PET m2 15,12 219,87 3.324,43
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa s/ PET m2 46,20 532,73 24.612,13
6 Revoques 611.170,78 15,76%
a [Revoque interior bajo revestimiento m2 26,40 730,21 19.277,54
b |Revoque interior completo m2 228,40 1.186,02 270.886,97
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 262,70 1.221,95 321.006,27
7 Revestimiento 42.975,50 1,11%
a [Ceramico blanco m2 26,40 1.627,86 42.975,50
8 Cielorrasos 125.003,20 3,22%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 67.40 1.614,00 108.783,60
tomada
b F)lelorraso suspendido de placas de roca de yeso p/ exterior m2 8,20 1.978,00 16.219,60
junta tomada
9 Contrapisos y Carpetas 150.854,06 3,89%
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 75,60 1.289,59 97.493,00
b |Contrapiso sobre losa s/ PET m2 38,36 695,53 26.680,53
¢ |[Carpeta sobre losa s/ PET m2 38,36 695,53 26.680,53
10 Pisos 194.662,55 5,02%
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 50,00 942,84 47.142,00
c P.ISO vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 75.60 1.951.33 147520,55
niveladora
11 Zocalos 19.738,44 0,51%
a [Zécalo vinilico sanitario idem piso ml 63,36 195,13 12.363,44
b |Zocalo cementicio exterior ml 25,00 295,00 7.375,00
12 Carpinterias
1 |Puertas 451.970,00 11,65%
a |Puerta P1 n° 4,00 35.489,00 141.956,00
b |Puerta P2 n° 1,00 19.115,00 19.115,00
¢ |Puerta P3 n° 1,00 21.312,00 21.312,00
2 _|Ventanas Dl 1 1 n_r\n—n-f\(*)ez:GB_E_
a V1 n° 3,00 T 06Y-OTYARLsY
b |V2 n° 3,00 31.215,00 93.645,00
2.475.660,02
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\-DCOPMIY SPGP

OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION hoja 2
C.AP.S.N°12
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | % incidencia
mlef ® [ @ ®) ®) @)
A- OBRAS PRINCIPALES transporte|  2.475.660,02
3 |Muebles
a |M1 mostrador administracion n° 1,00 11.987,00 11.987,00
b [M2 placard SUM n° 1,00 46.310,00 46.310,00
13 Cubierta 75.091,00 1,94%
) 00 1904 g T
a Cubler.ta de chapa H°G® n°24, incuye estructura perfiles "C no 3050 2.462,00 75.091,00
galvanizados
14 Herrajes 19.350,00 0,50%
a Prgwsmn y colocacién de herrajes faltantes en carpinteria gl 1,00 19.350,00 19.350,00
existente
15 Herreria 162.925,00 4,20%
Rejas de seguridad a: 1,60m x h: 1,40 p/ ventana V1, con
a [marco hierro angulo y metal desplegado semipesado, n° 3,00 19.607,50 58.822,50
amuradas con grampas a mamposteria
Rejas de seguridad a: 1,60m x h: 0,90 p/ ventana V2, con
b |marco hierro angulo y metal desplegado semipesado, n° 3,00 15.607,50 46.822,50
amuradas con grampas a mamposteria
¢ |Reparacién de cerco existente gl 1,00 57.280,00 57.280,00
16 Varios 318.180,55 8,20%
a |Guardacamillas de PVC gl 100,75 903,00 90.977,25
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 2,00 8.650,00 17.300,00
¢ [Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 5.897,00 5.897,00
d [Alquiler 2 médulos sanitarios (trailer) mes 10,00 13.600,00 136.000,00
e |Alquiler 1 maédulo sanitario mixto (trailer) mes 10,00 6.800,63 68.006,30
17 Pinturas 675.463,16 17,42%
a [Pintura al esmalte sintético en muros m2 202,40 678,62 137.352,69
b |Pintura al latex acrilico interior m2 271,45 613,08 166.420,57
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 157,00 678,62 106.543,34
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 32,00 613,08 19.618,56
e |Pintura acrilica p/ exteriores m2 376,00 653,00 245.528,00
18 Senaletica 40.020,32 1,03%
a |Carteleria exterior gl 1,00 32.643,00 32.643,00
b |Carteleria interior gl 1,00 7.377,32 7.377,32
19 Limpieza de obra 111.800,00 2,88%
a |limpieza periddica y final de obra gl 1,00 111.800,00 111.800,00
PLTEG-AU16-Us /05 -
3.878.490,05
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION hoja 3

C.AP.S.N°12
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | % incidencia
(0[] @3) (o[ o [ ® )
B - MOBILIARIO
18 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 5,00 10.680,91 53.404,55 19,73%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 5,00 7.399,11 36.995,55 13,67%
¢ [Silla p/ consultorio u 10,00 1.014,92 10.149,20 3,75%
d [Camilla p/ consultorio u 5,00 21.992,00 109.960,00 40,63%
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 5,00 6.139,30 30.696,50 11,34%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 7.353,27 29.413,08 10,87%
270.618,88
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION hoja 4

C.AP.S.N°12
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | % incidencia
(e () (o] © [ o
C -ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines H°A° m3 0,70 18.056,34 12.639,44 1,59%
b |Vigas de fundacién H°A° m3 6,28 28.906,57 181.533,26 22,86%
¢ |Encadenado H°A° m3 2,06 28.931,05 59.597,96 7,51%
d |Vigas p/ losa H°A° m3 347 28.931,05 100.390,74 12,64%
e [Columnas de H°A° m3 2,50 29.744,16 74.360,40 9,37%
f |Bases H°A® y troncos m3 16,00 18.056,34 288.901,44 36,39%
g |Cubierta losetas premoldeada H°A° m2 42,00 1.822,34 76.538,28 9,64%
793.961,52
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION hoja 5
C.AP.S.N°12
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | % incidencia
(0 [o] @) (o[ e [ ® )
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros 36.447,00 9,94%
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 36.447,00 36.447,00
2 Bocas 111.212,48 30,33%
a |[Bocas de iluminacion n° 15,00 3.234,96 48.524,40
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 3,00 3.234,96 9.704,88
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 8,00 3.322,40 26.579,20
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 7,00 3.772,00 26.404,00
3 lluminacién - Artefactos 48.609,50 13,26%
a |Tipo A- panelled 60 x 60 cm n° 5,00 3.805,36 19.026,80
Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 3,00 2.325,50 6.976,50
¢ |[Tipo C - luminaria de emergencia led n° 4,00 2.219,80 8.879,20
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo n° 7.00 1.961,00 13.727,00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia) 154.117,24 42,03%
a |Provision e instalacién rack n° 1,00 25.686,21 25.686,21
b [Provision e instalacién puesto de datos n° 7,00 18.347,29 128.431,03
5 Varios 16.300,00 4,45%
a Rgparamon bocas, tomacorrientes y amure de cafierias g 1,00 16.300,00 16.300,00
existentes
366.686,22
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°12

LOCALIDAD: EZEIZA

hoja 6

PARTIDO: EZEIZA

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | % incidencia
(oo @) (@ [ ® (6) @)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria 46.447,58 9,83%
a [Cafio PPL g 13 ml 5,00 621,26 3.106,30
b |Cafo PPL g 19 ml 52,00 796,10 41.397,20
LLP 13 n° 4,00 486,02 1.944,08
2 Desagiies Cloacales 122.695,21 25,97%
a [Cafio PVC ¢ 110 ml 33,00 1.429,73 47.181,09
b |Cafio PVC ¢ 63 ml 7,00 1.385,93 9.701,51
¢ [Cafio PVC ¢ 40 ml 3,00 1.039,45 3.118,35
d [PPAg63 n° 3,00 1.182,71 3.548,13
e |C.160x60 n° 3,00 8.848,71 26.546,13
f |Cémara septica y pozo absorvente gl 1,00 32.600,00 32.600,00
3 Artefactos 53.791,26 11,39%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 16.808,46 16.808,46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 12.362,80 12.362,80
Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 2,00 12.310,00 24.620,00
4 Griferia 6.994,51 1,48%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 6.994,51 6.994,51
5 Accesorios 23.283,85 4,93%
a [Jabonera de embutir n° 3,00 496,38 1.489,14
b [Portarrollo de embutir n° 1,00 552,79 552,79
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 14.929,92 14.929,92
d |Espejo basculante n° 1,00 6.312,00 6.312,00
6 Desaglies Pluviales 174.886,08 37,02%
a |Cano PVC reforzado @ 110 ml 13,00 1.286,76 16.727,88
b |BDA20x20 n° 4,00 1.469,55 5.878,20
¢ [CLL PVC ¢ 100 incluido excavacion y tapado ml 42,00 3.186,00 133.812,00
d [EF°F°30x30 n° 3,00 1.377,00 4.131,00
e |Canaleta chapa H°G® con bajadas s/ plano ml 18,00 796,50 14.337,00
7 Varios 44.336,00 9,38%
a |Reparacion llaves de paso, flexibles, amure de cafierias gl 1,00 19.336,00 19.336,00
Tanque cisterna PVC capacidad 1000 Its, tanque reserva
b [PVC capacidad 1000 Its, bombas elevadoras de agua (2),| dl 1,00 25.000,00 25.000,00
instalacion y conexién a red
472.434,49
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°12

hoja 7

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | % incidencia
mle]l @) (@[ © 6) )
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacion y colocacion equipos de aire 0
2 acondicionado F/C, capacidad 4200 u 2,00 96.700,00 113.400,00 48,38%
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire 0
b acondicionado F/C capacidad 2200 ! 500 24.200,00 121.00000 51,62%
234.400,00
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION hoja 8
C.AP.S.N°12
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
PRESUPUESTO RESUMEN
A- OBRASPRINCIPALES.........ooiiiiiiiii i 3.878.490,05 61,39%
B = MOBILIARIO........iiiiiiei e 270.618,88  4,28%
C - ESTRUCTURAS. ... .o 793.961,52  12,57%
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ........oovtiiiiiieiieicieieie e 366.686,22  5,80%
E- INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.............ovivveceirereesieseseeeies s, 47243449  7,48%
F- INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........c.voieisiieeiscesesiesseieseesie e, 234.400,00 3,71%
G = SUMAPROVISIONAL. .....ouiiiiiiiiiii i 300.829,56  4,76%
TOTAL......cooooviiee 6.317.420,72
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.EN° 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: . EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITNOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
ml el 3) (o[ & [ ®© [ () %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 5,29%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $100.376,77 $100.376,77
b |Estudio de suelos gl 1,00 $20.165,54 $20.165,54
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $132.990,00 $ 132.990,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 167.457,00 3,49%
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2 102,00 $1.226,18 $ 125.070,36
b |Excavacion de bases H°A° m3 8,00 $1.766,11 $14.128,88
¢ |Excavacion de pilotines H°A° m3 7,00 $1.766,11 $12.362,77
d |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3 9,00 $1.766,11 $ 15.894,99
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 9.685,00 0,20%
a |Extraccion de aberturas gl 1,00 $2.000,00 $2.000,00
b |Demolicion de muros m2 2,50 $ 914,00 $2.285,00
Extraccion de sanitarios u 6,00 $ 900,00 $5.400,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 690.063,00 14,40%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 300,00 $1.746,24 $523.872,00
b [Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 100,00 $1.517,91 $151.791,00
Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2 20,00 $ 720,00 $ 14.400,00
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 54.296,72 1,13%
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET m 41,00 $219,87 $9.014,67
b |Aislacién hidréfuga impermeable sobre losa s/ PET m2 85,00 $ 532,73 $45.282,05
6 Revoques SUBTOTAL $ 869.191,28 18,14%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 2,00 $730,21 $1.460,42
b |Revoque interior completo m2 268,00 $1.186,02 $ 317.853,36
Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 450,00 $1.221,95 $ 549.877,50
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 3.255,72 0,07%
a |Ceramico blanco 30x30cm m2 2,00 $1.627,86 $3.255,72
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 137.190,00 2,86%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 85,00 $1.614,00 $137.190,00
tomada
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 313.256,02 6,54%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 98,00 $1.289,59 $ 126.379,82
b |Contrapiso sobre losa s/ PET m2 98,00 $1.211,37 $118.714,26
Carpeta sobre losa s/ PET m2 98,00 $ 695,53 $68.161,94
10 Pisos SUBTOTAL|  $178.499,92 3,72%
a Splado vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 85,00 $1.955.80 $166.243,00
niveladora
b [Piso de alisado cementicio rodillado m2 13,00 $942,84 $ 12.256,92
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1" Zocalos SUBTOTAL $ 45.460,84 0,95%
a |Zbcalo vinilico sanitario idem piso ml 98,00 $373,58 $36.610,84
b |Zocalo cementicio exterior ml 30,00 $ 295,00 $8.850,00
12 Carpinterias SUBTOTAL $296.145,00 6,18%
1 |Puertas
a |Puerta P1 - Puerta placa ¢/ marco met. 0,70/0,80/0,90 n° 4,00 $19.115,00 $ 76.460,00
b |Puerta P2 - Puerta chapa doble de 1,40/1,50 de cedro n° 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00
2 |Ventanas
a [V1-Ventana 1,70x1,20 aluminio inc. Premarco y vidrio 4mm| n° 7,00 $16.109,00 $112.763,00
3  |Muebles
a |M1 mostrador administracion s/ PET n° 1,00 $11.987,00 $11.987,00
b |[M2 Placard ginecologia s/ PET n° 1,00 $22.550,00 $22.550,00
c M3 mugble cocina, incluye mesada y bajo mesada en e 1,00 $17.235,00 $17.235,00
melamina s/ PET
M4 mueble enfermeria, incluye mesada granito gris mara o
d clpileta cocina A°F, s/ PET n 1,00 $ 28.563,00 $ 28.563,00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 236.352,00 4,93%
a Cub.lertelll d‘t‘e chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2 96,00 $2.462,00 $236.352,00
perfiles "C" s/ PET
14 Herrajes SUBTOTAL $13.022,82 0,27%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,000 $13.022,82 $13.022,82
15 Pinturas SUBTOTAL| $1.238.969,50 25,85%
a |Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2 932,00 $ 678,62 $632.473,84
b [Pintura al latex acrilico exterior m2 617,00 $613,08 $378.270,36
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 255,00 $678,62 $173.048,10
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 90,00 $613,08 $55.177,20
16 Serialetica SUBTOTAL $40.020,32 0,84%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.377,32 $7.377,32
17 Limpieza de obra SUBTOTAL|  $165.750,00 3,46%
a |Limpieza periodica y final de obra gl 1,00 $165.750,00 $165.750,00
18 Varios SUBTOTAL $80.451,88 1,68%
a |Guardacamillas de PVC gl 1,00 $903,00 $ 903,00
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00
¢ |Matafuego 2,5 kg HCFC con soporte u 1,00 $5.897,00 $5.897,00
d [Alquiler 2 médulos sanitarios (trailer) mes 1,00 $13.601,25 $13.601,25
e [Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes 1,00 $6.800,63 $6.800,63
f Reparacion de zinguerias existente (canaletas, cenefas, g 1,00 $10.000,00 $10.000,00
babetas, etc.)
TOTAL OBRA CIVIL $4.792.599,33
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.APN° 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: ..EZE|IZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITNOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(1 [@] ) (ol o [ ©® [ o %
B - MOBILIARIO
1 | 1 |Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 5,00 $10.680,91 $53.404,55 19,11%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 5,00 $7.399,11 $ 36.995,55 13,24%
¢ |Silla p/ consultorio u 10,00 $1.014,92 $10.149,20 3,63%
d [Camilla p/ consultorio u 500 $21.992,00( $109.960,00 39,35%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 5,00 $6.139,30]  $30.696,50 10,99%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $7.353,27 $29.413,08 10,53%
g |Placard SUM u 1,00 $8.802,00 $8.802,00 3,15%
TOTAL MOBILIARIO $279.420,88
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M.I- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

CAPN 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: . EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA|
r r r r r r
(1| @ (3) (4) () (6) (7) %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines y troncos H°A° m3 7,00 $18.056,34| $126.394,38|  18,63%
b [Vigas de fundacion H°A° m3 750 $28.90657| $216.799,28|  31,96%
c |Vigas p/ losa H?A° m3 8,50 $28.931,05| $245913,93|  36,25%
d |Columnas de H°A° m3 3,00 $29.744,16 $89.232,48 13,15%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 678.340,07
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.APN° 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: . EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0 [@ ] (3) (@ [ ® ) ) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 52.827,00 9,90%
a |Conexidn y adecuacion tableros gl 1,000 $36.447,000  $36.447,00
b [Tableros seccional u 1,00 $4.900,00 $4.900,00
Tablero seccional con automatico de tanque u 1,00 $11.480,00 $11.480,00
2 Bocas SUBTOTAL $ 173.588,32 32,52%
a |Bocas de iluminacion n° 20,00 $3.234,96 $64.699,20
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 22,00 $3.234,96 $71.169,12
Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10,00 $3.772,00 $37.720,00
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $73.544,86 13,78%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n° 6,00 $ 3.805,36 $22.832,16
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 9,00 $2.32550]  $20.929,50
Tipo C - luminaria de emergencia led n° 9,00 $2219,80] $19.978,20
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 5,00 $1.961,00 $9.805,00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia) SUBTOTAL $ 172.464,53 32,31%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21
b [Provision e instalacién puesto de datos n° 8,00 $18.347,29| $146.778,32
5 Varios SUBTOTAL $ 61.300,00 11,49%
a |Puesta a tierra y sistema de proteccion c/descargas atmosf.| gl 1,00 45.000,00 $ 45.000,00
b |Reparacién de bocas, tomacorrientes y amure de cafierias. | gl 1,00 16.300,00 $ 16.300,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 533.724,71
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.APN° 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: . EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(o [@] @) (o[ © [ ® o %
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $9.419,06 3,47%
a [Cafo PPL @19 ml 10,00 $796,10 $7.961,00
LLP g 19 n° 3,00 $ 486,02 $ 1.458,06
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $ 54.958,79 20,23%
a |Cafio PVC g 110 ml 23,00 $1.429,73 $32.883,79
b |Cafio PVC ¢ 63 m| 4,00 $1.385,93 $5.543,72
¢ [Cafio PVC ¢ 38 ml 1,50 $1.632,83 $2.449,25
d |C.I. 60 x60 n° 1,00 $11.716,61 $11.716,61
e |[PPAg63 n° 2,00 $1.182,71 $2.365,42
3 Artefactos SUBTOTAL $ 83.608,38 30,78%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $12.362,80 $12.362,80
¢ |lnodoro comun con mochila n° 1,00 $9.515,52 $9.515,52
d |Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n° 3,00 $6.767,20 $20.301,60
e |Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 2,00 $12.310,00 $24.620,00
4 Griferia SUBTOTAL $9.092,86 3,35%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $6.994,51 $6.994,51
b |Canilla de servicio n° 1,00 $2.098,35 $2.098,35
5 Accesorios SUBTOTAL $6.312,00 2,32%
a |Espejo basculante n° 1,00 $6.312,00 $6.312,00
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL| $108.232,50 39,85%
a [Caro PVC reforzado g 110 ml 40,00 $1.286,76 $51.470,40
b |BDA20x 20 n° 2,00 $ 1.469,55 $2.939,10
¢ [Cario hierro fundido @ 110 ml 8,00 $ 3.186,00 $ 25.488,00
d [Canaleta chapa H°G® gl 1,00 $10.000,00 $10.000,00
e |Entubamiento zanja cafio cemento diam. 60 cm ml 5,00 $3.667,00 $18.335,00
7 Varios SUBTOTAL $ 44.336,00 16,32%
a |Reparacion llaves de paso, flexibles, amure de cafierias gl 1,00 $19.336,00 $19.336,00
Provisién e instalacion de TR y Cisterna de 1000ls c/u .-
b |incluye bombas elevadoras. Incluye cabinado de las gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
bombas
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 271.623,59
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.APN° 14 LOCALIDAL LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: . EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
Mol @3) ‘o[ 6 [ ® [ %

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000

Provisidn, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios y hall. ! 800 $2420000) $217.800,00)  88,00%

u 1,00  $29.700,00] $29.700,00] 12,00%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 247.500,00
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M..- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.APN 14 LOCALIDALC LA UNION
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: . EZEIZA
INCIDENCIA
A" OBRAS PRINCIPALES. ........ooiitiitiiiiiete e $4.792.599,33 67%
B MOBILIARIO. ..ottt $279.420,88 4%
C ESTRUCTURAS. ...ttt $678.340,07 9%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ........ooovvvevorerecreerecesr e $533.724,71 7%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS...........ooovvoaririirnissssiesiesses s $271.623,59 4%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO...........coooerverrreeresreseeees oo e $ 247.500,00 3%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $ 340.160,43 5%
TOTAL.......ovvninne $7.143.369,01 100%
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a A~ W N =

EX-2018-05394846-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Provincia,

OBRA: AVBA/ CAPS | EZEIZA - G2.1
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

L0 1 e 5.237.916,79 17,14%
(0 1 5.780.336,42 18,92%)
(0 L 1 6.078.688,95 19,89%
(0 S e 6.317.420,72 20,67%
CAPS NC T4 ...ttt 7.143.369,01 23,38%
TOTAL . 30.557.731,89  100,00%
GASTOS IMPOSITIVOS 24%......c.crvcurieennene, 7.333.855,65
TOTAL COSTO ..o 37.891.587,54
HONORARIOS PROFESIONALES............ 879.973,81
PRESUPUESTO OFICIAL..........cccostvurrenennes 38.771.561,36
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ANEXO N° |l. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeieivll) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Senor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../[........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”,
y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o
el costo de la obra.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica
suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentaciéon que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningun caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO N° |ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .........ccoceeun.....
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)...............cco.... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos SeRor/es .......cccccoovviiiiiiiiiennns
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..........ceeiiiiiiiii e, (T ). EI monto total
cotizado es de pesOsS ....ccccccceeeveeeeieeeieinnnn, ( S ) Se acompanan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompanan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ yylafirmao. , N° de
CUIT.........oee con domicilio legal en..............ccce.. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefor ............ccccceeee. , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ....coovvvrvvvvveeeeene. la
Licitacibn Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccién utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de.............ccceviiiiiiiiiiii
3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciendea $ ..........ccccveeeeeeiinilll ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecuciéon de la
obraalSr...............ll

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires,
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccidon o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S..........cccceeeeee... dias del mes

de.oiiiiii, dedosmil ...l
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. CUNITA1 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
([ 3) (o & [ e [ (7)
A -OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Proyecto ejecutivo gl
2 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas gl
b |Demolicién de muros m2
3 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=08 m2
4 Revoques
a |Revoque interior bajo revestimiento m2
Revoque interior completo m2
Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
5 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
6 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
7 Pisos
a Piso vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2
niveladora
8 Zocalos
a |Zocalo vinilico sanitario idem piso ml
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9 Carpinterias
1 |Puertas
a [Puerta P1 n°
b [Puerta P2 n°
¢ |Puerta P3 n°
2 |Ventanas
a |V1 n°
3 |Muebles
a |M1 mostrador administraciéon s/ PET n°
b [M2 placard SUM n°
M3 mueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en o
c ) n
melamina s/ PET
d M4 mueble enfermeria, incluye mesada granito gris mara ne
c/pileta cocina A°P°, s/ PET
10 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
1 Pinturas
a |Pintura al esmalte sintético en muros int. m2
b [Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex acrilico exterior m2
d |Pintura al latex en cielorrasos m2
e |Pintura al esmalte p/ carpinterias y reja exterior m2
12 Senaletica
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
13 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra gl
14 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 2 médulos sanitarios (trailer) mes
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes
g Reparacion de zingueria existente (canaletas, cenefas, g

babetas, etc)

TOTAL OBRACIVIL
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. CUNITA 1

LOCALIDAD: EZEIZA
PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
([ @) (o[ & [ ® @)
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio u
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. CUNITA 1

LOCALIDAD: EZEIZA

existentes

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) [ @ (5) ®) ()
C -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tableros gl
b |Tablero Seccional n°
c |Tablero Seccional con automatico de tanque n°
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°
b |Tipo C - luminaria de emergencia led n°
c Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a Reparacion bocas, tomacorrientes y amure de cafierias g

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. CUNITA1 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
([ @) (o[ 6 [ ®) f )
D -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y caliente
a |Cafio PPL ¢ 19 ml
b [LLP @13 n°
2 Desagiies Cloacales
a |Cafio PVC 2 110 ml
b |Cafio PVC 263 ml
c |C.l. 60 x 60 n°
d |PPA @63 n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia cocina y enfermeria n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
6 Desagties Pluviales
a |Caifo PVC reforzado @ 110 ml
b [BDA20 x 20 n°
¢ |CLL de F°F° g 100 ml
d |EF°F°30x 30 n°
e |Canaleta chapa H°G°® gl
f |Entubamiento zanja cafio cemento diam. 60 cm ml
7 Varios
a |Reparacion llaves de paso, flexibles, amure de cafierias gl
b Provision e instalacion de TR y Sisterna de 1000Is c/u .- |
incluye bombas elevadoras 9
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. CUNITA 1

LOCALIDAD: EZEIZA
PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r
1)1 @ ®) (%) (6) (7)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
a |acondicionado F/C en consultorios, enfermeria y
administracién de capacidad 2500

Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire
b |acondicionado F/C en SUMYy sala de espera capacidad
6000

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

PLIEG-2018-08753902-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 85 de 124



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. CUNITA1 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

OBRAS PRINCIPALES. ...

MOBILIARIO.. ...

INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......o.ooviiviiiieiieieieiceieeeeeieee

INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ........ooviuveiiieeeeieeeeeeeeeeeee e

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........coovievieeiiieeeeieeeeceeeeeeeeee e,
SUMAPROVISIONAL ...t $249.424,61

Mmoo w>
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M.lL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
M1 @ (3) “4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra al
Estudio de suelos al
¢ |Proyecto ejecutivo o]
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
Excavacion de pilotines H°A° m3
¢ |Excavacién vigas de fundacién H°A® m3
3 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Cerco de frente gl
4 Aislacién hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET m
b |Aislacion Horizontal para Humedad Natural Bajo Pisos m2
5 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b [Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
6 Cielorrasos

a |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm | m2

7 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2
8 Pisos
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b [Porcelanatto 40 x 40 cm m2
9 Zocalos
a |Zbcalo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml
b [Zocalo cementicio exterior ml
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10 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 n°
2 |Ventanas
a (V1 n°
3 |Muebles
a |M1 Placard en Sum s/ PET n°
11 Cubierta
a Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2
perfiles "C" s/ PET
12 Herreria
a |Provision rejas de cerco gl
13 Pinturas
a |Pintura latex en muros exteriores m2
b [Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
14 Senaletica
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
15 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
16 Varios
a |Matafuego 5 kg ABC con soporte u
b [Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

LOCALIDAD: Tristan Suarez

C.A.P.S. N°5
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 r r r r r
M1 @ () (6) (6) )
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

clcljc|lc|c|c

—-~ |0 |0 |T|o

Silla en tandem de a tres p/ esperas

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r r r r r r
M1 @ () (4) (®) (6) @)

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A° m3
b |Bases de H°A° m3
¢ |Vigas de fundacién H°A° m3
d |Vigas de encadenado H?A° P/ techo de chapas m3
e |Columnas de H°A° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
mlel 3) (o [ ® (6) @)
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a [Conexion y adecuacion tableros o]
b |Puesta a tierra y sistema de proteccion o]
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm °
b |Tipo B - luminaria de emergencia led °
c Tipo C - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD

PLIEG-2018-08753902-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 91 de 124



M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(@] @) (o[ e | ®) )
E -INSTALACION SANITARIA
1 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d [Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n°
2 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Canilla lavatorio tipo FV n°
¢ |Juego para bafio FV n°
d [Juego para oficce FV n°
3 Desagiies Pluviales
a |Cafio PVC reforzado @ 110 ml
b |[BDA?20x20 n°
¢ |CLL de F°F° @ 100 ml
d |Canaleta chapa H°G® gl
e |Entubamiento zanja cafio cemento ml
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
LOCALIDAD: Tristan Suarez

C.A.P.S. N°5
PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
M1 @ 3) 4) (5) (6) (7

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado
a Provision, instalacién y colocacion equipos de aire u
acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000
b Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire u

Acondicionado /c.2000 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y REMODELACION
C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristan Suarez
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aire

OBRAS PRINCIPALES. ... .ot e
MOBILIARIO ...t
ESTRUCTURAS . ...ttt e e ea e enes
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......ooiuiiiiieiiee ettt
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........couiiiiiiiieeeiie e,
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........uviiiiiie et
SUMA PROVISIONAL ...ttt et $275.254,12

G mMMmMmoOO >
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(vl ®) (o[ e T ®) )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
c |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a [Limpieza, desmonte y nivelaciéon con aporte de suelo m2
b |Excavacion de pilotines H°A° y zapata corrida m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion HOA° m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas gl
4 Mamposterias
a |[Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
5 Aislacion hidréfuga
a |[Capa aisladora tipo cajon s/ PET ml.
b |Aislacién hidréfuga impermeable m2
6 Revoques
a [Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
7 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm | m2
8 Contrapisos y carpetas
a |[Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2
9 Pisos
a |Piso granitico m2
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
10 Zocalos
a |Zécalo granitico sanitario idem piso ml
b |Zocalo cementicio exterior ml
11 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 n°
b |Puerta P2 n°
2 |Ventanas
a (V1 n°
b [V2 n°
| 1EC_2019-NQ752002-CPRERA _DC
LTI O 2Vl 000 7T JJJU, DU DM T UO
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12 Cubierta
a Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2
perfiles "C" s/ PET
13 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
14 Herreria
a |Reparacion rejas de cerco gl
15 Pinturas
a |Pintura al esmalte sintético en muros m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
16 Senaletica
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
17 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
18 Varios
a |Guardacamillas de PVC gl
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 2 mddulos sanitarios (trailer) mes
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes
f [Tanques de reserva PVC capacidad 1.000 Its u.

TOTAL OBRA CIVIL

PLIEG-2018-08753902-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 96 de 124



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mlel (3) @[ 6 [ (6) f (7)
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio - M1-
Silla en tandem de a tres p/ esperas

Mueble de guardado para SUM 2,40 x 0,75 x 0,45 - M2-

Q [+ |0D |Q|O |T|D
clclc|lc|c|c|Cc

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALORY AMPLIACION
C.A.P.S. N°6

LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
([ (3) (@ [ (6) o
C -ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines y troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion H°A° m3
c |Bases m3
d |Vigas encadenado m3
e |Columnas de H°A° m3
f [Zapata corrida para muro medianero m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @3) (o[ ©® (6) @)
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a [Conexion y adecuacion tableros gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n°
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n°
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n°
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e
€oNsumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
([ &) (o & [ ®) i 1)
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL 13 ml
b |Cafio PPL g 19 ml
¢ |Cafio PPL g 25 ml
d [LLP 213 u.
2 Desagiies Cloacales
a |Cafio PVC g 110 ml
b |Cafio PVC 263 ml
c |BL n°
d [C.l.60x60 n°
e |PPA@63 n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d |Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n°
e |Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
6 Desagties Pluviales
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml
b |[BDA20x 20 n°
¢ |CLL de F°F° @ 100 ml
d |EF°F° 30 x 30 n°
e |Canaleta chapa H°G° gl
f |Entubamiento zanja cafio cemento diam. 60 cm mi
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALORY AMPLIACION

C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA
Nro. |coD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
11 @ ®) 4) ) (6) @)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°6 LOCALIDAD: EZEIZA
PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

OBRAS PRINCIPALES. ...ttt
MOBILIARIO ... e
ESTRUCTURAS . ... e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......ovviiiiiiiiiii ittt
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........coviiuiiiieieeiie ettt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. ...ttt ettt ettt
SUMAPROVISIONAL ...ttt $ 302.655,25

MG mMmMmMmOoOO W >
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°12

LOCALIDAD: EZEIZA

hoja 1

PARTIDO: EZEIZA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
nlel ®) (o[ ®) 1)
A- OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacioén de pilotines H°A° m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A® m3
d [Excavacién de bases H°A° m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas n°
b |[Demolicién de piso y contrapiso m2
¢ [Demolicién de muros m2
d |Extraccion de cielorraso acceso existente gl
e |Extraccion cubierta de techo sobre acceso existente m2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET m2
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa s/ PET m2
6 Revoques
a |Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso p/ exterior m2
junta tomada
9 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b [Contrapiso sobre losa s/ PET m2
c |Carpeta sobre losa s/ PET m2
10 Pisos
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
c Piso vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2
niveladora
11 Zécalos
a |Zocalo vinilico sanitario idem piso ml
b |Zocalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias
1 |Puertas
a [Puerta P1 n°
b |Puerta P2 n°
¢ |Puerta P3 n°
2 |Ventanas
a (W1 n°
b |V2 n°
PHEG-2618-68753
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°12

LOCALIDAD: EZEIZA

hoja 2

PARTIDO: EZEIZA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
nlel ®) (o & [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
3 |Muebles
a |M1 mostrador administracion n°
b |M2 placard SUM n°
13 Cubierta
a Cubierta de chapa H°G° n°24, incuye estructura perfiles "C" no
galvanizados
14 Herrajes
a Provisién y colocacién de herrajes faltantes en carpinteria g
existente
15 Herreria
Rejas de seguridad a: 1,60m x h: 1,40 p/ ventana V1, con
a |marco hierro angulo y metal desplegado semipesado, n°
amuradas con grampas a mamposteria
Rejas de seguridad a: 1,60m x h: 0,90 p/ ventana V2, con
b |marco hierro angulo y metal desplegado semipesado, n°
amuradas con grampas a mamposteria
c |Reparacion de cerco existente gl
16 Varios
a |Guardacamillas de PVC gl
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
c |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 2 médulos sanitarios (trailer) mes
e |Alquiler 1 moédulo sanitario mixto (trailer) mes
17 Pinturas
a_|Pintura al esmalte sintético en muros m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Pintura acrilica p/ exteriores m2
18 Senaletica
a_|Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
19 Limpieza de obra
a |limpieza periddica y final de obra gl
PLHEG-2018-08753
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION hoja 3

C.AP.S.N°12
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
([ @[ 3) o e [ (6) [ @)
B - MOBILIARIO
18 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
Silla en tandem de a tres p/ esperas

clc|lc|lc|c|c

- | |[a|O|T|D
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION hoja 4

C.AP.S.N°12
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@] ) (o[ 6 | ®) f ()
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines H°A® m3
b |Vigas de fundacion H°A° m3
¢ |Encadenado H°A° m3
d |Vigas p/ losa H°A° m3
e |Columnas de H°A° m3
f [Bases H°A° y troncos m3
g |Cubierta losetas premoldeada H°A° m2
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°12

LOCALIDAD: EZEIZA

hoja 5

PARTIDO: EZEIZA

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
nle] 3) (@[ 6) ()
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a [Conexion y adecuacion tableros o]
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n°
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n°
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n°
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia)
a |Provisién e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a Reparacion bocas, tomacorrientes y amure de cafierias |
existentes g
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°12

LOCALIDAD: EZEIZA

hoja 6

PARTIDO: EZEIZA

instalacion y conexién a red

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) (e [ e | ®) [ )
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL 13 ml
b [Cafio PPL 319 ml
LLP 213 n°
2 Desagiies Cloacales
a |Cario PVC g 110 ml
b [Cafio PVC @63 ml
¢ |Cafio PVC ¢ 40 ml
d |PPA @63 n°
e |C.160x60 n°
f |Camara septica y pozo absorvente gl
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b [Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
6 Desagiies Pluviales
a |Cario PVC reforzado ¢ 110 ml
b [BDA 20 x 20 n°
¢ |CLL PVC ¢ 100 incluido excavacion y tapado ml
d |EF°F° 30x 30 n°
e |Canaleta chapa H°G® con bajadas s/ plano ml
7 Varios
a |Reparacion llaves de paso, flexibles, amure de carierias gl
Tanque cisterna PVC capacidad 1000 lts, tanque reserva
b |PVC capacidad 1000 lts, bombas elevadoras de agua (2),| gl
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION hoja 7

C.AP.S.N°12
LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el 3) o[ 6 [ (6) [ @)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C, capacidad 4200

Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 2200
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OBRA: PUESTAEN VALOR Y AMPLIACION hoja 8
C.AP.S.N°12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

A- OBRAS PRINCIPALES
B = MOBILIARIO ...t
C - ESTRUCTURAS

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION

E - INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS..........oouiiuiitiietieieeeeeeee ettt
F - INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
G - SUMA PROVISIONAL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.EN° 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: . EZEIZA
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
ol el ®) (o & T ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelaciéon con aporte de suelo m2
b |Excavacién de bases H°A° m3
¢ |Excavacion de pilotines H°A° m3
d [Excavacion vigas de fundacion H°A° m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas gl
b |Demoliciéon de muros m2
¢ |Extraccion de sanitarios u
4 Mamposterias
a [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET m
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa s/ PET m2
6 Revoques
a |Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco 30x30cm m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Contrapiso sobre losa s/ PET m2
c |Carpeta sobre losa s/ PET m2
10 Pisos
a Solado vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2
niveladora
b |Piso de alisado cementicio rodillado m2
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1 Zocalos
a |Zbcalo vinilico sanitario idem piso ml
b |Zocalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 - Puerta placa ¢/ marco met. 0,70/0,80/0,90 n°
b |Puerta P2 - Puerta chapa doble de 1,40/1,50 de cedro n°
2 |Ventanas
a |V1-Ventana 1,70x1,20 aluminio inc. Premarco y vidrio 4mm| n°
3 |Muebles
a |M1 mostrador administracion s/ PET °
b |M2 Placard ginecologia s/ PET °
M3 mueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en o
c ) n
melamina s/ PET
d M4 mueble enfermeria, incluye mesada granito gris mara ne
c/pileta cocina A°l°, s/ PET
13 Cubierta
a Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2
perfiles "C" s/ PET
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Pinturas
a |Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2
b |Pintura al latex acrilico exterior m2
¢ |Pintura al Iatex en cielorrasos m2
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
16 Serialetica
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
17 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
18 Varios
a |Guardacamillas de PVC o]
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg HCFC con soporte u
d [Alquiler 2 médulos sanitarios (trailer) mes
e |Alquiler 1 maédulo sanitario mixto (trailer) mes
f Reparacion de zinguerias existente (canaletas, cenefas, gl

babetas, etc.)

TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.APNC 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: .. EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(0[] (3) (o[ & [ ® o
B - MOBILIARIO
1 1 |Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d [Camilla p/ consultorio u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u
g |Placard SUM u
TOTAL MOBILIARIO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.APN° 14 LOCALIDAC LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: .. EZEIZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
mle ®) (&) ®) (6) @)

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines y troncos H°A® m3
b |Vigas de fundacion H°A° m3
c |Vigas p/ losa H?A® m3
d [Columnas de H°A° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBR/PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.APN° 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: .. EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(0 [@ [ 3) (o [ ®) @)
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros o]
b |Tableros seccional u
¢ |Tablero seccional con automatico de tanque
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial °
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm °
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm °
¢ |[Tipo C - luminaria de emergencia led °
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
€onsumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia)
a |[Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Puesta a tierra y sistema de proteccién c/descargas atmosf.| dl
b |Reparacion de bocas, tomacorrientes y amure de cafierias. | gl

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.PN° 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: .. EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ @) (o & [ ®) i 1)
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafo PPL g 19 ml
b |[LLP 19 n°
2 Desagiies Cloacales
a |Cafio PVC g 110 ml
b |Cafio PVC ¢ 63 ml
¢ |Cafio PVC 2 38 ml
d [C.l.60x60 n°
e |[PPA@63 n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d [Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n°
e |Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Canilla de servicio n°
5 Accesorios
a |Espejo basculante n°
6 Desagties Pluviales
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml
b [BDA20x 20 n°
¢ |Cafio hierro fundido @ 110 ml
d |Canaleta chapa H°G° gl
e |Entubamiento zanja cafio cemento diam. 60 cm ml
7 Varios
a |Reparacion llaves de paso, flexibles, amure de cafierias gl
Provision e instalacion de TR y Cisterna de 1000Is c/u .-
b |incluye bombas elevadoras. Incluye cabinado de las gl
bombas
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.I- PROVINCIA DE BUENOS ARES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.PN° 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO PARTIDO: .. EZEIZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mle]f (3) o[ e [ (6) [ @)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios y hall.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRAPUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.APN° 14 LOCALIDAL LA UNION
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: .. EZEIZA

OBRAS PRINCIPALES. ...ttt
MOBILIARIO ... e
ESTRUCTURAS . ... e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......ovviiiiiiiiiii ittt
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........coviiuiiiieieeiie ettt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. ...ttt ettt ettt
SUMAPROVISIONAL ...ttt $ 340.160,43

MG mMmMmMmOoOO W >
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EX-2018-05394846-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos

OBRA: AMBA/ CAPS | EZEIZA - G2.1
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: EZEIZA

CUNITA1 ..
CAPS N° 05
CAPS N° 06
CAPS N° 12
CAPS N° 14

Aires
Prcwncla‘

PRESUPUESTO RESUMEN
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

- Decreto 2017-367-E-GPBA

- Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD

SIMILARES
UBIC. [DENOMINACION. |COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
(1) (2) (3) CONTRACTUAL |TERMINACION (4)

ORIGINAL |[FINAL |ORIGINAL [REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se senalan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |[Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente /
oficial de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Anos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO [CAPACIDAD [N° |ANO |ESTADO [SITUACION
(1) (2 1G) 14

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda
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