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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 1/18 
OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS SOBRE EL RÍO LUJÁN” 

 PARTIDO DE PILAR Y CAMPANA 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

DATOS DE LOS TRABAJOS 

Artículo 1 OBJETO 

La presente licitación tiene por objeto regular el proceso de selección para la contratación 
de las obras de “Construcción de Puentes Ferroviarios sobre el Río Luján” en los partidos 
de Pilar y Campana de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego, Memoria descriptiva, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Plan de Gestión y Manejo Ambiental y 
Especificaciones Técnicas Ambientales, bajo el marco de la Ley 6.021, su Reglamentación y 
modificatorias. 

Las obras consisten en:  

Lote 1: “Construcción de Puente ferroviario sobre Río Luján FFCC URQUIZA” en el 
Partido de Pilar: se ubica en la vía del FFCC Línea Urquiza, sobre el Río Luján, ubicado 
aproximadamente en coordenadas geográficas (S34.453034°, O58.970887°). El puente a 
intervenir se encuentra en la Progresiva Km. 80+927 del Río Luján.  
 
Lote 2: “Construcción de Puente ferroviario sobre Río Luján FFCC MITRE RAMAL 
VICTORIA - CAPILLA DEL SEÑOR” en el Partido de Campana: Se ubica en la vía del FFCC 
Línea Mitre, Ramal Victoria – Capilla del Señor, sobre el Río Luján, ubicado 
aproximadamente en coordenadas geográficas (34°21'27.47"S, 58°55'1.22"O). El puente 
a intervenir se encuentra en la Progresiva Km. 100+580 del Río Luján. 
 
Lote 3: “Construcción de Puente  ferroviario sobre Río Luján - FFCC BELGRANO NORTE” 
en el Partido de Pilar: se ubica en la vía del FFCC Línea Belgrano Norte, sobre el Río 
Luján, ubicado aproximadamente en coordenadas geográficas (34°24'2.20"S, 
58°55'20.31"O). El puente a intervenir se encuentra en la Progresiva Km. 92+300 del Río 
Luján. 
 

Los impactos ambientales que deriven de las acciones de los proyectos de obra, requerirán 
la adopción de medidas de mitigación y control, a través de Programas de Gestión 
Ambiental y Monitoreo integrados en el Plan de Gestión y Manejo Ambiental (PGMA).  
 
En función de los avances registrados en los distintos programas del PGMA, durante la 
construcción de la obra, se completarán y ajustarán en forma sistemática las conclusiones a 
modo de actualización del Estudio de Impacto Ambiental. 
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Artículo 2 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires considerará completas las Ofertas que se 
formulen si en las mismas se contemplan la totalidad de materiales a emplear, mano de 
obra, equipos, herramientas y todos los elementos necesarios para ejecutar las tareas que 
se contratarán. 
También se considerará que dentro de los precios unitarios, de los montos parciales y 
totales ofertados, se encuentran incluidos todos los impuestos y contribuciones que los 
Licitantes deban abonar con motivo de las actividades correspondientes a las tareas 
licitadas y que los mismos son formulados con los precios vigentes conforme la normativa 
aplicable en materia de redeterminación de precios. 
En consecuencia los participantes, con carácter previo a la formulación de sus Ofertas, 
deberán realizar los estudios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las 
operaciones que correspondan, a fin que sus propuestas no contengan errores u 
omisiones. 
Los errores y/u omisiones que contengan las Ofertas, son de exclusiva responsabilidad de 
los Licitantes y no podrán ser usados para gestionar y/o justificar solicitudes de 
reconocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna índole. 
No se aceptarán ofertas alternativas. 

Artículo 3 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de INGENIERÍA HIDRAÚLICA Y/O INGENIERÍA VIAL 
 
DE LA LICITACIÓN 

Artículo 4 TERMINOLOGÍA  

En el presente pliego y en la documentación del contrato que se celebre, el significado de 
los términos que se emplean son los que a continuación se establecen:  
 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Obra Hidráulica. 
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina 
DPCyC: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones  
DPH: Dirección Provincial de Hidráulica. 
ETAS: Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales. 
GPBA.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
PCG, PCP y PET.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y 
Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
PGMA: Plan de Gestión y Manejo Ambiental. 
MISP: Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. 
UTE/Consorcio: Unión Transitoria de Empresas. 
DÍAS: se consideran días corridos, salvo que expresamente se establezca que son días 
hábiles. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo tiene 
el significado dado por el uso y la costumbre. 

 
Artículo 5 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

Será por medio del sistema de PRECIO UNITARIO (UNIDAD DE MEDIDA). 
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Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de “Precio 
Unitario”, conforme el Artículo 12° de la Ley 6.021, su Reglamentación y modificatorias, 
ello significa que: 
 

a) El Precio ofertado por el Licitante para cada ítem deberá ser única y 
exclusivamente para cubrir el Ítem en cuestión, y deberá reflejar sin distorsiones 
(valores mayores o menores) el valor de la provisión de materiales, del equipo y de 
la mano de obra para la ejecución de todos los trabajos indicados en las 
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta 
terminación de los mismos, de tal manera que la Oferta total sea balanceada. 
b) El Precio comprenderá todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales 
y mano de obra y construir la totalidad de los Ítems de acuerdo con la sana 
intención del contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. Igualmente, todos los 
Ítems cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio total para la construcción 
de la totalidad de la obra, la que deberá quedar funcionando adecuadamente al 
final del proceso de construcción. 
c) Todo Ítem que a juicio del Contratante no esté contemplado en la Planilla de 
Oferta, se entenderá que está contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. 
Así, la Oferta del Licitante deberá contener el precio total para la ejecución de la 
totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de 
acuerdo con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la 
ingeniería. 
d)  La Contratista está obligada a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del Licitante, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la Oferta y modificándose consecuentemente el plan de 
trabajos e inversiones.  

 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos 
del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

Artículo 6 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto de la presente licitación asciende a la suma de:  

Lote 1: PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

QUINIETOS OCHENATA Y SEIS CON 68/100 ($56.683.586,68). 

Lote 2: PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS CON 95/100 ($ 85.720.296,95). 

Lote 3: PESOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON 15/100 ($70.272.447,15). 
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Artículo 7 ANTICIPO DE OBRA 

El anticipo se hará en un pago, en efectivo y en pesos, y será equivalente al diez por ciento 
(10%) del Monto del contrato contra la presentación de una póliza de Seguro de Caución 
emitida de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y 
que sea aceptable para el Contratante. El anticipo será devuelto a través de descuentos a 
realizarse sobre los certificados de obra, comenzando por el emitido inmediatamente 
después de que el contratista reciba el anticipo, hasta completar el ciento por ciento del 
anticipo otorgado.  
La tasa de amortización será del 10%, que se calculará en base al monto de cada certificado 
de obra.  
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos al 
Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago. (Art.14 del Anexo I 
del Decreto 2017-367-E-GPBA).  
El anticipo financiero no devengará intereses a favor de la Contratista bajo ningún 
concepto. 

 
Artículo 8 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución de las obras es: 
 
Lote 1: 450 días corridos.  

Lote 2: 450 días corridos. 

Lote 3: 450 días corridos. 

El plazo de ejecución de las mismas iniciará con el Acta de replanteo de las obras conforme 
lo establecido en el Artículo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentación y modificatorias. 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, la Contratista arbitrará los medios 
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales. 

Artículo 9 GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

El plazo de garantía de la obra será de 365 días contados desde la fecha del acta de 
recepción provisional (Art. 52° Ley 6.021 Obras Públicas PBA). Durante este período la 
Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que 
surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo y equipos. 

Artículo 10 PLIEGO - ADQUISICIÓN 

El Pliego Licitatorio, será publicado en el sitio de internet del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires: 

https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, con acceso libre a todos los 
interesados. Los Pliegos Licitatorios podrán ser retirados, en soporte digital, por los 
interesados antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, Piso 9, Oficina N° 907 de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas. 

  

https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones
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Artículo 11 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa el 
total conocimiento de la obra. 

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e 
inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la 
información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la 
construcción de las Obras.  

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se 
mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

Artículo 12 CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 

Los interesados podrán formular consultas relativas a los Documentos de Licitación hasta 
diez (10) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos, sita en la Avenida 7 N° 1267, entre N° 58 y 59, Oficina N° 907 de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas. 

El Contratante responderá por escrito a los pedidos de aclaración y/o efectuará 
aclaraciones de oficio y/o modificaciones hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha 
límite de presentación de ofertas. 

Si cualquiera de ellas fuera emitida con posterioridad, podrá prorrogarse la fecha de 
apertura. 

Solo serán considerados los pedidos de prórroga a la fecha de apertura por parte de 
posibles Oferentes, cuando sean realizados con una antelación mínima de diez (10) días 
hábiles de la fecha prevista para apertura de ofertas, quedando sujeto a criterio del 
Contratante, la aceptación o el rechazo de tal pedido.  

Cuando la Prórroga de apertura de ofertas sea dispuesta por parte del contratante, la 
misma podrá ser publicada hasta un (1) día antes de la fecha prevista para la misma. 

En caso de prorrogarse la fecha fijada para la presentación de ofertas, el contratante, de 
considerarlo necesario, podrá asimismo prorrogar el plazo para formular consultas. 

Dichas consultas y sus respuestas o cualquier aclaración de oficio y/o modificaciones serán 
publicadas en la página web del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la 
Provincia de Buenos Aires https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Será de 
exclusiva responsabilidad del interesado consultar periódicamente dicha página a fin de 
descargar las circulares aclaratorias con o sin consulta y/o circulares modificatorias y 
notificarse de las mismas.   

La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Licitante 
conoce y acepta el Documento de Licitación original y sus modificaciones. 

Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria deberá ser 
efectuada por escrito; no se admitirá la forma verbal o electrónica para efectuarlas, 

https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones
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careciendo de validez las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos 
verbales. 

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, y las modificaciones forman parte del 
Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual 
formarán parte). 

Artículo 13 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los Licitantes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de ciento veinte (120) días 
contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, prorrogables automaticamente por 
sesenta (60) días adicionales, salvo expresa declaracion de voluntad por escrito del licitante en 
contrario que fuera realizada como mínimo cinco (5) días hábiles antes del vencimiento original 
de ofertas, sin por ello perder la garantía de la Oferta. Los Licitantes que mantengan sus ofertas 
durante el periodo adicional no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Oferta. 
En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta prorrogado, 
el Contratante podrá solicitar a los Licitantes que extiendan el período de validez de sus 
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Los Licitantes podrán 
rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. 
Los Licitantes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de Oferta. 
 
Artículo 14 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los Licitantes, en forma inexcusable, integrarán a su Oferta la Garantía de Mantenimiento 
de Oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16° de la Ley 6.021 por un monto igual 
al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. La falta de presentación de la Póliza de 
Mantenimiento de Oferta por el monto indicado, será causal de exclusión automática de la 
Oferta.  
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UTE deberá ser emitida en 
nombre de ésta. Si la UTE no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la 
Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar a nombre de todos los 
futuros socios del consorcio. 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período de 
veintiocho (28) días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período 
prorrogado, si corresponde. 
 
Para cotizar dos o todos los lotes los licitantes deberán presentar una garantía de 
mantenimiento de la oferta por un monto igual a la suma de los montos de las garantías de 
los lotes cotizados. 
 
Artículo 15 CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Podrán concurrir como Licitantes al presente llamado a Licitación las sociedades 
regularmente constituidas en el país y las sociedades extranjeras ya sea en forma individual 
o como UTE o como UTE en formación. Las mismas deberán tener capacidad legal para 
obligarse. Las sociedades extranjeras deberán, con anterioridad a la adjudicación, 
encontrarse inscriptas de acuerdo a las prescripciones de la Ley 19.550. 
 
Las empresas Licitantes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más de una 
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UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al rechazo 
automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con 
la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas. 
 
Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán 
modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su 
presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la 
obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar se 
encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado para 
actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien podrá 
contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las 
constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la 
República Argentina. 
 
e) Indicar cuál de las empresas integrantes de la UTE será considerada “Principal”, a los 
efectos de la evaluación de ofertas. 
 
f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación societaria 
mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad 
solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la 
asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, renunciando a los beneficios 
de división y excusión durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni 
salvedades.- 
 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de conformación de 
UTE por Acta Notarial que se hará efectivo en caso que resulten adjudicatarias, 
conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE. El contrato 
de UTE, deberá acreditarse previo a la suscripción del contrato respectivo. 
 
  



 

11 
 

 
Artículo 16 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

La documentación que deberá integrar la Oferta debe presentarse en un único sobre y/o 
paquete cerrado y lacrado, que deberá contener una nota de advertencia donde  deberá 
leerse “NO ABRIR ANTES DE [fecha y hora de apertura]”que contendrá un original, y dos 
copias identificadas como duplicado y triplicado en carpetas separadas, con índice de las 
secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, firmadas y 
selladas en cada una de sus hojas por el Licitante y el profesional responsable. El mismo 
debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecerá en el llamado a la 
presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra detallada 
en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin Consulta, firmada y sellada 
en cada una de sus hojas por el Licitante y el Profesional responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la Licitante 
presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren redactados en idioma 
extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por 
Traductor Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Colegio Público de 
Traductores de la Provincia de Buenos Aires, y todo ello certificado por Escribano Público 
Nacional. Cuando correspondiese, podrán presentarse los documentos apostillados. En 
caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a 
opción de la repartición su consideración. 

La documentación que integrará la Oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán la totalidad de la 
documentación. A continuación se detalla:  

1. Garantía de la Oferta conforme a las disposiciones del Artículo 14 de este PCP. 

2. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del Licitante en la ciudad de La 
Plata, su número telefónico y correo electrónico. 

3. Carta de Presentación conforme modelo que se acompaña en el Anexo A. 

4. Documentación requerida a fin de acreditar los antecedentes empresarios, aspectos 
técnicos y antecedentes económico-financieros requeridos en los Anexos D, E, F, G y H 
conforme modelos adjuntos al presente, por lote de corresponder. 

5. Balances económicos y financieros y estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, 
certificados por Contador Público Nacional o la autoridad que corresponda, cuya firma 
deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y copia 
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas o de Reunión de Socios aprobatoria de 
ambos balances. Se indicará, asimismo, la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo 
a la fecha de la licitación. 

Las sociedades extranjeras deberán presentar balances económicos y financieros, así como 
estado patrimonial de los dos últimos ejercicios, en la forma indicada en el presente 
Artículo. 

6. Listado de equipos. 
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7. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo, por lote de 
corresponder.  

8. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes 
de la Oferta. 

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades vigentes, 
debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio correspondiente, y poderes de 
representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de Asamblea o Reunión 
de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia 
en que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 

Las empresas extranjeras deberán presentar la documentación equivalente conforme la 
normativa vigente en cada país, en los términos indicados en el presente Artículo. 

10. Declaración de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el Artículo 13 de 
este PCP. 

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el Licitante acepta la 
jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata.  

12. Declaración jurada, manifestando que el Licitante no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

13. Propuesta Técnica, por lote de corresponder. 

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo I del presente debidamente firmado 
por el Licitante. 

15. Acta de visita, de corresponder. 

16. De corresponder, Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de 
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de 
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 

17. De corresponder, Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

18. Declaración Jurada donde se informe los litigios pendientes que tiene el licitante, a los 
fines de evaluar su situación conforme Artículo 25.1. 

Para el caso de Ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, 
deberá incluirse: 

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del 
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 

b. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se 
dispone en el presente Artículo. 

 

Asimismo deberá contener: 

1. La propuesta económica conforme Anexo C. 
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2. Planilla de cotización conforme Anexo B. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, por lote de corresponder. 
4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA, 
por lote de corresponder. Los Precios de referencia o índices serán los informados por el 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha 
entidad, por otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Planilla de Equipos, según Anexo H 

6. Curva de Inversión y Plan de trabajo, por lote de corresponder. 

7. Plan de inversión del Anticipo de Obra, por lote de corresponder. 

8. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada), presentada por el Licitante. El Licitante deberá identificar los archivos 
de manera que se presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la 
documentación original. A su vez se deberá incluir la Panilla de Cotización y los análisis de 
precios de cada uno de los ítems en soporte magnético, formato excel. 

El Licitante formulará su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales según 
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los 
ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 17° de la Ley 6.021, su Reglamentación y 
modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que acarrearan 
el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

1) Garantía de la Oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6.021;  

2) Planilla de cotización conforme Anexo B. 

Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ninguna oferta será 
rechazada en el acto de apertura. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o 
errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido 
debidamente salvadas al pie de aquellas.  

 

Artículo 17 PRESENTACION DE OFERTAS 

Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente: 

Atención: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones - Ministerio de Infraestructura 

y Servicios Públicos 

Dirección: Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, Piso 9, Oficina Nº 907 

Plazo para la presentación de Ofertas: 

Fecha: 25 de Julio de 2018 y Hora: 11:30  
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Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica. Las 

ofertas tardías no serán consideradas. 

Si la fecha para la presentación de Ofertas fuera un día inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil, a la misma hora. 

Artículo 18 APERTURA DE OFERTAS 

 
La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Salón de Actos del Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos sito en Calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, Planta Baja.  

Fecha: 25 de Julio de 2018; Hora: 12:00  

Si la apertura de Ofertas fuera un día inhábil, se realizará el siguiente día hábil, a la misma 
hora. 

Artículo 19 VISTA DE OFERTAS 
 

Los licitantes no podrán tomar vista de las ofertas en ningún momento del Acto de 
apertura como así tampoco durante el proceso de evaluación de oferta.    
No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada 
con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, 
evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación de adjudicación del contrato 
hasta que se haya publicado la adjudicación y notificado la misma a todos los Licitantes. 
Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Contratante en el 
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo 
de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 
apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Licitante desea comunicarse con el 
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá 
hacerlo por escrito. 

 

Artículo 20 FORMA DE COTIZAR 

Los oferentes podrán cotizar uno cualquiera, o todos los lotes, y en este último caso 
ofrecer descuentos por la adjudicación conjunta. Dichos descuentos deberán ser 

establecidos en el Anexo C. 

Se contratará por el sistema de precio unitario, de acuerdo a la planilla de cotización que se 
agrega en el presente Pliego como Anexo B. Al ser el sistema de contratación por Precio 
Unitario se considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a 
cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por 
consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, desembolsos, 
pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribución como 
contraprestación por la ejecución total de los mismos. 

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno 
reviste condición de Exento. En consecuencia, en las Ofertas no deberá discriminarse el 
importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en 
el precio cotizado. 
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En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números con dos 
decimales. 

 

Artículo 21 ANALISIS DE PRECIOS 

El Licitante deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de 
los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas sociales, 
equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes). Se 
establecerá además los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le 
deberán agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos 
específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la 
fijación de precios nuevos, por modificación de obra. 

 

Artículo 22 FORMULA DE LA PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo C del presente pliego. 
 

Artículo 23 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Licitante el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada 
en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 
 

Artículo 24 SOLICITUD DE ACLARACIONES RESPECTO DE LAS PROPUESTAS 

El Contratante podrá requerir la ampliación y aclaración de la información suministrada o 
cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del 
plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el licitante cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar que existe 
una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y 
disponer la pérdida del depósito de garantía de la Oferta. 
El contratante se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a 
efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la propuesta. De 
establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y se dispondrá 
la perdida automática de la garantía de Oferta. 
El personal que determine el Contratante, podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, 
obras realizadas etc., que los Licitantes declaren en su propuesta a efectos de comprobar 
en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra. 
 
Artículo 25 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de acuerdo 
a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los casos que 
corresponda, los formularios que se incluyen como Anexos al presente PCP. 
 
25.1 Litigios Pendientes 
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Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un Licitante cuando la suma total de 
los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los cuales el solicitante es 
demandado represente más del treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del mismo, 
siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuación descriptas: 
a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o demanda (aunque 
aquella no esté firme), y 
b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución. 
Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el 
rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, 
incorporando el mismo al pasivo del último estado contable presentado. 
Los juicios en los que la empresa sea demandante no serán considerados. 
Para el caso de una UTE esta condición se aplicará a cada uno de sus integrantes, y el 
incumplimiento de uno de sus integrantes dará lugar a que la oferta de la UTE sea 
rechazada. 
 
25.2 Situación Financiera 
 
25.2.1 Capacidad 
 
Los licitantes individuales y cada miembro en caso de una UTE, deberán presentar 
ejemplares de estados contables (Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, 
Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas Respectivas) para cada uno de los 
dos últimos ejercicios anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas 
aprobatoria de dichos estados o documentos equivalentes, los que deberán contar con 
dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas, con 
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se considerará para su 
evaluación el último Estado Contable anual cerrado a la fecha del acto de apertura de las 
ofertas, conforme a los parámetros de medición que a continuación se establecen: 
 
1) Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) = ó> a 1 
 
2) Endeudamiento (Total Pasivo/ Patrimonio Neto) = ó< a 3,5 
 
3) Solvencia (Total Activo/ Total Pasivo) = ó> a 1,28 

 
4) Demostración de tener posibilidades de acceso a recursos financieros tales como dinero 

en efectivo, líneas de crédito bancario, depósitos en entidades financieras, tenencia de 
bonos y acciones, tenencia de divisas, con los cuales cubrir el siguiente flujo de efectivo:  
 
Lote 1: PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 9.500.000,00).  

 
Lote 2: PESOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 14.300.000,00).  
 
Lote 3: PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 11.800.000,00). 
 
Para calificar para dos o más lotes el licitante debera demostrar un Activo Liquido igual o 
superior a la suma de los activos liquidos solicitados para cada lote.  
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Como evidencia de capital sólo podrá presentar las siguientes certificaciones: 
Certificación de los saldos en Caja (con firma del Contador Público certificada por el 
Consejo profesional) y /o Bancos (con certificación bancaria). Certificaciones bancarias 
de las líneas de crédito otorgadas y disponibles, emitidas con una antelación no mayor 
de 15 (quince) días de la apertura, emitida por entidad bancaria. Certificado de tenencia 
de títulos con valor de cotización actualizado a la fecha de presentación. 
 
Para el caso de que el licitante sea una UTE, el integrante principal de la UTE deberá 
cumplir, al menos, con el 40% de ese monto. Cada uno de los integrantes deberá 
cumplir, al menos con el 25% de ese monto, hasta completar la diferencia entre lo 
cubierto por el integrante principal y el monto a demostrar según lo previsto para este 
requisito de calificación. La información deberá presentarse con documentación de 
respaldo fehaciente y con una antigüedad no mayor a 60 días previos a la fecha de 
presentación de la oferta.  

 
El licitante deberá cumplir con el requisito establecido en el apartado 4) Recursos 
Financieros, como asimismo, con las exigencias de dos de los índices contemplados en los 
apartados 1) a 3) de este Artículo. Para el caso de que el licitante sea una UTE, cada 
integrante de la misma deberá cumplir con las exigencias de dos de los índices 
contemplados en los apartados 1) a 3) de este Artículo. 
En caso de no cumplir los requisitos exigidos, la oferta será rechazada. 

 
25.2.2 Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción 
 
El licitante individual deberá demostrar haber alcanzado en obras de construcción, en doce 
meses consecutivos dentro de los últimos siete (7) años, contados desde el mes anterior a 
la fecha de apertura de las ofertas, una facturación por un valor igual o superior al monto 
de: 
Lote 1: PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($79.400.000,00). 

Lote 2: PESOS CIEN VEINTE MILLONES ($120.000.000,00). 
Lote 3: PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($98.400.000,00). 

 
Para que un licitante resulte calificado debera tener un Volumen Anual de trabajos de 
Construccion igual o superior al volumen requerido  para el lote ofertado o la suma de los 
volumenes si la oferta fuera para dos o más lotes.  
Los licitantes que tengan una antigüedad menor a siete (7) años deberán cumplir, en su 
período de actividad, con el requisito solicitado. En el supuesto de que el licitante acredite 

facturación en otras monedas, la conversión a pesos se realizará de acuerdo a la tabla 
indicada en el Artículo 25.8. “Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local”. La 

facturación expresada en moneda local será actualizada mediante el Factor de 
Actualización también indicado en la tabla referida precedentemente. El cumplimiento de 
esta exigencia deberá ser acreditada, para el caso de licitantes nacionales, a través de una 

certificación emitida por un contador público independiente, -o funcionario o profesional 
con incumbencia y facultades similares, y para el caso de licitantes extranjeros de acuerdo 

a la legislación del país del licitante. En el caso de UTE, el volumen anual de trabajos de 
construcción de cada empresa miembro del consorcio podrá ser sumado para cumplir con 



 

18 
 

el mínimo requerido, debiendo cada una de las socias cumplir con al menos el 25%, y el 

integrante principal de la UTE con el 40%, de la facturación mínima exigida a un licitante 
individual. 

En caso de no cumplir los requisitos exigidos la oferta será rechazada. 

 25.3  Experiencia 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a continuación 
se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e indubitable 
(originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las 
características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente 
ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. El contratante se reserva el derecho 
de solicitar al Licitante el certificado de buen desempeño del comitente de la obra de 
considerarlo necesario, durante la etapa de evaluación de ofertas. Asimismo, el licitante 
deberá completar el Anexo F adjunto al presente. En caso de incumplimiento del presente 
requisito, se procederá al rechazo de la oferta. 
 
25.3.1 Experiencia en Obras de Naturaleza y Complejidad Similar a la Licitada: 

El Licitante deberá presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al menos 2 
(dos) obras de similares características, naturaleza y complejidad, como contratista 

principal, en el transcurso de los últimos 10 (diez) años – contados desde la fecha de 
apertura. Se entiende como obras de naturaleza y complejidad similar lo siguiente:  

Lote 1: Construcción de 2 (dos) puentes que contemplen un volumen de Hormigón 
Elaborado no inferior a 500 m3.  

Lote 2: Construcción de 2 (dos) puentes que contemplen un volumen de Hormigón 

Elaborado no inferior a 500 m3. 

Lote 3: Construcción de 2 (dos) puentes que contemplen un volumen de Hormigón 

Elaborado no inferior a 500 m3. 

A fin de cumplir este requisito, una obra deberá estar ejecutada al 100% y la otra obra al 
menos al 70%.  

En caso que la/s obra/s presentada como antecedente haya sido ejecutada en UTE, la 
misma será considerada en su totalidad, siempre que su porcentaje de participación en la 

misma haya sido del 40% como mínimo. 

Para el caso de UTE, los antecedentes requeridos deberán ser cumplidos según las 
siguientes opciones: 

• en forma individual por la empresa integrante principal que conforma la UTE., o 

• que al menos dos de los integrantes de la UTE (el Principal y otro), acrediten 
experiencia en una obra de naturaleza y complejidad similar cada uno, de manera 
de sumar las dos obras requeridas.” 
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Para calificar para todos los lotes el licitante deberá acreditar los antecedentes solicitados 
para cada uno de ellos. 
 
25.4 Personal 
 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación 
acordes a la obra licitada.  
 
A tal efecto, se exigirá que el Representante Técnico y el Jefe de Obra posean título 
Universitario en la especialidad, posean una antigüedad en la matrícula no inferior a la 
indicada en el siguiente cuadro y experiencia desempeñando los cargos propuestos en 
obras de características similares a la licitada. 

El Licitante deberá demostrar, para cada Lote, que cuenta con el personal para los cargos 
clave que cumple los siguientes requisitos: 

 

Todos los Profesionales y Técnicos deberán cumplir las normas de inscripción en el colegio 

de Ingenieros de la PBA. Para el caso del Representante Técnico, se deberán considerar los 
aportes profesionales por dicha tarea.  

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia para cada lote, de corresponder. En caso de cotizar para dos o todos los lotes, 
el personal solicitado no podrá ser compartido.  
 
En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos 
mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Licitante que 
proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), para que vuelva a ser 
evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada solamente si éste segundo 
profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido. 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia, en los formularios G-1 y G-2 del Anexo G. 

  

No. Cargo 
Experiencia 

Total en Obras 
(años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) 
1 Jefe de obra 10 5 
2 Representante técnico 10 5 
3 Esp. Mecánica de Suelos 5 3 
4 Esp. Medio Ambiente 5 3 

5 
Topógrafo (Con experiencia en Topo-
Batimetría) 

5 3 

6 Técnico en seguridad 5 3 
7 Laboratorista 5 3 
8 Auxiliar Jefe de Obra 5 3 
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25.5 Equipos 
 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para ejecutar la 

obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los mismos son 
propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o compromiso cierto de 

alquiler y disponibilidad. 

Los equipos que se requieren para cada Lote son los siguientes: 

N.º Tipo de equipo y características 
mínimas solicitadas 

 
Hp mín / Tn min 

Número 
mínimo 
exigido 

1 Retroexcavadora  165 hp 2 
2 Cargador Frontal  153 hp 1 
3 Retropala  150 hp 1 
4 Camión Volcador  140 hp 2 
5 Motoniveladora  125 hp 1 
6 Camión Regador de agua  100 hp 1 
7 Topador  165 hp 1 
8 Pata de cabra Vibr. Autop.  110 hp 1 
9 Camión Motohormigonero  280 hp 2 

10 Eq. Bombeo de Hormigón    20 hp 1 
11 Perforador para pilotes rotativo  100 hp 1 
12 Rodillo Liso  110 hp 1 
13 Grúa                    160 tn  1 

 

Dicho equipamiento podrá ser nuevo o usado, debiendo aportar la documentación 
correspondiente que dé cuenta de encontrarse en legal forma con derecho a su uso, no 

siendo necesario el ostentar su propiedad. 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en la 
planilla incluida en el Anexo H. 

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos 
mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 

 25.6 Propuesta Técnica 

El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de 
trabajo conforme las Especificaciones técnicas particulares, los equipos, el personal y el 
calendario de las obras, así como cualquier otra información necesaria, con detalles 
suficientes para demostrar que su propuesta cumple adecuadamente los requisitos de la 
obra y el plazo para completarla. No se aceptarán propuestas alternativas.  
 
En el caso que el licitante cotice uno, cualquiera o todos los lotes deberán presentar una 
propuesta técnica para cada lote. 
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 25.7 Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.) 

Los licitantes deberán tener una capacidad de contratación o un volumen anual disponible 
igual o superior al monto del presupuesto oficial anualizado. En caso de UTE, tal requisito 

deberá ser cumplido en conjunto.  

Se evaluará la Capacidad de Contratación mediante el cálculo del Volumen Anual 
Disponible, aplicándose la siguiente metodología: 

VAD = CEA – CO 

Dónde:  

CEA = Capacidad de ejecución anualizada 

CO = Compromiso de Obra 

La CEA se determinará de la siguiente manera: CEA = PB x 1,30 

PB = Producción Básica 

La Producción Básica (PB) será la mejor facturación obtenida por el licitante en obras de 

construcción, en doce meses consecutivos dentro de los últimos siete (7) años, contados 
desde el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto, se tendrá en 

cuenta facturación actualizada que acredite para el cumplimiento del requisito exigido por 
el numeral 25.2.2 de este PCP, denunciada mediante el Formulario D-1 del Anexo D. 

El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso contractual remanente 
de los doce (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las 

obras en ejecución o encargadas o bajo compromiso, denunciadas en el formulario D-2 
Detalle de Obras en Ejecución del Anexo D. 

Para determinar el Compromiso de Obra (CO), se realizará, para cada obra contratada, el 
siguiente cálculo: 

CO = A / B x 12 

Dónde:  

A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualización y Conversión a 

Moneda Local. 

B = Saldo del plazo contractual en meses. 

No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuación queda reducida a CO 

= A 

La suma de los parciales hará el total de CO que se utilizará en la fórmula del VAD. 
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El VAD se calculará con relación a todos los contratos que le hayan sido adjudicados al 

Licitante a título individual, y la parte proporcional de los contratos que le hayan sido 
adjudicados como miembro de una UTE, computando el valor del contrato ponderado por 

el porcentaje de participación del Licitante en la UTE contratista de la obra. 

La Capacidad de Contratación Anual o el VAD que se requiere para ejecutar la obra no 
podrá ser inferior a:  

Lote 1: PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($45.400.000,00). 

Lote 2: PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($68.600.000,00). 

Lote 3: PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL ($56.300.000,00). 

En caso que el Licitante sea una UTE, los respectivos VAD se suman con la condición que el 

aporte de cada uno de los integrantes de la UTE no sea inferior al 25 % del VAD mínimo 
requerido y el aporte del integrante principal sea superior al 40 % del VAD mínimo 

requerido 

Para calificar para dos o más lotes el oferente deberá demostrar un VAD igual o superior a 

la suma de los VAD solicitados para cada Lote. 

En caso de no cumplir con el VAD exigido, la oferta será rechazada. 

25.8 Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local 

Los valores en pesos referidos a los requisitos exigidos en los numerales 25.2.2 y 25.7 se 

actualizarán al 1° de enero del año de la apertura de la licitación utilizando los factores 
incluidos en la siguiente tabla. Para realizar el cálculo se multiplicarán los montos históricos 

por el Factor de Actualización.  

AÑO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN* 

2011 5.01 

2012 4.14 

2013 3.45 

2014 2.81 

2015 2.13 

2016 1.64 

2017 1.23 

Enero 2018 1.00 
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*Nota: Factor de Actualización calculados con los índices de construcción, publicados  por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

Para los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en 
pesos, los montos deberán ser expresados en Dólares Estadounidenses (U$S), debiendo 
señalarse el tipo de cambio y su fuente. Dicha información será convertida a pesos, de 

acuerdo a la tabla siguiente y luego actualizada con el FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 
señalado ut supra. 

AÑO VALOR DE CONVERSIÓN A PESOS 

2011 1 Dólar = 4.13 Pesos  

2012 1 Dólar = 4.55 Pesos  

2013 1 Dólar = 5.49 Pesos  

2014 1 Dólar = 8.12 Pesos  

2015 1 Dólar = 9.27 Pesos  

2016 1 Dólar =14.7 Pesos  

2017 1 Dólar =17.55 Pesos  

2018 1 Dólar = Cotización Dólar Estadounidense Banco 
de la Nación Argentina de 30 días antes a la fecha 
de Llamado a Licitación”. 

 

Artículo 26. DESESTIMACION POR OFERTA VIL O PRECIO NO SERIO 

De presumir la Comisión Evaluadora de las propuestas que con los precios de la Oferta 
presentada por un Licitante éste no podrá cumplir con lo solicitado en la documentación 
licitatoria en cantidad, calidad y plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente 
bajos de acuerdo a evaluaciones de precios de mercado y considerando la evaluación de la 
capacidad del Licitante, podrá solicitar a éste informes complementarios respecto a la 
oferta formulada. En función de la información recibida, el contratante podrá desestimar la 
oferta si determina que el licitante no ha demostrado su capacidad para cumplir el 
contrato al precio ofrecido en su oferta. 

 

Artículo 27. PREADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el Artículo 22° de la Ley 6.021. Dicho informe tendrá el 
carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas necesarias que 
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servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto administrativo de 
adjudicación.  
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones y 
correcciones que estime necesarias a los Licitantes, sin que las mismas puedan importar 
una modificación de la Oferta presentada. Dichas solicitudes serán realizadas por escrito y 
notificadas por cédula a cada Licitante. 

Artículo 28. ADJUDICACIÓN 

Los Licitantes extranjeros que no reúnan los requisitos legales para operar en la República 
Argentina como empresas locales, deberán cumplirlos como condición previa a la 
adjudicación. 
El Contratante adjudicará el contrato a el/los Licitante/s cuya/s Oferta/s el Contratante 
haya determinado que cumple/n íntegramente con los requisitos del Pliego y que 
representa el costo evaluado como más bajo para la contratación de los lotes. 
Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el 
Licitante podrá proceder a la anulación de la adjudicación de el/los lotes y adjudicar el/los 
lotes a el/los Licitante/s que le sigue/n en el orden de conveniencia de las Ofertas, o a 
efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los 
Licitantes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones contenidas 
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Artículo 29. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por el Licitante para 
participar en las contrataciones que se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de 
declaración jurada y/o documentación aportada, acarreará para el Licitante y/o 
Adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de 
Oferta o de adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la 
Oferta o a la rescisión de contrato en los términos de la Ley 6.021. 
 

Artículo 30.   FIRMA DEL CONTRATO 

Es condición para la firma del contrato, contar con la mera inscripción en el Registro de 
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y acreditar situación fiscal ante la AFIP en los 
términos de la Resolución General N°4164/2017, vigente. 
En forma previa a la suscripción del contrato el Adjudicatario deberá integrar: 

• Garantía de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se presentara 
como garantía Póliza de Seguro, en la misma deberá constar que la Compañía se 
somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento 
Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de “...se someten a la 
jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”. Para el 
caso de haberse adjudicado dos o más lotes a un mismo licitante deberá presentar 
una única Garantía de Contrato por los lotes adjudicados. 

• Constitución de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.  
 

Si se adjudican dos o más lotes a un mismo licitante se suscribirá un único contrato. 
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DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Artículo 31 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá presentar, el Programa de seguridad en 
la obra de acuerdo a la Resolución 051/97 con la aprobación de la Superintendencia de 
Riesgo de Trabajo para su aprobación definitiva por parte de la Repartición. Esta 
documentación debe contar con el aval del Profesional responsable del Servicio de 
Seguridad e Higiene. 
El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e 
higiene del trabajo, sean éstas de carácter Nacional, Provincial o Municipal. Respetará 
también las normas que corresponden según la índole de trabajos a realizar.  

El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el 
futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.  

El Contratista deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea 
que habrá que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones necesarias para que 
dicho personal utilice permanentemente los mencionados elementos.  

El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales con 
adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la protección necesaria a los 
trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos. 

Dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del 
comienzo de la ejecución de la obra, el Contratista presentará para la revisión y aprobación 
del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos específicos a ser 
empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto 
Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 Reglamentario de Seguridad e Higiene para 
la Industria de la Construcción; la Ley 24.557 de Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego 
de Bases y Condiciones; y toda otra ley, decreto y reglamentación vigente que sea 
aplicable. 

Asimismo deberá nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene. 
El profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene será el encargado de la 
implementación y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, que estará disponible 
durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la Inspección de obra, y además 
se hará cargo en forma directa de la instrucción a su personal de obra. 

El incumplimiento en la presentación del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y forma, 
será penalizado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de 
demora. 

Los desvíos en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene serán pasibles de 
apercibimiento, multa y/o paralización de los trabajos según sea la gravedad de la no 
conformidad detectada a juicio de la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá presentar el primer día hábil de cada mes la nómina del personal de 
obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), 
informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de cobertura, todo visado 
por la ART. 
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El Contratista no podrá empezar la ejecución de la obra si previamente el Comitente no ha 
aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma. 

Los gastos por las tareas demandadas para la elaboración, implementación y seguimiento 
del Plan de Seguridad e Higiene no recibirán compensación alguna, entendiéndose que se 
encuentran prorrateados en los demás Ítem. 

Artículo 32 PRESTACIONES PARA LA SUPERVISIÓN 
 

1. Oficinas y servicios relacionados (para cada lote) 
Dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecución 
de las obras, el Contratista deberá proveer las prestaciones que se describen a 
continuación.  
El Contratista deberá suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la 
Supervisión de Obra, las que estarán ubicadas próximas a sus propias oficinas, dentro del 
obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberán 
responder a lo estipulado a continuación, siendo estas especificaciones de carácter 
enunciativo, no limitativo.  
Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberán ser 
aprobados por la Supervisión de Obra, al igual que la instalación y la habilitación definitiva 
de dichas oficinas.  
En el obrador principal, el Contratista pondrá a disposición de la Supervisión de Obra desde 
el día del replanteo y hasta la Recepción Provisoria de la misma, una (1) oficina de por lo 
menos de 12,00 m2, para su uso, con cocina y baño completos, con servicio de agua 
caliente y fría y calefacción/refrigeración, que deberá estar ubicada en el mismo obrador o 
en sus inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Supervisión de Obra. Todos 
los ambientes tendrán los elementos acordes a su destino y su mobiliario correspondiente.  
Las oficinas de la misma estarán dotadas de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y 
las mantendrá en perfecto estado de higiene. Estos servicios estarán a cargo del 
Contratista.  
El Contratista pagará todas las cuentas y gastos de oficina tales como:  
 Alquiler o amortización del inmueble;  
 Limpieza;  
 Vigilancia;  
 Servicios de agua, electricidad y gas;  
 Útiles de oficina, incluyendo papelería, cartuchos de tinta, tóner, etc.;  
 Fotocopias y fotografías;  
 Gastos de telefonía e internet;  
 Mantenimiento de equipos de oficina;  
 Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relación específica con los 

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por los otros rubros.  
 
La oficina de la Supervisión de Obras estará equipada con: 
 Un (1) escritorio de tres (3) gavetas; 
 Una (1) silla giratoria; 
 Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos; 
 Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 6 sillas 

giratorias cada una; 
 Un (1) armario verticales con estantes, con cerradura y llave.  
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La disposición general de la oficina y los elementos provistos serán sometidos a la 
aprobación de la Supervisión de Obra.  
Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendrán cerraduras.  
Proveerá cascos, botines de seguridad y campera de lluvia con abrigo para un (1) 
supervisor y  un distanciómetro digital hasta 80 metros.  
Proveerá a su vez, tres (3) días antes de la fecha de inicio de los trabajos, el siguiente 
equipamiento que quedará de propiedad del Comitente al finalizar la obra. Las 
características del equipamiento se podrán actualizar con diez (10) días de anticipación al 
llamado de licitación.  

• Una (1) computadoras tipo desktop de igual o superior calidad  
• Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.  
• Hojas A4 gramaje 80.  
• Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 o similar de igual o superior 

calidad con las siguientes características:  
o Software incluido: instalador de la impresora y drivers.  
o Con placa de red.  
o Con cable USB.  
o Cartuchos: se entregarán diez (10) juegos de cartuchos originales HP negro y 
color.  

 
2. Movilidad  (para cada lote) 
Dentro de los 10 (diez) días de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecución 

de las obras, el Contratista deberá proveer la movilidad para la Supervisión de Obra de la 
DPH que se describe a continuación.  

Se admitirá, únicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su 

reemplazo en el primer mes de obra por un vehículo similar o por un servicio de remise.  

El vehículo estará en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la obra, en cuya 
oportunidad será devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.  
El Contratista deberá afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Supervisión de Obra 
un (1) vehículo cero (0K) kilómetro 4X4, 3x2 litros, cabina doble equipados con motor 
diesel, caja de carga con capacidad mínima de mil (1000) kg, faros antiniebla delanteros, 
alarma, 5 cinturones de seguridad, control de velocidad crucero, provisión de accesorios 
necesarios para la circulación por las rutas de la provincia de Buenos Aires (balizas, 
matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquín de 
primeros auxilios, etc.).  
Deberá cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e 
identificación.  
Deberá proveer un (1) GPS en pantalla. 
Si el vehículo quedase fuera de servicio, el Contratista deberá reemplazarlo en tres (3) días 
corridos por otro sustituto de similares características, cualquiera fuese la causa de su 
desafectación.  
Todos aquellos gastos derivados de la utilización del vehículo: reparaciones, repuestos, 
cocheras, lavados, engrases, lubricantes, y todo otro gasto generado por la normal 
utilización de dicho vehículo, serán afrontados por el Contratista, incluyendo las patentes, 
impuestos, verificaciones técnicas y póliza de seguro contra todo riesgo. 
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A la entrega de la unidad, la Supervisión de Obra suministrará al Contratista copia del 
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberá cumplirse dentro de las 
pautas y plazos que se fijen al efecto. 
Asimismo, el Contratista tendrá la obligación de entregar mensualmente y antes del día 10 
de cada mes, vales de combustible equivalentes a quinientos (500) litros de gasoil de bajo 
contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del 
Contrato y hasta el mes que se opere la Recepción Definitiva inclusive. 
También quedarán a cargo del Contratista los gastos de peaje (si existieran) hasta la 
Recepción Definitiva. 
El Contratista deberá fijar el lugar donde se llevará el vehículo a efectos de realizar el 
servicio de mantenimientos y reparaciones. 
Las infracciones de tránsito correrán por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el 
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehículo. 
También tomará a su cargo todos aquellos gastos que demande la visita de las autoridades 
de la DPH a la obra (alojamiento, comida, etc.). Para tal fin se deberá considerar hasta dos 
(2) visitas mensuales de dos integrantes de la DPH. 
La entrega de todos estos elementos, la mano de obra y los servicios detallados, se 
consideran incluidos dentro de los ítems del rubro Tareas Preliminares. 
El incumplimiento dentro de los plazos establecidos de la entrega de los elementos, bienes, 
insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente artículo, será penado 
con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de Contrato por cada día de 
demora. 

Artículo 33 NOTAS DE PEDIDO 

En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista con 
relación a la obra que realiza, éstas deberán efectuarse mediante "Nota de Pedido" 
dirigidas a la Inspección de la obra en el lugar y registrarla oportunamente en el “Libro de 
Obra” como así también registrarla oportunamente, de corresponder, como “Alcance” del 
expediente de obra. 

Artículo 34 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

La Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la obra, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 28º y reglamentario de la Ley 6.021 de Obras 
Públicas.  
Dicho Plan de Trabajos podrá ser el aprobado en la etapa de preadjudicación de la obra, 
previa actualización de la fecha de inicio, siempre que: 
1)  No haya recibido observación alguna en esa oportunidad. 
2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar la 
metodología de ejecución de los trabajos y por ende la programación de los mismos. 
En caso contrario, la Contratista deberá confeccionar y presentar un nuevo Plan de 
Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobación. 
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Artículo 35 REPLANTEO DE OBRA 

La Dirección Provincial emplazará a la Contratista a iniciar el replanteo dentro de los cinco 
(5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del Artículo 
28° de la Ley 6.021.  
Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista deberá 
adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando dicha 
adecuación a la Repartición en un plazo de diez (10) días corridos, en dos (2) copias y el 
soporte magnético pertinente. 
 
Artículo 36 CARTEL DE OBRA 
Deberá colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, según el diseño 
y características del modelo que se adjunta en esta especificación, dentro de los 10 días de 
efectuado el replanteo de la obra, de conformidad al modelo adjunto como Anexo L del 
presente. Deberá incluir aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia. 
Se deberá garantizar por el término de tres años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
La Contratista propondrá la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar su 
estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepción Definitiva 
Se ubicarán donde la Inspección lo determine y deberán ser retirados previo a la Recepción 
Definitiva, la que no se llevará a cabo sin este requisito cumplido. 
 
Artículo 37 DE LA MEDICIÓN 

Normas de medición 

Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas 
en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en dichas normas, el 
Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

Registro de Mediciones 

Este registro será llevado por el Inspector de Obras y se detallarán en él todas las 
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista 
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. 

Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta 
interpretación. Cada folio será firmado por el Inspector de Obras y por el Representante 
Técnico del Contratista. 

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los valores 
asentados en este registro. Los folios originales serán archivados por el Inspector de Obras, 
el duplicado se entregará al Contratista y el triplicado acompañará a los certificados de 
obra. Este registro permanecerá en obra en la oficina del Inspector de Obras. 

Medición de la obra 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos mensuales, 
que cerrarán el último día de cada mes. 

La medición se realizará dentro de los primeros quince (15) días siguientes al del 
vencimiento del período mensual. Será efectuada por el Inspector de Obras con asistencia 
del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinará la no procedencia de 
reclamos sobre el resultado de la medición. El Contratista proporcionará las personas 
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competentes, los medios y los materiales que requiera el Inspector de Obras para efectuar 
las mediciones. 

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará el 
Inspector de Obras y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los 
dos (2) días hábiles de finalizadas. 

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad con la 
medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto 
con la medición final. 

Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Comitente dentro de los cinco 
(5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que se 
crea con derecho y solicitando se revea la medición impugnada. El Comitente deberá 
resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el 
mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido 
denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas al 
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, 
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva 
medición. 

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el Contratista o 
el Inspector de Obras contarán con la presencia a voluntad del Comitente. La concurrencia 
o no del Comitente no relevará al Contratista de sus responsabilidades ni impedirá la 
realización de los actos. 

Medición de trabajos que quedarán ocultos 

El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras 
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de 
la obra que quedarán ocultos. Si no mediase tal pedido, tendrá que atenerse a lo que 
resuelva el Inspector de Obras. 

La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales establecidos 
a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así realizada se 
incorporará al primer certificado que se emita. 

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos deberá 
registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta 
interpretación. 

Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los 
valores consignados en el Registro de Mediciones. 

Artículo 38 DEL PAGO  

a) Certificados: El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales expedidos 
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley 6.021, su Reglamentación 
y modificatorias. 

Para certificar mensualmente el Contratista deberá presentar la siguiente 
documentación: 

• Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente 
establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe 
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por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y 
con importe total aclarado en letras. 

• Original de boleta de aportes a la Caja de Ingeniería del Representante 
Técnico o comprobante de depósito, por un monto mínimo del 
correspondiente al certificado o depósito, tal que resulte un importe 
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificación. 

• Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico si 
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las 
ganancias si corresponde; o nota firmada por la empresa en la cual declare 
el tipo de relación existente entre la empresa y el profesional, aclarando el 
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las ganancias 
si corresponde. 

b) Retenciones: de acuerdo con lo establecido en el Artículo 42° de la Ley 6021, del 
importe de cada certificado mensual se descontará y retendrá el 5% (cinco por 
ciento) en concepto de fondo de reparo; estos descuentos se realizarán sin perjuicio 
de la garantía de cumplimiento del Contrato. El fondo de reparo se le retendrá al 
Contratista hasta la recepción final de la obra, en garantía de la correcta ejecución 
de los trabajos y para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias, y que 
el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. El Contratista podrá sustituir 
el fondo de reparo por una garantía constituida en alguna de las modalidades y 
condiciones previstas para la Garantía de Cumplimiento. 

c) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocerá el pago, en los 
certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra y 
modificatorias. 

 

Artículo 39 GARANTIA DE OBRA 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 
42° y  Reglamentario de la Ley 6.021 de Obras Públicas. 
 

Artículo 40 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

La Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez (10) corridos días de 
la emisión de cada acto administrativo que produzca una modificación de plazos y/o 
montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de 
ejecución de obra. 
Deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del dictado del 
acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato (ampliación de plazo, 
ampliaciones o economías de obra), de manera de contemplar dichas situaciones; ó a partir 
del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron según sea el caso; e incorporan en el 
mismo toda la obra que resta realizar con cuya aprobación pasara a ser el Plan de Trabajos 
vigente.  
El atraso en la ejecución de la obra registrado hasta ese momento (mes), deberá 
destacarse en días corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para una 
eventual prorroga como lo establece el Artículo 37° de la Ley 6.021. 
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En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará a la Contratista una multa del 1% del depósito de garantía de 
contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que deba 
efectuar la Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a través de la 
Mesa General de Entradas y Salidas del MISP, y contendrá una impresión color y el 
correspondiente soporte magnético. 

Artículo 41 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 

La Empresa deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a 
trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que se 
desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar 
su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda fijada la 
responsabilidad de la Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la autoridad 
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 

Artículo 42 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrollo de la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en 
los gastos generales. La Contratista será la única responsable del cumplimiento de dichas 
normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicación en 
materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Obra Hidráulica se 
encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en materia 
ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra podrán 
ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Obra Hidráulica previo al acto de 
adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por la Contratista una vez dictado el acto 
de adjudicación. 
Asimismo, la Contratista deberá dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión y Manejo 
Ambiental (PGMA) y las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAS) que integran la 
documentación licitatoria. 
 
Artículo 43 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 

 
Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazados en su estabilidad por la construcción de 
las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones 
adoptadas, serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

Artículo 44 INFORME MENSUAL  
 

Antes del día 20 de cada mes la Contratista presentará dos originales del informe mensual 
de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes vencido, 
siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones. Se entregará una copia en CD. 
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La no-presentación en tiempo y forma hará pasible a la Contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
 

Artículo 45 OBRAS ESPECIALES - GENERALIDADES 

Toda la documentación de obras especiales que surgieran del proyecto ejecutivo 
confeccionado por la Contratista, deberá ser presentada ante la DPH para su revisión y 
aprobación con 15 días de anticipación a la fecha de iniciación de dichas tareas de acuerdo 
a lo previsto en el Plan de Trabajos. Esta presentación deberá incluir como mínimo 
Memoria Descriptiva, Memorias Técnicas de Cálculos, Cómputos métricos, Planos 
generales y de detalles. 
La Repartición deberá, en un plazo no mayor a 7 días, expedirse al respecto, caso contrario, 
se dará como técnicamente aceptada la documentación presentada. De mediar 
observaciones, la Empresa Contratista deberá, en un plazo no mayor a 7 días, dar 
cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondrá la repartición para la aprobación 
definitiva. 
En la presentación preliminar, la Contratista deberá presentar un mínimo de dos (2) juegos 
de la Documentación Técnica. Los planos se presentarán en forma A -1 y las memorias 
encarpetadas en tamaño A-4. 
Para la presentación definitiva, se deberá adjuntar un (1) original transparente, cinco (5) 
copias, el soporte magnético correspondiente y la intervención pertinente del Colegio de 
Ingenieros. 
La Empresa Contratista será responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras definitivas y 
provisorias; como así también de las tramitaciones ante las Empresas prestatarias de 
Servicios Públicos. 
Para el cálculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:  
- CIRSOC 201 y todos sus complementarios. 
- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL. 
- REGLAMENTO FERROVIARIO. 
Independientemente de ello esta Repartición podrá requerir el cumplimiento de otras 
normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución 
de las construcciones. 

Artículo 46 REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS 

La Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que se 
encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra. 
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito, 
maceteros, alambrados, árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general 
cualquier tipo de construcción no incluida en el Artículo 47° "Remoción de Instalaciones de 
Servicios Públicos". 
La Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará a la Repartición para su 
aprobación un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos. 
El incumplimiento significará la plena responsabilidad de la Contratista ante los reclamos 
que puedan efectuar los terceros perjudicados. 
 
Forma de pago: no se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la 
remoción y reconstrucción de estos obstáculos, entendiendo que el pago se encuentra 
prorrateado en los ítems de la obra. 
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Artículo 47 REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 

Deberá atenerse con lo descripto en el Articulo 27 del Pliego de las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 

Artículo 48 EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA 
EL PÚBLICO. INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO. 

La Contratista deberá realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor 
molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad del público 
y de los vecinos. 
Así, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hará tratando de no 
obstaculizar el tránsito, construirá los desvíos o caminos auxiliares que fuesen necesarios 
dotándolos de alcantarillas provisionales y conservará estas obras con el fin de asegurar el 
tránsito permanente, señalará de un modo completo los desvíos y los mantendrá en buen 
estado de conservación. 
Todos los trabajos serán efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulación en contrario de 
las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Durante la ejecución de las obras la Contratista mantendrá la transitabilidad del camino o 
calle, y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada, 
deberán habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades, previa 
aprobación. 

Artículo 49 RECLAMOS 

La Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar 
sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspección de 
Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos 
justificados, solicitará de la Contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos 
fueran graves y justificados tomará las medidas que correspondan para evitar que se 
repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables. 

Deberá atenerse a lo dispuesto en el Programa de Atención de Reclamos previsto en el 
Plan de Gestión Ambiental en el Artículo 29 de las Especificaciones Técnicas Particulares. 

Artículo 50 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIÓN 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se 
ejecuta la obra. En caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo la 
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que permita 
su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

Artículo 51 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 

La Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso máximo de 
los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en tránsito por pavimento 
según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales 
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vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas será sancionada como ellas lo 
indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo crea oportuno, 
debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 

Artículo 52 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
contratadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto 
destine directamente. 
Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o resultados 
previstos por las especificaciones del Pliego, se considerarán de mayor validez los 
resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda otra verificación 
realizada al respecto conforme a las previsiones o contralores considerados en el Pliego. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente que la 
Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (ejemplo de 
materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de 
materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) corresponderá a la Contratista la 
reconstrucción de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo. 

Artículo 53 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS 

En cada frente de trabajo, la obra deberá avanzar con una secuencia tal que se cumpla lo 
siguiente: 
a) Calles pavimentadas: 
La obra en ejecución no superará las tres cuadras y no serán interceptadas más de dos 
calles transversales simultáneamente. Esta exigencia determina que solamente podrá 
iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere sido totalmente 
terminada la reconstrucción de pavimento y la limpieza en la primera cuadra. 
b) Calles sin pavimentar: 
La obra en ejecución no superará las dos cuadras y sólo podrá interceptar una calle. 
En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a más de un frente de 
trabajo, deberá previamente someter a la aprobación de la Inspección la cantidad y la 
ubicación de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas 
para la circulación vehicular. 

Artículo 54 SUBCONTRATACIÓN 

El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) del total de 
la obra para cada Lote. 
El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista 
como si fueran propios. 
Todo Subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. Tal 
aprobación no eximirá a la Contratista de responsabilidad u obligación contractual alguna, 
siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier 
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
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La Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como mínimo, 
la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la fecha de 
comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, la Contratista deberá requerir del Subcontratista 
el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el Contrato, ello mediante 
nota con firma certificada por escribano público, en la que asuma dichas obligaciones y en 
especial que conoce y acepta el total de la documentación que conforma el contrato entre 
el Comitente y la Contratista, incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación 
que integran tal documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, 
como condición previa para que ésta autorice al Subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá a la Contratista del cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le 
corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un Subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este Artículo, tendrá 
derecho a solicitar a la Contratista su reemplazo. 
 
DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA 

Artículo 55 PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista entregará a la Inspección los planos conforme a obra. 
Incluirán croquis de ubicación, planimetría, perfiles longitudinales y transversales y planos 
de encofrado y armaduras colocadas de las obras de arte construidas y todo plano que 
resulte necesario a criterio de la Inspección. Estos planos se confeccionarán de acuerdo a 
las normas IRAM vigentes en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo y espesor 
de puntas utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la Inspección, en forma 
previa a la entrega de los planos para su aprobación, el formato y contenido de las 
carátulas. La Contratista deberá entregar para su aprobación un DVD, cuyo contenido 
comprenderá la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la identificación y 
determinación del alcance de la obra y de sus metodologías utilizadas. Sobre la cubierta del 
mismo deberá leerse en forma la denominación de la obra, Partido, N° de expediente, 
Razón Social de la Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el DVD deberá 
subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografías. 
El subdirectorio “Planos”, comprenderá la totalidad de los planos y croquis de la obra que 
fueran presentados por la Contratista para su aprobación. Este subdirectorio deberá 
subdividirse en cuatro secciones: A1) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de 
detalle, A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de 
Proyectos. 
El subdirectorio “Textos”, se volcarán los datos generales de la obra, denominación de la 
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitación, Fecha de Contrato, 
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la 
obra y particular de cada modificación de proyecto y soluciones adoptadas para resolver 
las interferencias, Memoria de Cálculo y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de 
Suelo, etc. Estos archivos se presentarán en Word, con un formato de impresión en hoja 
tamaño A4.  
El subdirectorio “Fotografías”, incluirán al menos quince fotografías de las distintas etapas 
de ejecución y de momentos característicos. En función de las características de la obra la 
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Inspección podrá solicitar mayor cantidad de fotografías específicas de partes de obra 
ejecutada que así lo considere. Cada una de ellas deberá tener una referencia clara de 
ubicación planialtimetrica y fecha de la misma.      
Una vez aprobada la documentación conforme a obra, presentará los originales de planos 
de acuerdo a lo estipulado en el presente Artículo, todo antes de la Recepción Provisoria, la 
que no se efectuará si previamente no se cumpliera con estos requisitos. 
 
Artículo 56 MEDICIÓN FINAL  

 
Una vez culminados los trabajos se realizara la Medición Final de obra como lo establece el 
Artículo 40° de la Ley 6.021. Las diferencias que puedan surgir de esta medición respecto a 
las cantidades certificada (en más o en menos) motivaran un Certificado Final y Reajuste a 
emitir por la repartición. 
 

Artículo 57 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer 
párrafo del Artículo 53º de la Ley 6.021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del mismo. 
La obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por art. 49º y 50º de la Ley 6.021 y 
Reglamentarios de los mismos. 
 

Artículo 58 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Cumplido el plazo establecido en el Artículo anterior se efectuará de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 52° de la Ley 6.021 y Decreto Reglamentario y de conformidad 
con lo instituido en el Artículo 53º párrafo 2º de la Ley 6.021 y apartado 2 y 3 de la 
Reglamentación del mismo.  
 

GENERALES 

Artículo 59 POLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la certificación de las 
firmas insertas en las mismas y la justificación del carácter invocado por el/los 
representante/s deberán ser certificadas por Escribano Público. 
 

Artículo 60 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener las siguientes 
leyendas:  
“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION Nº 17047 Y CIRCULAR Nº 1720 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Y AL DECRETO 5.488/59 
MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL DECRETO 1.833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL 
DECRETO 2.190/84 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 
“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN INDICADA, QUEDA 
NULA Y SIN NINGUN VALOR” 
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“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 6º DE LAS CONDICIONES GENERALES, EL 
ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR, 
PREVIA A LA CONFIGURACION DEL SINIESTRO” 
"ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL 
CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRA HIDRAULICA". 
“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCIÓN DEL FUERO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA”. 
Cuando en las Condiciones Generales de las Pólizas, se establezca la intimación previa a la 
configuración del siniestro, deberá anularse dicho Artículo y hacer renuncia expresa a la 
interpelación previa ya sea judicial o extrajudicial. 

Artículo 61 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

Dado que el Artículo 16º del Decreto 5.488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Nº 6021 y modificado por el Decreto 2.190/84, ésta última contenida en las 
Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, establece 
entre sus formas de afianzamiento de la Oferta, Títulos Provinciales a sus valores 
nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas con los denominados "DEUDA 
INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA CMTE. LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO 9.103/86". 

Artículo 62 DECRETO 4.041/96 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que 
hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-contratante 
particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante particular que 
afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad, y/o que el 
contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra 
maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder Ejecutivo tendrá la 
potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el Decreto  4.041/96. 

Artículo 63 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

Este Artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones 
Legales Generales. 
Es obligación de la Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que 
resulta de los análisis de precios de la Oferta. La póliza de seguro, que deberá presentarse 
antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago de la misma 
debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia 
médico – farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se 
suspenderá la ejecución de la obra y sin interrupción del plazo contractual.  
La Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley 24.557 – Riesgos de Trabajo – 
debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. debidamente 
autorizada por la Secretaría competente (SRT) y con suficiente cobertura de todo el 
personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo apercibimiento de 
suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la aplicación de las multas a que 
diere lugar el incumplimiento. 
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Artículo 64 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
La Inspección elaborará un parte mensual de días trabajados, el que será elevado en forma 
conjunta con la foja de medición. 
Se define como “día de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el período de 
24 horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo al que se 
refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitación supere los cinco (5) 
milímetros. 
Solamente se justificarán demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se 
produzcan impidan el normal desarrollo de los trabajos que se están ejecutando, debiendo 
el Contratista presentar los comprobantes respectivos emitidos por los entes u Organismos 
Oficiales que cuenten con los registros pluviométricos de la región, debiendo la Inspección 
de Obra determinar la correspondencia de la ampliación producida por la lluvia y sus 
consecuencias. 

Artículo 65 ACLARACIONES NOMBRE DEPENDENCIA 

Para el caso particular que la documentación técnica elaborada y aprobada por la Ex- 
Dirección Provincial de Hidráulica y Dirección Provincial de Obra Hidráulica, la 
documentación técnica obrante en esta actuación deberá leerse “DIRECCION PROVINCIAL 
DE HIDRAULICA”. 

Artículo 66 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los materiales 
acopiados en la obra. 
 

Artículo 67 VARIACIONES DE COSTOS 

Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al 
reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que abarca el 
Decreto 3.074/91. 

Artículo 68 COMBUSTIBLES 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, referido, 
a la obligación de la Contratista de usar exclusivamente los productos que este articulo 
hace mención. 

Artículo 69 PERSONAL OBRERO 

El personal afectado a la obra deberá estar integrado por un 50 % de ciudadanos del lugar 
donde se desarrollarán los trabajos. Se elaborará mensualmente un parte con los nombres 
de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona que se haya incorporado. 
El mismo será entregado junto al informe mensual que debe presentar la Contratista de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 44 de las presentes especificaciones. 
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Artículo 70 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzada por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 

La Estructura de Ponderación de Insumos Principales para cada uno de los 3 lotes es la 
siguiente: 
 

INSUMOS FUENTE  PONDERACIÓN  

Mano de obra Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.a) 27,65% 

Equipos, amortizaciones y repuestos Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.j) 13,80% 

Combustibles y lubricantes Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.k) 27,70% 

Hormigon  Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.s) 17,45% 

Acero Codigo 41242-11 4,40% 

Gastos Generales Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.p) 13,00% 

Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3,00% 

TOTAL 100,00% 

 

Artículo 71 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.774 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, y sus 
modificatorias, la Contratista deberá presentar ante la Dirección Provincial de Obra 
Hidráulica, como previo a la emisión del certificado mensual de avance de la obra, la 
certificación contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones 
previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo, así como también 
respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. El Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, y/o la Dirección Provincial de Obra Hidráulica podrán 
auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales obligaciones. 
 

Artículo 72 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES 

La Contratista deberá realizar el aporte resultante de la aplicación del Artículo 26° inc. i) de 
la Ley provincial 12.490, modificado por Ley 13.753. Todos los gastos que se originen como 
consecuencia del cumplimiento de este articulo serán a cargo de la Contratista, no 
recibiendo pago directo ni compensación alguna. 
Los proyectos de licitación o que sirven de base para el llamado a licitación son 
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos).  
 
Artículo 73 RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS 

POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO Y/O ACUERDOS 
BILATERALES (DECRETO 1.299/16) 
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En cumplimiento del Artículo 2° del Anexo Único del Decreto 1.299/16, se hace saber que 
la presente contratación, se regirá por las prescripciones del referido Decreto que forma 
parte del presente Pliego como Anexo M. 
La presente licitación se enmarca en el Proyecto “Plan de Manejo Integral de la Cuenca del 
Río Luján, Etapa I” a ser financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) cuyo 
contrato de préstamo se encuentra suscripto con fecha 27 de octubre de 2017.  



 

 
 

ANEXO A - MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas)............................................................... 
(CUIT…) en delante el Licitante, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su Oferta y declara/n 
su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
de la obra denominada: “---------------------------------------“y que es objeto de la LICITACIÓN 
PÚBLICA INTERNACIONAL Nº “.../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los 
precios cotizados. 
El Licitante declara expresamente que: 
La Oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las disposiciones 
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires a los Licitantes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas 
y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la determinación 
de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la 
ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución 
de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro 
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra. 



 

 
 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u 
omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información que 
ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en 
caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su 
Oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o 
información que hubiere sido omitida en la Oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la 
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a 
cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que la presente licitación se enmarca en el Proyecto “Plan de Manejo Integral de la Cuenca 
del Río Luján, Etapa I” a ser financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) 
cuyo contrato de préstamo se encuentra en etapa de aprobación, quedando supeditada la 
adjudicación de la presente licitación a la suscripción del mencionado contrato de 
Préstamo.  
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar Adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado 
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la 
garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, o que 
no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 



 
  

 
 

ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
LOTE 1 

 

 
  



 
  

 
 

 
 

LOTE 2 
 

 
 
  



 
  

 
 

LOTE 3 
 

 
 
  



 
  

 
 

ANEXO C - MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA 
 
Provincia de Buenos Aires 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el Licitante, 
representada legalmente por el/los Señor/es............................... presenta/n su Oferta de 
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra 
denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de 
obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de 
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la 
recepción definitiva. 
Se presenta/n así como Licitante/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar 
las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, 
efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con 
arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta: 
El monto total cotizado es de pesos................................ ($................) (En el caso de cotizar 
para dos o más lotes establecer el monto por cada uno de ellos y, de corresponder, el 
descuento a aplicar) 
 
Se acompañan los siguientes elementos:  
(Enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta) 
 
 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 



 
  

ANEXO D–DETALLE DE OBRAS 
 

D-1 DATOS DE PRODUCCIÓN BÁSICA 

 
Las obras que se detallan deben haberse realizado dentro de los últimos 7 (siete) años. 
Obras ejecutadas en 12 meses corridos mayor producción contados desde el mes anterior 
inclusive al de la fecha del Llamado a Licitación. 
El índice de actualización será el Factor de Actualización “FA” correspondiente al año en 
cuestión. 
Mes de actualización: (indicar mes anterior a la fecha de Llamado a Licitación) 
Período seleccionado: desde …/…./….hasta ../…./… 
 
Meses del  
período 
considerado 

Detalle de la certificación mensual de acuerdo a los 
precios de contrato 

Montos totales de certificaciones 

 Monto total 
certificación 
mensual a 
valor 
original 

Factor de 
Actualización 

Monto total 
certificación 
mensual 
actualizado 

Obra N° 
1 

Obra 
N°2 

Obra 
N°3 

Obra 
N°4 

Obra 
N°5 

Obra N° 
6 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
Total          
 
  



 

 
 

D-2 DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
Datos de la Obra Ubicación de la 

Obra 
Designación Comitente Fecha inicio 

1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
 

Obras IMPORTE ($) PLAZO (en meses) MONTO DE OBRA 
COMPROMETIDA 

Total Mes 
Base 

Certificado 
a la fecha 

Saldo Según 
contrato 

Prórroga 
concedida 

Total Transcurrido Sal-
do 
(B) 

Mensual 
Anual 
A/B=CCx12 

FA Actualizado 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

        
  TOTAL__________ 
 
Si el valor es 6 (seis) o menos y se ha certificado más del 50% (cincuenta por ciento) se colocará como 
monto de obra comprometida al valor saldo A. Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el monto de 
Obra Comprometida será el valor del saldo A 
 

  



 

 
 

ANEXO E - PLANILLA DE OBRAS CONTRATADAS 
 
  

UBIC. 
(1) 

DENOMINACIÓN. 
(2) 

COMIT. 
(3) 

MONTO 
CONTRACTUAL 

FECHA 
TERMINACION 

OBSERVAC. (4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  
        
        
        
        
        
        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras contratadas cuya firma se haya operado efectivamente en los últimos 
siete (7) años contados respecto de la fecha de apertura de la presente licitación. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás 
recursos utilizados. 
(3) Dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en 
cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el 
porcentaje de participación del Licitante en la misma. 
De cada obra, el Licitante deberá presentar los certificados que obren en su poder, 
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras    
   
       



 
  

 
 

ANEXO F- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES  (Por Lote) 
 

UBIC. 
(1) 

DENOMINACIÓN. 
(2) 

COMIT. 
(3) 

MONTO 
CONTRACTUAL 

FECHA 
TERMINACION 

OBSERVAC. (4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  

        

        

        

        

        

        

 

Para completar el cuadro, se deberá: 

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos 
diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el 
acta de recepción provisoria. 

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a la 
Obra que se licita. 

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 

(3) Dirección y teléfono del Comitente 

(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 

a) El Licitante como empresa individual 

b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en 
cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el 
porcentaje de participación del Licitante en la misma. 

De cada obra, el Licitante deberá presentar los certificados que obren en su poder, 
extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en las obras.



 
  

ANEXO G - PLANILLA DE PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA  (Por Lote) 
 
 

G-1. Personal Propuesto  

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados 
para cumplir los requisitos que se señalan en el Articulo 25.4. La información sobre su experiencia 
anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato. 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 

  



 

 
 

G-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 

personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo actual Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial de 

personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   



 
  

 
 

ANEXO H - PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA (Por Lote) 
 
TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACIÓN 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 

          

          

          

          

          

          

          

 

Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando 
descripción si es necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 



 
  

ANEXO I - MODELO DE CONTRATO 
 
Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 
COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura y Servicios 
Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de CUIT…….……… con 
domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en 
este acto por el Señor ........................, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se 
celebra el presente Contrato conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la Licitación 
Pública Internacional N° ………………. llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas partes 
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos 
expuestos, en los términos que se expresan en el Pliego de Bases y Condiciones del 
llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se condigan: 
a) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias y/o modificatorias  de todo 
tipo. 
b) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
e) Planos.  
f) Contrato. 
g) Oferta. 
 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada por el 
CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto total de obra 
asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en………………...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de………... meses. 
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la obra al 
Sr.……………………… 
7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del 
presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo 
del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o 
competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes de........................de 
dos mil……. 



 

 
 

ANEXO J – MODELO DE ACTA DE CONSTATACIÓN 
 
ACTA DPH N°___/20___ 

Provincia de Buenos Aires, ____ de ______ de 20___ 

Sres.________ 

PRESENTE 

En la Provincia de Buenos Aires, a los ____ del mes de ______ de 20__, siendo las __:__ 

horas, en mi carácter de Inspector designado mediante Disposición N°___ de la Dirección 
Provincial de Hidráulica (en adelante DPH), en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL N° ________ “……………………….”, adjudicada a la empresa …………………..por 
Resolución Nº ______ (en adelante “La Contratista”) y habiéndome constituido en 
________ de la Provincia de Buenos Aires, se ha constatado el siguiente incumplimiento en 

relación a (la Orden de Servicio Nº _____/ al Artículo ______ contrato). 

 
MOTIVO  DEL  INCUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intimación: Consecuentemente, se intima para que dentro de las 24 horas proceda a dar 

estricto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, las cuales deben estar finalizadas 
dentro del plazo de 72 horas de la presente, sin perjuicio de las sanciones que la autoridad 

competente disponga respecto del presente incumplimiento. 



 

 
 

Se deja constancia que la presente acta ha sido confeccionada por cuadruplicado quedando 
el original exhibido a fs. ___ del Libro de Órdenes de Servicio, el duplicado lo elevará el 

Inspector a la DPH para la prosecución del trámite y el triplicado se entrega a “La 
Contratista” y el cuadriplicado lo se le entrega al Inspector. En este acto se le hace saber a 

“La Contratista” que a partir de la fecha tiene diez (10) días hábiles administrativos para 
presentar el descargo que considere ante la DPH.  

Queda Ud. debidamente notificado. 

 
  



 

 
 

ANEXO K-NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 
- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP” 

 

 



 

 
 

 
ANEXO L– CARTEL DE OBRA 

 
 

 
 
Se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 mts. de altura por 6 mts. de ancho. Se 
mantendrá en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la 
Inspección de Obra. Se otorga un plazo de 10 días a partir de la realización del acta de 
iniciación de la obra para su colocación. 
Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los 
detalles y especificaciones correspondientes 
Deberá incluir aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts. 

Son carteles planos de una sola cara con frente de chapa de hierro galvanizado Nº 22 y 
marco de madera, de hierro o plegado enterizo. 

La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada en vinilo autoadhesivo impreso a 4 colores. 

MARCO DE MADERA, el más económico: su estructura es de tirantes de madera (saligna) y 
frente de chapa (negra o doble decapado de fino espesor) clavada al marco. Se pintan 

ambas caras con antióxido al cromato, el frente se termina con esmalte sintético de color y 
finalmente se realiza la gráfica necesaria. 

MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su estructura es de hierro cuadrado o 

rectangular y el frente es de chapa (negra o doble decapado de más espesor que la de 
marco de madera) atornillada al marco. Pintado en ambas caras con antióxido al cromato, 
acabado de esmalte sintético en su frente y finalmente graficado. 

MARCO PLEGADO, tiene una excelente terminación: realizado en chapa lisa galvanizada 

prepintada color. Su marco es plegado de la misma chapa que el frente y al ser de una sola 
pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para aplicaciones que requieran buena 

presencia o larga duración ya que son anticorrosivos. 

 



 
  

ANEXO M– RÉGIMEN ÚNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS POR 
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO Y/O ACUERDOS BILATERALES (DECRETO 

1.299/16) 
 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares -EX-2018-07672152-GDEBA-DPCLMIYSPGP -
“Construcción de Pu
entes Ferroviarios sobre el Río Luján”
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