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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N2 1/18
OBRA “CONSTRUCCION DE PUENTES FERROVIARIOS SOBRE EL RiO LUJAN”
PARTIDO DE PILAR Y CAMPANA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DATOS DE LOS TRABAJOS

Articulo1l OBIJETO

La presente licitacidn tiene por objeto regular el proceso de seleccion para la contratacion
de las obras de “Construccion de Puentes Ferroviarios sobre el Rio Lujan” en los partidos
de Pilar y Campana de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego, Memoria descriptiva, el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el Plan de Gestion y Manejo Ambiental y
Especificaciones Técnicas Ambientales, bajo el marco de la Ley 6.021, su Reglamentaciony
modificatorias.

Las obras consisten en:

Lote 1: “Construccion de Puente ferroviario sobre Rio Lujan FFCC URQUIZA” en el
Partido de Pilar: se ubica en la via del FFCC Linea Urquiza, sobre el Rio Lujan, ubicado
aproximadamente en coordenadas geograficas (S34.453034°, 058.970887°). El puente a
intervenir se encuentra en la Progresiva Km. 80+927 del Rio Lujan.

Lote 2: “Construccion de Puente ferroviario sobre Rio Lujan FFCC MITRE RAMAL
VICTORIA - CAPILLA DEL SENOR” en el Partido de Campana: Se ubica en la via del FFCC
Linea Mitre, Ramal Victoria — Capilla del Sefior, sobre el Rio Lujan, ubicado
aproximadamente en coordenadas geograficas (34°21'27.47"S, 58°55'1.22"0). El puente
a intervenir se encuentra en la Progresiva Km. 100+580 del Rio Lujan.

Lote 3: “Construccidon de Puente ferroviario sobre Rio Lujan - FFCC BELGRANO NORTE”
en el Partido de Pilar: se ubica en la via del FFCC Linea Belgrano Norte, sobre el Rio
Lujan, ubicado aproximadamente en coordenadas geograficas (34°24'2.20"S,
58°55'20.31"0). El puente a intervenir se encuentra en la Progresiva Km. 92+300 del Rio
Lujan.
Los impactos ambientales que deriven de las acciones de los proyectos de obra, requeriran
la adopcion de medidas de mitigacién y control, a través de Programas de Gestion
Ambiental y Monitoreo integrados en el Plan de Gestion y Manejo Ambiental (PGMA).
En funcién de los avances registrados en los distintos programas del PGMA, durante la

construccion de la obra, se completardn y ajustaran en forma sistematica las conclusiones a
modo de actualizacion del Estudio de Impacto Ambiental.
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Articulo 2 ALCANCE DE LA PROPUESTA

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires considerard completas las Ofertas que se
formulen si en las mismas se contemplan la totalidad de materiales a emplear, mano de
obra, equipos, herramientas y todos los elementos necesarios para ejecutar las tareas que
se contrataran.

También se considerard que dentro de los precios unitarios, de los montos parciales y
totales ofertados, se encuentran incluidos todos los impuestos y contribuciones que los
Licitantes deban abonar con motivo de las actividades correspondientes a las tareas
licitadas y que los mismos son formulados con los precios vigentes conforme la normativa
aplicable en materia de redeterminacion de precios.

En consecuencia los participantes, con caracter previo a la formulacién de sus Ofertas,
deberan realizar los estudios, evaluaciones, indagaciones, inspecciones y todas las
operaciones que correspondan, a fin que sus propuestas no contengan errores u
omisiones.

Los errores y/u omisiones que contengan las Ofertas, son de exclusiva responsabilidad de
los Licitantes y no podran ser usados para gestionar y/o justificar solicitudes de
reconocimientos o resarcimientos econdmicos adicionales de ninguna indole.

No se aceptaran ofertas alternativas.

Articulo 3 TIPO DE OBRA

Esta obra se clasifica como de INGENIERIA HIDRAULICA Y/O INGENIERIA VIAL

DE LA LICITACION

Articulo 4 TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion del contrato que se celebre, el significado de
los términos que se emplean son los que a continuacion se establecen:

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Obra Hidraulica.

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina

DPCyC: Direccion Provincial de Compras y Contrataciones

DPH: Direccién Provincial de Hidrdulica.

ETAS: Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales.

GPBA.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

PCG, PCP y PET.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y
Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

PGMA: Plan de Gestion y Manejo Ambiental.

MISP: Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos.

UTE/Consorcio: Unién Transitoria de Empresas.

DIAS: se consideran dias corridos, salvo que expresamente se establezca que son dias
habiles.

Todo otro término empleado en la documentaciéon y no mencionado en este Articulo tiene
el significado dado por el uso y la costumbre.

Articulo5 REGIMEN DE CONTRATACION

Serd por medio del sistema de PRECIO UNITARIO (UNIDAD DE MEDIDA).
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Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Precio
Unitario”, conforme el Articulo 12° de la Ley 6.021, su Reglamentaciéon y modificatorias,
ello significa que:

a) El Precio ofertado por el Licitante para cada item deberd ser unica y
exclusivamente para cubrir el ftem en cuestién, y deberd reflejar sin distorsiones
(valores mayores o menores) el valor de la provision de materiales, del equipo y de
la mano de obra para la ejecucion de todos los trabajos indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta
terminacién de los mismos, de tal manera que la Oferta total sea balanceada.

b) El Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos, materiales
y mano de obra y construir la totalidad de los items de acuerdo con la sana
intencién del contrato y las mejores practicas de la ingenieria. Igualmente, todos los
ftems cotizados comprenderan, en su conjunto, el precio total para la construccién
de la totalidad de la obra, la que deberd quedar funcionando adecuadamente al
final del proceso de construccion.

c) Todo item que a juicio del Contratante no esté contemplado en la Planilla de
Oferta, se entenderd que estad contemplado en los items incluido en dicha Planilla.
Asi, la Oferta del Licitante debera contener el precio total para la ejecucién de la
totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente de
acuerdo con la sana intencién del contrato y con las mejores practicas de la
ingenieria.

d) La Contratista esta obligada a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacidon existiera algin error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del Licitante, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la Oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos
del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

Articulo6 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto de la presente licitacién asciende a la suma de:

Lote 1: PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIiL
QUINIETOS OCHENATA Y SEIS CON 68/100 ($56.683.586,68).

Lote 2: PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 95/100 ($ 85.720.296,95).

Lote 3: PESOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 15/100 ($70.272.447,15).
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Articulo7 ANTICIPO DE OBRA

El anticipo se hara en un pago, en efectivo y en pesos, y sera equivalente al diez por ciento
(10%) del Monto del contrato contra la presentacion de una pdliza de Seguro de Caucién
emitida de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nacioén, y
que sea aceptable para el Contratante. El anticipo serd devuelto a través de descuentos a
realizarse sobre los certificados de obra, comenzando por el emitido inmediatamente
después de que el contratista reciba el anticipo, hasta completar el ciento por ciento del
anticipo otorgado.

La tasa de amortizacidn sera del 10%, que se calculard en base al monto de cada certificado
de obra.

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago. (Art.14 del Anexo |
del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengard intereses a favor de la Contratista bajo ningun
concepto.

Articulo 8 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de las obras es:

Lote 1: 450 dias corridos.
Lote 2: 450 dias corridos.
Lote 3: 450 dias corridos.

El plazo de ejecucion de las mismas iniciard con el Acta de replanteo de las obras conforme
lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentacién y modificatorias.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, la Contratista arbitrard los medios
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

Articulo9 GARANTIA DE LOS TRABAJOS

El plazo de garantia de la obra serd de 365 dias contados desde la fecha del acta de
recepcion provisional (Art. 52° Ley 6.021 Obras Publicas PBA). Durante este periodo la
Contratista procedera a efectuar todas las reparaciones o subsanar los inconvenientes que
surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo y equipos.

Articulo 10 PLIEGO - ADQUISICION

El Pliego Licitatorio, sera publicado en el sitio de internet del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires:

https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, con acceso libre a todos los
interesados. Los Pliegos Licitatorios podran ser retirados, en soporte digital, por los
interesados antes de la fecha prevista para la apertura de las Ofertas en la Direccidn
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, Piso 9, Oficina N° 907 de lunes a
viernes de 10 a 15 horas.

PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 8 de 63


https://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones

Articulo 11 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacién de la Oferta por la empresa interesada en el presente Ilamado importa el
total conocimiento de la obra.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e
inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la
construccién de las Obras.

Los gastos relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del Oferente.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se
mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

Articulo 12 CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

Los interesados podran formular consultas relativas a los Documentos de Licitacion hasta
diez (10) dias habiles antes de la fecha fijada para la presentacién de ofertas en la Direccidon
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, sita en la Avenida 7 N° 1267, entre N° 58 y 59, Oficina N° 907 de lunes a
viernes de 10 a 15 horas.

El Contratante respondera por escrito a los pedidos de aclaracion y/o efectuara
aclaraciones de oficio y/o modificaciones hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha
limite de presentacion de ofertas.

Si cualquiera de ellas fuera emitida con posterioridad, podra prorrogarse la fecha de
apertura.

Solo seran considerados los pedidos de prérroga a la fecha de apertura por parte de
posibles Oferentes, cuando sean realizados con una antelacién minima de diez (10) dias
habiles de la fecha prevista para apertura de ofertas, quedando sujeto a criterio del
Contratante, la aceptacion o el rechazo de tal pedido.

Cuando la Prérroga de apertura de ofertas sea dispuesta por parte del contratante, la
misma podra ser publicada hasta un (1) dia antes de la fecha prevista para la misma.

En caso de prorrogarse la fecha fijada para la presentacion de ofertas, el contratante, de
considerarlo necesario, podra asimismo prorrogar el plazo para formular consultas.

Dichas consultas y sus respuestas o cualquier aclaracién de oficio y/o modificaciones seran
publicadas en la pagina web del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la
Provincia de Buenos Aires https://www.gha.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Sera de
exclusiva responsabilidad del interesado consultar periddicamente dicha pdgina a fin de
descargar las circulares aclaratorias con o sin consulta y/o circulares modificatorias y
notificarse de las mismas.

La presentacidon de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Licitante
conoce y acepta el Documento de Licitacion original y sus modificaciones.

Toda consulta o pedido de aclaracién respecto de la documentacion licitatoria deberd ser
efectuada por escrito; no se admitird la forma verbal o electronica para efectuarlas,
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careciendo de validez las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos
verbales.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, y las modificaciones forman parte del
Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

Articulo 13 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Licitantes se obligan a mantener sus Ofertas por el término de ciento veinte (120) dias
contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, prorrogables automaticamente por
sesenta (60) dias adicionales, salvo expresa declaracion de voluntad por escrito del licitante en
contrario que fuera realizada como minimo cinco (5) dias habiles antes del vencimiento original
de ofertas, sin por ello perder |la garantia de la Oferta. Los Licitantes que mantengan sus ofertas
durante el periodo adicional no se les pedira ni se les permitird que modifiquen su Oferta.
En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta prorrogado,
el Contratante podrd solicitar a los Licitantes que extiendan el periodo de validez de sus
Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se haran por escrito. Los Licitantes podran
rechazar la solicitud sin por ello perder la garantia de la Oferta.

Los Licitantes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de Oferta.

Articulo 14 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los Licitantes, en forma inexcusable, integraran a su Oferta la Garantia de Mantenimiento
de Oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16° de la Ley 6.021 por un monto igual
al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. La falta de presentacion de la Pdliza de
Mantenimiento de Oferta por el monto indicado, sera causal de exclusién automatica de la
Oferta.

La Garantia de Mantenimiento de |la Oferta presentada por una UTE debera ser emitida en
nombre de ésta. Si la UTE no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la
Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberad estar a nombre de todos los
futuros socios del consorcio.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta permanecerd valida por un periodo de
veintiocho (28) dias posteriores a la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del periodo
prorrogado, si corresponde.

Para cotizar dos o todos los lotes los licitantes deberan presentar una garantia de
mantenimiento de la oferta por un monto igual a la suma de los montos de las garantias de
los lotes cotizados.

Articulo 15 CAPACIDAD JURIDICA

Podran concurrir como Licitantes al presente llamado a Licitacién las sociedades
regularmente constituidas en el pais y las sociedades extranjeras ya sea en forma individual
o como UTE o como UTE en formacidn. Las mismas deberdn tener capacidad legal para
obligarse. Las sociedades extranjeras deberan, con anterioridad a la adjudicacion,
encontrarse inscriptas de acuerdo a las prescripciones de la Ley 19.550.

Las empresas Licitantes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no

pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de una
PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DEOPMIY SPGP

pagina 10 de 63



UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procederda al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con
la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacidn, las Uniones Transitorias no podran
modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su
presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar se
encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado para
actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien podra
contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Acompaiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las
constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la
Republica Argentina.

e) Indicar cudl de las empresas integrantes de la UTE sera considerada “Principal”, a los
efectos de la evaluacién de ofertas.

f) Acompanfiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacién societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la
asociacioén en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacién, renunciando a los beneficios
de divisidn y excusion durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni
salvedades.-

Para el caso de UTE en formacidén, debera presentarse un compromiso de conformacién de
UTE por Acta Notarial que se hard efectivo en caso que resulten adjudicatarias,

conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE. El contrato
de UTE, debera acreditarse previo a la suscripcion del contrato respectivo.
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Articulo 16 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

La documentacion que deberd integrar la Oferta debe presentarse en un Unico sobre y/o
paquete cerrado y lacrado, que deberd contener una nota de advertencia donde debera
leerse “NO ABRIR ANTES DE [fecha y hora de apertura]”que contendra un original, y dos
copias identificadas como duplicado y triplicado en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacidn, en idioma castellano, enumeradas, firmadas y
selladas en cada una de sus hojas por el Licitante y el profesional responsable. El mismo
debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el llamado a la
presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre deberd contener la documentacidn que se encuentra detallada
enel P.C.G., enelP.C.P.,, enel P.E.T., y en las Circulares cony sin Consulta, firmada y sellada
en cada una de sus hojas por el Licitante y el Profesional responsable.

Los catdlogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la Licitante
presentase expresamente para esta licitacidon, que se encuentren redactados en idioma
extranjero, deberan acompafiarse con su correspondiente traduccién efectuada por
Traductor Publico Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el Colegio Publico de
Traductores de la Provincia de Buenos Aires, y todo ello certificado por Escribano Publico
Nacional. Cuando correspondiese, podrdn presentarse los documentos apostillados. En
caso de no efectuarse la traduccién de los escritos en la forma establecida, quedard a
opcion de la reparticién su consideracion.

La documentacion que integrard la Oferta deberd realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran la totalidad de la
documentacion. A continuacion se detalla:

1. Garantia de la Oferta conforme a las disposiciones del Articulo 14 de este PCP.

2. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del Licitante en la ciudad de La
Plata, su nimero telefdénico y correo electrénico.

3. Carta de Presentacién conforme modelo que se acompafia en el Anexo A.

4., Documentacion requerida a fin de acreditar los antecedentes empresarios, aspectos
técnicos y antecedentes econdmico-financieros requeridos en los Anexos D, E, F, Gy H
conforme modelos adjuntos al presente, por lote de corresponder.

5. Balances econdmicos y financieros y estado patrimonial de los dos ultimos ejercicios,
certificados por Contador Publico Nacional o la autoridad que corresponda, cuya firma
deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas y copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas o de Reunion de Socios aprobatoria de
ambos balances. Se indicard, asimismo, la liquidez de su activoy la exigibilidad de su pasivo
a la fecha de la licitacion.

Las sociedades extranjeras deberan presentar balances econdmicos y financieros, asi como
estado patrimonial de los dos Ultimos ejercicios, en la forma indicada en el presente
Articulo.

6. Listado de equipos.
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7. Designaciéon del Profesional responsable y conformidad del mismo, por lote de
corresponder.

8. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes
de la Oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades vigentes,
debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente, y poderes de
representacién vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de Asamblea o Reunidn
de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia
en que se han distribuido los cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

Las empresas extranjeras deberan presentar la documentacion equivalente conforme la
normativa vigente en cada pais, en los términos indicados en el presente Articulo.

10. Declaracion de mantenimiento de la Oferta por el plazo estipulado en el Articulo 13 de
este PCP.

11. Declaracién de que para cualquier situacidn judicial que se suscite, el Licitante acepta la
jurisdiccién de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata.

12. Declaracion jurada, manifestando que el Licitante no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica, por lote de corresponder.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo | del presente debidamente firmado
por el Licitante.

15. Acta de visita, de corresponder.

16. De corresponder, Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de
Recaudacion de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. De corresponder, Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro
de Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacién de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Declaracion Jurada donde se informe los litigios pendientes que tiene el licitante, a los
fines de evaluar su situacion conforme Articulo 25.1.

Para el caso de Ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas,
debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacién transitoria de empresas.

b. Cumplimentar individual o colectivamente, seglin corresponda, cuanto se
dispone en el presente Articulo.

Asimismo debera contener:

1. La propuesta econdmica conforme Anexo C.
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2. Planilla de cotizacion conforme Anexo B.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, por lote de corresponder.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA,
por lote de corresponder. Los Precios de referencia o indices seran los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha
entidad, por otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Planilla de Equipos, segun Anexo H
6. Curva de Inversién y Plan de trabajo, por lote de corresponder.
7. Plan de inversién del Anticipo de Obra, por lote de corresponder.

8. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada), presentada por el Licitante. El Licitante debera identificar los archivos
de manera que se presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la
documentacion original. A su vez se debera incluir la Panilla de Cotizacién y los andlisis de
precios de cada uno de los items en soporte magnético, formato excel.

El Licitante formulard su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales segun
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los
items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 17° de la Ley 6.021, su Reglamentacién y
modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que acarrearan
el rechazo de la propuesta son los siguientes:

1) Garantia de la Oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6.021;
2) Planilla de cotizacién conforme Anexo B.

Sin perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que ninguna oferta serd
rechazada en el acto de apertura.

No se considerardn las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras o
errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pie de aquellas.

Articulo 17 PRESENTACION DE OFERTAS

Direccion del Contratante para fines de presentacién de las Ofertas Unicamente:

Atencidn: Direccidon Provincial de Compras y Contrataciones - Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos

Direccion: Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, Piso 9, Oficina N2 907
Plazo para la presentacion de Ofertas:

Fecha: 25 de Julio de 2018 y Hora: 11:30
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Los Licitantes no tendran la opcién de presentar sus Ofertas de manera electrénica. Las
ofertas tardias no seran consideradas.

Si la fecha para la presentacién de Ofertas fuera un dia inhabil, se trasladara al siguiente dia
habil, a la misma hora.

Articulo 18 APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las Ofertas tendrd lugar en: Saldn de Actos del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos sito en Calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, Planta Baja.

Fecha: 25 de Julio de 2018; Hora: 12:00

Si la apertura de Ofertas fuera un dia inhabil, se realizara el siguiente dia habil, a la misma
hora.

Articulo 19  VISTA DE OFERTAS

Los licitantes no podran tomar vista de las ofertas en ningin momento del Acto de
apertura como asi tampoco durante el proceso de evaluacién de oferta.

No se divulgara a los Licitantes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada
con el proceso de la licitacién, informacién relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacién de las Ofertas, ni la recomendacién de adjudicacién del contrato
hasta que se haya publicado la adjudicacién y notificado la misma a todos los Licitantes.
Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacidn del contrato podra resultar en el rechazo
de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicaciéon del contrato, un Licitante desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitacion, deberd
hacerlo por escrito.

Articulo20 FORMA DE COTIZAR

Los oferentes podran cotizar uno cualquiera, o todos los lotes, y en este ultimo caso
ofrecer descuentos por la adjudicacién conjunta. Dichos descuentos deberan ser
establecidos en el Anexo C.

Se contratard por el sistema de precio unitario, de acuerdo a la planilla de cotizacién que se
agrega en el presente Pliego como Anexo B. Al ser el sistema de contratacion por Precio
Unitario se consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a
cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por
consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos,
pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribucion como
contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Gobierno
reviste condicién de Exento. En consecuencia, en las Ofertas no debera discriminarse el
importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en
el precio cotizado.
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En la cotizaciéon de cada uno de los items el valor deberd expresarse en nimeros con dos
decimales.

Articulo 21  ANALISIS DE PRECIOS

El Licitante deberd presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada uno de
los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas sociales,
equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes). Se
establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le
deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos
especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la
fijacion de precios nuevos, por modificacién de obra.

Articulo22 FORMULA DE LA PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo C del presente pliego.

Articulo 23  EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Licitante el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del [lamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa basada
en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

Articulo24  SOLICITUD DE ACLARACIONES RESPECTO DE LAS PROPUESTAS

El Contratante podra requerir la ampliacién y aclaraciéon de la informacién suministrada o
cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes dentro del
plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el licitante cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que existe
una retraccidén tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta y
disponer la pérdida del depdsito de garantia de la Oferta.

El contratante se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a
efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la propuesta. De
establecerse la falsedad de dicha informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra
la perdida automatica de la garantia de Oferta.

El personal que determine el Contratante, podrd visitar las oficinas, depdsitos, equipos,
obras realizadas etc., que los Licitantes declaren en su propuesta a efectos de comprobar
en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la obra.

Articulo 25 EVALUACION DE LAS OFERTAS
El Licitante proporcionara la informacioén requerida para evaluar su calificacion, de acuerdo
a los pardmetros que mds abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los casos que

corresponda, los formularios que se incluyen como Anexos al presente PCP.

25.1 Litigios Pendientes
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Correspondera el rechazo de la oferta presentada por un Licitante cuando la suma total de
los importes de todos los litigios judiciales pendientes en los cuales el solicitante es
demandado represente mas del treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del mismo,
siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuacién descriptas:

a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensién o demanda (aunque
aquella no esté firme), y

b) Cuando se demandare en virtud de un titulo que traiga aparejada ejecucion.

Aun cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no correspondera el
rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito,
incorporando el mismo al pasivo del ultimo estado contable presentado.

Los juicios en los que la empresa sea demandante no seran considerados.
Para el caso de una UTE esta condicidon se aplicard a cada uno de sus integrantes, y el
incumplimiento de uno de sus integrantes dard lugar a que la oferta de la UTE sea
rechazada.

25.2 Situacion Financiera
25.2.1 Capacidad

Los licitantes individuales y cada miembro en caso de una UTE, deberan presentar
ejemplares de estados contables (Memoria, Situacién Patrimonial, Cuadro de Resultados,
Evolucion del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas Respectivas) para cada uno de los
dos ultimos ejercicios anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas
aprobatoria de dichos estados o documentos equivalentes, los que deberdn contar con
dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias econémicas, con
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Se considerara para su
evaluacion el ultimo Estado Contable anual cerrado a la fecha del acto de apertura de las
ofertas, conforme a los parametros de medicidén que a continuacion se establecen:

1) Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) = 6>a 1

2) Endeudamiento (Total Pasivo/ Patrimonio Neto) = 6< a 3,5

3) Solvencia (Total Activo/ Total Pasivo) = 6> a 1,28

4) Demostracion de tener posibilidades de acceso a recursos financieros tales como dinero
en efectivo, lineas de crédito bancario, depdsitos en entidades financieras, tenencia de
bonos y acciones, tenencia de divisas, con los cuales cubrir el siguiente flujo de efectivo:
Lote 1: PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL (S 9.500.000,00).
Lote 2: PESOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS MIL (S 14.300.000,00).

Lote 3: PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 11.800.000,00).

Para calificar para dos o mas lotes el licitante debera demostrar un Activo Liquido igual o
superior a la suma de los activos liquidos solicitados para cada lote.
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Como evidencia de capital sélo podrd presentar las siguientes certificaciones:
Certificacién de los saldos en Caja (con firma del Contador Publico certificada por el
Consejo profesional) y /o Bancos (con certificacion bancaria). Certificaciones bancarias
de las lineas de crédito otorgadas y disponibles, emitidas con una antelacidon no mayor
de 15 (quince) dias de la apertura, emitida por entidad bancaria. Certificado de tenencia
de titulos con valor de cotizacion actualizado a la fecha de presentacion.

Para el caso de que el licitante sea una UTE, el integrante principal de la UTE debera
cumplir, al menos, con el 40% de ese monto. Cada uno de los integrantes debera
cumplir, al menos con el 25% de ese monto, hasta completar la diferencia entre lo
cubierto por el integrante principal y el monto a demostrar segin lo previsto para este
requisito de calificacidén. La informacion deberd presentarse con documentacion de
respaldo fehaciente y con una antigliedad no mayor a 60 dias previos a la fecha de
presentacion de la oferta.

El licitante deberd cumplir con el requisito establecido en el apartado 4) Recursos
Financieros, como asimismo, con las exigencias de dos de los indices contemplados en los
apartados 1) a 3) de este Articulo. Para el caso de que el licitante sea una UTE, cada
integrante de la misma deberd cumplir con las exigencias de dos de los indices
contemplados en los apartados 1) a 3) de este Articulo.

En caso de no cumplir los requisitos exigidos, la oferta sera rechazada.

25.2.2 Volumen Anual de Produccion de Obras de Construccion

El licitante individual deberd demostrar haber alcanzado en obras de construccién, en doce
meses consecutivos dentro de los ultimos siete (7) afios, contados desde el mes anterior a
la fecha de apertura de las ofertas, una facturacion por un valor igual o superior al monto
de:

Lote 1: PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($79.400.000,00).

Lote 2: PESOS CIEN VEINTE MILLONES ($120.000.000,00).
Lote 3: PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($98.400.000,00).

Para que un licitante resulte calificado debera tener un Volumen Anual de trabajos de
Construccion igual o superior al volumen requerido para el lote ofertado o la suma de los
volumenes si la oferta fuera para dos o mas lotes.

Los licitantes que tengan una antigliedad menor a siete (7) afos deberdan cumplir, en su
periodo de actividad, con el requisito solicitado. En el supuesto de que el licitante acredite
facturacién en otras monedas, la conversidén a pesos se realizard de acuerdo a la tabla
indicada en el Articulo 25.8. “Factor de Actualizacion y Conversion a Moneda Local”. La
facturacién expresada en moneda local serd actualizada mediante el Factor de
Actualizacion también indicado en la tabla referida precedentemente. El cumplimiento de
esta exigencia debera ser acreditada, para el caso de licitantes nacionales, a través de una
certificacion emitida por un contador publico independiente, -o funcionario o profesional
con incumbencia y facultades similares, y para el caso de licitantes extranjeros de acuerdo
a la legislacion del pais del licitante. En el caso de UTE, el volumen anual de trabajos de
construccion de cada empresa miembro del consorcio podra ser sumado para cumplir con
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el minimo requerido, debiendo cada una de las socias cumplir con al menos el 25%, y el
integrante principal de la UTE con el 40%, de la facturacidon minima exigida a un licitante
individual.

En caso de no cumplir los requisitos exigidos |la oferta sera rechazada.
25.3 Experiencia

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los pardmetros que a continuacion
se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacion completa e indubitable
(originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las
caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente
ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion. El contratante se reserva el derecho
de solicitar al Licitante el certificado de buen desempeiio del comitente de la obra de
considerarlo necesario, durante la etapa de evaluacion de ofertas. Asimismo, el licitante
deberd completar el Anexo F adjunto al presente. En caso de incumplimiento del presente
requisito, se procederd al rechazo de la oferta.

25.3.1 Experiencia en Obras de Naturaleza y Complejidad Similar a la Licitada:

El Licitante debera presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al menos 2
(dos) obras de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad, como contratista
principal, en el transcurso de los ultimos 10 (diez) afos — contados desde la fecha de
apertura. Se entiende como obras de naturaleza y complejidad similar lo siguiente:

Lote 1: Construccién de 2 (dos) puentes que contemplen un volumen de Hormigodn
Elaborado no inferior a 500 m3.

Lote 2: Construccién de 2 (dos) puentes que contemplen un volumen de Hormigdn
Elaborado no inferior a 500 m3.

Lote 3: Construccién de 2 (dos) puentes que contemplen un volumen de Hormigdn
Elaborado no inferior a 500 m3.

A fin de cumplir este requisito, una obra debera estar ejecutada al 100% y la otra obra al
menos al 70%.

En caso que la/s obra/s presentada como antecedente haya sido ejecutada en UTE, la
misma sera considerada en su totalidad, siempre que su porcentaje de participacién en la
misma haya sido del 40% como minimo.

Para el caso de UTE, los antecedentes requeridos deberan ser cumplidos segun las
siguientes opciones:
e en forma individual por la empresa integrante principal que conforma la UTE., o

e que al menos dos de los integrantes de la UTE (el Principal y otro), acrediten
experiencia en una obra de naturaleza y complejidad similar cada uno, de manera
de sumar las dos obras requeridas.”
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Para calificar para todos los lotes el licitante debera acreditar los antecedentes solicitados
para cada uno de ellos.

25.4 Personal

El Licitante deberda demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificacién
acordes a la obra licitada.

A tal efecto, se exigird que el Representante Técnico y el Jefe de Obra posean titulo
Universitario en la especialidad, posean una antigliedad en la matricula no inferior a la
indicada en el siguiente cuadro y experiencia desempefiando los cargos propuestos en
obras de caracteristicas similares a la licitada.

El Licitante deberd demostrar, para cada Lote, que cuenta con el personal para los cargos
clave que cumple los siguientes requisitos:

Experiencia Experiencia en
No. Cargo Total en Obras obras similares
(afios) (afios)
1 Jefe de obra 10 5
2 Representante técnico 10 5
3 Esp. Mecanica de Suelos 5 3
4 Esp. Medio Ambiente 5 3
Topodgrafo (Con experiencia en Topo-
5 . , 5 3
Batimetria)
6 | Técnico en seguridad 5 3
7 Laboratorista 5 3
8 Auxiliar Jefe de Obra 5 3

Todos los Profesionales y Técnicos deberan cumplir las normas de inscripcion en el colegio
de Ingenieros de la PBA. Para el caso del Representante Técnico, se deberan considerar los
aportes profesionales por dicha tarea.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia para cada lote, de corresponder. En caso de cotizar para dos o todos los lotes,
el personal solicitado no podra ser compartido.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos
minimos exigidos, la Oferta no serd rechazada, sino que se solicitara al Licitante que
proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda), para que vuelva a ser
evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada solamente si éste segundo
profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

El Licitante deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su

experiencia, en los formularios G-1y G-2 del Anexo G.
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25.5 Equipos

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para ejecutar la
obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los mismos son
propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o compromiso cierto de
alquiler y disponibilidad.

Los equipos que se requieren para cada Lote son los siguientes:

Tipo de equipo y caracteristicas , . Nu,n?ero

N.2 . . .. Hp min / Tn min minimo
minimas solicitadas ..

exigido
1 Retroexcavadora 165 hp 2
2 Cargador Frontal 153 hp 1
3 Retropala 150 hp 1
4 Camidn Volcador 140 hp 2
5 Motoniveladora 125 hp 1
6 Camidn Regador de agua 100 hp 1
7 Topador 165 hp 1
8 Pata de cabra Vibr. Autop. 110 hp 1
9 Camién Motohormigonero 280 hp 2
10 Eq. Bombeo de Hormigon 20 hp 1
11 Perforador para pilotes rotativo 100 hp 1
12 Rodillo Liso 110 hp 1
13 Grua 160 tn 1

Dicho equipamiento podra ser nuevo o usado, debiendo aportar la documentacién
correspondiente que dé cuenta de encontrarse en legal forma con derecho a su uso, no
siendo necesario el ostentar su propiedad.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en la
planilla incluida en el Anexo H.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos
minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

25.6 Propuesta Técnica

El Oferente entregard una Propuesta Técnica con una descripcion de los métodos de
trabajo conforme las Especificaciones técnicas particulares, los equipos, el personal y el
calendario de las obras, asi como cualquier otra informacidon necesaria, con detalles
suficientes para demostrar que su propuesta cumple adecuadamente los requisitos de la
obra y el plazo para completarla. No se aceptaran propuestas alternativas.

En el caso que el licitante cotice uno, cualquiera o todos los lotes deberan presentar una

propuesta técnica para cada lote.
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25.7 Capacidad de Contratacion o Volumen Anual Disponible (V.A.D.)

Los licitantes deberan tener una capacidad de contratacidon o un volumen anual disponible
igual o superior al monto del presupuesto oficial anualizado. En caso de UTE, tal requisito
debera ser cumplido en conjunto.

Se evaluard la Capacidad de Contrataciéon mediante el calculo del Volumen Anual
Disponible, aplicandose la siguiente metodologia:

VAD = CEA - CO

Doénde:

CEA = Capacidad de ejecucion anualizada

CO = Compromiso de Obra

La CEA se determinara de la siguiente manera: CEA = PB x 1,30
PB = Produccion Basica

La Produccién Basica (PB) sera la mejor facturacion obtenida por el licitante en obras de
construccion, en doce meses consecutivos dentro de los ultimos siete (7) anos, contados
desde el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto, se tendrd en
cuenta facturacion actualizada que acredite para el cumplimiento del requisito exigido por
el numeral 25.2.2 de este PCP, denunciada mediante el Formulario D-1 del Anexo D.

El Compromiso de Obra (CO) se determinard como el compromiso contractual remanente
de los doce (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las
obras en ejecucién o encargadas o bajo compromiso, denunciadas en el formulario D-2
Detalle de Obras en Ejecucién del Anexo D.

Para determinar el Compromiso de Obra (CO), se realizard, para cada obra contratada, el
siguiente célculo:

CO=A/Bx12

Dénde:

A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualizaciéon y Conversion a
Moneda Local.

B = Saldo del plazo contractual en meses.

No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuacién queda reducida a CO
=A

La suma de los parciales hara el total de CO que se utilizarad en la férmula del VAD.
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El VAD se calculara con relacion a todos los contratos que le hayan sido adjudicados al
Licitante a titulo individual, y la parte proporcional de los contratos que le hayan sido
adjudicados como miembro de una UTE, computando el valor del contrato ponderado por
el porcentaje de participacion del Licitante en la UTE contratista de la obra.

La Capacidad de Contratacidon Anual o el VAD que se requiere para ejecutar la obra no
podra ser inferior a:

Lote 1: PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($45.400.000,00).
Lote 2: PESOS SESENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($68.600.000,00).
Lote 3: PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL ($56.300.000,00).

En caso que el Licitante sea una UTE, los respectivos VAD se suman con la condicion que el
aporte de cada uno de los integrantes de la UTE no sea inferior al 25 % del VAD minimo
requerido y el aporte del integrante principal sea superior al 40 % del VAD minimo
requerido

Para calificar para dos o mas lotes el oferente deberd demostrar un VAD igual o superior a
la suma de los VAD solicitados para cada Lote.

En caso de no cumplir con el VAD exigido, la oferta sera rechazada.
25.8 Factor de Actualizacidon y Conversién a Moneda Local

Los valores en pesos referidos a los requisitos exigidos en los numerales 25.2.2 y 25.7 se
actualizaran al 1° de enero del afio de la apertura de la licitacion utilizando los factores
incluidos en la siguiente tabla. Para realizar el cdlculo se multiplicaran los montos histéricos
por el Factor de Actualizacién.

Afio FACTOR Dlé
ACTUALIZACION*
2011 5.01
2012 4.14
2013 3.45
2014 2.81
2015 2.13
2016 1.64
2017 1.23
Enero 2018 1.00
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*Nota: Factor de Actualizacidn calculados con los indices de construccidn, publicados por el

Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

Para los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en
pesos, los montos deberan ser expresados en Ddlares Estadounidenses (USS), debiendo
sefalarse el tipo de cambio y su fuente. Dicha informacién serd convertida a pesos, de
acuerdo a la tabla siguiente y luego actualizada con el FACTOR DE ACTUALIZACION
sefialado ut supra.

ANO VALOR DE CONVERSION A PESOS

2011 1 Délar=4.13 Pesos

2012 1 Délar=4.55 Pesos

2013 1 D6lar=5.49 Pesos

2014 1 D6lar=8.12 Pesos

2015 1 Délar=9.27 Pesos

2016 1 Délar =14.7 Pesos

2017 1 Délar =17.55 Pesos

2018 1 Délar = Cotizacion Délar Estadounidense Banco
de laNacién Argentina de 30 dias antes a la fecha
de Llamado a Licitacién”.

Articulo 26. DESESTIMACION POR OFERTA VIL O PRECIO NO SERIO

De presumir la Comisién Evaluadora de las propuestas que con los precios de la Oferta
presentada por un Licitante éste no podra cumplir con lo solicitado en la documentacién
licitatoria en cantidad, calidad y plazo de las obras, por tratarse de precios excesivamente
bajos de acuerdo a evaluaciones de precios de mercado y considerando la evaluacion de la
capacidad del Licitante, podra solicitar a éste informes complementarios respecto a la
oferta formulada. En funcién de la informacidn recibida, el contratante podra desestimar la
oferta si determina que el licitante no ha demostrado su capacidad para cumplir el
contrato al precio ofrecido en su oferta.

Articulo 27. PREADJUDICACION

Por acto administrativo se designarda una Comisién de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el Articulo 22° de la Ley 6.021. Dicho informe tendra el
caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas necesarias que
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serviran como fundamento para la suscripcién del pertinente acto administrativo de
adjudicacion.

La Comision de Evaluaciéon de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los Licitantes, sin que las mismas puedan importar
una modificacion de la Oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas por escrito y
notificadas por cédula a cada Licitante.

Articulo 28. ADJUDICACION

Los Licitantes extranjeros que no reunan los requisitos legales para operar en la Republica
Argentina como empresas locales, deberan cumplirlos como condiciéon previa a la
adjudicacion.

El Contratante adjudicara el contrato a el/los Licitante/s cuya/s Oferta/s el Contratante
haya determinado que cumple/n integramente con los requisitos del Pliego y que
representa el costo evaluado como mds bajo para la contratacién de los lotes.

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Licitante podra proceder a la anulacion de la adjudicacién de el/los lotes y adjudicar el/los
lotes a el/los Licitante/s que le sigue/n en el orden de conveniencia de las Ofertas, o0 a
efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacién sera notificado en forma fehaciente a todos los
Licitantes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones contenidas
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

Articulo 29. VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacidn requerida por el Licitante para
participar en las contrataciones que se realizan dentro de su 6rbita, ya sea con cardcter de
declaracién jurada y/o documentacidon aportada, acarreara para el Licitante y/o
Adjudicatario una penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de
Oferta o de adjudicacién, segln corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
Oferta o a la rescision de contrato en los términos de la Ley 6.021.

Articulo 30. FIRMA DEL CONTRATO

Es condicion para la firma del contrato, contar con la mera inscripcidon en el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires y acreditar situacion fiscal ante la AFIP en los
términos de la Resolucién General N°4164/2017, vigente.

En forma previa a la suscripcion del contrato el Adjudicatario debera integrar:

e Garantia de Contrato del 5% del monto adjudicado. En caso de que se presentara
como garantia Pdliza de Seguro, en la misma deberd constar que la Compafiia se
somete a la jurisdiccidén del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento
Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias), en lugar de “...se someten a la
jurisdiccion de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”. Para el
caso de haberse adjudicado dos o mas lotes a un mismo licitante debera presentar
una Unica Garantia de Contrato por los lotes adjudicados.

e Constitucién de un domicilio legal en la ciudad de La Plata.

Si se adjudican dos o mas lotes a un mismo licitante se suscribira un Unico contrato.
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DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo31 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA

Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberd presentar, el Programa de seguridad en
la obra de acuerdo a la Resolucién 051/97 con la aprobacion de la Superintendencia de
Riesgo de Trabajo para su aprobaciéon definitiva por parte de la Reparticion. Esta
documentacion debe contar con el aval del Profesional responsable del Servicio de
Seguridad e Higiene.

El Contratista debera dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o Municipal. Respetara
también las normas que corresponden segun la indole de trabajos a realizar.

El Contratista aceptara todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer en el
futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la tarea
gue habra que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones necesarias para que
dicho personal utilice permanentemente los mencionados elementos.

El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales con
adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la proteccién necesaria a los
trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos.

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del
comienzo de la ejecucion de la obra, el Contratista presentara para la revision y aprobacion
del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos especificos a ser
empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto
Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 Reglamentario de Seguridad e Higiene para
la Industria de la Construccidn; la Ley 24.557 de Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego
de Bases y Condiciones; y toda otra ley, decreto y reglamentacién vigente que sea
aplicable.

Asimismo debera nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e Higiene.
El profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene serd el encargado de la
implementacién y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, que estara disponible
durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la Inspeccién de obra, y ademas
se hara cargo en forma directa de la instruccién a su personal de obra.

El incumplimiento en la presentacion del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y forma,
sera penalizado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de
demora.

Los desvios en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene serdn pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad de la no
conformidad detectada a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera presentar el primer dia habil de cada mes la némina del personal de
obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART),
informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de cobertura, todo visado
por la ART.
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El Contratista no podrd empezar la ejecucién de la obra si previamente el Comitente no ha
aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma.

Los gastos por las tareas demandadas para la elaboracién, implementacién y seguimiento
del Plan de Seguridad e Higiene no recibirdn compensacién alguna, entendiéndose que se
encuentran prorrateados en los demds item.

Articulo 32 PRESTACIONES PARA LA SUPERVISION

1. Oficinas y servicios relacionados (para cada lote)

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion
de las obras, el Contratista deberd proveer las prestaciones que se describen a
continuacion.

El Contratista debera suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Supervision de Obra, las que estaran ubicadas préximas a sus propias oficinas, dentro del
obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberan
responder a lo estipulado a continuacion, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberdn ser
aprobados por la Supervision de Obra, al igual que la instalacién y la habilitacion definitiva
de dichas oficinas.

En el obrador principal, el Contratista pondra a disposicidn de la Supervision de Obra desde
el dia del replanteo y hasta la Recepcidén Provisoria de la misma, una (1) oficina de por lo
menos de 12,00 m2, para su uso, con cocina y bafio completos, con servicio de agua
caliente y fria y calefaccién/refrigeracién, que debera estar ubicada en el mismo obrador o
en sus inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Supervision de Obra. Todos
los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario correspondiente.
Las oficinas de la misma estardn dotadas de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y
las mantendrd en perfecto estado de higiene. Estos servicios estaran a cargo del
Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

Alquiler o amortizacion del inmueble;

Limpieza;

Vigilancia;

Servicios de agua, electricidad y gas;

Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, téner, etc.;

Fotocopias y fotografias;

Gastos de telefonia e internet;

Mantenimiento de equipos de oficina;

Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacién especifica con los
gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por los otros rubros.

AN N N N N S N

La oficina de la Supervision de Obras estara equipada con:

Un (1) escritorio de tres (3) gavetas;

Una (1) silla giratoria;

Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos;

Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 6 sillas
giratorias cada una;

Un (1) armario verticales con estantes, con cerradura y llave.

AN NN

<
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La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la
aprobacién de la Supervisién de Obra.
Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.
Proveera cascos, botines de seguridad y campera de lluvia con abrigo para un (1)
supervisor y un distancidmetro digital hasta 80 metros.
Proveera a su vez, tres (3) dias antes de la fecha de inicio de los trabajos, el siguiente
equipamiento que quedara de propiedad del Comitente al finalizar la obra. Las
caracteristicas del equipamiento se podran actualizar con diez (10) dias de anticipacion al
[lamado de licitacién.
e Una (1) computadoras tipo desktop de igual o superior calidad
e Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.
e Hojas A4 gramaje 80.
e Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard Laser 9050 A3 o similar de igual o superior
calidad con las siguientes caracteristicas:
o Software incluido: instalador de la impresora y drivers.
o Con placa de red.
o Con cable USB.
o Cartuchos: se entregaran diez (10) juegos de cartuchos originales HP negroy
color.

2. Movilidad (para cada lote)
Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion

de las obras, el Contratista debera proveer la movilidad para la Supervision de Obra de la
DPH que se describe a continuacion.

Se admitird, Unicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehiculo similar o por un servicio de remise.

El vehiculo estara en poder del Comitente hasta la recepcidn definitiva de la obra, en cuya
oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

El Contratista debera afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Supervision de Obra
un (1) vehiculo cero (0K) kildmetro 4X4, 3x2 litros, cabina doble equipados con motor
diesel, caja de carga con capacidad minima de mil (1000) kg, faros antiniebla delanteros,
alarma, 5 cinturones de seguridad, control de velocidad crucero, provisién de accesorios
necesarios para la circulacion por las rutas de la provincia de Buenos Aires (balizas,
matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna, chaleco reflectante, botiquin de
primeros auxilios, etc.).

Debera cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.

Debera proveer un (1) GPS en pantalla.

Si el vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista deberd reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Todos aquellos gastos derivados de la utilizacién del vehiculo: reparaciones, repuestos,
cocheras, lavados, engrases, lubricantes, y todo otro gasto generado por la normal
utilizacién de dicho vehiculo, seran afrontados por el Contratista, incluyendo las patentes,
impuestos, verificaciones técnicas y poliza de seguro contra todo riesgo.
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A la entrega de la unidad, la Supervision de Obra suministrara al Contratista copia del
correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que deberd cumplirse dentro de las
pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, el Contratista tendrd la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10
de cada mes, vales de combustible equivalentes a quinientos (500) litros de gasoil de bajo
contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del
Contrato y hasta el mes que se opere la Recepcion Definitiva inclusive.

También quedaran a cargo del Contratista los gastos de peaje (si existieran) hasta la
Recepcidn Definitiva.

El Contratista debera fijar el lugar donde se llevara el vehiculo a efectos de realizar el
servicio de mantenimientos y reparaciones.

Las infracciones de transito correran por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehiculo.

También tomara a su cargo todos aquellos gastos que demande la visita de las autoridades
de la DPH a la obra (alojamiento, comida, etc.). Para tal fin se debera considerar hasta dos
(2) visitas mensuales de dos integrantes de la DPH.

La entrega de todos estos elementos, la mano de obra y los servicios detallados, se
consideran incluidos dentro de los items del rubro Tareas Preliminares.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos de la entrega de los elementos, bienes,
insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el presente articulo, serd penado
con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de Contrato por cada dia de
demora.

Articulo33 NOTAS DE PEDIDO

En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte de la Contratista con
relacion a la obra que realiza, éstas deberdn efectuarse mediante "Nota de Pedido"
dirigidas a la Inspeccién de la obra en el lugar y registrarla oportunamente en el “Libro de
Obra” como asi también registrarla oportunamente, de corresponder, como “Alcance” del
expediente de obra.

Articulo 34 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

La Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 282 y reglamentario de la Ley 6.021 de Obras
Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de preadjudicacién de la obra,
previa actualizacion de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar la
metodologia de ejecucién de los trabajos y por ende la programacién de los mismos.

En caso contrario, la Contratista deberd confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos por diagrama de Barras, para su aprobacion.
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Articulo35 REPLANTEO DE OBRA

La Direccidn Provincial emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo dentro de los cinco
(5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del Articulo
28° de la Ley 6.021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, la Contratista deberd
adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando dicha
adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2) copias y el
soporte magnético pertinente.

Articulo36 CARTEL DE OBRA

Debera colocar la Contratista a su exclusivo costo dos (2) carteles de obra, segun el disefio
y caracteristicas del modelo que se adjunta en esta especificacidn, dentro de los 10 dias de
efectuado el replanteo de la obra, de conformidad al modelo adjunto como Anexo L del
presente. Debera incluir aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia.
Se debera garantizar por el término de tres afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacién al exterior.

La Contratista propondrd la estructura de sostén del cartel de manera de garantizar su
estabilidad por el término que dure la obra, hasta la Recepcion Definitiva

Se ubicardn donde la Inspeccién lo determine y deberdn ser retirados previo a la Recepcién
Definitiva, la que no se llevard a cabo sin este requisito cumplido.

Articulo 37 DE LA MEDICION
Normas de medicion

Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas establecidas
en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en dichas normas, el
Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccién.

Registro de Mediciones

Este registro serd llevado por el Inspector de Obras y se detallardn en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los cdmputos se acompaiaran con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta
interpretacion. Cada folio serd firmado por el Inspector de Obras y por el Representante
Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por el Inspector de Obras,
el duplicado se entregara al Contratista y el triplicado acompaiard a los certificados de
obra. Este registro permanecera en obra en la oficina del Inspector de Obras.

Medicion de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdn medidos por periodos mensuales,
gue cerraran el dltimo dia de cada mes.

La medicién se realizara dentro de los primeros quince (15) dias siguientes al del
vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por el Inspector de Obras con asistencia
del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinard la no procedencia de
reclamos sobre el resultado de la medicidon. El Contratista proporcionara las personas
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competentes, los medios y los materiales que requiera el Inspector de Obras para efectuar
las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara el
Inspector de Obras y seran comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los
dos (2) dias habiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad con Ia
medicidn, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverd junto
con la medicion final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Comitente dentro de los cinco
(5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los que se
crea con derecho y solicitando se revea la mediciéon impugnada. El Comitente deberd
resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) dias habiles de notificado el
mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que el reclamo ha sido
denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen cardcter provisorio y estan supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias,
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva
medicidn.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el Contratista o
el Inspector de Obras contardn con la presencia a voluntad del Comitente. La concurrencia
o no del Comitente no relevard al Contratista de sus responsabilidades ni impedira la
realizacién de los actos.

Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de
la obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido, tendrd que atenerse a lo que
resuelva el Inspector de Obras.

La medicidn, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales establecidos
a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicién asi realizada se
incorporard al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos debera
registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta
interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos serdn considerados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

Articulo38 DEL PAGO

a) Certificados: El pago de la obra se hard mediante certificados mensuales expedidos
de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley 6.021, su Reglamentacion
y modificatorias.

Para certificar mensualmente el Contratista debera presentar la siguiente
documentacioén:

e Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente
establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe
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por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y
con importe total aclarado en letras.

e Original de boleta de aportes a la Caja de Ingenieria del Representante
Técnico o comprobante de depdsito, por un monto minimo del
correspondiente al certificado o depdsito, tal que resulte un importe
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificacion.

e Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico si
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde; o nota firmada por la empresa en la cual declare
el tipo de relacidn existente entre la empresa y el profesional, aclarando el
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las ganancias
si corresponde.

b) Retenciones: de acuerdo con lo establecido en el Articulo 42° de la Ley 6021, del
importe de cada certificado mensual se descontara y retendrd el 5% (cinco por
ciento) en concepto de fondo de reparo; estos descuentos se realizardn sin perjuicio
de la garantia de cumplimiento del Contrato. El fondo de reparo se le retendrd al
Contratista hasta la recepcion final de la obra, en garantia de la correcta ejecucién
de los trabajos y para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias, y que
el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado. El Contratista podra sustituir
el fondo de reparo por una garantia constituida en alguna de las modalidades vy
condiciones previstas para la Garantia de Cumplimiento.

c) Pago de materiales acopiados en obra: No se reconocerd el pago, en los
certificados mensuales que se expidan, de los materiales acopiados en obra y
modificatorias.

Articulo39 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra deberd ajustarse a lo establecido en el Articulo
42°y Reglamentario de la Ley 6.021 de Obras Publicas.

Articulo 40 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO

La Contratista deberd actualizar el Plan de Trabajo dentro de los diez (10) corridos dias de
la emisidon de cada acto administrativo que produzca una modificacion de plazos y/o
montos del contrato, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra.

Debera proceder a adecuar el Plan de Trabajo de los meses subsiguientes al del dictado del
acto administrativo donde se aprueben modificaciones de contrato (ampliacién de plazo,
ampliaciones o economias de obra), de manera de contemplar dichas situaciones; 6 a partir
del mes cuyos precios unitarios se redeterminaron segln sea el caso; e incorporan en el
mismo toda la obra que resta realizar con cuya aprobacién pasara a ser el Plan de Trabajos
vigente.

El atraso en la ejecucién de la obra registrado hasta ese momento (mes), debera
destacarse en dias corridos, aunque el mismo estuviera justificado o reservado para una
eventual prorroga como lo establece el Articulo 37° de la Ley 6.021.
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En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicard a la Contratista una multa del 1% del depédsito de garantia de
contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizaciéon del Plan de Trabajo que deba
efectuar la Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del MISP, y contendra una impresion color y el
correspondiente soporte magnético.

Articulo41 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Empresa deberd informarse acerca de las normas municipales que con relacion a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdicciéon comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar
su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada Ia
responsabilidad de la Contratista en cualquier cuestién que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

Articulo42 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrollo de la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en
los gastos generales. La Contratista serd la Unica responsable del cumplimiento de dichas
normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectaciéon al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Obra Hidraulica se
encuentra facultada a informar dicha situacién a la autoridad de aplicacidon en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacidon de la obra podran
ser iniciados por la propia Direccidon Provincial de Obra Hidraulica previo al acto de
adjudicacidn, las cuales deberan ser continuadas por la Contratista una vez dictado el acto
de adjudicacioén.

Asimismo, la Contratista debera dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién y Manejo
Ambiental (PGMA) y las Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAS) que integran la
documentacién licitatoria.

Articulo 43 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazados en su estabilidad por la construccién de
las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo44 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes la Contratista presentara dos originales del informe mensual
de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes vencido,
siguiendo el modelo adjunto en estas especificaciones. Se entregara una copia en CD.
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La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible a la Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

Articulo45 OBRAS ESPECIALES - GENERALIDADES

Toda la documentaciéon de obras especiales que surgieran del proyecto ejecutivo
confeccionado por la Contratista, deberd ser presentada ante la DPH para su revision y
aprobacion con 15 dias de anticipacion a la fecha de iniciacién de dichas tareas de acuerdo
a lo previsto en el Plan de Trabajos. Esta presentacion deberd incluir como minimo
Memoria Descriptiva, Memorias Técnicas de Calculos, Cémputos métricos, Planos
generales y de detalles.

La Reparticion debera, en un plazo no mayor a 7 dias, expedirse al respecto, caso contrario,
se dard como técnicamente aceptada la documentacion presentada. De mediar
observaciones, la Empresa Contratista deberd, en un plazo no mayor a 7 dias, dar
cumplimiento, a las mismas. Igual plazo dispondrd la reparticién para la aprobacion
definitiva.

En la presentacidn preliminar, la Contratista debera presentar un minimo de dos (2) juegos
de la Documentacién Técnica. Los planos se presentardn en forma A -1 y las memorias
encarpetadas en tamafio A-4.

Para la presentacion definitiva, se debera adjuntar un (1) original transparente, cinco (5)
copias, el soporte magnético correspondiente y la intervencion pertinente del Colegio de
Ingenieros.

La Empresa Contratista sera responsable por el Proyecto Ejecutivo de las obras definitivas y
provisorias; como asi también de las tramitaciones ante las Empresas prestatarias de
Servicios Publicos.

Para el calculo y proyecto de las obras rigen los siguientes Reglamentos:

- CIRSOC 201 y todos sus complementarios.

- REGLAMENTO DE VIALIDAD NACIONAL.

- REGLAMENTO FERROVIARIO.

Independientemente de ello esta Reparticion podrd requerir el cumplimiento de otras
normas cuando a sujuicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion
de las construcciones.

Articulo46 REMOCION DE OBSTACULOS

La Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que se
encuentren a lo largo de la traza y puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construccion no incluida en el Articulo 47° "Remocion de Instalaciones de
Servicios Publicos".

La Contratista previo a la iniciacién de un tramo de obra presentard a la Reparticion para su
aprobacién un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad de la Contratista ante los reclamos
gue puedan efectuar los terceros perjudicados.

Forma de pago: no se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la
remocién y reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo que el pago se encuentra
prorrateado en los items de la obra.
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Articulo 47 REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

Debera atenerse con lo descripto en el Articulo 27 del Pliego de las Especificaciones
Técnicas Particulares.

Articulo 48 EJECUCION DE TRABAJOS PROVISORIOS. COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA
EL PUBLICO. INTERRUPCION DEL TRANSITO.

La Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor
molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad del publico
y de los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando de no
obstaculizar el transito, construira los desvios o caminos auxiliares que fuesen necesarios
dotdndolos de alcantarillas provisionales y conservara estas obras con el fin de asegurar el
transito permanente, sefialard de un modo completo los desvios y los mantendra en buen
estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacién en contrario de
las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion de las obras la Contratista mantendra la transitabilidad del camino o
calle, y toda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que ser ocupada la calzada,
deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades, previa
aprobacion.

Articulo49 RECLAMOS

La Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar
sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspeccién de
Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos
justificados, solicitara de la Contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos
fueran graves y justificados tomard las medidas que correspondan para evitar que se
repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.

Deberd atenerse a lo dispuesto en el Programa de Atencién de Reclamos previsto en el
Plan de Gestién Ambiental en el Articulo 29 de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 50 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICION

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra. En caso contrario se indicard el destino de los mismos, debiendo la
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que permita
su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

Articulo51 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

La Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo de
los vehiculos cargados, afectados a la construccidn de la obra y en transito por pavimento
segln lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales
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vigentes en la zona. Toda transgresién a las mismas sera sancionada como ellas lo
indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea oportuno,
debiendo la Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

Articulo 52 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS

La reparticion verificard toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
contratadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia vy
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Para toda falla detectada o resultados no compatibles con las condiciones o resultados
previstos por las especificaciones del Pliego, se considerardn de mayor validez los
resultados por el procesamiento indicado precedentemente, frente a toda otra verificacion
realizada al respecto conforme a las previsiones o contralores considerados en el Pliego.
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente que la
Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo de
materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo de
materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera a la Contratista la
reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

Articulo 53 CONDICIONAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS

En cada frente de trabajo, la obra deberd avanzar con una secuencia tal que se cumpla lo
siguiente:

a) Calles pavimentadas:

La obra en ejecucion no superara las tres cuadras y no seran interceptadas mas de dos
calles transversales simultdneamente. Esta exigencia determina que solamente podrd
iniciarse la rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere sido totalmente
terminada la reconstruccién de pavimento y la limpieza en la primera cuadra.

b) Calles sin pavimentar:

La obra en ejecucién no superara las dos cuadras y sélo podra interceptar una calle.

En el caso en que la Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente de
trabajo, deberd previamente someter a la aprobacién de la Inspeccién la cantidad y la
ubicacién de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones conflictivas
para la circulacion vehicular.

Articulo 54 SUBCONTRATACION

El contratista no podra subcontratar por mas de un cincuenta por ciento (50%) del total de
la obra para cada Lote.

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo Subcontratista propuesto requiere aprobacidén escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximira a la Contratista de responsabilidad u obligacion contractual alguna,
siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.
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La Contratista notificard a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacién como minimo,
la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la fecha de
comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacién autorizada, la Contratista debera requerir del Subcontratista
el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el Contrato, ello mediante
nota con firma certificada por escribano publico, en la que asuma dichas obligaciones y en
especial que conoce y acepta el total de la documentacion que conforma el contrato entre
el Comitente y la Contratista, incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion
que integran tal documentacion. Dicha nota deberd ser entregada a la Inspeccién de Obra,
como condicion previa para que ésta autorice al Subcontratista a realizar trabajos en Ia
obra.

Ningun subcontrato eximira a la Contratista del cumplimiento de las obligaciones asumidas
por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le
corresponderd como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un Subcontratista incurre en violaciéon o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este Articulo, tendra
derecho a solicitar a la Contratista su reemplazo.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA

Articulo55 PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara a la Inspeccidn los planos conforme a obra.

Incluirdn croquis de ubicacién, planimetria, perfiles longitudinales y transversales y planos
de encofrado y armaduras colocadas de las obras de arte construidas y todo plano que
resulte necesario a criterio de la Inspeccién. Estos planos se confeccionaran de acuerdo a
las normas IRAM vigentes en AUTOCAD, debiéndose agregar, la escala de ploteo y espesor
de puntas utilizadas. La Contratista queda obligada a solicitar a la Inspeccién, en forma
previa a la entrega de los planos para su aprobacién, el formato y contenido de las
caratulas. La Contratista deberd entregar para su aprobacién un DVD, cuyo contenido
comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la identificacién y
determinacion del alcance de la obra y de sus metodologias utilizadas. Sobre la cubierta del
mismo deberd leerse en forma la denominacién de la obra, Partido, N° de expediente,
Razdn Social de la Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el DVD deberd
subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos, C) Fotografias.

El subdirectorio “Planos”, comprenderd la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por la Contratista para su aprobacién. Este subdirectorio deberd
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de
detalle, A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de
Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacién de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacién, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacidon de proyecto y soluciones adoptadas para resolver
las interferencias, Memoria de Calculo y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios de
Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresion en hoja
tamafo A4.

El subdirectorio “Fotografias”, incluiran al menos quince fotografias de las distintas etapas
de ejecucién y de momentos caracteristicos. En funcién de las caracteristicas de la obra la
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Inspeccion podra solicitar mayor cantidad de fotografias especificas de partes de obra
ejecutada que asi lo considere. Cada una de ellas deberd tener una referencia clara de
ubicacion planialtimetrica y fecha de la misma.

Una vez aprobada la documentacidon conforme a obra, presentara los originales de planos
de acuerdo alo estipulado en el presente Articulo, todo antes de la Recepcion Provisoria, la
qgue no se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos.

Articulo 56  MEDICION FINAL

Una vez culminados los trabajos se realizara la Medicién Final de obra como lo establece el
Articulo 40° de la Ley 6.021. Las diferencias que puedan surgir de esta medicion respecto a
las cantidades certificada (en mds o en menos) motivaran un Certificado Final y Reajuste a
emitir por la reparticion.

Articulo 57 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del Articulo 532 de la Ley 6.021 y apartado 1y 3 de la Reglamentacién del mismo.
La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 492 y 502 de la Ley 6.021 y
Reglamentarios de los mismos.

Articulo 58 RECEPCION DEFINITIVA

Cumplido el plazo establecido en el Articulo anterior se efectuard de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 52° de la Ley 6.021 y Decreto Reglamentario y de conformidad
con lo instituido en el Articulo 532 parrafo 22 de la Ley 6.021 y apartado 2 y 3 de la
Reglamentacidn del mismo.

GENERALES

Articulo59 POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas por la Superintendencia de Seguros, la certificacion de las
firmas insertas en las mismas y la justificacion del caracter invocado por el/los
representante/s deberan ser certificadas por Escribano Publico.

Articulo 60  DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener las siguientes
leyendas:

“ESTA POLIZA RESPONDE INTEGRAMENTE A LA RESOLUCION N2 17047 Y CIRCULAR N¢ 1720
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Y AL DECRETO 5.488/59
MODIFICADO EN SU ARTICULO 27 POR EL DECRETO 1.833/83 Y EN SU ARTICULO 16 POR EL
DECRETO 2.190/84 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

“CUALQUIER TACHADURA O AGREGADO A LA NORMATIVA RECIEN INDICADA, QUEDA
NULA Y SIN NINGUN VALOR”
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“ASIMISMO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 62 DE LAS CONDICIONES GENERALES, EL
ASEGURADOR RENUNCIA A EXIGIR LA INTIMACION JUDICIAL DE PAGO AL TOMADOR,
PREVIA A LA CONFIGURACION DEL SINIESTRO”

"ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL
CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRA HIDRAULICA".

“EL ASEGURADOR SE SOMETE A “LA JURISDICCION DEL FUERO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA”.

Cuando en las Condiciones Generales de las Pdlizas, se establezca la intimacidn previa a la
configuracion del siniestro, deberd anularse dicho Articulo y hacer renuncia expresa a la
interpelacidn previa ya sea judicial o extrajudicial.

Articulo 61 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 162 del Decreto 5.488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N2 6021 y modificado por el Decreto 2.190/84, ésta Ultima contenida en las
Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, establece
entre sus formas de afianzamiento de la Oferta, Titulos Provinciales a sus valores
nominales, el proponente podrd garantizar sus propuestas con los denominados "DEUDA
INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA
CENTRAL TERMOELECTRICA CMTE. LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO 9.103/86".

Articulo 62 DECRETO 4.041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades que
hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-contratante
particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante particular que
afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad, y/o que el
contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra
maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder Ejecutivo tendra la
potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el Decreto 4.041/96.

Articulo 63 SEGURO PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este Articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion de la Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compaiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los andlisis de precios de la Oferta. La pdliza de seguro, que debera presentarse
antes de la iniciacién de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago de la misma
debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia
médico — farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podrd ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticidén. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se
suspenderd la ejecucion de la obra y sin interrupcién del plazo contractual.

La Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley 24.557 — Riesgos de Trabajo —
debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T. debidamente
autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura de todo el
personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo apercibimiento de
suspension de la ejecucién sin interrupcion del plazo y de la aplicacidon de las multas a que
diere lugar el incumplimiento.
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Articulo64 MODIFICACIONES PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

La Inspeccidn elaborard un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en forma
conjunta con la foja de medicién.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el periodo de
24 horas, utilizado por el Servicio Meteoroldgico Nacional como unidad de tiempo al que se
refiere su registro de lluvia diaria y durante el cual la precipitacion supere los cinco (5)
milimetros.

Solamente se justificardn demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se
produzcan impidan el normal desarrollo de los trabajos que se estan ejecutando, debiendo
el Contratista presentar los comprobantes respectivos emitidos por los entes u Organismos
Oficiales que cuenten con los registros pluviométricos de la regién, debiendo la Inspeccién
de Obra determinar la correspondencia de la ampliacién producida por la lluvia y sus
consecuencias.

Articulo65 ACLARACIONES NOMBRE DEPENDENCIA

Para el caso particular que la documentacion técnica elaborada y aprobada por la Ex-
Direccion Provincial de Hidraulica y Direccién Provincial de Obra Hidraulica, la

documentacion técnica obrante en esta actuacion debera leerse “DIRECCION PROVINCIAL
DE HIDRAULICA”.

Articulo 66 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los materiales
acopiados en la obra.

Articulo 67 VARIACIONES DE COSTOS

Quedan anuladas todas las especificaciones generales y/o particulares referidas al
reconocimiento de variaciones de costos que contradigan las disposiciones que abarca el
Decreto 3.074/91.

Articulo 68 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, referido,
a la obligacién de la Contratista de usar exclusivamente los productos que este articulo
hace mencion.

Articulo 69 PERSONAL OBRERO

El personal afectado a la obra debera estar integrado por un 50 % de ciudadanos del lugar
donde se desarrollardn los trabajos. Se elaborard mensualmente un parte con los nombres
de todo el personal, detallando en especial al personal de la zona que se haya incorporado.
El mismo serad entregado junto al informe mensual que debe presentar la Contratista de
acuerdo a lo establecido en el Articulo N2 44 de las presentes especificaciones.
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Articulo70 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzada por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacidon de Insumos Principales para cada uno de los 3 lotes es la
siguiente:

INSUMOS FUENTE PONDERACION

Mano de obra Art. 15 - Decreto 1295/02inc.a) 27,65%
Equipos, amortizaciones y repuestos Art. 15 - Decreto 1295/02inc.j) 13,80%
Combustibles ylubricantes Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.k) 27,70%
Hormigon Art. 15 - Decreto 1295/02inc.s) 17,45%
Acero Codigo 41242-11 4,40%

Gastos Generales Art. 15 - Decreto 1295/02 inc.p) 13,00%
Costo Financiero TNA ACTIVABNA 3,00%

TOTAL 100,00%

Articulo71 REFERENTE LEY DE CONTRATO DE TRABAJO N° 20.774

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo N2 20.744, y sus
modificatorias, la Contratista deberd presentar ante la Direccion Provincial de Obra
Hidraulica, como previo a la emisién del certificado mensual de avance de la obra, la
certificacién contable legalizada que acredite el cumplimiento de las obligaciones
previsionales, asistenciales y remuneratorias del personal a su cargo, asi como también
respecto al pago de los seguros previstos en el presente pliego. EI Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, y/o la Direccion Provincial de Obra Hidraulica podran
auditar con su personal o por terceros el cumplimiento de tales obligaciones.

Articulo72 APORTES DE HONORARIOS A LAS CAJAS DE PROFESIONALES

La Contratista deberd realizar el aporte resultante de la aplicacion del Articulo 26° inc. i) de
la Ley provincial 12.490, modificado por Ley 13.753. Todos los gastos que se originen como
consecuencia del cumplimiento de este articulo seran a cargo de la Contratista, no
recibiendo pago directo ni compensacién alguna.

Los proyectos de licitacion o que sirven de base para el llamado a licitaciéon son
confeccionados por personal de la DPH (profesionales y técnicos).

Articulo 73 REGIMEN UNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS
POR ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO Y/O ACUERDOS
BILATERALES (DECRETO 1.299/16)
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En cumplimiento del Articulo 2° del Anexo Unico del Decreto 1.299/16, se hace saber que
la presente contratacidon, se regird por las prescripciones del referido Decreto que forma
parte del presente Pliego como Anexo M.

La presente licitacion se enmarca en el Proyecto “Plan de Manejo Integral de la Cuenca del
Rio Lujan, Etapa |I” a ser financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) cuyo
contrato de préstamo se encuentra suscripto con fecha 27 de octubre de 2017.
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ANEXO A - MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Compras y Contrataciones
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N2 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de EMPreSas).....ccceeccieeeiireeeiieeeeieeeeireeeeireeeeiseeesneeenns
(CUIT..) en delante el Licitante, representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su Oferta y declara/n
su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada: “ “y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL N2 “.../........ "

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los
precios cotizados.

El Licitante declara expresamente que:

La Oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacidn, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires a los Licitantes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se
establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales, impositivas
y laborales.

La Oferta es vdlida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la determinacién
de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items y
cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacién”, y revisado con cuidado la
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas durante la
ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecucion
de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o el costo de la obra.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omisién en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires o0 a sus representantes autorizados toda la informacidén que
ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion que se presenta, y en
caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da por notificado que el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.
Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo serda motivo suficiente para eliminar su
Oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitird suministrar documentos o
informaciéon que hubiere sido omitida en la Oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a
cualquier reclamacién o indemnizacidn, reconociendo derecho al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demds documentos del
Contrato.

Que la presente licitacion se enmarca en el Proyecto “Plan de Manejo Integral de la Cuenca
del Rio Lujan, Etapa I” a ser financiado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)
cuyo contrato de préstamo se encuentra en etapa de aprobacidon, quedando supeditada la
adjudicacién de la presente licitacién a la suscripcion del mencionado contrato de
Préstamo.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar Adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicaciéon del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la
garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, o que
no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, se perderd la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unidn Transitoria de Empresas
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ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACION

LOTE 1
PLANILLA DE COMPUTO
DESCRIPCION Unidad | Cantidad un?t:r?:)"w:_ Importe Parcial ($)

1 |Traslado de equipos e instalacion del obrador GL 1

2 |Ingenieria Compl taria, de detalle y Planos Segin Obra GL 1

3 |Obras Provisorias para accesos a obra y plataforma de trabajo GL 1

4 |Obras Provisorias para infraestructura de puente GL 1

5 |Hormigon de Cemento Portland
5.1 |Hormigon H-21 para fundaciones (pilotes @100 y @120), incluida la excavacion m® 247.92
5.2 |Hormigén H-30 para infraestructura m?# 223.93
5.3 |Hormigon H-38 para vigas superestructura (incluye provision y montaje) m® 228.28

6 |Acero especial en barras para Hormigon ADN-420 kg 74,840.97

7 |Acero Especial para Pretensado kg 7,091.63

8 |Apoyos de neopreno un 16

9 |Instalacion ferroviaria m 82.35

10 |Canalizacién m3 34,203.75

11 |Transporte del producto de la excavacion a depésito Hmm3 |1.385,251.88

12 |Prueba de carga de puentes GL 1

13 |Plan de gestion ambiental GL 1
14 | Suma Provisional GL 1 $ 5.000,000.00 )% 5.000.000.00

SUBTOTAL
15 |Honorarios Profesionales por representacion técnica GL 1 5 =
TOTAL
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LOTE 2

PLANILLA DE COMPUTO
DESCRIPCION Unidad | Cantidad uni;‘ericl"m Precio Total ($)

1 |Traslado de equipos e instalacion del obrador GL 1

2 |Ingenieria Complementaria, de detalle y Planos Segin Obra GL 1

3 |Obras Provisorias para accesos a obra y plataforma de trabajo GL 1

4 |Obras Provisorias para infraestructura de puente GL 1

5 |Hormigén de Cemento Portland
5.1|Hormigén H-21 para fundaciones (pilotes @100 y @120), incluida la excavacion m? 52740
5.2|Hormigon H-30 para infraestructura m® 298.60
5.3|Hormigén H-38 para vigas superestructura (incluye provision y montaje) m? 23544

6 |Acero especial en barras para Hormigon ADN-420 kg 100,459.34

7 |Acero Especial para Pretensado kg 9,104.12

8 |Apoyos de neopreno un 20

9 |Instalacion ferroviaria m 173.20

10 |Canalizacién m3 17.881.50

11 | Transporte del producto de la excavacion a depésito Hmm3 |724.200.75

12 |Prueba de carga de puentes GL 1

13 |Plan de gestion ambiental GL 1
14 | Suma Provisional GL 1 $ 5.000,000.00|% 5,000.000.00

SUBTOTAL
15 |Honorarios Profesionales por representacion técnica GL 1
TOTAL| §
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LOTE 3

PLANILLA DE COMPUTO
DESCRIPCION Unidad | Cantidad unFi’t?r?LDw:- Precio Total ($)

1 |Traslado de equipos e instalacion del obrador GL 1

2 |Ingenieria Compl taria, de detalle y Planos Segin Obra GL 1

3 |Obras Provisorias para accesos a obra y plataforma de trabajo GL 1

4 |Obras Provisorias para infraestructura de puente GL 1

5 |Hormigén de Cemento Portland

5.1|Hormigon H-21 para fundaciones (pilotes @100 y @120), incluida la excavacion m? 42342
5.2|Hormigén H-30 para infraestructura m? 399.58
5.3|Hormigén H-38 para vigas superestructura (incluye provision y montaje) m? 230.88

6 |Acero especial en barras para Hormigon ADN-420 kg 99.439.44

7 |Acero Especial para Pretensado kg 6,152.99

8 |Apoyos de neopreno un 16

9 |Instalacion ferroviaria m 81.60

10 |Canalizacion m3 15,179.85

11 |Transporte del producto de la excavacion a depésito Hmm3 614,783.93

12 |Prueba de carga de puentes GL 1

13 |Plan de gestion ambiental GL 1

14 | Suma Provisional GL 1 5 5.000,000.00 | $ 5.000.000.00

SUBTOTAL|
15 |Honorarios Profesionales por representacion técnica GL 1
TOTAL| $ -
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ANEXO C - MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires

Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Compras y Contrataciones
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N2 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)........cceeeeeuvennee. en adelante el Licitante,
representada legalmente por el/los Sefior/es.......ccccevveeecuveennnee. presenta/n su Oferta de
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra
denominada “ ” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL N2 “............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de
obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacién hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como Licitante/s comprometiéndose, sile/s fueran adjudicadas, a realizar
las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la documentacion,
efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con
arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n la siguiente propuesta:

El monto total cotizado es de pesos.......cccceeeeecvveeeennnen. [T ) (En el caso de cotizar
para dos o mds lotes establecer el monto por cada uno de ellos y, de corresponder, el
descuento a aplicar)

Se acompanan los siguientes elementos:
(Enumeracidn de los elementos que acompafian la Propuesta)

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)

Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO D-DETALLE DE OBRAS

D-1 DATOS DE PRODUCCION BASICA

Las obras que se detallan deben haberse realizado dentro de los ultimos 7 (siete) afios.
Obras ejecutadas en 12 meses corridos mayor produccion contados desde el mes anterior
inclusive al de la fecha del Llamado a Licitacion.

El indice de actualizacion sera el Factor de Actualizacion “FA” correspondiente al afio en
cuestion.

Mes de actualizacion: (indicar mes anterior a la fecha de Llamado a Licitacion)

Periodo seleccionado: desde .../..../....hasta ../..../...

Meses del| Detalle de la certificacibn mensual de acuerdo a los| Montos totales de certificaciones
periodo precios de contrato
considerado Montototal | Factor  de | Monto total
certificacion| Actualizacion| certificacion
Obra N°|[Obra |[Obra |Obra Obra | ObraN°|Mensual a mensual
1 N°2 N°3 N°4 N°5 6 valor actualizado
original
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
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D-2 DETALLE DE OBRAS EN EJECUCION

DatosdelaObra Ubicaciéndela Designacion Comitente Fechainicio
Obra
1
2
3
4
5
6
Obras IMPORTE ($) PLAZO (en meses) MONTO DE OBRA

COMPROMETIDA
Total| Mes | Certificado | Saldo| Segin | Prérroga | Total| Transcurrido|Sal-| Mensual | FA| Actualizado
Base| alafecha contrato| concedida do |Anual
(B) |A/B=CCx12

|| h[(WN|F

TOTAL

Sielvalores6(seis) o menosy se hacertificado mas del 50% (cincuenta por ciento) se colocara como
monto de obracomprometida al valorsaldo A. Paraobras de plazo hasta 6 (seis) meses el monto de
Obra Comprometida serd el valor del saldo A
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ANEXO E - PLANILLA DE OBRAS CONTRATADAS

UBIC. |DENOMINACION. [comIT. |MONTO FECHA OBSERVAC. (4)
) (3) CONTRACTUAL TERMINACION

ORIGINAL [FINAL ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras contratadas cuya firma se haya operado efectivamente en los ultimos
siete (7) afios contados respecto de la fecha de apertura de la presente licitacion.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.

(3) Direccidn y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas (UTE), en
cuyo caso se deberd adjuntar el instrumento legal de asociacién en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.

De cada obra, el Licitante debera presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiqguen su actuacion en las obras
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ANEXO F- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES (Por Lote)

UBIC. |DENOMINACION. [cOMIT. |MONTO FECHA OBSERVAC. (4)
1) @ (3) CONTRACTUAL TERMINACION

ORIGINAL |FINAL ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los ultimos
diez (10) afos, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se haya suscripto el
acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a la
Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Direccidn y teléfono del Comitente
(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:
a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas (UTE), en
cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.

De cada obra, el Licitante deberd presentar los certificados que obren en su poder,
extendidos por el Comitente, que califiguen su actuacion en las obras.
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ANEXO G - PLANILLA DE PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA (Por Lote)

G-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados

para cumplirlos requisitos que se sefialan en el Articulo 25.4. La informacién sobre su experiencia
anterior deberd ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato.

1 Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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G-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacion Nombre Fecha de nacimiento
ersonal . .

P Nacionalidad

Calificaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante
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ANEXO H - PLANILLA DE EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA (Por Lote)

TIPO |MARCA |MODELO [CAPACIDAD |N° |ANO [ESTADO |[SITUACION
(1) (2) 1(3) |(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:
(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.
(3) Indicar afio de fabricacion.
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando
descripcion si es necesario) y capacidad.
En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda.
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ANEXO | - MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominard EL
COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y Servicios

Pudblicos, con domicilio en ............ , ¥ la firma..e, , N2 de CUIT............... con
domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en
este acto por el Sefor ......ccccvveeeennnee. , que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se
celebra el presente Contrato conteniendo las cldusulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ....ccccovvveeennnen. la Licitacion
Pdblica Internacional N° ................... Ilamada para la conformidad para ejecutar los trabajos

encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccidn utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en el Pliego de Bases y Condiciones del
[lamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de.........cccccvviieeeiiiiieccceeee e

3. Dichos trabajos serdan ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se condigan:

a) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias y/o modificatorias de todo
tipo.

b) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

e) Planos.

f) Contrato.

g) Oferta.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensiéon apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecerd esta ultima.

4, El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada por el
CONTRATISTA vy que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto total de obra

asciende a S ...oooeveeiieieiiiieinns ( ).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en................ meses/dias, siendo
responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de............ meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la obra al

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, serdn resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando expresamente EL
CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdiccion o
competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a [0S.......cccceeeeereeeenens dias del mes de.......cceeeeeeereeennn. de
dos mil.......
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ANEXO J - MODELO DE ACTA DE CONSTATACION

ACTADPHN°___ /20

Provincia de Buenos Aires, de de20_
Sres.
PRESENTE
En la Provincia de Buenos Aires,alos  delmesde  de20 ,siendolas :

horas, en mi cardcter de Inspector designado mediante Disposicion N°__ de la Direccién
Provincial de Hidraulica (en adelante DPH), en el marco de la LICITACION PUBLICA
INTERNACIONAL N° R ”, adjudicada a la empresa ......ccccevvrveneee por
Resolucion N2 (en adelante “La Contratista”) y habiéndome constituido en

de la Provincia de Buenos Aires, se ha constatado el siguiente incumplimiento en
relacion a (la Orden de Servicio N2 / al Articulo contrato).

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO

Intimacién: Consecuentemente, se intima para que dentro de las 24 horas proceda a dar
estricto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, las cuales deben estar finalizadas
dentro del plazo de 72 horas de la presente, sin perjuicio de las sanciones que la autoridad
competente disponga respecto del presente incumplimiento.
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Se deja constancia que la presente acta ha sido confeccionada por cuadruplicado quedando
el original exhibido a fs. ___ del Libro de Ordenes de Servicio, el duplicado lo elevara el
Inspector a la DPH para la prosecucion del tramite y el triplicado se entrega a “La
Contratista” y el cuadriplicado lo se le entrega al Inspector. En este acto se le hace saber a
“La Contratista” que a partir de la fecha tiene diez (10) dias habiles administrativos para
presentar el descargo que considere ante la DPH.

Queda Ud. debidamente notificado.
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ANEXO K-NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

- Decreto 2017-367-E-GPBA
- Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP”
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ANEXO L- CARTEL DE OBRA

AGREGAR PARTIDO

NOMBRE DE LA OBRA

Buenos Aires
Provincia

Se ejecutard segun el detalle adjunto, de 4 mts. de altura por 6 mts. de ancho. Se
mantendrd en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
Inspeccion de Obra. Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la realizacion del acta de
iniciacion de la obra para su colocacién.

Se deberd garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacién al exterior.

Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los
detalles y especificaciones correspondientes

Debera incluir aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia.
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Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts.

Son carteles planos de una sola cara con frente de chapa de hierro galvanizado N2 22 y
marco de madera, de hierro o plegado enterizo.

La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada en vinilo autoadhesivo impreso a 4 colores.

MARCO DE MADERA, el mas econdmico: su estructura es de tirantes de madera (saligna) y
frente de chapa (negra o doble decapado de fino espesor) clavada al marco. Se pintan
ambas caras con antioxido al cromato, el frente se termina con esmalte sintético de colory
finalmente se realiza la grafica necesaria.

MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su estructura es de hierro cuadrado o
rectangular y el frente es de chapa (negra o doble decapado de mas espesor que la de
marco de madera) atornillada al marco. Pintado en ambas caras con antiéxido al cromato,
acabado de esmalte sintético en su frente y finalmente graficado.

MARCO PLEGADO, tiene una excelente terminacion: realizado en chapa lisa galvanizada
prepintada color. Su marco es plegado de la misma chapa que el frente y al ser de una sola
pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para aplicaciones que requieran buena
presencia o larga duracién ya que son anticorrosivos.

PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 62 de 63



ANEXO M- REGIMEN UNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES FINANCIADAS POR
ORGANISMOS MULTILATERALES DE CREDITO Y/O ACUERDOS BILATERALES (DECRETO
1.299/16)

PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 63 de 63



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 12 de Junio de 2018

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares -EX-2018-07672152-GDEBA-DPCLMIYSPGP -
“Construccion de Pu

entes Ferroviarios sobre el Rio Lujan”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 63 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.06.12 12:15:10 -03'00"

Carlos Santiago Mayans
Director

Direccio6n de Contrataciones de Obra Piblica
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.06.12 12:15:44 -03'00"



	Pagina_34: página 34 de 63
	Pagina_3: página 3 de 63
	Pagina_35: página 35 de 63
	Pagina_4: página 4 de 63
	Pagina_32: página 32 de 63
	Pagina_1: página 1 de 63
	Pagina_33: página 33 de 63
	Pagina_2: página 2 de 63
	Pagina_38: página 38 de 63
	Pagina_7: página 7 de 63
	Pagina_39: página 39 de 63
	Pagina_8: página 8 de 63
	Pagina_5: página 5 de 63
	Pagina_36: página 36 de 63
	Pagina_6: página 6 de 63
	Pagina_37: página 37 de 63
	Pagina_30: página 30 de 63
	Pagina_31: página 31 de 63
	Pagina_29: página 29 de 63
	Pagina_43: página 43 de 63
	Pagina_44: página 44 de 63
	Pagina_45: página 45 de 63
	Pagina_46: página 46 de 63
	Pagina_47: página 47 de 63
	Pagina_48: página 48 de 63
	usuario_0: Carlos Santiago Mayans
	Pagina_49: página 49 de 63
		2018-06-12T12:15:44-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_40: página 40 de 63
	Pagina_41: página 41 de 63
	Pagina_42: página 42 de 63
	Pagina_9: página 9 de 63
	Pagina_58: página 58 de 63
	Pagina_59: página 59 de 63
	Pagina_56: página 56 de 63
	Pagina_57: página 57 de 63
	Pagina_54: página 54 de 63
	Pagina_55: página 55 de 63
	Pagina_52: página 52 de 63
	Numero_62: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_53: página 53 de 63
	Numero_61: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_50: página 50 de 63
	Numero_60: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_51: página 51 de 63
	Numero_58: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_59: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_54: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_55: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	fecha: Martes 12 de Junio de 2018
	Pagina_61: página 61 de 63
	Pagina_62: página 62 de 63
	Pagina_63: página 63 de 63
	Pagina_60: página 60 de 63
	Numero_63: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
		2018-06-12T12:15:10-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_40: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	cargo_0: Director
	numero_documento: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	Numero_50: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	reparticion_0: Dirección de Contrataciones de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 63
	Pagina_16: página 16 de 63
	Pagina_15: página 15 de 63
	Pagina_14: página 14 de 63
	Pagina_13: página 13 de 63
	Pagina_12: página 12 de 63
	Pagina_11: página 11 de 63
	Pagina_10: página 10 de 63
	Numero_19: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 63
	Pagina_26: página 26 de 63
	Pagina_25: página 25 de 63
	Pagina_28: página 28 de 63
	Pagina_27: página 27 de 63
	Pagina_22: página 22 de 63
	Pagina_21: página 21 de 63
	Pagina_24: página 24 de 63
	Pagina_23: página 23 de 63
	Numero_28: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 63
	Numero_27: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 63
	Numero_29: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2018-08745477-GDEBA-DCOPMIYSPGP


