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OBRA: “Remodelacion y Puesta en Valor 5 CAPS — Grupo 3.2 -
Brandsen/AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacién de la obra: “Remodelacion y
Puesta en Valor 5 CAPS — Grupo 3.2 — Brandsen/AMBA” en el partido de Brandsen,
con el fin de llevar a cabo la remodelacién y puesta en valor de cinco centros de
atencion primaria de salud, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETENTA MIL CINCUENTA Y SEIS CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($51.070.056,46).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento
del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacién adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta
su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la
documentacién del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde serén ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales
gue no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran
incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista
como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

e) No se reconocerd diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto de
contrato. Se deberd acompaniar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuard descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (20%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 20% del Monto del Contrato,
que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59 (conforme mod.
del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo
| del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard& su coOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condiciéon de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecerda ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacién de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta
(270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.
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Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que deberd hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
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reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijado en la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS
($25.535.03) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi
también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés
publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social, CUIT,
domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion licitatoria.
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Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre
58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, en dia habil en el horario de
10:00 hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacion de licitaciéon a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ninglin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7
N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, y estar
firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente
facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS
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a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdésito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contrataciéon requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 63.837.570,58

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacidon individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de Inscripcion
Provisorio, deberan presentar en la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones,
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de
treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la apertura,
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de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pudblicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T.,yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccién
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccién de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacién que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
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2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcidn
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucién del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacién licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.
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14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio 0 acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo ll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
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4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente deberd identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se debera
incluir la Planilla de cotizacion y los andlisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cOmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de
la Provincia de Buenos Aires;y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacidon suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
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existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depoésito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacién, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES

Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta el
valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el monto
total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como ltem en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan considerarse
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccion de errores aritmeéticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta final
se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta correspondiente.

Correccion de Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos de
las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, la
misma sera recalculada hasta alcanzar el valor minimo establecido para las
respectivas escalas salariales, procediéndose a ajustar el monto total de la oferta.
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2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacién requerida para evaluar su calificacién, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacién se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacién. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como
principal contratista, al menos 3 (tres) obras hospitalarias, de complejidad similar a la
licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de
Atencion Primaria en funcionamiento, cuya finalizacion hubiera operado en el
transcurso de los ultimos 10 (diez) afios — contados desde la fecha de apertura.

En caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en UTE,
las mismas seran consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en las mismas haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UTE los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos por al menos una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE debera
contar por si sola con la experiencia en la obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacién acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado, con
por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.
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El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberda demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Equipos minimos requeridos:

- Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
- Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
- Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de

conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.
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El Acto Administrativo de Adjudicacion serd notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacién, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 0 a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.

23 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. EI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA
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La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccidn
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.

Deberéa presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacién
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N° 6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensién de los
trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberd cumplir, entre otros, con los

siguientes requisitos:
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e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos
de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de

Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Efectiva difusion y divulgaciéon a la comunidad involucrada, a través del

Programa de Diwvulgacién correspondiente al Plan de Gestién Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacién de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidén ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cdmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-
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2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
0 técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccion y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccién de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizara ademés la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, enlo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
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contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico esti obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el 6rgano encargado de la administracion del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

AuUn en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciény
Liguidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendrd las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N°6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obray
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de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacién la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
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sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccién
de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.
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2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberda contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracién de toda la documentacién conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion
de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.
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2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica fija (o0 en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de
ejecucion de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestion
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcidén, ubicacién, vecino afectado,
documentacién fotogréfica, etc.) deberd ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hard pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista deberd comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
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Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista est4 obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podré disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a
emplear en la construcciény costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.
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El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como condicidn previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicidén es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.
Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.
Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecéanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, o
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:
a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.
b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.
¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciony el control
de calidad efectuado por el Productor.
d) Oftros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de

reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivas, etc.
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En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocar4 en la Obra, antes de la Recepcién Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccién determinard su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si ho
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2.4.4 PLANOS

La Contratista deberd presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.

Como minimo, deberd presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten 0 no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacién del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por Ila
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la
justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberdn contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
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las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracion del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N°5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N°6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en
las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,
establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
valores nominales, el proponente podrd garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N°9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
y/lo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La poliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.
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2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los Ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde esté situada la Obra.

La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacién del plazo contractual.

La Inspeccidn elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocerd el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
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2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacidén de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 Mano de Qbra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) [I.C.C Cuadro 1.4 43,75%
2 |Albafileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 9,95%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢) |1295/2002 Inc ¢) 3,92%
4 Carpinterias Metélicas y Herreria
P Y Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 4,69%
5 |Hormigén Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 7,50%
6 [Motores Eléctricos y Equipos AA .
Art 15, Dec. 1285/2002 Inc i) | INDEC -.C.C Cuadro 1.10 8,67%
7  |Artefactos de lluminacién y cableado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 4,30%
3 Instalacion Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-41
Transformadores y Grupos Elec. 1,54%
9 Cafios de PVC
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 2,02%
10 |Artefactos para bafio y griferia
Art 15. Dec. 1295/2002 Incr) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 3,30%
12 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,69%
13 |Gastos Generales Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 8,07%
100,00%

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacién dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la

Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso

exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
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higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcién
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el &rea afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?, lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacién 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.
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2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagies
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion Provisoria de la

Obra, inclusive:

e 740 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible

dentro de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al
uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccién:

La Contratista tendrd a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacién al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.
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2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |, COMPUTO Y PRESUPUESTO

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aires
Provincia
ALTAMIRANO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ ITEM ’MED-' |[MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL INCIDENCIA 9%
Qe 3) 4) ®) (6) @)
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 [Limpieza de terrenos y tareas previas gl 1,00 34.238,50 34.238,50
2 |Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
3 |Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 [Demolicion
4.1 [Cielorraso existente a demoler m2 119,18 371,32 44.254,22
4.2 [Mamposteria existente a demoler m2 49,44 294,28 14.549,33
4.3 |Retiro de solado existente m?2 119,18 247,55 29.502,81
4,4 |Desmonte de carpinterias existentes n° 15,00 466,89 7.003,33
45 Desmonte de mesadas y artefactos
'~ |sanitarios existentes n° 8,00 1.367,04 10.936,32
4,6 |Desmonte de suelo Vegetal m2 117,00 486,90 56.966,77
Subtotal Item 250.041,60 5,35%
2 Mamposteria y tabiques
1 Mamposteria de elevacion de ladrillos
cerdmicos huecos
1.1 |Ladrillos ceramicos huecos de 0,27 m?2 98,88 1.221,72 120.797,48
1.2 |Ladrillos ceramicos huecos de 0,18 m?2 5,95 1.018,10 6.057,69
2 [Tabigues de placa de roca de yeso m?2 75,49 1.108,58 83.687,51
3 [Muro de carga m3 8,70 7.574,76 65.900,40
Subtotal Item 276.443,08 5,92%
3 Aislaciones
1 |Sobre losas - |Incluido en item 11.1 Cubierta sobre losa inaccesible
2 [Capa aisladora m?2 83,86 313,22 26.266,49
3 En muros existentes con humedad
ascendente de cimientos m? 56,00 344,54 19.294,25
Subtotal Item 45.560,74 0,98%
4 Juntas de Dilatacién
1 |En hormigén armado ml 7,26 842,74 6.118,28
2 |Entre estructura de H°A° y mamposteria - |Incluido en item 2. Mamposteria
3 [En cielorrasos y paredes interiores - |Incluido en item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido en item 9. Pisos
En paredes exteriores o pared y hormigon
5 . . .
armado - |Incluido en item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en item 8. Contrapisos
8 |Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
Subtotal ltem 6.118,28 0,13%
5 Revoques
1 Jaharro y termiancion enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m?2 476,96 540,81 257.940,64
2 |Jaharro bajo revestimiento m?2 115,16 349,76 40.278,06
3 Jaharro y terminacién enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m?2 476,96 505,49 241.098,16
4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro m?2 141,01 881,20 124.261,73
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m2 123,39 3.998,24 493.343,18
Subtotal Item 1.156.921,77( 24,78%
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aires
Provincia
ALTAMIRANO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA%
wl@]f @) (o o [ © [ @
6 Revestimientos
1 |Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)
1.1 |Cerdmico monococcién en sanitarios m2 106,15 1.260,88 133.844,92
1.2 |Cerdmicos en consultorios y office m?2 9,01 1.146,25 10.323,17
Subtotal Iltem 144.168,09 3,09%
7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido de roca de yeso m2 85,35 725,18 61.894,11
5 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m?2 46,06 1.718,63 79.160,14
3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso m2 26,48 697,05 18.457,83
4 |Ala cal aplicado bajo losa m?2 27,00 791,59 21.372,94
Subtotal ltem 180.885,03 3,87%
8 Contrapisos
1 |Contrapisos de cascote sobre terreno natural| mz 232,70 634,73 147.702,80
2 Contrapiso Hormigén Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m?2 91,14 1.071,28 97.636,35
3 |Reparacion de contrapisos m2 93,75 487,97 45.746,87
4 |Banquinas de hormigén m?2 4,77 620,09 2.957,82
5 [Carpeta de cemento m?2 18,70 385,95 7.217,21
6 [Masa niveladora bajo suelo vinilico - |Incluido en item A 9.1 Pisos
Subtotal ltem 301.261,05 6,45%
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Revestimiento de Suelo Vinilico m?2 138,79 757,96 105.197,59
2 |Placas de gres fino porcelanico m2 19,10 1.044,79 19.955,53
3 |Solado de cemento alisado rodillado rodillado | m?2 168,56 342,90 57.798,62
4 |Umbrales
4.1 |Umbrales de H°A° m?2 1,25 1.663,29 2.079,11
4.2 |Cordon de H°A° ml 29,76 2.494,94 74.249,30
Subtotal ltem 259.280,15 5,565%
10 Zocalos
1 |Z6calo de placa de gres fino ml 44,23 158,67 7.018,08
Z6calo rehundido de cemento ml 20,80 712,93 14.828,92
Subtotal Item 21.847,00 0,47%
11 Cubiertas
1 |Terminacion de la cubierta losa inaccesible m2 64,38 2.141,88 137.894,14
2 [Cubierta de losetas pretensadas - |Incluido en B.Estructuras
3 |Cubierta de losa inaccesible existente m2 53,61 442,01 23.696,00
4 |Cubierta de teja colonial existente m2 88,11 1.553,16 136.848,97
5 |Cubierta de chapa - |No aplica a esta obra
[Subtotal Item 298.439,11 6,39%
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Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aires
Provincia
ALTAMIRANO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |!NCIDENCIA%
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12 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
HHR1 n° 7,00 4.557,54 31.902,76
HH R2 n° 4,00 2.278,77 9.115,07
HH R3 n° 7,00 732,46 5.127,23
HH R4 n° 1,00 3.515,81 3.515,81
HH R5 n° 1,00 8.724,43 8.724,43
HH R6 n° 2,00 16.276,92 32.553,83
HH R7 n° 1,00 7.161,84 7.161,84
HH R8 n° 1,00 6.250,34 6.250,34
HH R9 n° 1,00 9.766,15 9.766,15
2 |Carpinteria de Madera
HM P1 n° 6,00 4.468,51 26.811,04
HM P2 n° 7,00 3.475,51 24.328,54
HM P3 n° 1,00 4.766,41 4.766,41
3 |Carpinteria de Aluminio
AAP1 n° 1,00 7.957,98 7.957,98
AA P2 n° 1,00 6.963,24 6.963,24
AAP3 n° 1,00 4.456,47 4.456,47
AA P4 n° 1,00 4.032,05 4.032,05
AA V1 n° 7,00 3.536,88 24.758,17
AA V2 n° 4,00 1.856,86 7.427,45
AAV3 n° 7,00 596,85 4.177,94
AA PFM n° 1,00 2.652,66 2.652,66
AAPF1 n° 1,00 2.864,87 2.864,87
AAPF2 n° 1,00 7.109,13 7.109,13
AA PF3 n° 1,00 13.263,31 13.263,31
AA PF4 n° 1,00 5.835,86 5.835,86
AAPV1 n° 1,00 13.263,31 13.263,31
Subtotal ltem 274.785,90 5,88%
13 Mesadas
1 |De granito sobre mensula m?2 4,77 7.508,55 35.815,78
Subtotal ltem 35.815,78 0,77%
14 Muebles
1 |Mostradores admision n° 1,00 22.021,49 22.021,49
2 |Muebles bajo mesada y alacena ml 7,95 4.564,04 36.284,12
3 |Lockers - |No aplica a esta obra
4 |Escritorios n° 5,00 8.295,09 41.475,47
5 |Silla de escritorio y de espera
5.1 |Sillas de escritorio n° 16,00 2.987,00 47.792,00
5.2 |Sillas de espera tipo tandem 3 sillas n° 13,00 4.121,00 53.573,00
Subtotal Item 201.146,08 4,31%
15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de seguridad - |No aplica a esta obra
2 |Doble Vidrio Hermético m? 42,65| 7.825,56 333.760,05
3 |Espejos - |Incluido en C2. Instalacién sanitaria
[Subtotal Item| 333.760,05|  7,15%

PLIEG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina42 de 157




EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aires
Provincia
ALTAMIRANO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [INCIDENCIA%
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16 Pinturas
1 |Muros exteriores
1.1 | Latex Acrilico exterior m?2 141,01 462,02 65.151,62
2 [Muros interiores
2.1 |Latex acrilico m2 476,96 433,31 206.667,02
Esmalte sintético brillante al agua sobre
22 |muros m? 238,48 784,47 187.077,58
3 |Sobre cielorraso de yeso m?2 184,89 474,85 87.794,16
4 |Sobre Carpinteria Metalica de Hierro
4.1 |Convertidor de oxido m2 35,96 233,82 8.408,19
4.2 |[Esmalte sintético m?2 35,96 784,47 28.209,41
4.3 [Esmalte convertidor m2 35,96 424,26 15.256,44
5 [Pintura fibrada sobre losa inaccesible m?2 117,99 443,40 52.316,56
6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigon
visto - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 650.880,98| 13,94%
17 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2. Instalacion sanitaria
2 |Bancos n° 3,00 5.698,00 17.094,00
3 |Juegos gl 1,00 7.896,00 7.896,00
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2. Instalacion sanitaria
5 |Sefialética y carteleria gl 1,00 12.569,00 12.569,00
Subtotal Item 37.559,00 0,80%
18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de Obra gl 1,00 46.688,86 46.688,86
Subtotal Item 46.688,86 1,00%
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Arboles
1.1 [Ficus Benjamina n° 7,00 4.890,00 34.230,00
1.2 [Liquidambar n° 8,00 3.456,00 27.648,00
2 |Cesped m2 197,72 434,35 85.880,52
Subtotal ltem 147.758,52 3,16%
TOTAL 4.669.361,06
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
ALTAMIRANO Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |7
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Estructuras
1 Excavaciones
1 |Excavacién para bases m?3 14,25 1.164,11 16.586,22
2 |Excavacion para vigas de fundacion m3 5,89 1.164,11 6.856,60
3 |Excavacion para pilotines m3 28,26 7.367,35 208.201,20
Subtotal Item 231.644,03| 23,33%
2 Estructura de Fundacion
1 |Bases m3 7,12 12.740,29 90.761,86
2 |Vigas de fundaci6n m3 4,89 16.001,09 78.245,34
3 |Pilotines m?3 17,90 14.381,56 257.401,20
Subtotal ltem 426.408,39| 42,95%
3 Estructura Resistente
1 |Hormigon para estructura resistente
1.1 |Columnas m3 1,44 26.730,29 38.491,62
1.2 |Vigas m3 4,92 23.536,06 115.797,44
2 |Losas de losetas premoldeadas
2.1 [Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar 70.00
m? ! 2.497,39 174.817,12
Subtotal Item 329.106,17| 33,15%
4 Estructura Metalica
1 |Tubo estructural de 40x40x2mm ml 3,80 194,91 740,67
2 |Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml 6,00 246,88 1.481,25
3 |Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml 1,90 248,00 471,20
4 |Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml 2,08 549,95 1.143,90
5 |Ejecucién y montaje gl 1,00 1.918,51 1.918,51
Subtotal Item 5.755,52| 0,58%
992.914,11
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CAPS GRUPO 3.2 Bpenos
' Aires
ALTAMIRANO Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |75
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 |Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl 1,00 5.568,75 5.568,75
Subtotal ltem 5.568,75 0,97%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 [TP (Tablero Principal) n° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 [TGBT-N (Tablero General Baja Tension) n° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) n° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 |Alimentacion entre Tableros gl 1,00 15.242,03 15.242,03
Subtotal ltem 82.177,70| 14,34%
3 Proteccién 'y Materiales para la
instalacion
1 |Puesta a tierra instalacion s/pliego gl 1,00 6.761,75 6.761,75
2 |Caiiero 110 gl 11,00 1.250,00 13.750,00
3 |Bandejas Portacables gl 1,00 4.783,64 4.783,64
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50
Subtotal ltem 55.960,89 9,769
4 lluminacién - Artefactos
1 |tipo C2 - [No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - [No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - [No aplica a esta obra
4 |tipo G4 n° 34,00| 2.551,50 86.751,00
5 |tipo H2 - [No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - _|No aplica a esta obra
7 |tipo 4 - [No aplica a esta obra
8 |tipo J1 n° 4,00| 3.987,90 15.951,60
9 |tipo T2 - |No aplica a esta obra
10 |tipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n° 1,00 1.984,50 1.984,50
11 [tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n° 7,00 1.795,50 12.568,50
Bocas
12 |Bocas de iluminacion n° 46,00 2.400,00 110.400,00
13 |Bocas de tomacorriente n° 20,00 2.430,69 48.613,80
14 [Tomacorrientes de usos Especiales n° 7,00 2.916,83 20.417,80
Subtotal ltem 296.687,20| 51,77%
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
ALTAMIRANO Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Pg
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Corrientes débiles
5 Sistema Telefonico y de Datos
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32
2 |Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 7,00 6.224,39 43.570,73
Subtotal Item 132.725,05| 23,16%
TOTAL 573.119,58
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Eyenos
ires
CAPS GRUPO 3.2 Provincia‘
ALTAMIRANO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"PEN"
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INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL g 32 ml 22,00 916,67 20.166,64
2 |Cafio PPL g 25 ml 17,00 829,25 14.097,32
3 |Cafio PPL g 19 ml 15,00 691,93 10.378,91
4 |Cafio PPL g 13 ml 34,00 596,61 20.284,64
5 |Cafio PPL g 19 AC ml 15,00 761,12 11.416,80
6 |Cafio PPL g 13 AC ml 4,00 653,50 2.613,99
7 [LLP @13 n° 18,00 594,18 10.695,31
8 |[C.Sg13 n° 3,00 319,11 957,33
9 |Colector TRA de PPL 238 al 1,00 8.076,20 8.076,20
10 |Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11.563,25 23.126,50
11 |T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n° 1,00 19.523,32 19.523,32
12 |T. Cisterna cap. 550Its tricapa n° 1,00 8.562,23 8.562,23
13 |Cabina cisterna H°A° (medidas segun plano) [ m3 1,00 39.973,16 39.973,16
14 |Termotanque electrico cap. 50lts n° 1,00 8.562,36 8.562,36
15 [Inodoro largo de losa c/mochila linea andina | n° 6,00 16.354,64 98.127,86
16 |Pileta A°I° rectangular c/griferia n° 14,00 7.127,97 99.791,60
17 |Dispenser de papel higienico n° 6,00 1.037,11 6.222,66
18 |Dispenser de Jabon n° 6,00 899,43 5.396,60
19 |Espejo de cristal biselado 50x40 n° 6,00 828,75 4.972,52
20 |Dispenser de toalla n° 6,00 821,66 4.929,97
21 [Percha tipo modelo california n° 6,00 595,83 3.574,97
Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 |Inodoro adaptado n° 1,00 43.790,29 43.790,29
23 [Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 18.402,17 18.402,17
24 |Espejo biselado 80 x 80 con angulo n° 1,00 12.738,06 12.738,06
24 |Barrales y manijon n° 1,00 856,23 856,23
Subtotal Item 497.237,64| 62,14%
2 Desagues cloacales
1 |cafio PVC g 110 ml 41,00 764,68 31.351,71
2 |cafio PVC g 63 ml 24,00 702,40 16.857,68
3 |cafo PVC g 38 ml 22,00 674,21 14.832,68
4 |CafioC VPVC g 63 ml 24,00 674,21 16.181,10
5 |BOCADE ACCESO DE CIERRE HERMETIQ n° 7,00 1.001,12 7.007,87
6 |[PPA 20x20 n° 7,00 1.163,25 8.142,74
7 |Cl 60x60 n° 4,00 12.278,69 49.114,78
8 |BIODIGESTOR CAP. 600LTS n° 2,00 10.033,26 20.066,52
Subtotal Item 163.555,07| 20,44%
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
ALTAMIRANO Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'DDEA,NC'A
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3 Desagues pluviales
1 |cafio PVC g 110 ml 49,00 1.099,64 53.882,30
2 |BDA 40X40 n° 8,00 2.207,06 17.656,48
3 |Bajada C.F.F g 110 ml 24,00 988,18 23.716,40
4 |EFF 25x25 n° 6,00 3.159,44 18.956,61
Subtotal Item 114.211,79| 14,27%
4 Servicio contra Incendio
1 [Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 2,00 2.202,46 4.404,91
Subtotal Item| 4.404,91 0,55%
5 Electricidad sanitaria
1 |Tableros protocolarizados s/plano vy,
s/pliego
1.1 |TSBE n° 1,00 9562,32 9.562,32
2 |Bocas
2.1 |Bocas (canalizacion y cableados) y conexion| n° 2,00 5623,32 11.246,64
Subtotal Item| 20.808,96 2,60%
TOTAL 800.218,38
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CAPS GRUPO 3.2 BEIEI'IDS
' Aires
Provincia,
ALTAMIRANO PARTIDO: LA PLATA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |NCP5N“%
(@[ @3) (ol ©® [ ® [ ()
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provisién e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
Desmontaje de componentes de
1 calefaccion, ventilacién y climatizacion
existentes. gl 1,00 8.628,98 8.628,98
Subtotal 8.628,98| 1,69%
2 Provision e instalacién de unidades tipo
split frio-calor, segun pliego.
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
1 |[de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segln piego. un 5,00 29.848,20 149.241,01
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
2 |de 4500Frig/h , incluyendo cables de
interconexién y desagues de consensado,
segun piego. un 2,00 38.656,95 77.313,90
3 Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. ml 140,00 1.208,01 169.122,01
Subtotal 395.676,92| 77,48%
3 Provision e instalacion de cafierias de
Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
1 . . .
pertenecientes al equipamiento de VRV,
segun pliego. Kg. 18,00 1.208,01 21.744,26
Subtotal 21.744,26 4,269
Provision, instalacién de bandejas de
4 chapa galvanizada para proteccién y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego. un 30,60 264,26 8.086,43
Subtotal 8.086,43| 1,58%
5 Provision e instalacion de ventiladores
extractores helicoidales, segln pliego.
1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m3/h
RPM=2800 un 1,00 1.818,92 1.818,92
Subtotal 1.818,92| 0,36%
6 Traslado, movimiento de equipos a
materiales a obra, segun pliego. gl 1,00 19.037,35 19.037,35
Subtotal 19.037,35| 3,73%
7 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl 1,00 10.882,73 10.882,73
Subtotal 10.882,73| 2,13%
Mantenimiento correctivo y preventivo
8 de todos los elementos mecéanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) gl 1,00 44.818,92 44.818,92
Subtotal 44.818,92| 8,78%
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Buenos
Aires
CAPS GRUPO 3.2 Prov'lnr:ia‘
ALTAMIRANO
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES. ... oottt ettt e e et e e e e e e e e e eeaaneeaees 4.669.361,06 58,93%
ESTRUGCTURAS. ...ttt ettt e e e e et e e et e e e e e s eaa e eserestareeeeennaaaeees 992.914,11 12,53%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION......covvoiveiieeenen 573.119,58 7,23%
DE OBRAS SANITARIAS. ...ttt 800.218,38 10,10%
DE AIRE ACONDICIONADO ......coiiiiiiie i e iaeas 510.694,51 6,45%
1.884.032,47
SUMA PROVISIONAL 377.315,38 4,76%
TOTAL oo 7.923.623,03 100,00%
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER Prov'lnciaJ
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [INCIDENCIA%
Q@ ®3) 4) (5) (6) @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 |Ejecucién de los trabajos
1.1 [Limpieza de terreno y tareas previas gl 1,00 46.688,86 46.688,86
1.2 |Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
1.3 [Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 |Demolicion
Mamposteria de demoler m? 159,32 294,28 46.885,09
Subtotal ltem 146.164,27 2,25%
2 Mamposteriay Tabiques
1 [Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos
1,1 |Ladrillo ceramico hueco de 0,27 m? | 151,27 1.221,72 184.809,45
1,2 [Ladrillo ceramico hueco de 0,18 m? 77,18 1.018,10 78.571,81
2 |Tabiques de placa de roca de yeso m? 170,59 1.108,58 189.112,47
3 |Muro de carga m?3 26,41 7.574,76 200.049,38
Subtotal ltem 652.543,12| 10,05%
3 Aislaciones
1 |Sobre losas - |Incluido en B. Estructuras
2 |Capa aisladora m? 91,74 344,54 31.608,11
En muro existente con humedad ascendente
3 en cimientos m? 34,58 313,22 10.829,84
Subtotal ltem 42.437,95 0,65%
4 Juntas de dilatacion
1 |En hormigon armado ml 12,28 842,74 10.348,83
2 |Entre estructura H°A° y mamposteria - |Incluido item 2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores - |Incluido item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido item 9. Pisos |
5 |En paredes exteiores o pared y hormigon armad - |Incluido item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteiores - |Incluido item 8. Contrapisos
8 |Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido item 12. Carpinterias
Subtotal ltem 10.348,83 0,16%
5 Revoques
1 Jaharro y terminacién fratasado al fieltro en
muros interiores m? 670,50 540,81 362.608,45
2 |Jaharro bajo revestimiento m? 404,53 349,76 141.487,35
3 Jaharro y terminacién enlucido interior de yeso
reforzado alisado a la llana m? 43,00 505,49 21.736,27
4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrofugo. Terminacion fratasado al fieltro m? 143,08 881,20 126.082,29
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m? 263,20 3.998,24 1.052.337,51
Subtotal ltem 1.704.251,86| 26,24%
6 Revestimientos
1 |Ceramico monococcion (60x30)
1,1 [Cerdmico monococcién en sanitarios m? 34,05 1.260,88 42.932,96
1,2 |Ceramico en consultorios y office m? 53,12 1.146,25 60.886,74
Subtotal ltem 103.819,70 1,60%
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CAPS GRUPO 3.2 Bpenos
Aires
JEPPENER Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA %
(o[l @ [ @ RO @
7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido de roca de yeso m? 182,36 725,18 132.243,83
2 Cielorraso suspendido de roca de yeso
modulares desmontables m? 80,46 1.718,63 138.281,05
3 |Cielorraso aplicado de placas de roca de yeso - |No aplica a esta obra
4 |Ala cal aplicado bajo losa - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 270.524,88 4,16%)
8 Contrapisos
1 |Contrapiso de cascote sobre terreno natural m? 311,50 634,73 197.719,91
2 Contrapiso hormigon liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m? 91,74 1.071,28 98.279,12
3 |Reparacion de contrapisos m? 115,12 487,97 56.174,72
4 |Banquinas de hormigon m? 45,12 620,09 27.978,37
5 |Carpeta de cemento m? 91,74 308,76 28.325,41
6 [Masa niveladora bajo suelo vinilico - |Incluido en ltem 9.1
Subtotal Item 408.477,52 6,29%
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 [Revestimiento de Suelo Vinilico m? 204,23 757,96 154.798,64
2 |Placas de gres fino porcelanico (porcellanato) m? 11,66 1.044,79 12.182,28
3 [Solado de cemento alisado rodillado m? 262,75 342,90 90.096,04
4 |Umbrales m?
4,1 |[Umbrales de H°A° m? 11,40 1.663,29 18.961,51
4,2 |Cordones de H°A° ml 17,40 1.829,62 31.835,39
Subtotal Item 307.873,86 4,74%)
10 Zocalos
1 |[Zocalo de placas de gres fino ml 41,90 158,67 6.648,38
2 |Zocalo rehundido de cemento ml 72,46 712,93 51.658,82
Subtotal Item 58.307,20 0,90%,
11 Cubiertas
1 [Terminacion de la cubierta losa inaccesible m? 168,45 2.141,88 360.799,44
2 |Cubierta de losetas pretensadas - |Incluido en B. Estructuras
3 |Cubierta de losa inaccesible existente - |No aplica a esta obra
4 |Cubierta de teja colonial existente - |No aplica a esta obra
5 |[Cubierta de chapa m? 37,13 4.600,37 170.788,55
Subtotal ltem 531.587,99 8,18%,
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA%
(o[ @) (o[ ©& [ ©® [ )
OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
HH-R1 n° 6 5.127,23 30.763,37
HH-R2 n° 1 4.557,54 4.557,54
HH-R3 n° 3 2.278,77 6.836,31
HH-R4 n° 13 732,46 9.522,00
HH-R5 n° 2 8.355,48 16.710,97
HH-R6 n° 1 9.603,38 9.603,38
HH-R7 n° 1 10.173,07 10.173,07
HH-R7 n° 1 27.128,19 27.128,19
HH-R8 n° 3 10.173,07 30.519,22
HH-R9 n° 2 4.503,28 9.006,56
HH-R10 n° 2 5.045,84 10.091,69
HH-R11 n° 2 4.421,90 8.843,79
2 |Carpinteria de Madera
HM-P1 n° 9,00 4.468,51 40.216,56
HM-P2 n° 7,00 3.972,01 27.804,04
HM-P3 n° 1,00 4.766,41 4.766,41
3 |Carpinteria de Aluminio
AAP1 n° 4,00 8.289,57 33.158,27
AAV1 n° 6,00 3.978,99 23.873,95
AA V2 n° 1,00 3.536,88 3.536,88
AAV3 n° 3,00 1.856,86 5.570,59
AA V4 n° 13,00 596,85 7.759,03
AAPFM n° 1,00 3.315,83 3.315,83
AA PFO n° 1,00 1.768,44 1.768,44
AAPF1 n° 2,00 7.405,35 14.810,69
AAPF2 n° 1,00 8.289,57 8.289,57
AAPF3 n° 2,00 3.673,05 7.346,10
AA PF4 n° 2,00 4.111,63 8.223,25
AAPF5 n° 2,00 3.371,09 6.742,18
AAPF6 n° 1,00 3.371,09 3.371,09
AA PF7 n° 1,00 1.657,91 1.657,91
AAPF8 n° 1,00 3.459,51 3.459,51
AA PF9 n° 1,00 2.088,97 2.088,97
Subtotal Item 381.515,38 5,87%
13 Mesadas
1 |De granito sobre mensula m? 6,97 7.508,55 52.334,59
Subtotal Item 52.334,59 0,81%
14 Muebles
1 [Mostradores admision n° 1,00 11.410,10 11.410,10
2 [Muebles bajo mesadas y alacenas ml 12,80 4.564,04 58.419,72
3 |Lockers - |No aplica a esta obra
4 |Escritorios n° 6,00 8.295,09 49.770,56
5 |Silla de escritorio y espera
5,1 |Sillas de escritorio n° 20,00 2.987,00 59.740,00
5,2 |Sillas de espera tipo tandem 3 sillas n° 4,00 4.121,00 16.484,00
Subtotal ltem 195.824,38 3,01%
15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de seguridad - |No aplica a esta obra
2 |Doble vidrio hermetico m? 20,19| 7.825,56 157.998,02
3 |Espejos - |Incluido en C2. Instalacion Sanitaria
Saiqgdient o 1 S3RBBHloo BN
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA%
(w @] ®) (ol © [ ©® [ @
16 Pinturas
1 |Muros exteriores
1.1 | Latex Acrilico exterior m? 406,28 462,02 187.710,45
2 |Muros interiores
2.1 |Latex acrilico m? 670,50 433,31 290.528,88
2.2 |Esmalte sintético brillante al agua sobre muros | m? 670,50 784,47 525.980,78
3 |Sobre cielorraso de yeso m? 274,64 474,85 130.411,53

4 [Sobre carpinteria metalica de hierro

4.1 |Convertidor de 6xido m? 33,95 233,82 7.938,21
4,2 |Esmalte sintetico m? 33,95 784,47 26.632,63
4.3 |Esmalte convertidor m? 33,95 424,26 14.403,68
5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible m? 22,72 443,40 10.074,01
6 Pintura anti-graffiti en tabiques de hormigon
visto m? 56,53 665,10 37.594,63
Subtotal ltem 1.231.274,79| 18,96%
17 Varios
1 [Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2. Instalacion Sanitaria
2 |Bancos segun ETP n° 3,00 5.698,00 17.094,00
3 |Juegos n° 1,00 7.896,00 7.896,00
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2. Instalacion Sanitaria
5 |Sefaletica y carteleria gl 1,00 12.569,00 12.569,00
Subtotal ltem 37.559,00 0,58%
18 Limpieza de Obra
1 [Limpieza de obra gl 1,00 46.688,86 46.688,86
Subtotal Item 46.688,86 0,72%
19 Forestacion y Parquizacion
1 |[Arboles
1,1 [Ficus Benjamina n° 4,00 4.890,00 19.560,00
1,2 |Liquidambar n° 15,00 3.456,00 51.840,00
2 |Césped m? 194,08 434,35 84.299,47
Subtotal ltem 155.699,47 2,40%
6.495.231,67
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER Provincia,
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“'Pg""
(@[ @3) (o[ & [ (6) [ @)
Estructuras
1 Excavaciones
1 |Excavacién para bases m3 30,61 1.164,11 35.635,70
2 |Excavacion para vigas de fundacion m3 6,21 1.164,11 7.229,12
3 |Excavacion para pilotines m3 16,96 7.367,35 124.920,72
Subtotal Item 167.785,54| 7,36%
2 Estructura de Fundacion
1 |Bases m3 15,31 12.740,29 195.002,95
2 |Vigas de fundacion m3 6,21 16.001,09 99.366,78
3 |Pilotines m3 10,99 14.381,56 158.053,37
4 |Zapata m3 4,00 11.374,80 45.499,21
Subtotal Item 497.922,30| 21,85%
3 Estructura Resistente
1 |Hormigon para estructura resistente
1.1 |Columnas m3 2,38 26.730,29 63.618,09
1.2 |Vigas m3 10,84 23.536,06 255.130,93
1.3 |Losas llenas m? 45,00 21.226,29 955.182,94
1.4 |Tabique m3 3,24 27.609,17 89.453,72
2 |[Losas de losetas premoldeadas
2.1 [Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar 100.00
m? ’ 2.497,39 249.738,74
Subtotal ltem| 1.613.124,43| 70,79%
3 Estructura Metdlica - |Estaobra n(|) comprende
2.278.832,28
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CAPS GRUPO 3.2 BEIEI'IDS
' Aires
JEPPENER Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Pg""
(@l @3) (ol & [ ©) [ ()
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
2 |Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl 1,00 5.568,75 5.568,75
Subtotal Item 5.568,75 0,84%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 |TP (Tablero Principal) ° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 |TGBT-N (Tablero General Baja Tensién) ° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) ° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 |Alimentacion entre Tableros gl 1,00 15.242,03 15.242,03
Subtotal Item 82.177,70| 12,34%
3 Proteccion 'y Materiales para la
instalacion
1 |Puesta a tierra instalacion s/pliego gl 1,00 6.761,75 6.761,75
2 |Cariero 110 gl 11,00 1.250,00 13.750,00
3 |Bandejas Portacables gl 1,00 3.826,91 3.826,91
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50
Subtotal Item 55.004,16 8,26%9
4 lluminacién - Artefactos
1 |tipo C2 - [No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - [No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - [No aplica a esta obra
4 ltipo G4 n° 37,00] 2.551,50 94.405,50
5 |tipo H2 - [No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - |No aplica a esta obra
7 ltipo 4 - [No aplica a esta obra
8 |tipo J1 n° 6,00[ 3.987,90 23.927,40
9 |tipo T2 - [No aplica a esta obra
10 |tipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n° 3,00 1.984,50 5.953,50
11 |tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n° 9,00 1.795,50 16.159,50
Bocas
12 |Bocas de iluminacion ° 57,00 2.400,00 136.800,00
13 |Bocas de tomacorriente ° 31,00 2.430,69 75.351,39
14 |Tomacorrientes de usos Especiales ° 13,00 2.916,83 37.918,76
Subtotal Item 390.516,05| 58,64%
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER PI‘UVIHCIa‘
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL NP5
W@ (3) @l 6 [ (6) ()
Corrientes débiles
5 Sistema Telefonico y de Datos
1 [Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32
2 |Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 7,00 6.224,39 43.570,73
Subtotal Item 132.725,05| 19,93%
TOTAL 665.991,71
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Eyenos
Ires
CAPS GRUPO 3.2 PI”OVIII’lCiaJ
JEPPENER
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID] CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL |"™CPPN
(@l @3) (o[ 6 [  @® [ ()
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL g 32 ml 22,00 916,67 20.166,64
2 |Cafio PPL g 25 ml 17,00 829,25 14.097,32
3 |Cafio PPL @19 ml 15,00 691,93 10.378,91
4 |Cafio PPL g 13 ml 34,00 596,61 20.284,64
5 [Cafio PPL 19 AC ml 15,00 761,12 11.416,80
6 |Cafio PPL @13 AC ml 4,00 653,50 2.613,99
7 |[LLP 213 n° 18,00 594,18 10.695,31
8 |C.Sg13 n° 3,00 319,11 957,33
9 |Colector TRA de PPL ¢38 gl 1,00 8.076,20 8.076,20
10 |Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11.563,25 23.126,50
11 |T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n° 1,00 19.523,32 19.523,32
12 |T. Cisterna cap. 550Its tricapa n° 1,00 8.562,23 8.562,23
13 |Cabina cisterna H°’A° (medidas segun plano) | m3 1,00 39.973,16 39.973,16
14 |Termotanque electrico cap. 50lts n° 1,00 8.562,36 8.562,36
15 |Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n° 6,00 16.354,64 98.127,86
16 |Pileta A°I° rectangular c/griferia n° 14,00 7.127,97 99.791,60
17 |Dispenser de papel higienico n° 6,00 1.037,11 6.222,66
18 |Dispenser de Jabon n° 6,00 899,43 5.396,60
19 |Espejo de cristal biselado 50x40 n° 6,00 828,75 4.972,52
20 |Dispenser de toalla n° 6,00 821,66 4.929,97
21 |Percha tipo modelo california n° 6,00 595,83 3.574,97
Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 |Inodoro adaptado n° 1,00 43.790,29 43.790,29
23 |Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 18.402,17 18.402,17
24 |Espejo biselado 80 x 80 con angulo n° 1,00 12.738,06 12.738,06
24 |Barrales y manijon n° 1,00 856,23 856,23
Subtotal Item 497.237,64
2 Desagues cloacales
1 |cafio PVC g 110 ml 41,00 764,68 31.351,71
2 |cafio PVC g 63 ml 24,00 702,40 16.857,68
3 |cafio PVC g 38 ml 22,00 674,21 14.832,68
4 |CafioC VPVC g 63 ml 24,00 674,21 16.181,10
5 |BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETICO n° 7,00 1.001,12 7.007,87
6 |PPA 20x20 n° 7,00 1.163,25 8.142,74
7 |Cl60x60 n° 4,00 12.278,69 49.114,78
8 |BIODIGESTOR CAP. 600LTS n° 2,00 10.033,26 20.066,52
Subtotal Item 163.555,07
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |75
(o [@[ @ (o] © [ © [ @
3 Desagues pluviales
1 |cafio PVC g 110 ml 49,00 1.099,64 53.882,30
2 |BDA 40X40 n° 8,00 2.207,06 17.656,48
3 |Bajada C.F.F 110 ml 24,00 988,18 23.716,40
4 |EFF 25x25 n° 6,00 3.159,44 18.956,61
Subtotal Item 114.211,79
4 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 2,00 2.202,46 4.404,91
Subtotal Item 4.404,91
5 Electricidad sanitaria
1 |Tableros protocolarizados s/plano vy
s/pliego
1.1 |TSBE n° 1,00 9562,32 9.562,32
2 |Bocas
2.1 |Bocas (canalizacion y cableados) y conexién | n° 2,00 5623,32 11.246,64
Subtotal Item 20.808,96
TOTAL 800.218,38
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CAPS GRUPO 3.2 BI_JEI'IDS
: Aires
Provincia,
JEPPENER
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"Pe*
(W[l ©) (o ©® [ ® [ (@)
c4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuacién se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
Desmontaje de componentes de
1 calefaccion, ventilacion y climatizacion
existentes. gl 1,00 26.404,86 26.404,86
Subtotal Item 26.404,86| 2,89%
5 Provisién e instalacion de unidades tipo
split frio-calor, segun pliego.
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
1 |de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segun piego. un 14,00 29.848,20 417.874,82
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
2 |de 4500Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segun piego. un 1,00 38.656,95 38.656,95
3 Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. ml 164,00 1.208,01 198.114,35
Subtotal Item 654.646,12| 71,74%
Provision e instalacion de caferias de
3 caferias de cobre aisladas en todo su
recorrido, segln pliego.
Provisién e instalacion de cafierias de cobre
1Y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion, seguin pliego. Kg. 88,00 935,49 82.323,05
Subtotal Item 82.323,05[ 9,02%
Provisién, instalacion de bandejas de
4 chapa galvanizada para protecciéon y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego. un 66,00 264,26 17.441,33
Subtotal Item 17.441,33] 1,91%
5 Provisién e instalacion de ventiladores
extractores helicoidales, segun pliego.
1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m3/h
RPM=2800 - |No aplica a esta obra
6 Traslado, movimiento de equipos a
materiales a obra, segin pliego. gl 1,00 20.245,83 20.245,83
Subtotal Item 20.245,83[ 2,229
7 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl 1,00 22.726,58 22.726,58
Subtotal Item 22.726,58| 2,49%
Mantenimiento correctivo y preventivo
8 de todos los elementos mecéanicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) gl 1,00 88.792,20 88.792,20
Subtotal Item 88.792,20[ 9,73%
TQIAIT'I" nr\go]gﬁm QAL
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Buenos
Aires
CAPS GRUPO 3.2 vaincia‘
JEPPENER
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES. ... .cccooeeee ettt ettt e e e e et e e e e e e e e e e e eeaaneeeenens 6.495.231,67 55,47%
ESTRUCTURAS . ...ttt ettt e et e e e e et ettt e et eeeeeeeaaereeeea e eeeresnaaaaes 2.278.832,28 19,46%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION......coocvevveveeeinn 665.991,71 5,69%
DE OBRAS SANITARIAS. ..ot 800.218,38 6,83%
DE AIRE ACONDICIONADO. ..ot it i eiaaees 912.579,97 7,79%
2.378.790,06
SUMA PROVISIONAL 557.642,70 4,76%
TOTAL oo 11.710.496,71 100,00%
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |!NCIDENCIA%
wlof @) (o[ & [ @© [ @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 |[Limpieza de terrenos y tareas previas gl 1,00 23.344,43 23.344,43
2 |Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
3 |Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 |Demolicién
4.1 |Mamposteria existente a demoler m3 0,90 294,28 264,85
4.2 |Retiro piso y contrapiso m? 63,31 247,55 15.672,29
4.3 |Retiro de carpinterias existentes n° 14,00 466,89 6.536,44
Subtotal ltem 98.408,34 2,95%
2 Mamposteria y tabiques
1 |Mamposteria de elevacion de ladrillos
1.1 |Ladrillos ceramicos huecos de 0,27 m? 102,71 1.221,72 125.482,77
1.2 |Ladrillos ceramicos huecos de 0,18 - |No aplica a esta obra
2 |Tabiques de placa de roca de yeso m? 90,73 1.108,58 100.581,36
3 |[Muro de carga m? 6,98 7.574,76 52.871,82
Subtotal ltem 278.935,95 8,36%
3 Aislaciones
1 |Sobre losas m? 109,50 344,54 37.727,15
2 |Capa aisladora m? 36,70 344,54 12.646,00
3 |En muros existentes con humedad m? 25,64 313,22 8.030,92
Subtotal Item 58.404,07 1,75%
4 Juntas de Dilatacién
1 |En hormig6n armado ml 2,70 842,74 2.275,39
2 |Entre estructura de H°’A° y mamposteria - |Incluido en item 2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores - |Incluido en item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido en item 9. Pisos |
En paredes exteriores o pared y hormigén
5 ) . .
armado - |Incluido en item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en item 8. Contrapisos
8 |Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
Subtotal ltem 2.275,39 0,07%
5 Revoques
1 Jaharro y termiancion enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m2 375,37 540,81 203.002,75
2 |Jaharro bajo revestimiento m2 134,41 349,76 47.010,89
3 Jaharro y terminacion enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m?2 141,11 505,49 71.330,34
4 Revoque exterior completo, previo revogque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro m?2 139,19 881,20 122.654,42
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m2 62,15 3.998,24 248.490,79
Subtotal ltem 692.489,19| 20,75%
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CAPS GRUPO 3.2 B!lEI'IDS
Aires
L APARADA Provincia,
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA %
(o[l 3) [ @ e [ @)
6 Revestimientos
1 |Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)
1.1 |Ceramico monococcién en sanitarios m2 64,46 1.260,88 81.276,32
1.2 |Ceramicos en consultorios y office m?2 69,95 1.146,25 80.180,50
Subtotal ltem 161.456,81 4,84%
7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido de roca de yeso m?2 97,70 725,18 70.846,46
5 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m?2 42,73 1.718,63 73.428,51
3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso - [No aplica a esta obra
Ala cal aplicado bajo losa - |No aplica a esta obra
Subtotal ltem 144.274,97 4,32%
8 Contrapisos
1 |Contrapisos de cascote sobre terreno natural| m? 161,27 634,73 102.363,69
5 Contrapiso Hormigén Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m?2 96,36 1.071,28 103.228,42
3 [Reparacion de contrapisos m?2 43,57 487,97 21.260,71
4 |Banquinas de hormigén m2 4,81 620,09 2.982,62
5 |Carpeta de cemento m?2 16,17 308,76 4.992,61
6 |Masa niveladora bajo suelo vinilico m2 123,76 385,95 47.764,79
Subtotal Item 282.592,84 8,47%
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Revestimiento de Suelo Vinilico m?2 123,76 757,96 93.805,41
2 |Placas de gres fino porcelanico m?2 16,17 1.044,79 16.894,29
3 |Solado de cemento alisado rodillado rodillado | m?2 64,91 342,90 22.257,41
4 |Umbrales
4.1 [Umbrales de H°A° - |No aplica a esta obra
4.2 [Cordon de H°A° mi 9,35 1.829,62 17.106,95
Subtotal ltem 150.064,06 4,50%
10 Zocalos
1 |Z6calo de placa de gres fino ml 69,64 158,67 11.049,95
Z6calo rehundido de cemento - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 11.049,95 0,33%
11 Cubiertas
1 |Terminacion de la cubierta losa inaccesible m?2 109,50 2.141,88 234.535,70
2 |Cubierta de losetas pretensadas - |No aplica a esta obra
3 |Cubierta de losa inaccesible existente - |No aplica a esta obra
4 |Cubierta de teja colonial existente - |No aplica a esta obra
5 [Cubierta de chapa m?2 44,13 4.600,37 203.014,11
Subtotal Item 437.549,81| 13,11%
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA%
(w[o] ©) (o & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
HH P1 n° 1,00 9.001,13 9.001,13
HH R1 n° 6,00 3.703,00 22.217,99
HH R2 n° 2,00 1.709,08 3.418,15
2 |Carpinteria de Madera
HM P1 n° 5,00 4.468,51 22.342,53
HM P2 n° 5,00 3.475,51 17.377,53
HM P3 n° 1,00 4.766,41 4.766,41
3 |Carpinteria de Aluminio
AAV1 n° 2,00 1.392,65 2.785,29
AA V2 n° 6,00 3.017,40 18.104,41
AA V3 n° 1,00 3.017,40 3.017,40
AAPF1 n° 2,00 5.305,32 10.610,65
AAPF2 n° 4,00 5.968,49 23.873,95
Subtotal ltem 137.515,46 4,12%
13 Mesadas
1 |De granito sobre mensula m?2 2,72 7.508,55 20.423,25
Subtotal Item 20.423,25 0,61%
14 Muebles
1 |Mostradores admision n° 1,00 11.410,10 11.410,10
2 |Muebles bajo mesada y alacena ml 4,53 4.564,04 20.675,10
3 |Lockers - |No aplica a esta obra
4 |Escritorios n° 3,00 8.295,09 24.885,28
5 |Silla de escritorio y de espera
5.1 |Sillas de escritorio n° 11,00 2.987,00 32.857,00
5.2 |Sillas de espera tipo tandem 3 sillas n° 3,00 4.121,00 12.363,00
Subtotal Item 102.190,48 3,06%
15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de seguridad m?2 2,30 4.353,05 9.990,25
2 |Daoble Vidrio Hermético m?2 22,19 7.825,56 173.649,13
3 |Espejos - |Incluido en C2. Sanitaria
|Subtota| Item 183.639,38 5,50%
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provincia,
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA%
(w[e][ 3) (o[ ©® [ ©® [ @
16 Pinturas
1 |Muros exteriores
1.1 | Latex Acrilico exterior m2 201,34 462,02 93.023,58
2 [Muros interiores
2.1 |Latex acrilico m2 375,37 433,31 162.649,72
Esmalte sintético brillante al agua sobre
22 | muros m? 141,11 784,47 110.696,05
3 |Sobre cielorraso de yeso m?2 139,93 474,85 66.445,11
4 |Sobre Carpinteria Metalica de Hierro
4.1 |Convertidor de 6xido m2 12,77 233,82 2.985,42
4.2 |[Esmalte sintético m?2 12,77 784,47 10.016,07
4.3 |Esmalte convertidor m?2 12,77 424,26 5.416,97
5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible m2 109,50 443,40 48.552,11
6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigén
visto - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 499.785,04| 14,97%
17 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2. Sanitarias
2 |Bancos n° 3,00| 5.698,00 17.094,00
3 |Juegos - |No aplica a esta obra
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2. Sanitarias
5 |Sefialética y carteleria gl 1,00 12.569,00 12.569,00
Subtotal Item 29.663,00 0,89%
18 Limpieza de Obra
Limpieza de Obra gl 1,00 23.344,43 23.344,43
Subtotal Item 23.344,43 0,70%
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Arboles
1.1 |Ciruelo de jardin n° 4,00 3.589,00 14.356,00
2 [Cesped m?2 21,47 434,35 9.325,59
Subtotal ltem 23.681,59 0,71%
TOTAL 3.337.744,01
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |75
(@l @) (& & [ (6) [ !
B Estructuras
1 Excavaciones
1 |Excavacién para bases m?3 24,19 1.164,11 28.162,12
2 |Excavacion para vigas de fundacion m3 1,58 1.164,11 1.833,47
3 |Excavacion para pilotines m3 7,54 7.367,35 55.520,32
Subtotal Item 85.515,92| 11,35%
2 Estructura de Fundacion
1 |Bases m3 12,38 12.740,29 157.775,81
2 |Vigas de fundaci6n m3 1,58 16.001,09 25.201,72
3 |Pilotines m3 4,71 14.381,56 67.737,16
Subtotal ltem 250.714,69| 33,26%
3 Estructura Resistente
1 |Hormigon para estructura resistente
1.1 |Columnas m?3 2,16 26.730,29 57.737,43
1.2 |Vigas m3 4,48 23.536,06 105.441,57
2 |Losas de losetas premoldeadas
2.1 |Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m? 100,00 2.497,39 249.738,74
Subtotal Item 412.917,73| 54,78%
4 Estructura Metalica
1 |Tubo estructural de 40x40x2mm ml 3,80 155,93 592,53
2 |Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml 6,00 197,50 1.185,00
3 |Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml 1,90 198,40 376,96
4 |Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml 2,08 439,96 915,12
5 |Ejecucion y montaje gl 1,00 1.534,81 1.534,81
Subtotal Item 4.604,42| 0,61%
TOTAL 753.752,75
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CAPS GRUPO 3.2 Bpenas
' Aires
LA PARADA Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |75
(@&l 3) (o ©® [ (6) [ (@)
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 |Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl 1,00 5.568,75 5.568,75
Subtotal ltem 5.568,75 1,11%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 [TP (Tablero Principal) n° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 [TGBT-N (Tablero General Baja Tension) n° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) n° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 |Alimentacion entre Tableros gl 1,00 15.242,03 15.242,03
Subtotal ltem 82.177,70| 16,41%
3 Proteccién 'y Materiales para la
instalacion
1 |Puesta a tierra instalacion s/pliego gl 1,00 6.761,75 6.761,75
2 |Caiiero 110 gl 11,00 1.250,00 13.750,00
3 |Bandejas Portacables gl 1,00 4.544,45 4.544,45
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50
Subtotal ltem 55.721,70[ 11,129
4 lluminacién - Artefactos
1 |tipo C2 - [No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - [No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - [No aplica a esta obra
4 |tipo G4 n° 20,00| 2.551,50 51.030,00
5 |tipo H2 - [No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - _|No aplica a esta obra
7 |tipo 4 - [No aplica a esta obra
8 |tipo J1 n° 4,00| 3.987,90 15.951,60
9 |tipo T2 - |No aplica a esta obra
10 |tipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n° 1,00 1.984,50 1.984,50
11 [tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n° 10,00 1.795,50 17.955,00
Bocas
12 |Bocas de iluminacion n° 35,00 2.400,00 84.000,00
13 |Bocas de tomacorriente n° 19,00 2.430,69 46.183,11
14 [Tomacorrientes de usos Especiales n° 9,00 2.916,83 26.251,45
Subtotal ltem 243.355,66| 48,59%
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Pg""
wlal @3) ) (5) ©) ()
Corrientes débiles
5 Sistema Telefonico y de Datos
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32
2 |Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 4,00 6.224,39 24.897,56
Subtotal Item 114.051,88| 22,77%
TOTAL 500.875,70
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Epenns
ires
CAPS GRUPO 3.2 Provincia]
LA PARADA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“PEN“
(Wl @) (ol ® [ @ [ @
C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL g 38 colector T.R. gl 1,00 8.076,20 8.076,20
2 |Cafio PPL g 32 ml 20,00 916,67 18.333,31
3 |Cafio PPL g 25 ml 25,00 829,25 20.731,35
4 |Cafio PPL g 19 ml 7,40 691,93 5.120,26
5 |Cafio PPL g 13 ml 8,00 596,61 4.772,86
6 |LLP 913 n° 6,00 594,18 3.565,10
7 |LLP @19 n° 1,00 613,13 613,13
8 |Canilla Servicio Br.g13 n° 1,00 319,11 319,11
9 |Tanque cisterna tricapa cap.750lts n° 1,00 10.274,68 10.274,68
10 |[Tanqgue de reserva tricapa cap.1000lts n° 1,00 15.618,66 15.618,66
11 |Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11.563,25 23.126,50
12 |Cafio PPL g 13 mi 25,00 653,50 16.337,45
13 |LLP g 13 (Agua Caliente) n° 1,00 594,18 594,18
14 |Termotanque Electrico 50 Its. ne 1,00 8.562,36 8.562,36
15 [Inodoro losa con depdsito de mochila n° 3,00 16.354,64 49.063,93
16 |Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n° 9,00 14.167,66 127.508,90
17 |Dispenser de papel higienico n° 4,00 1.037,11 4.148,44
18 |Dispenser de toalla n° 4,00 821,66 3.286,65
19 |Dispenser de Jabon n° 12,00 899,43 10.793,21
20 |Espejo de cristal 0,50 x 0,40 biselado n° 12,00 828,75 9.945,05
21 [Pileta A°I° 0,34x0,38 rectangular n° 12,00 7.127,97 85.535,66
22 [Percha tipo modelo california n° 12,00 595,83 7.149,94
23 |Inodoro Adaptado n° 2,00 43.790,29 87.580,57
24 |Lavatorio de Colgar c/grif n° 1,00 18.402,17 18.402,17
25 |Espejo biselado 80x80 con angulo n° 7,00 12.738,06 89.166,39
26 |Barrales y Manijon n° 7,00 856,23 5.993,61
Subtotal Item| 634.619,64| 77,01%
2 Cloacas
1 [Cafio PVC 110 mi 40,00 764,68 30.587,03
2 |Cafio PVC g 63 mi 2,00 702,40 1.404,81
3 |Cafio PVC g 38 ml 2,50 674,21 1.685,53
4 |PPAG60 incl. Acc.15X15 n° 4,00 1.163,25 4.652,99
5 |Camara Inspeccion 60x60 n° 1,00 12.278,69 12.278,69
6 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 1,00 1.001,12 1.001,12
7 |Biodigestor n° 1,00 10.033,26 10.033,26
Subtotal Item 61.643,44 7,48%
3 Desagues pluviales
1 |[cafio PVC g 110 mi 32,00 1.099,64 35.188,44
2 |BDA 40x40 n° 8,00 2.207,06 17.656,48
3 |Embudo FF 30x30 n° 7,00 3.159,44 22.116,05
4 |[Bajada Cafio H°F° 100 n° 28,00 988,18 27.669,14
Subtotal Item 102.630,11| 12,45%
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID|{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'DEDNC'A
(o[ 3) (o[ & [ e [ @
4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 2,00 2.202,46 4.404,91
Subtotal Item 4.404,91 0,53%
5 Electricidad
Tableros protocolarizados s/plano |
1 |s/pliego
1.1 |[TSBE-E n° 1,00 9.562,32 9.562,32
2 |Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales paral
termotanques eléctricos y anafes eléectricos,
2.1 |flotante de tanques n° 2,00 5.623,32 11.246,64
Subtotal Iltem| 20.808,96 2,53%
TOTAL 824.107,06
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CAPS GRUPO 3.2 Bpenos
' Aires
Provincia,
LA PARADA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"e*
(W@ @) (o © ©) @
c4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
Desmontaje de componentes de
1 calefaccion, ventilacion y climatizacion
existentes. gl 1,00 14.310,41 14.310,41
Subtotal 14.310,41] 2,689
2 Provisién e instalacion de unidades tipo
split frio-calor, segun pliego.
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
1 |de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segln piego. un 5,00 29.848,20 149.241,01
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
2 |de 4500Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segun piego. un 3,00 38.656,95 115.970,85
3 Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. ml 104,00 1.208,01 125.633,49
Subtotal 390.845,35 73,17%
Provisién e instalacién de cafierias de
3 caferias de cobre aisladas en todo su
recorrido, segun pliego.
Provision e instalacion de cafierias de cobre
1 Y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacion, segun pliego. Kg. 26,00 1.062,00 27.612,00
Subtotal 27.612,00] 5,17%
Provisién, instalacion de bandejas de
4 chapa galvanizada para proteccién y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego. ml 25,00 264,26 6.606,56
Subtotal 6.606,56| 1,249
5 Provisién e instalacién de ventiladores
extractores helicoidales, segln pliego.
1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m3/h
RPM=2800 un 5,00 1.818,92 9.094,62
Subtotal 9.094,62|  1,70%
6 Traslado, movimiento de equipos a
materiales a obra, segln pliego. gl 1,00 16.113,86 16.113,86
Subtotal 16.113,86] 3,029
7 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacién del sistema. gl 1,00 5.331,29 5.331,29
Subtotal 5.331,29] 1,009
Mantenimiento correctivo y preventivo
8 de todos los elementos mecénicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) o] 1,00 64.268,24 64.268,24
Subtotal 64.268,24| 12,03%
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 11
Buenos
Aires
CAPS GRUPO 3.2 Provincial
LA PARADA
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES. ...ttt e e et r e e e e e e e e e e e annns 3.337.744,01 53,42%
E ST RUCTUR AS . ...ttt et e et e e e eennns 753.752,75 12,06%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION......covvvivvieeieennns 500.875,70 8,02%
DE OBRAS SANITARIAS. ..ot e e eeaas 824.107,06 13,19%
DE AIRE ACONDICIONADO . ... iviiiee e i 534.182,33 8,55%
1.859.165,09
SUMA PROVISIONAL 297.533,09 4,76%
TOTAL .o, 6.248.194,94 100,00%
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 1
CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [INCIDENCIA%
Q@ 3 “) 5 (6) )]
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos y tareas previas gl 1,00 34.238,50 34.238,50
2 |Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
3 |Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 |Demoalicién - |No aplica a esta obra
Subtotal ltem 86.828,82 2,10%
2 Mamposteriay tabiques
1 Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos
1.1 |De 0,27 m2 94,71 1.221,72 115.709,02
1.2 [De 0,18 - |No aplica a esta obra
2 |Tabigue de placa de roca de yeso m2 179,73 1.108,58 199.244,88
3 [Muro de carga m3 13,76 7.574,76 104.258,98
Subtotal ltem 419.212,88| 10,14%
3 Aislaciones
1 |Sobre losa - |Incluido en item Cubiertas
2 |[Capa aisladora m2 128,22[ 344,54 44.176,94
3 En muro existente con humedad ascendente
en cimientos - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 44.176,94 1,07%
4 Juntas de dilatacion
1 |En Hormigon Armado - |No aplica a esta obra
2 |Entre estructura de H° A° y mamposteria - |Incluido en item 2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores - |Incluido en item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - [Incluido en item 9. Pisos |
5 |En paredes exteriores o pared y H® A° - |Incluido en item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en item 8. Contrapisos
8 |Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
Subtotal Item 0,00 0,00%
5 Revoques
1 Jaharro y terminacién enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m2 378,44 540,81 204.663,03
2 |Jaharro bajo revestimiento m2 243,55 349,76 85.183,41
3 Jaharro y terminacion enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m2 378,44 505,49 191.299,36
4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro m2 116,59 881,20 102.739,26
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 583.885,07| 14,13%
6 Revestimientos
1 |Ceramico monococcion (0,30 x 0,60)
1.1 [Ceramico monococcion en sanitarios m2 186,74 1.260,88 235.456,71
1.2 [Ceramico monococcion consultorios y office | m2 56,81 1.146,25 65.118,71
Subtotal Item 300.575,42 7,27%
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 2
CAPS GRUPO 3.2 Bpenns
Aires
LOS PINOS Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA %
(o[ 3) [ @ [ e® [ @
7 Cielorrasos
1 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2 142,59 725,18 103.403,42
2 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m2 55,58 1.718,63 95.521,51
3 |Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso| - |No aplica a esta obra
4 [Ala cal aplicado bajo losa - |No aplica a esta obra
Subtotal Item 198.924,93 4,81%
8 Contrapisos
1 |Contrapiso de cascote sobre terreno natural | m2 171,12 634,73 108.615,83
2 Contrapiso hormigén liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m2 171,12 1.071,28 183.317,23
3 |Reparacion de contrapisos - |No aplica a esta obra
4 |Banquinas de hormigon m2 59,98 620,09 37.192,87
5 |Carpeta de cemento m2 171,12 308,76 52.834,59
6 |Masa niveladora bajo suelo vinilico - |Incluido en item 9.1 Pisos
Subtotal Item 381.960,52 9,24%
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Revestimiento de Suelo Vinilico m2 132,89 757,96 100.725,61
2 Placas de gres fino  porcelanico
(porcellanato) m2 15,84 1.044,79 16.549,51
3 |Solado de cemento alisado rodillado m2 194,57 342,90 66.717,36
4 |Umbrales
4.1 |Umbral de Hormigén Armado m2 7,00 1.663,29 11.643,04
4.2 |Corddn de Hormigén Armado m2 63,42 1.829,62 116.034,49
Subtotal ltem 311.670,00 7,54%
10 Zocalos
1 |Zocalo de placas de gres fino ml 36,24 158,67 5.750,29
2 |Zocalo rehundido de cemento ml 12,16 712,93 8.669,21
Subtotal Item 14.419,50 0,35%
11 Cubiertas
1 |Terminacion de la cubierta losa inaccesible | m2 60,09 2.141,88 128.705,48
2 |Cubierta de loseta pretensadas - |Incluido en B.Estructuras
3 |Cubierta de losa inaccesible existente - |No aplica a esta obra
4 |Cubierta de teja colonial existente - |No aplica a esta obra
5 |Cubierta de chapa - |No aplica a esta obra
|Subt0ta| Item 128.705,48 3,11%
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 3
CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provincia,
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [INCIDENCIA%
(o [@f 3) (o ©® [ ®© [ )
OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
HH-R1 n° 9,00 4.557,54 41.017,83
HH-R2 n° 5,00 2.170,26 10.851,28
HH-R3 n° 2,00 4.991,59 9.983,18
HH-R4 n° 1,00 28.837,27 28.837,27
HH-R5 n° 1,00 5.398,51 5.398,51
2 |[Carpinteria de Madera
HM-P1 n° 9,00 4.480,62 40.325,55
HM-P2 n° 4,00 3.972,01 15.888,02
HM-P3 n° 1,00 4.771,25 4.771,25
3 |Carpinteria de Aluminio
AA-P1 n° 1,00 6.720,08 6.720,08
AA-P2 n° 1,00 3.028,46 3.028,46
AA-V2 n° 5,00 1.392,65 6.963,24
AA-V3 n° 9,00 4.885,32 43.967,86
AA-PF1 n° 2,00 6.499,02 12.998,04
AA-PF2 n° 2,00 596,85 1.193,70
AA-PF3 n° 1,00 2.785,29 2.785,29
Subtotal Item 234.729,56 5,68%
13 Mesadas
1 |De granito sobre mensula m2 3,72 7.508,55 27.931,80
Subtotal ltem 27.931,80 0,68%
14 Muebles
1 |Mostradores admision n° 1,00 11.410,10 11.410,10
2 [Muebles bajo mesada y alacena mi 8,20 4.564,04 37.425,13
3 |Lockers - |No aplica a esta obra
4 |Escritorios n° 4,00 8.295,09 33.180,37
5 |Silla escritorio y de espera
5.1 |Silla de escritorio n° 13,00 2.987,00 38.831,00
5.2 |Silla de espera tipo tandem 3 sillas n° 3,00 4.121,00 12.363,00
Subtotal ltem 133.209,61 3,22%
15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de seguridad - |No aplica a esta obra
2 |Doble Vidrio Hermetico m2 26,28| 7.825,56 205.655,66
3 |Espejos - |Incluido en C2.Instalacion Sanitaria
[subtotal Item| 205.655,66|  4,98%
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 4
CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provincia,
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL [INCIDENCIA %
(wlef @) (o[ © [ @© [ @
16 Pinturas
1 [Muros exteriores
1.1 | Latex Acrilico exterior ml 116,59 462,02 53.867,19
2 |Muros interiores
2.1 |Latex acrilico m2 378,44 433,31 163.979,97
2.2 |Esmalte sintético brillante al agua sobre murgf m2 378,44 784,47 296.873,45
3 |Sobre cielorraso de yeso m2 153,69 474,85 72.978,98
4 |Sobre carpinteria metélica de hierro
4.1 |Convertidor de 6xido m2 35,42 233,82 8.281,93
4.2 |Esmalte sintético m2 35,42 784,47 27.785,80
4.3 |Esmalte convertidor m2 35,42 424,26 15.027,34
5 [Pintura fibrada sobre losa inaccesible 50,25 443,40 22.280,76
6 Pintura anti graffitti en tabiques de hormigén
visto. 42,08 665,10 27.987,30
Subtotal ltem 689.062,72 16,67%
17 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2.Instalaci6n Sanitaria
2 |Bancos n° 3,00 5.698,00 17.094,00
3 |Juegos n° 1,00 7.896,00 7.896,00
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2.Instalacién Sanitaria
5 |Sefaletica y carteleria gl 1,00 12.569,00 12.569,00
Subtotal Item 37.559,00 0,91%
18 Limpieza de Obra
1 |[Limpieza de obra gl 1,00 34.238,50 34.238,50
Subtotal Item 34.238,50 0,83%
19 Forestacién y Parquizacion
1 |Arboles
1.1 |Ficus benjamina n° 4,00 4.890,00 19.560,00
1.2 |Liquidambar n° 6,00 3.456,00 20.736,00
2 |Césped m2 597,00 434,35 259.309,49
Subtotal ltem 299.605,49 7,25%
4,132.351,90
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 5
CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOSY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“"L""
(el @) (@[ 6 [ ©) [ )
B Estructuras
1 Excavaciones
1 |Excavacion para bases m3 57,60 1.164,11 67.052,68
2 |Excavacion para vigas de fundacién m?3 6,18 1.164,11 7.194,19
3 [Excavacion para pilotines m3 11,30 7.367,35 83.280,48
4 |Excavacion para zapatas m3 17,00 1.164,11 19.789,85
Subtotal ltem 177.317,20| 6,79%
2 Estructura de Fundacion
1 |Bases m3 14,40 12.740,29 183.460,24
2 |Vigas de fundacion m3 6,18 16.001,09 98.886,75
3 |Pilotines m3 11,30 14.381,56 162.569,18
4 |Zapatas m3 8,50 11.374,80 96.685,82
Subtotal Item 541.601,98| 20,74%
3 Estructura Resistente
1 [Hormigon para estructura resistente
1.1 |Columnas m3 2,40 26.730,29 64.152,70
1.2 |Vigas m? 6,40 23.536,06 150.630,81
1.3 [Losa llena m? 53,00 21.226,29| 1.124.993,25
1.4 |Tabique m3 9,20 27.609,17 254.004,39
2 [Losas de losetas premoldeadas
2.1 |Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar | m? 116,00 2.497,39 289.696,94
Subtotal Item| 1.883.478,08| 72,11%
4 Estructura Metdlica
1 |Tubo estructural de 40x40x2mm ml 8,50 194,91 1.656,76
2 |Tubo estructural de 80x80x3.2mm mi 6,00 246,88 1.481,25
3 |Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml 5,70 549,95 3.134,72
4 |Ejecucién y montaje gl 1,00 3.136,36 3.136,36
Subtotal ltem 9.409,08| 0,36%
TOTAL 2.611.806,35
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 6
CAPS GRUPO 3.2 BEIEI'IDS
' Aires
LOS PINOS Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Pg""
(@l @3) (ol & [ ©) [ ()
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 [Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl 1,00 5.568,75 5.568,75
Subtotal Item 5.568,75 1,10%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 |TP (Tablero Principal) ° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 |TGBT-N (Tablero General Baja Tensién) ° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) ° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 |Alimentacion entre Tableros gl 1,00 15.242,03 15.242,03
Subtotal Item 82.177,70| 16,19%
3 Proteccion 'y Materiales para la
instalacion
1 |Puesta a tierra instalacion s/pliego gl 1,00 6.761,75 6.761,75
2 |Cariero 110 gl 11,00 1.250,00 13.750,00
3 |Bandejas Portacables gl 1,00 5.262,00 5.262,00
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50
Subtotal Item 56.439,25| 11,129%
4 lluminacién - Artefactos
1 |tipo C2 - [No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - [No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - [No aplica a esta obra
4 ltipo G4 n° 23,00] 2.551,50 58.684,50
5 |tipo H2 - [No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - |No aplica a esta obra
7 ltipo 4 - [No aplica a esta obra
8 |tipo J1 n° 3,00[ 3.987,90 11.963,70
9 |tipo T2 - [No aplica a esta obra
10 |tipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n° 1,00 1.984,50 1.984,50
11 |tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n° 9,00 1.795,50 16.159,50
Bocas 0,00
12 |Bocas de iluminacion ° 36,00 2.400,00 86.400,00
13 |Bocas de tomacorriente ° 12,00 2.430,69 29.168,28
14 |Tomacorrientes de usos Especiales ° 9,00 2.916,83 26.251,45
Subtotal Item 230.611,93| 45,44%
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 7
CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL NP5
W@ (3) @l 6 [ (6) ()
Corrientes débiles
5 Sistema Telefonico y de Datos
1 [Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32
2 |Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 7,00 6.224,39 43.570,73
Subtotal Item 132.725,05| 26,15%
TOTAL 507.522,68
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 8
CAPS GRUPO 3.2 B!lEI'IDS
Aires
LOS PINOS Provincia,
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED. | [MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL INCIDENCIA
L1 @ (€] (O] (©)] (6) ()]
C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 [Cafio PPL g 32 ml 32,00 916,67 29.333,30
3 |Cafo PPL g 25 ml 18,00 829,25 14.926,57
4 |Cafo PPL g 19 ml 15,00 691,93 10.378,91
5 |Cafo PPL g 13 ml 28,00 596,61 16.705,00
6 |Cafio PPL g 19 AC ml 10,00 691,93 6.919,28
5 |Cafio PPL g 13 AC ml 5,00 653,50 3.267,49
5 |[LLP 913 n° 17,00 594,18 10.101,12
8 |[C.Sg13 n° 2,00 319,11 638,22
1 |Colector TRA de PPL 238 gl 1,00 8.076,20 8.076,20
2 |Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11.563,25 23.126,50
3 |T. Reserva cap. 1500Its Tricapa n° 1,00 19.523,32 19.523,32
4 |T. Cisterna cap. 550lts tricapa n° 1,00 8.562,23 8.562,23
5 |Cabina cisterna H°A° (medidas segun plano) | m3 1,00 39.973,16 39.973,16
5 |Termotanque electrico cap. 50lts n° 1,00 8.562,36 8.562,36
5 |Inodoro largo de losa c/mochila linea andina | n° 6,00 16.354,64 98.127,86
16 [Pileta A°I° rectangular c/griferia n° 12,00 7.127,97 85.535,66
17 |Dispenser de papel higienico n° 5,00 1.037,11 5.185,55
18 |Dispenser de Jabon n° 5,00 899,43 4.497,17
19 |Espejo de cristal biselado 50x40 n° 5,00 828,75 4.143,77
20 [Dispenser de toalla n° 5,00 821,66 4.108,31
21 |Percha tipo modelo california n° 5,00 595,83 2.979,14
Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 |Inodoro adaptado n° 1,00 43.790,29 43.790,29
23 |Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 18.402,17 18.402,17
24 |Espejo hiselado 80 x 80 con angulo n° 1,00 12.738,06 12.738,06
24 |Barrales y manijon n° 1,00 856,23 856,23
Subtotal Iltem| 480.457,85[ 63,59%
2 Desagues cloacales
1 |cafio PVC g 110 ml 42,00 764,68 32.116,39
2 |cafio PVC g 63 ml 17,00 702,40 11.940,86
3 |cafio PVC g 38 ml 16,00 674,21 10.787,40
4 |CafoC VPVC g 63 ml 18,00 674,21 12.135,83
4 |BOCADE ACCESO DE CIERRE HERMETI] n° 6,00 1.001,12 6.006,74
6 |PPA 20x20 n° 6,00 1.163,25 6.979,49
8 |CIl 60x60 n° 6,00 12.278,69 73.672,16
10 |BIODIGESTOR CAP. 600LTS n° 1,00 10.033,26 10.033,26
Subtotal ltem 163.672,13| 21,66%
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 9
CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'DE/UNC'A
(o[ @) wl & [ ® [ @
3 Desaglies pluviales
5 |cafio PVC g 110 ml 36,00 1.099,64 39.586,99
4 |BDA 40X40 n° 5,00 2.207,06 11.035,30
4 |Bajada C.F.F g 110 ml 20,00 988,18 19.763,67
5 |EFF 25x25 n° 5,00 3.159,44 15.797,18
Subtotal Item 86.183,14| 11,41%
4 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 2,00 2.202,46 4.404,91
Subtotal ltem 4.404,91 0,58%
5 Electricidad sanitaria
1 |Tableros protocolarizados s/plano vy
s/pliego
1.1 |TSBE n° 1,00 9562,32 9.562,32
2 |Bocas
2,1 [Bocas (canalizacion y cableados) y conexién
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques eléectricos y anafes eléectricos,
flotante de tanques n° 2,00 5623,32 11.246,64
Subtotal Item 20.808,96 2,75%
755.526,99
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 10
CAPS GRUPO 3.2 Bpenos
: Aires
Provincia,
LOS PINOS
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |MC%p
1@ (©)] ()] ®) (6) )
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provisién e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
Desmontaje de componentes de
1 calefaccion, ventilacién y climatizacion
existentes. gl - No aplica a esta obra
2 Provisioén e instalacién de unidades tipo
split frio-calor, segln pliego.
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
1 |de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexién y desagues de consensado,
seguln piego. un 7,00 29.848,20 208.937,41
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
2 |de 6000Frig/h , incluyendo cables de
interconexién y desagues de consensado,
segun pliego. un 1,00 65.083,20 65.083,20
3 Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. ml 89,04 1.208,01 107.561,60
Subtotal 381.582,21| 75,24%
Provisién e instalacion de caferias de
3 cafierias de cobre aisladas en todo su
recorrido, segun pliego.
Provisién e instalacion de caferias de cobre
1Y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacién, segun pliego. Kg. 47,00 1.062,00 49.914,00
Subtotal 49.914,00] 9,849
Provision, instalacién de bandejas de
4 chapa galvanizada para proteccion y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego. un 2,00 264,26 528,52
Subtotal 528,52 0,10%
5 Provision e instalacion de ventiladores
extractores helicoidales, segun pliego.
1 Ventilador extractor helocoidal - Q=10m3/h
RPM=2800 un - No aplica a esta obra
6 Traslado, movimiento de equipos a
materiales a obra, segun pliego. gl 1,00 15.640,69 15.640,69
Subtotal 15.640,69 3,08%
7 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl 1,00 12.120,84 12.120,84
Subtotal 12.120,84 2,39%
Mantenimiento correctivo y preventivo
8 de todos los elementos mecénicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) gl 1,00 47.355,84 47.355,84
Subtotal 47.355,84|  9,34%
TORA — ~ sora4eaal - L
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Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aire_s |
rovinci
LOS PINOS Provinc 9
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES. ....oo oot eee e eee e e s eenenenns 4.132.351,90 46,22%
ESTRUCTURAS. ... e e e eee e e s s e e eee s s e ees e seenenes 2.611.806,35 29,21%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. ......ovovevereereen. 507.522,68 5,68%
DE AIRE ACONDICIONADO ........ovveeeeeee oo 507.142,10 5,67%
DE OBRAS SANITARIAS.......oeoveeeeeeeeeeeeeeeeeees e 755.526,99 8,45%
1.770.191,77
SUMA PROVISIONAL 425.717,50 4,76%
TOTAL oo, 8.940.067,52 100,00%
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CAPS GRUPO 3.2 oo
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |INCIDENCIA%
(ol @) (o[ o [ © [ @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos y tareas previas gl 1,00 17.897,40 17.897,40
2 |Obrador gl 1,00 18.560,00 18.560,00
3 |Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
4 |Demolicién
4.1 |Cielorraso a demoler m? 29,00 371,32 10.768,35
4.2 |[Mamposteria existente a demoler m2 20,25 294,28 5.959,22
4.3 |Piso y contrapiso a demoler m2 15,40 247,55 3.812,24
4.4 |Desmonte de carpinterias existentes n° 7,00 466,89 3.268,22
45 Desmonte de mesadas y artefactos
"~ |sanitarios existentes n° 2,00 1.367,04 2.734,08
4.6 |Desmonte de suelo vegetal m?2 82,00 486,90 39.925,43
Subtotal ltem 136.955,27 4,73%
2 Mamposteria y tabiques
1 Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos
1.1 [Ladrillos cerdmicos huecos de 0,27 m? 126,91 1.221,72 155.051,43
1.2 |Ladrillos ceramicos huecos de 0,18 m2 4,26 1.018,10 4.337,10
2 |Tabiques de placa de roca de yeso m2 70,80 1.108,58 78.485,17
3 |Muro de carga m3 3,99 7.574,76 30.223,29
Subtotal ltem 268.096,99 9,26%
3 Aislaciones
1 |Sobre losas - |Incluido en item 11.1 Cubierta sobre losa inaccesible
2 |Capa aisladora m?2 36,95 313,22 11.573,42
3 En muros exsitentes con humedad
ascendente de cimientos m?2 24,56 375,86 9.231,17
Subtotal ltem 20.804,59 0,72%
4 Juntas de Dilatacion
1 |En hormigén armado ml 3,30 842,74 2.781,04
2 |Entre estructura de H°A° y mamposteria - |Incluido en item 2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores - |Incluido en item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido en item 9. Pisos |
En paredes exteriores o pared y hormigén
5 . . .
armado - |Incluido en item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en item 8. Contrapisos
8 |Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
Subtotal Item 2.781,04 0,10%
5 Revoques
Jaharro y termiancion enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m? 175,67 540,81 95.004,53
2 |Jaharro bajo revestimiento m?2 73,90 349,76 25.847,07
3 Jaharro y terminacién enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m?2 191,59 505,49 96.849,47
4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro m? 128,87 881,20 113.556,01
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m? 92,28 3.998,24 368.957,85
Subtotalltem)i, ., 700214 93 ,\2,4.13,%]3
=LU1L0~ LIOoUUIOU~-OUL
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CAPS GRUPO 3.2 e
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |NCIDENCIA%
wl@][ @) (o[ o [ e© [ @
A OBRAS PRINCIPALES
6 Revestimientos
1 |Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)
1.1 |Ceramico monococcién en sanitarios m2 64,90 1.260,88 81.826,06
1.2 |Ceramicos en consultorios y office m2 9,01 1.146,25 10.323,17
Subtotal Item 92.149,23 3,18%
7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido de roca de yeso m?2 74,59 725,18 54.091,18
5 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m?2 23,03 1.718,63 39.580,07
3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso - |No aplica a esta obra
4 |Ala cal aplicado bajo losa - |No aplica a esta obra
Subtotal ltem 93.671,25 3,24%
8 Contrapisos
1 |Contrapisos de cascote sobre terreno natural| mz2 88,65 634,73 56.269,25
5 Contrapiso Hormigén Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m?2 71,45 1.071,28 76.542,87
3 [Reparacion de contrapisos m?2 29,11 487,97 14.204,71
4 |Banquinas de hormigén m?2 3,77 620,09 2.337,73
5 |Carpeta de cemento m?2 18,70 385,95 7.217,21
6 |Masa niveladora bajo suelo vinilico - |Incluido en item A 9.1 Pisos
Subtotal Item 156.571,76 5,41%
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Revestimiento de Suelo Vinilico m?2 84,81 757,96 64.282,78
2 |Placas de gres fino porcelanico m?2 15,75 1.044,79 16.455,48
3 [Solado de cemento alisado rodillado rodillado| m?2 17,20 342,90 5.897,82
4 [Umbrales m2
4.1 [Umbrales de H°A® m?2 1,42 1.663,29 2.361,87
4.2 |Cordon de H°A° ml 21,80 2.494,94 54.389,61
Subtotal ltem 143.387,56 4,95%
10 Zocalos
1 |Zécalo de placa de gres fino - |No aplica a esta obra
Z6calo rehundido de cemento mi 62,40 712,93 44.486,76
Subtotal Item 44.486,76 1,54%
11 Cubiertas
1 |Terminacion de la cubierta losa inaccesible m2 71,35 2.141,88 152.823,03
2 [Cubierta de losetas pretensadas - |Incluido en B.Estructuras
3 |[Cubierta de losa inaccesible existente - |No aplica a esta obra
4 |Cubierta de teja colonial existente m? 34,24| 1.553,16 53.180,21
5 [Cubierta de chapa - |No aplica a esta obra
[Subtotal Item 206.003,25]  7,12%
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CAPS GRUPO 3.2 Renos
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |[VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |/NCIDENCIA%
(@ @) (o[ o [ ® [ @
A OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
HHP1 n° 1,00 10.254,46 10.254,46
HH-R1 n° 2,00 3.716,56 7.433,13
HH-R2 n° 5,00 732,46 3.662,31
HH-R3 n° 3,00 5.995,33 17.985,99
HH-R4 n° 2,00 7.406,00 14.811,99
2 |Carpinteriade Madera
HM P1 n° 8,00 4.468,51 35.748,06
HM P2 n° 1,00 4.766,41 4.766,41
3 [Carpinteria de Aluminio
AA PF1 n° 2,00 7.891,67 15.783,34
AA V1 n° 5,00 596,85 2.984,24
AA V2 n° 6,00 3.017,40 18.104,41
AA V3 n° 3,00 4.874,27 14.622,80
Subtotal ltem 146.157,13 5,05%
13 Mesadas
1 |De granito sobre mensula m2 3,77 7.508,55 28.307,23
Subtotal ltem 28.307,23 0,98%
14 Muebles
1 |Mostradores admision - |No aplica a esta obra
2 [Muebles bajo mesada y alacena ml 6,28| 4.564,04 28.677,39
3 [Lockers - |No aplica a esta obra
4 |Escritorios n° 3,00 8.295,09 24.885,28
5 |Silla de escritorio y de espera
5.1 |Sillas de escritorio n° 3,00 2.987,00 8.961,00
5.2 |Sillas de espera tipo tandem 3 sillas n° 3,00 4.121,00 12.363,00
Subtotal Item 74.886,67 2,59%
15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de seguridad m? 3,40 4.353,05 14.800,37
2 |Doble Vidrio Hermético m2 14,11 7.825,56 110.418,62
3 |Espejos - |Incluido en C2. Instalacién sanitaria
Subtotal Item 125.218,99 4,33%
16 Pinturas
1 |Muros exteriores
1.1 [Latex Acrilico exterior m2 128,87 462,02 59.538,51
2 [Muros interiores
2.1 |Latex acrilico m?2 351,34 433,31 152.238,92
Esmalte sintético brillante al agua sobre
22 |muros m? 95,80 784,47 75.149,33
3 [Sobre cielorraso de yeso m2 97,62 474,85 46.354,40
4 |Sobre Carpinteria Metélica de Hierro
4.1 |Convertidor de éxido m?2 21,63 233,82 5.057,54
4.2 |Esmalte sintético m2 21,63 784,47 16.968,01
4.3 |Esmalte convertidor m?2 21,63 424,26 9.176,77
5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible m?2 71,35 443,40 31.636,47
6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigén
Visto - |No aplica a esta obra
|Su btotaJtem]
| g S —
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CAPS GRUPO 3.2 e
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |NCIDENCIA%
wl@]f @) (o[ o [ e© [ @
A OBRAS PRINCIPALES
17 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2. Instalacion sanitaria
2 |Bancos n° 3,00| 5.698,00 17.094,00
3 |Juegos - |No aplica a esta obra
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2. Instalacion sanitaria
5 |[Sefalética y carteleria gl 1,00 12.569,00 12.569,00
Subtotal Item 29.663,00 1,02%
18 Limpieza de Obra
Limpieza de Obra gl 1,00 17.897,40 17.897,40
Subtotal Item 17.897,40 0,62%
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Arboles
1.1 |Ciruelo de Jardin n° 3,00 4.890,00 14.670,00
1.2 |Arbol existente a conservar n° 1,00 3.456,00 3.456,00
2 |Cesped m?2 444,56 434,35 193.096,52
Subtotal ltem 211.222,52 7,30%
TOTAL 2.894.595,50
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Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“7 "
‘(wlel @) (o & [ (6) [ ()
Estructuras
1 Excavaciones
1 |Excavacién para bases m?3 20,45 1.164,11 23.803,70
2 |Excavacion para vigas de fundacion m3 5,16 1.164,11 6.006,80
3 |Excavacion para pilotines m?3 32,66 7.367,35 240.588,06
Subtotal Item 270.398,56| 28,02%
2 Estructura de Fundacion
1 |Bases m3 10,22 12.740,29 130.256,77
2 |Vigas de fundacion m3 5,16 16.001,09 82.565,63
3 |Pilotines m3 6,28 14.381,56 90.316,21
Subtotal Item 303.138,62| 31,42%
3 Estructura Resistente

1 [Hormigon para estructura resistente

1.1 |Columnas m?3 2,04 26.730,29 54.529,79
1.2 |Vigas m3 5,16 23.536,06 121.446,09
2 |Losas de losetas premoldeadas
2.1 |Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m? 85,00 2.497,39 212.277,93
Subtotal Item 388.253,81| 40,24%
4 Estructura Metalica
Estructura para soporte de tanques
1 |Tubo estructural de 40x40x2mm ml 3,80 155,93 592,53
1.1 |Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml 6,00 197,50 1.185,00
1.2 | Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml 1,90 198,40 376,96
1.3 |Tubo estructural de 100x40x3.2mm mi 2,08 439,96 915,1168
Subtotal Item 3.069,61| 0,32%
TOTAL 964.860,60
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CAPS GRUPO 3.2 Renos
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |25
([l ©) (o[ ©® [  ® [ @
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
2 [Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego al 1,00 5.568,75 5.568,75
Subtotal Item 5.568,75 1,18%
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 |TP (Tablero Principal) ° 1,00 5.517,80 5.517,80
2 [TGBT-N (Tablero General Baja Tensién) ° 1,00 49.558,03 49.558,03
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) ° 1,00 11.859,84 11.859,84
4 |Alimentacion entre Tableros al 1,00 15.242,03 15.242,03
Subtotal ltem 82.177,70| 17,41%
3 Proteccibn 'y Materiales para la
instalacion
1 |Puesta a tierra instalacion s/pliego al 1,00 6.761,75 6.761,75
2 |Carfiero 110 al 11,00 1.250,00 13.750,00
3 |Bandejas Portacables gl 1,00 3.348,55 3.348,55
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl. 1,00 30.665,50 30.665,50
Subtotal Item 54.525,80 11,55%
4 lluminacién - Artefactos
1 |tipo C2 - |No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - [No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - [No aplica a esta obra
4 |tipo G4 n° 20,00| 2.551,50 51.030,00
5 |tipo H2 - [No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - |No aplica a esta obra
7 |tipo 14 - [No aplica a esta obra
8 [tipoJ1 n° 4,00| 3.987,90 15.951,60
9 |tipo T2 - |No aplica a esta obra
10 |tipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n° 1,00 1.984,50 1.984,50
11 [tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n° 7,00 1.795,50 12.568,50
Bocas
12 |Bocas de iluminacion n° 32,00 2.400,00 76.800,00
13 |Bocas de tomacorriente n° 14,00 2.430,69 34.029,66
14 |Tomacorrientes de usos Especiales n° 8,00 2.916,83 23.334,62
Subtotal Item 215.698,88| 45,70%
Corrientes débiles
5 Sistema Telefonico y de Datos
1 [Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl 1,00 89.154,32 89.154,32
2
Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n° 4,00 6.224,39 24.897,56
Subtotal ltem 114.051,88| 24,16%
PEHEG-3518-19306836“SDEBA-BCOPMI Y SPGP

pagina 89 de 157



EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN

PARTIDO: BRANDSEN

Buenos
Aires
Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL |™MOPEN“”
(o[l @) (@l & [ @ [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL g 32 ml 25,00 916,67 22.916,64
2 |Cafio PPL g 25 ml 18,00 829,25 14.926,57
3 |Cafio PPL g 19 ml 7,00 691,93 4.843,49
4 |Cafo PPL g 13 ml 21,00 596,61 12.528,75
5 |Cafio PPL g 13 AC ml 5,00 653,50 3.267,49
6 |LLP 913 n° 10,00 594,18 5.941,84
7 |C.S913 n° 2,00 319,11 638,22
8 |Colector TRA de PPL g38 gl 1,00 8.076,20 8.076,20
9 [Bomba elevadora 3/4hp n° 2,00 11563,25 23.126,50
10 |T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n° 1,00 19523,32 19.523,32
11 [T. Cisterna cap. 550lts tricapa n° 1,00 8562,23 8.562,23
12 [Cabina cisterna H°A° (medidas segun plano) | m3 1,00 39973,16 39.973,16
13 |Termotanque electrico cap. 50lts n° 1,00 8562,36 8.562,36
14 |Inodoro largo de losa c/mochila linea andina | n° 3,00 16.354,64 49.063,93
15 |Pileta A°l° rectangular c/griferia n° 3,00 7.127,97 21.383,91
16 [Dispenser de papel higienico n° 3,00 1.037,11 3.111,33
17 |Dispenser de Jabon n° 3,00 899,43 2.698,30
18 |Espejo de cristal biselado 50x40 n° 3,00 828,75 2.486,26
19 |Dispenser de toalla n° 3,00 821,66 2.464,99
20 |Percha tipo modelo california n° 3,00 595,83 1.787,48
Artefactos Sanitarios Discapacitados
21 |Inodoro adaptado n° 1,00 43.790,29 43.790,29
22 [Lavatorio de colgar c/grif. n° 1,00 18.402,17 18.402,17
23 |Espejo hiselado 80 x 80 con angulo n° 1,00 12.738,06 12.738,06
24 |Barrales y manijon n° 1,00 856,23 856,23
Subtotal Iltem 331.669,71| 68,849
2 Desagues cloacales
1 |cafio PVC g 110 ml 24,00 764,68 18.352,22
2 |cafio PVC g 63 ml 16,00 702,40 11.238,45
3 |cafio PVC g 38 ml 9,00 674,21 6.067,91
4 |CafoC VPVC g 63 ml 16,00 674,21 10.787,40
5 |BOCADE ACCESO DE CIERRE HERMETI] n° 3,00 1.001,12 3.003,37
6 |PPA20x20 n° 4,00 1.163,25 4.652,99
7 |CI60x60 n° 2,00 12.278,69 24.557,39
8 |BIODIGESTOR CAP. 600LTS n° 1,00 10.033,26 10.033,26
Subtotal ltem 88.693,00] 18,41%
3 Desaglies pluviales
1 [cafio PVC g 110 ml 16,00 1.099,64 17.594,22
2 |BDA 40X40 n° 2,00 2.207,06 4.414,12
3 |Bajada C.F.F g 110 ml 8,00 988,18 7.905,47
4 |EFF 25x25 n° 2,00 3.159,44 6.318,87
Subtotal Item 36.232,68 7,52%
4 Servicio contra Incendio
1 |[Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n° 2,00 2.202,46 4.404,91
Subtotal Item 4.404,91 0,91%
5 Electricidad sanitaria
Tableros protocolarizados s/plano 'y
1 _|[s/pliego
1.1 |TSBE n° 1,00 9562,32 9.562,32
2 |Bocas pLlire_on1a 104
TCTLECO"ZU1I0"1LJ
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CAPS GRUPO 3.2 frraid
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRAND SEN
Nro. |COD. DESCRIFCION DEL TEM UMID] CANTTOT. I
. MED.| DEUMID. I
(o [@ [ E (o[ = i (B i T
INSTALACION SANITARILA
Bocas (canalz acion v cableados) v conexidn
a motores de bombas  de  agua
tomacorrientes de usos especiales para
termotangues elgctricos v anafes eléctricos,
2.1 |flotante de tangues n 200 SGE23,32 11.245, 64
Subtotal [tem 20.808,96 4,325
481.809,27
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CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN

Buenos
Aires
Provincia

PARTIDO: BRANDSEN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"Cre
(ol@l ©) (@[ o [ @® [ @)
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
Desmontaje de componentes de
1 calefaccion, ventilacién y climatizacion
existentes. gl 1,00 10.525,06 10.525,06
Subtotal 10.525,06| 2,44%
’ Provision e instalacion de unidades tipo
split frio-calor, segun pliego.
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
1 |de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
seqgln piego. un 4,00 29.848,20 119.392,80
Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
2 |de 4500Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segun piego. un 1,00 38.656,95 38.656,95
3 Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. ml 149,00 1.208,01 179.994,14
Subtotal 338.043,89( 78,36%
3 Provision e instalacion de cafierias de
cafierias de cobre aisladas en todo su
recorrido, segun pliego
1 |Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacién, segun pliego. Kg. 23,00 1.062,00 24.426,00
Subtotal 24.426,00| 5,66%
4 Provision, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para protecciéon y
sustento de cafierias de refrigerante,
seguln pliego. un 19,00 264,26 5.020,99
Subtotal 5.020,99| 1,16%
5 Provision e instalacion de ventiladores
extractores helicoidales, segun pliego. - |No aplica a esta obra
6 Traslado, movimiento de equipos a
materiales a obra, segun pliego. gl 1,00 16.205,98 16.205,98
Subtotal 16.205,98| 3,76%
7 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl 1,00 7.575,53 7.575,53
Subtotal 7.575,53[ 1,76%
8 Mantenimiento correctivo y preventivo
de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) gl 12,00 2.466,45 29.597,40
Subtotal 29.597,40( 6,86%
) I I s f)n'l@]l-«?i% Y-l aln
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aires
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES 2.894.595,50 52,56%
ESTRUCTURAS.......ooiteeeeee ettt ettt et e e eaae e e eate e e taeeetae e ebeeesateeeneas 964.860,60 17,52%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........ccoeeeveenee. 472.023,01 8,57%
DE OBRAS SANITARIAS........ccoiieeeeeeeeeee e 481.809,27 8,75%
DE AIRE ACONDICIONADO.......c.ciieiieeiiiee e, 431.394,85 7,83%
1.385.227,12
SUMA PROVISIONAL 262.234,16 4,76%
TOTAL oo, 5.506.917,38 100,00%
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EX2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Provincia‘

OBRA: CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: VARIAS

PRESUPUESTO RESUMEN

1 ALTAMIRANO 7.923.623,03 19,65%

2 JEPPENER 11.710.496,71 29,04%

3 LA PARADA 6.248.194,94 15,49%

4 LOS PINOS 8.940.067,52 22,179%

5 OLIDEN 5.506.917,38 13,65%
TOTAL ..o 40.329.299,58
9.679.031,90
50.008.331,48
HONORARIOS PROFESIONALES 1.061.724,97
PRESUPUESTO OFICIAL.........ccooviiiiennee 51.070.056,46
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ANEXO N°ll. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccidn Provincial de Arguitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........ceeeiieeenvn) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y gue es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“....[........ 8

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Nell. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ......cccccceenee.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)...........ccceeueene. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es .........ccceveveiennne presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .....cccoveeieiiii ( B ). El monto total
cotizado es de PesosS ......cccceverereriennenn (S ) Se acomparfian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firmae.. , N° de
CUIT..........eees con domicilio legal en.......c..ccocenene. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .........ccccveneeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccccvvvvvrvnnnne la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccoooeveriiiriiieieiene e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generalesy planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ .......ccccvvvvvevne e ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. ...,

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdicciébn o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a loS.......ccccocevvnnnee. dias del mes

(o [T dedosmil ....c.oceveviiiinnn... PL |EG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N°V PLANILLA DE COTIZACION

EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aires
Provincia
ALTAMIRANO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM 'MED.’ ’MED. i DE UNID. i PRECIO UNIT i PRECIO TOTAL
Q@ (€)] (O] ©)] (©)] @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos y tareas previas gl
2 |Obrador gl
3 |Cartel de obra n°
4 |Demoalicién
4.1 |Cielorraso existente a demoler m?2
4.2 |Mamposteria existente a demoler m?2
4.3 [Retiro de solado existente m2
4,4 |Desmonte de carpinterias existentes n°
45 Des.mqnte dg mesadas Yy artefactos
sanitarios existentes n°
4,6 |Desmonte de suelo Vegetal m?2
Subtotal ltem
2 Mamposteriay tabiques
1 Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos
1.1 |Ladrillos ceramicos huecos de 0,27 m?2
1.2 |Ladrillos ceramicos huecos de 0,18 m?
2 |Tabiques de placa de roca de yeso m?2
3 |Muro de carga m?3
Subtotal Item
3 Aislaciones
1 [Sobre losas - |Incluido en item 11.1 Cubierta sobre losa inaccesible
2 |Capa aisladora m?2
3 En muros existentes con humedad
ascendente de cimientos m?2
Subtotal Item
4 Juntas de Dilatacion
1 |En hormigén armado ml
2 |Entre estructura de H°A° y mamposteria - |Incluido en item 2. Mamposteria
3 |Encielorrasos y paredes interiores - |Incluido en item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - [Incluido en item 9. Pisos |
En paredes exteriores o pared y hormigén
5 . . .
armado - |Incluido en item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en item 8. Contrapisos
8 |Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
Subtotal ltem
5 Revoques
Jaharro y termiancién enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m?2
2 |Jaharro bajo revestimiento m?2
3 Jaharro y terminacion enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m?2
4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacién fratasado al fieltro m2
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m2
Subtotal ltem
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aires
Provincia
ALTAMIRANO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ol @) (wl & [ @ [ @
6 Revestimientos
1 [Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)
1.1 |Ceramico monococcién en sanitarios m2
1.2 |Ceramicos en consultorios y office m?2
Subtotal Item
7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido de roca de yeso m2
5 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m?2
3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso m?2
4 |Ala cal aplicado bajo losa m2
Subtotal Item
8 Contrapisos
1 |Contrapisos de cascote sobre terreno natural| mz2
5 Contrapiso Hormigén Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m2
3 |Reparacion de contrapisos m2
4 |Banquinas de hormigon m?2
5 |Carpeta de cemento m?2
6 |Masa niveladora bajo suelo vinilico - |Incluido en item A 9.1 Pisos
Subtotal ltem
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Revestimiento de Suelo Vinilico m2
2 [Placas de gres fino porcelanico m?2
3 |Solado de cemento alisado rodillado rodillado | m?2
4 |Umbrales
4.1 [Umbrales de H°A° m2
4.2 [Cordon de H°A° mi
Subtotal ltem
10 Zocalos
1 [Zbcalo de placa de gres fino ml
2 |Zbcalo rehundido de cemento ml
Subtotal Item
11 Cubiertas
1 |Terminacion de la cubierta losa inaccesible m?
2 |Cubierta de losetas pretensadas - |Incluido en B.Estructuras
3 |[Cubierta de losa inaccesible existente m2
4 |Cubierta de teja colonial existente m2
5 |Cubierta de chapa - |No aplica a esta obra
|Subtota| Item
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aires
Provincia
ALTAMIRANO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
(NG (3 @ (5) (6) @
12 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
HH R1 n°
HH R2 n°
HH R3 n°
HH R4 n°
HH R5 n°
HH R6 n°
HH R7 n°
HH R8 n°
HH R9 n°
2 |Carpinteriade Madera
HM P1 n°
HM P2 n°
HM P3 n°
3 |Carpinteria de Aluminio
AAP1 n°
AA P2 n°
AAP3 n°
AA P4 n°
AAV1 n°
AAV2 n°
AAV3 n°
AA PFM n°
AA PF1 n°
AA PF2 n°
AA PF3 n°
AAPF4 n°
AAPV1 n°
Subtotal ltem
13 Mesadas
1 |De granito sobre mensula m?2
Subtotal ltem
14 Muebles
1 |Mostradores admisién n°
2 |Muebles bajo mesada y alacena ml
3 |[Lockers - [No aplica a esta obra
4 |Escritorios n°
5 |Silla de escritorio y de espera
5.1 |Sillas de escritorio n°
5.2 |Sillas de espera tipo tandem 3 sillas n°
Subtotal ltem
15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de seguridad - |No aplica a esta obra
2 |Doble Vidrio Hermético m? |
3 |Espejos - |Incluido en C2. Instalacién sanitaria
[Subtotal Item|
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16

Pinturas

1 |Muros exteriores
1.1 | Latex Acrilico exterior m2
2 |Muros interiores
2.1 |Latex acrilico m2
Esmalte sintético brillante al agua sobre
22 muros m?2
3 |Sobre cielorraso de yeso m2
4 |Sobre Carpinteria Metalica de Hierro
4.1 |Convertidor de 6xido m?
4.2 |[Esmalte sintético m2
4.3 [Esmalte convertidor m?2
5 [Pintura fibrada sobre losa inaccesible m?2
6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigon
visto - [No aplica a esta obra
Subtotal ltem
17 Varios
1 [Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2. Instalacion sanitaria
2 [Bancos n°
3 |Juegos gl
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2. Instalacién sanitaria
5 |Sefalética y carteleria gl
Subtotal ltem
18 Limpieza de Obra
1 [Limpieza de Obra gl
Subtotal ltem
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Arboles
1.1 [Ficus Benjamina °
1.2 [Liquidambar °
2 |Cesped m2

Subtotal Item

TOTAL
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO

Byenn
Aires
Provint

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM[MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(olal (3) (o 6 [ @ [ @)
Estructuras
1 Excavaciones
1 |Excavacion para bases m?3
2 |Excavacion para vigas de fundacion m?3
3 |Excavacion para pilotines m3
Subtotal ltem
2 Estructura de Fundacién
1 |Bases ms3
2 |Vigas de fundacion m3
3 |Pilotines m3
Subtotal Item
3 Estructura Resistente
1 |Hormigon para estructura resistente
1.1 [Columnas m3
1.2 |Vigas m?3
2 |Losas de losetas premoldeadas
2.1 |Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar
mZ
Subtotal ltem
4 Estructura Metalica
1 |Tubo estructural de 40x40x2mm ml
2 |Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml
3 |Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml
4 |Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml
5 |Ejecucion y montaje gl

Subtotal Item
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
CAPS GRUPO 3.2 AiI‘E_S .
ALTAMIRANO Provinci
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o[l @3) (o[ 6 [ (6) [ ()
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 |Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl
Subtotal ltem
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 [TP (Tablero Principal) n°
2 |TGBT-N (Tablero General Baja Tension) n°
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) n°
4 |Alimentacion entre Tableros gl
Subtotal ltem
3 Proteccion y Materiales para la
instalacion
1 |Puesta a tierra instalacién s/pliego gl
2 |Cafriero 110 gl
3 |Bandejas Portacables gl
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.
Subtotal ltem
4 lluminacion - Artefactos
1 ltipo C2 - |No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - |No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - _|No aplica a esta obra
4 |tipo G4 n°
5 |tipo H2 - |No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - |No aplica a esta obra
7 |tipo 14 - |No aplica a esta obra
8 [tipo J1 n°
9 [tipo T2 - |No aplica a esta obra
10 Jtipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n°
11 [tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n°
Bocas
12 |Bocas de iluminacién n°
13 [Bocas de tomacorriente n°
14 |Tomacorrientes de usos Especiales n°
Subtotal ltem
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EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
ALTAMIRANO Provincii
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
v v v

(@ [ @ @) (4) ®) f ©) f @)

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonico y de Datos
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch

s/pliego gl
2 |Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°

Subtotal Item
TOTAL
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Buenos
Aires
CAPS GRUPO 3.2 Provinci:
ALTAMIRANO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. |[VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o l@f 3) @l  © [ ® [ @

INSTALACION SANITARIA

1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL g 32 ml
2 |Cafio PPL g 25 ml
3 |Cafio PPL g 19 ml
4 |Cafio PPL g 13 ml
5 |Cafio PPL g 19 AC ml
6 |Cafio PPL 13 AC ml
7 [LLP 913 n°
8 |C.Sgl3 n°
9 [Colector TRA de PPL 238 gl
10 |Bomba elevadora 3/4hp n°
11 |T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n°
12 |T. Cisterna cap. 550lts tricapa n°
13 [Cabina cisterna H°’A° (medidas segun plano) | m3

14 |Termotanque electrico cap. 50Its n°
15 [Inodoro largo de losa c/mochila linea andina | n°
16 |Pileta A°l° rectangular c/griferia n°
17 |Dispenser de papel higienico n°
18 [Dispenser de Jabon n°
19 |Espejo de cristal biselado 50x40 n°
20 |Dispenser de toalla n°
21 |Percha tipo modelo california n°
Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 |Inodoro adaptado n°
23 |Lavatorio de colgar c/grif. n°
24 |Espejo hiselado 80 x 80 con angulo n°
24 |Barrales y manijon n°
Subtotal ltem|
2 Desagues cloacales
1 |cafio PVC g 110 ml
2 [cafio PVC g 63 ml
3 [cafio PVC g 38 ml
4 |CafoC VPVC g 63 ml
5 [BOCADE ACCESO DE CIERRE HERMETIQ n°
6 [PPA 20x20 n°
7 |Cl 60x60 n°
8 [BIODIGESTOR CAP. 600LTS n°

Subtotal ltem
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
ALTAMIRANO Provinci
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ol 3) (ol ©® [ ®©® [ @
3 Desagues pluviales
1 |cafio PVC g 110 ml
2 |BDA 40X40 n°
3 |Bajada C.F.F g 110 ml
4 |EFF 25x25 n°
Subtotal Item
4 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Subtotal ltem)|
5 Electricidad sanitaria
1 |Tableros protocolarizados s/plano vy
s/pliego
1.1 [TSBE n°
2 |Bocas
2.1 |Bocas (canalizacion y cableados) y conexién| n°
Subtotal ltem)|
TOTAL
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CAPS GRUPO 3.2

ALTAMIRANO PARTIDO: LAPLATA

Buenos
Aires
Provinci;

Nro.
ITEM

@)

COD.
MED.

@

DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT.
MED. DE UNID.

@) ) ®)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
(6)

PRECIO TOTAL
@)

C4

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provisién e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

Desmontaje de componentes de
calefaccion, ventilacion y climatizacion
existentes. gl

Subtotal

Provisién e instalacién de unidades tipo
split frio-calor, segun pliego.

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexién y desagues de consensado,
segln piego. un

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 4500Frig/h , incluyendo cables de
interconexién y desagues de consensado,
segun piego. un

Provision e instalacién de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. ml

Subtotal

Provisién e instalacién de cafierias de

Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de VRV,

segun pliego. Kg.

Subtotal

Provision, instalacién de bandejas de
chapa galvanizada para proteccién y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego. un

Subtotal

Provisién e instalacién de ventiladores
extractores helicoidales, segun pliego.

Ventilador extractor helocoidal - Q=10m3/h
RPM=2800 un

Subtotal

Traslado, movimiento de equipos a
materiales a obra, segun pliego. gl

Subtotal

Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacién del sistema. gl

Subtotal

Mantenimiento correctivo y preventivo
de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) gl

Subtotal

O TAL

2010 1027000,
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Bpenns
Aires

CAPS GRUPO 3.2 Provincia
|

ALTAMIRANO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES. ...ttt
ESTRUCTURAS. ... s
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION........cccccviiiiien
DE OBRAS SANITARIAS.......ccooi i
DE AIRE ACONDICIONADO.........cciei i
SUMA PROVISIONAL 377.315,38
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER Provincii
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(olof @) (@] & [ e© [ @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 |Ejecucién de los trabajos
1.1 [Limpieza de terreno y tareas previas gl
1.2 |Obrador gl
1.3 [Cartel de obra n°
4 |Demolicion
Mamposteria de demoler m?
Subtotal ltem
2 Mamposteriay Tabiques
1 |Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos
1,1 |Ladrillo ceramico hueco de 0,27 m?
1,2 |Ladrillo ceramico hueco de 0,18 m?
2 |Tabiques de placa de roca de yeso m?
3 [Muro de carga m3
Subtotal ltem
3 Aislaciones
1 |Sobre losas - |Incluido en B. Estructuras
2 |Capa aisladora m?
En muro existente con humedad ascendente
8 en cimientos m?
Subtotal ltem
4 Juntas de dilatacion
1 |En hormigon armado mi
2 |Entre estructura H°’A° y mamposteria - |Incluido item 2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores - |Incluido item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido item 9. Pisos |
5 |En paredes exteiores o pared y hormigon armad - [Incluido item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteiores - |Incluido item 8. Contrapisos
8 |Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido item 12. Carpinterias
Subtotal Item
5 Revoques
1 Jaharro y terminacion fratasado al fieltro en
muros interiores m?
2 [Jaharro bajo revestimiento m?
3 Jaharro y terminacién enlucido interior de yeso
reforzado alisado a la llana m?
4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidrofugo. Terminacion fratasado al fieltro m?
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m?
Subtotal ltem
6 Revestimientos
1 |Ceramico monococcion (60x30)
1,1 |Ceramico monococcion en sanitarios m?
1,2 |Ceramico en consultorios y office m?

Subtotal llem

1 0200024,
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Buenos
CAPS GRUPO 3.2 AiI‘E_S .
JEPPENER Provinci
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
(o[l @3) [ @ e [ )
7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido de roca de yeso m?
2 Cielorraso suspendido de roca de yeso
modulares desmontables m?
3 |Cielorraso aplicado de placas de roca de yeso - |No aplica a esta obra
4 |Ala cal aplicado bajo losa - |No aplica a esta obra
Subtotal ltem
8 Contrapisos
1 [Contrapiso de cascote sobre terreno natural m?
2 Contrapiso hormigon liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m?
3 |Reparacion de contrapisos m?
4 [Banquinas de hormigon m?
5 [Carpeta de cemento m?
6 [Masa niveladora bajo suelo vinilico - |Incluido en Item 9.1
Subtotal ltem
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Revestimiento de Suelo Vinilico m?
2 [Placas de gres fino porcelanico (porcellanato) m?
3 |Solado de cemento alisado rodillado m?
4 |Umbrales m?
4,1 |Umbrales de H°A° m?
4.2 [Cordones de H°A° ml
Subtotal ltem
10 Zocalos
1 |Zocalo de placas de gres fino ml
2 |Zocalo rehundido de cemento ml
Subtotal ltem
11 Cubiertas
1 |Terminacién de la cubierta losa inaccesible m?
2 |[Cubierta de losetas pretensadas - |Incluido en B. Estructuras
3 |Cubierta de losa inaccesible existente - |No aplica a esta obra
4 |Cubierta de teja colonial existente - |No aplica a esta obra
5 [Cubierta de chapa m?

Subtotal Item
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER Provincii
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @ " @ ® [ ©® [ @
OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
HH-R1 n°
HH-R2 n°
HH-R3 n°
HH-R4 n°
HH-R5 n°
HH-R6 n°
HH-R7 n°
HH-R7 n°
HH-R8 n°
HH-R9 n°
HH-R10 n°
HH-R11 n°
2 |Carpinteriade Madera
HM-P1 n°
HM-P2 n°
HM-P3 n°
3 |Carpinteria de Aluminio
AAP1 n°
AAV1 n°
AAV2 n°
AAV3 n°
AA V4 n°
AAPFM n°
AA PFO n°
AA PF1 n°
AAPF2 n°
AAPF3 n°
AA PF4 n°
AA PF5 n°
AA PF6 n°
AAPF7 n°
AA PF8 n°
AA PF9 n°
Subtotal ltem
13 Mesadas
1 [De granito sobre mensula m?
Subtotal ltem
14 Muebles
1 [Mostradores admision n°
2 [Muebles bajo mesadas y alacenas ml
3 |Lockers - |No aplica a esta obra
4 |Escritorios n°
5 [Silla de escritorio y espera
5,1 [Sillas de escritorio n°
5,2 [Sillas de espera tipo tandem 3 sillas n°
Subtotal ltem
15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de seguridad - |No aplica a esta obra
2 [Doble vidrio hermetico m? |
3 |Espejos - |Incluido en C2. Instalacion Sanitaria

[Subtotal igmlec 5618 19360936-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER Provinci
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(w[@f @3) (ol & [ ® [ )
16 Pinturas
1 [Muros exteriores
1.1 | Latex Acrilico exterior m?
2 |Muros interiores
2.1 |Latex acrilico m?
2.2 |Esmalte sintético brillante al agua sobre muros | m?
3 |Sobre cielorraso de yeso m?
4 [Sobre carpinteria metalica de hierro
4.1 [Convertidor de 6xido m?
4,2 |[Esmalte sintetico m?
4.3 |Esmalte convertidor m?
5 [Pintura fibrada sobre losa inaccesible m?
6 Pintura anti-graffiti en tabiques de hormigon
visto m?
Subtotal ltem
17 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2. Instalacion Sanitaria
2 [Bancos seglin ETP n°
3 |Juegos n°
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2. Instalacion Sanitaria
5 |Sefaleticay carteleria gl
Subtotal Iltem
18 Limpieza de Obra
1 [Limpieza de obra gl
Subtotal Iltem
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Arboles
1,1 [Ficus Benjamina n°
1,2 [Liquidambar n°
2 [Césped m?
Subtotal ltem
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CAPS GRUPO 3.2 Buent
Aires
JEPPENER Provin
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
([ (3) (o & [ (6) [ @
Estructuras
1 Excavaciones
1 |Excavacion para bases m?3
2 |Excavacion para vigas de fundacion m?3
3 |Excavacion para pilotines m?3
Subtotal Item
2 Estructura de Fundacién
1 |Bases m?3
2 |Vigas de fundacion m3
3 |Pilotines m3
4 |Zapata m?3
Subtotal Item
3 Estructura Resistente
1 |Hormigon para estructura resistente
1.1 |Columnas m?
1.2 |Vigas m?3
1.3 [Losas llenas m?
1.4 |Tabique m?3
2 |Losas de losetas premoldeadas
2.1 |Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar
mZ
Subtotal Item
3 Estructura Metalica - |Esta obra no comprende
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Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aire_s .
JEPPENER Provincii
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(wl@f (3) (o[ & [ (6) [ ()
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
2 |Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl
Subtotal Item
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 |TP (Tablero Principal) n°
2 |TGBT-N (Tablero General Baja Tension) n°
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) n°
4 |Alimentacion entre Tableros al
Subtotal Item
3 Proteccion y Materiales para la
instalacién
1 |Puesta a tierra instalacién s/pliego al
2 |Cafiero 110 al
3 |Bandejas Portacables gl
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.
Subtotal Item
4 lluminacion - Artefactos
1 ltipo C2 - [No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - [No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - |No aplica a esta obra
4 |tipo G4 n°
5 |tipo H2 - [No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - [No aplica a esta obra
7 |tipo 14 - [No aplica a esta obra
8 [tipo J1 n°
9 [tipo T2 - [No aplica a esta obra
10 |tipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n°
11 [tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n°
Bocas
12 |Bocas de iluminacién n°
13 [Bocas de tomacorriente n°
14 |Tomacorrientes de usos Especiales n°
Subtotal Item
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER Provinci:
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

4

(0 [ @ @) [ @ ) f ®) r )

Corrientes débiles

5 Sistema Telefonico y de Datos
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch

s/pliego gl
2 |Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°

Subtotal Item
TOTAL
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Buenos
Aires
CAPS GRUPO 3.2 Provinci:
JEPPENER
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r 4

wlel ®) @[ () r @)

INSTALACION SANITARIA

1 Agua Friay Caliente
1 |Cafo PPL g 32 ml
2 |Cafio PPL g 25 ml
3 |Cafio PPL g 19 ml
4 |Cafio PPL g 13 ml
5 |Cafo PPL g 19 AC ml
6 |Cafo PPL g 13 AC ml
7 [LLP 13 n°
8 |C.S@13 n°
9 |Colector TRA de PPL 238 al
10 |[Bomba elevadora 3/4hp n°
11 [T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n°
12 |T. Cisterna cap. 550lts tricapa n°
13 [Cabina cisterna H°’A° (medidas segun plano) | m3
14 |Termotanque electrico cap. 50Its n°
15 [Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n°
16 |Pileta A°I° rectangular c/griferia n°
17 |Dispenser de papel higienico n°
18 |Dispenser de Jabon n°
19 |Espejo de cristal biselado 50x40 n°
20 |Dispenser de toalla n°
21 |Percha tipo modelo california n°
Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 |Inodoro adaptado n°
23 |Lavatorio de colgar c/grif. n°
24 |Espejo biselado 80 x 80 con angulo n°
24 |Barrales y manijon n°
Subtotal Item
2 Desagues cloacales
1 |cafio PVC g 110 ml
2 |cafio PVC g 63 ml
3 |cafio PVC g 38 ml
4 [CafioC VPVC g 63 ml
5 [BOCA DE ACCESO DE CIERRE HERMETICO n°
6 [PPA20x20 n°
7 [C160x60 n°
8 |BIODIGESTOR CAP. 600LTS n°

Subtotal Item
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
JEPPENER Provinci
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID] CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ol @3) (o[ ©® [ © [ @
3 Desagtes pluviales
1 |cafio PVC g 110 ml
2 [BDA 40X40 n°
3 |Bajada C.F.F g 110 ml
4 |EFF 25x25 n°
Subtotal Item
4 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Subtotal Item
5 Electricidad sanitaria
1 [Tableros protocolarizados s/plano vy
s/pliego
1.1 [TSBE n°
2 |Bocas
2.1 |Bocas (canalizacion y cableados) y conexién | n°
Subtotal Item
TOTAL
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CAPS GRUPO 3.2

JEPPENER

Byenos
Aires
Provincii

Nro.
ITEM

[ (@

COD.
MED.

7(2) 4

DESCRIPCION DEL ITEM UNID.

MED.
@ [

CANT.TOT.
DE UNID.
®)

4

(3)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
4

(6)

PRECIO TOTAL
4

)

C4

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

Desmontaje de componentes de
calefaccion, ventilacion y climatizacion

existentes. gl

Subtotal Item

Provision e instalaciéon de unidades tipo
split frio-calor, segun pliego.

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,

segun piego. un

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 4500Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,

segun piego. un

Provision e instalacién de cafieria de

desague de condensado, segun pliego. ml

Subtotal Item

Provision e instalacién de cafierias de
cafierias de cobre aisladas en todo su
recorrido, segln pliego.

Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de

climatizacion, segun pliego. Kg.

Subtotal Item

Provision, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para proteccion y
sustento de caferias de refrigerante,

segun pliego. un

Subtotal Item

Provisidn e instalacion de ventiladores
extractores helicoidales, segln pliego.

Ventilador extractor helocoidal - Q=10m3/h
RPM=2800 -

No aplica a esta obra

Traslado, movimiento de equipos a

materiales a obra, segin pliego. gl

Subtotal ltem

Pruebas de funcionamiento, puestaen

marchay regulacion del sistema. gl

Subtotal Item

Mantenimiento correctivo y preventivo
de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electrénicos durante el

periodo de garantia (12 meses) gl

Subtotal Item

o TOTAL

Q 10200090 4
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Buenos

Aires
CAPS GRUPO 3.2 Prnvincial

JEPPENER

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES. ... oo
ESTRUCTURAS. ...ttt ettt sn e nne
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........oooiiniinnnen.

DE OBRAS SANITARIAS........c.cooiieeieeeeee e

DE AIRE ACONDICIONADO.......cciiiiiiii i
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provinci:
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wl[@] @) (o[ & [ e [ @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 [Limpieza de terrenos y tareas previas al
2 [Obrador gl
3 |Cartel de obra n°
4 |Demolicién
4.1 |Mamposteria existente a demoler m?
4.2 |Retiro piso y contrapiso m?
4.3 |Retiro de carpinterias existentes n°
Subtotal Item
2 Mamposteria y tabiques
1 [Mamposteria de elevacion de ladrillos
1.1 |Ladrillos ceramicos huecos de 0,27 m?2
1.2 |Ladrillos cerdmicos huecos de 0,18 - [No aplica a esta obra
2 |Tabiques de placa de roca de yeso m?
3 |Muro de carga m?
Subtotal ltem
3 Aislaciones
1 |Sobre losas m?
2 [Capa aisladora m?
3 [En muros existentes con humedad m?
Subtotal Item
4 Juntas de Dilatacién
1 |En hormigén armado ml
2 |Entre estructura de H°A° y mamposteria - |Incluido en item 2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores - |Incluido en item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido en item 9. Pisos
En paredes exteriores o pared y hormigén
5 . . .
armado - |Incluido en item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en item 8. Contrapisos
8 |[Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
Subtotal Item
5 Revoques
Jaharro y termiancion enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m?2
2 |Jaharro bajo revestimiento m?2
3 Jaharro y terminacion enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m?2
4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro m?2
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m?2
PLEC518145588836-GDEBA-BEOPMI Y SPGP
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Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aire_s .
L A PARADA Provinci
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
d 4 r r 4 r
(ORNY) 3 @ (6) )
6 Revestimientos
1 |Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)
1.1 |Cerdmico monococcion en sanitarios m2
1.2 [Ceramicos en consultorios y office m2
Subtotal Item
7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido de roca de yeso m?2
5 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m?2
3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso - [No aplica a esta obra
4 |Ala cal aplicado bajo losa - |No aplica a esta obra
Subtotal ltem
8 Contrapisos
1 |Contrapisos de cascote sobre terreno natural| m?
2 Contrapiso Hormigén Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m?2
3 |Reparacion de contrapisos m2
4 |Banquinas de hormigén m?2
5 |Carpeta de cemento m?2
6 |Masa niveladora bajo suelo vinilico m?2
Subtotal Item
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Revestimiento de Suelo Vinilico m2
2 |Placas de gres fino porcelanico m?2
3 |Solado de cemento alisado rodillado rodillado | m?
4 |Umbrales
4.1 |Umbrales de H°A° - |No aplica a esta obra
4.2 |Cordon de H°A° ml
Subtotal Item
10 Zocalos
1 |Z6calo de placa de gres fino ml
2 |Zbcalo rehundido de cemento - |[No aplica a esta obra
Subtotal Item
11 Cubiertas
1 |Terminacion de la cubierta losa inaccesible m?
2 |Cubierta de losetas pretensadas - |[No aplica a esta obra
3 |Cubierta de losa inaccesible existente - |No aplica a esta obra
4 |Cubierta de teja colonial existente - [No aplica a esta obra
5 |Cubierta de chapa m?2
Subtotal Item
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CAPS GRUPO 3.2 BI_JEI'IDE
Aires
LA PARADA Provinciz
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r 4 r
(ORNY) 3 (G) ® 6 ()
OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
HH P1 n°
HHR1 n°
HH R2 n°
2 |Carpinteriade Madera
HMP1 n°
HM P2 n°
HM P3 n°
3 |Carpinteria de Aluminio
AAV1 n°
AA V2 n°
AAV3 n°
AA PF1 n°
AA PF2 n°
Subtotal ltem
13 Mesadas
1 |De granito sobre mensula m?
Subtotal ltem
14 Muebles
1 |Mostradores admision n°
2 [Muebles bajo mesada y alacena mi
3 |Lockers - |No aplica a esta obra
4 |Escritorios n°
5 |Silla de escritorio y de espera
5.1 |Sillas de escritorio n°
5.2 |Sillas de espera tipo tandem 3 sillas n°
Subtotal ltem
15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de seguridad m2
2 |Daoble Vidrio Hermético m2
3 |Espejos - |Incluido en C2. Sanitaria
|Subtota| Item
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provinci
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r 4 r 4 4 4 r
@13 3 4 5) 6) ()
16 Pinturas
1 |Muros exteriores
1.1 | Latex Acrilico exterior m?2
2 |Muros interiores
2.1 |Latex acrilico m?2
Esmalte sintético brillante al agua sobre
22 muros m?2
3 |Sobre cielorraso de yeso m?2
4 |Sobre Carpinteria Metélica de Hierro
4.1 |Convertidor de 6xido m?
4.2 |Esmalte sintético m2
4.3 |Esmalte convertidor m?2
5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible m2
6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigén
visto - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
17 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2. Sanitarias
2 |Bancos n° |
3 |Juegos - |No aplica a esta obra
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2. Sanitarias
5 |Sefaléticay carteleria gl
Subtotal Item
18 Limpieza de Obra
Limpieza de Obra gl
Subtotal ltem
19 Forestacion y Parquizacién
1 |Arboles
1.1 |Ciruelo de jardin n°
2 |Cesped m2

Subtotal Item

TOTAL
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Buenos
Aires
Prr.n..flm;laJ

Nro.|COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|] CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(@[ @®) (@[  © [ () [ )
B Estructuras
1 Excavaciones
1 [Excavacion para bases m?3
2 |Excavacion para vigas de fundacion m3
3 |Excavacion para pilotines m3
Subtotal Item
2 Estructura de Fundacién
1 |Bases ms3
2 |Vigas de fundacion m3
3 |Pilotines m3
Subtotal ltem
3 Estructura Resistente
1 [Hormigon para estructura resistente
1.1 |Columnas m3
1.2 |Vigas m3
2 |Losas de losetas premoldeadas
2.1 |Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m?
Subtotal Item
4 Estructura Metalica
1 |[Tubo estructural de 40x40x2mm ml
2 |Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml
3 |Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml
4 [Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml
5 |Ejecucion y montaje al
Subtotal ltem

TOTAL
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Buenos
CAPS GRUPO 3.2 AiI‘E_S .
L A PARADA Provincii
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o[l @3) (o[ 6 [ (6) [ ()
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 |Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl
Subtotal ltem
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 [TP (Tablero Principal) n°
2 |TGBT-N (Tablero General Baja Tension) n°
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) n°
4 |Alimentacion entre Tableros gl
Subtotal ltem
3 Proteccion y Materiales para la
instalacion
1 |Puesta a tierra instalacién s/pliego gl
2 |Cafriero 110 gl
3 |Bandejas Portacables gl
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.
Subtotal ltem
4 lluminacion - Artefactos
1 ltipo C2 - |No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - |No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - _|No aplica a esta obra
4 |tipo G4 n°
5 |tipo H2 - |No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - |No aplica a esta obra
7 |tipo 14 - |No aplica a esta obra
8 [tipo J1 n°
9 [tipo T2 - |No aplica a esta obra
10 Jtipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n°
11 [tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n°
Bocas
12 |Bocas de iluminacién n°
13 [Bocas de tomacorriente n°
14 |Tomacorrientes de usos Especiales n°
Subtotal ltem
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provincii
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 r v v r r
1) 1@ (3) 4) (5) (6) f )
Corrientes débiles
5 Sistema Telefonico y de Datos
1 [Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl
2 |Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°
Subtotal ltem
TOTAL
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Epenos
ires
CAPS GRUPO 3.2 Provinci:
LA PARADA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(@l @3) (o] & [ ®© [ @)
C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL g 38 colector T.R. gl
2 |Cafio PPL g 32 ml
3 |Cafio PPL g 25 ml
4 |[Cafio PPL g 19 ml
5 |Cafio PPL g 13 ml
6 |LLP 13 n°
7 [LLP @19 n°
8 |Canilla Servicio Br.g13 n°
9 |Tanque cisterna tricapa cap.750lts n°
10 |Tanque de reserva tricapa cap.1000lts n°
11 |Bomba elevadora 3/4hp n°
12 |Cafio PPL g 13 ml
13 [LLP @ 13 (Agua Caliente) n°
14 |[Termotangue Electrico 50 Its. n°
15 |Inodoro losa con depésito de mochila n°
16 [Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n°
17 |Dispenser de papel higienico n°
18 [Dispenser de toalla n°
19 [Dispenser de Jabon n°
20 |Espejo de cristal 0,50 x 0,40 biselado n°
21 |Pileta A°I° 0,34x0,38 rectangular n°
22 |Percha tipo modelo california n°
23 |Inodoro Adaptado n°
24 [Lavatorio de Colgar c/grif n°
25 |Espejo biselado 80x80 con angulo n°
26 |Barrales y Manijon n°
Subtotal Item
2 Cloacas
1 |Cafo PVC g 110 ml
2 |Cafio PVC g 63 ml
3 |Cafio PVC g 38 ml
4 |PPA60 incl. Acc.15X15 n°
5 |Camara Inspeccion 60x60 n°
6 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
7 |Biodigestor n°
Subtotal Item
3 Desagies pluviales
1 |cafio PVC g 110 ml
2 |BDA 40x40 n°
3 |Embudo FF 30x30 n°
4 |Bajada Cafio H°F° g100 n°
S«l.lbmf-a|rl 10200026 H
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LA PARADA Provincii
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ ®) (@ ©® [ e [ @)
4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
Subtotal Item|
5 Electricidad
Tableros protocolarizados s/plano vy
1 |[s/pliego
1.1 |TSBE-E n°
2 |Bocas

Bocas (canalizacion y cableados) y conexion
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques eléctricos y anafes eléctricos,
2.1 |flotante de tanques n°

Subtotal ltem)|

TOTAL
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CAPS GRUPO 3.2

LA PARADA

Buenos

Aires

Provinci:

Nro.
ITEM

-

1)

COD.
MED.

7(2) 4

DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT.

MED.| DEUNID.
r 4

(©) ) ()

VALORES EN PESOS S

IN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
4

(6)

PRECIO TOTAL
4
@)

c4

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

Desmontaje de componentes de
calefaccion, ventilacién y climatizacion
existentes. gl

Subtotal

Provisién e instalacion de unidades tipo
split frio-calor, segun pliego.

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segun piego. un

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 4500Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segun piego. un

Provision e instalacion de carfieria de
desague de condensado, segun pliego. ml

Subtotal

Provision e instalacion de cafierias de
cafierias de cobre aisladas en todo su
recorrido, segun pliego.

Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de

climatizacion, segun pliego. Kg.

Subtotal

Provisidn, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para proteccién y
sustento de caferias de refrigerante,
segun pliego. ml

Subtotal

Provisién e instalacion de ventiladores
extractores helicoidales, segun pliego.

Ventilador extractor helocoidal - Q=10m3/h
RPM=2800 un

Subtotal

Traslado, movimiento de equipos a
materiales a obra, segun pliego. gl

Subtotal

Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacién del sistema. gl

Subtotal

Mantenimiento correctivo y preventivo
de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electrénicos durante el
periodo de garantia (12 meses) gl

Subtotal

TOIA

L 2010 10720
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Buenos

Aires
CAPS GRUPO 3.2 PFU"-"III"ICiaI

LA PARADA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES. ... oottt
ESTRUCTURAS. ... e
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION........ccccocieiienen

DE OBRAS SANITARIAS........c..ooiiii

DE AIRE ACONDICIONADO........oiiviie i e

SUMA PROVISIONAL 297.533,09
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provincii
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ol @) (w0 o [ © [ @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos y tareas previas al
2 |Obrador gl
3 |Cartel de obra n°
4 |Demolicion - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
2 Mamposteria y tabiques
Mamposteria de elevacion de ladrillos
1 cerdmicos huecos
1.1 |De 0,27 m2
1.2 |De 0,18 - |No aplica a esta obra
2 |Tabique de placa de roca de yeso m2
3 |Muro de carga m3
Subtotal Item
3 Aislaciones
1 |Sobre losa - |Incluido en item Cubiertas
2 |Capa aisladora m2 |
3 En muro existente con humedad ascendente
en cimientos - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
4 Juntas de dilatacién
1 [En Hormigon Armado - |No aplica a esta obra
2 |Entre estructura de H° A° y mamposteria - |Incluido en item 2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores - |Incluido en item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido en item 9. Pisos |
5 |En paredes exteriores o pared y H° A° - |Incluido en item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en item 8. Contrapisos
8 |Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
Subtotal Item
5 Revoques
Jaharro y terminacion enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m2
2 |Jaharro bajo revestimiento m2
3 Jaharro y terminacién enlucido interior de
yeso reforzado alisado a la llana m2
4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacion fratasado al fieltro m2
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
6 Revestimientos
1 [Ceramico monococcion (0,30 x 0,60)
1.1 |Ceramico monococcion en sanitarios m?2
1.2 |Ceramico monococcion consultorios y office | m2
S e D4 6-49306936-6DEBA-DCOPMI Y SPGP
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Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aire_s .
LOS PINOS Provincii
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
(wlef 3) [ @ e T @
7 Cielorrasos
1 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m2
5 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m2
3 |Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso| - |No aplica a esta obra
Ala cal aplicado bajo losa - |No aplica a esta obra
Subtotal ltem
8 Contrapisos
1 |Contrapiso de cascote sobre terreno natural | m2
5 Contrapiso hormigén liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m2
3 |Reparacion de contrapisos - |No aplica a esta obra
4 |Banquinas de hormigén m2
5 [Carpeta de cemento m2
6 [Masa niveladora bajo suelo vinilico - |Incluido en item 9.1 Pisos
Subtotal ltem
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Revestimiento de Suelo Vinilico m?2
5 Placas de gres fino  porcelanico
(porcellanato) m2
3 |[Solado de cemento alisado rodillado m2
4 |Umbrales
4.1 |Umbral de Hormigén Armado m2
4.2 |Cordén de Hormigén Armado m2
Subtotal ltem
10 Zocalos
1 |Zocalo de placas de gres fino mi
2 |Zocalo rehundido de cemento ml
Subtotal ltem
11 Cubiertas
1 |Terminacion de la cubierta losa inaccesible | m2
2 |Cubierta de loseta pretensadas - |Incluido en B.Estructuras
3 |[Cubierta de losa inaccesible existente - |No aplica a esta obra
4 |Cubierta de teja colonial existente - |No aplica a esta obra
5 [Cubierta de chapa - |No aplica a esta obra
|Subtota| Item

PLIEG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 133 de 157



EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provinci
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r 4 r
(ORNY) 3 4@ ®) 6) ()
OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 |Carpinterias de hierro
HH-R1 n°
HH-R2 n°
HH-R3 n°
HH-R4 n°
HH-R5 n°
2 |Carpinteria de Madera
HM-P1 n°
HM-P2 n°
HM-P3 n°
3 |Carpinteria de Aluminio
AA-P1 n°
AA-P2 n°
AA-V2 n°
AA-V3 n°
AA-PF1 n°
AA-PF2 n°
AA-PF3 n°
Subtotal ltem
13 Mesadas
1 |De granito sobre mensula m2
Subtotal ltem
14 Muebles
1 |Mostradores admisién n°
2 |Muebles bajo mesada y alacena ml
3 |Lockers - |No aplica a esta obra
4 |Escritorios n°
5 |Silla escritorio y de espera
5.1 |Silla de escritorio n°
5.2 |Silla de espera tipo tandem 3 sillas n°
Subtotal ltem
15 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de seguridad - |No aplica a esta obra
2 |Doble Vidrio Hermetico m2 |
3 |Espejos - |Incluido en C2.Instalacién Sanitaria

ISubtotal Item|
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provinci:
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o] ®) e[ e [ ® f )
16 Pinturas
1 |Muros exteriores
1.1 | Latex Acrilico exterior ml
2 |Muros interiores
2.1 [Latex acrilico m2
2.2 |[Esmalte sintético brillante al agua sobre muro| m2
3 |Sobre cielorraso de yeso m2
4 |Saobre carpinteria metélica de hierro
4.1 |Convertidor de 6xido m2
4.2 |Esmalte sintético m2
4.3 |Esmalte convertidor m2

5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible

Pintura anti graffitti en tabiques de hormigén

6 | .
visto.
Subtotal ltem
17 Varios
1 [Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2.Instalacién Sanitaria
2 [Bancos n°
3 [Juegos n°
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2.Instalacién Sanitaria
5 [Sefaletica y carteleria gl
Subtotal ltem
18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de obra o]
Subtotal ltem
19 Forestacion y Parquizacion
1 |Arboles
1.1 |Ficus benjamina n°
1.2 |Liquidambar n°
2 [Césped m2

Subtotal ltem
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CAPS GRUPO 3.2 Buent
Aires
LOS PINOS Provin
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(@ 3) (@[ & [ (6) [ @
B Estructuras
1 Excavaciones
1 |Excavacion para bases m?3
2 |Excavacion para vigas de fundacion m?3
3 |Excavacion para pilotines m?3
4 |Excavacion para zapatas m?3
Subtotal ltem
2 Estructura de Fundacién
1 |Bases m3
2 |Vigas de fundacion m3
3 |Pilotines m3
4 |Zapatas ms3
Subtotal Item
3 Estructura Resistente
1 [Hormigon para estructura resistente
1.1 |Columnas m3
1.2 |Vigas m?3
1.3 |Losa llena m?
1.4 |Tabique m?3
2 |Losas de losetas premoldeadas
2.1 |Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m?
Subtotal Item
4 Estructura Metdlica
1 |Tubo estructural de 40x40x2mm ml
2 |Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml
3 |Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml
4 |Ejecucién y montaje gl
Subtotal Item

TOTAL
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Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aire_s .
LOS PINOS Provincii
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(wl@f (3) (o[ & [ (6) [ ()
Cc1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energia
Trifasica
1 |Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl
Subtotal Item
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 |TP (Tablero Principal) n°
2 |TGBT-N (Tablero General Baja Tension) n°
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) n°
4 |Alimentacion entre Tableros al
Subtotal Item
3 Proteccion y Materiales para la
instalacién
1 |Puesta a tierra instalacién s/pliego al
2 |Cafiero 110 al
3 |Bandejas Portacables gl
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.
Subtotal Item
4 lluminacion - Artefactos
1 ltipo C2 - [No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - [No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - |No aplica a esta obra
4 |tipo G4 n°
5 |tipo H2 - [No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - [No aplica a esta obra
7 |tipo 14 - [No aplica a esta obra
8 [tipo J1 n°
9 [tipo T2 - [No aplica a esta obra
10 |tipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n°
11 [tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n°
Bocas
12 |Bocas de iluminacién n°
13 [Bocas de tomacorriente n°
14 |Tomacorrientes de usos Especiales n°
Subtotal Item
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provinci
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r 4 r r r v
1)1 @ ) (4) (5) r (6) )
Corrientes débiles
5 Sistema Telefonico y de Datos

1 [Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch

s/pliego gl
2 |Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°

Subtotal ltem

TOTAL
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Buenos
CAPS GRUPO 3.2 Aire_s .
LOS PINOS Provinci:
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o l@f @) (o & [ @© [ @)
C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 [Cafo PPL g 32 ml
3 |Cafio PPL g 25 ml
4 |Cafio PPL g 19 ml
5 |Cafio PPL g 13 ml
6 [Cafio PPL g19 AC ml
5 |Cafio PPL g 13 AC ml
5 [LLP 13 n°
8 |C.S5213 n°
1 |Colector TRA de PPL 238 gl
2 |Bomba elevadora 3/4hp n°
3 |T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n°
4 |T. Cisterna cap. 550lts tricapa n°
5 |Cabina cisterna H°A° (medidas segln plano) | m3
5 |Termotanque electrico cap. 50lts n°
5 |Inodoro largo de losa c/mochila linea andina | n°
16 [Pileta A°l° rectangular c/griferia n°
17 |Dispenser de papel higienico n°
18 |Dispenser de Jabon n°
19 [Espejo de cristal biselado 50x40 n°
20 |Dispenser de toalla n°
21 |Percha tipo modelo california n°
Artefactos Sanitarios Discapacitados
22 |Inodoro adaptado n°
23 |Lavatorio de colgar c/grif. n°
24 |Espejo hiselado 80 x 80 con angulo n°
24 |Barrales y manijon n°
Subtotal ltem|
2 Desagues cloacales
1 |cafio PVC @110 ml
2 |cafio PVC @ 63 il
3 |cafio PVC g 38 ml
4 |CafioC VPVC g 63 ml
4 |BOCADE ACCESO DE CIERRE HERMETI]Q n°
6 [PPA20x20 n°
8 |CI 60x60 n°
10 |BIODIGESTOR CAP. 600LTS n°

Subtotal ltem
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CAPS GRUPO 3.2 Buenos
Aires
LOS PINOS Provincii
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ 3) (o[ e® [ e® [ @
3 Desagues pluviales
5 |cafio PVC g 110 ml
4 |BDA 40X40 n°
4 |Bajada C.F.F g 110 ml
5 [EFF 25x25 n°
Subtotal ltem
4 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Subtotal Iltem|
5 Electricidad sanitaria
1 |Tableros protocolarizados s/plano vy
s/pliego
1.1 |TSBE n°
2 |Bocas
2,1 |Bocas (canalizacion y cableados) y conexion
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques eléctricos y anafes eléctricos,
flotante de tanques n°
Subtotal ltem
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CAPS GRUPO 3.2

LOS PINOS

Buenos

Aires

Provincii

Nro.
ITEM
@

COD.
MED.
r

2

DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT.
MED. DE UNID.
4

®) [ @ ©)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
(6)

PRECIO TOTAL
@)

C4

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

Desmontaje de componentes de
calefaccion, ventilacidn y climatizacion
existentes. gl -

No aplica a esta obra

Provision e instalacion de unidades tipo
split frio-calor, segun pliego.

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segun piego. un

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 6000Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segun pliego. un

Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. ml

Subtotal

Provisién e instalacién de cafierias de
cafierias de cobre aisladas en todo su
recorrido, segun pliego.

Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de

climatizacioén, segun pliego. Kg.

Subtotal

Provision, instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para proteccion y
sustento de cafierias de refrigerante,
segun pliego. un

Subtotal

Provision e instalacidn de ventiladores
extractores helicoidales, segun pliego.

Ventilador extractor helocoidal - Q=10m3/h
RPM=2800 un -

No aplica a esta obra

Traslado, movimiento de equipos a
materiales a obra, segun pliego. gl

Subtotal

Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacién del sistema. gl

Subtotal

Mantenimiento correctivo y preventivo
de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) gl

Subtotal

Dl
L ] N N
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Buenos

Aires
CAPS GRUPO 3.2 Prnvincial

LOS PINOS

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........ooiii e
ESTRUCTURAS. ...ttt sttt snre e e
INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......ccccccovcvverennne

DE AIRE ACONDICIONADO......ccciiiiiiieii e e

DE OBRAS SANITARIAS..........cooii

SUMA PROVISIONAL 425.429,99
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CAPS GRUPO 3.2 o
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
4 4 r 4 4 r r
ol ® ®3) 4) ©)] (6) @
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1 |Limpieza de terrenos y tareas previas gl
2 |Obrador gl
3 |Cartel de obra n°
4 |Demolicién
4.1 [Cielorraso a demoler m?
4.2 |Mamposteria existente a demoler m2
4.3 |Piso y contrapiso a demoler m2
4.4 |Desmonte de carpinterias existentes n°
45 Degmqnte dg mesadas y artefactos
sanitarios existentes n°
4.6 [Desmonte de suelo vegetal m?2
Subtotal ltem
2 Mamposteria y tabiques
1 Mamposteria de elevacion de ladrillos
ceramicos huecos
1.1 |Ladrillos cerdmicos huecos de 0,27 m?2
1.2 |Ladrillos cerdmicos huecos de 0,18 m?
2 |Tabiques de placa de roca de yeso m2
3 |Muro de carga m3
Subtotal ltem
3 Aislaciones
1 |Sobre losas - |Incluido en item 11.1 Cubierta sobre losa inac
2 |Capa aisladora m?2
3 En muros exsitentes con humedad
ascendente de cimientos m?2
Subtotal Item
4 Juntas de Dilatacion
1 |En hormigén armado ml
2 |Entre estructura de H°A° y mamposteria - |Incluido en item 2. Mamposteria
3 |En cielorrasos y paredes interiores - |Incluido en item 7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido en item 9. Pisos |
En paredes exteriores o pared y hormigon
S armado - |Incluido en item 2. Mamposteria
6 |Entre carpinterias y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en item 8. Contrapisos
8 |Entre carpinterias de aluminio y muros - |Incluido en item 12. Carpinterias
Subtotal Item
5 Revoques
Jaharro y termiancién enlucido fratasado al
fieltro en muros interiores m?2
2 |Jaharro bajo revestimiento m?2
3 Jaharro y terminacién enlucido interior de
'yeso reforzado alisado a la llana m?2
4 Revoque exterior completo, previo revoque
hidréfugo, terminacién fratasado al fieltro m?
5 Revoque exterior completo cementicio con
mortero termo-aislante m?2
Spbtojal temyl o orean ~
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CAPS GRUPO 3.2 QU0
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
Ql® (3 (O] (@) (6) )]
A OBRAS PRINCIPALES
6 Revestimientos
1 [Ceramico monococcion (0.30 X 0.60 M)
1.1 |Cerdmico monococcion en sanitarios m2
1.2 [Ceramicos en consultorios y office m?2
Subtotal ltem
7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido de roca de yeso m2
5 Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso modulares desmontables m?2
3 Cielorraso aplicado de placas de roca de
yeso - [No aplica a esta obra
Ala cal aplicado bajo losa - |No aplica a esta obra
Subtotal Item
8 Contrapisos
1 [Contrapisos de cascote sobre terreno natural| mz2
2 Contrapiso Hormigén Liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m?2
3 [Reparacién de contrapisos m?2
4 |Banquinas de hormigén m?2
5 |Carpeta de cemento m?2
6 [Masa niveladora bajo suelo vinilico - |Incluido en item A 9.1 Pisos
Subtotal Item
9 Pisos, Umbrales y Solias
1 |Revestimiento de Suelo Vinilico m?2
2 |Placas de gres fino porcelanico m?
3 [Solado de cemento alisado rodillado rodillado| m?2
4 |Umbrales m?
4.1 |Umbrales de H°A° m?
4.2 |Cordon de H°A® ml
Subtotal Item
10 Zocalos
1 [Zbcalo de placa de gres fino - [No aplica a esta obra
2 |Zbcalo rehundido de cemento ml
Subtotal Item
11 Cubiertas
1 |Terminacioén de la cubierta losa inaccesible m2
2 |Cubierta de losetas pretensadas - |Incluido en B.Estructuras
3 |Cubierta de losa inaccesible existente - [No aplica a esta obra
4 |[Cubierta de teja colonial existente m2 |
5 |Cubierta de chapa - [No aplica a esta obra
|Subtota| Item
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CAPS GRUPO 3.2 Shenos
Provincia
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
4 4 r r v r 4
[OREC) 3) 4 ®) (6) )]
A OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 [Carpinterias de hierro
HHP1 n°
HH-R1 n°
HH-R2 n°
HH-R3 n°
HH-R4 n°
2 |Carpinteria de Madera
HM P1 n°
HM P2 n°
3 |Carpinteria de Aluminio
AA PF1 n°
AA V1 n°
AA V2 n°
AA V3 n°
Subtotal Iltem
13 Mesadas
1 [De granito sobre mensula m2
Subtotal ltem
14 Muebles
1 |Mostradores admision - |No aplica a esta obra
2 [Muebles bajo mesada y alacena ml |
3 |Lockers - |No aplica a esta obra
4 |Escritorios n°
5 |Silla de escritorio y de espera
5.1 |Sillas de escritorio n°
5.2 |Sillas de espera tipo tandem 3 sillas n°
Subtotal ltem
15 Vidrios y Cristales
1 [Laminado de seguridad m?
2 |Doble Vidrio Hermético m2
3 |Espejos - |Incluido en C2. Instalacion sanitaria
Subtotal Iltem
16 Pinturas
1 |Muros exteriores
1.1 [Latex Acrilico exterior m2
2 [Muros interiores
2.1 |Latex acrilico m?
Esmalte sintético brillante al agua sobre
22 muros m?2
3 |Sobre cielorraso de yeso m2
4 |Sobre Carpinteria Metélica de Hierro
4.1 |Convertidor de 6xido m?2
4.2 |Esmalte sintético m?2
4.3 |Esmalte convertidor m2
5 |Pintura fibrada sobre losa inaccesible m?
6 Pintura antigrafitis en tabiques de hormigdn
Visto - |No aplica a esta obra
Isulbtg'tﬁl “"ﬁ’(q 10200026 0N
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CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN

Buenos
Aires
Provincia

PARTIDO: BRANDSEN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r 4 r 4 4
Q[ @ (3 4 ®) (6) @
A OBRAS PRINCIPALES
17 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Incluido en C2. Instalacion sanitaria
2 [Bancos n° |
3 |Juegos - [No aplica a esta obra
4 |Bajadas pluviales - |Incluido en C2. Instalacién sanitaria
5 [Sefialética y carteleria gl
Subtotal Item
18 Limpieza de Obra
Limpieza de Obra gl
Subtotal Item
19 Forestacién y Parquizacion
1 [Arboles
1.1 |Ciruelo de Jardin n°
1.2 |Arbol existente a conservar n°
2 |Cesped m?2
Subtotal Item
TOTAL
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CAPS GRUPO 3.2 o
Provincii
LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
([ (3) (o[ 6 [ (6) [ )
Estructuras
1 Excavaciones
1 |Excavacion para bases m?3
2 |Excavacion para vigas de fundacion m?3
3 |Excavacion para pilotines m?3
Subtotal ltem
2 Estructura de Fundacion
1 |Bases m3
2 |Vigas de fundacién m3
3 |Pilotines m3
Subtotal Item
3 Estructura Resistente

1 |Hormigon para estructura resistente
1.1 [Columnas m?3
1.2 |Vigas m?3

2 |Losas de losetas premoldeadas
2.1 |Losetas premoldeadas tipo SHAP o similar m?

Subtotal ltem

4 Estructura Metalica
Estructura para soporte de tanques
1 [Tubo estructural de 40x40x2mm ml
1.1 |Tubo estructural de 80x80x3.2mm ml
1.2 [Tubo estructural de 60x40x3.2mm ml
1.3 |Tubo estructural de 100x40x3.2mm ml

Subtotal ltem

TOTAL
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CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN

PARTIDO: BRANDSEN

Buenos
Aires
Provincia

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[l @) (o & [ @ [ )
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Provision, Toma e Instalacion de Energial
Trifasica
2 [Provision, conexionado e instalacion del
alimentador desde caja de toma a Tablero
General s/planos y pliego gl
Subtotal ltem
2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONAL
Tableros s/plano y s/pliego
1 |TP (Tablero Principal) °
2 [TGBT-N (Tablero General Baja Tensién) °
3 |TSEF (Tablero Seccional Efectos) °
4 |Alimentacion entre Tableros gl
Subtotal ltem
3 Proteccion y Materiales para la
instalacion
1 |Puesta a tierra instalacion s/pliego gl
2 |Caiiero 110 gl
3 [Bandejas Portacables gl
4 |Estabilizador Trifasico s/pliego plano gl.
Subtotal Item
4 lluminacion - Artefactos
1 ltipo C2 - |No aplica a esta obra
2 |tipo D4 - |No aplica a esta obra
3 |tipo F5 - |No aplica a esta obra
4 |tipo G4 n°
5 |tipo H2 - [No aplica a esta obra
6 |tipo I3 - |No aplica a esta obra
7 |tipo 4 - |No aplica a esta obra
8 |tipo J1 n°
9 |tipo T2 - |No aplica a esta obra
10 |tipo S1 (Cartel de Salida autonomo led) n°
11 [tipo EM1 Artefacto de emergencia 90 leds
18hs de autonomia n°
Bocas
12 |Bocas de iluminacion n°
13 |Bocas de tomacorriente n°
14 |Tomacorrientes de usos Especiales n°
Subtotal Item
Corrientes débiles
5 Sistema Telefonico y de Datos
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
rack P/Puestos datos Cat 5e con switch
s/pliego gl
2
Puesto de Trabajo completo 4 tomas, 1 Rj45
Cat 5e Completo y cableado (periscopio) n°

Subtotal Item

LOTAL

2010 102200010
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CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN

Buenos
Aires
Provincia

PARTIDO: BRANDSEN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID] CANT.TOT. /ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(@l @) [l © [ (6) |' @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |Cafio PPL 932 ml
2 |Cafio PPL 825 ml
3 |Cafio PPL 219 ml
4 [Cafio PPL g 13 ml
5 |Cafio PPL g 13 AC ml
6 |LLP 213 n°
7 |C.S@13 n°
8 |Colector TRA de PPL 238 gl
9 |Bomba elevadora 3/4hp n°
10 |T. Reserva cap. 1500lts Tricapa n°
11 |T. Cisterna cap. 550lIts tricapa n°
12 |Cabina cisterna H°A° (medidas segun plano) [ m3
13 |Termotangue electrico cap. 50lts n°
14 |Inodoro largo de losa c/mochila linea andina n°
15 [Pileta A°I° rectangular c/griferia n°
16 |Dispenser de papel higienico n°
17 |Dispenser de Jabon n°
18 |Espejo de cristal biselado 50x40 n°
19 |Dispenser de toalla n°
20 |Percha tipo modelo california n°
Artefactos Sanitarios Discapacitados
21 |Inodoro adaptado n°
22 |Lavatorio de colgar c/grif. n°
23 |Espejo biselado 80 x 80 con angulo n°
24 |Barrales y manijon n°
Subtotal Item
2 Desagues cloacales
1 |cafio PVC g 110 ml
2 |cafio PVC g 63 ml
3 |cafio PVC g 38 ml
4 |CafioC VPVC g 63 ml
5 |BOCADE ACCESO DE CIERRE HERMETIQ n°
6 |PPA 20x20 n°
7 |Cl160x60 n°
8 |BIODIGESTOR CAP. 600LTS n°
Subtotal Item
3 Desagues pluviales
1 |cafio PVC g 110 ml
2 |BDA 40X40 n°
3 |Bajada C.F.F g 110 ml
4 |EFF 25x25 n°
Subtotal Item
4 Servicio contra Incendio
1 |Extintor tipo triclase ABC de 5kgs. n°
Subtotal Item
5 Electricidad sanitaria
Tableros protocolarizados s/plano 'y
1 |s/pliego
1.1 |TSBE n°
2 |Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques eléectricos y anafes electricos,
2.1 |flotante de tanques n°
Subtotal Item
PLIEG-D018-1930093

pagina 149 de 157

-GDEBA-DCOPMIY SPGP



EX-2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN

PARTIDO: BRANDSEN

Buenos
Aires
Provincia

Nro.
ITEM

4

(€]

COD.
MED.

[ @

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.
MED.

4

4)

4

CANT.TOT.
DE UNID.

(©)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
r

(6)

PRECIO TOTAL
r
@)

C4

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

Desmontaje de componentes de
calefaccion, ventilaciéon y climatizacion
existentes.

Subtotal

Provision e instalacion de unidades tipo
split frio-calor, segun pliego.

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 3000Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segln piego.

un

Conjunto unidad evaporadora del tipo mural y
unidad condensadora frio-calor por bomba
de 4500Frig/h , incluyendo cables de
interconexion y desagues de consensado,
segln piego.

un

Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego.

ml

Subtotal

Provision e instalacion de cafierias de
caferias de cobre aisladas en todo su
recorrido, segun pliego.

Provision e instalacion de cafierias de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
pertenecientes al equipamiento de
climatizacién, segun pliego.

Kg.

Subtotal

Provision, instalaciéon de bandejas de
chapa galvanizada para proteccion y

sustento de cafierias de refrigerante,
segln pliego.

un

Subtotal

Provision e instalacion de ventiladores
extractores helicoidales, segun pliego.

No aplica a esta obra

Traslado, movimiento de equipos a
materiales a obra, segln pliego.

gl

Subtotal

Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulacion del sistema.

Subtotal

Mantenimiento correctivo y preventivo
de todos los elementos mecanicos,
eléctricos, electréonicos durante el
periodo de garantia (12 meses)

gl

Subtotal

DL

L2010 1027000

NI VLU LJJIVUJ
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Buenos
Aires
Provincia

CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: OLIDEN PARTIDO: BRANDSEN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES
ESTRUCTURAS. ...t s
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION..........ccccvvinnnnn.
DE OBRAS SANITARIAS..........coooiiiiiiinc
DE AIRE ACONDICIONADO.........ccvvviiiiiiiine e
SUMA PROVISIONAL 262.234,16

PLIEG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX2018-13320635-GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Provincia‘

OBRA: CAPS GRUPO 3.2

LOCALIDAD: VARIAS

PRESUPUESTO RESUMEN

ALTAMIRANO
JEPPENER
LA PARADA e
LOS PINOS s
OLIDEN e

a »~ W N P

GASTOS IMPOSITIVOS 24%........ccccovveininnnne
TOTAL COSTO ..ccviiiiiiiiicii

HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL ACOTIZAR.......ccoeviiiiiiiiinnns

PLIEG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP

PLIEG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DENATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
1 @ (3) CONTRACTUAL |TERMINACION  |(4)

ORIGINAL |FINAL |JORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
altimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se deberd adjuntar el instrumento legal de asociacién en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.

PLIEG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre

PLIEG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y

gerencial relevante

PLIEG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO |CAPACIDAD [N° |ANO |ESTADO [SITUACION
@ @ |8 @

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcidén complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X’ donde corresponda.

PLIEG-2018-19300936-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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