DECRETO 1562/85
LA PLATA, 22 de MARZO de 1985.

VISTO el expediente N° 2400-3363 de 1984 del Ministerio de Obras y Servicios Publicos,
mediante el cual se gestiona la aprobacion del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales elaborado por la Comision Ministerial de actualizacion del mismo; y

CONSIDERANDO:

Que resulta de suma importancia para ese Departamento de Estado la confeccion de un
Pliego Unico de Bases y Condiciones Legales Generales, que permita la unificacion de
criterios en los llamados a Licitacién Publica de Obras, lo cual daria mayor precision a las
redacciones empleadas dentro del marco normativo que resulta de la aplicacion, de la Ley
6.021 y su Decreto Reglamentario y demas normas modificatorias y/o complementarias;

Que asimismo se hace imprescindible la comprension de términos técnico utilizados en los
Pliegos, como asi también completar las posibles interpretaciones que pudieran surgir del
texto de las normas anteriormente citadas;

Que es necesario dejar claramente establecido el régimen a tener en cuenta para la
liquidacién de variaciones de costos, citando las normas legales correspondientes;

Que de conformidad con lo manifestado por el Consejo de Obras Publicas (fs. 105), lo
informado por la Contaduria General de la Provincia ( fs. 106), lo dictaminado por el sefor
Asesor General de Gobierno (fs. 107) y la vista del sefior Fiscal de Estado (fs. 108),
procede dictar el pertinente acto administrativo;

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA

ARTICULO 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales que
agregado como Anexo se declara forma parte integrante del presente.

ARTICULO 2.- El presente Decreto sera refrendado por el sefior Ministro Secretario en el
Departamento de Obras y Servicios Publicos.

ARTICULO 3.- Registrese, notifiquese al sefior Fiscal de Estado, comuniquese,
publiquese, dése al Boletin Oficial y vuelva al Ministerio de Obras y Servicios Publicos
(Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestion) para su conocimiento y fines
pertinentes.
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Los Anexos I a XIV se encuentran agregados desde fs. 32 a fs. 66, en tanto el Anexo IA, se
encuentra agregado a fs.

1.- NORMAS GENERALES DE APLICACION

La Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires 6.021, su Decreto
Reglamentario 5488/59 (T.O. vigente) y sus modificatorias y Resoluciones Ministeriales de
caracter general o reglamentarias, regularan el alcance de las facultades y obligaciones
entre la Provincia, representada por el ente licitante, y los proponentes o contratistas que
suscribiesen contrato con aquella.

En los casos que el ente licitante fuera autarquico o descentralizado regird ademas su Ley
de creacion y Leyes de funcionamiento.

Las Leyes y Decretos, Resoluciones Ministeriales citados en los parrafos anteriores, en
cuanto a las cldusulas de caracter contractual, conjuntamente con las complementarias,
aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesion las
facultades y obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

DEFINICIONES Y ACLARACIONES

2.1. SISTEMAS DE CONTRATACION
Las obras que licite el M.O.S.P. de la Provincia de Buenos Aires se regiran por alguno de
los sistemas que a continuacion se define, o su combinacion:

2.1.1. Precios unitarios: en las obras a licitar por este sistema se aplicaran los precios
unitarios del oferente a las cantidades a ejecutar por cada item, segin cémputo de la
Reparticion contenido en el Pliego correspondiente, debiendo cotizarse la totalidad de los
items.

Los precios unitarios se expresaran en letras y numeros teniendo validez, en caos de
discordancia, los expresados en letras. Asimismo se consignaran los importes parciales y
totales correspondientes a la propuesta.

En caso de constatarse errores de operacion en cualquiera de los importes parciales, se
reajustara el importe parcial de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado
aplicado a la cantidad correspondiente a cada item.



2.1.2. Ajuste alzado: en las obras a licitar por este sistema el proponente ofertara un monto
total que surgira de sus propios computos y andlisis de precios por el que debera realizar la
obra conforme a la documentacion del presente Pliego y de manera que cumpla los fines
para los cuales ha sido prevista, reconociéndose solamente los reajustes por variaciones de
precios, cualquiera sea la cantidad de obra ejecutada realmente.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de
aumento o disminucién cotizado respecto al presupuesto oficial, prevalece el primero de
ellos.

El monto total se expresara en letras y nimeros teniendo validez en caso de discordancia lo
expresado en letras.

En este sistema los computos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo tienen
caracter informativo y a los efectos de determinar la capacidad Técnico-Financiera y el
importe de la garantia de oferta, no sirviendo como elemento de juicio ante situaciones
legales originadas por aplicacion del presente Pliego.

2.1.3. A costo y costas: en este sistema el oferente debera establecer los porcentajes a
aplicar en caracter de: gastos generales, gastos financieros y beneficios.

2.2. ITEM
Se entiende por item el concepto numéricamente ordenado dentro del presupuesto.
Dicho concepto podra ser: una tarea a ejecutar, la provision de un material, etc.

2.2.1. 2.2.1.RUBROS

El anélisis de precios de cada item se compone de rubros basicos y complementarios. Los
primeros, sumados, dan el Costo-Costo del item.

Los rubros basicos son:

a.- Materiales

b.- Mano de obra

c.- Transporte

d.- Amortizacion de Equipos

e.- Reparaciones y Repuestos

f.- Combustibles, Lubricantes y Energia

Los rubros complementarios son:

a.- Gastos Generales (que sumados al Costo-Costo daran el costo del Item)

b.- Gastos Financieros

c.- Beneficios

d.- Gastos Impositivos

Estos tres tltimos sumados al Costo daran el Precio del Item.

Cada Item puede estar compuesto por uno, varios o todos los rubros basicos.

Todos los rubros complementarios integran los anélisis de precios de los distintos Items.

2.3. 23.PLAZOS
Salvo especificaciones en contrario, donde se cite “dias” los mismos serdn considerados
como “dias corridos”.

3. DE LAS LICITACIONES



3.1. DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRENTES

Los adquirentes de los legajos de las obras que se liciten deberan constituir domicilio legal
en la ciudad de La Plata. Si la Reparticion decidiera notificar a las empresas adquirentes
sobre aspectos relativos a la licitacion, no se consideraran a tales efectos las que habiendo
retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, no hubieran constituido domicilio legal en el
radio sefalado.

3.2. ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Los adquirentes podran solicitar a las respectivas reparticiones las aclaraciones que estime
oportunas con antelacion a la fecha del acto licitatorio. Tales consultas deberan plantearse
por escrito hasta un término que se fijara en el Pliego de Bases y Condiciones particulares
de cada Reparticion, referida al acto licitatorio. Asimismo se deberd fijar la antelacion
minima en que la respuesta administrativa, serd notificado a los oferentes. Cada reparticién
responderd simultdneamente mediante cédulas de notificacion, a todos los adquirentes de
Pliegos a su domicilio legal constituido a tal efecto. Estas cédulas pasaran a integrar el
Pliego de Bases y Condiciones.

3.3. CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Cuando la oferta sea efectuada por dos o méas empresas debera indicarse que proporcion de
la capacidad Técnico-Financiera exigida cubre cada una de ellas.

3.4. SOLICITUD DE CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA
Para solicitar la capacidad Técnico-Financiera se deberd utilizar el Formulario N° 1 que se
adjunta.

3.5. DE LA REPRESENTACION TECNICA

El Representante Técnico debera poseer titulo universitario habilitante de acuerdo a las
disposiciones de las Leyes 4.048 y 5.140, para lo cual debera estar inscripto en los registros
que estipulan las Leyes mencionadas. No obstante que la Reparticion realiza la direccion
técnica, el Representante Técnico se hard directa y solidariamente responsable con la
Empresa Contratista de la correcta y normal ejecucion de los trabajos y de sus resultados.

3.6. DE LA PROPUESTA

3.6.1. Fianza de oferta: rigen las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6.021, su Decreto
Reglamentario y sus modificatorias.

3.6.2. Forma de presentacion de la oferta: rigen las disposiciones del Articulo 17 de la Ley
6.021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias.

3.6.3. Elementos integrantes de la oferta

3.6.3.1. El presupuesto de la oferta debera formularse por duplicado en el Formulario
entregado por la Reparticion.

3.6.3.2. Computos y Presupuesto



La presentacion se hard de acuerdo al modelo que incluya cada Reparticion en su Pliego
Particular.

3.6.3.3. Analisis de precios

a) El costo de material debera ser el mismo para todos los Analisis de Precios.

b) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, debera ser uniforme
en todos los Analisis de Precios.

¢) En los Analisis de Precios la cotizacion de la mano de obra se realizard mediante
cuadrillas tipo especificas, conforme con las tareas a realizar. No se admitird una Unica
cuadrilla tipo para ser utilizada en los analisis de distintos trabajos. Asimismo deberan
explicitarse los rendimientos en cada item.

d) Los porcentajes de gastos generales, gastos financieros y beneficios que proponga el
oferente, deberan ser uniformes para todos los items.

e) El porcentaje de gastos financieros que proponga el oferente no deberd ser superior al
maximo establecido por la Tabla de Costos de Origen agregada en Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

f) El porcentaje de gastos impositivos sera el que fije la Tabla de Costos de Origen inserta
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) En los Analisis de Precios de cada item, deberd indicarse expresamente el equipo a
emplear en su ejecucion.

h) Los Andlisis de Precios se confeccionaran de acuerdo a la “Planilla Tipo” incorporada a
este Pliego, (Planilla IV).

1) Los valores para la confeccion de la “Planilla Tipo” a que se refiere el punto h) se
obtendran por aplicacion de las Planillas que se indican a continuacion:

Mano de Obra — Planilla I.

Se indica para cada categoria el jornal bésico; incluyendo cargas sociales, premio por
asistencia, seguro obrero, incidencia de la colada del H®, trabajos en altura, vidticos, horas
extras, o cualquier otro adicional previsto en las Leyes o normas vigentes.

Transporte — Planilla II.

En esta Planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte sea cotizado
separadamente.

Equipos — Planilla III.

En esta Planilla se calcularan los costos de amortizacion ¢ intereses (columna 8),
reparaciones y repuestos (columna 9) y combustibles y lubricantes (columna 15).

Para el célculo de la amortizacion se empleara la formula:

A = Costo Actual - Valor Residual
Vida Util

En cuanto a los intereses de capital, se calcularan asi:

I =Costo Actual x 0.5 x i
Uso Anual

€9
1

Que considera una depreciacion lineal del capital y donde la tasa
que el 10% anual, como interés de operaciones con capital ajustable.

no podra ser mayor



j) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de los
mismos; por lo que no se reconoceran variaciones de costos discriminados por estos
conceptos.

3.6.3.4. Documentacion complementaria:
Cuando la Reparticion lo considere necesario requerira en sus especificaciones particulares
ademas de lo establecido en el punto 2.2. del Articulo 55 del Decreto 1329/78 lo siguiente:
a) a)Plan de Inversiones (indicativo), en porcentual.
b) b)Planilla de Datos Garantizados.
¢) c) Prospectos y Especificaciones Técnicas, Marcas y Memoria Descriptiva de los
aparatos, instrumentos y materiales propuestos indicando su procedencia, etc.,
quedando la provision de los mismos a eleccion del proponente dentro de los
ofrecidos y aceptados por la Reparticion.

4. DE LA ADJUDICACION Y EL CONTRATO

4.1. DOCUMENTACION EXIGIBLE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Para formaliza el contrato el adjudicatario debera presentar la siguiente documentacion:
a) a)Original del comprobante de pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, y fotocopia
del mismo.
b) b) Cuando corresponda, original del contrato social, debidamente inscripto en la
Provincia de Buenos Aires, y una fotocopia del mismo.
c) c) Testimonio del mandato otorgado por el adjudicatario a nombre de la o las
personas que suscribirdn el contrato y fotocopia del mismo.
d) d) Documento que acredite haber constituido la garantia de contrato. Los originales
citados en los puntos a), b) y c¢) una vez confrontados serdn devueltos al
adjudicatario y la copia agregada a las actuaciones.

4.2. CONDICIONES DE GARANTIA
Segun lo establecido en los Decretos 1833/83, 1340/84 y 2190/84 y sus modificatorias.

4.3. GASTOS EMERGENTES DEL CONTRATO

Los gastos que se originen en la formalizacion del contrato serdn por exclusiva cuenta del
adjudicatario.

A pedido de algunas de las partes, el contrato podrd protocolizarse por escritura publica
ante la Escribania General de Gobierno.

Los gastos que demanden estas gestiones correran por cuenta de quién las inicie.

4.4. PLAN DE TRABAJOS

El contratista presentara su plan de trabajos conforme a lo establecido en el Articulo 28 de
la Reglamentacion de la Ley 6.021 con sujecion a una de las formas aqui establecidas y
segun lo requerido en las condiciones legales particulares de cada Reparticion.

4.4.1. Método del Diagrama de Gantt
En este caso el Contratista presentara por separado la siguiente documentacion:
a) a)Plan de trabajos y curva de inversiones:



El plan de trabajos por el diagrama de barras debera indicar el desarrollo de cada item del
presupuesto, sin agruparlos. Se confeccionara segiin modelo adjunto y debera consignarse
en ¢l el porcentaje mensual a ejecutar de cada item con relacion al total del mismo.
Asimismo, para cada mes se indicara el equipo y personal minimo afectado a obras.
Se indicaran los montos mensuales y acumulados de certificacion en concepto de obras que
resultaren de la sumatoria de los valores que surjan de la aplicacion de los porcentajes
expresados en el diagrama de barras por cada item.
Sobre estos datos se definira sobre el mismo grafico la curva de inversiones sin acopios.

b) b)Plan de acopios:
Se exige también la presentacion del plan de acopios confeccionado segiin los mismos
principios que el plan de trabajos.
Se consignara para cada material a acopiar el porcentaje mensual.
La suma de los valores mensuales de obra y acopios dard origen a la curva de inversiones
totales que se graficard sobre el diagrama descripto en a).

4.4.2. Método del camino critico

La documentacion final serd confeccionada segin lo descripto en 4.4.1. como resultante de
la programacion de la obra por el método de camino critico, adjuntandose en consecuencia
los correspondientes diagramas de fechas, con indicacion de tiempos unitarios y definicién
de las tareas criticas.

Del procesamiento de las redes confeccionadas surgiran las distintas fechas tardias de las
tareas (Ultima fecha de ejecucion) en funcion de las cuales se construird la curva de
certificaciones minima.

4.4.3. Modificaciones de obra

a) Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por el Articulo 37 de
la Ley 6.021, seran adicionadas al plazo contractual original, confeccionandose un nuevo
Plan de Trabajos en el que se adecuara el ritmo de ejecucion de los items a la prorroga
acordada.

b) En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos como consecuencia de la realizacién
de los trabajos adicionales aquellos se determinaran de acuerdo a las normas siguientes:
b-1) Cuando los trabajos adicionales deban ser efectuados como consecuencia de
modificaciones en el proyecto original, se seguira el procedimiento establecido en el punto
a)

b-2) Cuando se trate de trabajos adicionales que no interfieran la ejecucion de la obra
original, los plazos seran computados a partir de la fecha en que se ordene su comienzo,
con independencia del plazo fijado para la realizacion de aquélla.

b-3) Cuando se trate de trabajos adicionales que interfieran la ejecucion de la obra original,
se considerard su plazo en la misma forma que se indica en el punto anterior. Asimismo, se
determinard por separado la alteracion que los mismos produciran en la marcha de la obra,
con el fin de fijar la prorroga de plazo que pueda corresponder. Esta ultima se ajustaré a lo
establecido en el punto a).

c¢) Para los adicionales contemplados en los puntos b-2) y b-3) deberd confeccionarse un
Plan de Trabajos especificamente referido a los mismos.

4.4.4. Incumplimiento del Plan de Trabajos.
Cuando la documentacion se hubiera presentado segun 4.4.1. y los trabajos se atrasen,



excluidos acopios, en mas de un 5% o segin 4.4.2. se atrasen con relacion a las tareas
criticas, la Reparticion podra intimar por orden de servicio a su regularizacion en plazo que
estime.

5.- DE LA EJECUCION

5.1. DEL INICIO O REPLANTEO

Inmediatamente después de aprobado el Plan de Trabajos y nomina de equipo, la
Reparticion emplazara al Contratista para que dentro del término establecido en el Articulo
29 de la Reglamentacion la Ley de Obras Publicas se inicie el hecho técnico del replanteo
de la obra, el que debera ser ejecutado en presencia del Representante Técnico del
Contratista y aprobado por la reparticion. Correrd por cuenta y cargos del Contratista la
provision de elementos y mano de obra necesarios para la ejecucion del replanteo.

Las Especificaciones Legales Particulares podran indicar la forma y método de efectuar el
mismo.

5.2. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.2.1. De la aprobacion de los equipos minimos.

El Contratista, no obstante la aprobacion que se preste al equipo que utilice, estara obligado
a cambiarlo o adecuarlo sin derecho a indemnizaciéon alguna ni prérroga del plazo
contractual, si dicho equipo no resultara adecuado, conveniente o suficiente a exclusivo
juicio de la Reparticion.

5.2.2. 5.2.2.De la relacion entre Contratista y Reparticion.

Las 6rdenes, citaciones o instrucciones que la Inspeccion deba transmitir al Contratista o a
sus Representantes seran extendidas en el libro de “Ordenes de Servicio”, en el que deberan
notificarse. En cambio las comunicaciones deberan iniciadas por el Contratista relativas a la
obra que realiza deberan efectuarse por “Notas de Pedido”, a cuyos efectos la Reparticion
reglamentara su forma y uso.

5.2.3. 5.2.3.De los Subcontratos.

Las Bases y Condiciones Legales Particulares podran autorizar el subcontrato de los
trabajos, previa aceptacion del Subcontratista por la Reparticion. El subcontrato no eximira
al Contratista de su responsabilidad contractual, quedando expresamente establecido que la
autorizacién para subcontratar no implicard, en caso alguno desdoblamiento de
notificaciones, las que en todos los casos se efectuaran exclusivamente al Contratista.

5.2.4. 5.2.4.Cartel Indicador de Obra

En cada una de la localidades en que se realicen obras de acuerdo a este pliego se debera
(n) colocar cartel (es) de obra, de las caracteristicas y detalles que figuran en los planos
“Cartel de Obra”.

Los pliegos particulares indicaran la cantidad y variante de los carteles a colocar siendo su
ubicacion determinada por la Inspeccion de Obra.

La colocacion se efectuard dentro de los treinta (30) dias de firmado el correspondiente
contrato y se mantendra hasta la recepcion provisoria total. Su prestacion y mantenimiento
queda incluida en el concepto de gastos generales.



5.2.5. 5.2.5.Permanencia de documentos en Obra
El Contratista mantendrd permanentemente en el lugar de obra y a disposicion de la
Inspeccidn la siguiente documentacion:

a) a)Copia del Pliego de Bases y Condiciones con todos los elementos enunciados en
el apartado 14 del Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras
Publicas.

b) b) Copia de la Propuesta de la Empresa con todos los documentos exigidos en el
Pliego.

¢) c)Copia del Plan de Trabajo, Planos, Planillas, Calculos Exactos y demas elementos
que de acuerdo al Pliego, el Contratista debe someter a la aprobacion de la
Reparticion antes o después de firmar el Contrato, o durante la ejecucion de la obra
y gréafico de avance de la obra conforme al Plan de Trabajo.

d) d)Copia de las Ordenes de Servicio, de las Notas de Pedido de la Empresa y de la
correspondencia cambiada entre las partes.

5.2.6. 5.2.6.Personal Obrero

El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes y Convenios
Laborales en vigencia, debiendo presentar a la Inspeccion la documentacion
correspondiente cuando ella lo requiera.

Utilizard el nimero necesario y suficiente de personal idoneo a juicio de la Inspeccion de
acuerdo con el Plan de Trabajo.

El Contratista debera mantener la disciplina en el obrador. El Inspector de la obra podra
ordenar al Contratista el despido de los obreros que por su incapacidad, mala fe o
insubordinacidn, falta de seriedad o respeto perjudiquen la buena marcha de los trabajos.

El Contratista a su costa estd obligado a tener en la obra hasta su recepcion provisional al
personal necesario para su vigilancia permanente.

5.2.7. Seguro del personal empleado en la obra.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compaifiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales de la
obra que resulta de los andlisis de precios de la oferta. La poliza de seguro que debera
presentarse, antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con recibo de pago de la
misma, debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia
medico-farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se
suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

5.2.8. Jornales minimos, pago del personal ocupado en obra y aportes a las Cajas de
Prevision Social.

El Contratista deberd pagar puntualmente al personal empleado en obra de acuerdo a los
jornales establecidos por los Convenios Laborales vigentes y a los que en adelante se
impusieran, y efectuar los correspondientes aportes a las Cajas de Prevision Social.

De comprobarse el incumplimiento de lo establecido precedentemente serd intimado a
regularizar su situacion dentro de los quince (15) dias siguientes a su notificacion bajo



apercibimiento de proceder a la suspension de la obra sin interrupcion de plazo contractual
hasta tanto se cumplimente lo ordenado.

5..2.9. Responsabilidad del Contratista.

5.2.9.1. Dafios y perjuicios derivados de la ejecucion. El Contratista respondera
directamente ante la Reparticion y ante terceros afectados por los dafios causados a las
personas, a los semovientes o a las cosas por motivos derivados del trabajo cualquiera sea
su causa o naturaleza.

Se lo exceptiia de esta responsabilidad cuando los dafos provengan de cumplimiento de
ordenes expresas de la inspeccion debidamente documentadas, siempre que el evento
dafioso se haya producido no obstante el correcto cumplimiento de las mismas.

5.2.9.2. Ocupacion de terrenos. El Contratista solicitara al propietario la autorizacion
correspondiente para la ocupacién de terrenos particulares que sean necesarios para la
instalaciéon de campamentos, depdsitos, obradores y cualquier bien de su uso exclusivo.
Correran por su exclusiva cuenta los gastos que ocasione la instalacion, vigilancia y
mantenimiento de los mismos.

En ninglin caso la Reparticion serd responsable por los dafios y perjuicios emergentes de la
ocupacion temporaria de la propiedad privada por el Contratista.

5.2.9.3. Medianerias

Cuando la obra lo exigiese serda obligacion del Contratista abonar las medianerias y
derechos a que hubiere lugar, al igual que confeccionar los cOmputos métricos, planos,
contratos, etc. El Contrato correspondiente sera suscripto por el propietario del inmueble
lindero y por el funcionario autorizado por la Reparticion.

5.2.9.4. Responsabilidad sobre ejecucion de los trabajos. El Contratista y su Representante
Técnico seran responsables de la correcta interpretacion de planos y pliegos para la
realizacion de la obra, asimismo el Contratista responderd por vicios y deficiencias que
puedan observarse durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la recepcion
definitiva.

5.2.9.5. Responsabilidad ulterior

La recepcion definitiva de los obras y la devolucion de las sumas retenidas al Contratista no
liberan a éste ni a su Representante Técnico de las responsabilidades que establece el
Codigo Civil.

5.2.9.6. Perjuicios por Incendios. El Contratista debera extremar las medidas de precaucion
para evitar incendios en las obras durante su ejecucion y conservacion debiendo a tal efecto
disponer de los elementos apropiados segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Seré responsabilizado el Contratista y serdn por su exclusiva cuenta y cargo los perjuicios
ocasionados a la obra y los que pudieran ocasionarse a la Reparticion o a terceros en caso
de incendio, debiendo probar para eximirse de responsabilidad que el siniestro se produjo
por caso fortuito motivado por agentes o causas ajenas al personal o a la obra.



5.2.9.7. Derechos, aranceles y tramitaciones correspondientes.

El Contratista debera, cuando la obra lo exigiese, hacerse cargo del pago de los derechos y
aranceles correspondientes a servicios publicos, y toda otra prestacion o tramitacién que
fuera necesario realizar ante Empresas Prestatarias sean éstas Nacionales, Provinciales,
Municipales o Privadas.

5.2.10. Senalamiento:

Es obligacion del Contratista sefalizar con letreros y banderas reglamentarias y por la
noche con luces de peligro, toda interrupciéon u obstidculo para el transito. En las
excavaciones se colocaran protecciones adecuadas para las personas y animales. Debera dar
estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre seguridad.

5.2.11. 5.2.11. Empleo de explosivos.

Cuando las condiciones de trabajo requieran el uso de explosivos, el Contratista empleara
un cuidado extremo para prevenir cualquier accidente o perjuicio, siendo Uinico responsable
de los dafios que pudieran producirse. Todos los explosivos se almacenaran en un lugar
seguro y de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, debiendo llevar un letrero con la
indicacion  “EXPLOSIVOS-PELIGRO”, manteniéndose una guardia competente
permanentemente.

El Contratista avisard anticipadamente a la Inspeccidn sobre el lugar, momento y forma del
empleo de explosivos a fin de que la misma pueda constatar las medidas de seguridad
adoptadas. Asimismo, presentara la autorizacion por escrito de las Autoridades competentes
para su uso.

El Contratista responderd ante la Reparticion y ante terceros por cualquier demanda o
reclamo por dafios o perjuicios a consecuencias del empleo de dichos explosivos.

5.2.12. Consumo de Combustible y/o Lubricantes.

El Contratista estd obligado a consumir exclusivamente los productos que elabora y
expende Yacimientos Petroliferos Fiscales, cuando sea necesaria su utilizacion para la
ejecucion de los distintos items que contempla el Contrato, de acuerdo con lo establecido
en las reglamentaciones vigentes, salvo imposibilidad manifiesta de la provision de dichos
productos. Para ello el Contratista deberd de inmediato poner dicha situacién en
conocimiento de la Inspeccion de la obra.

5.2.13. Fotografias:

El Contratista documentara graficamente la marcha de la obra mediante series secuenciales
de tomas fotograficas. La cantidad de tomas de cada serie serd la que a juicio de la
Reparticion muestre la marcha de la obra.

5.2.14. 5.2.14. Limpieza y arreglo final de la Obra.

El Contratista durante la ejecucion de los trabajos deberd tener la obra limpia, es decir sin
escombros, mezcla, tierras, maderas etc. Una vez terminados los trabajos y previo a la
medicion final el Contratista hara limpiar la obra y retirar de las zonas de adyacentes todo
sobrante y desecho de los materiales de cualquier especie, asi como las construcciones
provisorias. Reconstruird en debida forma la propiedad publica o privada que pudiera
haberse dafiado con los trabajos.



5.2.15. Representantes del Contratista en Obra.

El Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de la firma del contrato propondra el
nombre de la persona que bajo su autorizacion lo representard en la obra. Una vez aceptado
el representante quien poseera titulo habilitante inscripto en el Consejo Profesional de la
Ingenieria, deberd encontrarse en la obra durante las horas de trabajo. Esta designacion de
representante de obra y su aceptacion por la Reparticion no releva al Contratista, ni a su
Representante Técnico, de sus obligaciones contractuales.

5.2.16. Ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin

El Contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de manera que a juicio de la
Reparticion, sus diversos items resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma
establecida en la documentacion contractual, y de acuerdo a las reglamentaciones oficiales
en vigencia.

El Contratista esta obligado a ejecutar las obras en la forma establecida en la
documentacién contractual, de acuerdo a las reglas del Arte, de manera que sus diversos
items resulten completos y adecuados a sus fines.

5.3. DE LAS PENALIDADES

Se establecen las siguientes multas en porcentaje del monto de contrato, el que se
actualizara a la fecha en que se produzca el hecho punible conforme a lo establecido en el
Articulo 57 del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas. Para el caso de no
haberse emitido ninglin certificado el monto de contrato se actualizard a la fecha del hecho
punible por el indice M 37 de la Resolucion Ministerial 114/80 y sus modificatorias
incorporadas a las presentes Bases y Condiciones Legales Generales.

a) a)Por la no comparencia del Representante Técnico al acto de replanteo: 0,05% por
cada dia de atraso a partir de la fecha dispuesta en la citacion.

b) b) Por la no iniciacién de ejecucion de la obra en el termino previsto o por
suspension parcial o total injustificada de los trabajos: 0,05% por cada dia de
demora.

¢) c)Por incumplimiento de Orden de Servicio: 0,05% por cada dia de demora.

d) d) Por retiro total o parcial del equipo de obra sin autorizacion segun el Articulo 30
de la Reglamentacion de la Ley 6.021.

e) e) Por demora injustificada en la terminacién de la obra: 0,15% por cada dia de
demora.

La aplicacion de multas no libera al contratista de su responsabilidad por dafios y perjuicios
ocasionados a la Reparticion o a terceros y demas penalidades que correspondiesen. Las
multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de este Pliego, seran descontadas por la Reparticién
del primer certificado que se confeccione con posterioridad a la sancion.

En caso de que el monto de las certificaciones libradas al pago no alcance a cubrir el
importe de las multas devengadas, el Contratista deberd integrar de inmediato la diferencia
que resulte, sin perjuicio de lo cual la Reparticion podra afectar la garantia de obra y de
contrato hasta tanto se cancele la multa.

5.4. DE LOS MATERIALES.
El Contratista proveera por su cuenta todos los materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion de la obra, si en las especificaciones particulares no se indica nada en



contrario.

Todos los materiales a emplear en las obras deberan ser aprobados previamente por la
Reparticion.

Cuando el Pliego de Especificaciones Técnicas particulares o la propuesta del oferente
indicase la provision de materiales identificados mediante una o mas marcas y el termino “o
equivalente”, y el Contratista ofreciera un elemento amparado en esta Gltima denominacion,
la Reparticion se reserva el derecho de aceptarlo o rechazarlo a su solo juicio.

El Contratista acordara con la Inspeccion de Obra las muestras de materiales, folletos y
descripciones que €sta considera necesarios.

Las mismas una vez aprobadas serviran para la confrontacion con los materiales que se
reciban en obra, a efectos de constatar su calidad y caracteristicas, previo a su aceptacion.
Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear la Inspeccidén
extraera periddicamente muestras en la obra y cuando alguna partida o espécimen no
reuniera las condiciones exigidas, procedera a su rechazo y a ordenar su inmediato retiro de
la obra.

La Inspeccion podra ordenar todos los ensayos que, pudiendo realizarse en el pais,
considere conveniente para comprobar si los materiales y las estructuras estan de acuerdo
con lo especificado en los folletos, las descripciones y muestras aprobadas. El material,
medios de movilidad, instrumentos de medir y demas elementos necesarios a ese fin, seran
facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas pagara el costo de cualquier ensayo
quimico, fisico o mecéanico que deba encomendarse a un laboratorio oficial, no
perteneciente a la Reparticion, o particular de reconocida capacidad técnica, para verificar
la naturaleza de cualquier material. En las especificaciones particulares de cada obra, la
Reparticion indicara el tipo de ensayo a ejecutar segun normas de Racionalizacién de
materiales vigentes.

Si la Inspeccion de la Obra objetara el empleo de algun material y durante la realizacion de
los ensayos de comprobacion fuera menester suspender los trabajos, la responsabilidad por
la eventual demora del plazo de ejecucion correspondera al Contratista si el material fuera
rechazado y a la Reparticion si el material fuera aprobado. Del mismo modo sera por cuenta
y riesgo del Contratista la utilizacion de materiales que no hayan sido aprobados, debiendo
efectuar su reemplazo en caso de ser rechazados.

El Contratista podrd acarrear los materiales de la fuente de produccién hasta la obra por
cualquier medio de transporte, sin derecho a reclamo de indemnizacidon alguna ni
ampliacion de plazo contractual debido a la imposibilidad de realizarlo en la forma prevista
en sus analisis. Si el Contratista no pudiera proveer en termino el o los materiales exigidos
por el Pliego, y esta circunstancia no resultare de una causa de fuerza mayor, la Reparticion
determinard el material que reemplazara al previsto, el que serd de igual o superior calidad,
no dando esto lugar a reajuste en mas del plazo y/o monto contractual.

5.5. PLANOS FINALES SEGUN OBRA
El Contratista deberd presentar el plano conforme a obra, de acuerdo a lo detallado en el
Pliego de Especificaciones Particulares de cada Reparticion.

6. DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS

El reconocimiento de las variaciones de precios se efectuara por aplicacion de la
Resolucion Ministerial N° 114/80 y sus modificatorias, cuyo mecanismo se ajusta
totalmente a lo preceptuado en el Decreto-Ley 8781/77 y Decreto Reglamentario ntimero



1329/78, o los sistemas particulares vigentes en cada Reparticion que seran detallados en
las Especificaciones Legales Particulares, en su caso.

6.1. DE LA VARIACION DEL DOSAJE DE LAS MEZCLAS

El reconocimiento de las variaciones de costos de los materiales individuales que
compongan las mezclas, se calculard exclusivamente aplicando la relacion de los indices
correspondientes (MI) a los montos de cada una de ellos propuestos por la contratista en su
analisis de precio. No se aceptara modificacion alguna en el célculo de la variacion, atn
cuando la dosificacion utilizada en obra difiriera de la que expresa el andlisis de la oferta
correspondiente.

Lo expresado anteriormente no eximira al contratista del cumplimiento de las exigencias
técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que previo a la confeccion
de la oferta deberd efectuar los estudios y ensayos necesarios, que podran ser requeridos
por cada Direccion.



ANEXO XI

PLANILLA |
MANO DE OBRA S/TABLA N°
caegoria | 10 || ovens | Socdes | aoeerg | JomalTotal | otos | CORE
dia/hora ' (4)+(5)+(6) | ___%x(7)
%x(2)| (2)+(3) % x (4) x (4) (V) / (h)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Se deberd utilizar en el calculo del costo, los valores que indique la T.C.O. para las columnas (2), (3), (5) y (6).

Los costos que seinsertan (8) deber ser aclarados debidamente al pié.




ANEXO Xl

PLANILLA 1l
TRANSPORTE

Distancia
Km.

Tipo de Material

Costo Unitario
A/Km.U.

(1)

(2)

(3)




ANEXO Xl

PLANILLA 111
EQUIPOS
Val Cost R .Y COMBUSTIBLES Combust.
N° de i L, Potencia [Costo actual a.1 or Vida util Uso anual 08 _0 epar Lubrican. % om us
Orden Designacién Hp (9) Residual h h Amortiz.E | Rep.___ % Precio Unit. Iconsumo (13) A/h Lubric. (M3)
: % (4)(9) int. A/h. (8)A/h. |[Tipo : Costo A/h. A/h.

A/L. L/h.




ANEXO XIV

PLANILLA IV

ANALISIS DE PRECIOS TIPO

ITEM

A.  MATERIALES:
1
2.

Suma Parcial $ Mp
Varios: (global) maximo 0,15 X MP....cc.cunuineriereerneeseesnenessiseiienenene 9 MV
Total Materiales $M

B. MANO DE OBRA:
1. Categ. Cant. X Costo Unit. (Plan 1.7):. ...$MO1
2. Categ. Cant. X Costo Unit. (Plan I.7):. ... $MO2
............... ... 5MOn
Suma Parcial $ MOp

Adicionales s/Convenio (Plan 1.8) = __ % X MOP wc.cccvevvvrvrcvvverie s 3 MOa
Total Mano de Obra $ MO

C. TRANSPORTE:

1. Cuantia x Dist. x Costo Unit. (Plan Il = Col. 3).....cccceecrnen. $T1
2. Cuantia x Dist. x Costo Unit. (Plan Il = Col. 3).....cccceeerrer. $T2
............... $Tn

Total Transporte ST

D. AMORTIZACION DE EQUIPOS:
1. Equipo: Rend. x Costo (Plan Il = Col. 8).......ccoeveermerrenenee. S AEL
2. Equipo: Rend. x Costo (Plan Ill — Col. 8)... .. S AE2
. AEn
Total Amortizac. Equipos  $ AE

E. REPARACIONES Y REPUESTOS:

1. Equipo: Rend. x Costo (Plan 111 = Col. 9)...ceeveeveevmreieriennes SR1
2. Equipo: Rend. x Costo (Plan 111 = Col. 9)...c.cvvevvevrveieriennes SR2
............... SRn

Total Reparac. y Repuest. $R

F.  COMBUSTIBLE O ENERGIA Y LUBRICANTES:

1. Equipos: Rend. x Costo Unit. (Plan Ill = Col. 15).... ..ScCL
2. Equipos: Rend. x Costo Unit. (Plan Ill = Col. 15).... .$CL2
............... Cln

otal Combustible o Energia y Lubricantes  $ CL

Costo—Costo  $CC

G. GASTOS GENERALES:

R X o $ GG
Costo $G
H. GASTOS FINANCIEROS:
% C..cvune et e .SF
I BENEFICIOS:
% C...... RPN rereree OB
Suma $S1

-

GASTOS IMPOSITIVOS:

% SLiverrirresineiseiiesiseinssiessessess s ssssssisssessensessssssssssns. 3 Gl
Total S$P
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