CIRCULAR N°10

Licitacion Publica Internacional N°1/17

OBRA “CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RIO COLORADO — BAHIA
BLANCA” EN LOS PARTIDOS DE BAHIA BLANCA, VILLARINO Y
CORONEL ROSALES

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO RIO COLORADO-
BAHIA BLANCA — PROVINCIA DE BUENOS AIRES

A continuacién se presentan las consultas realizadas por potenciales oferentes,

en las que se solicitan aclaraciones que se detallan a continuacion:

Consulta 1:

“En el articulo 47 del Pliego de Condiciones Particulares se indican las

habilitaciones y permisos que debera contemplar el Contratista.

Por favor, se solicita confirmar que dentro de habilitaciones o0 permisos a cargo
del Contratista, no se incluyen la constitucion y el pago de las servidumbres y

derechos de paso.”

Respuesta: Se solicita atenerse a las prescripciones del Pliego y sus Circulares

aclaratorias y modificatorias.

Consulta 2:

“Se hace notar que en virtud de haber analizado la Circulas Aclaratoria N° 8, se

vislumbra:

- A pagina 1, 6, 15, 17 y cuadro de pagina 30 hace referencia que la
cafieria de PRFV Clases 6, 10, 16 y 20 serd en DN 1200 rigidez 10.000
N/mm2., mientras que en pagina 35 inciso 1.2.2 hace referencia a rigidez 5.000
N/mm2.
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- En cuadro pagina 30 hace referencia que la caferia de Hierro dictil sera
en DN 1200 K9, mientras que en pégina 32 inciso 1.2.1 hace referencia a clase
K7.

Favor de aclarar estas observaciones.

Asimismo, al uniformizar el diametro de la cafieria, no ha habido referencia a si
en el antiguo tramo donde se preveia la instalacion de cafieria PRFV DN 1100
SN 5.000, deben mantenerse los diametros originales de los cruces especiales

o si los mismos deben ajustarse al nuevo diametro DN 1200.

A fin de poder concretar con el estudio de una propuesta acorde a los
requerimientos detallados en los documentos licitatorios, se solicita indicar si
los planos de detalle de los cruces especiales de acuerdo al nuevo diametro del

tramo 2 estaran disponibles para su consulta.

Dado que la variante de instalar una cafieria de diametro y rigidez mayor a la
estipulada originariamente conlleva asociado un costo mayor, favor de aclarar

si el presupuesto oficial de la obra sera actualizado.”

Respuesta: En relacion a lo expuesto, se sefiala que para conducciones de
hierro ddctil, donde dice K9 debe leerse K7. Asimismo, la rigidez especificada
minima para conducciones PRFV es 10.000 N/m2. Por otro lado, el diametro
interno del acueducto se plantea uniformemente en 1200 mm en todo su
desarrollo.

En relacion a la cuestion del Presupuesto Oficial, no se prevé su revision. El
oferente debera presentar su Oferta atendiendo a lo indicado en el Pliego de

Licitaciony sus circulares aclaratorias y modificatorias.

Consulta 3:

“Formamos un grupo que cuenta con la participacion de empresas nacionales y
extranjeras, que estan estudiando la licitacion desde su publicacién en el mes
de agosto de 2017. Los estudios estdn bien avanzados y creemos podemos

brindar una oferta muy competitiva.

Hemos definido la empresa principal y las participaciones de las empresas UT,

con base en los requerimientos originalmente publicados. Consideramos en
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este caso, que la empresa principal, es aquella que demuestra la mas relevante

y vasta experiencia en obras de saneamiento y mejor capacidad financiera.

La empresa principal elegida tiene actividades y experiencia internacional y ha
construido mas de 299 plantas de tratamiento de agua de diversos caudales y

mas de 383 km de acueductos de diversos diametros.

En el comunicado no 8 se solicita que la empresa principal sea la que cumpla
con la experiencia de haber construido al menos 30 km de acueductos de 500
mm de diametro o superior y que ademas pueda demostrar posibilidades de

acceso a recursos financieros de 40 % del flujo de efectivo requerimiento.

Considerando que la sumatoria de accesos a recursos financieros de las
empresas que conforman la UT supera en mas que 20 veces lo requerido en el
pliego y la experiencia acumulada de las empresas atienda con holgura las
exigencias técnicas Yy financieras, elevamos a su consideracion tener en cuenta

al menos una de las siguientes alternativas:

. Mantener como empresa principal la empresa que demuestre relevante
experiencia en saneamiento y capacidad financiera, aunque no haya construido

una obra de 30 km de longitud y con diametros superiores a 500 mm, o

. Podemos demostrar accesos a recursos financieros de flujo de efectivo
requerido entre todas las empresas integrantes de la UT, siendo el minimo

exigido 25% por cada miembro incluyendo en este a la empresa principal.

Estas consideraciones no minimizarian la responsabilidad de la UT de cumplir
con los requerimientos, ya que cumple integralmente la exigencia de 60 km de

longitud de acueductos con 500 mm de diametro o mas.”

Respuesta: En relacion a la consulta expuesta, se debera atener a lo expuesto

en el Pliego y en sus circulares aclaratorias y modificatorias.
Consulta 4:

“Solicitamos la aclaracion sobre la informacion divergente suministrada en el
Pliego — ahora denominados DBR-. Entre los planos del Anexo | ETP, ABL-OT-
HI-P002, ABL-PP-IS-P-003 y ABL-GE-HI-P001, se detectaron diferencias en

las cotas topograficas segun se describe:

En el Anexo | ETP — Planos del Proyecto.
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En el Plano: Obra de Toma (Planos y Cortes) — ALB-OT-HI-P002, verificamos
gue el nivel del Terraplén est4 en la costa +20,20 m, con ese dato y con demas
cotas indicadas en plano podemos estimar que la cota aproximada del eje de la
bomba es de +13,40 m.

En ese mismo Plano india que las bombas tienen Hm=13,90 metros. Esa
informacion se confirma en la tabla existente en la pag. 44 de -

especificaciones técnicas particulares (item vV.3.2.3.2).

Estacion Obra de Toma

Tipo de bomba Centrifugas, inobstruibles, con  motor
sumergible

Etapa 1° etapa 2° etapa

Cantidad de 4 (3+1 reserva) 5 (4+1 reserva)

bombas

Caudal  unitario 2.025 2.309

(m2/h)

Caudal total 6.076 9.234

(m2/h)

Altura 13.90 m 15.40 m

manomeétrica

estimada (m)

Potencia del 100KW 125 KW

motor (unitaria)

Verificando el Plano: Planta Potabilizadora (Perfil Hidraulico caudal final de
Disefio) — ALB-PP-IS-P-003, la cota de la cAmara de Desborde es + 103,37
(fondo).

Por lo que el desnivel entre la camara de desborde y el eje de la bombas estara
en el orden de 89,97 metros (103,37 — 13,40 = 89,97m).

También verificando en el plano: Acueducto de Agua Cruda (planialtimetria) —
ALB —GE-HI-P0001 que:
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- La cota del Terreno en la progresiva 0;+20,20 m (coincide con la
indicada en el plano de la obra de toma)
- Cota del Terreno en la progresiva 571,31 (cadmara de descarga) ;
+23,50m
A partir de este analisis comprobamos que en los tres planos descriptos, existe
diferencia significativa de cotas que condicionaran el proyecto. Entre los
niveles del eje de las Bombas y la camara de desborde se representa una
diferencia del orden de 90 metros, pero la bomba especificada tiene prevista un
Hm 13,90 metros.

El desnivel considerado en los planos de Acueducto de Agua Cruda entre la
progresiva inicial y final es de 3,30 metros (23,50 m — 20,20 m = 3,30m). En la
visita a la zona, pudimos verificar visualmente que la diferencia es superior a

3,30 metros, pero no alcanzara los 89,97m.

Basandonos en las informaciones anteriores, verificamos que hay
incongruencias entre las referencias de niveles de los planos, que

imposibilitaria un presupuesto preciso.
¢, Qué cotas debemos considerar en los planos?

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias
Consulta 5:
“En base a la respuesta de la consulta 8, de la circular 3, se describe que:

“Es responsabilidad del Oferente investigar y conocer las caracteristicas y

particularidades del lugar donde se ejecutaran las obras”
Mientras que en la circular 8 se describe:

“La oferta que se presente, dentro de los limites de disefio aqui planteados,
todo ello en un todo de acuerdo con los requerimientos del presente Pliego.
Incluyendo entre otros topicos, su correspondiente desarrollo, el computo

integral y completo de las obras a desarrollar, las planillas y planos que la
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integren y especifiquen, asi como su valorizacion econdémica, debera ser Unica
y completa, asumiendo el oferente ( y en su caso el eventual adjudicatario)
todos los riesgos de estudio, evaluacion, disefio , computo, cantidades
involucradas, ejecucion, adecuacion a los fines y puesta en marcha en un todo

de acuerdo con el Pliego y sus Circulares aclaratorias y modificatorias”.

Con el fin de cumplir los requisitos mencionados de la circular 3 y 8, solicitamos
una nueva prorroga minima de 60 dias o que se establezca un criterio a ser

adoptado para el Riesgo geoldgico.”

Respuesta: Se solicita atenerse a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

aclaratorias y modificatorias.
Consulta 6:

“Comparando las informaciones en los planos Anexos I-ETP — Estudios
Topograficos y en el anexo | ETP-planos del proyecto — Acueducto Planimetria
Tramo 2 — ALB-GE-HIP-003 (ambos documentos disponibles en el pliego

ahora denominados DBO).

Verificamos que en los distintos puntos de la traza de acueducto, sobre todo
desde la progresiva 126 hasta la llegada al Parque Independencia (cisterna),

los puntos de los estudios de topografia no coinciden con esta.

Con la finalidad de evitar futuros inconvenientes relacionados con
expropiaciones, las liberaciones de area (pese a que sabemos que estas son
de responsabilidad del contratante) y otorgar a todos los oferentes las mimas

condicidnes, solicitamos conocer:

¢, Cual es el trazado del acueducto que debemos considerar? ¢,Los descriptos

en los estudios topograficos o los que estan en los planos del acueducto?

En ambos planos no queda claro la localizacion exacta de la Cisterna en el
Parque Independencia - ¢ Cuales son las coordenadas de la localizacion de la
Cisterna en el pargue Independencia? (dato importante para precisar el

presupuesto).”
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Respuesta: En virtud se lo expuesto, se sefiala que la traza a considerar es la

del DBR indicada en la documentacién licitatoria.

Consulta 7:

“Revisando las informaciones contenidas en la Circular 8 — Anexo 01, con

relacion a la posibilidad de utilizacién del hierro ductil:

- En la tabla contenida en el Anexo 1, se informa que se puede utilizar el
Hierro Ductil clase K9.
- En el ftem — 1.2.1 CANOS DE FUNDICION DUCTIL — pag. 32 de la

circular 8, tenemos cafos:

“Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los Planos de
Proyecto, y deberan ser suministrados completos con empaque, y todas las
piezas especiales y accesorios necesarios. El diametro nominal sera el

didmetro interno.

Los cafios rectos seran de centrifugados en conformidad con la Norma ISO

2531 para la clase K7.

Dado que las especificaciones de clase para PRFV y PEAD son desde 6 hasta
20, entendemos que podemos considerar en nuestro proyecto y
consecuentemente en nuestra propuesta la Clase K7 para el Hierro Ductil y no

K 9 como esta descripto en la tabla.
¢, Es correcto nuestro entendimiento?”

Respuesta: En relacién a lo expuesto, se sefiala que para conducciones de

hierro ductil donde dice K9 debe leerse K7.

Consulta 8:

“Conforme fue definido en la Circular 8 Anexo 01, seran admisibles alternativas
para la utilizaciéon de materiales de las cafierias de los acueductos, siempre

gue cumplan las especificaciones contenidas en el referido anexo.

PLIEG-2018-03956281-GDEBA-DPAY CMIY SPC
7

pagina 7 de 63



Para los materiales que admita otras soluciones constructivas como el Hierro
ductil y/lo acero ¢se puede proponer en algunos tramos o en la totalidad una

tuberia aérea?”

Respuesta: en atencion a lo consultado, se expresa que no son admisibles
soluciones de colocacién aéreas, salvo que las condiciones de la singularidad a
salvar sean tales que asi lo exijan por disefio. En tal caso, el disefio debera
garantizar las mismas condiciones de seguridad , mantenimiento y operacion
del tramo en cuestion como si se tratare de un tramo colocado

subterrGneamente.
Consulta 9:

“Basandonos en la informacion de la circular 8, donde se describe el disefio de

referencia y funcionalidades requeridas del sistema:

“... Los planos definitivos del proyecto de la obra a construir, debe seguir como
producto del desarrollo del Proyecto Ejecutivo a desarrollar por el oferente en
base a su propuesta aceptada por el contratante, e incluye entre otros items el
relevamiento y analisis de interferencias y cruces, estudios de suelos, estudios
de calidad de agua, especificaciones de detalle de materiales, equipos,
aspectos ambientales y todo otro aspecto para desarrollar el contrato de

acuerdo a los Objetivos del Contratante...”

El oferente tendra las facultades de desarrollar el Proyecto ejecutivo, por el que
entendemos que él definird la metodologia constructiva a ser utilizada en los
cruces, lo que implica el cumplimiento de las aprobaciones necesarias ante los
organos Yy entidades pertinentes. No necesariamente debemos utilizar lo que

propone en el DBR.

¢ Esta correcto nuestro entendimiento?

Respuesta:

Es correcto su entendimiento

Consulta 10:

“La circular N° 8, art. 35, requisitos para ejecucion de obra, informa que:
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“Permisos de Ejecucion de Obra refrendados por el Contratante de acuerdo
con la normativa requerida. Sin perjuicio de la Colaboracion que le prestara el
Contratante para agilizar en la mayor medida posible los tramites
correspondiente sera responsabilidad del Contratista la tramitacién y obtencion
de permisos correspondientes a cualquier naturaleza (municipales,
provinciales, nacionales, de prestadores de servicios publicos, etc.) requeridos

por la normativa vigente en cada jurisdiccion”.

Entendemos que la tramitacion y obtencion de los permisos de ejecucion de
obra seran responsabilidad del contratista, sin embargo el tiempo de obtencion
de dichos permisos escapan de la posibilidad de control del mismo, pudiendo
impactar sobre el plan de trabajo y plazo de final de obra. ¢(Qué medida de
mitigacién consideran en caso de que el plazo de la obtencion de los permisos

sea excesivos en relacién al plazo de la obra?

Entendemos que los referidos retrasos de esos permisos, no podran ser

imputados al oferente.”

Respuesta: Se solicita atenerse a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

aclaratorias y modificatorias.

Consulta 11:

“La circular N°8, art. 35, requisitos para ejecucion de obra, informa que:
“Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Contratante”

Entendemos que se debera aprobar el plan de gestion ambiental con el
contratante. ¢Quién (el contratante o el contratista) sera el responsable de la
aprobacion con el ente regulador de la gestiona ambiental? ¢Podrian identificar
los lugares de descarga de la tierra sobrante que seran identificados y
autorizados por el contratante?

Favor, indicar detalles y exigencias que solicitard el contratante para su

aprobacién.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares
modificatorias y aclaratorias
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Consulta 12:
“La circular N°8, art. 35, requisitos para ejecucion de obra, informa que:
“Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el contratante”

Favor, indican detalles y exigencias que solicitard el contratante para su

aprobacion.

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias
Consulta 13:

“Solicitamos informacion sobre los destinos finales de los materiales residuales
de la obra, sus ubicaciones y exigencias generales a tener en cuenta. ¢ Sera
necesario realizar algun tipo de tratamiento especial de los residuos? En caso

de si, ¢ Cuales?

Esta informacion es relevante para desarrollar el plan de gestion ambiental y el

detallado del control ambiental.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias
Consulta 14:

“En cuanto a las obras civiles, no existen detalles constructivos sobre

fundaciones, piso, muro, techos, etc.

Entendemos que la solucion constructiva serd decision y responsabilidad del

oferente.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias
Consulta 15:
“Conforme circular 8, articulo 8, Plazo de ejecucién de contrato:
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“Se fija como plazo maximo de ejecucion total de la obra, la cantidad un mil
noventa y cinco (1095) dias, iniciAndose el mismo con la Orden de Inicio que
impartira en forma fehaciente el Contratante. Los oferentes propondran en sus
Ofertas, de acuerdo a lo requerido en este Pliego, el Plazo total en el que se
compromete a terminar las Obras, asi como los Plazos correspondientes a
cada uno de los componentes principales del Sistema detallados en el Articulo

2 anterior”.

Generalmente en el plazo de cada una de los componentes o tareas
detalladas, asi como el plazo total de la obra, estan directamente vinculado al
financiamiento de la misma, por lo que entendemos que si el oferente
propondra los plazos, la forma de pago vinculada al financiamiento no sera una
limitacién para el contratante. Los certificados mensuales de pagos no estaran
limitados y por tanto se pagara lo que efectivamente fue ejecutado en obra.

¢, ES correcto nuestro entendimiento?”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias
Consulta 16:

“La Oferta que se presente, dentro de los limites de disefio aqui planteados,
todo ello en un todo de acuerdo con los requerimientos del presente Pliego.
incluyendo entre otros topicos, su correspondiente desarrollo, el computo
integral y completo de las obras a desarrollar, las planillas y planos que la
integren y especifiquen, asi como su valoracion econémica, debera ser Unica y
completa, asumiendo el Oferente (y en su caso el eventual adjudicatario) todos
los riesgos de estudio, evaluacion, disefio, computo, cantidades involucradas,
ejecucion, adecuacion a los fines y puesta en marcha en un todo de acuerdo

con el Pliego y sus Circulares aclaratorias y modificatorias.”

“... Las cantidades que surjan del Proyecto Ejecutivo, basado en la Oferta

aceptada, seran responsabilidad Unica y exclusiva del Oferente.”
Entendemos que para un buen desarrollo del proyecto es necesario esclarecer

las siguientes consultas:
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Los sondeos entregados en el documento “Estudios de Suelos Antecedentes
Anexo Il ETP” solo muestra una tabla de ubicacion y plano general (item 7,

hoja 8y 9), sin coordenadas.

Solicitamos informacion de las coordenadas UTM de todos los puntos de
sondeos para poder hacer un 6ptimo uso de la informacién disponible acerca

del suelo.”

Respuesta: Toda la informacién disponible para el contratista, ha sido

debidamente puesta a disposicion de los oferentes.
Consulta 17:

“Se constata la existencia de planos del proyecto con informacion
contradictoria, por ejemplo, entre el plano de la taza de la tuberia mostrada en
los planos del “Anexo I ETP — Estudios Topograficos” y del “Anexo | ETP —

Planos del Proyecto”.
¢,Cudl es el orden de prelacion entre los planos del proyecto?”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias
Consulta 18:

“La liberacion de las areas necesarias para ejecutar las obras (es decir, obra de
toma, Planta Potabilizadora, Camara Unidireccional nro 1 y nro 2, Estacion de
Bombeo y Cisterna en Medano, Planta Transformadora en Argerich, Tanque
elevado en General Cerri, Chimenea de equilibrio y Cisterna en Bosque Alto,

Cisterna en Parque independencia) es responsabilidad del Contratante”.

Solicitamos informacion sobre la liberacién del area para la definicién del plan

de trabajo (Ubicaciény cronograma de liberacién del area).

Dentro del paréntesis que contiene la aclaracion de las areas a liberar para las
obras a ejecutar, no se hacer referencia a la de los acueductos de agua cruda y

tratada de los tramos. ¢ Estas también estan consideradas?
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Entendemos que la liberacion de las areas no afectara la secuencia

constructiva del acueducto.”

Respuesta: En respuesta a lo expuesto, se explicita que la liberacion de

terrenos es responsabilidad del contratante.
Consulta 19:

“Con la informacién suministrada en el ANEXO IV, ETP, Obras eléctricas
complementarias en 132 Kv, hojas 1290 y 1292 de 1598, no es posible ubicar

con precisién la implantacién de la unidad Estacion transformadora Argerich.
Solicitamos las coordinadas en UTM de la unidad.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias
Consulta 20:

“Solicitamos detalles de la derivacion de las localidades de Pedro Luro,
Ascasubi, Mayor Buratovich, Tte. Origone, Médanos; Argerich, Gral. Cerri:
¢Dbénde se ubicaran los reservatorios que tendran la mezcla del agua nueva
planta potabilizadora con el agua de las comunidades intermedias? ¢ Cual sera
la traza de cada derivacién? ¢Los predios por donde van a pasar la traza ya

estan desapropiados?”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias
Consulta 21:

“¢Dbénde se ubicaran los empalmes de cada nueva red de drenaje y desagule
gue seran construidos en las cisternas, planta potabilizadora, obra de toma,
estacion de bombeo | y Il, chimeneas y cisternas de bosque alto y parque
independencia, asi como las camaras de la valwula de desagies de los
acueductos que seran construidos? Solicitamos detalle del manejo de agua
proveniente de las camaras de la valvula de desagles que seran construidos

en varios puntos de los acueductos (destino final)..”
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Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias
Consulta 22:

“¢, Cuales son las coordinadas UTM exactas de las obras civiles a construir para
la obra del acueducto, ejemplo chimenea equilibrio de bosque alto, depdsito de

descarga, etc.?”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias
Consulta 23:

“En la visita a la zona de obra se detectan estructuras existentes en el predio
donde se ubicaran la cisterna del Parque Independencia y planta

potabilizadora.

¢ Estas deberan ser conectadas a las nuevas obras? En caso de existir dichas

conexiones, solicitamos detalle de las mismas.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 24:

Para la ejecucion de la prueba hidraulica, se va a requerir de una fuente y

sistema de alimentacion de agua con caudal de agua importante.

¢La provisién y suministro de agua para la prueba sera responsabilidad del

contratante o el contratista?

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 25:

“En caso de que por razones externas al contratista, existan alteraciones en la

traza del proyecto (es decir, la traza del pliego, ahora denominados DBR).
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Entendemos que en caso de existir mayor cantidad de tuberia por alteracion de

la traza, se obtendra un adicional. ; Cémo se determinara el valor del mismo?”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 26:

“En caso de optar por algin materiales alternativo para la tuberia (detallados en
las especificaciones relativas a los materiales, tabla circular n°8), ¢se podra
adoptar la recomendacion de dimensionado geométrica (tapada, profundidad,

ancho, etc) de la apertura de zanja del fabricante?”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que las cafierias deberan
instalarse atendiendo las especificaciones del Pliego y sus Circulares
modificatorias y aclaratorias. En aquellos casos donde las condiciones del
terreno lo permitan, si las recomendaciones del fabricante difieren de las
mismas, la inspeccién podra definir los ajustes necesarios en obra respetando
las buenas practicas y usos de la ingenieria, actuacion responsable mediante,
en tanto ello no afecte la seguridad de la construccion ni la futura operacion,

durabilidad y mantenimiento de las instalaciones.
Consulta 27:
“Solicitamos el suministro de planos de afectacion de la traza de acueducto.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 28:

“Conforme el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — V.3.2.3.5.

Provision y montaje de rejas de limpieza mecéanica

Por favor, confirmar si las caracteristicas de disefio de las rejas son correctas,
ya que al parecer los caudales serian muy superiores al caudal de agua a tratar
en la planta.”
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Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 29:
“Conforme circular N° 3 — Consulta 54:

En la respuesta a dicha consulta no se menciona el terreno correspondiente al

acueducto. Por favor conformar si también es responsabilidad del contratante.

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 30:
Conforme circular N° 8 — Articulo 20 y Anexo 2:

¢, Se debe presentar la planilla de cotizacion respetando el modelo del Anexo 2,
0 se debe realizar la apertura de items, indicando cantidades y precios unitarios
del DBO?

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 31:

“Conforme circular N° 8 — Anexo | — 1.2.3 CANOS POLICLORURO DE VINILO
NO PLASTIFICADO (PVC):

Se indica que “La cafieria de PVC para cafierias con presion interna se
empleara para diametros de 300 mm y menores”. Por favor, confirmar si esto
ocasiona cambios en los materiales o didmetros a utilizar en el item 13.1,

considerando que se habia previsto diAmetros de 500 mm-

Con respecto al item 13.1, solicitamos que se indique si se mantienen los
diametros y longitudes computados originalmente para los sub ftems 13.1.3.1 a
4. Consideramos que no se cuenta con los datos suficientes para realizar

cémputos.”
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Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 32:
“Conforme circular n° 8 — provision de agua potable en localidades intermedias

De resultar necesaria la implementacion de tratamientos locales adicionales,

¢los mismos formarian parte adicionales de contrato para la obra?”

Respuesta: Se ratifica que el requerimiento de estudios a escala piloto respecto
a la problematica de sulfato, dureza, cloruros y sodio no forma parte del
alcance de la presente licitacion como tampoco la inclusién en el DBO de una
solucion especifica de tratamientos adicionales que pudieren resultar
necesarios en ciertas ocasiones. Al respecto y teniendo en cuenta que el
Contratante realizara en forma independiente y simultaneamente con la
ejecuciéon del contrato objeto de la presente licitacion los estudios, andlisis,
disefios y propuestas especificas respecto a esta problematica, el Oferente, en
Su propuesta indicara a este respecto las limitaciones especificas de garantias
relativas a la normativa de calidad de agua tratada y exclusivamente para los
parametros indicados aplicables al operador, que el DBO presentado
considera. Indicara asimismo los rangos de parametros de calidad de agua
tratada estimados de acuerdo al DBO presentado para los mismos y la
recurrencia temporal dentro de un afio calendario que estima dichos
parametros podran exceder la normativa aplicable al Operador, considerando
la informacién historica de agua cruda disponible que se adjunta a la presente

circular en cuanto a los parametros sulfato, dureza, cloruros y sodio.

Consulta 33:

“Formamos parte de una UT, en la que la EMPRESA PRINCIPAL posee vasta
experiencia internacional en construccion, manutencion y operacion de plantas
de tratamiento de agua potable de gran porte - mayores que la del presente
proyecto inclusive, como asi gran experiencia en construccion de acueductos e
impulsiones cloacales — ademas de tener una carta de crédito de banco
internacional de USD 400 millones, especificamente para presentar en esta
licitacion.

PLIEG-2018-03956281-GDEBA-DPAY CMIY SPC
17

pagina 17 de 63



Con los cambios advenidos por la Circular N° 8, dicha empresa principal quedo
imposibilitada de tener tal status porque a pesar de tener mas de 1.000 Km de
acueductos en diversas obras y de diversos diametros, su obra con
caracteristicas mas cercanas para cumplir el requerimiento de IMPULSIONES
DE AGUA POTABLE O DESAGUES CLOACALES tiene 25 Km de longitud con
cafieria de 500 mm o mas — lo que ahora, a la luz de esta circular, aparece

insuficiente para los 30 Km requeridos.

Entre las empresas que integran nuestra UTE hay otras que cumplen
integralmente la exigencia de IMPULSIONES DE AGUA POTABLE O
DESAGUES CLOACALES, no obstante lo cual, entendemos que la EMPRESA
PRINCIPAL debe ser la méas fuerte técnica y financieramente.- Teniendo en
cuenta esta situacion, procedemos a formular las siguientes consultas al

comitente:

1. ¢,Podemos considerar cumplida la condicion exigida por el pliego cuando
la EMPRESA PRINCIPAL sea la que cumpla con una de las dos exigencias, es
decir o bien la de IMPULSIONES DE AGUA POTABLE O DESAGUES
CLOACALES o0 bien con la exigencia de PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE?

2. ¢,Podemos considerar cumplida la condicion exigida cuando la
EMPRESA PRINCIPAL cumpla con al menos 25 km de obra de acueducto para
el requerimiento de IMPULSIONES DE AGUA POTABLE O DESAGUES
CLOACALES?”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 34:

“Nos dirigimos a Ud. Muy respetuosamente para solicitarle reconsideracion del
punto “25.3.1 Experiencia en Obras de Naturaleza y Complejidad Similar a la
Licitada”, cuya Circular N° 8 modifico este punto del PCP, donde preguntamos
si es aceptable que la EMPRESA PRINCIPAL sea la que cumpla con la
experiencia de IMPULSIONES DE AGUA POTABLE O DESAGUES
CLOACALES o la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.
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Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 35:

“Dado que se han emitido circulares aclaratorias en lo que refiere a la presente
licitacion, se solicita aclarar si se debera formular una oferta basica con
material PRFV, y de optarse por alguno de los otros materiales estipulados, si
esta oferta ser4 tomada en cuanta como oferta alternativa, o bien, si podra
presentarse tantas ofertas como materiales quieran analizarse, si tener alguna

de las mismas prevalencia sobre las otras.

Asimismo, en funcién de tratarse de una oferta por ajuste alzado en su
totalidad, y de acuerdo a lo informado en la circular aclaratoria N° 8, donde se
observa un nuevo computo, se aprecia en el mismo que los items 7.1 y 10.1 se
ha globalizado. No obstante lo anterior, y dado que el requerimiento de
presentacion por parte del oferente de una propuesta completa debe ser
desarrollado en base al disefio basico de referencia, se aprecia que de la
ingenieria que estamos llevando adelante, se han mas que duplicado las
valvulas de aire y de desagle. Ahora bien, no vislumbramos como debe ser
tenido en cuenta esto en la oferta, ya que se trata de un item global pero que

afecta al costo de presentacion de nuestra oferta.

Lo mismo sucede con todos aquellos cruces especiales que deben modificarse

sobre el tramo 2, en virtud haber modificado el diametro de la caferia.

Dado que a la fecha no sean publicado aclaratorias en cuanto a estas
consultas, solicitamos un mayor plazo de estudio de las propuestas con la
consecuente prorroga del plazo de apertura de la licitacion, a fin de poder

evaluar las respuestas que surjan.

Dado que la variante de instalar una caferia de diametro y rigidez mayor a la
estipulada originalmente conlleva asociado un consto mayor, favor aclarar si el

presupuesto oficial de la obra sera actualizado.”

Respuesta: En relacién a lo expuesto, se sefala que no se prevé la revision del

Presupuesto Oficial. El oferente debera presentar su Oferta atendiendo a lo
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indicado en el Pliego de Licitacion y sus circulares aclaratorias y modificatorias.
Se recalca que -tal como alli se establece-, el DBO del Oferente debera ser
unico, dentro de los limites de disefio indicados y no se deberan presentar

ofertas alternativas respecto a lo que en este se indique.

Consulta 36:

“l)  Caracteristicas del agua Cruda: Segun se indico en la circular N° 8, el
Oferente debe presentar un Disefio Basico de Oferta (DBO), asumiendo todos
los riesgos de estudio, evaluacién, disefio, computo, cantidades involucradas,
ejecucién, adecuacion a los fines y puesta en marcha en un todo de acuerdo

con el Pliego y sus Circulares aclaratorias y modificatorias.

A los efectos de la elaboracion del DBO a presentar en esta etapa,
especialmente la planta potabilizadora, es necesario contar con datos fiables
de la calidad del agua cruda a tratar, que no pueden obtenerse antes de la
fecha de presentacion de las ofertas si no provienen de un muestreo

estadistico ya realizado.

El pliego de especificaciones técnicas particulares indica que las caracteristicas
del agua cruda a tratar proveniente del Rio Colorado deben obtenerse de los
datos de los informes anuales del Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado —
COIRCO.

El informe mas reciente publicado por el mencionado Comité es el afio 2016 y
la estacion de monitoreo mas cercana a la toma de agua (Cl 10 — Area El
Gualicho) se encuentra a unos 100 km aguas arriba de la misma. Por lo tanto
se desconoce la calidad de agua desde dicha estaciébn de monitoreo hasta la

toma de agua.

En funcion de lo expuesto, para que todos los oferentes tengan los datos de la
calidad del agua cruda que debe ser potabilizada en la planta, necesarios para
la elaboracion del DBO, solicitamos informacién de las caracteristicas del agua
cruda del Rio Colorado en la localidad de Pedro Luro, lugar donde se realizara

la obra de toma.”
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Respuesta: En respuesta a la solicitud indicada, se adjunta informacion del
agua del Rio Colorado disponible y proveniente del operador ABSA en
cercanias de la localidad de Pedro Luro. Se adjunta asimismo para informacion
datos correspondientes al agua tratada a la salida de la planta de tratamiento

de agua en dicha localidad operada por ABSA

Consulta 37:

“2)  Estudio de alternativas de provision de agua potable en las localidades
intermedias: En la circular N° 8 se dispone la eliminacién del requerimiento de
cotizacién de Plantas Piloto de estudio de tecnologias de tratamiento de agua
para eventuales problematicas especificas, proveniente de la fuente de
captacion (Rio Colorado).

Dicha cotizacion, ahora eliminada, preveia instalar 3 plantas piloto con la
finalidad de evaluar la tecnologia de abatimiento mas conveniente, en el caso
de ser necesaria su implementacion, para cumplir con los parametros

requeridos en las localidades intermedias.

Entendemos que para el disefio de la planta potabilizadora no se debe tener en
cuenta ningun tipo de equipo, de planta y/o de tecnologias de abatimiento.

Solicitamos confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

En caso de no ser correcto, solicitamos que se indique cuales son los
parametros requeridos, informes de calidad de agua en las localidades

intermedias, volimenes, porcentajes de mezcla, etc.”

Respuesta: En atencion a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la
oferente es correcta. Se ratifica que el requerimiento de estudios a escala
piloto respecto a la problematica de sulfato, dureza, cloruros y sodio no forma
parte del alcance de la presente licitacion como tampoco la inclusién en el DBO
de una solucién especifica de tratamientos adicionales que pudieren resultar
necesarios en ciertas ocasiones. Al respecto y teniendo en cuenta que el
Contratante realizara en forma independiente y simultaneamente con la
ejecucion del contrato objeto de la presente licitacion los estudios, analisis,
disefios y propuestas especfificas respecto a esta problematica, el Oferente, en
Su propuesta indicara a este respecto las limitaciones especificas de garantias
relativas a la normativa de calidad de agua tratada y exclusivamente para los
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parametros indicados aplicables al operador, que el DBO presentado
considera. Indicara asimismo los rangos de parametros de calidad de agua
tratada estimados de acuerdo al DBO presentado para los mismos y la
recurrencia temporal dentro de un afio calendario que estima dichos
parametros podran exceder la normativa aplicable al Operador, considerando
la informacién histérica de agua cruda disponible que se adjunta a la presente

circular en cuanto a los parametros sulfato, dureza, cloruros y sodio.
Consulta 38:

“Entendemos que el monto de la Garantia de Anticipo se reducird
progresivamente conforme a la devolucién por parte del Contratista del Anticipo
Financiero otorgado. Solicitamos tengan a bien confirmar nuestro

entendimiento.”

Respuesta: En atencidén a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la

oferente es correcta.
Consulta 39:

“Entendemos que las Garantias a entregar por el Contratista son
exclusivamente las siguientes: i) Garantia de cumplimiento, ii) Garantia por el
monto anticipado vy iii) Garantia por Fondo de Reparos, conforme los articulos
30, 7 y 39 del Pliego de Condiciones Particulares, respectivamente. Asimismo
entendemos que todas las garantias mencionadas pueden conformarse
mediante una Pdliza de Seguro de Caucion. Por favor, se solicita confirmar

nuestro entendimiento.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias

Consulta 40:
“Por favor, se solicita indicar los seguros a contratar por el Contratista.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares
modificatorias y aclaratorias.
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Consulta 41:

“Para la realizacion del disefio basico de la Planta Potabilizadora indicado en la
Circular N° 8, solicitamos tengan a bien informar las caracteristicas del agua
del Rio Colorado en el punto de toma, teniendo en cuenta que los antecedentes
de valores historicos de COIRCO a los que hace mencion el Pliego de
Especificaciones Particulares, tienen el lugar de toma de muestra a mas de 100
kilbmetros aguas arriba de la ubicacion prevista para la Obra de Toma y estos

valores podrian no ser representativos de las caracteristicas del agua a tratar.”

Respuesta: En respuesta a la solicitud indicada, se adjunta informacion del
agua del Rio Colorado disponible y proveniente del operador ABSA en
cercanias de la localidad de Pedro Luro. Se adjunta asimismo para informacion
datos correspondientes al agua tratada a la salida de la planta de tratamiento

de agua en dicha localidad operada por ABSA.

Consulta 42:

“Las Plantas Piloto para evaluacion de la tecnologia de abatimiento adecuada a
ser implementada en las localidades intermedias, fueron eliminadas por
Circular N° 8, entendemos que no se requeriran equipos de abatimiento en

ningun lugar del proyecto, incluyendo la planta potabilizadora, favor confirmar.”

Respuesta: En atencidon a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la
oferente es correcta. Se ratifica que el requerimiento de estudios a escala
piloto respecto a la problematica de sulfato, dureza, cloruros y sodio no forma
parte del alcance de la presente licitacion como tampoco la inclusién en el DBO
de una solucion especifica de tratamientos adicionales que pudieren resultar
necesarios en ciertas ocasiones. Al respecto y teniendo en cuenta que el
Contratante realizara en forma independiente y simultineamente con la
ejecucion del contrato objeto de la presente licitacion los estudios, analisis,
disefios y propuestas especificas respecto a esta problemética, el Oferente, en
Su propuesta indicara a este respecto las limitaciones especificas de garantias
relativas a la normativa de calidad de agua tratada y exclusivamente para los
parametros indicados aplicables al operador, que el DBO presentado
considera. Indicara asimismo los rangos de parametros de calidad de agua
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tratada estimados de acuerdo al DBO presentado para los mismos y la
recurrencia temporal dentro de un afio calendario que estima dichos
parametros podran exceder la normativa aplicable al Operador, considerando
la informacién histérica de agua cruda disponible que se adjunta a la presente

circular en cuanto a los parametros sulfato, dureza, cloruros y sodio.

Consulta 43:

“En la seccion 25, apartado 25.3.1 de la circular nro. 8 se flexibiliza en parte el
requisito de ejecucion de obras de conduccion permitiendo que pueda

demostrarse con mas de una obra.

La circular amplia ademas las posibilidades aceptando Plantas de Tratamiento
Cloacal y posibilidad de acreditacién de Plantas de agua Potable, proyectos y

lineas eléctricas mediante compromiso fehaciente de subcontratacion.

Entendemos que debe interpretarse que lo expresado en circular aclaratoria N°
8 es ampliatorio del pliego de condiciones particulares y con el objetivo de
flexibilizar la posibilidad de acreditacion de Experiencia en Obras de Naturaleza

y Complejidad similar a la Licitada.

En el pliego de condiciones particulares denominan el requerimiento
Impulsiones de agua potable o desagles cloacales, mientras que en el pliego
se denominaba el requerimiento como acueducto o impulsion cloacal. Por lo
tanto, interpretamos que acueductos presurizados en forma gravitacional son
validos como antecedentes. Hablamos de acueductos presurizados en forma
gravitacional (0 Redes de Riego Gravitacional Presurizado) de diametros
iguales o mayores a 500mm, con presiones de trabajo importantes y

construidos con materiales similares a los del proyecto objeto de la licitacion.

Por otra parte, y a diferencia de lo establecido en el pliego original, en Circular
N° 8 solicitan que aun siendo parte de una obra mayor y el tem este ejecutado
y certificado al 100%, incluidas las pruebas hidraulicas, el acueducto o
impulsion cuente con recepcion provisoria. Esta situacion es poco probable ya
gue lo mas frecuente es que la obra mayor se trate de un componente que sea

el que suministra o recibe el fluido que debe transportar la conduccion. En esta
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situacion no es posible la operacion del acueducto o impulsiéon cloacal y por lo

tanto no podria ser objeto de recepcion provisoria.”

Respuesta: En relacion a la consulta, se observa que es correcta la
interpretacion del licitante con relacién a conducciones presurizadas. Por otra
parte, debera atenerse a las prescripciones del Pliego y sus circulares

aclaratorias y modificatorias.

Consulta 44:

“Cuél es el mes base que debe tomarse para la oferta y posteriormente para la
licitacion. Esto teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial no ha sido
modificado a pesar de las sucesivas postergaciones y cambios de diametro de

caferias.”

Respuesta: En relacion a lo consultado, se sefiala que el mes base es el

anterior a la fecha de presentacion de las ofertas.

Consulta 45:

“En la seccion IV.3.3.4.1 Cruces de Rutas, Caminos Vias Férreas del pliego de
especificaciones técnicas se plantea cruces con protecciéon con camisa de
acero o Tunner Liner. La consulta es si pueden los oferentes presentar en el

Disefio Basico de Oferta (DBO) plantear alternativa para los cruces.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias

Consulta 46:

“1) En el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares — para los items
2 OBRA DE TOMA

4 PLANTA POTABILIZADORA

5 CISTERNA PLANTA POTABILIZADORA (PP)
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6 ESTACION DE BOMBEO EB1

8 CISTERNA DE ESTACION DE BOMBEO N°2 (CEB2)

9 ESTACION DE BOMBEO N°2 (EB2)

11 CISTERNA Y CHIMENEA DE EQUILIBRIO EN BOSQUE ALTO
12 CISTERNA EN PARQUE INDEPENDENCIA (CPI)

14  OBRAS ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS

En los parrafos correspondientes a la FORMA DE MEDICION,
CERTIFICACION Y PAGO de dichos items precedentes, V.3.2.4.2.13. —
vV.3.4.10.14. - NV.3536. — V.3.64.2.15. - NV.3.83.6. — NV.3.94.215. -
vV.3.11.16. — V.3.12.7. y IV.3.14.6, no se establece la forma de certificacion de

los mismos.

CONSULTA: Solicitamos a los efectos de poder elaborar los Planes de
Certificacion e Inversion a presentar con la Oferta, enviar los criterios de

certificacion a tener en cuenta para los items especificados.”

Respuesta: En relacion a la consulta expuesta, se solicita atenerse a las
disposiciones del Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias
pertinentes, asi como a la normativa vigente en la materia, entre ellas, la Ley
N° 6.021

Consulta 47:

“2) Respecto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares. incluidas en la Circular
N° 8, la misma indica: “Se elimina el requerimiento de cotizacién de Plantas
Piloto de estudio de tecnologias de tratamiento de agua para eventuales
probleméticas especificas, proveniente de la fuente de captacion (Rio

Colorado).”

Por otro lado, en el Anexo 2 — Planilla de Cotizacién, incluida en la misma
circular se mantiene como item de cotizacion el 4.8.3 — Sistema Piloto de
Abatimiento de dureza y sulfatos.
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CONSULTA: Solicitamos confirmar que el mencionado item no debe ser
incluido en el alcance de los trabajos y que debe ser eliminado de la planilla de

cotizacion.”

Respuesta: En atencién a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la
oferente es correcta. Se ratifica que el requerimiento de estudios a escala
piloto respecto a la probleméatica de sulfato, dureza, cloruros y sodio no forma
parte del alcance de la presente licitacion como tampoco la inclusion en el DBO
de una solucién especifica de tratamientos adicionales que pudieren resultar
necesarios en ciertas ocasiones. Al respecto y teniendo en cuenta que el
Contratante realizara en forma independiente y simultaneamente con la
ejecucion del contrato objeto de la presente licitacion los estudios, andlisis,
disefios y propuestas especificas respecto a esta problematica, el Oferente, en
su propuesta indicara a este respecto las limitaciones especificas de garantias
relativas a la normativa de calidad de agua tratada y exclusivamente para los
parametros indicados aplicables al operador, que el DBO presentado
considera. Indicara asimismo los rangos de parametros de calidad de agua
tratada estimados de acuerdo al DBO presentado para los mismos y la
recurrencia temporal dentro de un afio calendario que estima dichos
pardmetros podran exceder la normativa aplicable al Operador, considerando
la informacion historica de agua cruda disponible que se adjunta a la presente

circular en cuanto a los parametros sulfato, dureza, cloruros y sodio.

Consulta 48:

“Confirmar que en la presentacion de la Oferta se presentara solamente el
Anexo 2 PLANILLA DE COTIZACION de acuerdo a la dltima Circular, y que
dado que se debe realizar una Ingenieria de detalle y es responsabilidad del
oferente las mediciones y precios unitarios, considerando que es un todo
global, solicitamos que NO sea necesario presentar desglose adicional al
ANEXO 2 de Plantilla.

Solamente en caso de ser adjudicatario y simultineamente al desarrollo de la
Ingenieria de detalle, se presentara una Planilla de Cotizacion mas

desarrollada que sera la que sirva de base para las certificaciones de obra.
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Confirmar que en este caso no seria necesario en esta etapa presentar
mediciones en el Informe de Ingenieria bésica, habida cuenta que las mismas

son responsabilidad del oferente.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se debera atener a las disposiciones

del Pliego y sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 49:

“Articulo 20 Forma de Cotizar, se consulta lo siguiente: Las partidas que tienen
un codmputo suministrado en el ANEXO 2, por ej. “Conduccién de Agua cruda”
¢, se debera cotizar por unidad de medida? Y el resto de los items que tienen

unidad “Global” ¢ seran ajuste alzado?”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se debera atener a las disposiciones

del Pliego y sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 50:

“Dado el aperturado de la planilla ANEXO 2 ¢Se debera presentar andlisis de

precios?”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se debera atener a las disposiciones

del Pliego y sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 51:

“Favor confirmar que las etapas de construccién (1'y Il) aplican Unicamente para
las estaciones de bombeo de agua cruda y agua tratada en las estaciones de
bombeo EB1y EB2.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se debera atener a las disposiciones

del Pliego y sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 52:
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“Por favor confirmar que el edificio de control es de nueva construccion y que

no existe un edificio que haya que rehabilitar para uso en esta nueva planta.”

Respuesta: En atencidon a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la

oferente es correcta.

Consulta 53:

“En la implantacion proporcionada a licitantes, se observa que el edificio de
Control de Planta y Servicios, se encuentra dentro del predio de la Planta

Potabilizadora existente. Confirmar que dicha localizacién es correcta.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias

Consulta 54:

“Se solicita amablemente indiquen el tamafio de papel en que debera

presentarse la documentacién de la propuesta por parte de los licitantes.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se aclara que la documentacion debe
ser legible y completa, en formatos adecuados para su interpretacion y normal
lectura.

Consulta 55:

“Confirmar que para homologacién, no se podra realizar modificaciones a la
Planilla de cotizacién del Anexo 2. Cada oferente realizara su desglose interno
para determinar el GLOBAL de cada una de las unidades indicadas en la

Planilla de Oferta.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se debera atener a las disposiciones

del Pliego y sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 56:
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“Se solicita que los Catalogos y folletos de fabricantes de Equipos eléctricos y
Electromecéanicos puedan ser entregados como parte de la documentacién de
la oferta en otros idiomas distintos del esparfiol, traducidos en fase de
ejecucion.”

Respuesta: En respuesta a lo peticionado, se sefala que se podran presentar
catalogos y folletos en su idioma de origen. Para el caso que fuera requerida
una traduccion, el contratante podra solicitarla por pedido de aclaraciones en

cualquier momento.

Consulta 57:

“Se solicita confirmacion de que no se requiere como parte del alcance de este

proyecto, la inclusion de una primera carga de reactivos.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se debera atener a las disposiciones
del Pliego y sus Circulares modificatorias y aclaratorias. La planta debera

entregarse en funcionamiento .

Consulta 58:

“Se solicita amablemente sean facilitados los planos en formato .dwg que

forman parte de la documentacion de este proyecto.”

Respuesta: Toda la informacién disponible para el contratista, ha sido

debidamente puesta a disposicion de los oferentes.

Consulta 59:

“Por favor confirmar los valores maximos garantizados de los pardmetros del

agua bruta.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias
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Consulta 60:

“Por favor definir la calidad del agua “fuente” a diluir con el agua tratada
producto de la planta en la cisterna de almacenamiento y los valores maximos
garantizados de dicha fuente para el cumplimiento de los parametros exigidos

por el contrato de concesidn del operador del servicio sanitario ABSA SA.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias

Consulta 61:

“Confirmar que es posible modificar la tipologia de los equipos descritos en la

aclaratoria N°8.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 62:

“Por favor confirmar que el tamafio en el que se han de entregar los planos en

el tamafio normalizado A3.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se aclara que la documentacion debe
ser legible y completa, en formatos adecuados para su interpretacion y normal

lectura.

Consulta 63:

“Por favor confirmar que el contratista es libre de elegir las planillas de Datos

Garantizados.”

Respuesta: En atencion a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la
oferente es correcta, ello entendiendo que debera respetarse lo establecido en

el Pliego de Licitaciony sus circulares aclaratorias y modificatorias.
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Consulta 64:

“Confirmar que el sistema piloto de abatimiento de sulfatos y dureza
correspondientes al tratamiento del caudal completo de la planta no forma parte

de la presente licitacion y que el punto 4.8.3 del Anexo 2 no aplica.”

Respuesta: Los sistemas de tratamiento por abatimiento de dureza y sulfatos a
escala piloto no forman parte del alcance de la Licitacion Se ratifica que el
requerimiento de estudios a escala piloto respecto a la problemética de sulfato,
dureza, cloruros y sodio no forma parte del alcance de la presente licitacion
como tampoco la inclusion en el DBO de una solucion especifica de
tratamientos adicionales que pudieren resultar necesarios en ciertas ocasiones.
Al respecto y teniendo en cuenta que el Contratante realizara en forma
independiente y simultineamente con la ejecucion del contrato objeto de la
presente licitacion los estudios, analisis, disefios y propuestas especificas
respecto a esta problematica, el Oferente, en su propuesta indicara a este
respecto las limitaciones especificas de garantias relativas a la normativa de
calidad de agua tratada y exclusivamente para los parametros indicados
aplicables al operador, que el DBO presentado considera. Indicara asimismo
los rangos de parametros de calidad de agua tratada estimados de acuerdo al
DBO presentado para los mismos y la recurrencia temporal dentro de un afio
calendario que estima dichos pardmetros podran exceder la normativa
aplicable al Operador, considerando la informacién histérica de agua cruda
disponible que se adjunta a la presente circular en cuanto a los parametros

sulfato, dureza, cloruros y sodio.

Consulta 65:

“Se ha comprobado que entre los planos del Disefio Basico de Referencia
(DBR) y el Estudio Topografico (Anexo ), existe una discrepancia en el
trazado del acueducto en el tramo final en la poblacién de Bahia Blanca. En el
DBR, la tuberia discurre pegada al “Camino Parque Sesquicentenario”,
mientras que segun el Estudio Topogréfico, entre las progresivas 126+000 y
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132+000, el trazado discurre por calles interiores como Manuel Ugarte, Antonio
Lattanzio o Esteban Rigamonti. Lo mismo ocurre entre las progresivas 136+229
y 138+624, donde existe otra diferencia entre los planos del DBR y los planos
de topografia. Solicitamos aclaracion en este sentido para conocer el trazado

final sobre el que hay que plantear el Disefio Basico de la Oferta (DBO)”

Respuesta: La traza a considerar en el DBO es la del DBR.

Consulta 66:

“En el caso que el trazado a considerar sea el del DBR, se incluye un plano del
Proyecto de la Avenida del Sesquicentenario con un buen nimero de ramales
interceptados por el acueducto. ¢Deben contemplarse estos cruces en la
valoracion de la obra o al tratarse de un Proyecto no esta prevista su

construccion con anterioridad al acueducto?”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y
sus Circulares modificatorias y aclaratorias. Toda la informacion disponible para

el contratista, ha sido debidamente puesta a disposicién de los oferentes.

Consulta 67:

“En el DBR, el cruce del Arroyo Naposta, en torno a la progresiva 137+370, se
resuelve mediante una tuberia aérea autoportante de acero y apoyos simples
sobre pilares espaciados 15 m. ¢Es posible plantear una solucion alternativa
para este cruce en el DBO?, ¢existe alguna documentacion adicional sobre el

arroyo de tipo ambiental, geotécnico, hidrolégico o hidraulico?”

Respuesta: En atencibn a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y
sus Circulares modificatorias y aclaratorias. Toda la informacion disponible para

el contratista, ha sido debidamente puesta a disposicion de los oferentes.

Consulta 68:
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“Segun la Circular Modificatoria N° 8, hay varias localidades a abastecer cuya
derivacion no esta incluida en el DBR, como son La Mascota, Ing. White y
Punta Alta (también debe considerarse la localidad de Algarrobo/Est. Juan
Cousté en cuanto a consumos y produccién de agua, pero la derivacion no eta
incluida en la licitacion). Se solicita informacion de estas derivaciones.
Ilgualmente, se solicitan los caudales de disefio del resto de las derivaciones y

la presion necesaria en cada punto de entrega.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y
sus Circulares modificatorias y aclaratorias. Asimismo, se sefiala que es

responsabilidad del oferente relevar en el terreno la precision solicitada.

Consulta 69:

“¢Es posible identificar el punto final de entrega en cada una de las
derivaciones? ¢ Cual es la longitud de cada una de las derivaciones hasta ese

punto?”

Respuesta: En atenciéon a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 70:

“En los planos de detalle de DBR (cisternas, camaras, estaciones de bombeo,
etc.) no se incluyen las cotas del terreno, solo aparecen cotas relativas

respecto a un nivel 100. ¢ Es posible obtener esas cotas?”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y
sus Circulares modificatorias y aclaratorias. Toda la informacion disponible para

el contratista, ha sido debidamente puesta a disposicion de los oferentes.

Consulta 71:
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“Dentro del Anexo lll. Estudio de Suelos, estan recogidos 19 sondeos de 5,0 m
de profundidad repartidos a lo largo de la traza. Los sondeos 1,2 3,4, 6y 7 no
aparecen en el plano de situacion. ¢ Cual seria su ubicaciéon?, ¢es posible una
identificacion mas precisa de cada uno de estos sondeos que la que aparece

en el estudio?”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y
sus Circulares modificatorias y aclaratorias. Toda la informacion disponible para

el contratista, ha sido debidamente puesta a disposicion de los oferentes.

Consulta 72:

“Dado que en el pliego publicado originalmente, de fecha 10 de agosto de
2017, la condicion de participacion minima era del 30% para que los
antecedentes sean considerados validos, solicitamos, tengan a bien rectifiquen
lo expresado en la circular nro. 8 (participacion minima 40%) y se mantenga el

porcentaje originalmente solicitado.”

Respuesta: En atencién a lo expuesto, se solicita atenerse a las disposiciones

del Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias pertinentes.

Consulta 73:

“La Circular N° 08 ofrece dos distintas direcciones en nuestro entender: abre la
posibilidad de optimizacién del Proyecto via DBO y, ademas, modifica el
régimen de pago para Precio Global. Al mismo tiempo, modifica el diametro de
la tuberia principal, que ahora es fijada en 1200 mm en toda su extension,
delimitando un factor importantisimo en el proyecto. Entendemos que en el
DBO seran admisibles cambiar los diametros de la tuberia atendiendo la vida
atil, presiones internas, caudales, normas internacionales y normas locales

mencionados en el pliego. ¢ Es correcta nuestra apreciacion?”

Respuesta: En atencion a lo expuesto, se sefiala que la interpretacion
propiciada no es la correcta, y se solicita atenerse a las disposiciones del
Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias pertinentes.
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Consulta 74:

“En la Circular N° 08, pagina 01, se indica que: “Se define la admisibilidad de
otros materiales para el Disefio del Acueducto Troncal. Ademas de PRFV se
admitiran, bajo las condiciones que se detallan, el Hierro Ddactil, el PEAD vy el
Acero al Carbono.”

La lista de materiales se limita a los expuesto en ese parrafo o se pueden
incluir otros que cumplan con el objeto y funcionalidades requeridas que
atiendan la vida dUtil, presiones internas, caudales, normas internacionales y
normas locales mencionados en el pliego. ¢Nuestro entendimiento esta

correcto?”

Respuesta: En atencion a lo expuesto, se sefiala que la interpretacidon
propiciada no es la correcta, y se solicita atenerse a las disposiciones del

Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias pertinentes.

Consulta 75:

“Entendemos que seran admisibles cambiar las clases de la tuberia cumpliendo
con el objeto y funcionalidades requeridas que atiendan la vida util, presiones
internas, caudales, normas internacionales y normas locales mencionados en

el pliego. ¢ Nuestro entendimiento esta correcto?”

Respuesta: En atencion a lo expuesto, se sefiala que la interpretacion
propiciada no es la correcta, y se solicita atenerse a las disposiciones del

Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias pertinentes.

Consulta 76:

“Entendemos que seran admisibles cambiar las rigideces de la tuberia
cumpliendo con el objeto y funcionalidades requeridas que atiendan la vida (til,
presiones internas, caudales, normas internacionales y normas locales

mencionados en el pliego. ¢ Nuestro entendimiento esta correcto?”
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Respuesta: En atencion a lo expuesto, se sefiala que la interpretacion
propiciada no es la correcta, y se solicita atenerse a las disposiciones del

Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias pertinentes.

Consulta 77:

“La Circular N° 08 plantea (en la pagina 05) el trazado de la tuberia. Nos
gustaria esclarecer si ese trazado puede ser alterado o no, buscando la
optimizacién en el DBO cumpliendo con el objeto y funcionalidades requeridas
gue atiendan la vida Util, presiones internas, caudales, normas internacionales
y normas locales mencionados en el pliego ¢Nuestro entendimiento esta

correcto?”

Respuesta: En atencion a lo expuesto, se sefiala que la interpretacidon
propiciada no es la correcta, y se solicita atenerse a las disposiciones del

Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias pertinentes.

Consulta 78:

“Entendemos que seran admisibles otras tecnologias diferentes del sistemas
tradicional de coagulacion, floculacién, sedimentacion y filtracion cumpliendo
con el objeto y funcionalidades requeridas que atiendan la vida Util, presiones
internas, caudales, normas internacionales y normas locales mencionados en

el pliego. ¢Nuestro entendimiento esta correcto?

Respuesta: En atenciéon a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente dentro de los limites establecidos y considerando
todas las disposiciones del Pliego y sus Circulares modificatorias y aclaratorias.
Toda la informacién disponible para el contratista, ha sido debidamente puesta

a disposicion de los oferentes.

Consulta 79:

En la pagina 07 de la Circular N° 08 se especifica: “El caudal de agua tratada a

la salida de la planta potabilizadora debera cumplir con los parametros exigidos
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por el contrato de concesion del operador del servicio sanitario ABSA”.

¢, Podrian proporcionar dichos parametros?”

Respuesta: En relacion a la consulta indicada, se remite al marco regulatorio
aplicable al operador del servicio (ABSA SA). Asimismo se ratifica que el
requerimiento de estudios a escala piloto respecto a la problematica de sulfato,
dureza, cloruros y sodio no forma parte del alcance de la presente licitacion
como tampoco la inclusion en el DBO de una solucion especifica de
tratamientos adicionales que pudieren resultar necesarios en ciertas ocasiones.
Al respecto y teniendo en cuenta que el Contratante realizara en forma
independiente y simultdneamente con la ejecucién del contrato objeto de la
presente licitacion los estudios, andlisis, disefios y propuestas especfficas
respecto a esta problematica, el Oferente, en su propuesta indicara a este
respecto las limitaciones especificas de garantias relativas a la normativa de
calidad de agua tratada y exclusivamente para los parametros indicados
aplicables al operador, que el DBO presentado considera. Indicara asimismo
los rangos de parametros de calidad de agua tratada estimados de acuerdo al
DBO presentado para los mismos y la recurrencia temporal dentro de un afio
calendario que estima dichos parametros podran exceder la normativa
aplicable al Operador, considerando la informacién histérica de agua cruda
disponible que se adjunta a la presente circular en cuanto a los parametros

sulfato, dureza, cloruros y sodio.

Consulta 80:

“En la pagina 02 de la Circular N° 08. “Se elimina el requerimiento de cotizacion
de Plantas Piloto de estudio de tecnologias de tratamiento de agua para
eventuales probleméticas especificas, proveniente de la fuente de captacion
(Rio Colorado)’ y en Anexo 2 - Planilla de Cotizacién, pagina 72: “item 4.8.3 —
Sistema Piloto de abatimiento de dureza y sulfatos — gl — 1”. Entendemos que
el item de la planilla debera ser eliminado. ¢Nuestro entendimiento esta

correcto?”

Respuesta: En atencion a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la

oferente es correcta. Se ratifica que el requerimiento de estudios a escala piloto
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respecto a la problematica de sulfato, dureza, cloruros y sodio no forma parte
del alcance de la presente licitacion como tampoco la inclusion en el DBO de
una solucion especifica de tratamientos adicionales que pudieren resultar
necesarios en ciertas ocasiones. Al respecto y teniendo en cuenta que el
Contratante realizara en forma independiente y simultaneamente con la
ejecuciéon del contrato objeto de la presente licitacion los estudios, analisis,
disefios y propuestas especificas respecto a esta problematica, el Oferente, en
Su propuesta indicara a este respecto las limitaciones especfficas de garantias
relativas a la normativa de calidad de agua tratada y exclusivamente para los
pardmetros indicados aplicables al operador, que el DBO presentado
considera. Indicara asimismo los rangos de parametros de calidad de agua
tratada estimados de acuerdo al DBO presentado para los mismos y la
recurrencia temporal dentro de un afio calendario que estima dichos
parametros podran exceder la normativa aplicable al Operador, considerando
la informacion histérica de agua cruda disponible que se adjunta a la presente

circular en cuanto a los parametros sulfato, dureza, cloruros y sodio.

Consulta 81:

“Respecto a la circular N° 08 en su pagina 25 destaca que para ser
considerados como antecedentes validos de obras ejecutadas en UTE se
debera haber participado en la misma con una participaciéon minima de 40% o
haber sido el responsable pleno de la ejecucién y puesta en marcha dentro del
citado contrato, interpretamos que esta Ultima figura es equivalente a la de un
socio mayoritario en un consorcio o UTE que ha sido el lider de la asociacion.

Favor indicar si nuestra interpretacion es correcta.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 82:
“Solicitamos los datos de analisis fisico quimica y bacteriolégica del agua bruta

en el Rio Colorado en la bocatoma, véase:

PLIEG-2018-03956281-GDEBA-DPAY CMIY SPC
39

pagina 39 de 63



. Color Aparente y Verdadera,
. Turbidez;
. Solidos en suspension [totales y suspensos];

. Alcalinidad;

. Dureza;

. pH;

. Conductividad Eléctrica;
. Sulfatos;

. Carbono Organico Total;
. Oxigeno Disuelto;

. Hierro Digerido y No Digerido;

. Manganeso Digerido y No Digerido;

. Fluoruro;

. Coliformes Totales;
. Calcio;

. Magnesio; Cloruro.”

Respuesta: En respuesta a la solicitud indicada, se adjunta informacién del
agua del Rio Colorado disponible y proveniente del operador ABSA en
cercanias de la localidad de Pedro Luro. Se adjunta asimismo para informacion
datos correspondientes al agua tratada a la salida de la planta de tratamiento

de agua en dicha localidad operada por ABSA

Consulta 83:

“En las Especificaciones Técnicas — Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales-ETG, en la pagina 58 en la clausula 2.2.9.3.12 se indica que: “El
contratista deberd garantizar el funcionamiento adecuado del equipo durante el
plazo de garantia del trabajo”. Favor de proporcionar la duracion de la garantia

del trabajo.”
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Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 84:

“En las Especificaciones Técnicas — Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales-ETG, en la péagina 59 en la clausula 2.2.9.3.15 - Datos
garantizados, Se indica que se enviaran 2 copias de la Lista de piezas de
repuesto recomendadas para (1) afio de funcionamiento con la oferta.
Entendemos que solo se enviara una lista junto con la oferta y que el costo de

la misma no se tendra en cuenta en la oferta. Por favor confirmar.”

Respuesta: En atencidon a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la

oferente es correcta.

Consulta 85:

“En las Especificaciones Técnicas — Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales-ETG, en la pagina 59 en la clausula 2.2.3.15 — Datos garantizados,
Se indica que se enviaran 2 copias de las curvas caracteristicas de potencia,
indicador de altura de rendimiento y ANPA junto con la oferta. Entendemos
como curvas caracteristicas aquellas que indican la potencia, la cabeza de la

bomba y NPSH a enviar. Por favor confirmar.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 86:

“En las Especificaciones Técnicas — Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales-ETG, en la pagina 80 en la clausula 2.2.14.4 — Compresor de aire.
Le agradeceriamos se proporcione la capacidad y la presion de trabajo

requeridas para el compresor de aire.”
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Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se deber& atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 87:

“En las Especificaciones Técnicas — Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales-ETG, en la pagina 87 en la clausula 2.2.17 — Equipo de soplador. Le
agradeceriamos se proporcione la presion de trabajo requerida para el soplador

de aire.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 88:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la Pagina 39, clausula 3.2 —
Obra de Toma se Indica: “La toma tendra una grua portico para la colocacién
de las compuertas tipo registro de parada y para el montaje y mantenimiento de

la valla y su sistema de limpieza mecanica”.

Entendemos que se deben proporcionar dos (2) gruas portico, uno para
registros de parada y otro para el sistema de limpieza mecanica. Por favor

confirmar.”

Respuesta: En atenciéon a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 89:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 42, clausula
3.2.2.5.1. — Instalaciones de Agua Potable, se indica que “se proporcionaran e

instalaran dos (2) bombas centrifugas, 100m3 / hy una altitud de 30 M.C.a.”. Le
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agradeceriamos nos proporcionen los dibujos que indican la instalacion de las

bombas.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 90:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 42, clausula
3.2.3.9 — Dispositivos para la proteccion contra los transitorios hidraulicos, le
agradeceriamos nos proporcionen las especificaciones técnicas para los

tanques hidroneumaticos, que se utilizaran en el sistema de golpe de ariete.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 91:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 90, clausula
3.4.7.2.1 — Bomba de eje vertical, le agradeceriamos nos proporcionen los

dibujos que indiquen la instalacién de bombas.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 92:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 97, clausula
3.4.84 — Tratamiento de lodo, se indica “El exceso de agua de la
deshidrataciéon de los Barros se descargara al sistema de drenaje industrial de
la planta”. Entendemos que el término “Sistema de drenaje industrial de la
planta” se refiere al tanque de compensacion de flujo indicado en IV 3.4.8.5.1.

Por favor confirmar.”
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Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 93: “En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 101,
clausula 3.4.8.6 — Edificio de laboratorio y sala de control. Le agradeceriamos
nos proporcionen las especificaciones técnicas para el destilador y el

conservador para el transporte de muestras.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 94: “En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 112,
clausula 3.4.8.8.1 — Sistema de dosificacion de sulfato de aluminio, se indica “3
(tres) bombas centrifugas horizontales de trasvase entre tanques de
almacenamiento, con informe de estado al PLC”. Ademas, se indica que habra
2 (dos) bombas paralelas con colectores en las lineas de succién y descarga
hacia y desde cualquiera de los tanques de almacenamiento. Entendemos que

solo se requieren dos bombas. Por favor confirmar.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 95: “En las especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 114,
clausula 3.4.8.8.2 — Sistema de dosificacion de policloruro de aluminio (PAC),
esta indicado, “Dos (2) tanques de almacenamiento de 106m? de capacidad de
cada uno”. Ademas, se indica, “Habra 4 (cuatro) tanques de almacenamiento,
construidos en GRP o HDPE cilindricos, verticales, con fondo plano y cabezal
semielipctico. El volumen de cada uno sera de 25m3”. Entendemos que se

requiere un nimero de 4 tanques de capacidad 25m3. Por favor confirmar.”
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Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 96: “En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 96,
clausula 3.4.8.2 — Sistema de Tratamiento de Lodos, se entiende que el lodo
deshidratado se va a descargar en un camion volquete. Desde el camion, el
Cliente transportard el lodo deshidratado para su disposicién final. Por favor

confirmar.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 97:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 125, clausula
3.4.8.14 — Red de agua potable, se indica que “se proporcionaran e instalaran
dos (2) bombas centrifugas, 100m3 / hy una altitud de 30 M.C.a.". Se
agradeceria que nos proporcionen los dibujos que indican la instalacion de las

bombas.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 98:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 153. Clausula
3.6.2.4.1 — Instalaciones de agua potable, se indica que “se proporcionaran e
instalaran dos (2) bombas centrifugas, 100 m3 / hy una altitud de 30 M.C.a.”. Se
agradeceria que nos proporcionen los dibujos que indican la instalacién de las

bombas.”
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Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 99:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 189, clausula
3.9.2.4.1 - Instalaciones de agua potable, Se indica que “se proporcionaran e
instalaran dos (2) bombas centrifugas, 100 m3 / hy una altitud de 30 M.C.a". Se
agradeceria que nos proporcionen los dibujos que indican la instalacién de las

bombas.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 100:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 258, clausula 3.19
— Puesta en marcha. Favor de indicar, cual es la duracion de la puesta en

marcha de la planta.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 101;

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 270, clausula
3.18.1.2.5 — Prueba Hidraulica. Entendemos que el calculo hidraulico y los
planos se presentardn después de la adjudicacion del contrato. Por favor

confirmar.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 102:
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“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 271, clausula
3.18.1.26 - Ingenieria Sanitaria. Entendemos que los documentos
enumerados bajo esta clausula se enviaran después de la adjudicacion del

contrato. Por favor confirmar.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 103:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 277, clausula
3.18.1.3.4 — Estudios de fuentes y captaciones superficiales, se indica, “A los
efectos de garantizar la calidad del agua que se deben tomar muestras para
determinar en el laboratorio los parametros establecidos en los estandares de

consumo de agua”. Solicitamos se proporcione el analisis de agua cruda.

Ademas, solicitamos nos indiquen si estamos autorizados a tomar muestras y

analizar la calidad del agua cruda. Por favor confirmar.”

Respuesta: En respuesta a la solicitud indicada, se adjunta informacion del
agua del Rio Colorado disponible y proveniente del operador ABSA en
cercanias de la localidad de Pedro Luro. Se adjunta asimismo para informacion
datos correspondientes al agua tratada a la salida de la planta de tratamiento

de agua en dicha localidad operada por ABSA

Consulta 104:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 279, clausula
3.18.1.3.4 — Estudios de fuentes y captaciones superficiales, Entendemos que
las actividades provistas bajo el siguiente titulo se realizaran después de la

adjudicacion del contrato.
1. La cantidad de fuente de agua
2. Captaciones de aguas superficiales

3. Capacidad hidraulica de la fuente
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Por favor confirmar.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 105:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 282, clausula
3.18.1.5 — Documentacion Teécnica a presentar, entendemos que los
documentos enumerados bajo esta clausula deben enviarse después de la

adjudicacién del contrato. Por favor confirmar.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 106:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 46, clausula
3.2.3.5 — Provision y montaje de rejas de limpieza mecanica, entendemos que
la pantalla y otras partes accesorias estan hechas de SS304 MOC. Por favor
confirmar. Ademas, suponemos que el angulo de inclinacién de la pantalla de
limpieza mecanica es de 70 grados con respecto al piso horizontal. Por favor

confirmar.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se seifiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 107:

“En los Planos del Proyecto, pagina 60, favor de indicar los niveles del tanque

de compensacion de flujo.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.
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Consulta 108:

“En los Planos del Proyecto, pagina 60, favor de indicar las dimensiones del
tanque de compensacion de fluo A y el tanque de compensacion de flujo B.

Ademas, favor de proporcionar la dimension de la camara del divisor de flujo.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 109:

“En los Planos del Proyecto, pagina 59, favor de proporcionar las
especificaciones técnicas (tipo de bomba, capacidad y cabezal de bombeo)
para las bombas de dureza y sistema de reduccion de sulfato. Ademas, indicar

el uso de las bombas para la dureza del sistema de reduccién de sulfato.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 110:

“En los Planos del Proyecto, pagina 53, favor de indicar si el disefio
proporcionado en la oferta es fijo o si esta permitido cambiar el disefio y/o
reorganizacion del edificio. Ademas, solicitamos nos proporcionen el dibujo de

Autocad en formato DWG del Layout.”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y
sus Circulares modificatorias y aclaratorias. Toda la informacion disponible para

el contratista, ha sido debidamente puesta a disposicion de los oferentes.

Consulta 111:

PLIEG-2018-03956281-GDEBA-DPAY CMIY SPC
49

pagina 49 de 63



“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 83, clausula
3.4.6.1.4.1 — Manto sostén: Arena Torpedo, comprendemos que la arena de

torpedo se usa para proporcionar soporte a la arena. Por favor confirmar.

De la misma manera, entendemos que se puede quitar el manto de soporte de

arena torpedo, si se proporcionan boquillas con losas prefabricadas. Por favor
confirmar.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 112:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 97, clausula
3.4.8.4.3 — Filtros de Banda. Agradeceremos nos proporcionen la consistencia

del lodo requerida en la salida del filtro de banda.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 113:

“Como no se proporciona calidad de entrada, entendemos que después de la
adjudicacién del contrato, y después de la toma de muestras, si el tamafio de
las unidades de tratamiento aumenta con respecto al andlisis obtenido en esta
instancia, el cliente compensara por el incremento en los tamafios. Por favor
confirmar.”

Respuesta: En atencion a lo expuesto, se sefiala que la interpretaciéon
propiciada no es la correcta, y se solicita atenerse a las disposiciones del

Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias pertinentes.

Consulta 114:
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“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 44, clausula
3.2.3.1 — Provision y montaje de bombas sumergibles, entendemos que, el
suministro de bombas sumergibles de entrada de agua cruda durante la
primera etapa es de 145 MLD vy el disefio, la construccion y el suministro de
todos los procesos y equipos mecanicos es para 221 MLD. Por favor
confirmar.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se seifiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 115:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 18, clausula 2.4 —
Orden de prelacion de los documentos técnicos, la planilla de cantidades no
figura en el orden de prelacion. Por favor proporcionen el orden de prelacion de

la misma.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 116:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 39 y 45, Obra de
Toma vy, Provisibn y montaje de valvulas y equipos de medicion,
respectivamente, se indica “una valvula de mariposa de tipo seccional con
actuador manual DN500mm” y en la provisién de tablas de valwulas, “Valvula
de mariposa con actuador eléctrico encendido / apagado”. Entendemos que se
debe proporcionar una valvula de mariposa con actuador manual. Por favor

confirmar.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.
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Consulta 117:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 63, clausula 3.4 —
Planta de tratamiento de agua, esta indicado “el agua filtrada debe tener una
turbidez de 0.5 NTU”. En el estudio de impacto ambiental pagina 82 y 83, la
turbidez requerida se proporciona como menos de 1 NTU para 95% para agua

producida y menos de 3 NTU para 80% para muestras distribuidas de agua.

Solicitamos nos proporcionen la turbidez requerida en la salida de la planta de
tratamiento de agua y ademas, la turbidez requerida en las muestras de agua
distribuidas.”

Respuesta: En relacién a la consulta indicada, se remite al marco regulatorio
aplicable al operador del servicio (ABSA SA).

Consulta 118:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 74, Clausula 3.4.5
— Sedimentadores de alta tasa, solicitamos saber si se pueden proporcionar
placas en lugar de paquetes de sedimentacion en tubos en el decantador de

alta tasa. Por favor confirmar.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 119:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 75, clausula 3.4.5
— Sedimentadores de alta tasa segun lo especificado, mantener una cantidad
de 32 submdédulos de sedimentacion de fondo sera una tarea tediosa durante el
funcionamiento de la planta. Para facilitar el mantenimiento, solicitamos
proponer una modificacion del decantador con forma de cuadrado o rectangular
con un mecanismo de raspador circular, de modo que el nimero total de
mecanismos de raspado pueda reducirse considerablemente. Por favor

confirmar.”

PLIEG-2018-03956281-GDEBA-DPAY CMIY SPC
52

pagina 52 de 63



Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 120:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 61, clausula 3.4 —
Planta de tratamiento de agua, se indica “con toda esta informacion debe
presentar alternativas de tratamiento de acuerdo con lo anterior y segun lo
indicado por la inspeccion, que sera sometido al proyecto ejecutivo un capitulo
especial con tal disefio para la aprobacién de la inspeccién con un minimo de
treinta (30) dias antes del comienzo del trabajo de la planta de tratamiento”.
Entendemos que después de la adjudicaciéon del contrato, si hay algin cambio
de esquema, el Cliente compensara la compensacion de costos por el cambio

de esquema. Por favor confirmar.”

Respuesta: En relacién a lo expuesto, se debera atener a las disposiciones del

Pliego y sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 121:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 61, clausula 3.4 —
Planta de tratamiento de agua, se indica “El caudal de agua tratada a la salida
de la planta debe cumplir con los parametros requeridos por el contrato de
concesion del operador del servicio de salud ABSA SA”. Solicitamos nos

proporcionen el estdndar de ABSA.”

Respuesta: En relacién a la consulta indicada, se remite al marco regulatorio
aplicable al operador del servicio (ABSA SA). Asimismo se ratifica que el
requerimiento de estudios a escala piloto respecto a la problemética de sulfato,
dureza, cloruros y sodio no forma parte del alcance de la presente licitacion
como tampoco la inclusion en el DBO de una solucion especifica de
tratamientos adicionales que pudieren resultar necesarios en ciertas ocasiones.
Al respecto y teniendo en cuenta que el Contratante realizara en forma
independiente y simultaneamente con la ejecucion del contrato objeto de la
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presente licitacion los estudios, analisis, disefios y propuestas especificas
respecto a esta problematica, el Oferente, en su propuesta indicara a este
respecto las limitaciones especificas de garantias relativas a la normativa de
calidad de agua tratada y exclusivamente para los parametros indicados
aplicables al operador, que el DBO presentado considera. Indicara asimismo
los rangos de parametros de calidad de agua tratada estimados de acuerdo al
DBO presentado para los mismos y la recurrencia temporal dentro de un afio
calendario que estima dichos pardmetros podran exceder la normativa
aplicable al Operador, considerando la informacién histérica de agua cruda
disponible que se adjunta a la presente circular en cuanto a los parametros

sulfato, dureza, cloruros y sodio.

Consulta 122:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 61, clausula 3.4 —
Planta de tratamiento de agua, se indica “Esta definicion debe surgir de un
estudio de factibilidad técnica y economica de alternativas de al menos 3
alternativas en tipo de floculadores, colonos, filtros, desinfeccion y todos los
procesos que indiqguen la inspeccion”. Entendemos que el estudio de
factibilidad se realizara después de la adjudicacion del contrato. Por favor

confirmar”

Respuesta: En atencién a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 123:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 106, 107, 108,
clausulas: 3.4.8.7.3 — Contenedores de gas de cloro, 3.4.8.7.7 — Dispensadores
de gas de cloro y 3.4.8.7.8 — Evaporadores de Cloro, respectivamente.
Entendemos que el cloro se almacena como cloro gaseoso en contenedores y
se dosifica utilizando dispensadores de cloro y se deben evitar los

evaporadores de cloro. Por favor confirmar.”
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Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 124:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 111, clausula
3.4.8.8 — Casa Quimica, se indica “Sulfato de aluminio — 30 mg/ |, policloruro de
aluminio — 35 mg/ I". Tanto el sulfato de aluminio como el policloruro de
aluminio son coagulantes. Entendemos que cualquiera de los anteriores se
usara como coagulante. Por favor confirmar. Ademas, en los dibujos el espacio
totalmente es destinado a almacenar sulfato de aluminio en forma de bolsas
granulares. Pero en las especificaciones, se indica, “La transferencia de
bombas de coagulante debe permitir la transferencia entre los tanques
diseflados para almacenar sulfato de aluminio”. Confirmese si el sulfato de

aluminio es un granulo solido o un quimico liquido.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 125:

“En las Especificaciones Técnicas Particulares, en la pagina 119, clausula
3.4.8.10 — Sala de medicién para carbon activado en polvo, favor indicar el

requisito de polvo de carb6n activado.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 126:

“Segun las practicas de licitacion internacionales, las tasas de penalizacidon son
de 0.05 % por semana de demora. Solicitamos la reduccion de las tasas

indicadas para las sanciones, especificaciones en el Pliego de Condiciones
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Generales, item 5.3, pagina 12, a 0.005% por dia de demora para las clausulas
a)ye).”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 127:

“Segun las practicas de licitacion internacional, la responsabilidad agregada
para pagar penalidades bajo un contrato esta limitada al 10 % del valor del
mismo. Solicitamos que se sigan los lineamientos de estas practicas
internacionales y se limite, en el Pliego de Condiciones Generales, item 5.3,
pagina 12, la responsabilidad agregada para pagar multas al 10 % del valor del

contrato.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.
Consulta 128:

“Segun las préacticas de licitaciéon internacional y FIDIC, la responsabilidad total
del Contratista respecto al Contratante, ya sea en virtud del Contrato, en
agravio o de otro modo, no excedera el Precio total del Contrato, siempre que
esta limitacion no se aplique el costo de reparar o reemplazar el equipo
defectuoso, o a cualquier obligaciéon del Contratista para indemnizar al
Empleador con respecto a la infraccion de patente. Por favor, confirme esta

informacion.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 129:

“Segun las practicas de licitacién internacional y FIDIC, el contratista no sera
responsable ante el Empleador, ya sea en contrato, extracontractual o de otro

tipo, por cualquier pérdida o dafio indirecto o consecuente, perdida de uso,
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perdida de produccion o pérdida de beneficios o costos de intereses. Por favor,

confirme esta informacion.”

Respuesta: Se debera atener a las disposiciones del Pliego y sus Circulares

modificatorias y aclaratorias.

Consulta 130:

“En las Especificaciones Técnicas Generales no se presentan restricciones en

cuanto el pais de origen de los bienes para este proyecto. Por favor, confirmar.”

Respuesta: En atencidén a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la

oferente es correcta.

Consulta 131:

“A partir de lo expuesto en la pagina 8 de la Circular 8, entendemos que el
licitante es libre de elegir la tecnologia y el nimero de equipos de la unidad
para la presentacién de la oferta alternativa, siempre y cuando se cumpla con

las condiciones de disefio provistas en dicho documento. Por favor, confirmar.”

Respuesta: En atenciéon a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.

Consulta 132:

“En las Especificaciones Técnicas Generales, entendemos que no se
especifica una lista de proveedores para la Licitacion por lo que somos libres
de elegir proveedores para el suministro de equipos. Por favor, confirmar que

nuestro entendimiento sea correcto.”

Respuesta: En atencion a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la
oferente es correcta dentro de los limites y condiciones establecidos en el

Pliego y sus Circulares modificatorias y aclaratorias.
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Consulta 133:

“Entendemos que la adquisicién y liberacidén de terrenos para la instalacion de
los depésitos de descarga, al igual que el resto de las instalaciones de

superficie, seran responsabilidad del Contratante. Favor confirmar.”

Respuesta: En atencién a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la
oferente es correcta, entendiendo ello respecto a los aspectos juridicos y

dominiales de los conceptos indicados.

Consulta 134:

“Para un mayor analisis de la informacién de licitacion solicitamos de ser
posible el archivo digital en formato .dwg de los planos de topografia y los
planos de la red de distribucion de Gas Camuzzi Pampeano. Los planos

recibidos de la red de gas no resultan legibles.”

Respuesta: En atencion a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y
sus Circulares modificatorias y aclaratorias. Toda la informacidn disponible para

el contratista, ha sido debidamente puesta a disposicion de los oferentes.

Consulta 135:

“En el plano ALB-GE-HI-P-006 Rev. 0 “Camara para Vélvula de Aire en Zona
Rural” se indica “RAMAL DE ACERO DN D1 X D2 CON BRIDA EN
EXTREMO?”, en el dibujo se observa una union del tipo espiga —enchufe entre
los tubos de PRFV y Acero en lugar de un par de bridas, favor clarificar el tipo

de union requerida entre tubos de materiales disimiles.”

Respuesta: En atencibn a lo consultado, se sefiala que el DBO es
responsabilidad del oferente. Se debera atener a las disposiciones del Pliego y

sus Circulares modificatorias y aclaratorias.
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Consulta 136:

“Entendemos, conforme el articulo 38 del Pliego de Condiciones Particulares y
el Capitulo VIl “De la Medicion y Pago” de la Ley 6.021, que el mecanismo de
Medicion, Certificacion y Pago se regira de acuerdo a las siguientes

consideraciones:

1) Medicion y Certificacion: dentro de los primeros 15 dias corridos del mes
en curso, deberan efectuarse las mediciones correspondientes a los trabajos
ejecutados en el mes anterior en las que participaran tanto el Inspector de
Obras como el Representante Técnico del Contratista. Una vez asentados los
resultados en el Registro de Mediciones, y dentro del plazo anteriormente

indicado, el Comitente labrara un Certificado mensual de Obra.

2) Pago: La emision del Certificado mensual de Obra por parte del
Comitente permitira al Contratista emitir la correspondiente factura, la cual sera
abonada dentro de un plazo maximo de 30 dias contados de emitido el
Certificado.

Asimismo, respecto a los puntos 1) y 2) indicados en la introduccion,

entendemos que:

) en caso de que el Contratista expresase alguna disconformidad con la
medicion realizada, la porcion no disputada sera certificada y pagada por el
Comitente conforme a la metodologia previamente indicada. Es decir, se

permitira al Contratista cobrar pagos parciales o no disputados;

i) El comitente tiene la obligacion de emitir el Certificado mensual de Obra
por la porcion no disputada dentro de los 15 dias de iniciado el mes. En caso
de que durante este plazo, el Comitente no se expida, el Contratista tendra

derecho a facturar lo acordado durante la Medicion.
Por favor confirmar nuestro entendimiento.”

Respuesta: En relacién a la consulta expuesta, se solicita atenerse a las
disposiciones del Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias
pertinentes, asi como a la normativa vigente en la materia, entre ellas, la Ley
N° 6.021
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Consulta 137:

“En la Circular 2, Articulo 70, se muestra en una tabla la estructura de
Ponderacién de Insumos Principales para el calculo de las readecuaciones
provisorias de precios. Para el insumo 10 “Costo financiero” se indica que el
indice o tasa de aplicacion corresponde a una publicacion del Banco Nacion.
Por favor, se solicita indicar especificamente qué indice o tasa de interés del

Banco Nacién se utilizara para la actualizaciéon de dicho insumo.”

Respuesta: En relaciéon a la consulta incoada, se aclara que se aplicara la
variacion de la Tasa Nominal Anual Activa del Banco de la Nacién Argentina
(BNA), considerando para cada mes calendario los valores vigentes el dia

guince (15) o en su defecto, el dia habil posterior.

Consulta 138:

“Conforme el articulo 43 de la ley 6.021, entendemos que el Certificado
correspondiente a las adecuaciones provisorias de precios sera aprobado y
pagado por el Comitente en los mismos plazos que se prevén para la
certificacion basica de la obra. Por favor se solicita tengan a bien ratificar o

rectificar nuestro entendimiento.”

Respuesta: En relacion a la consulta expuesta, se solicita atenerse a las
disposiciones del Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias
pertinentes, asi como a la normativa vigente en la materia, entre ellas, la Ley
N° 6.021

Consulta 139:

“Entendemos que el Anticipo Financiero ser4 abonado al Contratista a los 15
dias de firmado el Contrato, conforme el articulo 48 de la ley 1.620. Por favor,

se solicita tengan a bien confirmar nuestro entendimiento.”
Respuesta: En relacion a la consulta expuesta, se solicita atenerse a las

disposiciones del Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias

PLIEG-2018-03956281-GDEBA-DPAY CMIY SPC
60

pagina 60 de 63



pertinentes, asi como a la normativa vigente en la materia, entre ellas, la Ley
N° 6.021.

Consulta 140:

“Solicitamos por favor tengan a bien confirmar si los items de la Planilla de
Cotizacién para los cuales no se indican hitos de pago en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas se certificaran conforme al progreso real de la

tarea.”

Respuesta: En atencidén a lo expuesto, se corrobora que la interpretaciéon de la

oferente es correcta.

Consulta 141:

“En atencion a que los pagos del Préstamo de la CAF, que financian las obras
objeto de la licitacion, se realizan en délares estadounidenses, solicitamos por
favor tengan a bien permitir que el Oferente pueda cotizar y cobrar en dolares
estadounidenses los items (0 la porcion correspondiente) cuyo costo es en
moneda extranjera. Dicha modalidad de cotizacién haria reducir los Precios
Ofertados en tanto permitiia a los Oferentes prescindir de contingencias

asociadas a la variacion del tipo de cambio.”

Respuesta: En relacion a la consulta expuesta, se solicita atenerse a las
disposiciones del Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias

pertinentes.

Consulta 142:

“Entendemos que el item 18 “Proyecto Ejecutivo” se certificara conforme al
avance de la tarea. Por favor, se solicita tengan a bien confirmar nuestro

entendimiento”.

Respuesta: En atencidon a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la

oferente es correcta.
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Consulta 143:

“En referencia a la redeterminacién de precios del Contrato y conforme a la
normativa provincial vigente, entendemos que: i) el Comitente pagara al
Contratista las adecuaciones provisorias de Precios del Contrato que se vayan
sucediendo a lo largo de la obra, por el equivalente al 90% dela variacion de
referencia, la cual surgira de la formula polinébmica indicada en el Pliego yiii) la
0 las redeterminaciones definitivas a realizarse durante o al fin de la obra,
seran equivalentes al 90% de la variacion de costos del Contratista, y estaran
basadas en un polinomio de ajuste que contemplard la estructura de
ponderaciones real del Contratista, conforme surja de los andlisis de precios
entregados con la Oferta. De tal manera, entendemos que el Contratista debera
cautelar en el Precio Ofertado que un 10% del mismo permanecera fijo y sin

ajuste. Por favor, solicitamos tengan a bien confirmar nuestro entendimiento.”

Respuesta: En atencidon a lo expuesto, se corrobora que la interpretacion de la

oferente es correcta.

Consulta 144:

“La estructura de ponderacién de insumos a realizarse para la adecuacion
provisoria de Precios del Contrato considera, entre otros, un 30% de incidencia
para la Caferia PRFV. Por tal motivo, entendemos que la estructura propuesta
no sera representativa de la real evolucion de costos del Contratista en tanto: i)
el Contratista procedera a abonar esa provision casi en su totalidad durante los
primeros meses de la obra vy ii) el polinomio, por el contrario, tendra vigencia
durante todo el transcurso de la obra. De esta manera, con el avance de la
obra, existiran variaciones del indice propuesto para la cafieria que no tendran
correspondencia con los incrementos en otros insumos de costo que
efectivamente estaran siendo pagados y utilizados por el Contratista.
Solicitamos entonces, tengan a bien rever la estructura propuesta de modo de
reducir las contingencias incluidas en la Oferta por descalces entre el ajuste de

los Precios del Contrato y la evolucién de los costos.”
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Respuesta: En relacion a la consulta expuesta, se solicita atenerse a las
disposiciones del Pliego y las Circulares aclaratorias y modificatorias

pertinentes.

De conformidad con la Circular N° 9 — Prorroga, se comunica que toda consulta
presentada con posterioridad al 20 de marzo de 2018 no sera contestada dado

gue ha sido formulada fuera de término.

ANEXOS:
PD-2018-03844187-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
PD-2018-03845132-GDEBA-DPAYCMIYSPGP

PD-2018-03845418-GDEBA-DPAYCMIYSPGP
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