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Se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 mts de altura por 6 mts de ancho. Se mantendrá en perfecto estado 
durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspección de Obra. Se otorga un plazo de 10 días a 
partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación.

Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para 
aplicación al exterior.

Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones 
correspondientes.

Cartel de Obra

Obra: Operación y Mantenimiento 
           Estación de Bombeo Unamuno 
Localidad: 
Partido: Lomas de Zamora
Inversión:
Plazo: 1.080 días 
Financiamiento: PROFIDE
Contratista:



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Cartel de obra: Oper. y Mant. de Est. de Bombeo Unamuno
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