

# Seguimos haciendo las obras contra las inundaciones.

**Obra:** Operación y Mantenimiento  
Estación de Bombeo Unamuno

**Localidad:**

**Partido:** Lomas de Zamora

**Inversión:**

**Plazo:** 1.080 días

**Financiamiento:** PROFIDE

**Contratista:**



**Buenos Aires**  
Provincia

**Entre todos  
podemos más.**



# Cartel de Obra

## Seguimos haciendo las obras contra las inundaciones.

**Obra:** Operación y Mantenimiento  
Estación de Bombeo Unamuno

**Localidad:**

**Partido:** Lomas de Zamora

**Inversión:**

**Plazo:** 1.080 días

**Financiamiento:** PROFIDE

**Contratista:**



**Buenos Aires**  
Provincia

**Entre todos  
podemos más.**



Se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 mts de altura por 6 mts de ancho. Se mantendrá en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspección de Obra. Se otorga un plazo de 10 días a partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación.

Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para aplicación al exterior.

Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones correspondientes.



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** Cartel de obra: Oper. y Mant. de Est. de Bombeo Unamuno

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.