CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2

Licitacion Puablica Internacional N°1/19 (CAF)

“Adecuacion del Cauce del Tramo Medio Rio Lujan, Tramo FFCC Belgrano

Norte — Ruta Provincial N° 6"

PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO LUJAN - ETAPA |

La presente circular contiene modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares, como asi también prorroga el plazo

de presentacion y apertura de ofertas.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES Y PRORROGA

Articulo 17 PRESENTACION DE OFERTAS: Debera reemplazarse el texto del presente
articulo por el siguiente:

“Direccion del Contratante para fines de presentacion de las Ofertas Gnicamente:
Atencion: Direccién Provincial de Compras y Contrataciones - Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos

Direccion: Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, Piso 9, Oficina N° 907

Plazo para la presentacion de Ofertas:

Fecha: 4 de Junio de 2019 y Hora: 11:30hs

Los Licitantes no tendran la opcion de presentar sus Ofertas de manera electronica. Las
ofertas tardias no seran consideradas.

Si la fecha para la presentacion de Ofertas fuera un dia inhabil, se trasladara al siguiente

dia habil, ala misma hora”.

Articulo 18 APERTURA DE OFERTAS: Debera reemplazarse el texto del presente
articulo por el siguiente:

“La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Salén de Actos del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos sito en Calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, Planta Baja.
Fecha: 4 de Junio de 2019; Hora: 12:00hs.
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Si la apertura de Ofertas fuera un dia inhdbil, se realizara el siguiente dia habil, a la

misma hora.”

Articulo 25.8 Factor de Actualizacion y Conversion a Moneda Local: Debera

reemplazarse la tabla “Factor de Actualizaciéon” del presente articulo por la siguiente:

ARIO FACTOR DE
ACTUALIZACION

2009 10,40
2010 9,10
2011 7,52
2012 6,17
2013 5,07
2014 4,05
2015 3,20
2016 2,42
2017 1,82
2018 1,45
2019 1,00

*Nota: Factor de Actualizacion actualizados segun fuente INDEC - Indicador: indice de la

Construccion - Serie: ICC por capitulos - Aperturas: Nivel General - Fuente: INDEC

Il. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 5. LIMPIEZA DE MARGENES. item N° 3. 5.1. Descripcion (Lotes 1, 2, 3y 4):

Debera reemplazarse el texto del presente articulo por el siguiente:

“El item consiste en la limpieza y preparacion de las margenes destinadas a la

canalizacion del Rio Lujan, comprendiendo especificamente las tareas de: desbosque,

destronque, extraccion de vegetacion, el desarraigo de arboles y arbustos, troncos, y

raices, como asi también, el retiro y transporte de todos los materiales que se encuentren
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en las margenes y obstruyan los trabajos de excavacion a ejecutar. Estas tareas son

previas al inicio de las excavaciones.

Se debera prever la limpieza previa de las zonas a excavar mas un ancho de 15 metros,
extrayendo troncos, arboles, malezas, raigones y todo otro obstaculo que fuera necesario

extraer y que a juicio de la Inspeccion se determine.

El material vegetal extraido de la mencionada limpieza, debera ser triturado utilizando el
equipamiento reguerido -chipeadoras-, segin consta en Articulo 25, punto 25.5 — Equipos,
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Esta trituracion podra realizarse en el sitio
de deposicion final de materiales (indicado en el parrafo siguiente); o bien en el sitio de
obra, para luego ser transportado a aquel, dejando expresamente establecido que no
debera deponerse resto o residuo alguno de trituracion en el sitio de obra. Luego de la
recepcion definitiva de obra, dicho equipamiento en perfectas condiciones de uso,
guedaréa en propiedad de la Direccion Provincial de Hidraulica.

Previamente al inicio de las obras, el contratista, en conjunto y en conformidad con la
Inspeccion y supervision de obra, debera identificar de manera especifica y recabar las
autorizaciones legales de la Municipalidad que resulten necesarias para deponer
finalmente el material extraido de la limpieza de las méargenes, en un predio ubicado en el
Partido de Pilar, coordenadas: 34°26'03.7"S 58°57'35.7"W, proximo a Ruta Nacional N° 8
y Rio Lujan, ingresando desde dicha ruta por Avenida Dr. A. Frondizi, 1000mts. hacia el
Noreste.

Se encuentran incluido en el item, la desobstruccion y limpieza de los pilares de puentes y
alcantarillas que se encuentran emplazadas en esos tramos, asi como también el retiro de

los residuos voluminosos que se hayan depositado en el fondo del cauce.”
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