

## **CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2**

### ***Licitación Pública Internacional N°1/19 (CAF)***

#### **“Adecuación del Cauce del Tramo Medio Río Luján, Tramo FFCC Belgrano Norte – Ruta Provincial N° 6”**

### **PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO LUJÁN - ETAPA I**

La presente circular contiene modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares, como así también prorroga el plazo de presentación y apertura de ofertas.

#### **I. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y PRÓRROGA**

**Artículo 17 PRESENTACION DE OFERTAS:** Deberá reemplazarse el texto del presente artículo por el siguiente:

“Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente:

Atención: Dirección Provincial de Compras y Contrataciones - Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Dirección: Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, Piso 9, Oficina N° 907

Plazo para la presentación de Ofertas:

Fecha: 4 de Junio de 2019 y Hora: 11:30hs

Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica. Las ofertas tardías no serán consideradas.

Si la fecha para la presentación de Ofertas fuera un día inhábil, se trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora”.

**Artículo 18 APERTURA DE OFERTAS:** Deberá reemplazarse el texto del presente artículo por el siguiente:

“La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Salón de Actos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos sito en Calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, Planta Baja.

Fecha: 4 de Junio de 2019; Hora: 12:00hs.

Si la apertura de Ofertas fuera un día inhábil, se realizará el siguiente día hábil, a la misma hora.”

**Artículo 25.8 Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local:** Deberá reemplazarse la tabla “Factor de Actualización” del presente artículo por la siguiente:

<b>AÑO</b>	<b>FACTOR DE ACTUALIZACIÓN</b>
2009	10,40
2010	9,10
2011	7,52
2012	6,17
2013	5,07
2014	4,05
2015	3,20
2016	2,42
2017	1,82
2018	1,45
2019	1,00

**\*Nota:** Factor de Actualización actualizados según fuente INDEC - Indicador: Índice de la Construcción - Serie: ICC por capítulos - Aperturas: Nivel General - Fuente: INDEC

## **II. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

**Artículo 5. LIMPIEZA DE MARGENES. Ítem Nº 3. 5.1. Descripción (Lotes 1, 2, 3 y 4):**

Deberá reemplazarse el texto del presente artículo por el siguiente:

“El ítem consiste en la limpieza y preparación de las márgenes destinadas a la canalización del Río Luján, comprendiendo específicamente las tareas de: desbosque, destronque, extracción de vegetación, el desarraigo de árboles y arbustos, troncos, y raíces, como así también, el retiro y transporte de todos los materiales que se encuentren

en las márgenes y obstruyan los trabajos de excavación a ejecutar. Estas tareas son previas al inicio de las excavaciones.

Se deberá prever la limpieza previa de las zonas a excavar más un ancho de 15 metros, extrayendo troncos, árboles, malezas, raigones y todo otro obstáculo que fuera necesario extraer y que a juicio de la Inspección se determine.

El material vegetal extraído de la mencionada limpieza, deberá ser triturado utilizando el equipamiento requerido -chipeadoras-, según consta en Artículo 25, punto 25.5 – Equipos, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Ésta trituración podrá realizarse en el sitio de deposición final de materiales (indicado en el párrafo siguiente); o bien en el sitio de obra, para luego ser transportado a aquel, dejando expresamente establecido que no deberá deponerse resto o residuo alguno de trituración en el sitio de obra. Luego de la recepción definitiva de obra, dicho equipamiento en perfectas condiciones de uso, quedará en propiedad de la Dirección Provincial de Hidráulica.

Previamente al inicio de las obras, el contratista, en conjunto y en conformidad con la Inspección y supervisión de obra, deberá identificar de manera específica y recabar las autorizaciones legales de la Municipalidad que resulten necesarias para deponer finalmente el material extraído de la limpieza de las márgenes, en un predio ubicado en el Partido de Pilar, coordenadas: 34°26'03.7"S 58°57'35.7"W, próximo a Ruta Nacional N° 8 y Río Luján, ingresando desde dicha ruta por Avenida Dr. A. Frondizi, 1000mts. hacia el Noreste.

Se encuentran incluido en el ítem, la desobstrucción y limpieza de los pilares de puentes y alcantarillas que se encuentran emplazadas en esos tramos, así como también el retiro de los residuos voluminosos que se hayan depositado en el fondo del cauce.”



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego**

**Número:**

**Referencia:** Circular Modificatoria N° 2 - LPI N° 1/2019 CAF

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.