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Nota

Numero: NO-2019-04435424-GDEBA-DPAMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 20 de Febrero de 2019

Referencia: EX-2019-00102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP - INTERVENCION URBANA
COMPLEMENTARIA EN VILLA ITATI - DON BOSCO
A: Carlos Santiago Mayans (DCOPMIYSPGP),

Con Copia A:

De mi mayor consideracion:

De acuerdo a consultas efectuadas por empresas adquirentes de documentacion licitatoria para la obra de
referencia, se informa lo siguiente:

Pregunta 1:

Atento a lo estipulado en el inciso 2.2.9 Pliego de Especificaciones Legales Particulares, CAPACIDAD
DE CONTRATACION, donde se detalle como Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra
la siguiente: “INSCRIPCION A LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA”, se solicita la incorporacion de la siguiente opcidn: “SECCION: INGENIERIA -
ESPECIALIDADES: VIAL Y/O SANITARIA”.

Motiva la presente solicitud, que las especialidades aqui solicitadas reflejan mas adecuadamente la
naturaleza de esta obra de infraestructura social, que incluye componentes de Instalaciones Sanitarias,
electricidad y obras viales; y su incorporacion como opcion, entendemos que redundara en un beneficio a la
Administracion Publica, permitiendo ampliar el espectro de posible oferentes, entre ellos, quien suscribe la
presente.



Respuesta 1:

Por medio del presente se informa que no se dara curso a la peticion interpuesta mediante la consulta
anteriormente mencionada, dado que no se estima viable efectuar la incorporacion solicitada por vuestra
empresa. Ello se sustenta en que la mayoria de los rubros que componen la obra denominada:
"INTERVENCION URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - VILLA ITATI Y VILLA AZUL”, son
realizables con la capacidad de contratacion establecida en el Inciso 2.2.9 Pliego de Condiciones
Particulares, es decir, “SECCION: ARQUITECTURA — ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA” por lo que
la incorporacion peticionada no es de caracter imprescindible para la realizacion de la obra. En
consecuencia no se realizara dicha incorporacion dado que de la manera que la capacidad de contratacion
establecida permite la normal ejecucion de la obra y una modificacion en dicho pliego solo ocasionaria una
prorroga innecesaria en el procedimiento licitatorio, perjudicando de esta manera la ejecucion programada
para dicha obra.

Sin otro particular saluda atte.
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