
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S

2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Informe

Número: 

Referencia: Respuesta consulta posible oferente EX-2019-00102946-GDEBA-DPCLMIYSPGP

CONSULTA:

“Solicitarles (en caso de ser posible) si me pueden brindar en formato Excel la planilla de cotización de la
obra en referencia”.

RESPUESTA:

Por medio de la presente se informa la imposibilidad de dar curso a su petición dado que el expediente de
la obra denominada “Intervención Urbana y Obras  complementarias – Villa Itatí y Villa Azul, Quilmes”
posee una Resolución del Sr. Ministro, identificada como  RS-2019-03352638-GDEBA-MIYSPGP, por
medio de la cual se aprueban los documentos licitatorios y dentro de la misma no se encuentra la planilla de
cotización con el formato solicitado.

Lunes 25 de Febrero de 2019

IF-2019-04796044-GDEBA-UCIBAMIYSPGP
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