CIRCULAR ACLARATORIA N° 9

Licitacion Publica Nacional N° 3/19

“REPOTENCIACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOS BERROS - PARTIDO
SAN MIGUEL”

PRESTAMO BID 3256/0C-AR

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO
RECONQUISTA

La presente Circular contiene respuestas a consultas realizadas por potenciales oferentes

que se detallan a continuacion:
Consulta N° 1:

“Favor de indicar si se deben proveer los marcos y tapas para las celdas de media tensién
y para la trinchera existente en sala de tablero, de ser asi aclarar dimensiones y material

de las mismas.”
Se deberéd tener en cuenta la siguiente respuesta:
Si, se deben proveer los marcos y las tapas de las trincheras, de acuerdo a lo siguiente:

Las guias deben ser de perfil normalizado L (angulo) de hierro tratado contra la corrosion

(pagina 771 del Documento de Licitacién).

Las Tapas de hierro con textura antideslizante y espesor mayor a 2 mm, tratado contra la

corrosiéon (pagina 771 del Documento de Licitacion).

La sala de celdas de AySA y de transformadores se van a ampliar, por lo que constituyen
obra nueva, en donde esta incluida la construccion de trincheras. Las dimensiones de la

sala y trincheras se indican en el plano n°® 48362.
Consulta N° 2:

“Solicitamos tengan a bien enviar la planilla de cotizacién en formato Excel, ya que no se

encuentra en pliegos.”
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Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:
Se adjunta planilla de cotizacion en formato Excel.
Consulta N° 3:

“En relacién al equipo esencial (IAO 5.5 c), donde se solicita "1 retroexcavadora (138 HP
minima)", solicitamos rever la potencia del equipo, ya que es un equipo que no tiene
disponibilidad en el pais, y a nuestro entender, uno de menor capacidad es suficiente para

los trabajos motivo de la presente obra.”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Debera cumplirse con lo especificado en la Clausula IAO 5.5 (¢) de la Seccion Il Datos de
la Licitacién. De acuerdo a lo indicado en la Clausula IAO 5.5 (c) de la Seccién | el equipo

puede ser propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero.
Consulta N° 4:

“En el formulario 1.2 de la Seccion IV figura un factor de actualizacién anual. Sin embargo,
en el item 5.3 b) de las IAO figura que el factor de actualizacion a utilizar sera el del mes
anterior al Llamado a Licitacion, con fecha 07/10/2019. En ese caso, se utilizaria el Factor
de actualizacién del mes de Septiembre de 2019. Para realizar el Formulario A-2 Datos de

la produccion Basica”, cual es el factor de actualizacion que corresponde utilizar?”
Se deberéd tener en cuenta la siguiente respuesta:

Conforme se indica en la Seccién IV. Formularios de la Oferta, el indice de actualizacién a
utilizar en el Formulario “A-2" Datos de Produccién Béasica sera el Factor de Actualizacion

“FA” correspondiente al afio en cuestion del periodo seleccionado.

Consulta N° 5:

“¢La provision de los grupos electrégenos quedan a cargo de la empresa contratista?”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Si, tal cual se describe en la pagina 841 del Documento de Licitacion.

Consulta N° 6:
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“Camino de Sirga:

Se necesitaria saber el nivel del camino terminado para determinar su relleno o
excavacion. Caso de rellenar, se podra utilizar el material extraido de la excavacion para

el pavimento de acceso?”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

El Licitante deberd realizar sus propios analisis de acuerdo a la informacion obrante en el

Documento de Licitacion.

Asimismo, de acuerdo a la Clausula 8.1 Visita al Sitio de las Obras de la Seccidn |I.
Instrucciones a los Oferentes “Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informaciéon que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccién de las Obras. Los gastos

relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente”.
Consulta N° 7:

“Respecto al conjunto fuente de energia autbnoma consultamos: Cual es la carga del

sistema de 24 vcc y cual es la carga del sistema de 110 vcc?”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

Las cargas de los sistemas de comando seran funcion del resultado del desarrollo del
proyecto ejecutivo una vez definidas las marcas y modelos de los elementos eléctricos a
comandar, en el pliego se adjuntan las especificaciones de los elementos y en el
diagrama unifilar plano nro. 48368 se podran identificar los principales elementos

involucrados a considerar.
Consulta N° 8:
“Camino de Sirga:

Se necesitaria saber el nivel del camino terminado para determinar su relleno o
excavacion. Caso de rellenar, se podra utilizar el material extraido de la excavacion para

el pavimento de acceso?
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Habiendo asistido a la visita de obra no queda claro el limite definido por el camino de
sirga ya que aparentemente no habria tal camino (cuan proximo al rio esta). Solicitamos

ademaés definir los limites del mismo.”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

Los niveles y limites del camino de sirga seran definidos con la confeccion del Proyecto

Ejecutivo.

Se podré reutilizar material extraido de la excavacion siempre que cumpla con las
especificaciones requeridas en el Documento de Licitaciéon y sujeto a la aprobacion de la

Inspeccion de Obra.
Consulta N° 9:

“No se observa en los planos entregados la existencia de una sala de baterias para el
sistema de energia auxiliar de comando. Consultamos donde deben instalarse las mismas

y que requerimientos debe tener dicho local (Piso, ventilacion, etc.).”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

El banco de baterias y el cargador, estaran ubicados en la misma sala del tablero general

de baja tension.

Dadas las caracteristicas de las baterias solicitadas, el piso y la ventilacion seran los
mismos que para la sala de tableros en general. Conforme a las reglamentaciones
especificas, se debera proveer una bandeja o batea sobre la que se instalara el rack

soporte del banco de baterias. Ver paginas 865 y 866 del Documento de Licitacion.
Consulta N° 10:

“La camara de ingreso y de bombas para las tareas a ejecutar en su interior, ¢cémo

entregara dicha instalacion la contratante a los efectos de aislar del sistema la misma?”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Las instalaciones se entregan en el estado en que se encuentran, pudiéndose evaluar el
mismo durante la visita. Esta previsto en el Documento de Licitacion el vaciado y limpieza

de las camaras (pagina 860).
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Consulta N° 11;

“¢, Es posible cambiar la iluminacion exterior sobre columnas por artefactos instalados

sobre los edificios y canalizandolos por cafieria a la vista?”
Se deberéd tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se transcriben péarrafos del Documento de Licitacién correspondientes al Articulo 5° Obra
eléctrica de las “Descripcion, forma de medicién y pago de los items”, en los cuales se
indican los requerimientos para los sistemas de iluminacion exterior; se debera verificar

ademaés el cumplimiento en todos los casos de los niveles de iluminacién solicitados.
MONTAJE DE LUMINARIAS (pagina 798)

Se deberd minimizar el nUmero de columnas a instalar mediante el aprovechamiento de
mastiles instalados para otros propésitos, muros y paredes de los edificios (cerca de
terrazas y/o zonas de facil acceso y bajo riesgo de accidentes para el personal de
mantenimiento). Se aceptara el uso de escalerillas de mantenimiento incorporadas en las

columnas de iluminacion.
TENDIDOS, CANALIZACIONES Y CONEXIONES (pag. 797)

Canalizaciones eléctricas en exterior: cafio enterrado, amurado y/o la vista; trincheras;

bandejas con tapas.
Cables: Responderan a las especificaciones del apartado “Cables de BT".

Conexion de los artefactos de iluminacién: Fichas Macho - Hembra de 3 (Tres) Bornes

(fase, neutro y tierra)
Consulta N° 12:

“Respecto de la forma de pago, el pliego indica que para los items a cotizar, dentro de los
cuales hay materiales de significativo impacto econdmico, se realizara con diferentes

porcentajes de certificacion:

-20% del precio contractual del item con la presentacion de la orden de compra de los

materiales.
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-20% del precio contractual del item al acopiar los materiales en el obrador del contratista

0 depdsito revisado y autorizado por la Inspeccion.

-40% del precio contractual del item una vez ejecutado el item, de conformidad con la

Inspeccion.

-20% restante del precio contractual del item, una vez aprobadas todas las pruebas y

ensayos correspondientes, de conformidad con la Inspeccion.

Dado que los items del presupuesto son partidas globales muy amplias, se consulta como
se procederd para certificar los parciales de esos globales: los distintos equipos y

componentes de la obra electromecénica, las etapas de la obra civil, etc.”
Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

La forma de medicion y pago es la indicada en los respectivos items de la obra a ejecutar,
con sus correspondientes porcentajes, de acuerdo a lo establecido en el apartado
“Descripcion, forma de medicibn y pago de los items”. Especificaciones técnicas

Particulares de la Seccién VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.
Consulta N° 13:

“Favor de enviar planos de sala EDENOR conforme normativa de EDENOR para

cotizacion de las aberturas y demas elementos de la misma.”
Se deberéd tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se adjunta plano 1F-2020-02106796-GDEBA-DPYPMIYSPGP conforme a obra donde se
incluye la sala de media tension de Edenor construida en su momento. El Contratista
debera utilizarlo como guia para realizar las reparaciones y reacondicionamiento para
llevar la sala de la empresa distribuidora a sus condiciones originales verificando los
requerimientos actuales de la prestadora. Para el resto del edificio (Sala de MT de AySA 'y
Transformadores de Potencia) se llevardn a cabo las modificaciones y ampliaciones que

se indican en el Documento de Licitacion, respetando los lineamientos alli indicados.
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