
 

En cifras En letras

1 TAREAS COMPLEMENTARIAS
1.1 Movilización de Obra Gl 1,00

1.2 Limpieza de Obra, Nivelación del Terreno y Replanteo Gl 1,00

2
2.1

2.1.1 OBRA CIVIL

2.1.1.1 Movimientos de Suelos, Excavación, Relleno y Compactación m3 2.900,00

2.1.1.2 Hormigones

2.1.1.2.1 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 20,00

2.1.2 OBRA ELECTROMECANICA

2.1.2.1
Cañería de acero al Carbono DN 2000 mm, incluyendo piezas 
especiales y accesorios

m 18,00

2.1.2.2 Compuerta Mural U 2,00

2.2

2.2.1 OBRA CIVIL

2.2.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 7.079,00

2.2.1.2 Hormigones

2.2.1.2.1 Hormigón armado H-30 m3 2.277,40

2.2.1.2.2 Hormigón simple de limpieza (tipo H-15) m3 50,00

2.2.1.3 Revestimiento de pintura epoxi m2 2.372,00

2.2.1.4 Vereda Perimetral  m2 37,00
2.2.1.5 Cerco perimetral y portón de acceso m 130,00
2.2.1.6 Camino de acceso de H°A° m2 181,25
2.2.2 OBRA ELECTROMECANICA

2.2.2.1
Cañería de acero al carbono, incluyendo piezas especiales y 
accesorios

2.2.2.1.1  DN 800 mm m 57,50
2.2.2.1.2  DN 900 mm m 18,60
2.2.2.1.3  DN 1200 mm m 1,25
2.2.2.1.4  DN 1500 mm m 41,00

2.2.2.2 Válvulas

2.2.2.2.1
Válvulas de retención a clapeta horizontal con contrapeso DN 800 mm, 
bridada, incluyendo todos sus accesorios. 

U 4,00

2.2.2.2.2 Válvulas esclusa extrachata DN 800 mm, con actuador electrico on-off U 4,00

2.2.2.2.3 Válvulas esclusa DN 200 mm U 1,00
2.2.2.2.4 Válvulas de aire DN 50 mm U 4,00
2.2.2.2.5 Válvulas de aire DN 200 mm U 1,00

2.2.2.3 Juntas de desarme autoportante, incluyéndo todos sus accesorios 

2.2.2.3.1 DN 800 mm U 4,00
2.2.2.3.2 DN 900 mm U 1,00

2.2.2.4
Junta de unión de amplia tolerancia para extremos lisos, incluyendo 
todos sus accesorios

2.2.2.4.1 DN 1200 mm U 1,00

2.2.2.4.2 DN 2000 mm U 2,00

2.2.2.5 Elementos de Medición y Control

2.2.2.5.1
Detectores de nivel flotantes para alarma y medidores transmisores de 
nivel hidrostático

U 1,00

2.2.2.5.2 Medidres transmisores de presión. y manómetros tipo Bourdón U 4,00

2.2.2.5.3 Medidor transmisor de caudal del tipo electromagnético DN 900mm U 1,00

2.2.2.5.4 Medidor transmisor de pH U 1,00
2.2.2.5.5 Medidor transmisor de Turbiedad U 1,00
2.2.2.5.6 Medidor transmisor de Conductividad y Temperatura U 1,00
2.2.2.5.7 Tablero de Medición y Control U 1,00

2.2.2.6
Bombas de Impulsion de Agua Cruda. Provisión y Montaje de equipo 
electrobombas.

U 4,00

2.2.2.6.1 Repuestos electrobombas Gl 1,00
2.2.2.6.2 Sistema de lubricación de sellos mecánicos electrobombas Gl 1,00

2.2.2.7
Sistema de elevación y traslación con Puente grúa de 7,50 tn, luz 12 
m y alzada 20 m

Gl 1,00

2.2.2.8 Herrería (Obras Metálicas complementarias)

2.2.2.8.1 Tapa de acero estanca desmontable, para pozo de bombeo (1 x 1 m) U 4,00

2.2.2.8.2
Tapa de fundición dúctil estanca para acceso a camara caudalímetro DN 
800 mm

U 1,00

2.2.2.8.3 Escalera marinera, y barandas Gl 1,00
2.2.3 INSTALACION ELECTRICA

2.2.3.1
Acometida Subterranea en MT desde la cabina de medición y maniobra a 
Subestación transformadora N°1 2500kVA

Gl 1,00

2.2.3.2
Acometida Subterranea en MT desde la cabina de medición y maniobra a 
Subestación transformadora N°2 2500kVA

Gl 1,00

2.2.3.3 Componentes de la subestación transformadora N°1 Gl 1,00

AGUA CRUDA
ACUEDUCTO OBRA DE TOMA A ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA

ESTACION DE BOMBEO CON CAMARA DE CARGA

Importe parcial ($AR)
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2.2.3.4 Acometida desde transformador N°1 a tablero general de baja tensión Gl 1,00

2.2.3.5 Acometida desde transformador N°2 a tablero general de baja tensión Gl 1,00

2.2.3.6 Tablero general de baja tensión U 1,00
2.2.3.7 Módulo automatismo Gl 1,00
2.2.3.8 Tablero de mantenimiento U 1,00
2.2.3.9 Tablero corrector de factor cos FHI (SET N°1) U 2,00

2.2.3.10
Canalizaciones y tendido de cables desde TGBT N°1 a tableros 
seccionales

Gl 1,00

2.2.3.11 Instalación del Edificio Estación de Agua Cruda Gl 1,00
2.2.3.12 Iluminación exterior y pararrayos Gl 1,00
2.2.3.13 Torre para radio enlace Gl 1,00
2.2.3.14 Sistema de monitoreo por cámaras Gl 1,00
2.2.3.15 Grupo electrógeno 100 kVA Gl 1,00

2.2.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS
2.2.4.1 Instalaciones contra incendio Gl 1,00
2.2.4.2 Limpieza y parquizacion del predio Gl 1,00

2.3

2.3.1 MOVIMIENTOS DE SUELOS
2.3.1.1 Excavación en zanja para instalación de cañerías m3 13.578,63
2.3.2 CAÑERIAS y ACCESORIOS

2.3.2.1 Provisión, transporte y colocacón de Tubería de H°D° DN 1200 mm K9 m 2.189
2.3.2.2 Provisión, transporte y colocacón de curva amplia 45° DN 1200 mm U 11

2.3.3 Cruces Especiales
2.3.3.1 Cruce de Canal Pluvial "Arroyo el Gato" Gl 1,00
2.3.3.2 Cruce Bajo Ruta Gl 1,00

2.3.4 Rotura y Reparación de Veredas y Pavimentos

2.3.4.1 Rotura y reparación de veredas m2 138,00

2.3.4.2 Rotura y reparación de pavimentos m2 3.982,00
2.3.5 Cámaras

2.3.5.1 Cámaras de Desagüe con válvula DN 300 mm U 4,00
2.3.5.2 Cámaras con Válvula de Aire de triple efecto DN 200 mm U 3,00

3

3.1

3.1.1 OBRA CIVIL
3.1.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 51,40
3.1.1.2 Hormigones

3.1.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 21,82

3.1.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 5,86
3.1.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.1.2.1 Cañerías y accesorios

3.1.2.1.1 Cañeria de acero DN 900 mm m 8,60
3.1.2.1.2 Junta Dresser de Acero Tipo 38 DN 900mm U 1,00
3.1.2.1.3 Bridas para caño de acero DN 900mm U 8,00
3.1.2.1.4 Reducción de Acero DN 1200 x 900mm  U 2,00
3.1.2.1.5 Bomba de achique U 1,00

3.1.2.2 Elementos de Medición y Control
3.1.2.2.1 Medidor transmisor de caudal del tipo electromagnético DN 900mm U 1,00
3.1.2.2.2 Tablero de Medicion y control U 1,00

3.1.2.3 Herreria
3.1.2.3.1 Escalera de acero Gl 1,00
3.1.2.3.2 Tapa de acero ciega con revestimiento epoxi U 1,00
3.1.2.3.3 Tapa de hierro fundido diam 0,8 m U 1,00

3.2
3.2.1 OBRA CIVIL
3.2.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 27,41
3.2.1.2 Hormigones

3.2.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 126,18

3.2.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza H-15 m3 12,50

3.2.1.2.3 Escalera de Hormigon H-25 m3 1,60

3.2.1.3 Revestimiento de pintura epoxi m2 437,10

3.2.1.4 Vereda Perimetral  m2 47,30
3.2.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.2.2.1 Válvula Esclusa DN 200 mm U 1,00
3.2.2.2 Elementos de Medición y Control

3.2.2.2.1 Bomba toma muestra U 1,00
3.2.2.2.2 Medidores transmisores de nivel del tipo ultrasónico U 1,00
3.2.2.2.3 Medidor transmisor de turbiedad U 1,00
3.2.2.2.4 Medidor transmisor de pH U 1,00
3.2.2.2.5 Medidor transmisor de conductividad y temperatura U 1,00
3.2.2.2.6 Medidor transmisor de amonio U 1,00
3.2.2.2.7 Medidor transmisor de materia orgánica U 1,00
3.2.2.2.8 Medidor transmisor de oxígeno disuelto U 1,00
3.2.2.2.9 Medidor transmisor de alcalinidad U 1,00

3.2.2.3
Pasamuro con brida ciega para conexión futura a Planta 
Potabilizadora existente

U 1,00

3.2.2.4 Herrería
3.2.2.4.1 Chapa vertedero m 15,00
3.2.2.4.2 Barandas de H° Negro m 37,00

3.3

PLANTA POTABILIZADORA

CAMARA DE CARGA 

CAMARA DE MEZCLA RAPIDA Y CAMARA DISTRIBUIDORA

CAMARA DE MACROMEDICION

ACUEDUCTO DE AGUA CRUDA (EB - PP)
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3.3.1 OBRA CIVIL
3.3.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 13,34
3.3.1.2 Hormigones

3.3.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 56,00

3.3.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 5,94

3.3.1.2.3 Escalera de Hormigon H-25 m3 1,13

3.3.1.3 Revestimiento de Pintura Epoxi m2 191,15

3.3.1.4 Vereda perimetral m2 35,20
3.3.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.3.2.1 Válvula esclusa DN 200 mm U 1,00
3.3.2.2 Dispersor de 5 HP a 1450 rpm con variador de frecuencia U 1,00
3.3.2.3 Compuerta de accionamiento manual 1,10x1,20 U 3,00

3.3.2.4 Compuerta; de accionamiento manual 1,20x2,00 U 1,00

3.3.2.5 Herrería
3.3.2.5.1 Chapa vertedero m 12,00
3.3.2.5.2 Barandas de H° Negro m 34,25

3.4
3.4.1 OBRA CIVIL
3.4.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 3.500,00
3.4.1.2 Hormigones

3.4.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 1.121,00

3.4.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 39,00

3.4.1.2.3 Escalera de Hº Aº (tipo H-25) de acceso a la Pasarela de Hormigón m3 2,50

3.4.1.2.4 Pasarela de hormigón H-20 m3 61,63

3.4.1.3 Revestimiento de Pintura Epoxi m2 6.040,05

3.4.1.4 Vereda perimetral m2 207,00
3.4.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.4.2.1 Válvula Esclusa tipo EURO 20, DN 200 mm U 3,00
3.4.2.2 Elementos de Medición y Control

3.4.2.2.1 Medidor transmisor de potencial zeta U 3,00
3.4.2.2.2 Medidor transmisor de pH U 3,00

3.4.2.3 Floculadores

3.4.2.3.1
Floculadores de 1,50 HPde eje vertical con Variador de Frecuencia para 
cámara Nº1

U 12,00

3.4.2.3.2
Floculadores de 0,75 HPde eje vertical con Variador de Frecuencia para 
cámara Nº2

U 12,00

3.4.2.3.3
Floculadores de 0,50 HPde eje vertical con Variador de Frecuencia para 
cámara Nº3

U 12,00

3.4.2.4 Compuertas
3.4.2.4.1 Compuertas de accionamiento manual (0,50 x 0,75) U 12,00
3.4.2.4.2 Compuertas de accionamiento manual (0,75 x 1,00) U 12,00

3.4.2.5 Herrería
3.4.2.5.1 Barandas de H° Negro m 238,00

3.5
3.5.1 OBRA CIVIL
3.5.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 4.406,52
3.5.1.2 Hormigones

3.5.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 1.851,30

3.5.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza H-15 m3 556,86

3.5.1.3 Revestimiento de Pintura Epoxi m2 9.189,45

3.5.1.4 Vereda perimetral m2 349,95
3.5.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.5.2.1 Cañerías y accesorios

3.5.2.1.1 Cañería de Acero bridada DN 400 mm m 25,20
3.5.2.1.2 Cañería de Acero DN 150 mm m 39,60
3.5.2.1.3 Conductos colectores de Agua Clarificada m 1.872,00

3.5.2.2 Válvulas

3.5.2.2.1 Válvula diafragma actuada DN 150mm U 24,00

3.5.2.2.2 Válvula Mariposa DN 400mm U 24,00
3.5.2.3 Barredor de fondo U 24,00
3.5.2.4 Compuertas de accionamiento manual 0,75 x 1,00 U 12,00
3.5.2.5 Elementos de Medición y Control

3.5.2.5.1 Transmisor indicador de nivel ultrarojo para barros U 3,00
3.5.2.5.2 Bomba toma muestra U 3,00

3.5.2.6 Herrería
3.5.2.6.1 Barandas de H° negro m 1.049,25
3.5.2.6.2 Tapas metàlica 1,10 x 1,20m U 15,00
3.5.2.6.3 Tapa Reja (cámara de desague) U 12,00

3.5.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.5.3.1 Módulos de seditubos hexagonales  60 x 60 x 100 m2 1.987,20

3.6
3.6.1 OBRA CIVIL
3.6.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 11.065,20
3.6.1.2 Hormigones

3.6.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 3.624,87

3.6.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza H-15 m3 118,95

3.6.1.2.3 Escalera de Hº Aº (tipo H-25) m3 1,30

FLOCULADORES

DECANTADORES

FILTROS RAPIDOS DESCENDENTES DE MANTO UNIFORME
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3.6.1.3 Revestimiento de Pintura Epoxi m2 8.542,50

3.6.1.4 Vereda perimetral m2 170,10
3.6.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.6.2.1 Cañerías y accesorios

3.6.2.1.1 Cañería de Acero con brida DN 500 mm m 88,65
3.6.2.1.2 Cañería de Acero con brida DN 400 mm m 302,40
3.6.2.1.3 Cañería de Acero con brida DN 350 mm m 48,00
3.6.2.1.4 Cañería de Acero con brida DN 200 mm m 332,85
3.6.2.1.5 Junta Dresser DN 400mm U 30,00
3.6.2.1.6 Junta Dresser DN 350 mm U 24,00
3.6.2.1.7 Junta Dresser DN 200 mm U 27,00
3.6.2.1.8 Curva 90° de acero DN 400mm U 30,00
3.6.2.1.9 Curva 90° de acero DN 200mm U 111,00

3.6.2.1.10 Ramal T con brida 400x400x400 U 18,00
3.6.2.1.11 Ramal T con brida 200x200x200 U 21,00
3.6.2.1.12 Ramal de 4 salidas con brida 400x400x350x200 U 24,00
3.6.2.1.13 Ramal T con brida 400x400x200 U 24,00

3.6.2.2 Válvulas
3.6.2.2.1 Valvula mariposa manual con brida DN 200 mm U 24,00
3.6.2.2.2 Valvula mariposa motorizada con brida DN 200 mm U 24,00
3.6.2.2.3 Valvula mariposa motorizada con brida DN 350 mm U 24,00
3.6.2.2.4 Valvula mariposa motorizada con brida DN 400 mm U 24,00

3.6.2.3 Compuertas

3.6.2.3.1 Compuertas de Accionamiento eléctrico - entrada a filtro (0,60 x 0,60) U 24,00

3.6.2.3.2
Compuertas de Accionamiento eléctrico - Salida de Agua de Lavado 
(0,60 x 0,80)

U 24,00

3.6.2.4 Elemento de medición y control
3.6.2.4.1 Medidores transmisores de nivel del tipo ultrasónico U 24,00
3.6.2.4.2 Transmisor de presión diferencial U 24,00
3.6.2.4.3 Medidor transmisor de turbiedad U 27,00

3.6.2.4.4 Medidor transmisor de caudal del tipo electromagnétco DN 600mm U 3,00

3.6.2.4.5 Medidor transmisor de amonio U 1,00
3.6.2.5 Puente grúa con polipasto (capacidad 0,2 tn) U 3,00
3.6.2.6 Herrería

3.6.2.6.1
Canaletas de Agua de Lavado de Acero (zincadas por inmersión en 
caliente)

m 352,80

3.6.2.6.2 Barandas de H° negro m 324,60
3.6.2.6.3 Marcos y tapas para cámaras de desagüe U 24,00
3.6.2.6.4 Chapa vertedero en cámara de agua filtrada m 49,50

3.6.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS

3.6.3.1
Materiales Filtrantes y de Sostén, Limpieza y Desinfección de los 
Filtros

3.6.3.1.1 Falso fondo para lavado con agua y aire m2 1.123,20

3.6.3.1.2 Manto sostén m3 56,16

3.6.3.1.3 Arena para Manto filtrante m3 1.347,84
3.7
3.7.1 OBRA CIVIL
3.7.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 1.058,75
3.7.1.2 Hormigones

3.7.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 534,10

3.7.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza H-15 m3 56,65

3.7.1.3 Revestimiento de Pintura Epoxi m2 541,35

3.7.1.4 Mamposteria m2 44,35

3.7.1.5 Vereda perimetral m2 99,20
3.7.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.7.2.1 Cañerías y accesorios

3.7.2.1.1 Caño de acero DN 300 mm m 27,30
3.7.2.1.2 Caño de acero DN 400 mm m 20,00
3.7.2.1.3 Curva 45° de acero DN 300 mm U 6,00
3.7.2.1.4 Curva 90° de acero DN 300 mm U 6,00
3.7.2.1.5 Junta de desarme tipo Dresser de acero DN 300 mm U 6,00
3.7.2.1.6 Ramal "T" de acero 400 x 300 mm U 6,00

3.7.2.2 Válvulas
3.7.2.2.1 Válvula Mariposa DN 200mm U 2,00
3.7.2.2.2 Válvula Mariposa DN 300 mm U 6,00
3.7.2.2.3 Válvula Mariposa DN 400 mm U 2,00
3.7.2.2.4 Válvula de Retención DN 300 mm U 6,00
3.7.2.2.5 Válvula de Aire - Vacio DN 100 mm U 6,00
3.7.2.2.6 Válvula esférica manual DN 200mm U 3,00

3.7.2.3 Compuerta de accionamiento manual 0,80 x 1,00 U 2,00
3.7.2.4 Bombas de Lavado de Filtros 184,5 L/s a 10,0 m U 6,00

3.7.2.5
Sistema de elevación y traslación con Puente Grúa de 0,5 ton para 
izaje de los equipos de bombeo 

U 2,00

3.7.2.6
Sistema de elevación y traslación con Puente Grúa para izaje de 
sopladores

U 1,00

3.7.2.7
Sopladores Rotativos de Aire tipo Root, motor de 100 HP  y 1500 
rpm, con todos sus accesorios

U 3,00

3.7.2.8
Compresores a Tornillo y Tanque de acumulación comprimido para 
lavado de filtros

U 2,00

ESTACION DE BOMBEO DE LAVADO DE FILTROS Y SOPLADORES
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3.7.2.9 Instalación de aire comprimido Gl 1,00
3.7.2.10 Elementos de Medición y Control

3.7.2.10.1 Interruptor por bajo nivel U 2,00
3.7.2.10.2 Medidor de Presión U 10,00
3.7.2.10.3 Presostato U 3,00

3.7.2.11 Herrería
3.7.2.11.1 Marcos y tapas para acceso 1,20 x 0,80 U 7,00
3.7.2.11.2 Chapa vertedero m 8,40

3.8
3.8.1 OBRA CIVIL
3.8.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 36.000,00
3.8.1.2 Hormigones

3.8.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 4.580,40

3.8.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 666,00

3.8.1.3 Mamposteria m2 108,68

3.8.1.4 Revestimiento Pintura Epoxi m2 5.076,00

3.8.1.5 Vereda Perimetral  m2 484,75
3.8.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.8.2.1 Cañerías y accesorios

3.8.2.1.1 Caño de acero DN 300 mm m 9,10
3.8.2.1.2 Curva 90° de acero DN 300 mm U 2,00

3.8.2.2 Válvula mariposa manual DN 300mm U 2,00
3.8.2.3 Compuerta de accionamiento manual 0,80 x 1,20 U 4,00
3.8.2.4 Difusores de Solución Clorógena U 2,00
3.8.2.5 Elementos de Medición y Control

3.8.2.5.1 Sensor de nivel ultrasónico U 2,00
3.8.2.5.2 Interruptor de alto nivel U 2,00
3.8.2.5.3 Interruptor de bajo nivel U 2,00
3.8.2.5.4 Medidor transmisor de cloro residual U 2,00
3.8.2.5.5 Medidor transmisor de pH U 2,00
3.8.2.5.6 Medidor transmisor de turbiedad U 1,00
3.8.2.5.7 Medidor transmisor de caudal del tipo electromagnético DN 1200mm U 1,00
3.8.2.5.8 Bombas Tomamuestras U 3,00

3.8.2.6 Elemento de Ventilación U 32,00
3.8.2.7 Herrería

3.8.2.7.1 Marcos y Tapas para Accesos 0,8 m x 0,8 m U 24,00

3.9
3.9.1 OBRA CIVIL
3.9.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 102,60
3.9.1.2 Hormigones

3.9.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 26,45

3.9.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza  H-15 m3 1,70

3.9.1.3 Revestimiento de Pintura epoxi m2 146,00
3.9.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.9.2.1 Cañerías y accesorios

3.9.2.1.1 Caño de acero DN 300 mm m 13,00
3.9.2.1.2 Curva 90° de acero DN 300 mm U 3,00
3.9.2.1.3 Ramal "T" de 300 x 300 mm U 3,00
3.9.2.1.4 Junta de desarme tipo Dresser de acero DN 300 mm U 2,00
3.9.2.1.5 Junta de transición PVC a acero DN 300 mm U 1,00

3.9.2.2 Valvula mariposa manual DN 300mm U 2,00
3.9.2.3 Elementos de Medición y Control

3.9.2.3.1 Sensor transmisor de pH U 1,00
3.9.2.4 Herrería

3.9.2.4.1 Marcos y Tapas para Accesos 0,6 m x 0,6 m U 2,00

3.10
3.10.1 OBRA CIVIL
3.10.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 3.139,85
3.10.1.2 Hormigones

3.10.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 220,07

3.10.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 60,00

3.10.1.3 Revestimiento de Pintura epoxi m2 382,55
3.10.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.10.2.1 Cañerías y accesorios

3.10.2.1.1 Caño de acero DN 1400 mm m 30,00
3.10.2.1.2 Caño de acero DN 1200 mm m 50,00
3.10.2.1.3 Caño de acero DN 900 mm m 20,00
3.10.2.1.4 Caño de acero  DN 700 mm m 57,50
3.10.2.1.5 Caño de acero  DN 500 mm m 25,00
3.10.2.1.6 Juntas de desarme tipo Dresser de acero, DN 900 mm U 1,00
3.10.2.1.7 Juntas de desarme tipo Dresser de acero, DN 700 mm U 4,00
3.10.2.1.8 Juntas de desarme tipo Dresser de acero, DN 500 mm U 10,00
3.10.2.1.9 Junta de unión de amplia tolerancia para extremos lisos DN 1200 mm U 1,00

3.10.2.2 Válvulas
3.10.2.2.1 Válvulas de retención a clapeta horizontal con contrapeso DN 700mm U 4,00
3.10.2.2.2 Válvulas mariposa wafer DN 700 mm, con actuador electrico on-off U 4,00
3.10.2.2.3 Válvulas mariposa wafer DN 500 mm, con actuador electrico on-off U 5,00
3.10.2.2.4 Válvulas esclusa DN 200 mm, manual con volante U 2,00
3.10.2.2.5 Válvula de Aire DN 50 mm U 4,00
3.10.2.2.6 Válvula de Aire DN 200 mm U 1,00

3.10.2.3 Compuerta Deslizante DN 1400 mm, con actuador eléctrico U 1,00

CISTERNAS

CAMARA DE SALIDA

ESTACION DE BOMBEO DE AGUA TRATADA
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3.10.2.4
Provisión y Montaje de equipo electrobomba, para 3336 m3/h a 64.44 
mca con motor a 1000 rpm 

U 4,00

3.10.2.5 Elementos de Medición y Control
3.10.2.5.1 Medidor transmisor de caudal del tipo electromagnético DN 900mm U 1,00
3.10.2.5.2 Medidor transmisor de nivel y detectores de nivel flotantes U 1,00
3.10.2.5.3 Medidor transmisor de presión y manómetro tipo Bourdón U 4,00
3.10.2.5.4 Medidor transmisor de cloro residual U 3,00
3.10.2.5.5 Medidor transmisor de nivel del tipo ultrasónico U 2,00

3.10.2.6 Herrería

3.10.2.6.1
Tapa de acero inoxidable estanca desmontable, para pozo de bombeo (1 
x 1 m)

U 2,00

3.10.2.6.2
Tapa de fundición dúctil estanca para acceso a cámara caudalímetro DN 
800 mm

U 1,00

3.10.2.6.3 Escalera marinera, con aro guarda hombre Gl 1,00

3.10.2.7
Sistema de elevación y traslación con puente grúa de 7,50 tn, luz 
11,45 m y alzada 15 m

Gl 1,00

3.10.2.8 Sistema Antiariete Gl 1,00

3.10.2.9 Instalaciones contra incendio Gl 1,00

3.11
3.11.1 INSTALACIONES DE INTERCONEXION

3.11.1.1 Cañeria de purga de sedimentadores PRFV DN 600 mm m 200,00
3.11.1.2 Cañeria de PRFV DN 600 mm para agua de lavado de filtros m 400,00
3.11.1.3 Boca de Registro U 17,00

3.11.2
ESTACION DE BOMBEO DE BARROS DE DECANTADORES Y 
FILTROS

3.11.2.1 OBRA CIVIL
3.11.2.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 366,75
3.11.2.1.2 Hormigones

3.11.2.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 138,20

3.11.2.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 86,15

3.11.2.1.3 Revestimiento Pintura Epoxi m2 244,00

3.11.2.1.4 Vereda Perimetral  m2 72,00
3.11.2.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.11.2.2.1 Cañerías y accesorios

3.11.2.2.1.1 Cañería de acero DN 400 mm m 20,00
3.11.2.2.1.2 Reducción de DN  400 a 200 mm U 2,00
3.11.2.2.1.3 Curva 90° de acero DN 400mm U 2,00
3.11.2.2.1.4 Curva a 45° de DN 400 mm U 2,00
3.11.2.2.1.5 Ramal Y de DN 400 x 400 mm U 2,00
3.11.2.2.1.6 Junta de desarme tipo dresser DN 400mm U 2,00
3.11.2.2.1.7 Junta de transición de acero a PVC de DN 400 mm U 1,00

3.11.2.2.2 Válvulas
3.11.2.2.2.1 Válvulas Mariposas de DN 400mm U 2,00
3.11.2.2.2.2 Válvula de Retención DN 400 mm U 2,00

3.11.2.2.3 Electrobombas centrífuga verticales (Q=600m3/h  H=10 m) U 2,00
3.11.2.2.4 Elementos de Medición y Control

3.11.2.2.4.1 Detectores de nivel a flotante U 2,00
3.11.2.2.5 Herrería

3.11.2.2.5.1 Barandas de H° negro m 67,50
3.11.3 CISTERNA DE ECUALIZACION
3.11.3.1 OBRA CIVIL

3.11.3.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 418,20
3.11.3.1.2 Hormigones

3.11.3.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 645,15

3.11.3.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 123,55

3.11.3.1.3 Revestimiento Pintura Epoxi m2 691,10

3.11.3.1.4 Vereda Perimetral  m2 73,00
3.11.3.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.11.3.2.1 Cañerias y Accesorios

3.11.3.2.1.1 Cañería de acero DN 200 mm m 3,00
3.11.3.2.1.2 Cañería de acero DN 300 mm m 16,65
3.11.3.2.1.3 Cañería de acero DN 500 mm m 17,80
3.11.3.2.1.4 Reducción de DN 300 a 200mm U 3,00
3.11.3.2.1.5 Curva 90° de acero DN 300mm U 6,00
3.11.3.2.1.6 Curva a 45° de DN 300 mm U 3,00
3.11.3.2.1.7 Junta de desarme tipo dresser DN 300mm U 3,00
3.11.3.2.1.8 Ramal Y 500 x 300 U 3,00
3.11.3.2.1.9 Ramal Y 500 x500 U 1,00

3.11.3.2.1.10 Junta de transición de acero a PVC de DN 500 mm U 1,00
3.11.3.2.2 Válvulas

3.11.3.2.2.1 Válvulas Mariposas de DN 300mm U 3,00
3.11.3.2.2.2 Válvula de Retención DN 300 mm U 3,00

3.11.3.2.3
Sistema de agitación sumergido tipo mixer  2,5 kW a 705 rpm, 
3/380V/50Hz

U 2,00

3.11.3.2.4 Electrobombas centrífuga sumergible  (Q=355m3/h  H=10 m) U 3,00
3.11.3.2.5 Aparejo monorriel para elevación de bombas U 2,00
3.11.3.2.6 Elementos de Medición y Control

3.11.3.2.6.1 Medidor transmisor de nivel del tipo ultrasónico U 1,00
3.11.3.2.6.2 Interruptor de alto nivel U 1,00
3.11.3.2.6.3 Interruptor de bajo nivel U 1,00
3.11.3.2.6.4 Medidor transmisor de caudal de barros a espesadores U 1,00

TRATAMIENTO DE BARROS
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3.11.3.2.7 Herrería
3.11.3.2.7.1 Barandas de H° negro m 69,00
3.11.3.2.7.2 Escalera marinera Gl 1,00

3.11.4 ESPESADORES DE LODOS
3.11.4.1 OBRA CIVIL
3.11.4.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 67,30
3.11.4.1.2 Hormigones

3.11.4.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 1.112,80

3.11.4.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 121,68

3.11.4.1.3 Revestimiento Pintura Epoxi m2 2.772,38

3.11.4.1.4 Vereda Perimetral  m2 137,65
3.11.4.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.11.4.2.1 Cañerias y accesorios

3.11.4.2.1.1
Conjunto de cañería acero DN 150 mm desde cámara bajo tolva central 
espesador a bombas de cavidad progresiva

Gl 1,00

3.11.4.2.1.2
Conjunto de cañería acero DN 150 mm para vaciado del espesador a 
drenaje general 

Gl 1,00

3.11.4.2.1.3 Conjunto de cañería PVC DN 200 mm para agua clarificada Gl 1,00
3.11.4.2.2 Bombas

3.11.4.2.2.1
Bomba tipo Moyno de cavidad progresiva para Q= 10-30m3/h, de barros 
espesados a tanque almacenador, incluye conexión, accesorios

U 3,00

3.11.4.2.2.2 Bombas dosificadoras de polielectrolito para espesadores U 2,00

3.11.4.2.3
Puente barredor de espesadores tipo accionamiento central, 
diámetro 19m

U 2,00

3.11.4.2.4 Aparejo monorriel Gl 1,00

3.11.4.2.5
Sistema de preparación de la solución madre de polimero a partir de 
polimero en polvo para espesadores

Gl 1,00

3.11.4.2.6 Elementos de Medición y Control
3.11.4.2.6.1 Medidor transmisor de nivel en interfase de lodos en espesadores U 2,00

3.11.4.2.7 Herrería
3.11.4.2.7.1 Chapa vertedero m 119,40
3.11.4.2.7.2 Barandas de H° negro m 82,60

3.11.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE BARROS
3.11.5.1 OBRA CIVIL
3.11.5.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 50,40
3.11.5.1.2 Hormigones

3.11.5.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 102,50

3.11.5.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 28,00

3.11.5.1.3 Revestimiento Pintura Epoxi m2 352,00
3.11.5.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.11.5.2.1 Cañerias y accesorios

3.11.5.2.1.1
Conjunto de cañerias de acero para succión  desde tanque de 
almacenamiento DN 150 mm 

Gl 1

3.11.5.2.1.2
Conjunto de cañerias de acero impulsión de tanque almacenador a 
centrifugas DN 150 mm 

Gl 1

3.11.5.2.2 Bombas

3.11.5.2.2.1
Bomba tipo Moyno de cavidad progresiva para Q= 10-30m3/h, a 
centrifuga, incluye conexión, accesorios 

U 3,00

3.11.5.2.2.2 Bombas dosificadoras de polielectrolitos para centrífugas U 2,00

3.11.5.2.3 Sistema de agitación sumergido tipo mixer U 1,00
3.11.5.2.4 Herrería

3.11.5.2.4.1 Escalera marinera, con aro guardahombre Gl 1,00
3.11.5.2.4.2 Barandas de H° negro m 44,00

3.11.5.2.4.3 Plataforma metálica m2 2,00

3.11.6 CENTRIFUGA
3.11.6.1 OBRA CIVIL
3.11.6.1.1 Movimientos de Suelos y Excavación m3 43,18
3.11.6.1.2 Hormigones

3.11.6.1.2.1 Hormigón Armado H-30 m3 122,49

3.11.6.1.2.2 Hormigón simple de Limpieza (tipo H-15) m3 23,60

3.11.6.1.2.3 Escalera de hormigón H-25 m3 1,70

3.11.6.1.3 Mamposteria m2 37,60
3.11.6.2 OBRA ELECTROMECANICA

3.11.6.2.1 Decantadoras centrifugas de 30 m3/h U 2,00

3.11.6.2.2 Transportador a tornillo tipo sin eje U 2,00

3.11.6.2.3
Sistema de preparación de la solución de polielectrolito para 
centrífuga

Gl 1,00

3.11.6.2.4 Elementos de izaje
3.11.6.2.4.1 Puente grúa para sistema de deshidratación de 7,5 tn U 1,00
3.11.6.2.4.2 Puente Grúa para izaje y desplazamiento horizontal 0,5 ton U 1,00
3.11.6.2.4.3 Aparejo para elevación de bombas U 2,00

3.11.6.2.5 Elementos de Medición y Control
3.11.6.2.5.1 Medidor transmisor del caudal de coagulante U 3,00

3.11.6.2.5.2
Indicadores de presión de las bombas de envío de barros y dosificadoras 
de polielectrolito

U 4,00

3.11.6.2.5.3 Medidor transmisor del caudal agua de dilución de polilelectrolito U 1,00
3.11.6.2.6 Herrería

3.11.6.2.6.1 Plataforma metálica m2 64,00
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3.11.6.2.6.2 Barandas de H° negro m 25,00

3.12
3.12.1 OBRA ELECTROMECANICA

3.12.1.1
Válvulas reguladoras de vacio con función de cierre total automático 
de 200kg/h

U 2,00

3.12.1.2 Evaporadores de Cloro de 200kg/h de gas cloro U 2,00

3.12.1.3
Cloradores, capacidad 57 kg/h y Eyectores para gas Cloro, 
capacidad 60 kg/h  

U 4,00

3.13
3.13.1 OBRA ELECTROMECANICA

3.13.1.1 Cañerias y accesorios

3.13.1.1.1
Conjunto de cañerías para manifold de bombas de PAC, con sus 
correspondientes válvulas y accesorios

Gl 1,00

3.13.1.1.2
Conjunto de cañerías para agua de servicio dilución poli, válulas, 
mezclador en línea, flujostato etc.

Gl 1,00

3.13.1.2 Bombas
3.13.1.2.1 Electrobombas dosificadoras  de PAC (Q=0,1-1m3/h), 2 bar U 2,00
3.13.1.2.2 Bombas dosificadoras de polielectrolito (Q=150 l/h) U 2,00

3.13.1.3
Sistema de preparación de la solución madre de polimero a partir de 
polimero en polvo

Gl 1,00

3.13.1.4
Aparejo para izaje y desplazamiento horizontal para sistema de 
almacenamiento de polimero 0,5 ton 

Gl 1,00

3.13.1.5 Elementos de Medición y Control
3.13.1.5.1 Medidor transmisor transmisor de caudal de coagulante U 2,00
3.13.1.5.2 Medidor transmisor de caudal de polielectrolito U 4,00
3.13.1.5.3 Medidor transmisor de caudal de agua de dilución U 1,00
3.13.1.5.4 Medidor transmisor de Nivel (Tipo Ultrasónico) U 4,00

3.13.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.13.2.1 Tanque de almacenamiento de coagulante (Cap=50m3) U 4,00

3.14
3.14.1 OBRA ELECTROMECANICA

3.14.1.1 Cañerias y accesorios

3.14.1.1.1
Conjunto de cañerías de acero para succión de bombas dosificadoras de 
CAP

Gl 1

3.14.1.1.2 Cañerías y válvulas de agua a tanque de suspensión (200 mm) Gl 1
3.14.1.1.3 Cañería y Válvula para drenaje DN 200 mm Gl 1

3.14.1.1.4 Cañerías y válvulas de impulsión de CAP a Cámara de carga (350 mm) Gl 1

3.14.1.2 Electrobombas dosificadoras de CAP (Q=10m3/h, 3bar) U 2,00
3.14.1.3 Sistema de dosificación de CAP en polvo Gl 1,00

3.14.1.4
Puente grua para izaje y desplazamiento horizontal para alimentación de 
carbón activado 0,5 ton 

U 1,00

3.14.1.5 Agitador vertical para sistema en suspensión tipo helice U 1,00
3.14.1.6 Elementos de Medición y Control

3.14.1.6.1
Medidor transmisor de presión en impulsión de bombas de suspensión 
de CAP

U 2,00

3.14.1.6.2 Flujostato en aspiración de bombas de suspensión de CAP U 2,00
3.14.2

3.14.2.1 Tanque en suspensión de Carbon Activado de 4m3 U 1,00

3.15
3.15.1 OBRA CIVIL

3.15.1.1 Cisterna de lechada de cal capacidad: 7 m3 U 1,00
3.15.1.2 Saturador de Cal U 1,00
3.15.1.3 Cisterna de agua de cal  capacidad: 450 m3 U 1,00

3.15.2 OBRA ELECTROMECANICA
3.15.2.1 Cañerias y accesorios

3.15.2.1.1
Conjunto de cañerías de acero de salida del saturador a la cisterna de 
agua de cal, con sus correspon. válvulas y accesorios

Gl 1,00

3.15.2.1.2
Conjunto de cañerías de acero para vaciado de la cisterna de agua de 
cal a drenaje, con sus correspon. válvulas y accesorios

Gl 1,00

3.15.2.1.3
Conjunto de cañerías de acero para succión de bombas de agua de cal 
desde cisterna a proceso, con sus correspon. válvulas y accesorios

Gl 1,00

3.15.2.1.4
Conjunto de cañerías de PVC  para impulsión de bombas de agua de cal 
desde cisterna a proceso, con sus correspon. válvulas y accesorios

Gl 1,00

3.15.2.1.5
Conjunto de cañerías de acero para succión e impulsión de bombas de 
agua de proceso a saturador, con sus correspon. válvulas y accesorios

Gl 1,00

3.15.2.2 Bombas
3.15.2.2.1 Bombas tipo booster para agua- 4,5m3/h@ 50mca U 2,00
3.15.2.2.2 Bombas centrifuga horizontal - 100m3/h@ 10mca U 2,00
3.15.2.2.3 Bombas centrífugas horizontales para agua-100m3/h@10mca U 2,00
3.15.2.2.4 Bombas tipo peristálticas para lechada de cal- 2,5 m3/h @ 10mca U 2,00

3.15.2.3
Agitador a hélice con velocidad variable y puente barredor con 
accionamiento perimetral radial- 10m de Diam - Saturador de Cal

U 1,00

3.15.2.4 Agitador para tanque de lechada de cal U 1,00

3.15.2.5 Dosificadores volumétricos de cal U 2,00

3.15.2.6 Apagadores de cal tipo volumétrico de 450 kg/hora U 2,00

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA CAP

OBRAS COMPLEMENTARIAS

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA CAL

EQUIPAMIENTO LOCAL DE CLORACION

EQUIPOS E INSTALACIONES PARA PAC Y POLIMERO
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3.15.2.7 Tamiz vibratorio U 1,00

3.15.2.8 Sistema de Izaje

3.15.2.8.1
Sistema de puente grúa con aparejo eléctrico para almacenamiento 
bolsones de Cal viva

Gl 1,00

3.15.2.8.2 Sistema de torres de perchas p/elevación de cal viva Gl 1,00

3.15.2.8.3 Elevador de cangilones para transporte de Cal viva Gl 1,00
3.15.2.8.4 Monorrieles con aparejos eléctricos U 4,00

3.15.2.9 Tornillos Gl 1,00
3.15.2.10 Ventilación Gl 1,00
3.15.2.11 Elementos de Medición y Control

3.15.2.11.1 Medidores transmisores de nivel tipo ultrasónicos U 5,00
3.15.2.11.2 Medidores transmisores de presión U 7,00
3.15.2.11.3 Medidores transmisores de caudal de lechada de cal U 4,00

3.15.3 OBRAS COMPLEMENTARIAS

3.15.3.1 Silos de cal de 12,5 m3 y 15 ton c/u U 2,00

3.16
3.16.1 Casa Química (sistema de polielectrolito, PAC y CAP) Gl 1,00

3.16.2 Casa de cal (sistema de cal) Gl 1,00

3.16.3 Galería de comandos en los filtros U 3,00

3.16.4 Local de Deshidratación de Lodos Gl 1,00

3.16.5 Local de Sopladores y Estación de Bombeo (lavado de filtros) Gl 1,00

3.16.6 Locales para Subestaciones Transformadoras U 2,00

3.17
3.17.1 Carpeta Asfáltica m2 8.187,85

3.18
3.18.1 OBRA CIVIL

Movimientos de Suelos

Excavación en zanja para la instalación de cañerías m3 720,00

3.18.2 CAÑERIAS Y ACCESORIOS

3.18.2.1 Cañerías

3.18.2.1.1 Caño PVC DN 75 mm m 800,00
3.18.2.1.2 Caño PVC DN 110 mm m 200,00

3.18.2.2 Válvulas

3.18.2.2.1 Valvula esclusa DN 100 mm U 16,00

3.18.2.3 Hidrante con cámara, marco y tapa U 4,00

3.19
3.19.1 OBRA CIVIL

Movimientos de Suelos

Excavación en zanja para la instalación de cañerías m3 150

3.19.2
Bocas de Registro en Conducciones a pelo libre para conducciones 
de Ø < 800mm;bocas de registro h<2m

U 4,00

3.19.3 CAÑERIAS Y ACCESORIOS
3.19.3.1 Cañeria de PVC DN 160 mm Cl 6 m 550

3.20
3.20.1 OBRA CIVIL

Movimientos de Suelos
Excavación en zanja para la instalación de cañerías m3 1.400

3.20.1.2
Bocas de Registro en Conducciones a pelo libre para conducciones 
de Ø < 800mm;bocas de registro h<2m

U 33,00

3.20.2 CAÑERIAS Y ACCESORIOS
3.20.2.1 Cañeria de PRFV DN 300 mm Cl 6 m 915
3.20.2.2 Cañeria de PRFV DN 400 mm Cl 6 m 200
3.20.2.3 Cañeria de PRFV DN 600 mm Cl 6 m 300

3.21
3.21.1 OBRA CIVIL

Movimientos de Suelos
Excavación en cualquier clase de terreno a la profundidad indicada en 
planos correspondientes y posterior relleno, compactación y retiro de 
sobrante; 

m3 1.824,35

3.21.2 CAÑERIAS Y ACCESORIOS

3.21.2.1
Cañeria de PRFV DN 1200 mm de conexión entre Camara de 
Macromedición y Cámara de Ingreso

m 47,80

3.21.2.2
Cañeria de PRFV DN 1200 mm de conexión entre Cámara de carga y 
cámara de mezcla rápida

m 22,00

3.21.2.3
Cañeria de PRFV DN 1000 mm conexión entre Cámara Partidora y 
Floculadores

m 157,00

3.21.2.4 Cañeria de PRFV DN 1000 mm conexión entre Sedimentadores y Filtros m 14,00

3.21.2.5
Cañeria de PRFV DN 1000 mm conexión entre Filtros y Estación de 
Bombeo 

m 111,75

3.21.2.6
Cañeria de acero DN 400 mm de conexión entre Estación de Bombeo y 
Filtros (Lavado de Filtros)

m 111,75

3.21.2.7
Cañeria de PRFV DN 1400 mm de conexión entre Cisternas y Cámara de 
Salida

m 30,00

3.22

3.18.1.1

RED DE DESAGUES CLOACALES

3.19.1.1

RED DE DESAGUES DE AGUAS CLARAS

3.20.1.1

CAÑERIAS DE INTERCONEXION DE AGUA TRATADA

3.21.1.1

SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y PARARRAYOS

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA

CAMINOS INTERNOS

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
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3.22.1
Acometida Subt. En Media Tensión  Desde La Cabina Medición Y 
Maniobras A  Subest. Transformadora Nº1 2500kva

Gl 1,00

3.22.2
Acometida Subt. En Media Tensión  Desde La Cabina Medición Y 
Maniobras A  Subest. Transformadora Nº2 2500kva

Gl 1,00

3.22.3 Anillo De Interconexión Entre Subestación Nº1 Y Subestación Nº2 Gl 1,00

3.22.4 Componentes De La Subestación Transformadora Nº1 Gl 1,00

3.22.5 Acometida Desde Transformador Nº1 A Tablero General De Baja Tensión Gl 1,00

3.22.6 Acometida Desde Transformador Nº2 A Tablero General De Baja Tensión Gl 1,00

3.22.7
Tablero General De Baja Tensión SET Nº1 y Módulos Arranque Bombas 
de Agua Tratada

U 1,00

3.22.8 Módulo Automatismo Gl 1,00

3.22.9 Tablero De Mantenimiento Cant. 2 Ud. U 2,00

3.22.10 Módulo Corrector De Factor De Cos Fhi 500 Kvar Gl 1,00

3.22.11
Canalizaciones y tendido de cables desde TGBT N°1 a tableros 
seccionales

Gl 1,00

3.22.12 Instalación Del Edificio Estación De Bombeo De Agua Tratada Gl 1,00

3.22.13 Componentes De La Subestación Transformadora Nº2 Gl 1,00

3.22.14 Acometida Desde Transformador Nº1 A Tablero General De Baja Tensión Gl 1,00

3.22.15 Acometida Desde Transformador Nº2 A Tablero General De Baja Tensión Gl 1,00

3.22.16 Tablero General De Baja Tensión SET N°2 U 1,00
3.22.17 Tablero Corrector De Factor De Cos Fhi SET N°2 U 1,00
3.22.18 Módulo Automatismo SET N°2 Gl 1,00
3.22.19 Tablero Seccional TSDB Sala De Deshidratación de Barros U 1,00
3.22.20 Tablero Seccional TSDB de Sistema Pac-Polielectrolito U 1,00
3.22.21 Tablero Cámara De Ingreso A Cargas Ts-Ci U 1,00
3.22.22 Tablero Seccional De Cal Ts-Dc U 1,00
3.22.23 Tablero Seccional Sistema De Cloro (Ts-Cl) U 1,00
3.22.24 Tablero Seccional Decantador - Módulo Nº1 (Ts-D-1) U 1,00
3.22.25 Tablero Seccional Filtros Nº1 - Módulo Nº1 (Tsf-1) U 1,00
3.22.26 Tablero Seccional Floculadores - Módulo Nº1 (Tsfc-1) U 1,00
3.22.27 Tablero Seccional Decantador - Módulo Nº2 (Ts-D-2) U 1,00
3.22.28 Tablero Seccional Filtros Nº2 - Módulo Nº2 (Tsf-2) U 1,00
3.22.29 Tablero Seccional Floculadores - Módulo Nº2 (Tsfc-2) U 1,00
3.22.30 Tablero Seccional Decantador - Módulo Nº3 (Ts-D-3) U 1,00
3.22.31 Tablero Seccional Filtros Nº3 - Módulo Nº3 (Tsf-3) U 1,00
3.22.32 Tablero Seccional Floculadores - Módulo Nº3 (Tsfc-3) U 1,00
3.22.33 Tablero Seccional Estación De Bombeo Para Lavado De Filtro (Ts-Lf)  U 1,00
3.22.34 Tablero Seccional Sopladores Para Lavado De Filtro (Ts-Sp)  U 1,00

3.22.35
Canalizaciones Y Tendido De Cables Desde TGBT a N°2 Tableros 
Seccionales

Gl 1,00

3.22.36
Canalizaciones, Tendido De Cables Desde Tableros Seccionales A 
Cargas

Gl 1,00

3.22.37 Iluminación Exterior Y Pararrayos Gl 1,00

3.22.38 Equipos y Torres Para Radio Enlace U 3,00
3.22.39 Sistema De Monitoreo Por Cámaras Gl 1,00
3.22.40 Grupo Electrógeno 220kva Gl 1,00

3.22.41
Reubicación del cable subterráneo de media tensión tendido en las 
inmediaciones del módulo de tratamiento de barros

m 200,00

3.23

3.23.1
Cámara de válvula reductora de presión/sostenedora de presión DN800 
mm y válvulas

U 1,00

3.23.2 Empalme con acueducto existente de PRFV DN 1200 mm PRFV Gl 1,00

3.24

3.24.1 Limpieza Final y Parquización del Predio Gl 1,00

4. ACUEDUCTO AGUA TRATADA
4.1

4.1.1 Desbosque, destronque y limpieza de traza de acueducto m3 2.625

4.1.2 Excavación en zanja para instalación de cañerías m3 43.000

4.2

4.2.1 Provisión, acarreo y colocación de cañerías de HºDº k9 DN 1200 mm m 1.110

4.2.2
Provisión, acarreo y colocación de cañeria de PRFV DN 1200mm Cl.6 
Rigidez 10.000

m 4.299

4.2.3 Provisión, acarreo y colocación de curva amplia 45° DN 1200 mm u 4

4.3
4.3.1 Cruce arroyo Gl 1
4.3.2 Cruce FFCC Gl 1
4.3.3 Cruce Autopista Gl 1
4.3.4 Cruce Ruta Gl 1
4.3.5 Cruce Gasoducto Gl 1

4.4
4.4.1 Cámaras de Desagüe U 7

LIMPIEZA FINAL Y PARQUIZACION DEL PREDIO

MOVIMIENTO DE SUELOS

CAÑERIAS y ACCESORIOS

CRUCES ESPECIALES

CÁMARAS

DERIVACIÓN PARA ALIMENTAR AL ACUEDUCTO EXISTENTE A USINA BOSQUES
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4.4.2 Cámaras para Válvulas de Aire U 7
4.4.3 Cámara de válvula seccionadora DN 1200 mm U 1

4.5
4.5.1 Cámara de válvula seccionadora final DN 1200 U 1

4.5.2
Cámara de válvula seccionadora DN 800 en derivación a cañería 
existente PEAD DN 630 mm, PN8 y cañería de vinculación

U 1

4.5.3 Medidor de caudal electromagnético DN 500 mm en Av. 32 y calle 120 U 1

4.5.4
Empalme a cañería PEAD DN630 PN8 existente para abastecer a la 
Zona Norte de La Plata

Gl 1

4.5.5
Cámara de válvula reductora de presión/sostenedora de presión DN500 
mm

U 1

4.6
4.6.1 Rotura y reparación de veredas m2 684,60

4.6.2 Rotura y reparación de pavimentos m2 772,75

5.1
5.1.1 Local para Tableros y Personal de Vigilancia Gl 1

5.2

5.2.1 Sensores transmisores de presión y manómetros tipo Bourbon U 4

5.2.2
Transmisores analógicos de caudal a incorporar en caudalímetros 
existentes

U 3

5.3
5.3.1 Tablero de Medición y Control U 1
5.3.2 Tablero Seccional y de Mantenimiento U 1

6.1 Programas ambientales y Medidas de mitigación Gl 1,00

Total Plan de Gestion Ambiental

7

7.1
Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle y demás documentación 
(honorarios profesionales)

Gl 1,00

Total Proyecto Ejecutivo

8
8.1 Honorarios Profesionales Gl 1,00

Total Representación Técnica

TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE MEDICIÓN Y CONTROL

PROYECTO EJECUTIVO

REPRESENTACIÓN TÉCNICA

MONTO DE OBRA

INSTRUMENTOS DE CAMPO

DERIVACIÓN Y EMPALME A CAÑERÍA PEAD DN 630 mm PN8 EXISTENTE

Rotura y Reparación de Veredas y Pavimentos

SUBTOTAL ACUEDUCTO DESDE PLANTA POTABILIZADORA hasta Centro de Distribución de Av. 32 y calle 120

OBRA CIVIL
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