CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2

Licitacion Puablica Internacional N°2/20 (CAF)

“Construccion de la Planta Potabilizadora para los Partidos de La
Plata, Berisso y Ensenada y Etapa | del Acueducto a Parque San Martin
en el Partido de La Plata”

PROYECTO CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LOS
PARTIDOS DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

La presente Circular prorroga el plazo de presentacion y apertura de las ofertas,
como asi también contiene modificaciones e incorpora documentacion al Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y al Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares:

PRORROGA

Articulo 20. PRESENTACION DE CARPETAS: Debera reemplazarse el texto del
presente articulo por el siguiente:

“Direccion del Contratante para fines de presentacion de las Ofertas Unicamente:
Atencién: Direccion Provincial de Compras y Contrataciones — Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

Direccién: Avenida 7 N° 1267, entre N°58 y 59, Piso 9, Oficina N° 907

Plazo para la presentacion de Ofertas:

Fecha: 20 de Noviembre de 2020 y Hora: 11:30hs.

Los licitantes no tendran la opcién de presentar sus Ofertas de manera electrénica.
Las Ofertas tardias no seran consideradas.

Si la fecha para la presentaciéon de Ofertas fuera un dia inhabil, se trasladara al

siguiente habil, a la misma hora.”

Articulo 21 APERTURA DE OFERTAS: Debera reemplazarse el texto del presente
articulo por el siguiente:

“La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos sito en la Avenida 7 N° 1267, entre 58 y 59, Planta Baja, Salén de Actos,
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Fecha: 20 de Noviembre de 2020; Hora: 12:00hs.
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Si la apertura de Oferta fuera un dia inhabil, se realizara el siguiente dia habil, a la

misma hora.”

Se aclara que la presente prérroga de la presentacion y apertura de propuestas no
conlleva prérroga del plazo previsto en el articulo 13 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para formular consultas.

I- PLIE DE BASES Y NDICIONES PARTICULARE

- INCOPORACIONES:

ANEXO M - FORMA DE COTIZAR: Se incorpora anexo mediante documento PLIEG-
2020-21093770-GDEBA-DTPYPMIYSPGP

-  MODIFICACIONES:

Articulo 7. PRESUPUESTO OFICIAL: Debera reemplazarse el texto del presente
articulo por el siguiente:

“El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de:
PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 22/100
($6.247.374.835,22) a valores de Octubre de 2020.”

Articulo 25. CRITERIO DE EVALUACION y CALIFICACION DE OFERTAS:

Apartado A) ANTECEDENTES TECNICO- EMPRESARIAL: Se agrega el siguiente

texto:

“Para la evaluacién de los antecedentes técnico-empresariales las Uniones
Transitorias deberan cumplir en forma conjunta los antecedentes correspondientes,
sumando a tal fin los antecedentes individuales de cada integrante en

correspondencia con el porcentaje de participacién del mismo en la Unién Transitoria.”

Apartado B) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS: Se agrega el

siguiente texto:

“En el caso de Oferentes que estén conformados como (mdE@EIROFrBEsSRY-GOEBA-DPCY CMIY SPG
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Empresas se evaluara tanto el Acceso a Recursos Financieros (Activos Liquidos)
como el cumplimiento del Volumen Anual Disponible, para cada miembro de forma
individual dando cumplimiento a un porcentaje del tope minimo obligatorio establecido
en correspondencia con el porcentaje de participacion en la Unién Transitoria. A los
fines de establecer el cumplimiento de cada uno de estos requisitos la suma a
acreditar para la determinacion del puntaje, se obtendra mediante la suma lineal de los
montos de cada empresa integrante.

Los Ratios seran evaluados en base el Gltimo balance contable.

Para el cumplimiento de Ratios, la totalidad de los miembros integrantes de la UT
deberan cumplir con dicho requisito de manera individual y se tomard como

referencia el mayor puntaje aportado por una de las patrticipantes de dicha union.”

Apartado B-1) ACTIVOS LIQUIDOS: Se reemplaza el cuadro del apartado por el

siguiente:
PUNTOS CONDICION
11 >= $520.614.570
8 MENOR A $520.614.570 Y MAYOR O IGUAL A $416.491.656
5 MENOR A $416.491.656 Y MAYOR O IGUAL A $312.368.742

Apartado B-3) VAD: Se reemplaza el cuadro del apartado por el siguiente:

VAD MINIMO
REQUERIDO
VOLUMEN ANUAL DISPONIBLE EN $ 2.498.949.934
TRABAJOS DE CONSTRUCCION

ANEXO B — PLANILLA DE COTIZACION: debera reemplazarse por el documento
PLIEG-2020-21731559-GDEBA-DTPYPMIYSPGP.
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- PLIE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARE

- INCOPORACIONES:

ESTUDIOS DE SUELOS: Se incorporan antecedentes de estudios de suelos
indicativos disponibles mediante documento IF-2020-18616296-GDEBA-
DTPYPMIYSPGP

Dado el tiempo transcurrido de la elaboracion de dichos estudios de suelo se

aconseja que los oferentes realicen sus propios estudios de suelo.

Cabe aclarar que dichos estudios de suelos son solamente indicativos y fueron
realizados para proyectos desarrollados en los afios 1995 y 2010 y las empresas

intervinientes no tuvieron participacion en el presente proyecto.

El presente proyecto fue realizado a través del denominado "Acuerdo Especifico
Proyecto Licitatorio de Planta Potabilizadora, Conduccion y Obras Complementarias
en la Region La Plata" suscripto entre la Universidad Nacional de General San Martin
y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos con fecha 05/12/2016 (Expte. N°
2400-2006/16).

PLANILLA DE LOCALES CORRESPONDIENTE AL ITEM 3.16 OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA: Se incorpora mediante documento IF-

2020-20587524-GDEBA-DTPYPMIYSPGP

PLANOS TIPO DE BOCA DE REGISTRO CORRESPONDIENTE AL ITEM 3.11.1.3
BOCA DE REGISTRO: Se incorporan mediante documento PLIEG-2020-21450243-
GDEBA-DTPYPMIYSPGP

-  MODIFICACIONES:

ITEMS 22121, 31.1.21, 32121, 33121, 34121, 35121, 3.6.1.2.1,
3.7.1.2.1,

3.81.21, 39121, 3.10.1.2.1, 3.11.2.1.2.1, 3.11.3.1.2.1, 3.114.1.2.1,
3.115.1.2.1,

3.11.6.1.2.1 HORMIGON ARM ADO H-30: en todos los items se agrega el siguiente

texto:

“El Contratista debera cumplir con lo especificado en las Espeetficauronzssd@nices®EBA-DPCY CMIY SPG
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Generales y Particulares del Documento de Licitacion, asi como las o6rdenes que
imparta por escrito la Inspeccion de Obra.

Los ensayos de estanquidad comenzaran transcurridos por los menos catorce (14)
dias de concluido el curado de todos los elementos estructurales, incluidas las losas
de techo.

Para realizar los ensayos de estanquidad se debera llenar la estructura con agua
hasta la cota maxima de operacion. Todas las fugas visibles deberan ser reparadas.

Una vez que la estructura se haya llenado, y reparado las fugas visibles, se debera

realizar el ensayo de estanquidad de la siguiente manera:

1. Se leera el nivel inicial de agua en la estructura. Se dejara llena durante siete (7)

dias, transcurrido ese tiempo se leera de nuevo el nivel de agua.

2. La estructura se verificara a la estanquidad transcurridos los siete (7) dias la
diferencia entre los dos niveles de agua leidos no representa mas del 0,20 % del
volumen total contenido de la estructura, una vez que se haya considerado la perdida

por evaporacion.

3. Si lecturas intermedias o0 fugas aparentes, durante los siete (7) dias que la
estructura estara llena de agua, indicaren que la pérdida permitida sera excedida,
podra finalizarse el ensayo de estanquidad antes de cumplido el periodo. El
Contratista debera tomar todas las medidas apropiadas para corregir el problema

antes de comenzar un nuevo periodo de ensayo de siete (7) dias.

4. Detectados él o los problemas que generaran pérdidas, el Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacién la metodologia de la solucion a

aplicar.

5. Una vez efectuada la impermeabilizacién de la estructura se repetiran las pruebas
de estanquidad. De verificarse pérdidas nuevamente, el Contratista propondra a la
Inspeccion de Obra el nuevo procedimiento de impermeabilizacién, el cual no podra

ser implementado hasta no contar con aprobacién por escrito de lamisma.

6. Si la estructura no verifica a la estanquidad luego de tres (3) ensayos y de haber
sido vaciada y examinados minuciosamente el interior y el exterior buscando
evidencia de fisuracion, pérdidas por las juntas, falta de estanquidad de las acometidas
de las cafierias, etc. la Inspeccion de Obra podra exigir la impermeabilizacion completa

de la misma y un nuevo ensayo de estanquidad.

Si al realizar el nuevo ensayo la estructura no verifica a estanquidad la Inspeccién de
Obra podra solicitar al Contratista la demoliciéon de la estructBkd E{s12Zn230aK18 - @@ EBA-DPCY CMIY SPG
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una nueva. La demolicién y la nueva construccion serdn a exclusivo costo del
Contratista.

Las estructuras hidraulicas no se consideraran terminadas hasta que no se verifique

el ensayo de estanquidad y todas las fugas hayan sido reparadas.”

ITEM 2.2.3.3 COMPONENTES DE LA SUBESTACION TRANSFORMADORA N°1
— TRANSFORMADOR DE POTENCIA — ESPECIFICACIONES GENERALES: Se

agrega el siguiente texto:

“Se aceptan los Transformadores Secos con Arrollamiento de Aluminio.”

iITEM 2.2.3.12 ILUMINACION EXTERIOR Y PARARRAYOS, ITEM
3.22.37

ILUMINACION EXTERIOR Y PARARRAYOS: Se agrega el siguiente texto:

“Deberan reemplazarse los proyectores con lamparas halégenas de 1000 W por el

equivalente a tecnologia LED.”

TEMS 2.2.3.14 y 3.22.39 SISTEMA DE MONITOREO POR CAMARAS: Se agrega
el

siguiente texto:

“Cantidad 8 cadmaras IP Full HD, CCD con capacidad formato Full HD 4K, frecuencia
de 30 cuadros por segundo en condiciones de oscuridad. Considerar tres de ellas del

tipo domo. Todas aptas todas para entornos agresivos.
Para las columnas:

Camaras IP Full HD, el formato 4K, frecuencia de 30 cuadros por segundo en
condiciones de oscuridad, Tipo PAN & TILT aptas para entornos agresivos e

intemperie.

La ubicacién y cantidad final, se determinara con la Ingenieria de Detalle a elaborar
por el Contratista con aprobacién de la inspeccién de obra.

Céamara Ingreso de la estacién idem anterior.”

ITEMS 2.3.3y 4.3 CRUCES ESPECIALES: Se modifica la redaccion de los articulos

de acuerdo a lo siguiente:

“Debera cumplirse con lo especificado en el Articulo 30° Cruces del Capitulo 3 del

Anexo | Especificaciones Especiales y el Articulo 48 Cruces del Pliego de Bases y
PLIEG-2020-23662021-GDEBA-DPCY CMIY SPG
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Condiciones Particulares.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obras para su aprobacion el proyecto
ejecutivo e ingenieria de detalle del cruce, incluyendo la memoria técnica y memoria
descriptiva, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Organismo que
corresponda aprobar el cruce.

El Contratista sera el Unico responsable del adecuado funcionamiento hidraulico y

estructural adoptado y por los dafios que ocasione a las instalaciones existentes.

Asimismo debera cumplimentar las disposiciones vigentes que para dichos trabajos
establezca el Organismo pertinente, realizando todas las tramitaciones y pagos de
aranceles que correspondan hasta obtener la aprobaciéon y los permisos

correspondientes.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones Yy recomendaciones que dicho

Organismo indique para la correcta ejecucion de las tareas.

El Contratista se hara cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros
afectados, por los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u
obstaculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa

0 naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza
sera responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Organismos y no

podra trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccién de Obras.

Todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que
fuera necesaria para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio
del presente item, y no dara lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores

costos.

A los efectos del pago, la realizacién del cruce incluye los costos de materiales,
equipos, mano de obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, rotura Yy
reconstruccion de pavimentos, veredas, conductos, cableados, y todas las tareas
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, asi como los eventuales pagos
de honorarios por los proyectos que requiera la realizaciéon del cruce, la realizacién de
tramites y el pago de derechos y autorizaciones ante los organismos que corresponda.
Asimismo, incluird la ejecucién de los pozos de ataque y salida, incluyendo la
excavacion a cielo abierto o en tlnel segun corresponda, relleno, entibados, cafio
camisa e instalacion del mismo, depresion de napa, hormigon y cualquier otra tarea

gue sea necesaria para la ejecucion del cruce a juicio de la Inspeccién de Obra vy el

Organismo que apruebe su ejecucion. PLIEG-2020-23662021-GDEBA-DPCY CMIY SPG
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A los efectos del pago, Gnicamente no esta incluida en el presente item (debiendo
certificarse en el item correspondiente) la cafieria que se desarrolla en el tramo del

cruce.”

ITEM 3.3.2.4 COMPUERTA DE ACCIONAMIENTO MANUAL 1,30X1,40: Se
modifica

la descripcion del item por la siguiente:

“Compuerta de accionamiento manual 1,20 x 2,00.”

ITEM 3.7.2.8 COMPRESORES A TORNILLO Y TANQUE DE ACUMULACION
COMPRIMIDO PARA LAVADO DE FILTROS: Se reemplaza la especificacion
técnica correspondiente al item 3.7.2.8 Compresores a Tornillo y Tanque de

acumulacion comprimido para lavado de filtros, por la siguiente:
“La estacion de aire comprimido para lavado de filtros estard compuesta por:

- Dos compresores a tornillo, con capacidad para suministrar 2,80 m3/min a una

presion de trabajo de 8 bar (1 Operac. + 1 Res.).

- Un tanque acumulador de aire de construccion vertical de 2000 |, de capacidad, con

presostato, mandmetro y valvula de seguridad.
- Sistema de tratamiento de aire compuesto por:
- Filtro de aire micronico.

- Secador de aire por refrigeracion.

- Filtro submicronico.

- Filtro de aire carbonico.

La calidad del aire comprimido ser4 apta para el accionamiento de cilindros
neumaticos.

Esto significa que como minimo:
- No debera contener aceites emulsionados.

- No debera contener humedad (temperatura de rocio menor de 3°C a la presion de

operacion).

Para lograr estas condiciones, la instalacion de generacién de aire comprimido
debera contar con trampas de aceite emulsionado en linea, trampas automaticas de

purga de condensado en el tanque acumulador y deshidratador por refrigeracion.

El tanque pulmén contara con el volumen necesario para minimizar la cantidad de
PLIEG-2020-23662021-GDEBA-DPCY CMIY SPG
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arranques por hora de los compresores y simultineamente responderan a la

simultaneidad maxima de consumos instantaneos.

Contaran con proteccion para evitar accidentes personales y sistemas de aislacion
acustica para respetar el nivel de ruidos reglamentado (Higiene & Seguridad).

Las caracteristicas principales del equipamiento de la estacién de aire comprimido,

son las siguientes:

Aplicacién: Accionamiento de valvulas. Compresores
Cantidad: 2

Tipo: A tornillo

Caudal nominal: 2,80 m3/min (A confirmar por los oferentes) Presion nominal: 8 bar

Aspecto exterior: Gabinete de insonorizacion con pantalla de operacion y boton de

parada de emergencia.

Transmision: Con poleas y correas trapezoidales

Salida: Con trampa de aceite, filtro coalescente, purga automatica y secador de aire
Base: Comun al compresor y motor

Refrigeracion: forzada

Nivel sonoro max.: 75 dB (A). Medicién al aire libre acorde a DIN 45635 a 1 m de

distancia

Accionamiento Motor Trifasico Tension: 380V Frecuencia; 50Hz

Arranque: Estrella-triangulo / Suave Tablero eléctrico — Cant. 1

Tanque acumulador Cantidad: 1

Capacidad: 2000 .

Material tanque acumulador: Acero al carbono con recubrimiento epoxi y purga

automatica

Cada equipo sera provisto totalmente ensamblado, paquetizado y probado, con todos

SUS accesorios.

Los equipos deben ser entregados como unidad completa, incluyendo toda Ila

instrumentacion y equipos auxiliares requeridos para una eficiente operacion.

Las pérdidas de presion, entre la descarga del compresor y la valvula de entrega a la

red deben ser las minimas posibles.

PLIEG-2020-23662021-GDEBA-DPCY CMIY SPG
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El sistema estard disefiado para proveer aire limpio y seco bajo las condiciones
ambientales mas desfavorables, a la presion de trabajo del sistema.

El secador de aire solicitado para el sistema deber& ser tipo refrigerativo y garantizara
los pardmetros de calidad de aire industrial con las condiciones de operacion.

Se deberan usar véalvulas de control de flujo para el refrigerante que aseguren un
punto de rocio estable, bajas fluctuaciones en el consumo de energia y prevenir el
congelamiento interno de los tubos cuando no hay consumo o se trabaja a cargas
parciales. Ademas, deberan contar con economizadores para reducir el consumo de

energia.

Se suministrara un tablero eléctrico en el cual se alojaran los arrancadores a 380
VAC. El tablero de los compresores se suministrara con el transformador e interruptor

adecuado para alimentar el secador de aire.

Ademés, debera permitir la transmision de sefiales de estado (marcha o parada) o falla

de cada uno de los compresores.”

ITEM 3.7.2.9 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO: Se modifica la cafieria

descripta por la siguiente:

“cafios de acero DN200.”

ITEM 3.10.2.8 SISTEMA ANTIARIETE: Se modifica la cantidad y la instalacion
descriptas en la tabla del item (pagina 301 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Particulares) por las siguientes:

“Numero de unidades: 5. Instalacion: vertical.”

ITEM 3.16 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA: se modifica texto
de segundo pérrafo, debiendo leerse de la siguiente manera:

"Este item incluye el completamiento de la construccion de los locales indicados mas
abajo, incluyendo estructuras de hormigbn armado y mamposterias, aberturas,
revestimientos, pisos, instalaciones sanitarias de agua potable y desaglies cloacales,
pluviales, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas e iluminacion y todos aquellas
obras, instalaciones y trabajos que sin estar especificamente indicados, sean

necesarios para la ejecucién de las edificaciones componentes del presente proyecto."

ITEM 3.23.2 EMPALME CON ACUEDUCTO EXISTENTE DN1200 MM PRFV: Se

agrega el siguiente parrafo:

PLIEG-2020-23662021-GDEBA-DPCY CMIY SPG
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“Este empalme se ejecutara con cafieria H°D® k9 DN 1200 mm.

La longitud estimada es de unos 175 metros, no obstante el Oferente deberd hacer
sus propios célculos.

Todas las tareas correspondientes a la ejecucién de este empalme, as i como los
materiales, excavaciéon, mano de obra y equipos involucrados, se encuentran

incluidos en el precio del presente item 3.23.2

Empalme con acueducto existente DN1200 mm PRFV.”

ITEM 4 ACUEDUCTO DE AGUA TRAT ADA - 4.3 CRUCES ESPECIALES: A
continuacion se agregan especificaciones de items nuevos en la planilla de cotizacion:

ITEM 4.3.4 CRUCE RUTA
Este item comprende la ejecucion del cruce de la Ruta Provincial N° 11 (Av. Domingo
Mercante) de acuerdo al plano APRP-03-GE-PA-AC-016-2 Planimetria — Acueducto

Agua Tratada Progresiva 4020,08 m — 4339,89 m.

Mediciéon y Forma de Pago

Para la medicion y pago del presente item, deberan haberse presentado los
procedimientos y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccion al momento
de la construccion, los procedimientos y metodologias aprobadas para la
correspondiente medicion de cantidades y certificacién del item, ademas de los

ensayos exigidos por la Inspeccién para cada etapa del item.

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos
competentes que deban autorizar los cruces (tramites administrativos, pago de
derechos, solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.)

estaran incluidos en el precio del presente item.

Todos los gastos que impliguen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera
necesaria para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio del

presente item, y no dara lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.

El presente item se medira en forma global y se pagard por ajuste alzado al precio de

la planilla de cotizacion, seguncorresponda.

A los efectos del pago, Unicamente no esta incluida en el presente item (debiendo
certificarse en el item correspondiente) la cafieria que se desarrolla en el tramo del

cruce.

La certificacion de este item se realizara en forma global de la siguiente manera:

a) Una vez entregado el proyecto ejecutivo del cruce y aprobado por el Organismo
PLIEG-2020-23662021-GDEBA-DPCY CMIY SPG
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correspondiente y por la inspeccion de obra se pagara el 20%.

b) Con la ejecucion de la obra de cruce se pagara el 60%.

¢) Con la aprobacion del cruce por el Organismo competente y la Inspeccién de Obra
se pagara un 20%.

ITEM 4.3.5 CRUCE GASODUCTO

Este item comprende la ejecucién del cruce de gasoducto de acuerdo al plano
APRP- 03-GE-PA-AC-016-2 Planimetria — Acueducto Agua Tratada Progresiva
4020,08 m — 4339,89 m.

Medicién y Forma de Pago

Para la medicion y pago del presente item, deberan haberse presentado los
procedimientos y metodologias constructivas aprobadas por la Inspeccién al momento
de la construccion, los procedimientos y metodologias aprobadas para la
correspondiente medicion de cantidades y certificacion del item, ademas de los

ensayos exigidos por la Inspeccién para cada etapa del item.

Todos los pagos relacionados con los requerimientos que soliciten los Organismos
competentes que deban autorizar los cruces (tramites administrativos, pago de
derechos, solicitud de permisos, honorarios profesionales, aportes previsionales, etc.)

estaran incluidos en el precio del presente item.

Todos los gastos que impliguen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera
necesaria para la correcta ejecucion de los cruces estan incluidos en el precio del

presente item, y no dara lugar a reclamo alguno del Contratista por mayores costos.

El presente item se medira en forma global y se pagard por ajuste alzado al precio de
la planilla de cotizacion, seguncorresponda.

A los efectos del pago, Unicamente no esta incluida en el presente item (debiendo
certificarse en el item correspondiente) la cafieria que se desarrolla en el tramo del

cruce.

La certificacion de este item se realizara en forma global de la siguiente manera:

a) Una vez entregado el proyecto ejecutivo del cruce y aprobado por el Organismo

correspondiente y por la inspeccidn de obra se pagara el 20%.

b) Con la ejecucion de la obra de cruce se pagara el 60%.
¢) Con la aprobacion del cruce por el Organismo competente y la Inspeccion de Obra
se pagara un 20%.
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ITEM 4.5.4 EMPALME A CANERIA PEAD DN630 PN8 EXISTENTE PARA
ABASTECER A LA ZONA NORTE DE LA PLATA: Se agrega el siguiente pérrafo:

“Este empalme se ejecutara con cafieria PEAD 800mm PNS8.

La longitud estimada es de unos 38 metros, no obstante el Oferente debera hacer
sus propios calculos.

Todas las tareas correspondientes a la ejecucion de este empalme, as i como los
materiales, excavacion, mano de obra y equipos involucrados, se encuentran
incluidos en el precio del presente item 4.5.4 Empalme a cafieria PEAD DN630 PN8
existente para abastecer a la Zona Norte de La Plata.”
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