CIRCULARN°1

Licitacion Publica Internacional N° 2/18
“PRESA DE REGULACION DEL ARROYO PERGAMINO”

PRESTAMO BID 4427/0C-AR

“PROYECTO DE DRENAJE Y CONTROL DE
INUNDACIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

La presente Circular contiene una aclaracion de oficio y respuestas a consultas
realizadas por potenciales oferentes:

Aclaracion de oficio

Seccioén VI. Requisitos de las Obras.
ARTICULO 29: ALAMBRADOS:

Se aclara que debido a que esta obra no implica canalizacion, se colocara un
alambrado tipo Vialidad (plano 21), rodeando la obra, a una distancia del terraplén
segun indique la Inspeccion.

Respuestas a consultas

Consulta N° 1:

“2.4.a) Experiencia especfifica de Construccion

i T
242} Experiencia Expeniancia en la construccion de por |

Io
espeafica en menas 2 (dos) obras Hidrdulicas, de
oonStTCTOn naturaleza y complgjidad como contratista

principal, cuyafinalzacion hubiera operado
en & transcursodel os uitimos 10 (diez) afias
-contados desde la fecha de apertura. |
Se entiende por obra de naturaleza y
complejidadsimilara obras Hidraulicas que
cuenten con [os sigulentes items

« Terrapléin de defensa de materiales
sualtos, de no menos de 1.500.000 m3
(un milldn gquinientos mil metros

cubicos) y

|
1|
L] Obras accesorias de hormigon yfu |
Hormigén Armado, no menores a 8.000
m3 (ocho mil metros cubicos)
A fin de cumplir este requisito. las obras
deberan sstar terminadas con recepoian
provisonao conungrado de avance del 90%
COMms: MM
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a) Interpretamos que cuando se refiere a “Terraplenes de Defensa de Materiales
Sueltos” se refiere a terraplenes con un cierto grado de compactacion y que no podran
ser considerados como antecedentes validos a los efectos de cumplir con la
calificacion del relleno de recintos de refulado, tareas que constructivamente difieren
totalmente respecto de un terraplén de defensa de inundaciones o contencién en el
caso de represa. ¢ Es correcta nuestra interpretacion?”

b) En el caso de presentar antecedentes de obras ejecutadas en un consorcio o UTE
interpretamos que el volumen a ser considerado como antecedente debe ser el
correspondiente al porcentaje de participacion del oferente en la citada asociacion. De
otro forma, planteando un ejemplo, un oferente que ha ejecutado una obra de
1.500.000 m3 de terraplén de defensa en una UTE con una participacion del 10%
podra acreditar una experiencia sensiblemente mayor (diez veces) a la que en realidad
posee. ¢ Es correcta nuestra interpretacion?

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

a) Si, efectivamente es correcta la interpretacion, solo se admitirAn obras con
terraplenes de defensa de materiales sueltos compactados, de naturaleza y
complejidad similar a la presa requerida. No se admitiran obras de relleno de recintos
por refulado.

b) En caso que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en
Asociaciones en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), el pliego especifica
gue las cantidades ejecutadas de la misma se ponderaran segun el porcentaje de
participacién que cada integrante haya tenido.

Consulta N° 2:

“En la Seccion lll, Punto 2.4 Experiencia, se establece el requisito de "por lo menos 2
(dos) obras Hidraulicas, de naturaleza y complejidad como contratista principal, cuya
finalizacion hubiera operado en el transcurso de los Ultimos 10 (diez) afios - contados
desde la fecha de apertura. Se entiende por obra de naturaleza y complejidad similar a
obras Hidraulicas que cuenten con los siguientes items: Terraplén de defensa de
materiales sueltos, de no menos de 1.500.000 m3 y Obras accesorias de hormigén y/u
Hormigdén Armado, no menores a 8.000 m3."

En virtud de que en el periodo establecido (10 afios) no se ha completado a nivel
nacional una cantidad razonable de obras hidraulicas de las caracteristicas exigidas,
se plantea la flexibilizacion de dicho requisito de calificacion. Por ejemplo, se sugiere
admitir:
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a) Experiencia en la construccion de por lo menos 2 (dos) obras Hidraulicas, de
naturaleza y complejidad como contratista principal, cuya finalizacion hubiera operado
en el transcurso de los uUltimos 15 (quince) afios - contados desde la fecha de apertura

y

b) la calificacion con 1 (una) obra Hidraulica que cuente con los siguientes items:
Terraplén de defensa de materiales sueltos, de no menos de 1.500.000 m3 entre
terraplén y excavacion y 1 (una) obra Hidraulica que cuente con los siguientes ftems:
Terraplén de defensa de materiales sueltos, de no menos de 1.000.000 m3 entre
terraplén y excavacion y 1 (una) de dichas obras debera contener Obras accesorias de
hormigén y/u Hormigon Armado, no menores a 8.000 m3 (ocho mil metros cubicos).

Consideramos que de esta forma se podria aumentar la competencia, en beneficio del
erario publico, sin desmedro de las capacidades técnicas de los licitantes.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

En virtud a lo expuesto por la potencial oferente, se informa que no se admiten
condiciones que no estén establecidas dentro de los Documentos de Licitacion, por lo
cual, no podran ser modificadas.

Consulta N° 3:

“...Nos gustaria que puedan confirmar si la empresa que no esta registrada en
Argentina puede participar en la licitacion antes mencionada. Esta duda nos surge
debido al parrafo descripto en las IAO 38.1 de los documentos de la licitacion, en la
cual no aclara si el oferente “seleccionado” es quien debera cumplir con los requisitos
legales para cumplir como empresa local o como indica dicho parrafo en los pliegos
solo el oferente.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Se aclara que el Oferente extranjero debera cumplir el requisito previsto en la IAL 38.1
para la adjudicacion de la obra.

Consulta N° 4:

“No se encuentran los planos correspondientes al alteo del puente sobre la RN 178,
por lo que no se pueden cuantificar de manera real las cantidades y, por ende, la
verificacién general de los items de la Lista de cantidades no puede ser realizada.
Solicitamos que nos puedan facilitar los planos correspondientes para proceder con la
cuantificacion y cotizacion correcta.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
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Se adjunta documentacion en la presente circular con los planos del Puente sobre la
Ruta 178

Consulta N° 5:

“En la seccion VI Requisitos de las Obras, Articulo N° 16 “Paquete estructural y
pavimento asféltico del Alteo Ruta N° 178", indica que “la calzada de coronamiento
estara constituido por un paquete estructural y pavimento asféltico, igual al del resto de
la ruta no afectada”. Favor de especificar las caracteristicas del paquete estructural y
pavimento asféltico existente.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
El paquete estructural consta de:

- carpeta de concreto asféltico (e=6¢cm)

- Base Granular Asfaltica (e=9cm)

- Base Estabilizado Granulométrico (e=15cm)

- Sub Base de Suelo Cal (e=20cm)

- Sub Rasante Perfilada y Compactada

Las caracteristicas del mismo estaran supeditadas a cualquier modificacion indicada
por la DNV para rutas nacionales.

Consulta N° 6:

“Seccion lIl- Criterios de evaluacion y calificacién. 2.4. Experiencia 2.4 a) La
experiencia especifica en la construccion de 2 (dos) obras hidraulicas, de naturaleza
y complejidad como contratista principal...

a) Terraplén de defensa de materiales de materiales sueltos de no menos de
1.500.000m3... Puede ser cumplida como movimiento de suelos/terraplenes para
obas viales y considerando la suma de al menos dos (2) obras ejecutadas
simultdneamente?

b) Obras accesorias de hormigdn y/u Hormigén Armado, no menores a 8.000m3...
Puede ser cumplida como Hormigones de Alcantarillas y/o Puentes para obas viales y
considerando la suma de al menos dos (2) obras ejecutadas simultaneamente?

c) ¢Para el caso de una AT, estas condiciones pueden ser cumplida por la suma
simple de los distintos valores aportados por cada integrante?”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
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a) Si, siempre que las obras hayan sido terraplenes de defensa hidraulica de una
ciudad o lugar. Se admite la construccién de 2 (dos) obras simultaneas, siempre que
haya sido ejecutada por la misma empresa, en simultaneo y cuyo lapso de traslape no
debe ser inferior al 50 % del plazo de ambas.

b) Si, siempre que se hayan ejecutados dentro de ese volumen de hormigon (8000
m3), alguna obra de control y puentes hasta un maximo de 4 (cuatro) unidades. Se
admite la construccion de 2 (dos) obras simultaneas, siempre que haya sido ejecutada
por la misma empresa, en simultaneo y cuyo lapso de traslape no debe ser inferior al
50 % del plazo de ambas.

c) Si. Puede ser la suma de las obras requeridas Ej: a) Cada miembro de la AT puede
presentar, una obra de terraplén y Hormigon, o cada miembro de la AT puede
presentar, dos terraplenes y otra, dos de Hormigodn, etc. No podran los miembros de la
AT sumar experiencia para un solo terraplén u obras de hormigén.

Consulta N° 7:

“...Debido a que en las IAO 38.1 del pliego, indica que los oferentes extranjeros que
no reunan los requisitos legales para operar en la Republica Argentina como
empresas locales, deberan cumplirlos. Es posible que por un error al omitir en
dicho parrafo el oferente "seleccionado” nos surja esta duda o todos los oferentes
deben ser locales para cumplir con dichos requisitos.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Se aclara que el Oferente extranjero debera cumplir el requisito previsto en la IAL 38.1
para la adjudicacion de la obra.

Consulta N° 8:

“En el pliego se indica que el nuevo puente sobre la RP178 debe construirse en la
misma ubicacion que el existente. En este caso, sera necesario realizar un corte de la
Ruta 178 hasta tanto se complete el nuevo puente y los terraplenes de aproximacion.
Se consulta si esta previsto que la ruta 178 quede cortada durante ese tiempo.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Este punto debera ser contemplado en la metodologia, previendo que la DNV solicite
mantener el servicio de la Ruta.

Consulta N° 9:
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“No se indica el detalle del paquete estructural del pavimento de la ruta 178. Se
consulta si se cuenta con antecedentes del pavimento existente.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
El paquete estructural consta de:

- carpeta de concreto asféltico (e=6¢cm)

- Base Granular Asfaltica (e=9cm)

- Base Estabilizado Granulométrico (e=15cm)

- Sub Base de Suelo Cal (e=20cm)

- Sub Rasante Perfilada y Compactada

Las caracteristicas del mismo estaran supeditadas a cualquier modificacion indicada
por la DNV para rutas nacionales.

Consulta N° 10:

“No se indica el detalle del puente a construir de la Ruta 178 sobre el Arroyo El Botija.
Se consulta si se cuenta con un detalle del mismo o al menos la dimension de la luz
total del mismo para proyectar.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Se adjunta documentacion a la presente Circular, con los planos del puente sobre la
Ruta 178.

Consulta N° 11:

“Se consulta si el Art. 17 “Baranda tipo Flex Beam” incluye la baranda a colocar sobre
el terraplén de la presay el alteo de la Ruta 178.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Si.

Consulta N° 12:

“Se consulta si el Art. 20 “Traslado y montaje de vigas pretensadas” incluye las vigas
del puente sobre el vertedero y las vigas para el puente de la Ruta 178 sobre el Arroyo
El Botija.”
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Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:

Si.

Consulta N° 13:

“En el Art. 23 “Apoyos de policroropreno armados, colocados” se indica una cantidad
total de 44, cuando la cantidad total de vigas a montar es de 36. Se consulta si hay un
error en la cantidad prevista.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
La cantidad de apoyos a utilizar segun los planos es la siguiente:
VERTEDERO:

Estribos: 14 apoyos de 25*20*5.2

Pilas: 42 apoyos de 25*20*3.2

Puente sobre el A°Botija:

Estribos: 8 apoyos de 40*25*5.2

Pilas: 8 apoyos de 40*25*3.2

Si se contabiliza el volumen total de apoyos indicados, es similar al total del volumen
de los apoyos del item 23 de la planilla de la oferta

Por lo tanto se debera considerar el pago del item 23b para la totalidad de apoyos a
colocar en la obra del puente del vertedero y el pago del item 23a para para la
totalidad de los apoyos a colocar en la obra del puente sobre el A° El Botija.

Consulta N° 14:

“El pliego, en su Art. 11.1.3 indica que el item Proteccion de Talud con Suelo Cemento
se mide en m3. No obstante, en la planilla de cotizacion se indica en m2.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

El item Proteccion de Talud con suelo cemento se cotiza por m3.

Consulta N° 15:
“Expropiaciones: se consulta si los terrenos donde se implantaran la presa, los

préstamos se encontraran liberados al momento de iniciar los trabajos de propietarios
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y ocupantes. De la misma forma, se consulta si los terrenos por debajo del nivel
maximo de embalse seran expropiados y liberados.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

La provincia expropiara exclusivamente los terrenos de implantacion de la presa y la
zona aledana, liberandola para permitir la ejecucion de la obra con anterioridad a su
inicio.

La politica de compensacion por las afectaciones de la obra en estado operativo, es
privativa de los acuerdos entre la provincia y cada propietario.

El pago de los yacimientos esta a cargo exclusivo de la Contratista, segun se indica en
el item 8 terraplenes de cierre.

Consulta N° 16:

“Se consulta cual debe ser el tratamiento que debe recibir el Arroyo Pergamino
durante la construccion de la presa, de manera de no interferir con su escurrimiento”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:

Los orificios de descarga que tiene la presa, ubicados a la izquierda del cauce, se
construiran en primer lugar y en seco. Una vez finalizada su construccion, el arroyo
sera derivado a través de los orificios y la presa podra construirse en su totalidad. La
empresa presentara una metodologia de trabajo, que sera analizada por la comision
evaluadora de la licitacion.

Consulta N° 17:

“En el Art. 40 “lluminacion”, se indica que debe incluirse la iluminacién del
coronamiento y accesos a la presa con luminarias de alumbrado publico. Se solicita se
indiqgue un detalle de la longitud de camino a iluminar y las caracteristicas y
distribucion de las luminarias.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:

Tal como se indica en el Pliego, “Previo a la iniciacién de los trabajos, el Contratista
deberd presentar el proyecto detallado de la instalacion en las que se indicara
materiales y conductores a utilizar, justificando mediante calculo su dimensionamiento;
a todos los fines se deber& ajustar el proyecto a las normas vigentes de la Empresa
y/o cooperativa de distribucion de energia eléctrica”.

- Se colocara una luminaria cada 40 m de camino y se aceptaran luminarias de uno o
de dos brazos
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- Las luminarias seran tipo strand RS 160 o 320, de tamafio adecuado para funcionar
correctamente con moédulos y fuentes de LED con una potencia total de hasta 330
Watts (£5%). Deben cumplir las especificaciones técnicas y los requisitos solicitados
en las Normas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028

- La luminaria estara constituida por:

* La carcasa o cuerpo principal

* Marco portatulipa / Tapa portaequipo.

* Cubierta refractora

* Placas de LED

* Fuentes de alimentacion

Las luminarias solicitadas deben ser originales, de marca reconocida.

- La luminaria serd apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm, o en
pescante vertical a tope de columnas, terminadas.

Las luminarias deben admitir ambos empotramientos (vertical y horizontal) y permitir
regulacién del angulo de montaje para su optimizacion fotométrica en las distintas
geometrias de instalacion de esta dependencia.

El sistema de fijacion debe impedir el deslizamiento en cualquier direccion, cumpliendo
ensayo de torsion segun IRAM AADL J2021.

No se admiten equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o sobre los
disipadores.

Las fuentes o drivers de LED tendran que ser de marca reconocida con antecedentes
de instalaciones en nuestro pais, tener certificado de seguridad eléctrica segun Res
508/2015 y su modificatoria (171/2016), tener certificado de origen de la fuente.

Las luminarias tendran: Licencia de marca de seguridad eléctrica segun Res 508/2015
y su modificatoria (171/2016) y norma IEC-60598 o IRAM AADL J2028.

- Distribucién luminosa:

Debe ser asimétrica, angosta o media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.
La relacién entre Imax/lo debe ser mayor o igual a 2.
Angulo vertical de maxima emision:

Estara comprendido entre los 60° y 70° medidos en el plano vertical de maxima
emision.

Distribucién luminosa transversal:
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Serd angosta o media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.
Limitacion del deslumbramiento:

La limitacion al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias apantalladas. Esto se verificara con la informacién de ensayo fotométrico
presentada para el modulo respectivo.

- Eficiencia luminosa:

Se debe informar la eficiencia de la luminaria como el cociente entre el flujo total
emitido y la potencia de linea consumida (incluyendo el consumo del médulo y la
fuente de alimentacion) expresada en limenes / Watts, la que debe ser mayor a 115
[imenes / Watts.

Consulta N° 18:

“Se consulta en qué estado deben entregarse los sectores de préstamo de material
para terraplén”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Los yacimientos son de exclusiva responsabilidad de la empresa y como tal, deberan
tomarse los recaudos necesarios al finalizar la ejecucion de la obra para que no
revistan de peligrosidad. Su estado final formara parte de la metodologia y debera ser
aprobado por la inspeccion.

Consulta N° 19:;

“¢. Se puede utilizar como yacimiento la zona que se encuentra aguas arribas
de larepresa?”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

La ubicacion de los yacimientos son exclusiva responsabilidad de la empresa. Su pago
esta incluido en el item 8 terraplén de cierre.

Consulta N° 20:

“En la Seccién IV Formularios de Licitacion, en la lista de cantidades ITEM 11.1
Proteccién de taludes con suelo-cemento presa, dice que la unidad de medida es el
m2; mientras que en la Seccién VI Requisitos de las obras en el art. 11.1.3 dice m3.
Podrian especificar cual es la unidad de medida que corresponde.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

El item Proteccion de Talud con suelo cemento se cotiza por m3.
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Consulta N° 21:

“Solicitud de informacion: En el archivo Seccion_VI_Planos, se detecta informacion
gue resulta ilegible (cotas, textos, etc). Favor, enviar dichos archivos con los datos
legibles y/o en formato AutoCAD.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Los planos incorporados en la presente licitacién pueden ser consultados en el sitio
web del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

Consulta N° 22:

“Sondeos Geotécnicos. En el archivo Seccion VI Planos, plano n° 2, ubicacién
sondeos geotécnicos, se entiende segun referencias que existen sondeos en la zonas
de alteo de ruta, eje de presa y yacimiento. Los resultados de los sondeos de alteos y
yacimientos no fueron presentados. Favor, solicitamos los resultados geotécnicos de
los sondeos de alteos y yacimientos.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Los resultados de los sondeos se adjuntan en la presente circular.

Consulta N° 23:

“Paquete Estructural Y Pavimento Asféltico Del Alteo Ruta N° 178 En planilla con la
lista de cantidades, item 16. Se hace referencia al paquete estructural y pavimento
asfaltico del alteo ruta n° 178. Favor, solicitamos el detalle del paquete estructural de
la calzada de coronamiento.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
Se adjuntan en la presente circular.

El paquete estructural y pavimento asfaltico de la Ruta 178 serén del mismo tipo a los
existentes en la ruta actual y deberan ajustarse a las normas de DNV para rutas
nacionales.

Consulta N° 24:

“Alambrado. En el pliego de la licitacion en referencia, articulo n°29, alambrado (pag.
248), dice: “El alambrado a construir sera de 7 hilos y estara dispuesto en la forma en
qgue se indica en el plano tipo, con la salvedad de que los hilos de puas seran
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reemplazados por alambrado liso”. Favor, solicitamos los planos tipos a los que se
hacen referencia.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Se adjunta plano tipo en la presente circular.

Consulta N° 25:

“Yacimientos. En el pliego, se hace referencia en el punto 1.3.4 Destape del
yacimiento de préstamos y en plano n° 2 se indica la ubicacion de los mismos. ¢ Para
los yacimientos citado se debera considera pagos a los propietarios por derecho a uso
0 explotacion? En caso afirmativo ¢De quién sera responsabilidad de dicho pago?
¢Del contratista o el contratante? En caso de ser del contratista ¢En qué item se
debera considerar?”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:
La ubicacion de los yacimientos son exclusiva responsabilidad de la empresa.

Su pago esta incluido en el item 8 terraplén de cierre.

Consulta N° 26:

“Se solicitan los archivos de los planos del pliego en formato editable o en una version
que sean legibles las referencias, notas y/o cotas indicadas en los mismos, ya que en
la version disponible la mayoria estan ilegibles.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Los planos incorporados en la presente licitacién pueden ser consultados en el sitio
web del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

Consulta N° 27:

“Se solicita adjuntar planos del puente sobre el arroyo Botija.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Se adjunta documentacion a la presente circular con los planos del Puente sobre la
Ruta 178.

PLIEG-2018-16091794-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 12 de 31



Consulta N° 28:

“Se solicita adjuntar los resultados de los sondeos realizados en las zonas de
yacimiento indicadas en el plano N° 2- Ubicacion de Sondeos Geotécnicos.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Los resultados de los sondeos se adjuntan en la presente circular.

Consulta N° 29:

“Confirmar que las cantidades de hormigén y acero indicadas en los items 19,
21y 22 respectivamente de la lista de Cantidades Presa de Regulacion del
Arroyo Pergamino incluyen las obras correspondientes al puente sobre el arroyo
Botija.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Las cantidades de acero y hormigén son las correspondientes a la totalidad de la obra.

Consulta N° 30:

“En el Pliego de la Obra, Seccién VI. Requisitos de las Obras, Alteo de la Ruta
Nacional 178, pagina 88 de 436 se menciona que el puente sobre el arroyo Botija
se reconstruird en el lugar en que se encuentra actualmente y que la traza de la Ruta
no sufrira modificaciones. Esto significa que habria que construir un desvio y
puente provisorio para mantener el transito vehicular durante el transcurso de la
obra. Por tal motivo solicitamos especificar el alcance de dichas tareas y definir el
item de pago correspondiente.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

“Este item debera ser contemplado en la metodologia, previendo que la DNV solicite
mantener el servicio de la Ruta.

Consulta N° 31:

“Se solicita que se especifique en qué items de pago se debera incluir la demolicion
del puente existente sobre el arroyo Botija y la demolicion del pavimento existente
para el alteo de la ruta N° 178.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Se encuentra prorrateada en todos los items de la obra.
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Consulta N° 32:

“Se solicita ajustar la cantidad de apoyos de policloropreno de item 23 ya
gue no se corresponden con los apoyos que surgen de los planos. Confirmar que
en dicho item se encuentran incluidos los apoyos para las vigas del puente sobre el
arroyo Botija.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
La cantidad de apoyos a utilizar segun los planos es la siguiente:
VERTEDERO:

Estribos: 14 apoyos de 25*20*5.2

Pilas: 42 apoyos de 25*20*3.2

Puente sobre el A°Botija:

Estribos: 8 apoyos de 40*25*5.2

Pilas: 8 apoyos de 40*25*3.2

Si se contabiliza el volumen total de apoyos indicados, es similar al total del volumen
de los apoyos del item 23 de la planilla de la oferta.

Por lo tanto se debera considerar el pago del item 23b para la totalidad de apoyos a
colocar en la obra del puente del vertedero y el pago del item 23a para para la
totalidad de los apoyos a colocar en la obra del puente sobre el A° El Botija.

Consulta N° 33:

“Se solicitan  registros hidrométricos de arroyo Pergamino o informacion
hidrolégica disponible.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

La informacién hidrolégica obrante en la Direccién Provincial de Hidraulica estara a
disposicion oportunamente de la empresa que resulte adjudicada en la licitacion.

Consulta N° 34:

“Se solicitan especificaciones y cota de coronamiento para las ataguias de desvio del
arroyo Pergamino y de proteccion de recintos de trabajo durante la ejecucion de la
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obra frente a posibles inundaciones por el aumento de niveles en el arroyo
Pergamino.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Los orificios ubicados a la izquierda del arroyo (descargadores), son los encargados
de llevar los caudales del arroyo hasta 130 m3/s. Estos se construiran en seco,
procediéndose después al desvio del arroyo. Ataguias y protecciones deberan ser
planteadas en la metodologia constructiva.

Consulta N° 35;

“Se solicita confirmar la unidad de medida del item 11.1 Proteccion de Taludes con
suelo cemento ya que en la lista de cantidades figura m2 y en las especificaciones del
item (pag. 179 de la Seccion VI Requisitos de la Obra) se indica m3”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

El item Proteccion de Talud con suelo cemento se cotiza por m3

Consulta N° 36:

“tem 16: Se solicita que se especifique el disefio del paquete estructural existente de
la ruta nacional N° 178 ya que el pago de dicho item serd por kilbmetro de
Paquete Estructural y Pavimento Asfaltico del Alteo a ejecutar.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:
Se adjunta documentacion en la presente circular.

El paguete estructural y pavimento asfaltico de la Ruta 178 seran del mismo tipo a los
existentes en la ruta actual y deberan ajustarse a las normas de DNV para rutas
nacionales.

Consulta N° 37:

“De acuerdo a lo especificado en el Articulo 19 de la Seccion IV - Requisitos de las
Obras, los hormigones en masa deberan cumplir con una resistencia caracteristica a
compresion de 130 kg/cm2 a la edad de disefio. Por consiguiente, solicitamos
especificar en qué item deberan cotizarse dichos hormigones y cudl es la cantidad
estimada.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:
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La resistencia de los hormigones a utilizar son los indicados en cada plano de
estructuras y sus cantidades las que se indican en la planilla de computo.

Consulta N° 38:

“Se solicita confirmar si el item 19 E Hormigén de Piedra para Pilotes corresponde a
los pilotes del puente sobre el arroyo Botija y si se incluye en dicho item la armadura
de acero o si la misma se encuentra computada en el item 21 acero especial en
barra ADN-420.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

El tem H° para pilotes no incluye la armadura, que esta computada dentro del ftem 21
—acero

Consulta N° 39:

“Se solicita especificar el item correspondiente a los pilotes de anclaje diametro 0,20m
gue se muestran en el plano N°18-1 ya que los mismos no se corresponden con lo
especificado en el articulo N° 36 Pilotes, de la Seccién IV - Requisitos de las Obras
del Pliego.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Este item estara prorrateado.

Consulta N° 40:

“Se solicita confirmar el espesor de la carpeta de concreto asféltico del item 25 ya
gue en el plano N° 18-1se indican espesores de 6 y 5 cm para el puente sobre el
vertedero. Confirmar si la cantidad del item incluye la carpeta asfaltica
correspondiente al puente sobre el arroyo Botija.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Dicho item incluye la totalidad de m2 de carpeta de concreto asfaltico a utilizarse en
toda la obra.

Consulta N° 41:

“De acuerdo a lo indicado en el ARTICULO N° 18- SISTEMA DE AUSCULTACION de
la Seccion IV - Requisitos de las Obras, se solicita especificar el alcance de
los "aparatos meteorologicos a ser instalados en las inmediaciones de la obra
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tendientes a conocer Yy evaluar las variaciones de los pardmetros climéticos en el
area y zona de influencia." Asi mismo se solicita definir el alcance de la tarea de
recoleccion y procesamiento de los datos obtenidos por los distintos sistemas de
medicion indicados en el articulo N° 18.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

El Contratista deberé realizar la instalacion del total del sistema de instrumentacion y
la construcciéon de sus respectivos accesos, de modo que se puedan realizar los
controles a que estan destinados. El alcance de los mismos deberan estar descriptos
en la metodologia.

Consulta N° 42;

“Se solicita especificar el alcance del ARTICULO 40: ILUMINACION. de la
Seccion IV - Requisitos de las Obras, indicando, longitud de tramos y sectores a
iluminar (coronamiento de la presa, vertedero, puente sobre la ruta 178 o alteo),
cantidad y tipo de luminarias.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Las luminarias debe deberan estar de acuerdo a los requerimientos de la DNV, que
debera ser propuesta y detallada en la metodologia.

La longitud a iluminar sera la correspondiente al alteo de la ruta y la longitud de la
presa, una cada 50 m aproximadamente, intercaladas a cada lado de la calzada.

Consulta N° 43:

“Segun lo indicado en el ARTICULO 41: CASA SOBRE TERRAPLEN PARA
INSPECCION Y MANTENIMIENTO de la Seccion IV - Requisitos de las Obras, se
solicita especificar el tipo de construccion solicitado dado que por las caracteristicas
de la casa en cuestion y el plazo de 40 dias definido para su construccion, sélo se
podria considerar una casa prefabricada. A su vez se solicita definir la ubicacion de la
casa ya que al momento de la firma del Acta de inicio no habra ningun terraplén para
su instalacién. Especificar en qué item de pago se deberd considerar su costo.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Debera estarse a lo dispuesto en la Enmienda N° 2.

Consulta N° 44:
“Documento: clausula 20.6 de la condicion particular
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Contexto: el texto es invisible.
Pregunta:
A) publique una version clara

B) si la UTE esté formado por una empresa extranjera y una empresa local, ¢ donde se
realizara el arbitraje?”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

a) De conformidad con la cldusula 20.6 de la Seccion VIII. Condiciones Especiales, se
aclara que el texto es el siguiente: “Reglamentos de Arbitraje:

a. Contrato con un contratista extranjero: Cualquier disputa, controversia o reclamo
generado por o en relacion con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o
anulacion del mismo, deberan ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje vigente de la Comision de las Naciones Unidas para el
derecho mercantil internacional (CNUDMI). El lugar de arbitraje sera: Montevideo,
Uruguay

b. Contrato con un contratista del pais del contratante: Cualquier disputa, controversia
o reclamo generado por o en relacion con este Contrato, o por incumplimiento,
rescision, o anulacion del mismo, que no fueran resueltas amigablemente y respecto
de las cuales la decision de la Comisién de controversias no haya sido aceptada por
alguna de las partes, se resolvera en forma definitiva través de los Tribunales
Provinciales del Fuero Contencioso Administrativo que resulten competentes con
asiento en la ciudad de La Plata.”

b) Aplicara uno u otro caso segun la nacionalidad de la UTE. La nacionalidad de la
UTE estara dada por la nacionalidad de la empresa principal de la UTE. EI Convenio
de UTE o compromiso de constitucion de UTE debera indicar cuél de las empresas
integrantes de la misma sera considerada “Principal”. El contrato de UTE, debera
acreditarse previo a la suscripcion del contrato respectivo.

Consulta N° 45;

“Documento: clausula 1.5 de la condicién particular.
Contexto: Condiciones Especiales del Contrato - Parte B.

Pregunta: "Condiciones Especiales del Contrato - Parte B" no se encuentran en la
licitacion, verifique a qué se refiere "Condiciones Especiales del Contrato — Parte B".

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Este Pliego particular no contiene "Condiciones Especiales del Contrato - Parte B".
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Consulta N° 46:

“Especificar si se requieren legalizar y apostillar los documentos legales y los
antecedentes de empresas extranjeras. En caso de respuesta afirmativa, detalle de
esos documentos.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Toda documentacion proveniente del extranjero debera contar con la correspondiente
certificacion notarial y legalizacién mediante Apostilla (“Convenio de la Haya"), o el que
resultare vinculante con el pais de origen, en caso de corresponder.

Consulta N° 47:

“Proporcione el plano del nuevo puente que se construira en el cruce de alteo de
RN178 y arroyo BOTIJA.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Se adjunta documentacién a la presente circular con los planos del Puente sobre la
Ruta 178.

Consulta N° 48:

“Por favor informenos sobre el estado de la adquisicion de tierras de las tres areas de
préstamo (y sus caminos de acceso) y el area del embalse (Area de inundacion).”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:

La provincia expropiar4 exclusivamente los terrenos de implantacion de la presa y
zona aledafa que considere necesario, quedando el pago de los yacimientos a cargo
exclusivo de la contratista, segun se indica en el item 8 terraplén de cierre.

Si los terrenos expropiados resultasen aptos para su uso como yacimiento, y Si se
concluye que esto no afecta la presa, y en caso que la Contratista necesite su uso
para ese destino, se evaluara tal posibilidad, y en caso de usarse como yacimiento, se
descontara el costo del suelo en la certificacién correspondiente.

Consulta N° 49:

“Las tres areas de préstamo se ubican en la parte superior de la presa, y el rango de
elevacion de 61.77m. a 65.39m. y podria inundarse durante la temporada de lluvias.
Por favor proporcione los datos hidrolégicos (registro de inundacion) y registro de
lluvias.”
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Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:

Las areas de préstamo indicadas en los planos son sitios posibles que deberan ser
analizados por la empresa.

Las manchas de inundacion y el registro de lluvias serd provisto a la empresa
adjudicada.

Consulta N° 50:
“Faltan los planos y corte del tunel que se conecta al vertedero. Favor de facilitarlo”
Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Dada la topografia donde se implantara la presa, el vertedero no tiene tanel. Los
planos son los que se encuentran en el pliego.

Consulta N° 51:

“En los documentos publicados en la licitacion de referencia no se publicaron los
planos, detalles estructurales y arquitecténicos del puente de la Ruta Nacional 178.
Favor, solicitamos el envio o la publicacién de dicha informacién.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Se adjunta documentacion a la presente circular con los planos del Puente sobre la
Ruta 178.

Consulta N° 52:

“En los documentos publicados de la licitacion de referencia, no se suministraron los
detalles de cortina de inyecciones de impermeabilizacion y orificios de drenajes
longitudinales a la Presa y el Vertedero. Favor, solicitamos el envio o publicacion de
dicha informacion.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

No se consideraron necesarios. Si el oferente los cree necesarios, deberd incluirlos en
su ingenieria de detalle.

Consulta N° 53:
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“El lugar donde se va a implantar la Presa ya esta expropiado. Se hace cargo la
provincia de dicha expropiacion?”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

La provincia expropiara exclusivamente los terrenos de implantacion de la presa y la
zona aledana, liberandola para permitir la ejecucion de la obra con anterioridad a su
inicio.

La politica de compensacion por las afectaciones de la obra en estado operativo, es
privativa de los acuerdos entre la provincia y cada propietario.

El pago de los yacimientos a cargo exclusivo de la contratista, segun se indica en el
item 8 terraplenes de cierre.

Consulta N° 54:

“Los lugares de donde se va a extraer el suelo y que estan marcados en planos ¢ya
estan expropiados? ¢ Se hace cargo la provincia de dicha expropiacion?”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

La provincia expropiard exclusivamente los terrenos de implantacion de la presa y
zona aledafa que considere necesario, quedando el pago de los yacimientos a cargo
exclusivo de la contratista, segun se indica en el item 8 terraplén de cierre.

Si los terrenos expropiados resultasen aptos para su uso como yacimiento, y Si se
concluye que esto no afecta la presa, en el supuesto caso que la Contratista necesite
Su uso para ese destino, se evaluara tal posibilidad, y en caso de usarse como
yacimiento, se descontard el costo del suelo en la certificacion correspondiente.

Consulta N° 55;:

“En la documentacion publicada en la web no estan los planos del puente sobre el A°
Botija. Podran enviarlos?”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Se adjunta documentacion en la presente circular con los planos del Puente sobre la
Ruta 178.

Consulta N° 56:

“La provincia entregard los terrenos expropiados? tanto para la presa con para los
préstamos”
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Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:

La provincia expropiara exclusivamente los terrenos de implantacion de la presa y la
zona aledana, liberandola para permitir la ejecucion de la obra con anterioridad a su
inicio.

La politica de compensacion por las afectaciones de la obra en estado operativo, es
privativa de los acuerdos entre la provincia y cada propietario.

El pago de los yacimientos a cargo exclusivo de la contratista, segun se indica en el
item 8 terraplenes de cierre.

Consulta N° 57:

“En la documentacion publicada en la web, no estan los planos del puente sobre el
arroyo botija. ¢ Cuando los entregaran?”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:

Se adjunta documentacién a la presente circular con los planos del Puente sobre la
Ruta 178

Consulta N° 58:

“2.4.A) Experiencia especifica de construccion:

2.4 23) Expenendca Experiencia en la construccion de por lo |
espeafica en menas 2 (dos) obras Hidrdulicas, ds
CONSTTUCC0N naturaleza y complejidad como contratista

principal, cuyafinalizacion hubiera operado
en & transcursodelos uitimos 10 (diez) afas
-contados desde la fecha de apertura. |
Se entiende por obra de naturaleza y
complejidadsimilara obras Hidraulicas que

cugnten con los sigulentss items

« Terraplén de defensa de materiales
sualtos, de no menos de 1.500.000 m3
(un milldn gquinientos mil  metros
cubicos) y

|
. Ohras accesarias de hormigon yfu |
Hormigon Armado, no menores a 8.000

m3 (ocho mil metros cubicos)
A fin de cumplir este requisito. las obras
deberan sstar terminadas con recepidn
provisonao conungrado de avance del 90%
COMO MM Mo
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Interpretamos que nuestras obras de presas ejecutadas con Hormigén Compactado a
Rodillo (HCR) o de Suelo Cemento no seran tenidos en cuenta ya que se exigen como
antecedentes "terraplenes de defensa de materiales sueltos”, y los mismos fueron
ejecutados con materiales cementados. ¢ Es correcta nuestra interpretacion?

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

Si, efectivamente es correcta la interpretacion, solo se admitiran obras con terraplenes
de defensa de materiales sueltos compactados, de naturaleza y complejidad similar a
la presa requerida.

Consulta N° 59:

“2.4.a) Experiencia Especifica de Construccion. El formulario EXP-4.2.a) obrante a
fs.79 de la Seccibn IV del Pliego Licitatorio no cuenta con espacio destinado como es
habitual para consignar la informacion respecto de los volimenes de las obras
propuestas por el Oferente como antecedentes (volimenes de terraplenes de defensa
de materiales sueltos y de hormigén).

Solicitamos se incorpore el siguiente formulario complementario al anteriormente
mencionado.

Destacamos que el mismo es parte del pliego de la adecuacion del Rio Salado,
recientemente licitado por vuestro Organismo.

Contrato similar n.”
Informacion

Descripcion de la similitud en la
concordancia con el Subfactor 2.4 a)
de la Seccién I1I:
1. Monto

2. Tamario fisico de cada obras
requerida

L s )

. Complepdad

4. Métodos/tecnologia |

|

Tasa de construccion para las
actividades clave

i — e ! i — T

| 6. Quras caracteristicas
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Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Debera presentar Formulario EXP-4.2.a) conforme el formato establecido en la
Seccion V. Formularios de licitacion. En caso de considerarlo necesario podra brindar
informacion complementaria que estime pertinente.

Consulta N° 60:

“Segun el inciso 3.2.3, se indica cémo se debe realizar la distribucion de los suelos
sobrantes de las excavaciones para el apoyo del alteo de la RN W178, pero no se
indica el lugar. Por favor indicar los lugares, donde se deben realizar. Asimismo, en
otros puntos de excavacion se indica en los margenes de un canal. Favor indicar de
gue canal se hace mencion.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

“3.2.3 SUELOS SOBRANTES. Los suelos sobrantes de la excavacion se distribuiran,
en lugares aprobados por la Inspeccion de Obra, con una altura que no supere los dos
metros (2.00m), segun una configuracion estable en coincidencia con depresiones del
terreno, para facilitar el drenaje de los predios adyacentes. En estos casos los suelos
se distribuirdn de la siguiente manera: Se dispondran con un talud tendido con
pendientes del orden de 1:5 de manera que quede integrado a la fisonomia topoldgica
del terreno natural de los campos vecinos.”

Consulta N° 61:

“Segun los planos presentados, hay varias estructuras donde no distingue si las
mismas deben ser realizadas con H-17 o con H-21. Favor de indicar que tipo de
hormigén se debe utilizar en las principales estructuras.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Los tipos de H°® estan indicados en los planos respectivos.

Consulta N° 62:

“En las especificaciones técnicas particulares, en el item 19.E, se realiza la mencion a
pilotes de fundacion de 0,60m de didmetro o superiores. Los mismos no se encuentran
ubicados en los mapas. Favor indicar donde se encuentran los pilotes en las diferentes
estructuras.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:
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El item 19E esta referido al “H° de Piedra para Pilotes”, y éste sera utilizado segun se
indique en los planos estructurales que se encuentran en el pliego. En la Ingenieria de
detalle se determinaran y/o verificaran las estructuras en cumplimiento a lo
especificado en el Articulo 36: Pilotes de Las ETP.

Consulta N° 63:

“Por la presente Nos dirigimos al Sr. Director Provincial de Compras y Contrataciones
la Provincia de Buenos Aires, a efectos de solicitar la flexibilizacion de los plazos para
las exigencias de "experiencia en contratos de construccion de Obras Hidraulicas"
(Seccion Il - Criterios de evaluacion y Calificacion - Art 2.4 - Experiencia), para la
Licitacion Obra: "Presa de Regulacion del Arroyo Pergamino- Partido de
Pergamino...Por todo lo expuesto, es que solicitamos ampliar el plazo de tiempo fijado
para la "Experiencia en Contratos de Obras Hidraulicas" previsto en el punto 2.4.1y
2.4.a), de 10 (diez) a 20 (Veinte) o 25 (Veinticinco) afios para, al menos, una de las
dos (2) Obras exigidas, tomando como validos los antecedentes de obras de mayor
antigiedad como las antes expuestas, dando valor a la trayectoria, experiencia y
continuidad empresarial a lo largo de méas de sesenta (60) afios en el rubro de la
construccion y, fundamentalmente, en la ejecucién de obras hidraulicas.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

En virtud de lo solicitado, se informa que debera cumplimentar con lo requerido en las
condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion.

Consulta N °64:

“Nos dirigimos a Uds. como posibles oferentes a la licitacion de la referencia y a los
efectos de requerir, en ejercicio de las potestades que le caben a esa Direccién para
modificar el Pliego, la modificacién de lo requerido por el art. 2.4.a Experiencia
Especfifica en Construccién, de la Seccion 111- Criterios de Calificacién, donde se
exige contar con experiencia en la ejecucion de obras hidraulicas que incluyan la
construccion de terraplenes de defensa de material suelto y obras complementarias de
hormigdn. Solicitamos que sean admisibles obras de cualquier tipo que incluyan
la ejecucion de terraplenes y obras de hormigén, ya que la finalidad y el objeto de la
obra en cuestion, no hace a la similitud o a la dificultad tecnologica para la ejecuciéon
de dichas tareas, y que la finalidad de la solicitud de antecedentes técnicos es
asegurar que la empresa proponente cuenta con la experiencia y la capacidad de
ejecutar sobre el campo tareas de similares caracteristicas a las licitadas.

Fundamentamos nuestra solicitud en la vigencia del principio de libertad de
concurrencia que postula la cotizacion del mayor nimero de interesados en la
licitacion, lo que favorece la multiplicidad de propuestas sin limitar el numero de
oferentes a solamente las empresas que han ejecutado obras similares en los ultimos
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afos, sobre todo considerando cuando las tareas que componen la obra también
se ejecutan en obras realizadas para otras finalidades.

Al limitarse de tal modo el nimero de oferentes se favorece la realizacion de préacticas
colusorias, contrarias al principio de transparencia y se afecta el principio de libertad
de concurrencia o libore competencia que propende a la obtencion de una benéfica
competitividad de precios y propuestas de empresas que cuentan con capacidad de
contratacién anual, con solvencia econémico-financiera acreditada a través de los
balances y demas documentacion respaldatoria, equipamiento de maquinas
adecuadas al emprendimiento que se licita y personal técnico con horas de ingenieria
de tablero y de campo.

Por ello es que debemos considerar la posibilidad de computar también como
antecedente de experiencia en obras similares, la ejecucion de terraplenes y obras de
arte mayores de hormigdén para Rutas, Viaductos, conductos de desagiie y todas
aquellas obras cuya metodologia de ejecucion sea sustancialmente similar a la
necesaria a aplicar para la realizacion de la presente Obra

Por todo lo expuesto agradeceriamos una para continuar con la preparacion de
nuestra mejor oferta.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:
Atendiendo a lo solicitado, no se tendran en cuenta obras de cualquier tipo que no

estén dentro del criterio con el cual se toman las condiciones planteadas en el punto
2.4.a) Experiencia especifica en construccion.

Consulta N° 65:

“Solicito envien o publiquen los planos en soporte CAD ya que en los mismos existen
leyendas y notas que no se pueden leer al tener formato pdf.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
Los planos incorporados en la presente licitacion pueden ser consultados en el sitio

web del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, los cuales se
pueden visualizar correctamente.

Consulta N° 66:

“como debemos resolver el cruce del arroyo Botija y la RN Nro 178 (¢ puente viga o
marco cerrado?)”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:
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Los planos del Puente sobre la Ruta 178 estan incorporados en el documento
denominado PLANO-2018-14577439-GDEBA-DPHMIYSPAGP.

Consulta N° 67:

“Cual es el plano tipo PE-B-7, el puente sobre el vertedero tiene barandas tipo New
Jersey, aclarar.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

El plano tipo PE-B-7 es el que se agrega como PLANO-2018-14578523-GDEBA-
DPHMIYSPGP.

En cuanto a las barandas sobre el Puente del vertedero se encuentran descripto en la
documentacion técnica del pliego.

Consulta N° 68:

“Solicitamos nos confirmen la siguiente interpretacion:

Para la LPI 02/18, se debe presentar solo Declaracién de Mantenimiento de Oferta”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuaciéon se detalla:

Es correcta su interpretacion.

Consulta N° 69:

“Con motivo de la licitacion de la referencia, me dirijo a Uds. a los efectos de realizar la
siguiente consulta:

Al abrir el archivo pdf que contiene los planos del pliego de la licitacién, aparece el
siguiente error en el mismo: “No se puede encontrar o crear la fuente AriaiMT.
Algunos caracteres podrian no mostrarse o0 imprimirse correctamente”, el cual no
nos permite visualizar en su totalidad los planos de la licitacién. En tal sentido,
solicitamos que puedan cargar en vuestra pagina web los citados planos en
formato AD (Autocad) o convertirlos nuevamente en pdf subsanando el citado
error.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:
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Los planos incorporados en la presente licitacion pueden ser consultados en el sitio
web del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, los cuales se
pueden visualizar correctamente.

Consulta N° 70:

“El tem 11.1 la lista de cantidades tiene diferente unidad respecto de la especificacion
Técnica (debe ser m3).”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

El ftem Proteccién de Talud con suelo cemento (Art. 11.1.3 de las ETP) se cotiza por
m3

Consulta N° 71:

“1- En Pag. 271 Art 41, pide una casa de 12 m2 con bafio de 6 m2, sobre el terraplén,
con instalacion de agua desde una perforacion y energia. En medicion y pago dice que
se comenzara a construir a partir de la firma del acta de inicio. Se solicita aclarar si la
misma debe construirse al inicio de la obra o bien una vez finalizado el terraplén, sobre
éste.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

La casa a ubicar sobre el terraplén debera construirse una vez finalizado el mismo.

Consulta N° 72:

“2- En el Art. 22 (Acero de Pretensado), apartado 22.7 Medicion, se indica que “en la
propuesta el oferente debera indicar la cantidad de acero de pretensado a emplear”.
Dado que dicha cantidad figura en la planilla de la oferta, se solicita aclarar si es
necesaria esta declaracion.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
No es necesario declarar en la propuesta la cantidad de acero pretensado, dado que

ya esta cuantificado en el item n° 22 “Acero especial para hormigdn pretensado
colocado”.

Consulta N° 73:

“1. Solicitamos confirmar si la oferta debera contener el IVA y si el mes base de la
oferta seré el de la presentacion de la misma.”
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Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

Efectivamente, el IVA debera estar contenido en la oferta y se tomara como base de la
oferta el mes de presentacion de la misma.

Consulta N° 74:

“1. Se solicita informar si la extraccion de suelos en las zonas identificadas como
yacimientos en el Plano N° 2 "Ubicacién Sondeos Geotécnicos", estara sujeta al pago
de un canon o sera de libre disponibilidad para su uso como material de terraplén en la
presa. En caso de estar sujeta al pago de un canon, informar que valor se debera
adoptar.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacién se detalla:

La ubicacion de los yacimientos son exclusiva responsabilidad de la empresa su pago
esta incluido en el item 8 terraplén de cierre del embalse y del alteo de la Ruta n°® 178.

Consulta N° 75:

“1- Solicitud de informacion: En el plan de gestion ambiental y social se contempla la

ejecucion de desvio de transito con naturaleza preventiva y de proteccion al ejecutarse
puentes, recintos, alteo de ruta, entre otros.

En la planilla con la lista de cantidades, no se hace referencia al rubro, ni a las
cantidades correspondientes para la construcciéon de los desvios. Favor, solicitamos
gue se envien los planos, detalle las cantidades y en que item debe ser considerado
con el fin de indicar las tarifas y los precios unitarios correspondientes.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

El estudio del desvio de la ruta debera desarrollarse en la metodologia.

La obra provisoria de desvio que eventualmente se requiera o exija la DNV, se
encuentra prorrateada en todos los items de la obra.

Consulta N° 76:

“2- En el punto IAO 10.1 del paragrafo C. Preparacion de las Ofertas de la Seccién L.
Datos de la Licitacion del pliego de la licitacion, esta dispuesto que “El idioma para la
traduccion de los documentos de respaldo y las publicaciones impresas es espafiol”.
Observamos también que en la licitacion LPI 1/18, Adecuacion del Cauce del Rio
Areco — Partido de San Antonio de Areco, también bajo responsabilidad de ese
estimado Ministerio y el mismo “Proyecto de Drenaje y Control de Inundaciones en la
Provincia de Buenos Aires”, oriundos también del mismo Préstamo BID N° 4427/OC-
PLIEG-2018-16091794-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 29 de 31



AR, esta dispuesto en su pliego, punto IAO 12.1 del paragrafo C. Preparacion de las
Ofertas, Seccion Il. Datos de la Licitacion, que “a literatura impresa que provea el
Oferente podra estar escrita en otro idioma, a condicion de que vaya acompafiada de
una traduccion de los parrafos pertinentes al espafiol”.

Dada la coincidencia del comitente, del proyecto y del préstamo, entendemos que lo
gue se refiere al punto del idioma en la licitacién de la Adecuacién del Cauce del Rio
Areco (LPI 1/18), también se aplica a la licitacion Presa de Regulacion del Arroyo
Pergamino (2/18), es decir, también se aplica que la “literatura impresa que provea el
Oferente podra estar escrita en otro idioma, a condicion de que vaya acompafiada de
una traduccion de los parrafos pertinentes al espafiol’. Solicitamos que ratifiquen
nuestro entendimiento.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

De conformidad con lo establecido en la Clausula 10.1 de la Seccion 1. Instrucciones a
los Oferentes de los Documentos de Licitacién, los documentos de soporte y el
material impreso que formen parte de la Oferta podran estar en otro idioma, con la
condicién que las partes pertinentes estén acompafiadas de una traduccion fidedigna
al idioma espafiol, de lo contrario se aclara que quedara a criterio de la Comision
Evaluadora su consideracion.

Consulta N° 77:

“En la Seccion IV, Formularios de licitacion (pag. 61), en la lista de cantidades,
detectamos que el item 11.1 proteccion de taludes con suelo-cemento presa, se
expresa en la unidad de medida metro cuadrado (m2), mientras que en Seccion IV,
Requisitos de obras item 11.1.3 medicién y forma de pago del item en referencia
(pag.179), se dice que se medira y pagara por metro cubico (m3) de material.

Favor, solicitamos la unificacion de la unidad de medida de la cantidad de las planillas
y la del pago para el item 11.1 proteccién de taludes con suelo-cemento presa y su
forma de medicién.”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:

El ftem Proteccion de Talud con suelo cemento (Art. 11.1.3 de las ETP) se cotiza por
m3.

Consulta N° 78:

“Se entiende que sera tomado agosto (fecha de apertura) como mes base de la oferta
para las posibles redeterminaciones ¢ Es correcto nuestro entendimiento?”

Se deberatener en cuentalarespuesta que a continuacion se detalla:
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El mes base de la oferta para las posibles redeterminaciones seré el de fecha de
apertura.

Asimismo, de conformidad con la Enmienda N° 3, se aclara que toda consulta
presentada con posterioridad al 1° de Agosto de 2018 no ser& contestada por
resultar extemporanea.
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