
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Providencia

Número: 

Referencia: EX-2019-01569867-GDEBA-DPCLMIYSPGP- Respuesta a consulta de las empresas

 
OBRA: PUESTA EN NORMA Y VALOR H.Z.G.A. DR. OÑATIVIA

SERVICIOS DE CIRUGIA, PARTO, ESTERILIZACIÓN, TERAPIA Y NEONATOLOGIA

 LOCALIDAD: Rafael Calzada

PARTIDO: Almirante Brown

LICITACION: 25/2019

EXPEDIENTE: EX-2019-1569867-GDEBA-DPCLMIYSPG

En respuesta a las consultas realizadas por las empresas, se procede a responder:

 

Consulta 1: En el plano Número 2 y Número 3 de obras complementarias en el sector internación de
clínica médica, ¿se debe realizar el tendido de nuevas cañerías de iluminación, provisión y colocación de
artefactos nuevos? Si es de este modo,

¿se debe tener en cuenta la reconstrucción del cielorraso según artefactos?

 

Respuesta 1: La provisión de artefactos de iluminación es completa con su respectivo cableado y boca de
iluminación reglamentaria. El cielorraso deberá quedar en perfecto estado conforme a la disposición de los
artefactos de iluminación y de los difusores del sistema de climatización.
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