CIRCULAR ACLARATORIA N° 4

Licitacion PuUblica Nacional N° 3/19

“REPOTENCIACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOS BERROS - PARTIDO
SAN MIGUEL”

PRESTAMO BID 3256/0C-AR

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO
RECONQUISTA

La presente Circular contiene respuestas a consultas realizadas por potenciales

oferentes, que se detallan a continuacion:

Consulta N° 1:

“Indicar longitud y ancho de: camino de acceso de hormigdn y camino mejorado en zona

de sirga, ¢para el mismo se debera realizar la evaluacion de zona de riesgo hidrico?”
Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

El Licitante debera realizar sus propias evaluaciones de acuerdo a la informacién obrante
en el Documento de Licitacion.

Asimismo, de acuerdo a la Clausula 8.1 Visita al Sitio de las Obras de la Seccion I.
Instrucciones a los Oferentes “Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos

relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente”.

Consulta N° 2:

“Indicar las dimensiones del pozo de bombeo y la superficie sobre la que se debe aplicar

el revestimiento epoxi.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:
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El Licitante debera realizar sus propias evaluaciones de acuerdo a la informacién obrante
en el Documento de Licitacion.

Asimismo, de acuerdo a la Clausula 8.1 Visita al Sitio de las Obras de la Seccion I.
Instrucciones a los Oferentes “Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente”.

Consulta N° 3:

“Las salas ya construidas, ¢poseen contrapiso?, ¢hay que realizar la terminacion de los

mismos?, indicar material y dimensiones.
Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

El Licitante debera realizar sus propias evaluaciones de acuerdo a la informacién obrante

en el Documento de Licitacion.

Asimismo, de acuerdo a la Clausula 8.1 Visita al Sitio de las Obras de la Seccion I.
Instrucciones a los Oferentes “Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente”.

Consulta N° 4:
“Indicar el material del techo.”
Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

El Licitante deberd realizar sus propias evaluaciones de acuerdo a la informacién obrante
en el Documento de Licitacion.

Asimismo, de acuerdo a la Clausula 8.1 Visita al Sitio de las Obras de la Seccién I.
Instrucciones a los Oferentes “Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
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alrededores y obtenga por si mismo toda la informaciéon que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcciéon de las Obras. Los gastos

relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente”.
Consulta N° 5:

“Indicar las dimensiones del sector de bafio y oficina, donde se debe colocar revestimiento

ceramico.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

El Licitante debera realizar sus propias evaluaciones de acuerdo a la informacién obrante

en el Documento de Licitacion.

Asimismo, de acuerdo a la Clausula 8.1 Visita al Sitio de las Obras de la Seccion |.
Instrucciones a los Oferentes “Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informaciéon que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente”.

Consulta N° 6:

“En el pliego se informa el alcance del desmontaje de los elementos electromecanicos
instalados, pero no indica si los mismos son considerados desechos y si la disposicion de
los mismos depende de la Contratista.”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Deberan realizarse todos los desmontajes previstos, con retiro y disposicion final de
materiales. Los mismos quedaran bajo responsabilidad del Contratista, quien los
removera del predio de la obra a medida que avancen las tareas depositandolos donde
indique la Inspeccion, no pudiéndose acumular el material por mas de 48 horas.

Consulta N° 7:

“En el pliego no especifica dimensiones, tipologia constructiva, seccion y paquete
estructural de los caminos a realizarse. Favor de incluir dicho detalle en caso de que sea
posible.”
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Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

El Licitante debera realizar sus propias evaluaciones de acuerdo a la informacién obrante

en el Documento de Licitacion.

Asimismo, de acuerdo a la Clausula 8.1 Visita al Sitio de las Obras de la Seccion |.
Instrucciones a los Oferentes “Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informaciéon que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos

relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente”.

Consulta N° 8:

“¢ Es alcance de la obra la provision y montaje de la traza de 1228m de cafieria DN600 a
camara de registro para finalizar en Planta Depuradora Bella Vista de Aysa? Dicho
conducto se menciona en la pg. 839 del pliego sin explicitar si se compone dentro de la

obra.”

Se deberatener en cuenta la siguiente respuesta:

El colector de 1228 m de caferia DN600 a camara de registro que finaliza en la Planta
Depuradora de Bella Vista (AySA) no esta incluido en la presente licitacion.

Consulta N° 9:

“La cafieria y piezas especiales desde la impulsiéon de las bombas hasta la camara de
caudalimetro ¢ debera ser de PRFV como se indica en las péaginas 441 y 839, o de acero

al carbono como se menciona en pagina 8487?”
Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Las piezas especiales seran de acero al carbono hasta su empalme a la impulsiéon de
PRFV para luego ser de este ultimo material mencionado (ver Plano N° 48363 Plantas y
cortes).

Consulta N° 10:

“El camino de acceso a planta a pavimentar y el camino de serga a mejorar indicados en

el plano B-C-MI-0014 ¢ forma parte del alcance de la obra?”
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Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Si, forma parte, de acuerdo a lo especificado en la pagina 856 del Documento de
Licitacion.

Consulta N° 11:

“La linea en media tension que finaliza a puertas de la planta ¢ esta destinado a la misma,
dimensionada con la potencia requerida, o debe realizarse una obra nueva. Y en el Ultimo

caso ¢ A cargo de quien estara esta nueva obra?”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

En el Articulo 5° “Obra eléctrica” de la “Descripcion, forma de medicion y pago de los
items” de las Especificaciones Técnicas Particulares, se define el alcance de la obra
eléctrica y los limites de aplicacion.

Consulta N° 12:

“La retencion estipulada en el apartado 48.1 de las Condiciones Generales del contrato.

¢, Puede sustituirse por una garantia consistente en un seguro de caucion?”

Se deberatener en cuentala siguiente respuesta:

Debera estarse a la clausula CGC 48.1 de la Seccion VI. Condiciones Especiales del
Contrato del Documento de Licitacion (Enmienda N° 1).
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