CIRCULAR ACLARATORIA N° 6

Licitacion Publica Nacional N° 3/19

“REPOTENCIACION ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOS BERROS - PARTIDO
SAN MIGUEL”

PRESTAMO BID 3256/0C-AR

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO
RECONQUISTA

La presente Circular contiene respuestas a consultas realizadas por potenciales

oferentes, que se detallan a continuacion:
Consulta N° 1:

“Punto CGC 47.1 de la Seccion VI "Condiciones Especiales del Contrato" (pag 124). Se
establece que se emplearan los indices de referencia segun las publicaciones de la
Direccion Provincial de Estadistica de la Provincia de Buenos Aires. Al momento de la
emisién de la presente nota, los ultimos indices publicados son los del mes de Junio de
2019, acusandose una demora de 4 meses en la publicacion. El punto 3 del inciso de
"Procedimiento para redeterminaciones" (pag 129), establece que "(...) no se practicaran
redeterminaciones de precios con posterioridad al vencimiento de los plazos contractuales
(...)". Dada la gran demora en la publicacion de los indices de referencia se solicita aclarar
gue la expresion "plazos contractuales" se refiere al plazo desde al Acta de Inicio hasta la
Recepcion Definitiva. De no dar curso a este pedido, un 40% de la ejecucion de la obra

quedaria sin redeterminar, lo cual es muy perjudicial en el contexto econémico actual.”
Se deberéa tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se informa que dicha clausula ha sido reemplazada en la Enmienda N° 1. La misma
expresa: “El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se
encuentra alcanzada por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su

reglamentacién”, estableciendo ademas la Estructura de Ponderacion a aplicar en la obra.

Consulta N° 2:
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“En péag. 867 del Documento de Licitacién, se indica en el punto G, que el oferente debera
presentar un anteproyecto. Entendemos que como anteproyecto basta con la
documentacion licitatoria, y seria el Adjudicatario quien deberia presentar el Proyecto
Definitivo.

Confirmar si es correcta nuestra interpretacion.”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:
Es correcta la interpretacion.

El Contratista debera presentar para aprobacién de la Dipac el Proyecto Ejecutivo y la
Ingenieria de Detalle, de acuerdo a lo indicado en el Articulo 1° Proyecto Ejecutivo e
Ingenieria de Detalle de la “Descripcion, forma de medicién y pago de los items” de las
Especificaciones Técnicas Particulares.

Consulta N° 3:
“¢La obra tendré inspeccién por parte de Aysa o de Provincia?”
Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

La Inspeccion de la Obra esté a cargo de la Direccién Provincial de Agua y Cloacas del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos.

Consulta N° 4:

“Favor de enviar el listado de materiales aprobados por Aysa segun el articulo 25 (pg.
536)."

Se debera tener en cuenta la siguiente respuesta:

Se adjunta listado de materiales disponible en Dipac de fecha noviembre de 2019 (IF-
2019-40372089-GDEBA-DPYPMIYSPGP).

Consulta N° 5:

“¢, Actualmente se encuentra cerrado el conducto aguas arriba de la camara de ingreso a
la Estacion de Bombeo? (O existe la posibilidad de cortarlo con alguna valvula

existente?”
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Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

De acuerdo a la Clausula 8.1 Visita al Sitio de las Obras de la Seccion I. Instrucciones a
los Oferentes “Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por si mismo
toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato
para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correréan por

cuenta del Oferente”.
Consulta N° 6:

“Las reparaciones civiles deben tener la misma terminacién que la existente, siendo estas
de ladrillo a la vista, en las aberturas a reparar ¢,se puede realizar un recuadre de revoque

en las mismas para su mejor terminacién?”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

El Licitante debera realizar sus propias evaluaciones de acuerdo a la informacién obrante

en el Documento de Licitacion.

Asimismo, de acuerdo a la Clausula 8.1 Visita al Sitio de las Obras de la Seccion |.
Instrucciones a los Oferentes “Se aconseja que el Oferente, bajo su propia
responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos

relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente”.
Consulta N° 7:

“¢.,Se deberd realizar la iluminacién del camino pavimentado? ¢y del camino de sirga

mejorado?”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:
No.

De acuerdo a lo establecido la pagina 862 del ANEXO | CONDICIONES PARTICULARES
TECNICAS en el apartado EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES Y
COMPLEMENTARIAS:
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ILUMINACION INTERIOR, EXTERIOR Y DE EMERGENCIA

Cubrira la totalidad de los Edificios e Instalaciones para dar cumplimiento a los

requerimientos Operativos y de Seguridad del Establecimiento.
Consulta N° 8:

“¢.Ante qué ente se deben gestionar los permisos para realizar el mejoramiento del

camino de sirga?”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

Tendra que realizar las averiguaciones pertinentes en el Municipio de San Miguel.
Consulta N° 9:

“Segun el plano 48362 el pozo para el agua subterranea se encuentra dentro del predio al
lado del porton de acceso. Segun pliego, pg. 824, se menciona que el pozo debera estar
apartado a mas de 70 metros de una descarga a tierra (jabalinas). Dado la presencia del
sistema PAT de la obra, ¢esta se deberia reubicar por fuera del predio? En ese caso
¢estaria habilitado hacer el pozo en zona cercana al predio del lado del arroyo Los

Berros?”
Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:

De acuerdo a lo que surge de los planos obrantes en el Documento de Licitacion la
ubicacion de la perforacion de explotacion se encuentra dentro del predio de la Estacion

de Bombeo, respetandose esto Gltimo mencionado.
Consulta N° 10:

“Si bien en pliego se especifica que la reduccion de DS 30% es el valor solicitado para la
prensa de lavado de tamizado. No se especifica el valor deseado de reduccién de BSB5

restante en el tamizado.

¢Es posible plantear como alternativa, un transportador de desagiie que cumple con la
condicion de concentracidén de sélidos del 30 % (DS)? Seria un Unico equipo que hace de

transportador y compactador.”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:
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No es aceptable.
Consulta N° 11:

“Segun Circular Aclaratoria N° 2: si el Oferente decidiera realizar dicha visita, de acuerdo
a los términos de la Clausula 8.1 citada, tendra que coordinar la misma con el Operador

del Servicio de Cloacas en la zona que es AySA.

Solicitamos nos den precisiones acerca de la persona de contacto, y sus datos: teléfono y
correo electronico.”

Se deberé tener en cuenta la siguiente respuesta:
La persona de contacto en AySA es:

Ing. Daniel Pérez, Director de Saneamiento.
Teléfono (011) 6319-5565.

Correo electrénico: daniel_s_perez@aysa.com.ar
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