CIRCULAR MODIFICATORIAN® 1

“Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martin Fierro tramo entubado”, en el
partido de Ituzaingo.

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en la documentacién
licitatoria de referencia, que con motivo de lavigenciadel Decreto de Necesidad y Urgencia N°
297/2020 dictado por el PoderEjecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros tendiente
a evitar la propagacién del virus COVID-19, cuyo brote fuera declarado como una pandemia
por la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020, se torna
imperiosa realizar la siguiente modificacién al Pliego de Bases y Condiciones Particulares
(PLIEG-2021-02547674-GDEBA-DCOPMIYSPGP):

Clausula 2.2.7.1 SOBRE N° 1.: Se modifica el apartado 3 en los siguientes términos:

3. Declaracién jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en laciudad de La
Plata, su numero telefdnico, fax y correo electrénico. Se agrega como sub apartado 3.a) con el
siguiente texto: 3.a) Declaracidn Juradade casilla de correo electronico donde seran cursadas
las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos debarealizar durante el procedimiento de evaluacién y adjudicacidn. A tales
efectos serdn Unicamente validas las que se cursen desde el correo electrénico
comprasobraspublicasl@gmail.com.

Clausula 2.2.9. AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES.

Se agrega como sub cldusula2.2.9. a) el siguiente texto: 2.2.9. a) Los cambios en los domicilios
indicados en las cldusulas 2.2.7.1.3y 2.2.7.1.3a), deberan ser obligatoriamente notificados al
contratante a la casilla comprasobraspublicasl@gmail.com, y surtird efectos una vez
transcurridos 10 (diez) dias habiles administrativos de su recepcion.
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