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ARTÍCULO N°1.  TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL 

OBRADOR 

ITEM N°1 Traslado de equipos e Instalación del Obrador 

1. Descripción  

Comprende este artículo la ejecución de las tareas previas al inicio de los trabajos 
como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga y 
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias 
necesarias para realizar la obra. 

También se incluye en este ítem el montaje e instalación de los obradores, 
oficinas, laboratorio tanto para la Contratista como para la Inspección, al igual que 
los equipamientos mínimos solicitados en Especificaciones Legales Particulares, 
como los necesarios para el replanteo de los trabajos. 

Serán por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y 
reposiciones de servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan 
resultar dañadas por las operaciones de traslado y armado del obrador. Además, 
será por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupación, etc. para la 
instalación de los obradores. 

Asimismo, será por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos 
organismos públicos y privados, como también el pago de los derechos de 
circulación, peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o 
herramientas.  

Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo, la contratista 
deberá explicar cómo desarrollará todas estas tareas y provisiones. 

2. Medición y Forma de pago 

Este artículo se medirá y certificará en forma global (Gl). Para la determinación de 
la medición de este ítem deberá tenerse presente que no podrá superar el 5% de 
la suma del resto de los ítems, sin honorarios. Su monto se abonará como un 30% 
del monto ofertado, siendo este pago parcial certificado con el acta de inicio de las 
obrase inicio de construcción de las instalaciones del obrador y traslado de 
equipos. Una vez cumplimentada la totalidad de las provisiones e instalaciones se 
certificará el setenta (70%) por ciento restante. 
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ARTÍCULO N°2.  LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE ESCURRIMIENTO DEL 

ARROYO SOTO Y CANALES AFLUENTES 

ITEM N°2.1 Limpieza de arroyo a cielo abierto y canal afluente 

1. Descripción 

Se realizará la limpieza de la sección transversal existente de cada tramo del 
arroyo Soto y canales afluentes, desarrollado en la correspondiente Memoria 
Descriptiva, y el reacondicionamiento de ambas márgenes desde el filo de 
conformación de los taludes hasta el inicio del camino de ribera, si lo hubiera. 

Para esto se deberá respetar la sección actual de los cauces, y el equipamiento 
terrestre será el único permitido y posible de utilizar para la limpieza de los 
mismos. 

Las tareas de limpieza incluyen la remoción, en caso de comprobar su existencia, 
de los caballones laterales al cauce principal del Arroyo Soto en el tramo a 
intervenir, con la finalidad de asegurar el libre escurrimiento de la planicie de 
inundación hacia el Arroyo; y la limpieza de los conductos existentes que 
desembocan en el tramo a intervenir, en la intersección de Av. Guillermo Udaondo 
y calle El Tirador. 

También se incluyen en el presente artículo, las tareas de relevamiento a 
realizarse en forma posterior a los trabajos de limpieza, tal como se especifica en 
la correspondiente Memoria Descriptiva. 

2. Metodología general  

Se deberá realizar la excavación de todo el material encontrado sin tener en 
cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su remoción. De igual manera 
se deberán limpiar los puentes, alcantarillas y las protecciones debajo de los 
puentes, siempre que las características del terreno así lo permitan, debiendo esto 
ser verificado por la Inspección, según lo especificado en el ARTÍCULO N°6. 
INVENTARIO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PUENTES SOBRE EL 
CURSO. Se prevé, además, la readecuación y puesta punto a punto de aquellos 
conductos pluviales que arrojen su contenido al curso principal. 

También se deberá realizar la conformación y conservación, durante la 
construcción, de todas las superficies formadas con el producto de la excavación o 
dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepción definitiva de las obras. 

A tal efecto la Contratista deberá tener previsto el transporte de todo el material 
sobrante de las tareas a que se hace referencia en el párrafo anterior, según lo 
indicado en el ARTÍCULO N°8. RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 
LOS MATERIALES EXTRAÍDOS. 

Para el desarrollo de este trabajo se deberán utilizar las maquinarias adecuadas, 
equipamiento tanto de tierra como fluvial y aquellos dispositivos tales que resulten 
de mejor adaptabilidad a las condiciones del sector a intervenir para la captura de 
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los diferentes tipos de residuos desde el agua y/o tierra permitiendo despejar los 
mismos de la zona de acumulación hacia una zona accesible para su recogida y 
posterior retiro. 

Existiendo la posibilidad de que en el cauce del Arroyo se descarguen líquidos 
nocivos y contaminantes, la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las 
medidas precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, 
debiendo adoptar medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros. 

En el presente artículo se encuentra incluida además, toda aquella tarea requerida 
para acceder a la zona de trabajo y conformar la zona de circulación, ya sea por 
movimiento de caballones existentes, rellenos, perfilados, compactaciones, 
drenajes, desmalezamiento, desmonte de arboleda y vegetación en las márgenes 
y taludes, etc., necesarias para el movimiento de los equipos. 

3. Ejecución de las tareas 
3.1. Metodología de ejecución de las tareas 

La contratista estará obligada a usar métodos que, a juicio de la Inspección de 
Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo 
contractual. Es obligación de la Contratista verificar continuamente que los 
métodos cumplen con los requisitos del Contrato. Si en cualquier momento, antes 
de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y/o en 
enseres que adopte la Contratista fueran inadecuados a juicio de la Inspección de 
Obras, ésta podrá ordenarle que perfeccione dichos métodos o que los reemplace 
por otros más eficientes. 

El silencio de la Inspección de Obra sobre el particular, no exime a la Contratista 
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 
o por la demora en terminarlas. 

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no 
se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de 
obra sea defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades 
determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.  

En estos casos, será obligación de la Contratista la demolición de todo trabajo 
rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se 
obligó, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni 
a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser 
aplicables. 

Todos los materiales, artefactos, maquinarias y accesorios deberán cumplir con lo 
especificado en las presentes Especificaciones Técnicas, y los trabajos ejecutados 
según las reglas del buen arte. 

La Contratista deberá presentar, toda vez que sea requerido por la Inspección, 
muestras de los elementos por adquirir y solicitar aprobación previa de la 
Repartición. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, la 
Contratista podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se 
encontraran a más de cincuenta (50 km), la Contratista deberá cubrir los gastos de 
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traslado y estadía del personal de Inspección. 

Todos los materiales a emplear en la obra, elementos, sistemas, equipos y/o 
procedimientos constructivos patentados, se considerarán incluidos en los precios 
del contrato. La Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que 
se promuevan ante sí o ante la Repartición por el uso indebido de las patentes. Si 
el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la 
patente, deberá de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si 
el Contratante lo considerase conveniente para el éxito de la obra, la Contratista 
deberá mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos 
que correspondan para su empleo.  

3.2. Logística 

El Contratista deberá presentar un plan de logística, previo al comienzo de las 
tareas, empleado para llevar a cabo las tareas definidas en el Pliego. Se deberán 
estudiar formas de acceso y acopio, ubicación de maquinarias, y zonas de 
intervención. Será responsabilidad de Contratista disponer sus maquinarias y 
elementos necesarios, así como acopios de materiales cumpliendo con todos los 
requerimientos municipales necesarios y en zonas aprobadas previamente por la 
Inspección de obra.  

Se deberá optimizar la disposición de los elementos para evitar inconvenientes 
mayores para los vecinos de la zona de trabajo. En el caso en que la Inspección 
considere que la disposición no está optimizada y/o se interfiere de manera 
excesiva con el entorno, podrá disponer una propuesta superadora y esta deberá 
ser llevada a cabo por la Contratista. 

Ante cualquier cambio en la planificación de ejecución de las tareas posterior al 
comienzo de las mismas, se deberá informar formalmente a la Inspección de 
Obras previo a llevar a cabo dicha modificación. Ésta tendrá que ser aprobada por 
la Inspección para poder ser implementada en obra. El nuevo plan logístico estará 
regido por los mismos parámetros que el original, pero los gastos y costos por la 
ejecución y presentación del mismo correrán por cuenta de la Contratista. 

En caso de obstrucción de alguna vía, calle, sendero, etc., estará a cargo y costo 
de la Contratista estudiar cómo y llevar a cabo la señalización, control de 
vehículos y peatones, seguridad vial y de obra, y derivación de la circulación. Será 
responsabilidad exclusiva de la Contratista cualquier daño, reclamo y/o 
inconveniente de índole logístico que pueda producirse, haciéndose cargo de los 
costos de reparación, resarcimiento y compensación económica, según sea el 
caso, y eximiendo a la Inspección de Obra de la misma. El silencio u omisión de la 
Inspección no implica corresponsabilidad por ningún hecho ocurrido. 

Ante cualquiera necesidad de reacondicionamiento del terreno de obra para 
facilitar la ejecución de las tareas, la misma deberá estar incluida dentro del Plan 
Logístico. El reacondicionamiento no puede modificar de manera sustancial el 
relieve y la topografía de la zona de intervención. En caso de ser absolutamente 
necesario se permitirá la modificación atendiendo las siguientes aclaraciones: 
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● La Contratista deberá contar con un topógrafo de presencia permanente en 
la zona alterada. Éste deberá relevar el terreno previo a las tareas y 
presentar, para su aprobación a la Inspección de Obras, una planialtimetría 
de la zona a intervenir. En la misma se deberá establecer e indicar un punto 
fijo de referencia (Con coordenadas referenciadas al sistema IGN) y una 
nivelación de una red de puntos que sea representativo de la topografía a 
modificar. Se deberá informar a la Inspección con 48 horas de anticipación 
para que la misma determine cantidad y ubicación de los puntos de la red. 

● Inmediatamente después de finalizar las tareas que motivaron tal 
reacondicionamiento, se deberá dejar el terreno en las condiciones 
encontradas antes de la ejecución de dichas tareas. Se utilizará la 
planialtimetría aprobada para reconstruir la topografía según se encontraba 
previo a iniciar las tareas. La Contratista se hará cargo de todos los costos 
de modificación y reacondicionamiento del terreno natural. 

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, la Inspección de obra podrá, en 
caso de que lo requiera conveniente, solicitar que la modificación del terreno no 
sea revertida total o parcialmente. En tal caso, se indicará a la Contratista el 
resultado final de la topografía a reconstruir. 

4. Planos de Obra 

La Contratista deberá presentar ante la Inspección de obra, planos en donde se 
indique como mínimo: 

 Logística de avance de obra. 

 Planos generales: Ubicación de tramos a limpiar, inventario y detalles de 
obras de arte, tapas y sumideros existentes, planialtimetría con detalle de 
los perfiles transversales relevados de la zona a intervenir. 
 

5. Medición y Forma de pago 

El presente artículo se medirá y pagará por metro lineal (m.l.) de sección de 
Arroyo y canales afluentes reacondicionada, terminada y aprobada por la 
Inspección, al precio de contrato pactado para el 0.1. 

En el precio dedicho Ítem se incluye lo siguiente: 

 El retiro de cercos y alambrados y su reposición, la extracción de basura, la 
mano de obra, la provisión de equipo (cualquiera sea su tipo), desagote, 
bombeo y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecución del 
trabajo especificado.  

 La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la 
correcta ejecución de las tareas especificadas en el ARTÍCULO N°2. 
LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE ESCURRIMIENTO DEL ARROYO SOTO Y 
CANALES AFLUENTES, ARTÍCULO N°7. MOVIMIENTO DE SUELO 
PARA ADECUACIÓN DE CAUCE y ARTÍCULO N°6. INVENTARIO Y 
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PUENTES SOBRE EL CURSO. 

 La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la 
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correcta ejecución de las tareas especificadas en el ARTÍCULO N°8. 
RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES 
EXTRAÍDOS y los gastos generados en función de lo dispuesto en el 
ARTÍCULO N°9. PATENTES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
Y MATERIALES EXTRAÍDOS. 

 Los gastos que demanden los honorarios profesionales para la ejecución 
del relevamiento topográfico y definición de pendientes compatibles con la 
iniciación y desembocadura del cauce. 
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ARTÍCULO N°3.  LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE ESCURRIMIENTO DEL 

ENTUBADO MARTÍN FIERRO 

ITEM N°3.1 Limpieza de tramo entubado 
ITEM N°3.2 Limpieza de canal revestido 

1. Descripción 

Se realizará la limpieza y desobstrucción del conducto rectangular de simple y 
doble celda, que corre por debajo de calle Martín Fierro entre Colectora Sur 
Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre, y del canal revestido existente entre la 
desembocadura del entubado y la alcantarilla del Camino del Buen Ayre. 

Se incluyen en el presente artículo la limpieza y desobstrucción de: 

 sumideros, embocaduras y desembocaduras existentes en la intersección 
de calle Martín Fierro y Colectora Norte Acceso Oeste; 

 conductos pluviales existentes que desembocan en el entubado Martín 
Fierro, en el tramo a intervenir; 

 sumideros existentes que descarguen en el entubado Martín Fierro; 

 desembocadura de entubado Martín Fierro en canal revestido paralelo al 
Camino del Buen Ayre; 

 alcantarilla existente en el cruce del canal revestido y Camino del Buen 
Ayre. 
 

2. Metodología general  

Se deberá realizar la extracción de todo el material encontrado sin tener en cuenta 
su naturaleza ni los medios empleados para su remoción. Se prevé, además, la 
readecuación y puesta punto a punto de aquellos conductos pluviales que arrojen 
su contenido al entubado Martín Fierro. 

También se deberá realizar la conformación y conservación, durante la 
construcción, de todas las superficies formadas con el producto de la excavación o 
dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepción definitiva de las obras. 

A tal efecto la Contratista deberá tener previsto el transporte de todo el material 
sobrante de las tareas a que se hace referencia en el párrafo anterior, según lo 
indicado en el ARTÍCULO N°8. RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 
LOS MATERIALES EXTRAÍDOS. 

Para el desarrollo de este trabajo se deberán utilizar las maquinarias adecuadas, 
equipamiento y aquellos dispositivos tales que resulten de mejor adaptabilidad a 
las condiciones del sector a intervenir para la captura de los diferentes tipos de 
residuos, permitiendo despejar los mismos de la zona de acumulación hacia una 
zona accesible para su recogida y posterior retiro. 

Existiendo la posibilidad de que se descarguen líquidos nocivos y contaminantes, 
la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las medidas precautorias 
congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo adoptar medidas 
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de seguridad para el personal, equipos y terceros. 

En el presente artículo se encuentra incluida además, toda aquella tarea requerida 
para acceder a la zona de trabajo y conformar la zona de circulación necesaria 
para el movimiento de los equipos. 

3. Ejecución de las tareas 
3.1. Metodología de ejecución de las tareas 

La contratista estará obligada a usar métodos que, a juicio de la Inspección de 
Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo 
contractual. Es obligación de la Contratista verificar continuamente que los 
métodos cumplen con los requisitos del Contrato. Si en cualquier momento, antes 
de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y/o en 
enseres que adopte la Contratista fueran inadecuados a juicio de la Inspección de 
Obras, ésta podrá ordenarle que perfeccione dichos métodos o que los reemplace 
por otros más eficientes. 

El silencio de la Inspección de Obra sobre el particular, no exime a la Contratista 
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 
o por la demora en terminarlas. 

Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no 
se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de 
obra sea defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades 
determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.  

En estos casos, será obligación de la Contratista la demolición de todo trabajo 
rechazado y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se 
obligó, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni 
a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser 
aplicables. 

Todos los materiales, artefactos, maquinarias y accesorios deberán cumplir con lo 
especificado en las presentes Especificaciones Técnicas, y los trabajos ejecutados 
según las reglas del buen arte. 

La Contratista deberá presentar, toda vez que sea requerido por la Inspección, 
muestras de los elementos por adquirir y solicitar aprobación previa de la 
Repartición. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, la 
Contratista podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se 
encontraran a más de cincuenta (50 km), la Contratista deberá cubrir los gastos de 
traslado y estadía del personal de Inspección. 

Todos los materiales a emplear en la obra, elementos, sistemas, equipos y/o 
procedimientos constructivos patentados, se considerarán incluidos en los precios 
del contrato. La Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que 
se promuevan ante sí o ante la Repartición por el uso indebido de las patentes. Si 
el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la 
patente, deberá de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si 
el Contratante lo considerase conveniente para el éxito de la obra, la Contratista 
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deberá mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos 
que correspondan para su empleo.  

3.2. Logística 

El Contratista deberá presentar un plan de logística, previo al comienzo de las 
tareas, empleado para llevar a cabo las tareas definidas en el Pliego. Se deberán 
estudiar formas de acceso y acopio, ubicación de maquinarias, y zonas de 
intervención. Será responsabilidad de Contratista disponer sus maquinarias y 
elementos necesarios, así como acopios de materiales cumpliendo con todos los 
requerimientos municipales necesarios y en zonas aprobadas previamente por la 
Inspección de obra.  

Se deberá optimizar la disposición de los elementos para evitar inconvenientes 
mayores para los vecinos de la zona de trabajo. En el caso en que la Inspección 
considere que la disposición no está optimizada y/o se interfiere de manera 
excesiva con el entorno, podrá disponer una propuesta superadora y esta deberá 
ser llevada a cabo por la Contratista. 

Ante cualquier cambio en la planificación de ejecución de las tareas posterior al 
comienzo de las mismas, se deberá informar formalmente a la Inspección de 
Obras previo a llevar a cabo dicha modificación. Ésta tendrá que ser aprobada por 
la Inspección para poder ser implementada en obra. El nuevo plan logístico estará 
regido por los mismos parámetros que el original, pero los gastos y costos por la 
ejecución y presentación del mismo correrán por cuenta de la Contratista. 

En caso de obstrucción de alguna vía, calle, sendero, etc., estará a cargo y costo 
de la Contratista estudiar cómo y llevar a cabo la señalización, control de 
vehículos y peatones, seguridad vial y de obra, y derivación de la circulación. Será 
responsabilidad exclusiva de la Contratista cualquier daño, reclamo y/o 
inconveniente de índole logístico que pueda producirse, haciéndose cargo de los 
costos de reparación, resarcimiento y compensación económica, según sea el 
caso, y eximiendo a la Inspección de Obra de la misma. El silencio u omisión de la 
Inspección no implica corresponsabilidad por ningún hecho ocurrido. 

Ante cualquiera necesidad de reacondicionamiento del terreno de obra para 
facilitar la ejecución de las tareas, la misma deberá estar incluida dentro del Plan 
Logístico. El reacondicionamiento no puede modificar de manera sustancial el 
relieve y la topografía de la zona de intervención. En caso de ser absolutamente 
necesario se permitirá la modificación atendiendo las siguientes aclaraciones: 

● La Contratista deberá contar con un topógrafo de presencia permanente en 
la zona alterada. Éste deberá relevar el terreno previo a las tareas y 
presentar, para su aprobación a la Inspección de Obras, una planialtimetría 
de la zona a intervenir. En la misma se deberá establecer e indicar un punto 
fijo de referencia (Con coordenadas referenciadas al sistema IGN) y una 
nivelación de una red de puntos que sea representativo de la topografía a 
modificar. Se deberá informar a la Inspección con 48 horas de anticipación 
para que la misma determine cantidad y ubicación de los puntos de la red. 
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● Inmediatamente después de finalizar las tareas que motivaron tal 
reacondicionamiento, se deberá dejar el terreno en las condiciones 
encontradas antes de la ejecución de dichas tareas. Se utilizará la 
planialtimetría aprobada para reconstruir la topografía según se encontraba 
previo a iniciar las tareas. La Contratista se hará cargo de todos los costos 
de modificación y reacondicionamiento del terreno natural. 

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, la Inspección de obra podrá, en 
caso de que lo requiera conveniente, solicitar que la modificación del terreno no 
sea revertida total o parcialmente. En tal caso, se indicará a la Contratista el 
resultado final de la topografía a reconstruir. 

4. Planos de Obra 

La Contratista deberá presentar ante la Inspección de obra, planos en donde se 
indique como mínimo: 

 Logística de avance de obra. 

 Planos generales: Ubicación de tramos a limpiar, inventario y detalles de 
obras de arte, tapas y sumideros existentes, planialtimetría con detalle de 
los perfiles transversales relevados de la zona a intervenir. 
 

5. Medición y Forma de pago 

El presente artículo se medirá y pagará por metro lineal (m.l.) de sección de 
entubado y canal reacondicionada, terminada y aprobada por la Inspección, al 
precio de contrato pactado para los ITEMS N°3.1 y N°3.2 respectivamente. 

En el precio de dichos Ítemsse incluye lo siguiente: 

 La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la 
correcta ejecución de las tareas especificadas en el ARTÍCULOLIMPIEZA 
DE LA SECCIÓN DE ESCURRIMIENTO DEL ENTUBADO MARTÍN 
FIERRO, y en el ARTÍCULO N°6. INVENTARIO Y LIMPIEZA DE 
ALCANTARILLAS Y PUENTES SOBRE EL CURSO. 

 La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la 
correcta ejecución de las tareas especificadas en el ARTÍCULORETIRO, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES EXTRAÍDOS, y 
los gastos generados en función de lo dispuesto en el ARTÍCULO N°9. 
PATENTES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y MATERIALES 
EXTRAÍDOS. 
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ARTÍCULO N°4.  SUMIDEROS PARA CALLE PAVIMENTADA Y TAPAS DE 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN PLUVIAL 

ITEM N° 4.1 Reemplazo de sumideros tipo S2 (Soto) 

ITEM N° 4.2 Reemplazo de sumideros tipo S2 (Martín Fierro) 

ITEM N° 4.3 Reemplazo de sumideros tipo S3 (Martín Fierro) 

ITEM N° 4.4 Reemplazo de sumideros tipo S4 (Soto) 

ITEM N° 4.5 Reemplazo de sumideros tipo S4 (Martín Fierro) 

ITEM N° 4.6 Reemplazo de tapas de cámaras de inspección pluvial (Martín Fierro) 

 

1. Descripción 

Este ítem comprende el reemplazo de sumideros de calles pavimentadas y de 
tapas de cámaras de inspección pluvial que posean su estructura parcial o 
totalmente rota, en un todo de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos 
y la presente especificación. 

La ubicación aproximada y tipo de sumidero y tapa a reemplazar, se indica en 
cada caso en los planos de proyecto, quedando a decisión de la Inspección la 
ubicación exacta de los mismos en el momento de su ejecución. 

Se deberán reemplazar aquellos sumideros y tapas que se logren identificar como 
deteriorados al momento de la ejecución de la obra, a pesar de no estar indicados 
en los planos de proyecto, y todos aquellos que la Inspección de Obra considere 
necesario. 

2. Materiales 

Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los 
sumideros deberán responder a lo establecido en las presentes especificaciones, 
en tanto que en lo referente a los requisitos tecnológicos exigidos tanto para el 
hormigón como para el hierro a utilizar deberán cumplir con lo especificado en el 
Artículo correspondiente a cada uno de ellos. 

El marco y la tapa de hormigón armado para las cámaras de inspección serán 
realizadas en un todo de acuerdo con lo indicado en el plano tipo respectivo. 

3. Método constructivo 

Se realizará de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustándose 
en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la 
Inspección. 

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el 
plano respectivo, será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente 
de nuevo a su cargo no aceptándose reparaciones inadecuadas. 

El Contratista podrá proponer la ejecución de sumidero con elementos 
premoldeados, parciales o totales, pero su aceptación requerirá la aprobación 
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mediante Disposición de la Repartición, sin que ello implique el reconocimiento de 
mayor precio. 

Todos los marcos, tapas, rejas, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los 
planos, serán limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u 
oxidación y recibirán un baño de pintura asfáltica u otro material de protección 
aprobado por la Inspección. 

4. Empalme de sumideros 

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohíbe totalmente la colocación 
de cañerías en túnel, salvo indicación expresa mediante Resolución fundada de la 
Repartición. 

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o cámara de 
inspección, quedando totalmente prohibida la interconexión de sumideros. 

5. Medición y Forma de Pago 

Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada, colocada y 
aprobada por la Inspección al precio unitario de contrato establecido para cada 
ítem (ITEMS N°4.1 a N°4.6), en el que se incluyen la mano de obra, equipos y 
materiales necesarios para el reemplazo de tapas de cámaras de inspección 
pluvial y sumideros existentes con rotura parcial o total de su estructura, según lo 
establecido en el ARTÍCULO N°5. RECONSTRUCCIÓN Y REEMPLAZO DE 
HECHOS EXISTENTES. 
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ARTÍCULO N°5.  RECONSTRUCCIÓN Y REEMPLAZO DE HECHOS 

EXISTENTES 

1. Descripción  

Las tareas incluidas dentro del presente artículo comprenden el reemplazo de los 
sumideros y tapas de cámaras de inspección pluvial existentes en la intersección 
de Av. Guillermo Udaondo y calle El Tirador, y los ubicados en el puente de calle 
Nicolás Repetto y el Arroyo Soto, que presenten roturas parciales o totales de su 
estructura. 

También se incluye el reemplazo de los sumideros existentes que descarguen en 
el entubado Martín Fierro, y el reemplazo de todas las tapas de cámaras de 
inspección pluvial existentes a lo largo de la calle Martín Fierro entre Colectora Sur 
Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre, que presenten roturas parciales o totales 
de su estructura. 

Durante las recorridas de campo realizadas en los meses de Octubre y Noviembre 
de 2020, se han detectado sobre la traza del arroyo Soto, en el tramo a intervenir, 
al menos 1 S2 y 2 S4 deteriorados que merecen su reemplazo. Así mismo, en la 
zona del entubado Martín Fierro, se han observado 6 S2, 1 S3, 2 S4 y 2 tapas de 
cámaras de inspección pluvial, en condiciones de deterioro que merecen su 
reemplazo. Dado que la Oferente deberá realizar una inspección a la zona de 
obra, previa a la licitación, no podrá invocar desconocimiento de los elementos 
que deben reemplazarse (sumideros y tapas de cámaras de inspección) los cuales 
deberán reconstruirse a juicio de la Inspección. 

La Contratista deberá reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se 
vieran afectados por la ejecución de la obra y reubicarlos en aquellos casos en 
que fuera necesario y de acuerdo a las indicaciones de la Inspección. 

Dicha reposición deberá realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los 
existentes, y en forma inmediata a la terminación de cada tramo de obra. 

Para esto, la Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades 
correspondientes y/o particulares, con el fin de concretar en tiempo y forma la 
reposición de los hechos existentes afectados y/o deteriorados. 

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, 
serán depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares 
apropiados para su conservación, hasta el momento de su reposición. 

La Inspección deberá determinar la calidad de los materiales a emplear en la 
reposición de los hechos existentes, e indicar el destino final de los elementos 
removidos. 

Se deberá prever toda actividad y gestión de organización del tránsito que resulte 
necesaria para la correcta ejecución de las tareas, quedando a cargo de la 
Contratista todos los gastos que esto demande. 

2. Inventario de obras de arte, sumideros y tapas de cámaras de inspección 
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pluvial existentes 

La Contratista deberá presentar un informe donde se detalle la totalidad de las 
obras de arte, sumideros y tapas presentes en la traza del Arroyo Soto a intervenir 
y en la traza del entubado Martín Fierro, indicando el estado de conservación de 
las mismas y adjuntando un registro fotográfico con las ubicaciones 
correspondientes y medidas necesarias. 

El Representante técnico de la Contratista será responsable de indicar los estados 
de conservación de las estructuras y hacer las sugerencias en caso de ser 
necesaria una reparación o existir un mal funcionamiento de las mismas.  

Queda exclusivamente a cargo de la Contratista la presentación del informe 
correspondiente y será responsabilidad de la Representación Técnica la falta u 
omisión de la información solicitada. 

Deberán presentarse tres (3) copias del inventario por escrito en formato físico y el 
respectivo formato digital, previo al inicio de las tareas. Toda la documentación se 
encuentra sujeta a aprobación de la Inspección de obra. 

3. Relevamientos y controles de calidad 

La Contratista tendrá a su exclusivo cargo los pagos de los permisos y/o tasas, 
derechos equivalentes a terceros, entre otros, por los proyectos, replanteos, usos, 
utilización, metodologías y materiales de los sistemas a emplear. 

Asimismo, deberá incluir en los ítems del presupuesto todos los aportes, permisos, 
tasas, que se devenguen de la mencionada obra. 

Para asegurar la construcción y calidad de la obra ejecutada, la Inspección de 
obras podrá llevar un registro fotográfico previo al inicio de las tareas y al finalizar 
la misma con el fin de acreditar y documentar los trabajos ejecutados. Los mismos 
servirán de apoyo para la certificación parcial de los ítems que involucren tareas 
de limpieza de la sección de escurrimiento.  

4. Medición y Forma de Pago 

La mano de obra, equipos y materiales necesarios para el reemplazo de 
sumideros y tapas existentes con rotura parcial o total de su estructura, se 
encuentran prorrateados en el ARTÍCULO N°4. SUMIDEROS PARA CALLE 
PAVIMENTADA Y TAPAS DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN PLUVIAL 

No se reconocerá pago directo alguno por los costos de las tareas que fueran 
necesarias para la reconstrucción, reposición y/o reubicación de otros hechos 
existentes, considerándose que el costo de las mismas, está prorrateado en los 
Ítems de la obra. 
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ARTÍCULO N°6.  INVENTARIO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y 

PUENTES SOBRE EL CURSO 

1. Descripción  

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un informe detallado de 
relevamiento o “Inventario” donde se indique la ubicación exacta y el estado 
detallado de todas las obras de arte a lo largo de los tramos a intervenir. 

El inventario deberá ser presentado con la anticipación requerida, con el nivel de 
detalle solicitado y deberá cumplir con las pautas estipuladas en el Presente 
Pliego, siendo responsabilidad del Contratista y su Representación técnica la 
omisión o falta de la información solicitada. 

También realizarán las tareas consistentes en la extracción de todo el material 
encontrado en la obra de arte hasta la rasante de fondo existente en el arroyo y/o 
canal, incluyendo el retiro de toda estructura en desuso que pudiera obstaculizar el 
normal escurrimiento del cauce. 

Todo producto que se extraiga de la limpieza, ya sea suelos, barros, troncos, 
árboles, polietilenos, neumáticos o todo otro material cualquiera sea su tipo, se 
deberá retirar del lugar de tareas y disponer según lo indicado en el presente 
Pliego. 

Existiendo la posibilidad que en el cauce se descarguen líquidos nocivos y 
contaminantes, la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las medidas 
precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo 
adoptar medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros. 

2. Medición y Forma de pago 

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente artículo se 
encuentran prorrateados en el ARTÍCULO N°2. LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE 
ESCURRIMIENTO DEL ARROYO SOTO Y CANALES AFLUENTES, y en el 
ARTÍCULO N°3. LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE ESCURRIMIENTO DEL 
ENTUBADO MARTÍN FIERRO correspondientes a los ÍTEMS N°2.1, N°3.1 y 
N°3.2, estando incluida la readecuación, la carga, descarga y distribución de 
desechos, cualquiera sea su naturaleza, en la zona donde se conviene o la 
Inspección de obra lo disponga, sin importar la distancia a recorrer. 
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ARTÍCULO N°7.  MOVIMIENTO DE SUELO PARA ADECUACIÓN DE CAUCE 

1. Descripción  

En caso de que las tareas de limpieza del Arroyo Soto requieran excavación de los 
suelos para llegar a conformar la sección teórica del cauce presentada en los 
planos licitatorios, se usarán, según se indica en el Presente Pliego, excavadoras 
y transporte terrestre. 

El Oferente deberá exponer en su oferta, la Metodología Constructiva para los 
distintos tramos de la obra, teniendo en cuenta lo especificado en el presente 
Pliego y las características de los suelos a mover, a los efectos de poder evaluar 
en su oferta estos aspectos. Si durante la construcción resultaran suelos de 
naturalezas diferentes a los previstos, no se aceptará ningún reclamo relacionado 
con esta circunstancia, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como 
en el precio contractual, totalmente a cargo del Contratista. 

En la Presentación Metodológica de la oferta, el Oferente deberá especificar 
claramente el equipo y la metodología de trabajo para conformar las distintas 
secciones,siguiendo las pautas estipuladas en el presente Pliego. 

La Contratista deberá tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones 
necesarias para establecer la instalación de su equipamiento en los lugares y 
tiempos adecuados, todas las provisiones y trabajos conexos, y todo lo que fuera 
necesario efectuar para cumplir con el plan de trabajos. 

También deberá prever en su oferta la disposición, hasta la recepción definitiva de 
la obra, de los equipos necesarios para el mantenimiento de las secciones de 
proyecto. 

2. Tolerancias 

No se pagará ninguna excavación hecha por fuera de los límites teóricos indicados 
en los planos o por fuera de los criterios que exija la Inspección de Obra. 

3. Obras existentes 

El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no afectar la 
estabilidad de las distintas obras de arte existentes a lo largo de la traza de las 
canalizaciones referidas a esta Licitación. 

Si fuera imperioso no excavar un sector por problemas de seguridad, no se 
reconocerá adicional alguno por los movimientos de equipos que deba efectuar 
para continuar el trabajo en otro frente de obra. 

4. Trabajos previos 

La zona de extracción de los suelos tiene que estar libre de árboles, arbustos, 
tocones y otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya 
sea por encima del nivel de agua o bajo él. Previo al comienzo de los trabajos de 
excavación, el Contratista deberá retirar los obstáculos.  

5. Inundaciones 
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Será responsabilidad del Contratista llevar un cuidadoso análisis del pronóstico 
meteorológico para prevenir los efectos de condiciones climáticas que produzcan 
fuertes lluvias y crecidas. 

El Contratista informará a la Inspección e interrumpirá todas las operaciones y 
asegurará todo su equipo e instalaciones ante el peligro de aguas altas. Asimismo, 
todas las obras en progreso deberán estar en condiciones de afrontar las aguas 
altas. 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las inundaciones 
no pudiendo reclamar pago alguno por los eventuales daños o paralizaciones que 
la inundación pudiera ocasionarle.  

6. Suficiencia de los equipos 

El Contratista asumirá la total y completa responsabilidad por la suficiencia de 
excavación, transporte y otros equipos y medios necesarios para el cumplimiento 
de los trabajos dentro de los plazos y condiciones previstas en estas 
especificaciones. 

7. Medición y Forma de pago 

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente artículo se 
encuentran prorrateados en el ARTÍCULO N°2. AFLUENTES correspondiente al 
ÍTEM N°2.1. 
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ARTÍCULO N°8.  RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS 

MATERIALES EXTRAÍDOS 

1. Descripción 

El producto que se extraiga de la limpieza del Arroyo Soto, de sus canales 
afluentes, del entubado Martín Fierro y de los conductos, sumideros y alcantarillas, 
ya sean barros, neumáticos, chapas, ramas, arbustos o todo otro material 
cualquiera sea su tipo y origen, se deberá retirar del sector de trabajo sin ser 
acumulado por más de 24 horas en las zonas que por razones de espacio no 
pueden ser acumulados en las márgenes, fundamentalmente en los tramos 
urbanizados, debiendo esto ser verificado y supervisado por la Inspección. 

La Contratista deberá contar con las autorizaciones correspondientes de las 
patentes necesarias para ubicar los materiales extraídos de la limpieza en el 
CEAMSE NORTE III, debiendo esto ser gestionado previo al inicio de la ejecución 
de las tareas. 

Existiendo la posibilidad de que se descarguen líquidos nocivos y contaminantes, 
la Contratista lo deberá tener presente para adoptar las medidas precautorias 
congruentes con los métodos de transporte que utilice, debiendo adoptar las 
medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros, que correspondan. 

Este ítem comprende el transporte de todos los residuos, ya sean de tipo 
voluminoso o de tipo sólidos y semisólidos flotantes. 

2. Clasificación de los tipos de materiales extraídos 
a) Residuos voluminosos 

Se entiende por residuo voluminoso o de gran volumen a los materiales de 
desecho que por sus características (forma, tamaño, volumen o peso) no son 
clasificados como residuos sólidos urbanos, los cuales son arrojados 
clandestinamente.  

A título enunciativo pueden citarse cuadros de vehículos, electrodomésticos, 
muebles, entre otros. 

b) Residuos sólidos y semisólidos flotantes 

La proporción más importante de la masa total de este tipo de residuos presenta 
características típicas de residuos de origen domiciliario no descartándose la 
existencia de una proporción de residuos no compatibles con los mencionados. 

Los residuos NO asimilables a domiciliarios serán separados del resto y cargados 
en contenedores especiales según corresponda. 

c) Lodos o materiales extraídos contaminados 

Esta proporción comprende todos los lodos extraídos del fondo del cauce cuando 
los mismos se encuentren con cuadro de contaminación y los materiales extraídos 
NO fueran asimilables a los residuos domiciliarios.  
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En tal caso los mismos serán separados del resto y cargados en contenedores 
especiales según corresponda. 

La contratista deberá presentar a la Inspección la metodología de tratamiento 
adecuada a la situación del residuo, en correspondencia con las características del 
mismo y teniendo en consideración las normativas nacionales y provinciales 
vigentes en materia de residuos especiales. 

El tratamiento y todo lo referente al manipuleo, gestión y disposición de este tipo 
de residuos, si existiesen, estará contemplado en la suma provisional. 

 

3. Ubicación de áreas de depósito del material extraído 

Cualquier material colocado en zonas no autorizadas, será removido y colocado 
nuevamente en los sitios aprobados previamente a expensas del Contratista, sin 
costo adicional alguno para el Comitente. Toda sanción que pudiere ser aplicada 
por motivo de descargas no autorizadas o derrames no relevará al Contratista de 
la responsabilidad por los daños que pudieran resultar. 

Las demoras que pudieran producirse por la existencia de obstáculos y/u 
obstrucciones a la excavación no indicadas en el presente Pliego, deberán ser 
comunicadas por la Contratista a la Inspección con la correspondiente antelación, 
a los efectos de permitir a la Inspección la evaluación correspondiente. 

El traslado de este volumen de suelo así extraído, a los lugares de depósito 
deberá ser efectuado inmediatamente (plazo máximo 24 horas) mediante 
camiones, tráilers, bateas o cualquier otro medio apto. 

Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales y/o provinciales 
necesarios para realizar depósitos en la vía pública serán de exclusiva cuenta de 
la Contratista.   

4. Conservación 

La conservación de la obra será por cuenta de la Contratista hasta la recepción 
definitiva de la obra. 

La misma consistirá en la limpieza del fondo y taludes del cauce principal, 
erosiones, desmoronamiento, re perfilado de taludes y todo otro trabajo tendiente 
a conservar la obra construida según planos de proyecto. 

Los costos resultantes de la conservación estarán a cargo exclusivo de la 
Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno. 

La Contratista está obligada a mantener la solera y secciones de proyecto hasta la 
recepción definitiva de cada sección de la obra. 

5. Medición y Forma de pago 

El presente artículo incluye la mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su 
tipo) para la correcta ejecución de las tareas especificadas, y las obras de 
señalización y medidas de seguridad adecuadas. 
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La disposición final de todo el material extraído de la limpieza será el CEAMSE 
NORTE III, o el sitio que la Inspección de obra disponga, sin importar la distancia a 
recorrer. 

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente artículo se 
encuentran prorrateados en el ARTÍCULO N°2. LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE 
ESCURRIMIENTO DEL ARROYO SOTO Y CANALES AFLUENTES, y en el 
ARTÍCULO N°3. LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE ESCURRIMIENTO DEL 
ENTUBADO MARTÍN FIERRO correspondientes a los ÍTEMS N°2.1, N°3.1 y 
N°3.2. 
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ARTÍCULO N°9.  PATENTES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y 

MATERIALES EXTRAÍDOS 

1. Descripción 

Se encuentran incluidos en este artículo todas las patentes y cánones que se 
requieran para el correspondiente tratamiento, manipuleo y disposición final de los 
residuos y todo otro material extraído de las tareas de limpieza, readecuación y 
mantenimiento a realizar de acuerdo al presente pliego.  

Dichas patentes para la disposición final de los residuos asimilables a residuos 
sólidos urbanos deberán ser gestionadas en el CEAMSE en el punto de vuelco 
con capacidad disponible más cercano a la localización de la obra (Predio NORTE 
III). 

Asimismo, se deberá informar a la Inspección de Obra cuando se encontraran 
residuos con las características similares a las mencionadas en el ARTÍCULO 
N°8. RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES 
EXTRAÍDOS, apartado 2.c)Lodos o materiales extraídos contaminados, y 
presentar una propuesta adecuada para el transporte y disposición final de los 
mismos, sujeta a aprobación de la inspección. 

La Contratista será la única responsable de gestionar, transportar y disponer 
correctamente los materiales extraídos, debiendo esto ser acorde a la naturaleza y 
clasificación de los mismos.  

Asimismo, deberá contar con las autorizaciones correspondientes y quedará a su 
costo el pago de las patentes necesarias para ubicar los materiales extraídos en 
las tareas de limpieza, debiendo esto ser gestionado con las Municipalidades 
respectivas, previo al inicio de la ejecución de las tareas, sujeto a aprobación de la 
Repartición de Obra. 

2. Medición y forma de pago 

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente artículo se 
encuentran prorrateados en el ARTÍCULO N°2. LIMPIEZA DE LA SECCIÓN DE 
ESCURRIMIENTO DEL ARROYO SOTO Y CANALES AFLUENTES, y en el 
ARTÍCULO N°3. FIERRO correspondientes a los ÍTEMS N°2.1, N°3.1 y N°3.2. 

En caso de extraerse lodos o material contaminado, el tratamiento, manipuleo, 
gestión y disposición final de los mismos se pagará dentro de “Suma provisional”, 
correspondiente al ÍTEM N°5. 
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ARTÍCULO N°10.  ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y 

VEREDAS 

1. Generalidades 

El Contratista, previo a la iniciación de las tareas, solicitará los permisos 
necesarios a la Municipalidad, a los efectos de gestionar la autorización para 
remover los afirmados y veredas afectadas por la obra. 

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas y que no 
sean utilizados posteriormente, serán retirados de la zona de trabajo, al tiempo de 
efectuar las demoliciones.  

Si el Contratista debiera efectuar el depósito de los materiales en predios, sean 
estos de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren 
necesarios realizar, serán por cuenta exclusiva del mismo. 

En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados 
nuevamente, los mismos se podrán acopiar en la vía pública, al costado de las 
excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos de tránsito y libre 
escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la 
vereda, se deberá arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la 
misma, pero si por cualquier causa se produjeran daños, el Contratista estará 
obligado a repararlas por su cuenta. 

2. Materiales y características 

La refacción de afirmados que no tengan contratos de conservación con Entidades 
ajenas a la Municipalidad, la efectuará el Contratista. 

En los casos que la refacción de afirmados deba ser ejecutada por Entidades 
ajenas a La Municipalidad, el Contratista no la realizará, pero tendrá la obligación 
de cuidar los materiales removidos en la forma especificada en este Pliego y 
correrá con los trámites de estilo. 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las 
características de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del 
afirmado primitivo a cuyo efecto se complementará el examen del destructivo con 
los antecedentes que se obtengan del organismo que tuvo a su cargo la 
construcción original. 

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los 
materiales provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de 
granito, granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de 
hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar 
pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su 
cuenta la reposición de los materiales que faltaren si la refacción estuviera a su 
cargo o pagará su presentación, las facturas que por reposición de estos 
materiales sean presentadas por las Empresas o Entidades que tengan a su cargo 
la conservación de los afirmados. 
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3. Plazo de ejecución 

La refacción de afirmados deberá quedar terminada satisfactoriamente quince (15) 
días después de concluido el relleno de la excavación respectiva. Igualmente, para 
la reparación de veredas. 

Por cada día de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el 
Contratista se hará pasible de la multa que establezcan las Especificaciones 
Particulares. 

La refacción de veredas estará a cargo del Contratista. Cualquier hundimiento de 
los afirmados o veredas reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecución o 
del relleno deficiente de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista 
dentro de los 15 días de notificado. En caso de no hacerlo, la Municipalidad 
aplicará la multa que corresponda por cada día de demora que establezcan las 
Especificaciones Particulares. 

4. Refacción de veredas 

Si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones 
Particulares de las obras a ejecutar, en la reconstrucción se empleará el mismo 
tipo de material que el de la vereda primitiva. 

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, 
con cascotes de ladrillos de la siguiente proporción: 

 Parte de cal hidráulica en pasta. 

 ¼   Parte de cemento. 

 Partes de arena gruesa. 

 Partes de polvo de ladrillo. 

 10 Partes de cascotes de ladrillos. 

Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera: 

 ¼   Parte de cemento. 

 Parte de cal. 

 Partes de arena gruesa. 

 Parte de polvo de ladrillo. 

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta del Contratista el 
apisonamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocación de tepes de 
césped si los hubiera. 

5. Medición y Forma de Pago 

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo se 
encuentran prorrateados en los restantes ítems del Contrato. 
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ARTÍCULO N°11.  HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND 

A- Hormigón de Cemento Portland 

1. Alcance de los trabajos 

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el 
suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realización de todas 
las tareas necesarias para suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de 
hormigón simple y armado construidas "in situ", completas, como se muestra y se 
documenta en los planos y demás documentación, en la forma requerida por la 
Inspección y como aquí se especifica. 

2. Generalidades 

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la 
selección de materiales, elaboración, conducción, colocación, compactación y 
curado del hormigón, construcción de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras, 
terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicación para la 
construcción de todas las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por 
elementos estructurales de hormigón. 

El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique 
la Inspección, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas 
que estarán en contacto con la estructura de hormigón. Se deberán determinar 
mediante análisis químicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al 
hormigón o al acero. De acuerdo con los resultados de los análisis químicos de 
suelos, la Inspección determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o 
partes de la estructura en contacto con agua o suelos. 

Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán 
realizados de conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del 
CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo que sean de aplicación a esta obra. 

En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y 
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y 
CEB-FIP, en el orden de prelación indicado. 

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera, 
deberá entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las 
normas IRAM. 

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan 
específicamente, podrán ser de aplicación las primeras. 

El Contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada 
referente a las plantas de elaboración, los equipos y procedimientos constructivos, 
y en particular a los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento 
y dosificación de los materiales componentes del hormigón, como del amasado, 
transporte, encofrado, colocación y curado del mismo. 

Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de 
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los métodos mencionados, quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir 
su modificación cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este 
pliego. 

3. Hormigón y materiales componentes 

Composición del hormigón: 

El hormigón estará compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, 
agua y aditivos de acuerdo con lo especificado a continuación. 

Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con 
retardador de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los 
materiales componentes del hormigón y el hormigón resultante deberán cumplir 
con los requisitos contenidos en este pliego. 

Para el caso de hormigones con relación agua-cemento menor a 0.45, se permitirá 
el uso de súper fluidificantes. 

El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la 
Inspección. El mismo será de una marca de reconocida solvencia técnica y 
comercial, y deberá   acreditar experiencia en obras de similar importancia. 

El Contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la 
elaboración del hormigón. Dicha información incluirá procedencia (canteras o 
fábrica de origen), detalle de las características tecnológicas de acuerdo a lo 
especificado en este Pliego y marca de fábrica cuando corresponda, dentro de los 
60 días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 45 días antes de 
comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregará a la 
Inspección para su aprobación los materiales y las dosificaciones correspondiente 
a cada tipo de hormigón. 

La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de 
estos ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones, 
el consiguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el 
Contratista no tendrá derecho a prórroga de los plazos contractuales por este 
motivo. 

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista 
deberá ajustarse a ellas y no podrá variarlas sin autorización de la Inspección. Sin 
perjuicio de ello, el Contratista deberá realizar los ajustes de las cantidades de 
agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos 
últimos. 

Tipos y requisitos de los hormigones: 

El Contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A, que 
deberán cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B. 
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CUADRO A 

Tipos de hormigones 

Hormigón 
Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse 

(Tipo) 

I 
Hormigón armado para estructura en contacto  con el agua, tales como 

losas de fundación,  pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 

II 
Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, 

tales como losas y  tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de 
puentes carreteros, bases y pilas de  puentes, etc. 

III 
Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales 

como columnas, vigas,  pórticos, losas, etc. 

IV Hormigón para contrapisos. 

V Hormigón armado para estructura en contacto con vuelcos industriales. 

 

CUADRO B 

Requisitos de hormigones 

Hormigón s´bk a/c Cemento Asentamiento 
Tmáx.Agr

. 
Aire 

incorp. 

( tipo ) (kg/cm²) (máx) (máx) (mín) (máx) (mín) (mm) (%) 

I 210 0.55 400 350 10 6 25 4.5 ± 1 

II 210 0.55 400 350 14 10 19 5.5 ± 1 

III 170 0.55 - 300 10 6 19 4.5 ± 1 

IV 130 0.55 220 150 7 3 38 4.5 ± 1 

V >210 0.4 - 400 10 6 19 ver aditivos 

NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro, se elaboran con 
cemento portland normal. 

Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los 
sulfatos se indicarán en cada caso particular según los resultados de los ensayos 
químicos de agua y suelo de contacto. 

NOTA 2: El hormigón tipo (V) se elaborará con cemento resistente a los 
sulfatos (A.R.S). 

Cementos: 

El cemento deberá ser cemento Portland que cumpla con las condiciones 
siguientes, al ser ensayado según los métodos que se indican en cada caso: 

Requisitos Método de ensayo 

Requisitos químicos: 

Cloruro (Cl) máx. 0.10 % IRAM 1504 

Óxido de magnesio (MgO) máx. 5.0 % IRAM 1504 

Anhídrido sulfúrico (SO3) máx. 3.5 % IRAM 1504 

Pérdida por calcinación máx. 3.0 % IRAM 1504 
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Residuo insoluble máx. 1.5 % IRAM 1504 

Sulfuro (S=) máx. 0.10 % IRAM 1504 

Requisitos físicos: 

Material retenido tamiz Nº 200 máx. 15% IRAM 1621 

Superficie específica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623 

-promedio de las partidas entregadas en un mes mín. 2800 cm2/g. 

-determinación individual de una partida mín. 2500 cm2/g. 

Expansión en autoclave máx. 0.8 % IRAM 1620 

Tiempo de fraguado: 

-inicial mín. (minutos) 45   

-final máx. (horas)       10 IRAM 1619 

Resistencia a la flexión: 

-7 días mín. 35 kg/cm2   

-28 días mín. 55 kg/cm2 IRAM 1622 

Resistencia a la compresión: 

-7 días mín. 170 kg/cm2 

-28 días mín. 300 kg/cm2 

Falso fraguado: 

-Penetración final mín. 50mm. IRAM 1615 

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 
p.p.m y las aguas superior a 200 p.p.m, se adoptarán las medidas correctivas 
establecidas por el CIRSOC para la preparación de los hormigones. 

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para 
aquellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos 
cementos, cuyo precio deberá incluirse en el respectivo ítem, el Contratista 
cotizará el incremento del precio unitario de hormigón por uso de cementos 
especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cómputo y 
presupuesto. 

Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la 
utilización de cementos especiales, el Contratista tendrá derecho a un adicional 
equivalente al precio que haya cotizado al efecto. 

Agua para hormigón: 

El Contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema 
satisfactorio de suministro de agua para lavado de agregados, preparación y 
curado de hormigones. 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de 
hormigones responderá a las presentes especificaciones. Será limpia y estará libre 
de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica. 

Su ph estará comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sólido a 100 ºC no superará 5 g 
por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= será como máximo 0,5 g 
por litro y el contenido de cloruros expresados en Cl- no será mayor de 0,65 g por 
litro. Tampoco se admitirá que las impurezas del agua causen una variación del 
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tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una reducción de la resistencia a los 7 y 
28 días mayor del 5 % en comparación con los valores correspondientes 
obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos. 

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con 
las presentes especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 

Agregados: 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la 
Inspección, pudiendo el Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el 
material contenido mediante trituración de roca sana proveniente de canteras.  La 
aceptación de un yacimiento no implica la aprobación de todos los materiales que 
de él se extraigan. 

a)  El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado 
para hormigones constituido por partículas de origen natural y de dimensiones 
menores o igual a 5 mm. Podrá estar constituido por arenas naturales o mezcla de 
arenas naturales y otras provenientes de la trituración de rocas. 

Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán 
ser tales que el 95 % pase a través del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el 
tamiz ASTM Nº 30. 

La arena, cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de 
hormigonado, tanto proveniente de depósitos naturales como producida por la 
trituración, deberá consistir en partículas duras, densas, y de buena cubicidad o 
con formas redondeadas, y deberán estar libres de cantidades perjudiciales de 
polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, 
materia orgánica, marga, mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la 
superficie seca según norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 

Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la 
hormigonera deberá tener un módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. 
La granulometría del agregado fino deberá también ser controlada de tal forma 
que los módulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas 
de agregado fino a utilizar, no deberán diferir en más de 0,20 del módulo de finura 
de granulometría básica seleccionada por el Contratista y aprobada por la 
Inspección. El módulo de finura se determinará dividiendo por 100 la suma de los 
porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices Nº 4, 8, 16, 30, 
50 y 100. 

A opción del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más 
tamaños o clasificación, pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños 
separados será controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados 
durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los 
primeros 300 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más 
agregados finos, cada uno de ellos será almacenado por separado e ingresará a la 
hormigonera también por separado. 
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b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del 
hormigón con granulometría comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier 
tamaño o gama de tamaños dentro de tales límites. El agregado grueso deberá 
ser obtenido por trituración de roca granítica o cuarcítica y/o por canto rodado 
obtenido de canteras aprobadas. 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente 
equidimensionales, densas, y exentas de partículas adheridas. Las partículas 
deberán ser generalmente esféricas o cúbicas. 

El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 
1532 podrá ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede el 40 
% expresado en peso. 

La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado 
por el tamaño, tal como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 
119/53 del Corps of Engineers, no deberá exceder el 25 % en cualquiera de las 
pilas. 

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituración, la elaboración de 
agregados, al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol etileno 
según la publicación CRDC 148/69 del Corps of Engineers, deberá tener una 
pérdida menor del 5 %. 

Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán 
almacenados y medidos separadamente. 

En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una 
mezcla de tres fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 

Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 
mm. 

c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños 
aprobados, adyacentes a la central de hormigonado y en forma que se asegure la 
no-inclusión de materiales extraños en el hormigón. 

Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento 
en todo momento, para permitir la colocación continua y la terminación de toda 
colada que fuera comenzada. El agregado fino deberá permanecer en depósito de 
drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea 
alcanzado y entonces pueda ser usado. 

Aditivos: 

El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, 
a menos que la Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en 
las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados. 
Los aditivos serán utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en 
dichos ensayos para lograr los efectos buscados. 

En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. 
Este aditivo deberá satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de 
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aire que hubiera estado almacenado en la obra por más de seis meses, no podrá 
ser usado hasta tanto nuevos ensayos de verificación garanticen un resultado 
satisfactorio. 

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) 
y superfluidificantes podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos en 
cada caso a la aprobación de la Inspección. El agente a utilizar deberá cumplir las 
normas IRAM respectivas.  El aditivo deberá ser suministrado en una solución 
acuosa y añadirse al hormigón como parte del agua en la mezcla del hormigón. 

4. Elaboración 

El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o 
en planta móvil ubicada en proximidades de la obra a construir. 

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberá contar 
con dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno 
de los materiales que entran en cada carga de hormigón. 

La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia 
máxima de transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km. 

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de 
hormigonado, deberá ser realizado con camiones moto-hormigoneros. 

El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar 
necesario para la certificación del buen funcionamiento de las operaciones de 
cada balanza o aparato de medición. 

Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que 
sean ordenadas. 

El Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las 
nuevas pruebas de verificación que sean necesarias para asegurar el 
funcionamiento satisfactorio. 

Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial 
bien visible y calibrarlo en el sistema métrico decimal, el que indicará la carga de 
la balanza en cualquiera de las etapas de la operación de pesaje o bien, deberá 
incluir un indicador que mostrará el equilibrio del fiel de la balanza para la carga 
marcada, con dos puntos a ambos lados de la posición de equilibrio que 
correspondan al porcentaje de error máximo de medición permitido para cada 
material. 

Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda 
conservar convenientemente los diales o indicadores.  

La medición de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuará con 
errores menores a los que se indican a continuación: 

cemento ± 1 % 

cadafracción o tamaño nominal de árido ± 2 % 

Cantidad total de árido ± 1 % 



 

Dirección Provincial de Hidráulica 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martín Fierro tramo entubado. 
Partido: Ituzaingó 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Página32 
 

 

Agua ± 1 % 

Aditivos ± 1 % 

La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo la 
mezcla uniforme y descargarla sin segregación.  Se proveerá un equipo con 
control adecuado de la velocidad de rotación del mezclador y de la introducción de 
los materiales en la hormigonera. 

El tiempo de mezcla será incrementado cuando el mismo sea necesario para 
asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en el hormigón o, cuando las 
muestras de ensayos de hormigón tomadas de las partes primera, intermedia y 
final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad 
preestablecidos. 

Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser 
reducido al mínimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 

En el caso de utilizar hormigón tipo V, el tiempo de mezclado no será nunca 
inferior a 2 (dos) minutos. 

Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan 
frecuentemente como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla 
son adecuados. Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las 
pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar si los 
resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados serán realizados 
por la Inspección y a cuenta del Contratista. 

La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida 
por el fabricante en la placa de marca de la máquina. 

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier 
momento, su uso deberá ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta 
deberán ser corregidas a satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún 
pago al Contratista por la mano de obra o materiales que sean requeridos por las 
disposiciones de este párrafo. 

El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil 
emplazamiento en proximidades de la obra a construir. La producción de hormigón 
de estas plantas no podrá ser inferior a 20 m3/hora nominal. 

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas 
para la elaboración del hormigón serán similares a las especificadas para la 
central de hormigonado. 

5. Transporte 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan 
rápido como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. 
Cualquier hormigón transferido de un elemento de transporte a otro deberá ser 
pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá ser dejado caer 
verticalmente desde una altura de más de 2,00 m, excepto cuando se tengan 
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equipos apropiados para evitar la segregación y sea específicamente autorizado. 

Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los 
encofrados estarán sujetos a la aprobación de la Inspección. 

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón 
preparado en la central deberán ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC. 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central 
podrán ser usados únicamente para mezclas con asentamientos menores o 
iguales a 0,05 m o para distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km) 
solamente con aprobación por escrito de la Inspección. 

Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión 
mezclador o equipo sin agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos 
elementos siempre que la altura de caída no supere los 2,00 m. Las canaletas 
separadas y otros equipos similares no serán permitidos para conducción de 
hormigón. 

 El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo 
mediando una previa aprobación de la Inspección.  El equipo de bombeo deberá 
ser del tipo de pistón o del tipo de presión por pulsación (squeezetype). 

La tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta resistencia 
para trabajo pesado. El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces 
el máximo tamaño nominal del agregado grueso del hormigón a ser bombeado. 

El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento del hormigón, no podrán ser 
reducidos para ajustarse a las características de las bombas o los conductos. La 
distancia de bombeo no deberá exceder los límites recomendados por el 
fabricante del equipo. La bomba deberá recibir una alimentación continua de 
hormigón. 

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería 
deberá ser expulsado, evitando su incorporación al hormigón colocado. Después 
de cada operación, el equipo deberá ser limpiado completamente, y el agua de 
limpieza eliminada fuera del área de encofrados. 

6. Colocación 

La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de 
construcción aprobadas, con cortes de unión moldeados. El hormigón deberá ser 
apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados, y alrededor de todas las 
armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregación de los 
materiales. 

El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final en los 
encofrados y al colocarlo así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2,00 m 
excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregación y 
cuando ello esté específicamente autorizado. La colocación del hormigón deberá 
estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas 
horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor. 
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De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el 
material sea rápida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de 
construcción deberán mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas 
anteriores a la colocación del hormigón. El agua en exceso deberá ser eliminada 
antes de la colocación del hormigón fresco. Todo el equipo de colocación del 
hormigón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa 
aprobación de la Inspección. La colocación del hormigón no será permitida 
cuando, en opinión de la Inspección, las condiciones del tiempo no aseguren 
colocación y consolidación adecuadas. 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las 
operaciones de mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, 
el hormigón debe quedar colocado en su posición definitiva dentro de los 
encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el 
agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo, el 
hormigón será protegido contra la acción del sol, viento, lluvia, etc. 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo 
indicado anteriormente podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 

En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un 
endurecimiento rápido, los tiempos indicados se reducirán en lo necesario para 
evitar el fenómeno señalado. Cuando el hormigón contenga materiales adicionales 
capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón, los 
tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los 
resultados de ensayos realizados para determinarlos. 

7. Hormigonado de fundaciones 

No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las 
fundaciones se colocará, previa compactación, una capa de 0,10 m de espesor 
mínimo de hormigón para contrapisos u hormigón de limpieza, no permitiéndose 
ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de 
hormigón para fundaciones. 

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes 
adecuadas que permitan encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de 
mantener la superficie libre de agua. 

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de 
agua, deberán ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán 
disponibles en el sitio, previo al colocado, y de ser equipos fijos, asegurados de tal 
manera de evitar que se suelten en el momento de la colocación del hormigón. 

8. Compactación 

El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración de alta frecuencia 
suplementados con palas manuales y apisonado.  En ningún caso los vibradores 
serán utilizados para transportar el hormigón dentro de los encofrados. El número 
de vibradores y la potencia de cada unidad deberán ser los necesarios para 
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compactar correctamente el hormigón. 

Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el 
hormigón, una frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. La 
intensidad (amplitud), así como el tiempo de duración de la vibración, deberán ser 
los necesarios para producir una compactación satisfactoria. 

Cuando el hormigón sea colocado por camadas, cada una de ellas deberá ser 
compactada inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada 
hasta tanto la camada previa no haya sido compactada. Al compactar una 
camada, el vibrador deberá penetrar y re-vibrar la camada previa, siendo operado 
a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. 

9. Curado 

La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el 
lugar de hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice 
reunirá las condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigón. 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones 
para el control de la temperatura del hormigón durante su curado y su protección 
en tiempo cálido conforme aquí se indica. 

Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos 
directos del sol como mínimo durante 3 días después del hormigonado. El 
hormigón fresco deberá ser protegido contra posibles daños por lluvias. 

Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá 
que la humedad del hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después 
de colocado el hormigón, mediante aspersión u otros métodos aprobados por la 
inspección. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el 
hormigón se hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habrá de 
protegerlo contra heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado. 
Tales precauciones se deberán tomar desde el momento en que se registren 
temperaturas inferiores a 2 ºC. 

No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y 
nunca en lugares donde, según su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto 
del hormigón. 

Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán 
las especificaciones ASTM C-309, "LiquidMembrane-FormingCompoundsforCuring 
Concrete". Para uso general, el compuesto será transparente y contendrá una 
tintura desvaneciente que permita apreciar el área cubierta. Cuando la superficie 
quede expuesta al sol, el compuesto contendrá un pigmento blanco de forma que 
el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al óxido de magnesio. 

Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante en forma de proporcionar una membrana continua 
y uniforme sobre toda el área. Deberán ser aplicados no antes de un curado por 
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humedad de 24 horas. 

No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, 
en opinión  de la Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana 
forme un sello efectivo; sobre superficies que  tengan temperaturas 
sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante para la aplicación 
del producto; y donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar 
posteriormente, tal como juntas horizontales de construcción entre tongadas de 
hormigones integrantes de una misma estructura. 

Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra 
daños. 

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas 
de todo movimiento por un período de 24 horas como mínimo después de 
terminada la colocación del hormigón. 

10. Juntas de construcción 

Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por 
medio de tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de 
interconexión. 

Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas 
con efecto de adhesión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de 
una limpieza efectuada por arenado húmedo o desbastado con agua y aire 
(cutgreen). 

Si la superficie terminada de una capa estuviera congestionada de armaduras, 
fuera relativamente inaccesible o si por cualquier otra razón fuera indeseable 
alterar la superficie de la capa completada antes de su fraguado, su desbastado 
con agua y aire no será permitido y en consecuencia será requerido en alternativa 
el uso de arenado húmedo. 

En aquellas obras donde el material colocado sea hormigón Tipo V, se utilizará 
siempre un puente de adherencia de base epoxídica entre hormigones nuevos y 
viejos además de todas las especificaciones ya enumeradas. 

11. Juntas de contracción 

Las juntas de contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la 
posición y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos, o según lo 
ordenara la Inspección.  Las juntas serán rectas y verticales, excepto cuando se 
apruebe de otra forma, y los niveles de superficie de hormigón a ambos lados de 
las juntas serán totalmente exactos. Las juntas serán selladas con un producto 
aprobado después de haberse retirado todas las partículas sueltas y el polvo. 

12. Reparaciones del hormigón 

La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada 
únicamente por personal especializado y en presencia de la Inspección. No se 
efectuará ningún trabajo de reparación hasta que se haya inspeccionado el 
elemento que se debe reparar. 
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El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de 
hormigón cuando a juicio de la Inspección ello sea necesario. 

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la 
siguiente manera: 

a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de armadura, se reparará la 
misma utilizando hormigón con agregado de tamaño máximo 19 mm e igual 
relación agua / cemento que el hormigón sustituido. 

En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo 
cavidades de dimensiones exigidas por la Inspección. Preferentemente, deberán 
dejarse al descubierto las armaduras. 

Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, 
debiendo ser rellenadas hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para 
asegurar una mejor adherencia entre hormigones, se utilizará lechada de cemento 
(si el hormigón a reparar es del Tipo V se deberá reemplazar la lechada de 
cemento por un puente de adherencia de base epoxídica) que será aplicada al 
hormigón endurecido mediante ayuda de cepillo de acero. 

b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se 
efectuará la reparación utilizando mortero. 

El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento, 2 partes en 
volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un 
mezclado cuidadoso de los ingredientes, el mortero se mantenga ligado al 
apretarlo en la mano. 

Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 
1 hora de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero será 
mantenida húmeda por lo menos 2 horas antes de aplicar éste, y luego restregada 
con una pequeña cantidad de lechada de cemento, con ayuda de un cepillo de 
acero. 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser 
aplicado en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento 
del material. 

Se utilizará un puente de adherencia tipo látex entre distintas capas de morteros a 
aplicar según se describió en el párrafo anterior. 

Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la 
Inspección. El Contratista deberá preparar mezclas de prueba, las que serán 
sometidas a su aprobación. Todas las reparaciones deberán quedar firmemente 
adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigón, serán 
curadas con métodos aprobados por la Inspección y estarán libres de retracción y 
descascaramiento. 

c) Si d < 3 cm deberá utilizarse un mortero epóxico. 

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, 
donde a juicio de la Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia 
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entre hormigón fresco o mortero  y hormigón endurecido, deberá utilizarse un 
adhesivo epóxico. 

Tanto los adhesivos como los morteros epóxicos deberán ser previamente 
aprobados por la Inspección y se utilizarán respetando las indicaciones del 
fabricante. 

13. Fijación de elementos mecánicos 

Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la 
Inspección y que por razones constructivas deban ser colocados en segunda 
etapa, serán fijados en su sitio con un mortero de cemento. 

El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción 
en volumen: 1 ½ partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad 
de agua la mínima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los 
planos lo especifican, o a juicio de la Inspección fuese necesario, se adicionará al 
mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el 
fabricante. 

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán 
determinadas por la Inspección. Se seguirán las instrucciones de la Inspección 
con referencia al método de colocación y curado de la lechada para fijación de 
elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 

14. Encofrados 

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigón. 
Estructuras temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del 
encofrado. 

a) El Contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y 
mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiera la obra. Ellas 
serán proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas móviles y fijas 
aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, servicio y 
remoción. 

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor 
deberá presentar a la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes 
incluyendo detalles sobre materiales, carga de diseño y esfuerzo en la estructura. 
El Contratista deberá construir las estructuras temporarias respetando los planos, 
conforme hayan sido aprobados. 

b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán 
de resistencia y calidad adecuados a su propósito, y deberán contar con la 
aprobación de la Inspección. 

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo 
más directamente posible en su posición final y realizar la inspección, 
comprobación y limpieza de los encofrados y armaduras sin demoras. 

El Contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles 
en los encofrados cuando ellas se requieran para estos propósitos, y dichas 
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aberturas o puertas de inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas 
para que se respeten estrictamente las líneas y pendientes indicadas en los 
planos. 

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros 
dispositivos similares que queden empotrados en el hormigón, deberán llevar 
barras de metal roscadas para facilitar la remoción de los moldes.  No se dejarán 
separadores de madera en los moldes. 

Todo metal que se deje embutido en el hormigón quedará a 0,04 m como mínimo 
de la superficie terminada. 

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras 
serán rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente 
terminados. 

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado 
permanentemente en el hormigón, serán ubicados con precisión y asegurados 
firmemente en su lugar. 

El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberán ser los adecuados 
para asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigón colocado 
y permanezcan así durante las operaciones de hormigonado subsiguientes. 

El Contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes 
dentro de las tolerancias especificadas, y se asegurará de que la totalidad de las 
superficies del hormigón terminado quede dentro de estos límites. 

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes 
de su armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en 
exceso será quitado de los moldes antes de la colocación del hormigón, debiendo 
evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con 
aceite. 

Inmediatamente antes del hormigonado, el Contratista inspeccionará todos los 
moldes para asegurarse de que estén adecuadamente ubicados, firmemente 
asegurados, limpios, estacados, con superficies tratadas y libres de aceite 
sobrante y de otros materiales extraños. No se colocará hormigón hasta que el 
encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspección. 

15. Terminación superficial 

Las terminaciones por dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los 
planos o las especificadas más adelante. 

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en 
este punto o en los planos, la terminación a emplear será la indicada para 
superficies similares adyacentes, según lo determine la Inspección. 

El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros 
especializados. Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección 
cuando sea necesario para determinar si las irregularidades superficiales pueden 
clasificarse como "abruptas” o "graduales". 
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Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de 
tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas se apreciarán por 
medición directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y 
serán medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente 
curvadas según el caso. El largo de la plantilla será de 1.50 m para la 
comprobación de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas. 

Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección, el Contratista 
limpiará todas las superficies expuestas. 

Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan 
con las letras A, B, C, y D y se usarán como sigue: 

A- La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultará 
permanentemente oculta por rellenos u hormigones. 

Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm 
cuando graduables. 

B- La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a 
juicio de la Inspección, se considera de especial importancia, tal como las 
estructuras permanentemente expuestas a la vista del público o escurrimiento del 
agua. 

Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si son graduales y de 
3mm si son abruptas, solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las 
juntas de construcción. 

C- Terminado a regla: se aplicará a superficies sin moldear que serán cubiertas 
por rellenos u hormigón. Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y 
pasada de regla suficiente para obtener una superficie uniforme. Las 
irregularidades no excederán de 10mm. 

D- Terminación a fratás: Se aplicará a superficies sin moldear que no estarán 
permanentemente ocultas por rellenos u hormigón y comprende carpeta de 
rodamiento, coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas, 
canales y losas de acceso a los puentes, toda superficie que quede expuesta a 
corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador, 
revestimiento de canales, etc. 

El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina; se iniciará en cuanto la 
superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y será el 
mínimo indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie 
de textura uniforme. 

Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5mm. 

Las juntas, terminación de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, así 
como toda otra arista o junta serán terminadas o retocadas cuando así se indique 
en los planos o lo solicite la Inspección. 

16. Tolerancias 
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Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del 
hormigón están especificadas en el punto anterior.  Se han definido como 
terminaciones y deben diferenciarse de las tolerancias compatibles con la práctica 
constructiva y determinadas por la repercusión que las derivaciones permisibles 
tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 

Se permitirán desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro 
de los límites establecidos más adelante. No obstante, la Inspección se reserva el 
derecho de cambiar las tolerancias aquí establecidas si ellas perjudican la 
interacción estructural o el funcionamiento de las estructuras. 

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos específicos 
de una estructura, las desviaciones permisibles serán determinadas de acuerdo a 
las previsiones de este punto. 

El Contratista de la obra será responsable por la colocación y mantenimiento de 
los encofrados con la suficiente precisión como para lograr que el trabajo 
terminado se ajuste a las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigón que 
exceda los límites de tolerancias prescritos según el siguiente cuadro, será 
corregida o demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo 
adicional alguno. 

Tipo de 
terminación 

Área General de Aplicación 
Tipo de tolerancia en mm 

I II III IV 

A Superficies moldeadas permanentemente ocultas 
25 10 3 5 

-10 -5 -3 -5 

B 
Superficies moldeadas permanentemente 

expuestas a la vista del público o escurrimiento de 
las aguas 

5 10 1.5 5 

-5 -5 -1.5 -5 

C 
Superficies no moldeadas que serán cubiertas por 

rellenos de hormigón 
10 10 3 5 

-10 -5 -3 -5 

D Superficies no moldeadas que serán expuestas 
5 3 1.5 5 

-5 -3 -1.5 -5 

Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 

Tipo I: alineación y niveles indicados en plano. 

Tipo II: dimensiones transversales de elementos estructurales. 

Tipo III: desviación de la vertical en 3m o más. 

Tipo IV: desviación de la inclinación o curvatura. 

Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la 
estructura respecto a los ejes de replanteo, de ± 30 mm.en 25m. 

17. Desencofrado 

Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al 
respecto establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el 
Contratista será plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido 
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suficientemente para que el hormigón tenga la resistencia adecuada antes de 
quitar las estructuras temporarias o el encofrado. 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción 
de los encofrados u otra causa, deberá ser reparado a satisfacción de la 
Inspección de acuerdo con el punto "Reparaciones del hormigón". 

18. Dosificación, control de calidad y recepción 

Generalidades: 

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la 
Inspección para la dosificación, control de calidad y recepción del hormigón 
durante el desarrollo de las obras. 

Proyecto de mezclas 

a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, será 
responsabilidad del Contratista. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los 
proyectos de mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de 
hormigones, su asentamiento y relación agua/cemento, el contenido mínimo de 
cemento y la resistencia característica deseada, posibilidad de uso de aditivos, 
son las especificadas en el Cuadro B del punto 3. 

Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en 
forma racional. Las tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera 
de los métodos conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la 
relación agua cemento del hormigón, provenga de una fuente de reconocida 
autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y 
permita obtener los resultados deseados. 

La metodología a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las 
aclaraciones que se introducen en este punto. 

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son 
inevitables, el hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua cemento 
sea la necesaria para obtener, a la edad de los 28 días, una resistencia mínima 
s'bm mayor que la resistencia característica s'bk especificada. La resistencia 
media s'bm se determinará en función de s'bk y de la dispersión de resultados de 
los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de variación d. 

Si se conoce el coeficiente de variación d de la resistencia del hormigón, por haber 
sido determinado mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o 
en otra obra ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el 
mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo patrón de calidad 
establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá presentar documentación técnica 
fehaciente a satisfacción de la Inspección, la expresión: 

d

bk
bm

*65.11





  
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Permitirá, conociendo la resistencia característica s'bk especificada, calcular la 
resistencia media s'bm que servirá para determinar la relación agua/cemento del 
hormigón, necesaria para alcanzar dicha resistencia media. 

En caso de no conocerse el coeficiente de variación d, la resistencia media s'bm 
necesaria para proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente 
expresión (dado que la medición de los áridos se hace en peso): 

bkbm   *33.1
 

No conociendo el valor real de d, en ningún caso se proyectará el hormigón para 
obtener una resistencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas 
expresiones. Posteriormente, una vez iniciada la obra y conocido el valor real de d 
mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigón 
elaborado en ella, podrán corregirse los cálculos y las proporciones de la mezcla, 
para ajustar el valor de s'bm al necesario para obtener la resistencia característica 
s'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga para d. 

c) La relación agua/cemento con que deberá proyectarse el hormigón, se 
determinará teniendo en cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo 
de hormigón en el Cuadro B del punto 3. 

d) Conocida la resistencia media de dosajes'bm que deberá alcanzar el 
hormigón a la edad de 28 días, la relación agua/cemento necesaria para obtenerla 
se determinará mediante ensayos previos a la ejecución de la obra, realizados con 
muestras representativas de los materiales que se emplearán en ella, según el 
siguiente procedimiento: 

 La relación agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada 
resistencia media s'bm se determinará después de haber realizado las 
experiencias necesarias para establecer la correspondencia existente entre 
la resistencia de rotura a compresión y la relación agua/cemento de los 
hormigones preparados con muestras representativas de los materiales de 
obra. 

 Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) 
adecuada al tipo de obra y de acuerdo a los límites establecidos en el 
Cuadro B. Dichos pastones serán de por lo menos tres relaciones 
agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia 
media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia media 
s'bm requerida. Por cada relación agua/cemento se prepararán por lo 
menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán de a tres a 
las edades de 3, 7 y 28 días, a fin de conocer el desarrollo de resistencia 
del hormigón. Cada pastón será repetido por lo menos tres veces, en días 
distintos. 

 El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el 
moldeo y curado de probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el 
método para "Preparación y curado en laboratorio de probetas de hormigón 
moldeadas". 
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El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 

 Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón 
provenientes del mismo pastón y ensayadas a la misma edad serán 
promediados. Para poder hacerlo se exigirá que la diferencia entre las dos 
resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea 
menor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario el pastón será 
repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia 
establecida. 

Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación 
agua/cemento, serán a su vez promediados y los valores obtenidos en esta forma, 
correspondientes a una misma edad, permitirán trazar curvas que indicarán la 
relación media existente entre resistencia de rotura y compresión y la relación 
agua/cemento para el hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, 
y para dicha edad de ensayo. 

 Dichas curvas permitirán determinar la relación agua/cemento máxima 
necesaria para obtener la resistencia media s'bm especificada en b). 

 Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se 
empleen distintos materiales, se requerirá determinar la relación entre 
resistencia y relación agua/cemento para cada conjunto de ellos, 
especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas 
marcas, fábricas o procedencias. 

e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará 
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocación y 
compactación del hormigón en obra. Dicha proporción será la mínima que, con un 
adecuado margen de seguridad, permita asegurar el más completo llenado de los 
encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas. 

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del 
hormigón proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que 
existe entre la resistencia a 28 días y a una edad menor que, en obra, puede ser 
necesaria para corregir las proporciones de los materiales que constituyen el 
hormigón, sin esperar 28 días para poder hacerlo. 

f) El Contratista deberá presentar a la Inspección una memoria técnica en 
donde se informará: 

 Criterios de diseño 

 Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 

 Curva de Resistencia - Relación agua/cemento para las distintas edades de 
ensayo. Relación agua/cemento adoptada. 

 Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de 
cemento, si se emplea este tipo de dosificación. La planilla de dosajes y 
resultados deberá confeccionarse según el siguiente esquema: 

HORMIGÓN TIPO 

Resistencia de diseño: σ ´bm =    kg/cm2 
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Pastón Nº 1 2 3 
Valores medios 

Pastón Ensayo 

Dosaje teórico: 

Agua           

Cemento           

Agregado fino           

Agregado grueso           

Asentamiento           

Aire incorporado           

Peso unitario           

Valores constatados: 

Asentamiento           

Aire incorporado           

Peso unitario           

Trabajabilidad           

Resistencias: 

σ b1 edad 3 días           

σ b2 edad 3 días           

σ b3 edad 3 días           

σ b1 edad 7 días           

σ b2 edad 7 días           

σ b3 edad 7 días           

σ b1 edad 28 días           

σ b2 edad 28 días           

σ b3 edad 28 días           

Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas 
granulometrías de agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o 
grueso. 

g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el 
Contratista deberá entregar muestras de todos los materiales para elaborar el 
hormigón de obra. 

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspección procederá a verificar el 
dosaje propuesto realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigón fresco 
como endurecido.  De considerarlo necesario, introducirá las correcciones que 
crea conveniente, que serán notificadas por escrito al Contratista. 

No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje 
por parte de la Inspección, que será dada sobre la base de los resultados de los 
ensayos de verificación del estudio y de la memoria de cálculo del proyecto de 
mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el punto 
anterior. 

En el caso de utilizar hormigón Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena 
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densidad e impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera 
proyectado. Es necesario para aprobar la dosificación, además de los criterios de 
resistencia antes enunciados, cumplir con los ensayos establecidos en la 
Disposición CIRSOC 256 (IRAM 1554). 

La profundidad de penetración del agua no excederá los 30 mm. (promedio de tres 
probetas). Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo ni la 
procedencia de los materiales utilizados en los ensayos previos, salvo autorización 
escrita de la Inspección. 

Ensayos de control de calidad: 

a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón, así 
como el hormigón elaborado. El Contratista deberá proveer la mano de obra y 
demás elementos necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras 
representativas a ensayar. 

Serán a cargo del Contratista el suministro de materiales necesarios para la 
realización de los ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de 
las muestras, desde el comienzo de la obra hasta la recepción definitiva. 

b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los 
elementos necesarios para efectuar los siguientes ensayos: 

 granulometría de agregados finos. 

 granulometría de agregados gruesos. 

 peso específico y absorción de agregados finos. 

 contenido de humedad de los agregados. 

 asentamiento del hormigón fresco. 

 peso unitario del hormigón fresco. 

 moldeo de probetas cilíndricas. 
Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón y los ensayos físicos y 
químicos del cemento serán realizados por el Contratista en el laboratorio que a 
tales efectos designe la Inspección y aceptado por el Contratista. 

c) Los siguientes ensayos serán generalmente realizados como se indica, 
pero podrán ser hechos a intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare 
necesario, para un control más seguro y adecuado. 

 Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada 
menor a realizar diaria. 

 Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el 
hormigonado diario. 

 Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados 
generalmente por cada colada o por cada turno de trabajo: 

 Peso unitario del hormigón fresco 

 Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos. 
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 Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple 
cada 25 m3 de hormigón o fracción menor colocado en el día de 
trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. 

 Ensayos físicos y químicos de los cementos: se extraerá una muestra 
de 10 Kg. de cemento cada 250 t como máx. o tres Kg. cada 75 t. 

Además de los ensayos mencionados, la Inspección a su exclusiva decisión, 
puede realizar ensayos ocasionales de absorción de agua en agregados finos y 
gruesos, peso específico de los mismos, peso específico de los aditivos, 
durabilidad, expansión y de otras características físicas y químicas del hormigón y 
sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera. 

La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante 
ensayos de cilindros de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo 
a lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la 
Norma IRAM 1536.  Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la 
hormigonera y/o moto-hormigonera serán hechos por la Inspección conforme a lo 
especificado en el CIRSOC. 

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectúe 
la Inspección para verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a 
la obra, los que serán realizados al recibirse cada envío del correspondiente 
material. 

Recepción del Hormigón: 

El procedimiento descrito a continuación es común para la recepción de los 
distintos tipos de hormigón que integran la obra.  

a) Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m3 o fracción menor por 
cada tipo de hormigón colocado por día de trabajo. El promedio de dichas 
probetas constituirá el resultado de un ensayo. 

b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de 
elementos (pilas, losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en días 
sucesivos y de los cuales deberá contarse como mínimo con el resultado de 30 
ensayos. En este agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo. 

Los resultados σ´i de cada ensayo se ordenarán de acuerdo a las respectivas 
fechas de hormigonado. 

c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 

- La σ 'bk del lote σ 'bk exigida para el tipo de hormigón. 
- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a  

σ´bk exigida para el tipo de hormigón. 

- La media de tres ensayos consecutivos cualquiera seaσ 'bkexigida para el 
tipo de hormigón. 

Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 

d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se 
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elegirá el mayor valor de σ ' (en adelante σ 'b,e) para el cual se cumpla 
simultáneamente que: 

- La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del 
lote sea mayor o igual que σ 'b,e 

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a σ 
'b,e. 

- La media de tres ensayos consecutivos cualquiera sea mayor o igual que σ 
'b,e.  

La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
1) Que σ 'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia 
característica especificada. En este caso se procederá a realizar ensayos de carga 
directa de la porción de la estructura construida con hormigón de resistencia 
inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del 
elemento o elementos dudosos. 

Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los 
mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser 
aceptados. 

En caso de columnas, sobre la base de la información de acuerdo a los ensayos 
realizados sobre probetas de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos 
que permitan que ellas alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecución de 
los mencionados refuerzos deberá contar con la aprobación de la Inspección. 

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del 
Contratista. 

En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10 % del costo de la 
estructura (costo de encofrados, hormigón y armaduras). 

2) Que la resistencia σ 'b,e esté comprendida entre el 70 y el 90% de la 
resistencia característica especificada. En este caso, los elementos estructurales 
constituidos con hormigón de resistencia inferior a la requerida podrán ser 
conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son 
satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga 
directa, vale lo dicho en a). 

El mismo criterio podrá aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos 
estructurales, con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados 
previamente por la Inspección. 

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicará descuento del 30 % del costo 
de la estructura (costo de encofrado, hormigón y armadura). 

3) Que la resistencia σ'b,e. sea inferior al 70 % de la resistencia característica 
especificada. 

En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida 
para su habilitación, por lo tanto, el Contratista procederá, a su cargo, a la 
demolición y reconstrucción de los elementos afectados. 
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El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras 
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 

4)  El método descrito a continuación será aplicado para determinar el valor 
característico de las resistencias de hormigones (y de acero): 

4.1) Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características 
anteriores, para calcular el valor característico correspondiente a los resultados de 
los ensayos realizados se procederá en la forma que sigue. 

4.2) Si C'1, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los “n” ensayos 
realizados (n testigos ensayados), se calculará la media aritmética de estos como: 

n

nCCCC
mC




....321

 

La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará 
mediante la siguiente expresión: 

 

1

1
2







n

CmC
s

 

4.3) El valor característico C'k de la característica que se trate se calculará 
mediante la expresión:                   

stmCkC *  

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en 
función del número de testigos ensayados: 

Tabla “Coeficiente de Student 

n – 1 T n – 1 T 

01 6.31 16 1.75 

02 2.92 17 1.74 

03 2.35 18 1.73 

04 2.13 19 1.73 

05 2.02 20 1.72 

06 1.94 21 1.72 

07 1.90 22 1.71 

08 1.86 23 1.71 

09 1.83 24 1.71 

10 1.81 25 1.71 

11 1.80 26 1.70 

12 1.78 27 1.70 

13 1.77 28 1.70 

14 1.76 29 1.70 

15 1.75 30 1.65 

Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de 
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probetas para calcular la resistencia característica pueden tomarse por cualquier 
tipo de hormigón, independientemente de la estructura en la que fuera colocado. 

 Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en el laboratorio y la 
planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cuáles fueron las 
estructuras hormigonadas durante cada período con ese tipo de hormigón. 

El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se 
cumple alguna de las condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), 
quedando en este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este 
tipo de hormigón. 

19. Hormigón convencional simple o armado 

Definición: 

En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a 
estructuras en las cuales las menores secciones lineales de las secciones sean 
menores o iguales a 0,75 m. 

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición 
precedente, se adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la 
estructura. 

Estructuras de hormigón convencional: 

Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras 
de hormigón convencional las siguientes: 

 Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 

 Estribos y pilas de puentes. 

 Muros de contención con contrafuertes. 

 Losas y tabiques de alcantarillas. 

Normas de aplicación para la construcción de estructuras de hormigón 

convencional: 

A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de 
aplicación en la construcción de estructuras de hormigón convencional lo 
establecido en: 

 Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón punto 2 

del presente Artículo. 

 Cirsoc 201 y Anexos.  

 Din 1045 y Anexos.  

 Ceb - Fip. 

Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 
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Tipos de hormigones: 

El llenado de las estructuras de hormigón convencional se efectuará con los 
hormigones Tipo I, II, o III.según corresponda, respetando la resistencia 
característica indicada en los planos o en su defecto, la explicitada por la 
Inspección. 

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al 
hormigón, se utilizará en fundaciones y estructuras de contacto, hormigón de las 
siguientes características: 

 Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón Tipo V 

 Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al Tipo V con cemento especial 

que cumpla los requisitos exigidos en el punto 3. 

Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de 
contacto establecidos en el citado punto, la Inspección informará por escrito al 
Contratista, en caso de existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas 
a utilizar en cada obra de arte. 

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección 
dentro de los sesenta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de 
comenzar los trabajos de hormigonados en obra. 

La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por 
incumplimientos de los plazos establecidos en el párrafo anterior, no darán al 
Contratista de la obra motivo para solicitar ampliación de plazos. 

Colocación del hormigón: 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

En secciones de hormigón convencional, la temperatura del hormigón en el 
momento de la colocación en sus encofrados será preferentemente menor a 25 
ºC. No se permitirá colocar hormigón cuya temperatura exceda los 32º C. 

Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la 
reducción que se opera en el asentamiento durante el tiempo de deberá diseñar el 
hormigón de tal manera que los asentamientos límites establecidos en el cuadro 
B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta 
causa será por cuenta del Contratista. 

Si el hormigón es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se 
deberá concluir antes que el hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con 
relación al que poseía al iniciar la descarga. Bajo ningún concepto se permitirá 
adicionar agua al hormigón para restituirle su asentamiento inicial, motivando 
aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón por parte de la 
Inspección. 

Hormigonado en tiempo frío: 
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Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días 
consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5 ºC. 

Temperatura del hormigón antes de su colocación: 

Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes 
temperaturas mínimas: 

Temperatura del Aire Temperatura del Hormigón 

-1ºC a 7ºC 16ºC 

Menor de –1ºC 18ºC 

Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su 

colocación en sus encofrados: 

Temperatura Media Diaria Temperatura del Hormigón 

5ºC o mayor 4ºC 

Menor de 5ºC 13ºC 

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí 
establecidas. Es conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigón 
superando la mínima sean tan próximas a ella como resulte posible. 

Protección contra la acción de bajas temperaturas: 

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 ºC, la 
temperatura mínima a la que debe mantenerse el hormigón durante el período de 
protección será de 13 ºC. El período de protección del hormigón será de 72 hs. 

20. Medición y Forma de Pago 

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo se 
encuentran prorrateados en los restantes ítems del Contrato. 
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ARTÍCULO N°12.  ACERO EN BARRAS Y EN MALLA PARA HORMIGÓN 

1.- Alcance del trabajo: 

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderán la 
provisión de la mano de obra, materiales, equipos, y la ejecución de todos los 
trabajos necesarios para el suministro e instalación de las armaduras de acero en 
la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la Inspección y 
conforme a estas especificaciones. 

2.- Generalidades: 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las 
armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento 
CIRSOC 201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas 
consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las 
armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la 
norma antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados, se marcarán la ubicación de los empalmes 
de las barras y la forma de anclaje de los mismos. 

El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas 
estarán desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados 
por la Inspección. 

3.- Normas a emplear: 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en 
el CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que 
no se oponga a las presentes Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en 
las Normas IRAM citadas. 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la 
Inspección extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en 
obra, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM–IAS. 

Tabla I 

IRAM 502 
Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en 
caliente. 

IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón armado. 

IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y estiradas en frío. 

IRAM 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío. 

IRAM-IAS-U 500-06 Mallas de acero para hormigón armado 

NOTA: El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no 
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menor al calibre Nº 16 SWG. 

4.- Tipo usual de acero: 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se 
entiende que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420. 

5.- Almacenamiento: 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de 
acuerdo a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte 
fácilmente accesible para su retiro e inspección. 

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura 
será marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando 
alguna forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las 
barras en depósitos con marcas. 

6.- Preparación y Colocación: 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a 
lo consignado en planos, el corte será efectuado con cizalla o sierra.  

No se permitirán soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las 
mallas soldadas sin aprobación escrita por parte de la Inspección. 

No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no 
corresponda a lo indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no 
serán aceptadas. Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en 
posición de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del hormigón. 

Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del 
hormigón ya colocado. 

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, 
espaciadores u otro tipo de soporte utilizado para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse 
separadores de hormigón. 

Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 

7.- Empalme de Armaduras: 

Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por 
yuxtaposición y la longitud de empalme será la especificada en el CIRSOC. 

8.- Forma de medición y pago: 

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo se 
encuentran prorrateados en los restantes ítems del Contrato. 
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ARTÍCULO N°13.  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1. Descripción y objetivos  

El éxito de la Gestión Ambiental y Social y la consecuente minimización de 
impactos ambientales y sociales y potenciales conflictos, requieren de una 
correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto control del 
desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida comunicación con la 
población y las autoridades de control. Todo ello en el marco de un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) organizado, que permita tratar los impactos y conflictos 
que pudieran ocurrir, utilizando de manera adecuada los mecanismos de 
comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo. Para 
este proyecto, el SGA incluye el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).  

La Contratista deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
correspondiente al área de influencia de la presente obra. 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) es un instrumento de gestión socio-
ambiental que establece medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos 
negativos y potenciar los positivos, identificados en la Evaluación Ambiental y 
Social del proyecto. En este marco, el objetivo principal del PGAS incluye:  

i. resguardar la calidad ambiental del área de influencia del proyecto, 
minimizando los efectos negativos de las acciones del proyecto y 
potenciando aquellos positivos;  

ii. garantizar un desarrollo social y ambientalmente responsable de las obras;  
iii. prever y ejecutar acciones específicas para prevenir, corregir o minimizar 

los impactos socio-ambientales detectados;  
iv. programar, registrar y gestionar todos los datos socio-ambientales en 

relación con las actuaciones del proyecto en todas sus etapas; y  
v. prevenir conflictos con la comunidad, manteniendo una comunicación fluida 

sobre el desarrollo de las obras y atender correctamente a sus reclamos. 
 

2. Organización del PGAS. 

Con base a las características del proyecto, el PGAS se compone de 8 (ocho) 
Programas (Tabla 1). Cada uno de los programas incluye el conjunto de Medidas 
de Mitigación recomendadas para lograr la correcta gestión ambiental y social del 
proyecto. Las mismas, podrán ser ajustadas a medida que los trabajos se 
desarrollen y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo 
prioritario será arbitrar los medios necesarios para evitar y atenuar los impactos y 
eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra. 

Tabla 1 Programas del PGAS 

N° Programa Programa 

P1 Programa de Manejo Del Obrador  

P2 Programa de Monitoreo Ambiental y Social 
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P3 
Programa de manejo y disposición de residuos, desechos y efluentes 
líquidos 

P4 Programa de Higiene y Seguridad 

P5 Programa de Desvíos de Tránsito y Ordenamiento Vial 

P6 Programa de Manejo de Contingencias (Emergencias) Ambientales 

P7 Programa de Comunicación y Atención de reclamos 

P8 Programa Transversalización del Enfoque de Género 

 
A continuación, se detallan los contenidos de los Programas del PGAS: 

P.1. PROGRAMA DE MANEJO DEL OBRADOR 

Descripción 

Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir para la ubicación, instalación, 
operación y cierre del obrador. 

Objetivos 

- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente (paisaje, aire, 
agua y suelo), las actividades económicas y sociales y la calidad de vida de los 
residentes locales 

- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales. 

Actividades y Medidas a implementar 

Selección de sitio de ubicación:  

- Se verificará con las autoridades competentes los sitios habilitados para su ubicación de 
acuerdo a la zonificación del Municipio y condiciones de aprobación de la Municipalidad. 

- De ser posible se utilizarán lugares previamente intervenidos o degradados 
ambientalmente, en los que antes de realizar la instalación se determinará el pasivo 
ambiental.  

- De no contar con esa alternativa se elegirán lugares planos o con pendientes suaves, 
evitando zonas ambientalmente sensibles (márgenes de cursos, fuentes de 
abastecimiento o recarga de acuíferos, etc).  

- Se prohíbe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros de salud, en 
áreas sensibles ambientalmente o en terrenos donde se encuentren restos de 
infraestructura con valor histórico, independientemente del estado de conservación y/o el 
nivel de protección de la misma. 

- Se prohíbe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con nivel freático 
aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a inestabilidad física que 
represente peligros de derrumbes. 

- El terreno elegido no deberá favorecer la acumulación de agua, en caso de que no fuera 
posible conseguir un sitio con esta condición se deberá rellenar para elevar su cota. Se 
acondicionará de modo de impedir que el escurrimiento superficial del agua de lluvia o de 
vuelcos de líquidos se dirijan hacia terrenos vecinos, sean estos públicos o privados. 



 

Dirección Provincial de Hidráulica 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martín Fierro tramo entubado. 
Partido: Ituzaingó 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Página57 
 

 

- Se evitará la remoción de vegetación leñosa  

Permiso de instalación: 

- El Contratista deberá presentar solicitud de autorización para la instalación del obrador a 
la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al Municipio y a la Inspección para lo 
cual deberá proveer: 

a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por instalaciones 
similares, se deberá realizar y presentar una declaración de pasivo ambiental. 

b) Croquis de ubicación con respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos y sitio de 
obra; y señalización de la ruta de acceso destinada al movimiento de vehículo, 
maquinaria e ingreso de materiales. 

c) Plano del obrador con sectorización, áreas de manipulación y acumulación de materiales, 
áreas de disposición transitoria de residuos, áreas de limpieza y mantenimiento de 
máquinas, playas de mantenimiento, playa de combustibles, punto de abastecimiento de 
agua, electricidad e instalaciones sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales y vías 
de entrada y salida tanto de personas como de vehículos y maquinarias. 

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra incendios.  

e) Detalle de las señalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las mismas. 

f) Registro fotográfico del sitio previo a la obra para asegurar su restitución en las mismas 
condiciones, o mejoradas si se diera el caso.  

Instalaciones: 

- El predio del obrador y/o la instalación de casillas de fácil desmantelamiento o bungalows 
móviles en frentes obra deberá estar debidamente delimitado con cerco perimetral y con 
las medidas de seguridad correspondientes. 

- Las instalaciones de obrador y/o la instalación de casillas de fácil desmantelamiento o 
bungalows móviles en frentes obra deberán contar con las medidas de seguridad que se 
indican en el Programa de Seguridad. 

- Los caminos deberán estar acondicionados y señalizados como tal. 

- Se deberá cercar el terreno y colocar cartelería identificatoria de la Empresa y de “No 
ingreso de personas ajenas al obrador”. 

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentación y pernocte del personal, si 
existieran, deberán ser las adecuadas de acuerdo con la de Seguridad e Higiene del 
Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El obrador deberá cumplir con la normativa sobre 
seguridad e higiene laboral. 

- Todos los ámbitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios adecuados e 
independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al número de 
personas que trabajen en ellos dimensionados de acuerdo a la cantidad de trabajadores. 

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios, dimensionados 
gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser 
utilizados únicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de 
higiene y desinfección. Los vestuarios deben ser utilizados únicamente para los fines 
previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfección. Los 
vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de 
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los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se 
utilicen sustancias tóxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las 
manipule de cualquier manera, deben disponer de armarios individuales dobles, 
destinándose uno a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El 
diseño y materiales de construcción de los armarios deben permitir la conservación de su 
higiene y su fácil limpieza. 

- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al 
número total de personal en obra por turno y a la disposición geográfica de la obra, los 
que se deben mantener en condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud 
de los trabajadores. 

- Se abastecerá de agua potable (en cantidad y calidad con controles fisicoquímicos y 
bacteriológicos periódicos), energía eléctrica, saneamiento básico, infraestructura para 
disponer los residuos sólidos y los tóxicos o peligrosos. Estos últimos serán retirados y 
tratados por empresas autorizadas.  

- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a todos los 
trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicación y 
temperatura adecuadas. Los tanques de reserva y bombeo, deben estar construidos con 
materiales no tóxicos adecuados a la función, contando con válvulas de limpieza y se les 
debe efectuar vaciado e higienización periódica y tratamiento bactericida, además de 
efectuar un análisis físico químico en forma anual y bacteriológica en forma semestral. 

- El obrador deberá contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la 
evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente) para evitar la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Se deberá observar lo 
establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

-  En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios 
desplazables (baños químicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la cantidad de 
personal en obra 

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria deberá ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos 
involuntarios de combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparación no 
impliquen la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, ni del suelo 
circundante. Se arbitrarán las medidas que permitan la recolección de aceites y 
lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsión, aceites, aditivos, combustible 
etc., se deberán ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de hormigón, con 
pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo de las mismas características 
para facilitar la extracción y disposición final de eventuales derrames. 

- No se arrojarán residuos sólidos de los obradores a cuerpos de agua o en las 
inmediaciones de ellos. Se deberá concentrar en un lugar del obrador todos los restos de 
diferente índole (domésticos y/o no habituales) que se hayan generado durante la obra 
para su posterior traslado al lugar de disposición final autorizado por el municipio 
correspondiente. Los costos de manipuleo y transporte y disposición quedan a cargo del 
Contratista, el que deberá presentar a la Inspección la documentación que lo acredite. 

- La Contratista deberá disponer los residuos considerados peligrosos de acuerdo a las 
normativas vigentes en el orden nacional y provincial.  La Contratista deberá documentar 
el tipo de residuos peligrosos generados y los circuitos utilizados para su eliminación y/o 
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envío para su tratamiento (manifiestos de los residuos transportados, copia de los 
certificados ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o disposición 
final) y presentar ante la inspección de obras, la documentación que acredite la gestión 
de los mismos. Asimismo, la citada documentación deberá estar disponible en las 
instalaciones del obrador.  

- Los obradores contarán con equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizará preferentemente 
en talleres o lugares habilitados para tal fin. 

- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo deberá contar con 
habilitación para el almacenamiento de combustibles, 

- Los depósitos de aceites y tanques de combustibles serán delimitados perimetralmente 
para impedir el ingreso de personas no autorizadas y señalizados. Cada tanque estará 
sobre elevado y aislado del suelo con un recinto impermeabilizado para evitar derrames.  

- El Contratista deberá inscribirse en la Secretaría de Energía de la Nación, quien solicitará 
una constancia de una Verificadora de la correcta instalación de tanques y servicios 
contra incendios. Concluida la inscripción deberá contratar a su cargo una Auditoria para 
el sistema de almacenamiento, carga y descarga de combustible que se presentará al 
Inspector de Obra  

- El o los tanques que contengan productos derivados del petróleo deberán estar dentro de 
un recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros que permitan la rápida 
evacuación del agua de lluvia o combustible que se derrame a una pileta auxiliar 
impermeabilizada (PAI). La capacidad neta del recinto deberá ser igual a la capacidad del 
o los tanques más un 10%. 

-  El área donde se almacene, cargue y descargue el combustible contará con un sistema 
contra incendios acorde con las instalaciones y con cartelería preventiva indicando el tipo 
de material almacenado y los procedimientos que se realizan. 

- Se deberán realizar controles periódicos para asegurar la inexistencia de mezcla 
explosiva. 

- Si se prevé realizar el lavado de máquinas y equipos y/o realizar los cambios de aceite y 
filtros y mantenimientos en el obrador, deberá impermeabilizarse una zona para tal efecto 
que deberá contar con cunetas que tendrán como destino una pileta construida a tal 
efecto. El diseño de esta zona deberá ser tal que asegure que no se produzcan salidas 
de líquidos contaminados fuera de la pileta.  

- En la solicitud de permiso de autorización de obrador deberán constar todas las 
dimensiones, materiales y cálculos realizados para el almacenamiento, carga y descarga 
de combustible y playa de mantenimiento de vehículos.  

Plan de cierre 

- El obrador será desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el área en perfectas 
condiciones e integrada al medio ambiente circundante.  

- Si existiera suelo contaminado el mismo deberá ser extraído completamente y tratado como 
residuo peligroso. 

- Si fuera necesario se deberá efectuar la descompactación de los suelos mediante el uso de 
un arado y revegetación de especies autóctonas.  
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Este programa estará complementado con los programas: de desvíos de tránsito y 
ordenamiento vial, de higiene y seguridad, de contingencias y de monitoreo ambiental y 
social. 

Naturaleza de la medida 

Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de las especificaciones 
incluidas en este programa y la legislación 
Nacional, provincial y municipal. 

Ubicación de la actividad  

Obrador  

Responsable y personal afectado 

La empresa Contratista es la responsable 
directa de aplicar las acciones inherentes a 
este programa. a través de su Responsable de 
seguridad e higiene (RSH) y su Representante 
Ambiental (RA) 

La responsabilidad de auditar el cumplimiento 
de este programa, estará a cargo del RSH y del 
RA tanto de la empresa constructora, como de 
la inspección de obra y de los entes 
fiscalizadores provinciales y nacionales. 

Materiales e instrumentos 

Dispositivos y señales de seguridad 

Hojas de seguridad 

Equipos de comunicación. 

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra hasta la 
recepción definitiva de la misma. 

Resultados 

Preservar la seguridad y salud de la población y 
trabajadores 

Evitar la contaminación del suelo, agua y aire 

Evitar accidentes y contingencias 

Indicadores de rendimiento 

Permiso de instalación. 

Instalaciones del obrador conforme al plano 
aprobado. 

Autorización para Tanques de combustible 

Manejo de residuos con manifiestos de 
transporte y disposición final 

Cumplimiento de la legislación nacional y 
provincial en materia de Seguridad e Higiene y 
Riesgos de Trabajo 

Restauración del sitio conforme al plan de 
cierre. 

 

P.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL 
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Descripción 

Este Programa contempla los procedimientos de protección ambiental y social para prevenir o 
minimizar: alteraciones en la calidad del aire, del agua y del suelo, efectos negativos en la flora, 
la fauna, el paisaje y garantizar la Seguridad de los Operarios y de la Población y la 
infraestructura de servicios durante la etapa de construcción. 

Objetivos 

● Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la seguridad de Operarios y 
pobladores  

● Minimizar el incremento del ruido, material particulado, producción de gases y vapores, 
debido a la acción de la maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 

● Prevenir o minimizar la afectación de la calidad del Suelo, del agua, del Paisaje,  

● Prevenir o minimizar la afectación de la Flora y Fauna 

● Prevenir o minimizar afectaciones a la Infraestructura  

Actividades y Medidas a implementar 

Las Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS codificadas para su identificación y en las 
que se establecen los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la medida, 
ámbito de aplicación, momento y frecuencia, etapa del proyecto en que se aplica, efectividad 
esperada, indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización 
del grado de cumplimiento y efectividad, así como el responsable de la fiscalización. A 
continuación, se presenta el listado de las medidas de mitigación incluidas en este Programa. 

FICHA Medida de Mitigación 

MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

MIT – 2 
Control de Emisiones Gaseosas, Material particulado, Ruidos y 
Vibraciones. Calidad del Aire 

MIT – 3 Control de excavaciones, remoción del suelo 

MIT – 4 Control de acopio y utilización de materiales e insumos 

MIT – 5 Atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura  
 

Naturaleza de la medida 

Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de las 
especificaciones incluidas en este 
programa y la legislación Nacional, 
provincial y municipal. 

Ubicación de la actividad  

En el obrador y frentes de obra  

Responsable y personal afectado 

La empresa Contratista es la responsable directa de aplicar 
las acciones inherentes a este programa. a través de su 
Responsable de seguridad e higiene (RSH) y su 
Representante Ambiental (RA) 

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de este 
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programa, estará a cargo del RSH y del RA tanto de la 
empresa constructora, como de la inspección de obra y de 
los entes fiscalizadores provinciales y nacionales. 

Materiales e instrumentos 

Especificado en cada MIT 

Cronograma 

Especificado en cada MIT 

Resultados 

Especificado en cada MIT 

Indicadores de rendimiento 

Especificado en cada MIT 

 

MIT – 1 
CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 
PESADA 

Efectos Ambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

- Afectación de la Seguridad de Operarios y Población 

Descripción de la Medida 

- El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del 
parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los 
SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos. 

- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y 
máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos 
y manejarse en forma segura y correcta. 

- Los equipos pesados para cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y 
ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni 
permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 
seguridad. 

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora o 
rodillo pata de cabra, en el período de compactación del terreno, con el objetivo de no 
entorpecer la circulación de vehículos en las inmediaciones delobrador y en el ejido urbano 
del área de intervención del Proyecto,intentando alterar lo menos posible la calidad de vida 
de los pobladores. 

- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio, 
excavaciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible el 
tránsito local. 

- El contratista deberá tener en cuenta las actividades comerciales, educativas y sanitarias del 
sector y tratará de afectarlas mínimamente. 

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por las 
inmediaciones del obrador y  en la zona de obra y de esta manera minimizar al máximo la 
probabilidad de ocurrencia de incidentes. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza 
el Supervisor Ambiental, durante la construcción con una frecuencia mensual. 
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Etapa de 
Proyecto en que 
se Aplica 

Construcción x 
Efectividad Esperada MEDIA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

MIT – 2 
CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL 
PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES. CALIDAD 
DEL AIRE 

Efectos Ambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

- Afectación de la Calidad del Aire,  

- Afectación a la Salud y Seguridad de Operarios y de la 
Población 

Descripción de la Medida: 

Dos son los parámetros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su 
calidad: las emisiones gaseosas, el ruido y el material particulado. 

Objetivos: 

● Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la acción de la 
maquinaria utilizada en la construcción de la obra.  

● Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de partículas de tierra, 
que se genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulación de maquinaria 
y la acción del viento. 

● Minimizar la producción de gases y vapores, debido a la acción de la maquinaria utilizada 
en la construcción de la obra. 

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de 
suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar estas 
tareas.  

- Evitar días muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de 
maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, depósito de excavaciones reduciendo de 
esta manera el polvo en la zona de obra. 

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la 
contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir 
molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la readecuación de 
estructuras existentes, excavaciones, compactación del terreno y/o durante la construcción y 
obras complementarias. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos 
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y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. 

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones, suelos 
de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de 
excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora 
en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas 
fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo 
posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

- Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de 
ruidos simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, 
debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo. 

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el transporte 
de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y asentará los 
suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los camiones. 

- Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a 
explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases 
fuera de norma. 

- La contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la 
temática: 

ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentación aprobada por Decreto 
351/79 CAPÍTULO XIII, de ruidos y vibraciones. 

Ley 5.965 de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de 
agua y a la atmósfera. 

Decreto 3.395/96 - Reglamentación de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre efluentes 
gaseosos y sus anexos (I a V). 

Anexo III, CAPÍTULO IX: Contaminación Ambiental, sobre Manejo del material particulado. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Etapa de Proyecto 
en que se Aplica 

Construc
ción 

x 

Efectividad Esperada ALTA 
Operació
n 

x 

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión. Disminución 
de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustión. Ausencia de 
enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos por parte de los pobladores 
locales. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 
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MIT – 3 
CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN DEL 
SUELO 

Efectos Ambientales que se 
desea prevenir o corregir:  

- Afectación de la Calidad de Suelo e Infraestructura  

- Afectación a la Flora y Fauna 

- Afectación del Paisaje y la Seguridad de Operarios 

Descripción de la Medida: 

- El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones y remoción de suelo que se 
realicen en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador sean las 
estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento de los 
mismos.  

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 
producen daños al hábitat, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento 
superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa. 

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar, 
en forma manual, las tareas menores de excavaciones y remoción de suelo siempre y 
cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. 

Etapa de Proyecto en que se 
Aplica 

Construcció
n 

x Efectividad Esperada ALTA 

Indicadores de Éxito: No detección de excavaciones y remoción de suelo 
innecesarias/Ausencia de no conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y 
pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

 

MIT – 4 
CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E 
INSUMOS 

Efectos Ambientales que 
se desea prevenir o 
corregir:  

- Afectación de Calidad de Suelo  

- Afectación de la Calidad del Agua 

- Afectación a la Seguridad de Operarios y al Paisaje 

Descripción de la Medida: 

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de acopio 
y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos (productos químicos, 
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pinturas y lubricantes) en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir los riesgos de 
contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable 
de estos productos en el frente de obra. 

- El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.  

- Todo producto químico usado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar 
accesible donde conste la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos 
para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las 
personas o al medio ambiente. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x 
Efectividad Esperada  ALTA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte de 
las autoridades y pobladores locales. 

Responsable de la Implementación de la Medida El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

MIT – 5 
ATENUACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA. 

Efectos Ambientales que se 
desea prevenir o corregir:  

- interferir lo mínimo posible con las trazas de servicios 
subterráneos y aéreos a fin de reducir los trabajos 
necesarios de relocalización y reconstrucción de servicios 
públicos. 

- Evitar el deterioro en instalaciones de servicios. 

- Evitar posibles retrasos en la ejecución de la obra, por 
presencia de interferencias no previstas. 

- Evitar contingencias y afectaciones a la población por falta 
de suministro del servicio. 

Descripción de la Medida: 

- La Contratista deberá realizar sondeos previos a la ejecución de cada tramo, que permitan 
determinar la localización y cotas de implantación exactas de las interferencias con servicios 
públicos subterráneos.  

- La Contratista deberá realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes reguladores, 
empresas estatales o privadas prestadoras de servicios públicos, propietarios públicos o 
privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra. 
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Asimismo, deberá realizar la gestión de remoción y/o relocalización de instalaciones de 
servicios que obstaculicen el desarrollo de las tareas. 

- En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista deberá difundir a la 
comunidad afectada, información referente al momento y duración de los cortes. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia según cronograma 
de trabajo y avance de obra  

Etapa de Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción x 
Efectividad Esperada  ALTA 

Operación  

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de quejas y reclamos, ausencia de contingencias. 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

El CONTRATISTA 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual durante toda la obra 

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE 

P.3. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESECHOS Y EFLUENTES 
LÍQUIDOS. 

Descripción 

Este subprograma se establece para hacer eficente el manejo y disposición de residuos, 
desechos y efluentes líquidos. 

Objetivo 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos, producidos 
fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra. 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos de la 
construcción, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra. 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos especiales, 
producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y en la planta. 

Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes cloacales o sanitarios, producidos 
fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra. 

Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes o fluidos especiales, producidos 
fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra. 

Realizar una eficiente gestión del combustible con que se abastece a la maquinaria, dentro del 
área de influencia de la obra. 

Realizar una eficiente gestión de los lubricantes y fluidos hidráulicos consumidos por la 
maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 
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Actividades a implementar 

El Contratista deberá mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de 
construcción, materiales nocivos o tóxicos, etc, con el fin de evitar accidentes, controlar el 
saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a terceros.  

El Contratista realizará la recolección diaria de basura y la limpieza de los equipos, acordando 
en caso que correspondiere, con el municipio respecto al servicio de retiro de los mismos.  

Para los materiales extraídos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a residuos sólidos 
urbanos, la contratista deberá gestionar su disposición final en el CEAMSE.  

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, químicos, etc., no deberán entrar en el agua 
o en las áreas adyacentes o ser desparramados en el terreno.  

El Contratista evitará la contaminación de drenajes y cursos de agua producida por deshechos 
sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier substancia proveniente de las operaciones de 
construcción.  

Naturaleza de la medida 

Preventiva y de protección de los recursos 
naturales y sociales  

Metodología 

La disposición de los materiales, se hará 
conforme a las siguientes leyes, decretos y 
resoluciones, o los posteriores que los 
reemplacen si los hubiere: 

 

Resol. 
369/91 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
(24/4/91) 

Ley 24.051 Boletín Oficial (17/1/92) 

Decreto 
831/93 

Boletín Oficial (3/5/93) 

Resol. 
224/94 

Secretaría de 
Recursos Naturales y 
Ambiente Humano 
(1/6/94) 

Resol. 
250/94 

Secretaría de 
Recursos Naturales y 
Ambiente Humano 
(22/6/94) 

Resol. 
253/94 

Secretaría de 
Recursos Naturales y 
Ambiente Humano  

Ley 
19.587Decr
. 351/ 96 

Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y 
Medicina Laboral 

Decreto 
9.11 

Boletín Oficial (26/7/78) 

Ubicación de la actividad  

Las actividades se desarrollarán en el obrador 
(separación en la fuente), en sitios específicos 
destinados para la disposición temporaria de 
los residuos. Se dispondrá la señalética de 
tipo/característica y recipientes adecuados 
para cada tipo de residuo (domiciliario-
peligroso-especiales, etc). 

 

Responsable y personal afectado 

La empresa Contratista es la responsable 
directa de controlar las acciones inherentes a 
este subprograma. 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
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El Ingeniero Jefe de obra o el responsable de 
reemplazarlo tendrán la responsabilidad de 
poner en acción al personal de control 
ambiental de tomar las decisiones sobre 
cualquier eventualidad que pudiera surgir 
durante la obra (de ser necesario). 

Si cualquier material de desecho es esparcido 
en áreas no autorizadas, el Contratista quitará 
tales materiales y restaurará el área a su 
condición original. Si fuera necesario, el suelo 
contaminado será excavado y dispuesto como 
lo indique la Inspección y el Departamento 
Estudios Ambientales. 

La responsabilidad de asesorar y auditar el 
cumplimiento de este subprograma, estará a 
cargo del personal técnico del área ambiental 
y de seguridad e higiene, tanto de la empresa 
constructora, como de la inspección de obra. 

Ley 11.347 Boletín Oficial 
(18/11/92) 

Decreto 
450/94 

Boletín Oficial (10/3/94) 

Decreto 
95/95 

Boletín Oficial (6/3/95) 

Ley 11.720 Boletín Oficial 
(13/12/95) 

Decreto 
674/89 

Reglamentario de la 
Ley 13577 de Obras 
Sanitarias de la 
Nación. 

Decreto 
776/92 

Creación de la 
Dirección de 
Contaminación Hídrica 

 

Materiales e instrumentos 

Material de seguridad e Higiene 

Obrador. Manual de especificación de la 
Gestión Ambiental de Obra en el obrador 

Medios de comunicación por parte del 
personal de la obra a los responsables de la 
Gestión ambiental 

Depósitos adecuados para los diferentes tipos 
de residuos. 

Cronograma: Durante la preparación del 
terreno y todo el lapso de la obra hasta la 
entrega final de la misma. -  

Resultados 

Preservar la salud de las personas. 

Preservar la calidad del suelo, aire y agua 
superficial y subterránea. 

Evitar daños sobre maquinarias, equipos e 
infraestructura. 

Disminución de los impactos negativos sobre 
el conjunto de la biota susceptible de ser 
afectada. 

Indicadores de rendimiento 

 

Fichas de control en la generación de residuos. 

Cantidad de residuos generados/cantidad de 
residuos dispuestos. 

 

 

P.4. PROGRAMA DE HIGIENE y SEGURIDAD 

Descripción 

Este programa establece las especificaciones mínimas a cumplir por La Contratista para prevenir 
accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a la obra y de la población 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
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del área del proyecto. 

Objetivos 

- Evitar la afectación de la seguridad de la población, por riesgos relacionados con el 
movimiento y tránsito de maquinaria pesada, excavaciones, la interrupción o desvíos al 
tránsito vehicular y peatonal  

- Prevenir accidentes. 

- Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.  

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obra y de la población. 

- Promover la seguridad e Higiene en el ámbito laboral 

Actividades y Medidas a implementar 

- El Contratista será el único responsable del cumplimiento de los requerimientos de la 
Legislación vigente en materia de Seguridad e Higiene y Riesgos del Trabajo.  

- El Contratista, antes de la firma del contrato, designará un profesional Responsable de la 
Higiene y Seguridad de la Obra, que posea título universitario que lo habilite para el 
ejercicio de sus funciones. El profesional deberá estar inscripto en los registros 
profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislación vigente. 

- El Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) efectuará las presentaciones pertinentes a 
su área y solicitará los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, 
provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el 
responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra .Será obligación del 
RHS llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde 
asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. 
El RHS tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más relevantes en 
Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de 
capacitación, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra. 

- El RSH será el representante del Contratista, sobre los temas de su competencia, en 
relación con la Inspección de Obra 

- El RHS deberá presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley 
Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y 
del Decreto Nacional N° 911/96 (Capítulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria 
de la Construcción y con las normas sobre señalamiento que regula el Sistema de 
Señalización Vial Uniforme (Ley N° 24.449 – Decreto Regulatorio 779/95– Anexo L),  

- El RHS deberá presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley 
24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente. 

- El Contratista deberá contratarlos Servicios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
(ART). 

- El RHS deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en Higiene y Seguridad y 
Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587/72, 
Título VII, Capítulo 21, Artículos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación y  Decreto 1338/96, 
Artículo 5º, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de Educación Sanitaria y toda otra 
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legislación pertinente que la reemplace, complemente o modifique.  

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitación en el área de: 
elementos de protección personal, de primeros auxilios, control de incendios, trabajos en 
altura, señalizaciones. 

- Los empleados de La Contratista deberán recibir ropa, equipos y Elementos de 
Protección Personal (EPP) para trabajar en forma cómoda y segura según la tarea que se 
le asigne. La entrega, reemplazo e inspección periódica de estos elementos deberá 
quedar registrada. 

- Todo el personal deberá utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con logotipo o 
elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempeñe como 
banderillero deberá estar provisto con chaleco o poncho reflectivo. 

- El RHyS será responsable de la implementación de las medidas de señalamiento 
preventivo  

- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 
señales luminosas cuando correspondan  

- En todos los casos el Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de tecnología 
superior u otros esquemas de señalamiento para mejorar las condiciones de seguridad 
que requiera cada caso. 

- Se deberá poner especial atención y cuidado en la señalización vial y balizamiento 
adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema de información que garantice el 
desplazamiento, y derivación del tránsito brindando seguridad a los usuarios. Se deberá 
respetar lo establecido en la legislación vigente (Ley Nº 24449- Decreto Regulatorio 
779/95- Anexo L- Capítulo VIII), con relación al tipo de señalización y características de la 
misma,  

- Se prohíbe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24 hs. en 
zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro para el tránsito 
vehicular.  

- El Contratista está obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos y 
elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento. 

- Cuando la zona de obra esté afectada por niebla se reforzará el señalamiento luminoso 
aumentado el número de elementos o colocando faros rompeniebla. 

- El Contratista proveerá de alimentación a todos los dispositivos luminosos durante los 
períodos de operación, pudiendo ser alimentados desde red, grupos generadores, 
baterías, paneles solares, etc. 

- Queda prohibida la utilización de dispositivos a combustible de cualquier tipo. 

- Los accidentes que se produzcan por causa de señalamiento o precauciones deficientes, 
los daños causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, serán de responsabilidad de La Contratista hasta la recepción definitiva de 
la obra o mientras existan tareas en ejecución aún después de dicha recepción. Tampoco 
liberará al Contratista de la responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la 
aprobación por la Inspección de las medidas de seguridad adoptadas. 

Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos 

- En lugares próximos a la traza de un gasoducto de alta presión, se preverá que los 
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trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberán aplicar las Normas NAG-100. 
(Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural 
y otros gases por cañerías Año 1993. ADENDA N° 1 Año 2010. ENARGAS) y el Manual 
de Procedimientos Ambientales de la operadora o concesionaria ( según Norma NAG 
153)  

- Se deberá coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio de la obra, 
con el RHS y el Inspector designado por la empresa operadora o concesionaria del 
gasoducto.  

- Se deberá asegurar la presencia permanente  de un Inspector de  la empresa operadora  
o concesionaria del gasoducto durante todos los trabajos que se efectúen en la franja de 
posible afectación del gasoducto y sus instalaciones complementarias. 

- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se indique la posición 
y tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y profundidades consignadas en 
el plano antecedente aportado. 

- Se deberá conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria del 
gasoducto y las formas de activarlo. 

- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean manipuladas por el 
personal de obra, sino que esta tarea sólo puede ser efectuada por personal de la 
operadora del gasoducto. 

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecución de la obra y comunicar la identificación del  
RHS, quien, ante la contingencia dará la señal de aviso. 

- Se deberán mantener operativos los canales de comunicación. 

 

Este programa será complementado con el programa de desvíos de tránsito y 
ordenamiento vial, el programa de manejo del obrador y el programa de contingencias 

Naturaleza de la medida 

Preventiva y de protección 

Metodología 

Cumplimiento de la legislación vigente: 

- Decreto 911/96 que rige sobre la 
seguridad en la construcción,  

- Normas de seguridad e higiene del 
trabajo, Riesgos del trabajo ( indicadas en la 
descripción del programa) 

- La Ley Nacional de Tránsito Nº 24449- 
Decreto Regulatorio 779/95- TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL Anexo L- Capítulo VIII 
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL 
UNIFORME),  

- Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 
13.927 de adhesión a la ley nacionales 
24.449 

- Normas NAG-100 y 153 

 

Ubicación de la actividad  

Obrador y frentes de obra 

Responsable y personal afectado 

La empresa Contratista es la responsable 
directa de aplicar las acciones inherentes a 
este programa a través  de su  Responsable 
de seguridad e higiene (RSH)  

La responsabilidad de auditar el cumplimiento 
de este programa, estará a cargo de RSH  
tanto de la empresa constructora, como de la 
inspección de obra y de los entes 
fiscalizadores provinciales y nacionales. 

El responsable de seguridad e higiene tendrá 
la responsabilidad de poner en acción al 
personal de control vial, de tomar las 



 

Dirección Provincial de Hidráulica 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 

Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martín Fierro tramo entubado. 
Partido: Ituzaingó 
Especificaciones Técnicas Particulares 

Página73 
 

 

decisiones sobre cualquier eventualidad que 
pudiera surgir durante la obra (de ser 
necesario). 

Materiales e instrumentos 

Dispositivos y señales de seguridad 

Equipos de comunicación. 

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra hasta la 
recepción definitiva de la misma. 

Resultados 

Preservar la seguridad y salud de las personas 
y de los operarios. 

Evitar accidentes,  

garantizar la circulación vehicular y la 
seguridad vial 

 

Indicadores de rendimiento 

Presentación de planes y programas conforme 
a la legislación vigente  

Registro de accidentes e incidentes  

Presencia, estado y mantenimiento de la 
señalización y medidas de seguridad 

Presencia de personal de la contratista 
afectado a la seguridad vial 

Uso de EPP por el personal 

Sanciones al personal ante el incumplimiento 
del uso de EPP 

Registro de capacitaciones al personal en HyS 

 

P.5. PROGRAMA DE DESVÍOS DE TRÁNSITO y ORDENAMIENTO VIAL  

Descripción 

Este programa  establece  las especificaciones mínimas a cumplir por La Contratista para 
ordenar  el manejo de la circulación vial del sector a intervenir , garantizar la seguridad vial  a fin 
de evitar accidentes y reducir trastornos viales en etapa de pre -constructiva y de construcción 

Objetivos 

- Establecer las pautas de circulación de peatones y de todo tipo de vehículos y 

maquinarias, afectados a la obra y de la circulación vial del sector a intervenir 

- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la obra. 

- Prevenir accidentes viales. 

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros. 

Actividades y Medidas a implementar 

− La contratista deberá optimizar tiempos de construcción. Implementar un programa de 

comunicación con las comunidades cercanas al área afectada por los trabajos, 
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informándose el grado de avance de obra, así como las restricciones de paso y peligros. 

− En aquellos casos en que por una excepción fundada en razones constructivas deban 

efectuarse cierres parciales o totales de calles éstos deben ser informados por lo menos 

con una semana de anticipación a los potenciales afectados. La comunicación debe 

realizarse mediante señalización de obra para la información del público en general y a 

través de circulares para el caso de los frentistas directamente afectados. Tanto en la 

señalización como en la circular debe informarse el alcance del cierre, la fecha, hora y 

duración de la clausura. 

− Previo al inicio de ejecución de las obras, en el caso de replanteos o ante la necesidad de 

efectuar otros desvíos no especificados en el Proyecto Ejecutivo, la Contratista deberá 

presentar el Plan de Desvíos de Tránsito a la Inspección para su aprobación con un 

mínimo de 20 días de antelación.  

− La Inspección deberá contar con los planos y el esquema de circulación (desvíos, salidas 

de emergencias, señales, etc.) de todos los vehículos y maquinarias utilizados en la etapa 

constructiva con un mínimo de 20 días de antelación.  

− En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de desvío y 

recorrido de equipos, deberán contar indefectiblemente con la aprobación de la 

Municipalidad. En el caso de rutas Provinciales y/o Nacionales deberá contar con la 

aprobación de los organismos correspondientes. 

− Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, 

etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del 

tránsito de equipos afectados a las obras. También la Contratista será responsable de 

todos los daños a la propiedad Pública o Privada como consecuencia de este tránsito, o 

por deficiencias en el mantenimiento o señalización de las calles o caminos afectados por 

las obras. 

− Se deberá incluir señalización vertical preventiva y de riesgo conforme a lo indicado en 

las normativa nacionales y provincial de seguridad vial  

− La Contratista deberá implementar una adecuada señalización en obra, de modo de 

favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, así como la protección y seguridad 

del personal en obra y pobladores cercanos. Acordar con autoridad competente del lugar 

(si correspondiere), alteraciones a la circulación. 
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− La Contratista deberá señalizar las salidas normales y de emergencias necesarias para 

casos de posibles emergencias, según normas referidas al tema. 

− Todos los vehículos utilizados para el transporte de material extraído en obra, deberán 

cumplir con las reglamentaciones de tránsito, tara, permiso de transporte de carga y toda 

otra reglamentación que atiendan el caso. 

Este programa estará complementado con el programa de comunicación y atención de 
reclamos y con el programa de higiene y seguridad  

Naturaleza de la medida 

Preventiva y de protección 

Metodología 

El manejo de circulación vehicular, se hará 
conforme al cumplimiento de: 

- Decreto 911/96 que rige sobre la 

seguridad en la construcción,  

- La Ley Nacional de Tránsito Nº 24449- 

Decreto Regulatorio 779/95- TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL Anexo L- Capítulo VIII 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL 

UNIFORME), con relación al tipo de 

señalización y características de la misma, 

relacionados con las obras y trabajos que 

afecten la vía pública, sus adyacencias y el 

tránsito que circula por ella.  

- Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 

13.927 de adhesión a la ley nacionales 24.449 

Ubicación de la actividad  

El Plan de desvíos y señalización estará 
operativo  en el obrador y  todo el área de  
frentes de obra: desvíos para la ejecución 
de puentes, recintos, caminos y obrador, 
haciendo especiales énfasis en los desvíos, 
salidas de emergencias, señales en la etapa 
pre constructiva y de construcción  

Responsable y personal afectado 

La empresa Contratista es la responsable 
directa de aplicar las acciones inherentes a 
este programa. a través  de su  
Responsable de seguridad e higiene (RSH). 

El responsable de seguridad e higiene 
tendrá la responsabilidad de poner en 
acción al personal de control vial, de tomar 
las decisiones sobre cualquier eventualidad 
que pudiera surgir durante la obra (de ser 
necesario). 

La responsabilidad de auditar el 
cumplimiento de este programa, estará a 
cargo de RSH  tanto de la empresa 
constructora, como de la inspección de obra 
y de los entes fiscalizadores provinciales y 
nacionales. 

Materiales e instrumentos 

Dispositivos y señales de seguridad 

Equipos de comunicación. 

Elementos de Protección Personal (EPP) 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra hasta la 
recepción definitiva de la misma. 
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Resultados 

Preservar la seguridad y salud de las 
personas. 

Evitar daños sobre maquinarias, equipos e 
infraestructura. 

Evitar accidentes de tránsito, garantizar la 
circulación vehicular y la seguridad vial 

Indicadores de rendimiento 

Plan de desvío de tránsito presentado y aprobado 
por la Inspección y los organismos competentes 
que correspondan (DNV, DPV, Municipalidad) 

Registro de accidentes e incidentes viales  

Registro de quejas y reclamos 

Presencia, estado y mantenimiento de la 
señalización vial  

Presencia de personal de la contratista afectado a 
la seguridad vial 

P.6. PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS (EMERGENCIAS) AMBIENTALES 

Descripción 

El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) sistematiza las medidas o 
acciones y procedimientos de emergencia que se activan e implementan rápidamente al ocurrir 
un evento imprevisto que, por los elementos o materiales implicados o afectados, puede alterar 
negativamente el ambiente.  

Objetivos 

- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para prevenir, informar y 

dar respuesta rápida y efectiva ante las contingencias ambientales  que pueden 

producirse durante las tareas de la etapa constructiva, operativa o de mantenimiento  

- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar máxima seguridad al personal de la obra 

y a la población local, salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales.  

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto producido por 

el derrame de combustibles u otros fluidos  

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagación de un incendio 

y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo  

Actividades y Medidas a implementar. 

Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias mínimas a cumplir 
por La contratista en relación a la ocurrencia de contingencias (emergencias) ambientales.  

Responsabilidades del Contratista  y personal del Contratista.  

El Contratista deberá 

− Nominar un Responsable de Higiene y Seguridad (RHS), quien será el responsable de la 

coordinación y la implementación práctica de un Plan de Contingencias Ambientales 
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Específico (PCAE) de la obra y ncargado del control, monitoreo y reportes. 

− Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los procedimientos de 

emergencia, para los 365 días del año en todo horario. El Grupo de Respuesta estará 

encabezado por un jefe o coordinador, constituido por personal capacitado para operar en 

contingencias que pudieran surgir durante la construcción, operación, mantenimiento. El 

Jefe de obra deberá estar permanentemente comunicado con el Jefe de Grupo de 

Respuesta asignado a la obra por la empresa contratista. 

− Elaborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en cumplimiento con 

las especificaciones de este Programa, las Normas ambientales Nacionales y 

Provinciales de aplicación, los requerimientos o condicionamientos que surjan por parte 

de la Autoridad Ambiental y conforme a su propio análisis de riesgo e identificación de 

contingencias. 

− Identificar actividades no consideradas en el análisis del proyecto/PGAS y toda otra 

contingencia que sea susceptible de causar impactos  negativos en el ambiente. 

− El contratista es el único responsable de la limpieza inmediata de cualquier derrame de 

combustible, aceites, químicos u otro material y de las acciones de remediación que 

correspondan en el marco de la legislación vigente, la cual se hará a entera satisfacción 

de la Inspección y de los requerimientos de la Autoridad Ambiental Provincial. El 

comitente no asume ninguna responsabilidad por cualquier derrame o limpieza de la cual 

no sea directamente responsable. Si el contratista no comienza la limpieza de inmediato o 

la ejecuta incorrectamente, el comitente podrá hacer ejecutar el trabajo por otros y cargar 

el costo al contratista. 

Contingencias Ambientales Identificadas. 

− Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y almacenamiento de los 

mismos. 

− Emisiones de gases, afectación o ejecución de trabajos en franjas de  cañerías o ductos 

de gas. 

− Incendio. 

− Inundación. 

Áreas o recursos que podrían afectarse por una contingencia ambiental 
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− Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales. 

− Áreas de importancia por su vegetación o paisaje o hábitats naturales.. 

− Acuíferos subterráneos. 

− Asentamientos humanos. 

− Establecimientos agropecuarios. 

− Áreas de turismo y recreación. 

− Obrador  

Plan de Contingencias Ambientales Específico (PCAE) de la obra 

− El PCAE, deberá analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un sistema de 

clasificación (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o Puede Ocurrir, u otro que 

proponga). Asimismo, se deberá determinar la magnitud o gravedad de cada contingencia 

ambiental sobre los lugares o recursos particulares que pudieran recibir las distintas 

consecuencias de una contingencia ambiental. La magnitud o gravedad de las 

consecuencias podrá medirse, en función de la extensión del área afectada y sensibilidad 

ambiental del sitio afectado (alta, media, baja u otra escala que se proponga). Se utilizará 

una matriz de riesgos según la calificación de probabilidad de ocurrencia y magnitud de 

consecuencias establecida, indicando la magnitud (escala de clasificación) del Riesgo de 

la Contingencia. 

− La aplicación del PCAE. implica: 

a) Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades y 

autoridades, con los nombres de los responsables de las distintas funciones. Cada 

responsable de función debe conocer el esquema operativo, su función específica y los 

procedimientos establecidos. 

b) Determinar acciones para la atención de la comunidad y ambiente ante una contingencia 

ambiental. 

c) Procedimientos internos / externos de comunicación 

d) Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias (Bomberos, Defensa 

Civil, Centros de salud, otros.). 

e) Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuación, puntos de 
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concentración. 

f) Proceso para actualizaciones periódicas 

g) Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando  la 

disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y  afrontar las situaciones de 

contingencias ambientales. 

h) Disponer del listado de recursos materiales y de información con que debe contar cada 

responsable previo a una posible contingencia ambiental y durante la misma.   

i) Implementar un programa de capacitación y asegurar el cumplimiento del PCAE por parte 

de todo el personal perteneciente a la obra, en referencia a la prevención de 

contingencias y al grado de responsabilidad de cada uno de ellos en caso de ocurrencia 

de una contingencia y emergencia. 

j) Realizar como mínimo un simulacro de campo y una simulación en aula anualmente. En 

todas ellas se realizará una evaluación para determinar el nivel de instrucción y 

entrenamiento alcanzado. 

k) Colocar carteles con información sobre contingencias en el obrador incluyendo mapa con 

la ubicación de las salidas y ubicación de los  equipos. Instalar avisos visibles que 

indiquen los números de teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda más próximos 

(bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos telefónicos y áreas de salidas 

del obrador.  

l) Elaborar y presentar los informes/Actas de incidente o contingencia ambiental 

Medidas Generales ante una contingencia ambiental. 

Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a minimizar las 
consecuencias de eventuales contingencias ambientales que pudieran afectar directa o 
indirectamente el ambiente durante el desarrollo de la obra o durante tareas de mantenimiento o 
desafectación de instalaciones. Ante una contingencia ambiental declarada, susceptible de 
producir impactos negativos en el ambiente, El Contratista deberá: 

− Analizar las características y gravedad de la contingencia ambiental estableciendo las 

medidas técnicas necesarias para su solución: Convocatoria al personal técnico, Análisis 

técnico de la contingencia ambiental, Definición de la solución. 

− Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas preventivas a fin de 

minimizar los riesgos e iniciar de inmediato acciones que minimicen los impactos 
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ambientales que se pudieran producir, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

a) La coordinación y supervisión de las medidas de protección ambiental y del Grupo de 

Respuesta. 

b) La coordinación de las acciones con bomberos, policía, defensa civil, Centros de salud, 

otros. 

c) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento específico según la contingencia, 

dispositivos de señalización y aislamiento del sitio) 

d) El personal involucrado en la emergencia será provisto obligatoriamente con EPP: ropa 

de protección (trajes y botas de goma, guantes, Protectores faciales y anteojos) ropa de 

trabajo retardante de fuego (en caso de incendio), equipo de protección respiratoria 

(Mascarillas con filtros en cara completa). 

e) Medios de comunicación y personas a transmitir la información. 

f) Definición y monitoreo de la zona de seguridad. 

g) Verificación del cumplimiento de medidas de Seguridad y protección  Ambiental. 

 

Informes/Actas de Contingencia Ambiental. 

− El contratista deberá informar, por radio o teléfono a la Inspección de obras y al Municipio, 

la contingencia inmediatamente de producida y en un plazo no mayor a 24 hs. Asimismo, 

para informar un incidente o contingencia ambiental, El Contratista utilizará un Formulario 

de Declaración Jurada de Contingencia Ambiental firmado por el Representante técnico o 

el Representante Legal de La Contratista y será responsable de la veracidad de la 

información denunciada. 

 

Medidas particulares para las contingencias identificadas.  

Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas Generales de este PCA. 

Derrames de combustibles/aceites/químicos 

− El contratista tendrá el máximo cuidado para evitar el derrame de combustibles, aceites, 

químicos u otras substancias de cualquier naturaleza.  

− Los vehículos transportadores de materiales peligrosos contarán con extintor, materiales 

absorbentes y equipos de comunicación por radio. 
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− Se contará con materiales/ equipos para el control y limpieza de derrames 

(retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o paños absorbentes, barreras de 

contención, bombas, palas, rastrillos) y con agentes o sustancias neutralizadoras para 

derrames. Cuando se trasvasen combustibles y/o aceites en sitios adyacentes o próximos 

a cursos o cuerpos de agua, el contratista instalará una barrera alrededor del área de 

potencial derrame. Además el contratista mantendrá “in situ” suficiente cantidad de 

material absorbente como precaución ante posibles derrames y una barrera para ser 

remolcada a través del agua, en caso de derrame.  

− En caso de ser factible,  se deberá construir rápidamente un terraplén que confine el 

derrame y se deberá recoger el material derramado a la brevedad, incluyendo el suelo 

contaminado y disponerlo de acuerdo a sus características como residuo peligroso 

transportado por un Transportista autorizado y tratado a través de un operador 

autorizado. 

− Los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos deben cumplir con 

lo establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto Nº 10.877 y toda otra reglamentación 

que la modifique o complemente, relativa a la seguridad de las instalaciones de 

elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, 

líquidos y gaseosos, 

Emisiones de gases, afectación o ejecución de trabajos en franjas de cañerías o 
ductos de gas.  

− Observar las especificaciones incluidas el P2. Programa de Seguridad e Higiene del 

PGAS.  

− Dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) o Plan de Protección 

Ambiental y Plan de Contingencias específico de la Empresa operadora o concesionaria 

del servicio de gas o gasoducto de acuerdo a lo establecido en la Norma NAG 153 y la 

Norma NAG 100. 

Incendio. 

− Definir la tipología y cantidad mínima de equipos y materiales de prevención, protección y 

de extinción de incendio (hidratantes de la red de agua contra incendios, extintores 

portátiles). e inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.   

− Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres de 
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obstáculos, deben estar señalizados y ser accesibles en todo momento. 

− Identificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas). 

− Los vehículos estarán equipados con extinguidores de incendios. 

− Ante la contingencia declarada, se cerrarán los servicios (en el caso del obrador), se 

intentará extinguir el fuego informándose al Jefe de Grupo de Respuesta y se dará aviso 

al cuerpo de bomberos de la zona. Se retirará o protegerá los materiales combustibles o 

inflamables. De existir peligro se activará la sirena de evacuación y evacuará la 

instalación y/o el área 

Inundación 

− Será responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso análisis del pronóstico 

meteorológico para prevenir los efectos de condiciones climáticas que produzcan fuertes 

lluvias y crecidas. 

− El Contratista está obligado a la capacitación de su personal para cumplir con las 

medidas preventivas y en emergencia  a adoptar en el contexto de la obra  y a tomar los 

recaudos de acuerdo al alerta emitido por el Municipio. 

− En los frentes de obra y obrador se contará con medios de comunicación que garanticen 

información  y respuesta inmediata.  

− El Contratista informará a la Inspección e interrumpirá todas las operaciones y trasladará 

a un lugar todo su equipo ante el peligro de crecidas. Asimismo todas las obras en 

progreso deberán estar en condiciones de afrontar crecidas.  

− Se monitorearán los canales de radiodifusión y se evacuará de inmediato los frentes de 

obra al recibir la orden, comunicándose las medidas a tomar.  

Este programa estará complementado con los programas de higiene y seguridad, manejo 
del obrador  

Naturaleza de la medida 

Preventiva y de protección 

Metodología 

− Cumplimiento de las especificaciones 

incluidas en este programa. 

− Ley Nacional Nº 19.587, Decreto 351/79 

de Higiene y Seguridad 

Ubicación de la actividad. 

− Obrador y frentes de obra, en particular  

aquellos que impliquen o afecten: Cursos y 

cuerpos de agua, naturales o artificiales, 
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Asentamientos humanos, Establecimientos 

agropecuarios, Áreas de turismo y recreación, 

Áreas de importancia por su vegetación, 

paisaje o hábitats naturales 

− Ley Nacional N°13.660, Decreto Nº 

10.877  

− Normas NAG 153 y NAG 100 

− Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos 

Peligrosos y Ley Provincial  11720 

generación, manipulación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos especiales. 

− PCAE del Contratista. 

− Disposiciones de La Autoridad Ambiental 

Provincial. 

Responsable y personal afectado 

− La empresa Contratista es la responsable 

directa de aplicar las acciones inherentes a 

este programa. a través  de su  Responsable 

de seguridad e higiene (RSH) y su 

Representante Ambiental (RA) 

− Grupo de Respuesta para la ejecución de los 

procedimientos  y medidas de emergencia. 

− La responsabilidad de auditar el cumplimiento 

de este programa, estará a cargo del RSH y 

del RA tanto de la empresa constructora, 

como de la inspección de obra y de los entes 

fiscalizadores provinciales. 

Materiales e instrumentos 

− Dispositivos y señales de seguridad 

− Hojas de seguridad de productos químicos. 

− Equipos de comunicación. 

− Elementos de Protección Personal Elementos 

y materiales de respuesta ante contingencias. 

− Vehículos de respuesta a contingencias 

(emergencias). 

Cronograma 

Durante toda la duración de la obra hasta la 
recepción definitiva de la misma. 

Resultados 

− Preservar la seguridad y salud de la población 

y trabajadores 

− Evitar la contaminación del suelo, agua y  aire 

Indicadores de rendimiento 

− Cumplimiento de las especificaciones de 

este Programa.  

− Plan de Contingencias Ambientales 
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− Respuesta  efectiva ante contingencias Específico (PAE) de la obra elaborado y 

aprobado 

− Actas /Informes de Contingencias 

Ambientales 

 

 

P7. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN DE RECLAMOS 

Impacto/Riesgo/ oportunidades 

- Afectación a actividades recreativas que se 
desarrollan en el área ribereña 

- Restricción de accesos, desvíos y eventuales 
afectaciones temporarias al desarrollo de 
actividades económicas 

- Molestias generadas por las actividades de la 
construcción, movimiento de camiones y 
operación de maquinaria a las actividades 
aledañas  

- Incremento de los problemas de circulación por 
la alteración del movimiento vehicular cotidiano 
y afectación de la seguridad vial, particularmente 
en las áreas de mayor urbanización 

Acciones de 
construcción/operación: 

Todos los trabajos asociados a la obra. 

Áreas/público de aplicación: Toda la zona de intervención del Proyecto.  

Procedimientos técnicos / Descripción 

La contratista deberá:  

 Informar a los habitantes del área de influencia del proyecto a través de medios de 
comunicación locales (radio AM y FM, diarios), páginas webs, folletería y/o cartelería 
sobre las características, las etapas técnicas para su diseño y ejecución, los cronogramas 
previstos, los diferentes actores que participarán y la entidad responsable del mismo. 

 Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atención a la comunicación 
de las medidas que se implementen tendientes a disminuir o mitigar los posibles impactos 
devenidos de la etapa de ejecución de la misma. 

 Se instalarán señalizaciones correspondientes en las vías de circulación, que prevengan 
e informen a la población local sobre las actividades que se realizan y las posibles 
interrupciones o desvíos a fin de minimizar accidentes y evitar inconvenientes. 

Gestión de quejas, reclamos, consultas y pedidos de información  

El PGAyS contempla mecanismos de gestión de quejas y reclamos en obra los cuales son 
instrumentados por las contratistas de los distintos organismos ejecutores, los cuales serán 
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pasibles de adecuación. 

Recepción de Quejas y Reclamos 

Cualquiera sea el canal de recepción de la queja, reclamo o sugerencia, el mismo deberá 
registrado por la Contratista, a través de la planilla de registro Este formulario, será utilizado por 
la Contratista, y los distintos responsables técnicos cargo de la implementación del proyecto. 

El mecanismo de gestión de quejas y reclamos, que debe formar parte del PGAS, tiene como 
objetivo arbitrar medios y mecanismos transparentes para facilitar la recepción de inquietudes 
(consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas en la obra y responder a las mismas a fin 
de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos. 

El mecanismo del contratista debe considerar, al menos, los siguientes canales para la 
recopilación de peticiones: 

a) Un teléfono (local, no de larga distancia). 
b) Una dirección de email específica para recibir reclamos. 
c) Un libro de reclamos foliado y troquelado en obrador.  

Para difundir los mencionados canales el contratista deberá, al menos: 

a) Desarrollar cartelería con los medios de contacto. Para colocar, al menos, en el/los 
obrador/es y frente/s de obra. También puede colocarse en las inmediaciones del área de 
intervención y en los accesos a rutas principales, en dependencias municipales o en 
instituciones barriales. 

b) Desarrollar folletos para los frentistas (en caso de contar la obra con frentistas). Solicitar 
al/los municipio/s difusión de los canales de comunicación en su página web y redes 
sociales. 

Parámetros a monitorear o indicadores 
a controlar 

- Presencia de cartelería en los frentes de obra. 

- Cantidad de encuentros o reuniones realizadas 
para comunicar las acciones del proyecto. 

Responsable de ejecución Empresa contratista, Municipio 

Frecuencia de Ejecución Antes y durante todo el período de obra. 

Organismos de Referencia N/A 

 

P8. PROGRAMA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PGAS. 

Impacto/Riesgo/ oportunidades 

- Conflictos en la vida cotidiana de los/las 
Trabajadores 

- Conflictos con la comunidad de acogida del Proyecto 

- Prevención de hechos de violencia de género 

- Prevención de hechos delictivos 

Acciones de 
construcción/operación: 

- Contratación de mano de Obra local 

- Paridad de condiciones y oportunidades entre 
hombres y mujeres 

- Capacitación para la prevención de hechos de 
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violencia de género 

- Elaboración y firma de Código de Conducta 

Áreas/público de aplicación: 
Toda la zona de intervención del Proyecto. Todos los/las 
trabajadores involucrados en la obra.  

Procedimientos técnicos / Descripción 

Las mujeres pueden ser importantes agentes de cambio frente a eventos de desastres o 
emergencias, dada su participación en la comunidad, no solamente como individuos sino en 
grupos y asociaciones. Por este motivo, resulta necesario integrarlas, así como a aquellas 
organizaciones civiles o vecinales que las nuclean o representan, en programas de 
alerta/prevención o planes de acción ante riesgo de desastres, a fin de garantizar que la 
información se difunda en la comunidad de manera efectiva. 

Obligaciones para la empresa contratista 

- A lo largo de todo el ciclo de preparación, construcción y operación, deberá asegurarse el 
trato igualitario de géneros tanto entre su personal como en el personal de sus 
contratistas y proveedores.  

- Se deberá asegurar la contratación de mujeres, particularmente para puestos de media y 
alta cualificación, durante la preparación e implementación del Proyecto. 

- La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista podría 
generar disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las áreas de intervención 
de los proyectos e incluso, en los casos que no se tomen las medidas adecuadas, 
conflictos con la población local. En algunas circunstancias, las mujeres resultan 
mayormente perjudicadas por este tipo de conductas. Por este motivo, la empresa 
contratista deberá optar por la contratación de trabajadores locales en todos los casos en 
los que ello sea posible.  

- En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se deberá 
asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a los trabajadores 
regresar a sus lugares de origen con la frecuencia establecida en los convenios laborales.  

- Se deberá elaborar un Código de Conducta que debe ser firmado por todo el personal 
involucrado en el proyecto. El Código de Conducta debe asegurar que existan vínculos 
respetuosos y armónicos entre población local y trabajadores contratados por la empresa 
contratista. Entre las cuestiones a abordar, deberá tratar temas de prevención de 
conductas delictivas y de violencia, con particular énfasis en prevención de violencia 
contra mujeres, niñas y adolescentes. Todo el personal de la empresa contratista deberá 
encontrarse debidamente informado de estas previsiones, a través de capacitaciones y 
campañas de comunicación a través de cartelería y folletos. Estos materiales deberán 
incluir contactos para que, tanto la comunidad como el personal de la empresa 
contratista, puedan recurrir telefónicamente y presencialmente en caso de denuncias y/o 
consultas. Ello deberá implementarse al inicio de obra y continuar durante todo el ciclo de 
Proyecto. 

- Para la elaboración del Código de Conducta se espera que la empresa contratista cuente 
con la asesoría de un profesional idóneo en temas de salud sexual y reproductiva y 
violencia de género. El mismo podrá ser el encargado de llevar a cabo las capacitaciones 
del personal de la empresa contratista en estos temas, asegurándose que las mismas 
sean culturalmente adecuadas a las audiencias objetivo.  
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- Se deberán desarrollar capacitaciones que indiquen buenas prácticas con las 
comunidades de acogida, incluyendo cuestiones relativas a la prevención de violencia de 
género en todas sus formas. Las mismas deberán estar en línea con las previsiones que 
se indiquen en el Código de Conducta.  

- Se debe garantizar que las actividades de formación y capacitación, que usualmente se 
encuentran enfocadas hacia un público masculino, no excluyan a las mujeres que quieran 
participar, permitiendo paridad de condiciones para la adquisición de conocimiento y 
brindando igualdad de condiciones sin distinciones de género. 

Parámetros a monitorear o 
indicadores a controlar 

Códigos de Conducta firmados/ Material de difusión para la 
prevención de la violencia de género/Planillas de 
concurrencia de dictado de capacitaciones 

 

Responsable de ejecución EL CONTRATISTA 

Supervisión  DPH 

Frecuencia de Ejecución Durante toda la duración de la obra 

Organismos de Referencia N/A 

 

3. Medición y forma de pago  

Los costos del Plan de Gestión Ambiental y de la totalidad de los programas y 
subprogramas incluidos en el presente artículo estarán prorrateados en los ítems 
de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO N°14.  INTERFERENCIAS, REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Y OBSTÁCULOS 

1. Generalidades 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte 
atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la 
remoción de las instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los 
planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la siguiente 
manera. 

2. Pago de los Costos de Tramitación y Ejecución 
a) La Contratista" dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el 

replanteo, presentará a la Inspección la constancia de haber solicitado a todos los 
Entes prestatarios de servicios públicos los planos de instalaciones que pudieran 
interferir con la obra, y el presupuesto de la remoción de las instalaciones que 
efectivamente interfieran la obra y acreditará tal solicitud ante la Dirección 
Provincial de Hidráulica. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la 
ejecución de la obra y que interfieran su ejecución, la Contratista deberá solicitar 
los presupuestos de las remociones dentro de los cinco (5) días corridos de haber 
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la 
obra y elevar dichas constancias a la Inspección de Obra. 

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los párrafos 
anteriores le hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria 
equivalente al 0,1 % del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud 
del presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que deberá reiterar 
en tres (3) oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la 
continuidad necesaria hasta cumplimentar la última instancia, situación ésta que 
también deberá acreditar ante la Dirección Provincial de Hidráulica. 

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la última 
instancia del trámite tendiente a obtener el presupuesto de la remoción, la 
responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá a la Dirección Provincial 
de Hidráulica. 

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir el presupuesto 
de los Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentará tal 
documentación ante la Dirección Provincial Hidráulica, quién será la encargada, 
previo análisis, de autorizar la ejecución de las tareas y aprobar el monto del 
presupuesto presentado. 

d) El Contratista deberá abonar, a quienes corresponda, los derechos y costos 
de remoción y reconstrucción de las instalaciones, dentro de los cinco (5) días 
hábiles de recibir la autorización de parte de la Dirección Provincial de Hidráulica, 
quien certificará y pagará, previa presentación de la documentación original que 
acredite los gastos realizados por dichos conceptos.  
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3. Ejecución de las Remociones 

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecución deberán ser realizadas 
por el Contratista, quién deberá solicitar su ejecución al Ente estatal o privado 
dentro de los cinco (5) días corridos de haber abonado los costos respectivos. 
Deberá asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remoción al Ente, en caso 
de no tener respuesta, hasta obtener resolución favorable y sin perjuicio de la 
colaboración que pueda prestar la Inspección de la obra. 

b) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción y/o 
reconstrucción de instalaciones, los mismos deberán ser elaborados por la 
Contratista. El pago de los honorarios profesionales quedará prorrateado en los 
ítems de la obra. 

c) Si la remoción se ejecuta dentro del plazo de obra, se considerarán 
incluidas dentro del costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen 
por remociones, aún en el caso que el Contratista no pueda efectuar 
momentáneamente algún sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse 
realizado previamente la remoción de la instalación que lo interfiere. 

Una vez concretada la remoción, el Contratista deberá volver hacia atrás y 
completar el tramo que había dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de 
contrato y sin ampliación de plazo, salvo que la ampliación se ejecute en fecha 
cercana a la finalización del plazo contractual y la parte de obra que había 
quedado inconclusa demande para su construcción un plazo tal que llegare a 
superar el del contrato, en cuya circunstancia sólo se reconocerá ampliación de 
plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado 
conforme a lo establecido en el punto 3a). 

d) Si la remoción de alguna instalación no fuera realizada dentro del plazo de 
obra, y quedara por ese motivo algún sector inconcluso, podrán presentarse dos 
casos: 

d1) Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-a): En 
este caso la Contratista podrá solicitar nuevo precio para la ejecución del sector 
inconcluso y la Dirección procederá a neutralizar el plazo contractual mediante 
acto administrativo, una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de 
ejecutarse, estableciendo además en dicho acto administrativo que una vez 
realizada la remoción, la Contratista deberá completar el sector de obra que 
quedara inconcluso, en el plazo y al precio que de común acuerdo arriben las 
partes. 

d2) Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 
3-a): En este caso la Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni 
plazo para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Dirección, una vez que se 
haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecerá por el acto 
administrativo correspondiente, que el plazo de obra ha finalizado y que una vez 
realizada la remoción la Contratista deberá completar el sector que quedará 
inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concreción 
se considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese 
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motivo establece la Ley de Obras Públicas N° 6021. 

e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algún 
sector de obra por no haberse realizado previamente la remoción de la instalación 
que la Interfiere, deberá proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y 
nocturno que ordene la Inspección de obra, durante el tiempo necesario y hasta 
que se efectúe la remoción.  

El costo de estos trabajos se contemplará de la siguiente manera: 

e1) Durante el plazo de obra, correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 

e2) Si se presenta la situación planteada en el punto d1., se le reconocerá a la 
Contratista como adicionales, durante el lapso de neutralización del plazo 
contractual. 

e3) Si se presenta la situación descripta en el punto d2., correrá por cuenta y 
cargo de la Contratista hasta que se efectúe la remoción. 

3.1. Contenidos del Ítem Remociones 

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar. la ejecución de una 
remoción y que soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para el 
Contratista, quien deberá realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos 
Entes y/o Dirección Provincial de Hidráulica, lo que será abonado a través de 
Suma Provisional. A tal efecto, éste contemplará la remoción y reconstrucción de 
instalaciones. 

3.2. Análisis de Precios 

En caso de que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa 
Contratista, como así también estructuras especiales o no, que deban ser 
construidas a fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su 
cotización previa a la contratación de la obra, con posterioridad a la aprobación del 
proyecto por el cual se resolverá la interferencia por la Dirección Provincial de 
Hidráulica y el Ente prestatario del servicio público correspondiente, (en caso de 
corresponder), se procederá de la siguiente forma a los efectos de la 
determinación del precio a pagar por la misma: 

a) Se realizará el cómputo de cada uno de los ítems de la remoción o 
interferencia a resolver. 

b) Para el caso de los ítems componentes de la remoción, de los que se tenga 
precio cotizado de contrato, se adoptará ese precio. 

c) Para el caso de los ítems componentes de la remoción de los que no se 
tenga precio de contrato, la firma Contratista presentará el análisis de 
precio correspondiente, el que será analizado por una comisión de 
profesionales de la Dirección Provincial de Hidráulica, designada por el 
Señor Director Provincial al efecto.Finalmente, de corresponder, el Señor 
Director Provincial dispondrá la aprobación del correspondiente precio. 
 

4. Medición y forma de pago 
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Una vez autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las remociones, en 
un todo de acuerdo a los análisis de precios aprobados, cumplimentando el inciso 
2Pago de los Costos de Tramitación y Ejecución, la Contratista certificará 
mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance de las tareas. Este artículo no 
recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en elARTÍCULO 
N°18. SUMA PROVISIONAL,correspondiente alÍTEM N°5,no reconociéndose 
pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO N°15.  CARTEL DE OBRA 

1. Descripción  

Corresponde al cartel que hace referencia a la obra en cuestión y que deberá ser 
colocado por la contratista a su exclusivo costo.  

Se deberán colocar la cantidad de dos (2) carteles de obra, que se realizarán 
según detalle adjunto, de dimensiones de 4m de alto x 6m de ancho. Se 
mantendrán en perfecto estado durante toda la ejecución de la obra, colocados en 
el lugar que determine la Inspección de la Obra. Se otorga un plazo de 10 días a 
partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación. 

Se deberá garantizar por el término de 2 años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación exterior.  

2. Diseño  

Sedeberán cumplir con las indicaciones siguientes en lo referente al diseño 
gráfico, respetando tipografía, íconos y colores predeterminados en la siguiente 
imagen para el cartel de obra. 

 

 

 

3. Estructura  

La estructura de soporte para los carteles de obra será de dimensiones 6 m de 
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ancho y 4 m de alto. Se adjunta además el plano tipo de la estructura de sostén 
del cartel de obra, con los detalles y especificaciones correspondientes.El mismo 
deberá incluir los aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia. 

A continuación se detallan las indicaciones a seguir para el cumplimiento de la 
misma: 

 Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts. 

 Son carteles planos de una sola cara con frente de chapa de hierro 
galvanizado Nº 22 y marco de madera, de hierro o plegado enterizo. La 
gráfica de los carteles tipo Obra es realizada en vinilo autoadhesivo impreso 
a 4 colores o lona impresa para exterior. 

 MARCO DE MADERA, el más económico: su estructura es de tirantes de 
madera (saligna) y frente de chapa (negra o doble decapado de fino 
espesor) clavada al marco. Se pintan ambas caras con antióxido al 
cromato, el frente se termina con esmalte sintético de color y finalmente se 
realiza la gráfica necesaria. 

 MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su estructura es de hierro 
cuadrado o rectangular y el frente es de chapa (negra o doble decapado de 
más espesor que la de marco de madera) atornillada al marco. Pintado en 
ambas caras con antióxido al cromato, acabado de esmalte sintético en su 
frente y finalmente graficado. 

 MARCO PLEGADO, tiene una excelente terminación: realizado en chapa 
lisa galvanizada pre pintada color. Su marco es plegado de la misma chapa 
que el frente, y al ser de una sola pieza no lleva tornillos ni remaches. 
Ideales para aplicaciones que requieran buena presencia o larga duración 
ya que son anticorrosivos. 

 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Manual de uso y aplicaciones 
gráficas de la marca institucional.  
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4. Medición y forma de pago 

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente artículo, están 
prorrateados entre los Ítems del contrato, no reconociéndose pago adicional 
alguno. 
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ARTÍCULO N°16.  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

1. Descripción  

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la Contratista 
está obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los 
materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y 
retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los 
trabajos; y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la 
obra, como alambrados, señales, etc., en sus posiciones originales.  

La inspección exigirá el estricto cumplimiento de este artículo y no extenderá el 
acta de recepción provisional mientras, en las obras terminadas a su juicio, no se 
haya dado debido cumplimiento al mismo.  

2. Medición y Forma de pago 

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo se 
encuentran prorrateados en los restantes ítems del Contrato. 
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ARTÍCULO N°17.  ELEMENTOS Y PROVISIONES PARA LA INSPECCIÓN 

Elementos para la Inspección: 

La Contratista deberá proveer a la Supervisión, dentro de los treinta (30) días 
corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los bienes e insumos que a 
continuación se detallan, los que quedarán en propiedad de esta última. Dichas 
provisiones serán entregadas por la Contratista en la DPH ubicada en el Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos en calle 7 n°1267, oficina 1320. 

Transcurrido un plazo de setenta y dos horas hábiles, se recepcionarán 
definitivamente solo cuando se haya verificado que se encuentran en perfectas 
condiciones de funcionamiento y acorde a características y especificaciones 
establecidas en el presente pliego. 

Provisiones para el Departamento Proyectos de la DPH: 

 2 CPU de escritorio 

Gabinete sentey f10- Micoprocesador Ryzen 7 3700x - Matherboard  B550 

compatible con procesador intel de novena generacion - memoria RAM  32Gb 

3200Mhz  DDR4- Disco solido SSD 1Tb - Fuente 550W 80plus - Placa de 

Video nvidia 1660 super 6gb - Placa PCI wifi 300mbps -  

 2 Tinta para impresora Epson L355:  

 T 664120 Bk - Negro (2 botellas de recarga) 

 T 664220 C - Cian (2 botellas de recarga) 

 T 664320 M - Magenta (2 botellas de recarga) 

 T 664420 Y - Amarillo (2 botellas de recarga) 

 2 Tóner Láser Jet 83A CF283A (alternativos)para impresora HP Láser 
JetPro m201 dw. 

 2 Tóner Láser Jet 19A CF219A (alternativos con chip) para impresora HP 
Láser JetPro MFP M130FW. 

 2 Tóner Láser Jet 17A CF217A (alternativos con chip) para impresora HP 
Láser JetPro MFP M130FW. 

 Hojas A4 75gr.- 2 cajas de 10 resmas cada una. 

 3 discos externos USB 3.0 - capacidad 1 Tb. 

A su vez, desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra 
la Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obra de todos los elementos que 
esta solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, 
verificación, fiscalización y medición de los trabajos en ejecución. La lista que 
sigue es meramente enunciativa para cada tarea. 

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los 
elementos, bienes e insumos requeridos en el presente artículo será penado con 
una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada día de 
demora. 

Movilidad para la Inspección 
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La Contratista deberá desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción 
Definitiva de la obra, proveer a la Supervisión de Obra una (1) Movilidad para 
cuatro personas modelo 2019 o posterior en muy buen estado, vales de 
combustible equivalentes a 200 litros de diésel Premium mensualmente, antes del 
día 10 de cada mes y el alquiler de una cochera en las proximidades de 7 y 58. 
Dicha provisión se realizará a partir del mes siguiente a la firma del contrato y 
hasta el mes que se opere la Recepción Definitiva inclusive. 

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los 
elementos, bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el 
presente artículo será penado con una multa equivalente al uno por diez mil del 
monto de contrato por cada día de demora. 

1. Medición y Forma de pago 

Los pagos de todos los elementos se consideran incluidos en el Rubro de Gastos 
Generales. 
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ARTÍCULO N°18.  SUMA PROVISIONAL 

ITEM N°5 Suma Provisional 

1. Descripción 

Dadas las características de este artículo, se ha incluido en la planilla de oferta un 
valor fijo y global que formará parte de la misma, y que figura como Suma 
Provisional.Asimismo, este Ítem no aplica para la re determinación de precios. 
Dicha suma servirá para cubrir los gastos que genere la relocalización de las 
obras o hechos existentes, interferencias, eventual reconexión de cloacas 
clandestinas, remoción de estructuras en desuso en el cauce o márgenes, 
tratamiento y disposición de lodos contaminados, otros gastos eventuales y todo 
otro rubro que la Dirección Provincial de Hidráulica estime necesario ejecutar 
dentro de la presente obra; y solo podrá ser aplicado al pago si durante el curso 
del contrato, la Inspección de Obra, ordenare mediante Orden de Servicio las 
características y condiciones de su utilización. 

Las Obligaciones contractuales generadas por dicha Orden de Servicio será 
responsabilidad de la Contratista, quien realizará todas las tareas administrativas 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos indicados por la Inspección 
de Obra, y que se hallen afectados a este rubro. 

2. Medición y Forma de Pago 

La medición surgirá de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre 
el Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspección. Los reembolsos 
correspondientes a las obligaciones generadas por este artículo surgirán del 
avance de certificaciones de los trabajos aprobados por la inspección de obra, y 
serán incluidos por el Contratista en su certificación correspondiente al ITEM 
N°5Suma Provisional.  
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ARTÍCULO N°19.  HONORARIOS PROFESIONALES 

ITEM N°6 Honorarios Profesionales 

1. Descripción  

El mismo deberá ser calculado en un todo de acuerdo a los establecido por el 
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires para el cálculo de 
Honorarios Profesionales (Tabla de Representación Técnica - Título V - Artículo 
1°). 

2. Medición y Forma de pago 

La cotización de dicho ítem será en forma global y se certificará mensualmente en 
cada certificado como porcentaje del total calculado: “Honorarios profesionales”, 
siendo dicho porcentaje igual a la relación entre el monto de obra certificado y el 
monto de obra total. 
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