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ARTICULON°1. TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DEL
OBRADOR

ITEM N°1 Traslado de equipos e Instalacién del Obrador
1. Descripcion

Comprende este articulo la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos
como el transporte de equipos y sus accesorios, el desarmado, carga, descarga y
armado en el lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias
necesarias para realizar la obra.

También se incluye en este item el montaje e instalacion de los obradores,
oficinas, laboratorio tanto para la Contratista como para la Inspeccién, al igual que
los equipamientos minimos solicitados en Especificaciones Legales Particulares,
como los necesarios para el replanteo de los trabajos.

Serdn por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y
reposiciones de servicios publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan
resultar dafiadas por las operaciones de traslado y armado del obrador. Ademas,
sera por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupacion, etc. para la
instalacion de los obradores.

Asimismo, sera por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos
organismos publicos y privados, como también el pago de los derechos de
circulacion, peajes, autorizaciones, etc. para el transporte de distintos equipos y/o
herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo, la contratista
debera explicar como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2. Mediciéon y Forma de pago

Este articulo se medira y certificara en forma global (Gl). Para la determinacion de
la medicidén de este item debera tenerse presente que no podra superar el 5% de
la suma del resto de los items, sin honorarios. Su monto se abonard como un 30%
del monto ofertado, siendo este pago parcial certificado con el acta de inicio de las
obrase inicio de construccién de las instalaciones del obrador y traslado de
equipos. Una vez cumplimentada la totalidad de las provisiones e instalaciones se
certificara el setenta (70%) por ciento restante.
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ARTICULO N°2.  LIMPIEZA DE LA SECCION DE ESCURRIMIENTO DEL
ARROYO SOTO Y CANALES AFLUENTES

ITEM N°2.1 Limpieza de arroyo a cielo abierto y canal afluente
1. Descripcion

Se realizara la limpieza de la seccion transversal existente de cada tramo del
arroyo Soto y canales afluentes, desarrollado en la correspondiente Memoria
Descriptiva, y el reacondicionamiento de ambas margenes desde el filo de
conformacion de los taludes hasta el inicio del camino de ribera, si lo hubiera.

Para esto se deberéa respetar la seccion actual de los cauces, y el equipamiento
terrestre sera el Unico permitido y posible de utilizar para la limpieza de los
MisMos.

Las tareas de limpieza incluyen la remocion, en caso de comprobar su existencia,
de los caballones laterales al cauce principal del Arroyo Soto en el tramo a
intervenir, con la finalidad de asegurar el libre escurrimiento de la planicie de
inundacién hacia el Arroyo; y la limpieza de los conductos existentes que
desembocan en el tramo a intervenir, en la interseccion de Av. Guillermo Udaondo
y calle El Tirador.

También se incluyen en el presente articulo, las tareas de relevamiento a
realizarse en forma posterior a los trabajos de limpieza, tal como se especifica en
la correspondiente Memoria Descriptiva.

2. Metodologia general

Se debera realizar la excavacion de todo el material encontrado sin tener en
cuenta su naturaleza ni los medios empleados para su remocion. De igual manera
se deberan limpiar los puentes, alcantarillas y las protecciones debajo de los
puentes, siempre que las caracteristicas del terreno asi lo permitan, debiendo esto
ser verificado por la Inspeccion, segun lo especificado en el ARTICULO N°6.
INVENTARIO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PUENTES SOBRE EL
CURSO. Se prevé, ademas, la readecuacion y puesta punto a punto de aquellos
conductos pluviales que arrojen su contenido al curso principal.

También se debera realizar la conformacién y conservacion, durante la
construccion, de todas las superficies formadas con el producto de la excavacion o
dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepcién definitiva de las obras.

A tal efecto la Contratista debera tener previsto el transporte de todo el material
sobrante de las tareas a que se hace referencia en el parrafo anterior, segun lo
indicado en el ARTICULO N°8. RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE
LOS MATERIALES EXTRAIDOS.

Para el desarrollo de este trabajo se deberan utilizar las maquinarias adecuadas,
equipamiento tanto de tierra como fluvial y aquellos dispositivos tales que resulten
de mejor adaptabilidad a las condiciones del sector a intervenir para la captura de
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los diferentes tipos de residuos desde el agua y/o tierra permitiendo despejar los
mismos de la zona de acumulacion hacia una zona accesible para su recogida y
posterior retiro.

Existiendo la posibilidad de que en el cauce del Arroyo se descarguen liquidos
nocivos y contaminantes, la Contratista lo debera tener presente para adoptar las
medidas precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice,
debiendo adoptar medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros.

En el presente articulo se encuentra incluida ademas, toda aquella tarea requerida
para acceder a la zona de trabajo y conformar la zona de circulacién, ya sea por
movimiento de caballones existentes, rellenos, perfilados, compactaciones,
drenajes, desmalezamiento, desmonte de arboleda y vegetacion en las margenes
y taludes, etc., necesarias para el movimiento de los equipos.

3. Ejecucidn de las tareas
3.1.Metodologia de ejecucion de las tareas

La contratista estara obligada a usar métodos que, a juicio de la Inspeccion de
Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo
contractual. Es obligacion de la Contratista verificar continuamente que los
métodos cumplen con los requisitos del Contrato. Si en cualquier momento, antes
de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y/o en
enseres que adopte la Contratista fueran inadecuados a juicio de la Inspeccion de
Obras, ésta podra ordenarle que perfeccione dichos métodos o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccién de Obra sobre el particular, no exime a la Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas
o por la demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no
se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de
obra sea defectuosa o0 que no tenga la forma, dimensiones o cantidades
determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos, serd obligacion de la Contratista la demoliciébn de todo trabajo
rechazado y la reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se
obligd, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni
a prorroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser
aplicables.

Todos los materiales, artefactos, maquinarias y accesorios deberan cumplir con lo
especificado en las presentes Especificaciones Técnicas, y los trabajos ejecutados
segun las reglas del buen arte.

La Contratista debera presentar, toda vez que sea requerido por la Inspeccion,
muestras de los elementos por adquirir y solicitar aprobaciéon previa de la
Reparticion. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, la
Contratista podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se
encontraran a mas de cincuenta (50 km), la Contratista deber& cubrir los gastos de
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traslado y estadia del personal de Inspeccion.

Todos los materiales a emplear en la obra, elementos, sistemas, equipos y/o
procedimientos constructivos patentados, se consideraran incluidos en los precios
del contrato. La Contratista sera el Gnico responsable de los reclamos o juicios que
se promuevan ante si 0 ante la Reparticion por el uso indebido de las patentes. Si
el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la
patente, debera de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si
el Contratante lo considerase conveniente para el éxito de la obra, la Contratista
debera mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos
gue correspondan para su empleo.

3.2.Logistica

El Contratista debera presentar un plan de logistica, previo al comienzo de las
tareas, empleado para llevar a cabo las tareas definidas en el Pliego. Se deberan
estudiar formas de acceso y acopio, ubicacion de maquinarias, y zonas de
intervencidon. Sera responsabilidad de Contratista disponer sus maquinarias y
elementos necesarios, asi como acopios de materiales cumpliendo con todos los
requerimientos municipales necesarios y en zonas aprobadas previamente por la
Inspeccion de obra.

Se debera optimizar la disposicion de los elementos para evitar inconvenientes
mayores para los vecinos de la zona de trabajo. En el caso en que la Inspeccion
considere que la disposicion no estd optimizada y/o se interfiere de manera
excesiva con el entorno, podra disponer una propuesta superadora y esta debera
ser llevada a cabo por la Contratista.

Ante cualquier cambio en la planificacién de ejecucién de las tareas posterior al
comienzo de las mismas, se debera informar formalmente a la Inspeccion de
Obras previo a llevar a cabo dicha modificacion. Esta tendra que ser aprobada por
la Inspeccién para poder ser implementada en obra. El nuevo plan logistico estara
regido por los mismos parametros que el original, pero los gastos y costos por la
ejecucion y presentacion del mismo correran por cuenta de la Contratista.

En caso de obstruccion de alguna via, calle, sendero, etc., estara a cargo y costo
de la Contratista estudiar como y llevar a cabo la sefalizacion, control de
vehiculos y peatones, seguridad vial y de obra, y derivacion de la circulacion. Sera
responsabilidad exclusiva de la Contratista cualquier dafio, reclamo y/o
inconveniente de indole logistico que pueda producirse, haciéndose cargo de los
costos de reparacion, resarcimiento y compensacién econémica, segun sea el
caso, y eximiendo a la Inspeccion de Obra de la misma. El silencio u omision de la
Inspeccién no implica corresponsabilidad por ningun hecho ocurrido.

Ante cualquiera necesidad de reacondicionamiento del terreno de obra para
facilitar la ejecucion de las tareas, la misma debera estar incluida dentro del Plan
Logistico. El reacondicionamiento no puede modificar de manera sustancial el
relieve y la topografia de la zona de intervencion. En caso de ser absolutamente
necesario se permitira la modificacion atendiendo las siguientes aclaraciones:
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e La Contratista debera contar con un topografo de presencia permanente en
la zona alterada. Este debera relevar el terreno previo a las tareas y
presentar, para su aprobacion a la Inspeccion de Obras, una planialtimetria
de la zona a intervenir. En la misma se debera establecer e indicar un punto
fijo de referencia (Con coordenadas referenciadas al sistema IGN) y una
nivelacion de una red de puntos que sea representativo de la topografia a
modificar. Se debera informar a la Inspeccion con 48 horas de anticipacion
para que la misma determine cantidad y ubicacion de los puntos de la red.

e Inmediatamente después de finalizar las tareas que motivaron tal
reacondicionamiento, se debera dejar el terreno en las condiciones
encontradas antes de la ejecucion de dichas tareas. Se utilizara la
planialtimetria aprobada para reconstruir la topografia segun se encontraba
previo a iniciar las tareas. La Contratista se hara cargo de todos los costos
de modificacién y reacondicionamiento del terreno natural.

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, la Inspeccién de obra podra, en
caso de que lo requiera conveniente, solicitar que la modificacion del terreno no
sea revertida total o parcialmente. En tal caso, se indicar4 a la Contratista el
resultado final de la topografia a reconstruir.

4. Planos de Obra

La Contratista debera presentar ante la Inspeccion de obra, planos en donde se
indigue como minimo:

e Logistica de avance de obra.

e Planos generales: Ubicacion de tramos a limpiar, inventario y detalles de
obras de arte, tapas y sumideros existentes, planialtimetria con detalle de
los perfiles transversales relevados de la zona a intervenir.

5. Medicién y Forma de pago

El presente articulo se medira y pagara por metro lineal (m.l.) de seccién de
Arroyo y canales afluentes reacondicionada, terminada y aprobada por la
Inspeccidn, al precio de contrato pactado para el 0.1.

En el precio dedicho item se incluye lo siguiente:

e Elretiro de cercos y alambrados y su reposicion, la extraccién de basura, la
mano de obra, la provision de equipo (cualquiera sea su tipo), desagote,
bombeo y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucion del
trabajo especificado.

e La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la
correcta ejecucion de las tareas especificadas en el ARTICULO N°2.
LIMPIEZA DE LA SECCION DE ESCURRIMIENTO DEL ARROYO SOTO Y
CANALES AFLUENTES, ARTICULO N°7. MOVIMIENTO DE SUELO
PARA ADECUACION DE CAUCE y ARTICULO N°6. INVENTARIO Y
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PUENTES SOBRE EL CURSO.

e La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la
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correcta ejecucion de las tareas especificadas en el ARTICULO N°8.
RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS MATERIALES
EXTRAIDOS y los gastos generados en funcién de lo dispuesto en el
ARTICULO N°9. PATENTES PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
Y MATERIALES EXTRAIDOS.

e Los gastos que demanden los honorarios profesionales para la ejecucion
del relevamiento topogréafico y definicion de pendientes compatibles con la
iniciacién y desembocadura del cauce.

Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martin Fidrhd %%ﬁ?g%gigg%gQSG'GDEFB,%}E;HM IYSPGP

Partido: Ituzaingo
Especificaciones Técnicas Particulares
pagina 7 de 99



n‘t\,:
\‘;‘ “sz" BICENTENARIO
B2 "»,' PROVINCIA DE
v’fwrr‘ X BUENOS AIRES

"

Direccion Provincial de Hidraulica

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N°3. LIMPIEZA DE LA SECCION DE ESCURRIMIENTO DEL
ENTUBADO MARTIN FIERRO

ITEM N°3.1 Limpieza de tramo entubado
ITEM N°3.2 Limpieza de canal revestido

1. Descripcion

Se realizara la limpieza y desobstruccion del conducto rectangular de simple y
doble celda, que corre por debajo de calle Martin Fierro entre Colectora Sur
Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre, y del canal revestido existente entre la
desembocadura del entubado y la alcantarilla del Camino del Buen Ayre.

Se incluyen en el presente articulo la limpieza y desobstruccién de:

e sumideros, embocaduras y desembocaduras existentes en la interseccion
de calle Martin Fierro y Colectora Norte Acceso Oeste;

e conductos pluviales existentes que desembocan en el entubado Martin
Fierro, en el tramo a intervenir;

e sumideros existentes que descarguen en el entubado Martin Fierro;

e desembocadura de entubado Martin Fierro en canal revestido paralelo al
Camino del Buen Ayre;

e alcantarilla existente en el cruce del canal revestido y Camino del Buen
Ayre.

2. Metodologia general

Se debera realizar la extraccion de todo el material encontrado sin tener en cuenta
su naturaleza ni los medios empleados para su remocion. Se preve, ademas, la
readecuacion y puesta punto a punto de aquellos conductos pluviales que arrojen
su contenido al entubado Martin Fierro.

También se debera realizar la conformacion y conservacion, durante la
construccion, de todas las superficies formadas con el producto de la excavacion o
dejadas al descubierto por las mismas y hasta la recepcién definitiva de las obras.

A tal efecto la Contratista debera tener previsto el transporte de todo el material
sobrante de las tareas a que se hace referencia en el péarrafo anterior, segun lo
indicado en el ARTICULO N°8. RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE
LOS MATERIALES EXTRAIDOS.

Para el desarrollo de este trabajo se deberan utilizar las maquinarias adecuadas,
equipamiento y aquellos dispositivos tales que resulten de mejor adaptabilidad a
las condiciones del sector a intervenir para la captura de los diferentes tipos de
residuos, permitiendo despejar los mismos de la zona de acumulacion hacia una
zona accesible para su recogida y posterior retiro.

Existiendo la posibilidad de que se descarguen liquidos nocivos y contaminantes,
la Contratista lo debera tener presente para adoptar las medidas precautorias
congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo adoptar medidas
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de seguridad para el personal, equipos y terceros.

En el presente articulo se encuentra incluida ademas, toda aquella tarea requerida
para acceder a la zona de trabajo y conformar la zona de circulacién necesaria
para el movimiento de los equipos.

3. Ejecucién de las tareas
3.1.Metodologia de ejecucion de las tareas

La contratista estara obligada a usar métodos que, a juicio de la Inspeccion de
Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo
contractual. Es obligacion de la Contratista verificar continuamente que los
métodos cumplen con los requisitos del Contrato. Si en cualquier momento, antes
de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y/o en
enseres que adopte la Contratista fueran inadecuados a juicio de la Inspeccién de
Obras, ésta podra ordenarle que perfeccione dichos métodos o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccion de Obra sobre el particular, no exime a la Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas
o por la demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podré rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no
se hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de
obra sea defectuosa o0 que no tenga la forma, dimensiones o cantidades
determinadas en las especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos, serd obligacion de la Contratista la demoliciébn de todo trabajo
rechazado y la reconstrucciéon pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se
obligd, todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni
a prorroga del plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser
aplicables.

Todos los materiales, artefactos, maquinarias y accesorios deberan cumplir con lo
especificado en las presentes Especificaciones Técnicas, y los trabajos ejecutados
segun las reglas del buen arte.

La Contratista debera presentar, toda vez que sea requerido por la Inspeccion,
muestras de los elementos por adquirir y solicitar aprobacién previa de la
Reparticion. Para los elementos que requieran elaboraciéon previa en taller, la
Contratista podré inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y, si éstos se
encontraran a mas de cincuenta (50 km), la Contratista debera cubrir los gastos de
traslado y estadia del personal de Inspeccion.

Todos los materiales a emplear en la obra, elementos, sistemas, equipos y/o
procedimientos constructivos patentados, se consideraran incluidos en los precios
del contrato. La Contratista sera el tnico responsable de los reclamos o juicios que
se promuevan ante si 0 ante la Reparticién por el uso indebido de las patentes. Si
el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido por el titular de la
patente, debera de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si
el Contratante lo considerase conveniente para el éxito de la obra, la Contratista
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debera mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las gestiones y gastos
gue correspondan para su empleo.

3.2.Logistica

El Contratista debera presentar un plan de logistica, previo al comienzo de las
tareas, empleado para llevar a cabo las tareas definidas en el Pliego. Se deberan
estudiar formas de acceso y acopio, ubicacion de maquinarias, y zonas de
intervencion. Sera responsabilidad de Contratista disponer sus maquinarias y
elementos necesarios, asi como acopios de materiales cumpliendo con todos los
requerimientos municipales necesarios y en zonas aprobadas previamente por la
Inspeccion de obra.

Se debera optimizar la disposicion de los elementos para evitar inconvenientes
mayores para los vecinos de la zona de trabajo. En el caso en que la Inspeccion
considere que la disposicion no estd optimizada y/o se interfiere de manera
excesiva con el entorno, podra disponer una propuesta superadora y esta debera
ser llevada a cabo por la Contratista.

Ante cualquier cambio en la planificacién de ejecucién de las tareas posterior al
comienzo de las mismas, se debera informar formalmente a la Inspeccion de
Obras previo a llevar a cabo dicha modificacion. Esta tendra que ser aprobada por
la Inspeccién para poder ser implementada en obra. El nuevo plan logistico estara
regido por los mismos parametros que el original, pero los gastos y costos por la
ejecucion y presentacion del mismo correran por cuenta de la Contratista.

En caso de obstruccion de alguna via, calle, sendero, etc., estara a cargo y costo
de la Contratista estudiar como y llevar a cabo la sefalizacion, control de
vehiculos y peatones, seguridad vial y de obra, y derivacion de la circulacion. Sera
responsabilidad exclusiva de la Contratista cualquier dafio, reclamo y/o
inconveniente de indole logistico que pueda producirse, haciéndose cargo de los
costos de reparacion, resarcimiento y compensacion econdémica, segun sea el
caso, y eximiendo a la Inspeccion de Obra de la misma. El silencio u omision de la
Inspeccién no implica corresponsabilidad por ningun hecho ocurrido.

Ante cualquiera necesidad de reacondicionamiento del terreno de obra para
facilitar la ejecucion de las tareas, la misma deberéa estar incluida dentro del Plan
Logistico. El reacondicionamiento no puede modificar de manera sustancial el
relieve y la topografia de la zona de intervencién. En caso de ser absolutamente
necesario se permitira la modificacion atendiendo las siguientes aclaraciones:

e La Contratista debera contar con un topdgrafo de presencia permanente en
la zona alterada. Este debera relevar el terreno previo a las tareas y
presentar, para su aprobacion a la Inspeccién de Obras, una planialtimetria
de la zona a intervenir. En la misma se debera establecer e indicar un punto
fijo de referencia (Con coordenadas referenciadas al sistema IGN) y una
nivelacion de una red de puntos que sea representativo de la topografia a
modificar. Se debera informar a la Inspeccion con 48 horas de anticipacion
para que la misma determine cantidad y ubicaciéon de los puntos de la red.
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e Inmediatamente después de finalizar las tareas que motivaron tal
reacondicionamiento, se debera dejar el terreno en las condiciones
encontradas antes de la ejecucion de dichas tareas. Se utilizara la
planialtimetria aprobada para reconstruir la topografia segun se encontraba
previo a iniciar las tareas. La Contratista se hara cargo de todos los costos
de modificacién y reacondicionamiento del terreno natural.

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, la Inspeccién de obra podra, en
caso de que lo requiera conveniente, solicitar que la modificacion del terreno no
sea revertida total o parcialmente. En tal caso, se indicara a la Contratista el
resultado final de la topografia a reconstruir.

4. Planos de Obra

La Contratista debera presentar ante la Inspeccion de obra, planos en donde se
indigue como minimo:

e Logistica de avance de obra.

e Planos generales: Ubicacion de tramos a limpiar, inventario y detalles de
obras de arte, tapas y sumideros existentes, planialtimetria con detalle de
los perfiles transversales relevados de la zona a intervenir.

5. Medicién y Forma de pago

El presente articulo se medira y pagara por metro lineal (m.l.) de seccion de
entubado y canal reacondicionada, terminada y aprobada por la Inspeccion, al
precio de contrato pactado para los ITEMS N°3.1 y N°3.2 respectivamente.

En el precio de dichos itemsse incluye lo siguiente:

e La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la
correcta ejecucion de las tareas especificadas en el ARTICULOLIMPIEZA
DE LA SECCION DE ESCURRIMIENTO DEL ENTUBADO MARTIN
FIERRO, y en el ARTICULO N°6. INVENTARIO Y LIMPIEZA DE
ALCANTARILLAS Y PUENTES SOBRE EL CURSO.

e La mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su tipo) para la
correcta ejecucion de las tareas especificadas en el ARTICULORETIRO,
TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS, y
los gastos generados en funcion de lo dispuesto en el ARTICULO N°9.
PATENTES PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y MATERIALES
EXTRAIDOS.
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ARTICULO N°4. SUMIDEROS PARA CALLE PAVIMENTADA Y TAPAS DE
CAMARAS DE INSPECCION PLUVIAL

ITEM N° 4.1 Reemplazo de sumideros tipo S2 (Soto)

ITEM N° 4.2 Reemplazo de sumideros tipo S2 (Martin Fierro)

ITEM N° 4.3 Reemplazo de sumideros tipo S3 (Martin Fierro)

ITEM N° 4.4 Reemplazo de sumideros tipo S4 (Soto)

ITEM N° 4.5 Reemplazo de sumideros tipo S4 (Martin Fierro)

ITEM N° 4.6 Reemplazo de tapas de camaras de inspeccién pluvial (Martin Fierro)

1. Descripcion

Este item comprende el reemplazo de sumideros de calles pavimentadas y de
tapas de camaras de inspeccién pluvial que posean su estructura parcial o
totalmente rota, en un todo de acuerdo a lo determinado en los planos respectivos
y la presente especificacion.

La ubicacién aproximada y tipo de sumidero y tapa a reemplazar, se indica en
cada caso en los planos de proyecto, quedando a decisiéon de la Inspeccion la
ubicacion exacta de los mismos en el momento de su ejecucion.

Se deberan reemplazar aquellos sumideros y tapas que se logren identificar como
deteriorados al momento de la ejecucion de la obra, a pesar de no estar indicados
en los planos de proyecto, y todos aquellos que la Inspeccion de Obra considere
necesario.

2. Materiales

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los
sumideros deberan responder a lo establecido en las presentes especificaciones,
en tanto que en lo referente a los requisitos tecnolégicos exigidos tanto para el
hormigdn como para el hierro a utilizar deberan cumplir con lo especificado en el
Articulo correspondiente a cada uno de ellos.

El marco y la tapa de hormigbn armado para las caAmaras de inspeccién seran
realizadas en un todo de acuerdo con lo indicado en el plano tipo respectivo.

3. Método constructivo

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustandose
en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la
Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el
plano respectivo, sera rechazado y el Contratista debera ejecutarlo integramente
de nuevo a su cargo no aceptandose reparaciones inadecuadas.

El Contratista podra proponer la ejecucion de sumidero con elementos
premoldeados, parciales o totales, pero su aceptacion requerira la aprobacién
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mediante Disposicion de la Reparticion, sin que ello implique el reconocimiento de
mayor precio.

Todos los marcos, tapas, rejas, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los
planos, seran limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u
oxidacion y recibiran un bafio de pintura asfaltica u otro material de proteccion
aprobado por la Inspeccion.

4. Empalme de sumideros

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohibe totalmente la colocacion
de cafierias en tunel, salvo indicacion expresa mediante Resolucion fundada de la
Reparticion.

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o cadmara de
inspeccion, quedando totalmente prohibida la interconexion de sumideros.

5. Medicién y Forma de Pago

Su medicién y certificacion se efectuard por unidad terminada, colocada y
aprobada por la Inspeccion al precio unitario de contrato establecido para cada
item (ITEMS N°4.1 a N°4.6), en el que se incluyen la mano de obra, equipos y
materiales necesarios para el reemplazo de tapas de camaras de inspeccion
pluvial y sumideros existentes con rotura parcial o total de su estructura, segun lo
establecido en el ARTICULO N°5. RECONSTRUCCION Y REEMPLAZO DE
HECHOS EXISTENTES.
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ARTICULO N°5. RECONSTRUCCION Y REEMPLAZO DE HECHOS
EXISTENTES

1. Descripcion

Las tareas incluidas dentro del presente articulo comprenden el reemplazo de los
sumideros y tapas de cdmaras de inspeccién pluvial existentes en la interseccion
de Av. Guillermo Udaondo y calle El Tirador, y los ubicados en el puente de calle
Nicolas Repetto y el Arroyo Soto, que presenten roturas parciales o totales de su
estructura.

También se incluye el reemplazo de los sumideros existentes que descarguen en
el entubado Martin Fierro, y el reemplazo de todas las tapas de camaras de
inspeccion pluvial existentes a lo largo de la calle Martin Fierro entre Colectora Sur
Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre, que presenten roturas parciales o totales
de su estructura.

Durante las recorridas de campo realizadas en los meses de Octubre y Noviembre
de 2020, se han detectado sobre la traza del arroyo Soto, en el tramo a intervenir,
al menos 1 S2 y 2 S4 deteriorados que merecen su reemplazo. Asi mismo, en la
zona del entubado Martin Fierro, se han observado 6 S2, 1 S3, 2 S4 y 2 tapas de
camaras de inspeccion pluvial, en condiciones de deterioro que merecen su
reemplazo. Dado que la Oferente deber& realizar una inspeccién a la zona de
obra, previa a la licitacién, no podra invocar desconocimiento de los elementos
que deben reemplazarse (sumideros y tapas de cAmaras de inspeccion) los cuales
deberan reconstruirse a juicio de la Inspeccion.

La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se
vieran afectados por la ejecucion de la obra y reubicarlos en aquellos casos en
que fuera necesario y de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion.

Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los
existentes, y en forma inmediata a la terminacién de cada tramo de obra.

Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades
correspondientes y/o particulares, con el fin de concretar en tiempo y forma la
reposicion de los hechos existentes afectados y/o deteriorados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes,
seran depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares
apropiados para su conservacion, hasta el momento de su reposicion.

La Inspeccion deberd determinar la calidad de los materiales a emplear en la
reposicion de los hechos existentes, e indicar el destino final de los elementos
removidos.

Se debera prever toda actividad y gestion de organizacion del transito que resulte
necesaria para la correcta ejecucion de las tareas, quedando a cargo de la
Contratista todos los gastos que esto demande.

2. Inventario de obras de arte, sumideros y tapas de camaras de inspeccion
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pluvial existentes

La Contratista debera presentar un informe donde se detalle la totalidad de las
obras de arte, sumideros y tapas presentes en la traza del Arroyo Soto a intervenir
y en la traza del entubado Martin Fierro, indicando el estado de conservacion de
las mismas y adjuntando un registro fotografico con las ubicaciones
correspondientes y medidas necesarias.

El Representante técnico de la Contratista sera responsable de indicar los estados
de conservacion de las estructuras y hacer las sugerencias en caso de ser
necesaria una reparacion o existir un mal funcionamiento de las mismas.

Queda exclusivamente a cargo de la Contratista la presentacion del informe
correspondiente y sera responsabilidad de la Representacion Técnica la falta u
omision de la informacioén solicitada.

Deberan presentarse tres (3) copias del inventario por escrito en formato fisico y el
respectivo formato digital, previo al inicio de las tareas. Toda la documentacion se
encuentra sujeta a aprobacién de la Inspeccién de obra.

3. Relevamientos y controles de calidad

La Contratista tendra a su exclusivo cargo los pagos de los permisos y/o tasas,
derechos equivalentes a terceros, entre otros, por los proyectos, replanteos, usos,
utilizacién, metodologias y materiales de los sistemas a emplear.

Asimismo, debera incluir en los items del presupuesto todos los aportes, permisos,
tasas, que se devenguen de la mencionada obra.

Para asegurar la construccion y calidad de la obra ejecutada, la Inspeccion de
obras podra llevar un registro fotografico previo al inicio de las tareas y al finalizar
la misma con el fin de acreditar y documentar los trabajos ejecutados. Los mismos
servirdn de apoyo para la certificacion parcial de los items que involucren tareas
de limpieza de la seccién de escurrimiento.

4. Medicién y Forma de Pago

La mano de obra, equipos y materiales necesarios para el reemplazo de
sumideros y tapas existentes con rotura parcial o total de su estructura, se
encuentran prorrateados en el ARTICULO N°4. SUMIDEROS PARA CALLE
PAVIMENTADA Y TAPAS DE CAMARAS DE INSPECCION PLUVIAL

No se reconocera pago directo alguno por los costos de las tareas que fueran
necesarias para la reconstruccion, reposicion y/o reubicacion de otros hechos
existentes, considerandose que el costo de las mismas, esta prorrateado en los
items de la obra.
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ARTICULO N°6. INVENTARIO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y
PUENTES SOBRE EL CURSO

1. Descripcion

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra un informe detallado de
relevamiento o “Inventario” donde se indique la ubicacion exacta y el estado
detallado de todas las obras de arte a lo largo de los tramos a intervenir.

El inventario deber& ser presentado con la anticipacion requerida, con el nivel de
detalle solicitado y debera cumplir con las pautas estipuladas en el Presente
Pliego, siendo responsabilidad del Contratista y su Representacion técnica la
omision o falta de la informacion solicitada.

También realizaran las tareas consistentes en la extracciéon de todo el material
encontrado en la obra de arte hasta la rasante de fondo existente en el arroyo y/o
canal, incluyendo el retiro de toda estructura en desuso que pudiera obstaculizar el
normal escurrimiento del cauce.

Todo producto que se extraiga de la limpieza, ya sea suelos, barros, troncos,
arboles, polietilenos, neumaticos o todo otro material cualquiera sea su tipo, se
debera retirar del lugar de tareas y disponer segun lo indicado en el presente
Pliego.

Existiendo la posibilidad que en el cauce se descarguen liquidos nocivos y
contaminantes, la Contratista lo debera tener presente para adoptar las medidas
precautorias congruentes con los métodos de limpieza que utilice, debiendo
adoptar medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros.

2. Medicién y Forma de pago

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo se
encuentran prorrateados en el ARTICULO N°2. LIMPIEZA DE LA SECCION DE
ESCURRIMIENTO DEL ARROYO SOTO Y CANALES AFLUENTES, y en el
ARTICULO N°3. LIMPIEZA DE LA SECCION DE ESCURRIMIENTO DEL
ENTUBADO MARTIN FIERRO correspondientes a los ITEMS N°2.1, N°3.1 y
N°3.2, estando incluida la readecuacion, la carga, descarga y distribucion de
desechos, cualquiera sea su naturaleza, en la zona donde se conviene o la
Inspeccion de obra lo disponga, sin importar la distancia a recorrer.
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ARTICULO N°7.  MOVIMIENTO DE SUELO PARA ADECUACION DE CAUCE

1. Descripcion

En caso de que las tareas de limpieza del Arroyo Soto requieran excavacion de los
suelos para llegar a conformar la seccion teodrica del cauce presentada en los
planos licitatorios, se usaran, segun se indica en el Presente Pliego, excavadoras
y transporte terrestre.

El Oferente debera exponer en su oferta, la Metodologia Constructiva para los
distintos tramos de la obra, teniendo en cuenta lo especificado en el presente
Pliego y las caracteristicas de los suelos a mover, a los efectos de poder evaluar
en su oferta estos aspectos. Si durante la construccién resultaran suelos de
naturalezas diferentes a los previstos, no se aceptara ningun reclamo relacionado
con esta circunstancia, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como
en el precio contractual, totalmente a cargo del Contratista.

En la Presentacion Metodoldgica de la oferta, el Oferente debera especificar
claramente el equipo y la metodologia de trabajo para conformar las distintas
secciones,siguiendo las pautas estipuladas en el presente Pliego.

La Contratista debera tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones
necesarias para establecer la instalaciéon de su equipamiento en los lugares y
tiempos adecuados, todas las provisiones y trabajos conexos, y todo lo que fuera
necesario efectuar para cumplir con el plan de trabajos.

También deberé prever en su oferta la disposicion, hasta la recepcion definitiva de
la obra, de los equipos necesarios para el mantenimiento de las secciones de
proyecto.

2. Tolerancias

No se pagara ninguna excavacion hecha por fuera de los limites tedricos indicados
en los planos o por fuera de los criterios que exija la Inspeccién de Obra.

3. Obras existentes

El Contratista deberd tomar los recaudos necesarios a fin de no afectar la
estabilidad de las distintas obras de arte existentes a lo largo de la traza de las
canalizaciones referidas a esta Licitacion.

Si fuera imperioso no excavar un sector por problemas de seguridad, no se
reconocera adicional alguno por los movimientos de equipos que deba efectuar
para continuar el trabajo en otro frente de obra.

4. Trabajos previos

La zona de extraccion de los suelos tiene que estar libre de arboles, arbustos,
tocones y otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya
sea por encima del nivel de agua o bajo él. Previo al comienzo de los trabajos de
excavacion, el Contratista debera retirar los obstaculos.

5. Inundaciones
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Sera responsabilidad del Contratista llevar un cuidadoso analisis del prondstico
meteoroldgico para prevenir los efectos de condiciones climaticas que produzcan
fuertes lluvias y crecidas.

El Contratista informara a la Inspeccion e interrumpira todas las operaciones y
asegurara todo su equipo e instalaciones ante el peligro de aguas altas. Asimismo,
todas las obras en progreso deberdn estar en condiciones de afrontar las aguas
altas.

El Contratista sera el Unico responsable de las consecuencias de las inundaciones
no pudiendo reclamar pago alguno por los eventuales dafios o paralizaciones que
la inundacion pudiera ocasionarle.

6. Suficiencia de los equipos

El Contratista asumira la total y completa responsabilidad por la suficiencia de
excavacion, transporte y otros equipos y medios necesarios para el cumplimiento
de los trabajos dentro de los plazos y condiciones previstas en estas
especificaciones.

7. Medicién y Forma de pago

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo se
encuentran prorrateados en el ARTICULO N°2. AFLUENTES correspondiente al
ITEM N°2.1.
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ARTICULO N°8. RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS
MATERIALES EXTRAIDOS

1. Descripcion

El producto que se extraiga de la limpieza del Arroyo Soto, de sus canales
afluentes, del entubado Martin Fierro y de los conductos, sumideros y alcantarillas,
ya sean barros, neumaticos, chapas, ramas, arbustos o todo otro material
cualquiera sea su tipo y origen, se debera retirar del sector de trabajo sin ser
acumulado por mas de 24 horas en las zonas que por razones de espacio no
pueden ser acumulados en las margenes, fundamentalmente en los tramos
urbanizados, debiendo esto ser verificado y supervisado por la Inspeccion.

La Contratista debera contar con las autorizaciones correspondientes de las
patentes necesarias para ubicar los materiales extraidos de la limpieza en el
CEAMSE NORTE lll, debiendo esto ser gestionado previo al inicio de la ejecucién
de las tareas.

Existiendo la posibilidad de que se descarguen liquidos nocivos y contaminantes,
la Contratista lo debera tener presente para adoptar las medidas precautorias
congruentes con los métodos de transporte que utilice, debiendo adoptar las
medidas de seguridad para el personal, equipos y terceros, que correspondan.

Este item comprende el transporte de todos los residuos, ya sean de tipo
voluminoso o de tipo solidos y semisélidos flotantes.

2. Clasificacion de los tipos de materiales extraidos
a) Residuos voluminosos

Se entiende por residuo voluminoso o de gran volumen a los materiales de
desecho que por sus caracteristicas (forma, tamafio, volumen o peso) no son
clasificados como residuos sélidos urbanos, los cuales son arrojados
clandestinamente.

A titulo enunciativo pueden citarse cuadros de vehiculos, electrodomésticos,
muebles, entre otros.

b) Residuos soélidos y semisdlidos flotantes
La proporcion mas importante de la masa total de este tipo de residuos presenta

caracteristicas tipicas de residuos de origen domiciliario no descartandose la
existencia de una proporcion de residuos no compatibles con los mencionados.

Los residuos NO asimilables a domiciliarios seran separados del resto y cargados
en contenedores especiales segun corresponda.

c) Lodos o materiales extraidos contaminados
Esta proporcién comprende todos los lodos extraidos del fondo del cauce cuando

los mismos se encuentren con cuadro de contaminacion y los materiales extraidos
NO fueran asimilables a los residuos domiciliarios.
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En tal caso los mismos seran separados del resto y cargados en contenedores
especiales segun corresponda.

La contratista debera presentar a la Inspeccion la metodologia de tratamiento
adecuada a la situacion del residuo, en correspondencia con las caracteristicas del
mismo y teniendo en consideracion las normativas nacionales y provinciales
vigentes en materia de residuos especiales.

El tratamiento y todo lo referente al manipuleo, gestion y disposicién de este tipo
de residuos, si existiesen, estara contemplado en la suma provisional.

3. Ubicacion de areas de depoésito del material extraido

Cualquier material colocado en zonas no autorizadas, sera removido y colocado
nuevamente en los sitios aprobados previamente a expensas del Contratista, sin
costo adicional alguno para el Comitente. Toda sancién que pudiere ser aplicada
por motivo de descargas no autorizadas o derrames no relevara al Contratista de
la responsabilidad por los dafios que pudieran resultar.

Las demoras que pudieran producirse por la existencia de obstaculos y/u
obstrucciones a la excavacion no indicadas en el presente Pliego, deberan ser
comunicadas por la Contratista a la Inspeccion con la correspondiente antelacion,
a los efectos de permitir a la Inspeccion la evaluacion correspondiente.

El traslado de este volumen de suelo asi extraido, a los lugares de depdésito
debera ser efectuado inmediatamente (plazo maximo 24 horas) mediante
camiones, trailers, bateas o cualquier otro medio apto.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales y/o provinciales
necesarios para realizar depdsitos en la via publica seran de exclusiva cuenta de
la Contratista.

4. Conservacion

La conservacion de la obra serd por cuenta de la Contratista hasta la recepcion
definitiva de la obra.

La misma consistira en la limpieza del fondo y taludes del cauce principal,
erosiones, desmoronamiento, re perfilado de taludes y todo otro trabajo tendiente
a conservar la obra construida segun planos de proyecto.

Los costos resultantes de la conservacion estardn a cargo exclusivo de la
Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno.

La Contratista esta obligada a mantener la solera y secciones de proyecto hasta la
recepcion definitiva de cada seccion de la obra.

5. Medicion y Forma de pago

El presente articulo incluye la mano de obra y equipo necesario (cualquiera sea su
tipo) para la correcta ejecucion de las tareas especificadas, y las obras de
sefalizacion y medidas de seguridad adecuadas.
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La disposicion final de todo el material extraido de la limpieza sera el CEAMSE
NORTE lll, o el sitio que la Inspeccion de obra disponga, sin importar la distancia a
recorrer.

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo se
encuentran prorrateados en el ARTICULO N°2. LIMPIEZA DE LA SECCION DE
ESCURRIMIENTO DEL ARROYO SOTO Y CANALES AFLUENTES, y en el
ARTICULO N°3. LIMPIEZA DE LA SECCION DE ESCURRIMIENTO DEL
ENTUBADO MARTIN FIERRO correspondientes a los ITEMS N°2.1, N°3.1 y
N°3.2.
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ARTICULO N°9. PATENTES PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS Y
MATERIALES EXTRAIDOS

1. Descripcion

Se encuentran incluidos en este articulo todas las patentes y canones que se
requieran para el correspondiente tratamiento, manipuleo y disposicion final de los
residuos y todo otro material extraido de las tareas de limpieza, readecuacion y
mantenimiento a realizar de acuerdo al presente pliego.

Dichas patentes para la disposicion final de los residuos asimilables a residuos
solidos urbanos deberan ser gestionadas en el CEAMSE en el punto de vuelco
con capacidad disponible mas cercano a la localizacion de la obra (Predio NORTE

).

Asimismo, se debera informar a la Inspeccion de Obra cuando se encontraran
residuos con las caracteristicas similares a las mencionadas en el ARTICULO
N°8. RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS MATERIALES
EXTRAIDOS, apartado 2.c)Lodos o materiales extraidos contaminados, y
presentar una propuesta adecuada para el transporte y disposicion final de los
mismos, sujeta a aprobacion de la inspeccion.

La Contratista sera la Unica responsable de gestionar, transportar y disponer
correctamente los materiales extraidos, debiendo esto ser acorde a la naturaleza y
clasificacion de los mismos.

Asimismo, debera contar con las autorizaciones correspondientes y quedara a su
costo el pago de las patentes necesarias para ubicar los materiales extraidos en
las tareas de limpieza, debiendo esto ser gestionado con las Municipalidades
respectivas, previo al inicio de la ejecucion de las tareas, sujeto a aprobacion de la
Reparticion de Obra.

2. Medicién y forma de pago

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo se
encuentran prorrateados en el ARTICULO N°2. LIMPIEZA DE LA SECCION DE
ESCURRIMIENTO DEL ARROYO SOTO Y CANALES AFLUENTES, y en el
ARTICULO N°3. FIERRO correspondientes a los ITEMS N°2.1, N°3.1 y N°3.2.

En caso de extraerse lodos o material contaminado, el tratamiento, manipuleo,
gestion y disposicion final de los mismos se pagara dentro de “Suma provisional”,
correspondiente al ITEM N°5.
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ARTICULO N°10. ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y
VEREDAS

1. Generalidades

El Contratista, previo a la iniciacion de las tareas, solicitara los permisos
necesarios a la Municipalidad, a los efectos de gestionar la autorizacion para
remover los afirmados y veredas afectadas por la obra.

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas y que no
sean utilizados posteriormente, seran retirados de la zona de trabajo, al tiempo de
efectuar las demoliciones.

Si el Contratista debiera efectuar el depdsito de los materiales en predios, sean
estos de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren
necesarios realizar, seran por cuenta exclusiva del mismo.

En el caso en que los materiales provenientes de la demolicion sean utilizados
nuevamente, los mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las
excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos de transito y libre
escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depdsitos se hicieran en la
vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la
misma, pero si por cualquier causa se produjeran dafios, el Contratista estara
obligado a repararlas por su cuenta.

2. Materiales y caracteristicas

La refaccion de afirmados que no tengan contratos de conservacion con Entidades
ajenas a la Municipalidad, la efectuara el Contratista.

En los casos que la refaccion de afirmados deba ser ejecutada por Entidades
ajenas a La Municipalidad, el Contratista no la realizara, pero tendra la obligacion
de cuidar los materiales removidos en la forma especificada en este Pliego y
correra con los tramites de estilo.

La reconstruccién de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo las
caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del
afirmado primitivo a cuyo efecto se complementara el examen del destructivo con
los antecedentes que se obtengan del organismo que tuvo a su cargo la
construccion original.

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los
materiales provenientes de su demolicion, tales como adoquines comunes de
granito, granitullo, tarugos de madera, restos de asfalto, grava, cascotes de
hormigon, arena, etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar
pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacién, pues sera por su
cuenta la reposicion de los materiales que faltaren si la refaccion estuviera a su
cargo 0 pagara su presentacion, las facturas que por reposicion de estos
materiales sean presentadas por las Empresas o Entidades que tengan a su cargo
la conservacion de los afirmados.
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3. Plazo de ejecucion

La refaccion de afirmados deberd quedar terminada satisfactoriamente quince (15)
dias después de concluido el relleno de la excavacion respectiva. Igualmente, para
la reparacion de veredas.

Por cada dia de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el
Contratista se hard pasible de la multa que establezcan las Especificaciones
Particulares.

La refaccion de veredas estara a cargo del Contratista. Cualquier hundimiento de
los afirmados o veredas reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecucion o
del relleno deficiente de las excavaciones, debera ser reparado por el Contratista
dentro de los 15 dias de notificado. En caso de no hacerlo, la Municipalidad
aplicard la multa que corresponda por cada dia de demora que establezcan las
Especificaciones Particulares.

4. Refaccion de veredas

Si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones
Particulares de las obras a ejecutar, en la reconstruccion se empleara el mismo
tipo de material que el de la vereda primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor,
con cascotes de ladrillos de la siguiente proporcién:

Parte de cal hidraulica en pasta.
Y4 Parte de cemento.

Partes de arena gruesa.

Partes de polvo de ladrillo.

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:

e Y, Parte de cemento.

e Parte de cal.

e Partes de arena gruesa.

e Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, serd por cuenta del Contratista el
apisonamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes de
césped si los hubiera.

5. Medicién y Forma de Pago

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo se
encuentran prorrateados en los restantes items del Contrato.
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ARTICULO N°11. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

A- Hormigon de Cemento Portland
1. Alcance de los trabajos

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el
suministro de toda la mano de obra, materiales y equipos, y la realizacion de todas
las tareas necesarias para suministrar y colocar en la obra todas las estructuras de
hormigon simple y armado construidas "in situ”, completas, como se muestra y se
documenta en los planos y demas documentacion, en la forma requerida por la
Inspeccion y como aqui se especifica.

2. Generalidades

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la
selecciébn de materiales, elaboracion, conduccion, colocacion, compactacion y
curado del hormigon, construccion de juntas, reparaciones, encofrados y cimbras,
terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de aplicacion para la
construccion de todas las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por
elementos estructurales de hormigoén.

El Contratista extraerd y hard ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique
la Inspeccion, hasta cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas
que estaran en contacto con la estructura de hormigén. Se deberan determinar
mediante andlisis quimicos, la presencia en los suelos de sustancias agresivas al
hormigon o al acero. De acuerdo con los resultados de los analisis quimicos de
suelos, la Inspeccion determinara el tipo de cemento a utilizar en la fundacién y/o
partes de la estructura en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran
realizados de conformidad con lo que especifican las Ultimas ediciones del
CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo que sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y
especificaciones contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y
CEB-FIP, en el orden de prelacion indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera,
debera entenderse dicha norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las
normas IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan
especificamente, podran ser de aplicacion las primeras.

El Contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacion detallada
referente a las plantas de elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos,
y en particular a los siguientes aspectos: procesamiento, manejo, almacenamiento
y dosificacion de los materiales componentes del hormigén, como del amasado,
transporte, encofrado, colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacién de
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los métodos mencionados, quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir
su modificacién cuando lo considere necesario para el cumplimiento de este

pliego.
3. Hormigdn y materiales componentes
Composicion del hormigon:

El hormigdon estard compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso,
agua Yy aditivos de acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacién con
retardador de fraguado o un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los
materiales componentes del hormigdn y el hormigén resultante deberan cumplir
con los requisitos contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relacion agua-cemento menor a 0.45, se permitira
el uso de super fluidificantes.

El Contratista seleccionard el aditivo y lo someterd a la aprobacion de la
Inspeccién. EI mismo sera de una marca de reconocida solvencia técnica y
comercial, y deberd acreditar experiencia en obras de similar importancia.

El Contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la
elaboracion del hormigén. Dicha informacién incluird procedencia (canteras o
fabrica de origen), detalle de las caracteristicas tecnologicas de acuerdo a lo
especificado en este Pliego y marca de fabrica cuando corresponda, dentro de los
60 dias posteriores a la firma del contrato y como minimo 45 dias antes de
comenzar los trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregara a la
Inspeccién para su aprobacion los materiales y las dosificaciones correspondiente
a cada tipo de hormigon.

La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de
estos ensayos resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones,
el consiguiente rechazo de algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el
Contratista no tendra derecho a prorroga de los plazos contractuales por este
motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista
debera ajustarse a ellas y no podra variarlas sin autorizacién de la Inspeccién. Sin
perjuicio de ello, el Contratista debera realizar los ajustes de las cantidades de
agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad de estos
altimos.

Tipos y requisitos de los hormigones:

El Contratista proveera los tipos de hormigon que se indican en el Cuadro A, que
deberan cumplir los requisitos establecidos en el cuadro B.
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CUADRO A
Tipos de hormigones
Hormigon .
(Tipo) Estructura y/o elemento estructural en que debera emplearse
| Hormigdn armado para estructura en contacto con el agua, tales como
losas de fundacion, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.
Hormigdn armado para estructuras con probable contacto con el agua,
1 tales como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de
puentes carreteros, bases y pilas de puentes, etc.
I Hormigdn para estructuras convencionales, densamente armadas, tales
como columnas, vigas, poérticos, losas, etc.
v Hormigdn para contrapisos.
\% Hormigdn armado para estructura en contacto con vuelcos industriales.
CUADRO B

Requisitos de hormigones

Tméax.Agr Aire

Hormigén s’bk alc Cemento Asentamiento incorp
(tipo) | (kg/cm?) | (max) (max) (min) (max) (min) (mm) (%)
I 210 0.55 400 350 10 6 25 45+1
Il 210 0.55 400 350 14 10 19 55+1
11 170 0.55 - 300 10 6 19 45+1
\Y% 130 0.55 220 150 7 3 38 45+ 1
V >210 0.4 - 400 10 6 19 ver aditivos

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, se elaboran con
cemento portland normal.

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los
sulfatos se indicaran en cada caso particular segun los resultados de los ensayos
quimicos de agua y suelo de contacto.

NOTA 2: El hormigén tipo (V) se elaborara con cemento resistente a los
sulfatos (A.R.S).

Cementos:

El cemento debera ser cemento Portland que cumpla con las condiciones
siguientes, al ser ensayado segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos ] Método de ensayo
Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl) max. 0.10 % IRAM 1504

Oxido de magnesio (MgO) max. 5.0 % IRAM 1504
Anhidrido sulfarico (SO3) max. 3.5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinacion max. 3.0 % IRAM 1504
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Residuo insoluble max. 1.5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) max. 0.10 % IRAM 1504
Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N° 200 méx. 15% IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad al aire Blaine): |IRAM 1623
-promedio de las partidas entregadas en un mes min. 2800 cm?/g.
-determinacion individual de una partida min. 2500 cm?/g.
Expansion en autoclave max. 0.8 % IRAM 1620

Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final max. (horas) 10 IRAM 1619

Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622
Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 kg/cm2
-28 dias min. 300 kg/cm2
Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50mm. \ IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000
p.p.m y las aguas superior a 200 p.p.m, se adoptaran las medidas correctivas
establecidas por el CIRSOC para la preparacién de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para
aguellas estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos
cementos, cuyo precio deberd incluirse en el respectivo item, el Contratista
cotizara el incremento del precio unitario de hormigén por uso de cementos
especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de computo y
presupuesto.

Si en funcion de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccion ordena la
utilizacion de cementos especiales, el Contratista tendra derecho a un adicional
equivalente al precio que haya cotizado al efecto.

Agua para hormigén:

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema
satisfactorio de suministro de agua para lavado de agregados, preparacion y
curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de
hormigones respondera a las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre
de cantidades perjudiciales de aceite, acidos, alcalis, azticares y materia organica.

Su ph estard comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sélido a 100 °C no superara 5 g
por litro, el contenido de sulfatos expresados en SO4= sera como maximo 0,5 g
por litro y el contenido de cloruros expresados en Cl- no sera mayor de 0,65 g por
litro. Tampoco se admitira que las impurezas del agua causen una variacion del
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tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una reduccion de la resistencia a los 7 y
28 dias mayor del 5 % en comparacion con los valores correspondientes
obtenidos utilizando agua destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con
las presentes especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

Agregados:

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la
Inspeccion, pudiendo el Contratista utilizar depdsitos granulares naturales o el
material contenido mediante trituracion de roca sana proveniente de canteras. La
aceptacion de un yacimiento no implica la aprobacion de todos los materiales que
de él se extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" serd usado para designar el agregado
para hormigones constituido por particulas de origen natural y de dimensiones
menores o igual a 5 mm. Podré estar constituido por arenas naturales o mezcla de
arenas naturales y otras provenientes de la trituracion de rocas.

Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan
ser tales que el 95 % pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el
tamiz ASTM N° 30.

La arena, cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de
hormigonado, tanto proveniente de depdsitos naturales como producida por la
trituracion, debera consistir en particulas duras, densas, y de buena cubicidad o
con formas redondeadas, y deberan estar libres de cantidades perjudiciales de
polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis,
materia organica, marga, mica calcedodnica y otras sustancias inconvenientes.

La arena gue tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la
superficie seca segun norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la
hormigonera deberé tener un médulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85.
La granulometria del agregado fino debera también ser controlada de tal forma
que los médulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas
de agregado fino a utilizar, no deberan diferir en mas de 0,20 del modulo de finura
de granulometria bésica seleccionada por el Contratista y aprobada por la
Inspeccién. EI modulo de finura se determinara dividiendo por 100 la suma de los
porcentajes acumulados de los materiales retenidos en los tamices N° 4, 8, 16, 30,
50y 100.

A opcion del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o0 mas
tamafios o clasificacion, pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios
separados sera controlada de tal manera que ellos puedan ser combinados
durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los
primeros 300 dias de colocacién del hormigén. Cuando se utilicen dos o mas
agregados finos, cada uno de ellos sera almacenado por separado e ingresara a la
hormigonera también por separado.
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b) El término "agregado grueso” serd usado para designar el agregado del
hormigon con granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier
tamafio o gama de tamafios dentro de tales limites. El agregado grueso debera
ser obtenido por trituracion de roca granitica o cuarcitica y/o por canto rodado
obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso deberd consistir en fragmentos de roca aproximadamente
equidimensionales, densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas
deberan ser generalmente esféricas o cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM
1532 podra ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede el 40
% expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado
por el tamafo, tal como fuera definido y determinado por la publicacibon CRDC
119/53 del Corps of Engineers, no debera exceder el 25 % en cualquiera de las
pilas.

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracion de
agregados, al ser sometida al ensayo de durabilidad por inmersién en glicol etileno
segun la publicacion CRDC 148/69 del Corps of Engineers, debera tener una
pérdida menor del 5 %.

Los éaridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm serén
almacenados y medidos separadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituird por una
mezcla de tres fracciones de aridos que serdan 76 a 38; 38a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones seran 38 a 19 mmy 19 a 4,8
mm.

C) Los agregados deberdn ser almacenados en grupos de tamafos
aprobados, adyacentes a la central de hormigonado y en forma que se asegure la
no-inclusion de materiales extrafios en el hormigon.

Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento
en todo momento, para permitir la colocacién continua y la terminacion de toda
colada que fuera comenzada. El agregado fino debera permanecer en depdsito de
drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea
alcanzado y entonces pueda ser usado.

Aditivos:

El Comitente ensayard los aditivos usando los materiales propuestos para la obra,
a menos que la Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en
las proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados.
Los aditivos seran utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en
dichos ensayos para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire.
Este aditivo debera satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de
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aire que hubiera estado almacenado en la obra por mas de seis meses, no podra
ser usado hasta tanto nuevos ensayos de verificacion garanticen un resultado
satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante)
y superfluidificantes podran ser usados a opcion del Contratista, pero sujetos en
cada caso a la aprobacion de la Inspeccién. El agente a utilizar deberd cumplir las
normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser suministrado en una solucion
acuosa y afadirse al hormigobn como parte del agua en la mezcla del hormigén.

4. Elaboracion

El Contratista elaborara el hormigén por peso, en planta central de hormigonado o
en planta movil ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberd contar
con dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno
de los materiales que entran en cada carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia
méaxima de transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de
hormigonado, debera ser realizado con camiones moto-hormigoneros.

El Contratista deberd proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar
necesario para la certificacion del buen funcionamiento de las operaciones de
cada balanza o aparato de medicién.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccién en la forma y fecha que
sean ordenadas.

El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las
nuevas pruebas de verificacibn que sean necesarias para asegurar el
funcionamiento satisfactorio.

Cada unidad de determinacion de peso debera ser sin resortes o incluir un dial
bien visible y calibrarlo en el sistema métrico decimal, el que indicara la carga de
la balanza en cualquiera de las etapas de la operacion de pesaje o bien, debera
incluir un indicador que mostrara el equilibrio del fiel de la balanza para la carga
marcada, con dos puntos a ambos lados de la posicion de equilibrio que
correspondan al porcentaje de error maximo de medicion permitido para cada
material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigoén pueda
conservar convenientemente los diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuara con
errores menores a los que se indican a continuacion:

cemento +1%
cadafraccion o tamario nominal de arido +2%
Cantidad total de arido +1%
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Agua +1%
Aditivos +1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la
mezcla uniforme y descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con
control adecuado de la velocidad de rotacion del mezclador y de la introduccion de
los materiales en la hormigonera.

El tiempo de mezcla sera incrementado cuando el mismo sea necesario para
asegurar la uniformidad y consistencia requeridas en el hormigon o, cuando las
muestras de ensayos de hormigdn tomadas de las partes primera, intermedia y
final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad
preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser
reducido al minimo requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

En el caso de utilizar hormigoén tipo V, el tiempo de mezclado no sera nunca
inferior a 2 (dos) minutos.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspecciobn a su cargo, tan
frecuentemente como sea necesario para determinar que los tiempos de mezcla
son adecuados. Cuando el Contratista proponga reducir el tiempo de mezcla, las
pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar si los
resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados seran realizados
por la Inspeccion y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no deberd ser cargada por encima de la capacidad establecida
por el fabricante en la placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier
momento, su uso debera ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta
deberan ser corregidas a satisfaccion de la Inspeccidén. No se efectuara ningun
pago al Contratista por la mano de obra o materiales que sean requeridos por las
disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil
emplazamiento en proximidades de la obra a construir. La produccién de hormigén
de estas plantas no podra ser inferior a 20 m3/hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas
para la elaboracion del hormigon seran similares a las especificadas para la
central de hormigonado.

5. Transporte

El hormigon debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan
rapido como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion.
Cualquier hormigon transferido de un elemento de transporte a otro debera ser
pasado a través de una tolva de forma conica y no debera ser dejado caer
verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m, excepto cuando se tengan
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equipos apropiados para evitar la segregacion y sea especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depodsito del hormigén en los
encofrados estaran sujetos a la aprobacion de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigon
preparado en la central deberan ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitacion para la conduccion del hormigdbn mezclado en la central
podran ser usados Unicamente para mezclas con asentamientos menores o
iguales a 0,05 m o para distancia corta de transporte (dentro de un radio de 1 Km)
solamente con aprobacion por escrito de la Inspeccion.

Cuando el hormigbn pueda ser colocado directamente desde un camion
mezclador o equipo sin agitacién, podran ser usadas las canaletas a dichos
elementos siempre que la altura de caida no supere los 2,00 m. Las canaletas
separadas y otros equipos similares no seran permitidos para conduccion de
hormigon.

El hormigén podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo
mediando una previa aprobacién de la Inspeccion. El equipo de bombeo debera
ser del tipo de pistdon o del tipo de presion por pulsacion (squeezetype).

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia
para trabajo pesado. El didmetro de la tuberia deber& ser por lo menos tres veces
el maximo tamafio nominal del agregado grueso del hormigén a ser bombeado.

El agregado de maximo tamafio, o el asentamiento del hormigdn, no podran ser
reducidos para ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La
distancia de bombeo no deberd exceder los limites recomendados por el
fabricante del equipo. La bomba debera recibir una alimentacién continua de
hormigon.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigbn remanente en la tuberia
debera ser expulsado, evitando su incorporacion al hormigon colocado. Después
de cada operacion, el equipo debera ser limpiado completamente, y el agua de
limpieza eliminada fuera del area de encofrados.

6. Colocacién

La colocacion del hormigén se hara en forma continua hasta las juntas de
construccion aprobadas, con cortes de unién moldeados. El hormigdn debera ser
apisonado en los rincones y angulos de los encofrados, y alrededor de todas las
armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregacion de los
materiales.

El hormigdn debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicion final en los
encofrados y al colocarlo asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00 m
excepto cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregacion y
cuando ello esté especificamente autorizado. La colocacion del hormigén debera
estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas
horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor.
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De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el
material sea rapida y totalmente compactado. Las superficies de las juntas de
construccion deberan mantenerse continuamente mojadas durante las 24 horas
anteriores a la colocacion del hormigon. El agua en exceso deberd ser eliminada
antes de la colocacion del hormigon fresco. Todo el equipo de colocacion del
hormigdn y todos los sistemas que se utilicen deberan estar sujetos a la previa
aprobacion de la Inspeccién. La colocacion del hormigébn no sera permitida
cuando, en opinidon de la Inspeccion, las condiciones del tiempo no aseguren
colocacion y consolidacion adecuadas.

La colocaciéon del hormigon se iniciard inmediatamente después de las
operaciones de mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte,
el hormigdbn debe quedar colocado en su posicion definitiva dentro de los
encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el
agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo, el
hormigon sera protegido contra la accion del sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camién agitador, el tiempo
indicado anteriormente podra extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un
endurecimiento rapido, los tiempos indicados se reduciran en lo necesario para
evitar el fenébmeno sefalado. Cuando el hormigdn contenga materiales adicionales
capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigon, los
tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los
resultados de ensayos realizados para determinarlos.

7. Hormigonado de fundaciones

No se permitird el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las
fundaciones se colocara, previa compactaciéon, una capa de 0,10 m de espesor
minimo de hormigdn para contrapisos u hormigon de limpieza, no permitiéndose
ningun trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de
hormigon para fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes
adecuadas que permitan encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de
mantener la superficie libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de
agua, deberan ser instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran
disponibles en el sitio, previo al colocado, y de ser equipos fijos, asegurados de tal
manera de evitar que se suelten en el momento de la colocaciéon del hormigén.

8. Compactacion

El hormigdn debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia
suplementados con palas manuales y apisonado. En ningan caso los vibradores
seran utilizados para transportar el hormigon dentro de los encofrados. EI nimero
de vibradores y la potencia de cada unidad deberan ser los necesarios para
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compactar correctamente el hormigén.

Los vibradores de tipo interno deberan mantener, cuando estén sumergidos en el
hormigon, una frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. La
intensidad (amplitud), asi como el tiempo de duracion de la vibracion, deberan ser
los necesarios para producir una compactacion satisfactoria.

Cuando el hormigén sea colocado por camadas, cada una de ellas deberé ser
compactada inmediatamente. Ninguna camada de hormigén podra ser colocada
hasta tanto la camada previa no haya sido compactada. Al compactar una
camada, el vibrador debera penetrar y re-vibrar la camada previa, siendo operado
a intervalos regulares y frecuentes y en posicion vertical.

9. Curado

La instalacién para curado y proteccion del hormigén debera estar disponible en el
lugar de hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice
reunira las condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigon.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones
para el control de la temperatura del hormigon durante su curado y su proteccion
en tiempo calido conforme aqui se indica.

Todas las superficies expuestas del hormigdon deberan ser protegidas de los rayos
directos del sol como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El
hormigdn fresco debera ser protegido contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberdn ser mantenidas humedas o bien se impedira
que la humedad del hormigdn se evapore durante 10 dias como minimo después
de colocado el hormigdn, mediante aspersion u otros métodos aprobados por la
inspeccion.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el
hormigon se hiele durante las primeras 72 horas de colocado. También habra de
protegerlo contra heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado.
Tales precauciones se deberan tomar desde el momento en que se registren
temperaturas inferiores a 2 °C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacién de la Inspeccion y
nunca en lugares donde, segun su opinion, su uso pueda desmerecer el aspecto
del hormigon.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumplirdn
las especificaciones ASTM C-309, "LiquidMembrane-FormingCompoundsforCuring
Concrete". Para uso general, el compuesto sera transparente y contendra una
tintura desvaneciente que permita apreciar el area cubierta. Cuando la superficie
guede expuesta al sol, el compuesto contendra un pigmento blanco de forma que
el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante en forma de proporcionar una membrana continua
y uniforme sobre toda el area. Deberan ser aplicados no antes de un curado por
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humedad de 24 horas.

No se aplicardn compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde,
en opinidén de la Inspeccion, sus irregularidades puedan impedir que la membrana
forme wun sello efectivo; sobre superficies que tengan temperaturas
sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante para la aplicacion
del producto; y donde se requiera adherencia con el hormigébn a colocar
posteriormente, tal como juntas horizontales de construccidn entre tongadas de
hormigones integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra
danos.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigon deberan ser protegidas
de todo movimiento por un periodo de 24 horas como minimo después de
terminada la colocacion del hormigon.

10.Juntas de construccién

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por
medio de tablones de cierre que permitan que los atraviese la armadura de
interconexion.

Las juntas horizontales de construccioén y otras juntas de construccién indicadas
con efecto de adhesion, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de
una limpieza efectuada por arenado humedo o desbastado con agua y aire
(cutgreen).

Si la superficie terminada de una capa estuviera congestionada de armaduras,
fuera relativamente inaccesible o si por cualquier otra razon fuera indeseable
alterar la superficie de la capa completada antes de su fraguado, su desbastado
con agua y aire no sera permitido y en consecuencia sera requerido en alternativa
el uso de arenado humedo.

En aquellas obras donde el material colocado sea hormigén Tipo V, se utilizara
siempre un puente de adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos y
viejos ademas de todas las especificaciones ya enumeradas.

11.Juntas de contraccién

Las juntas de contraccion en las estructuras de hormigén se formaran en la
posicion y de acuerdo con los detalles que figuran en los planos, o segun lo
ordenara la Inspeccién. Las juntas seran rectas y verticales, excepto cuando se
apruebe de otra forma, y los niveles de superficie de hormigén a ambos lados de
las juntas seran totalmente exactos. Las juntas seran selladas con un producto
aprobado después de haberse retirado todas las particulas sueltas y el polvo.

12.Reparaciones del hormigén

La reparacion de todo el hormigon dafiado o defectuoso serd efectuada
Gnicamente por personal especializado y en presencia de la Inspeccién. No se
efectuara ningun trabajo de reparacion hasta que se haya inspeccionado el
elemento que se debe reparar.
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El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de
hormigon cuando a juicio de la Inspeccion ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la
siguiente manera:

a) Sid > 8 cm o la imperfeccion supera el plano de armadura, se reparara la
misma utilizando hormigon con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual
relacion agua / cemento que el hormigon sustituido.

En la zona a reparar, el hormigdn defectuoso debera ser desbastado, abriendo
cavidades de dimensiones exigidas por la Inspeccion. Preferentemente, deberan
dejarse al descubierto las armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigon defectuoso tendran bordes vivos,
debiendo ser rellenadas hasta los limites requeridos con hormigén fresco. Para
asegurar una mejor adherencia entre hormigones, se utilizara lechada de cemento
(si el hormigén a reparar es del Tipo V se debera reemplazar la lechada de
cemento por un puente de adherencia de base epoxidica) que sera aplicada al
hormigdén endurecido mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si8cm >d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se
efectuard la reparacién utilizando mortero.

El mortero para reparaciones consistird en 1 parte de cemento, 2 partes en
volumen de agregado fino y la cantidad de agua necesaria para que luego de un
mezclado cuidadoso de los ingredientes, el mortero se mantenga ligado al
apretarlo en la mano.

Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de
1 hora de preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero seré
mantenida humeda por lo menos 2 horas antes de aplicar éste, y luego restregada
con una pequefia cantidad de lechada de cemento, con ayuda de un cepillo de
acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser
aplicado en capas no mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento
del material.

Se utilizara un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros a
aplicar segun se describio en el parrafo anterior.

Se usard cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la
Inspeccion. El Contratista debera preparar mezclas de prueba, las que seran
sometidas a su aprobacion. Todas las reparaciones deberan quedar firmemente
adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigon, seran
curadas con métodos aprobados por la Inspeccion y estaran libres de retraccion y
descascaramiento.

C) Si d < 3 cm debera utilizarse un mortero epoxico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales,
donde a juicio de la Inspeccion sea necesario asegurar la perfecta adherencia
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entre hormigon fresco o mortero y hormigoén endurecido, debera utilizarse un
adhesivo epoxico.

Tanto los adhesivos como los morteros epoéxicos deberan ser previamente
aprobados por la Inspeccién y se utilizaran respetando las indicaciones del
fabricante.

13.Fijacion de elementos mecanicos

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la
Inspeccion y que por razones constructivas deban ser colocados en segunda
etapa, seran fijados en su sitio con un mortero de cemento.

El mortero consistira en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcion
en volumen: 1 ¥z partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad
de agua la minima para proporcionar consistencia adecuada al mortero, y si los
planos lo especifican, o a juicio de la Inspeccion fuese necesario, se adicionara al
mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el
fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran
determinadas por la Inspeccidn. Se seguirdn las instrucciones de la Inspeccion
con referencia al método de colocacion y curado de la lechada para fijacion de
elementos mecanicos, adaptadas a cada caso particular.

14.Encofrados

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigon.
Estructuras temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del
encofrado.

a) El Contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccién y
mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiera la obra. Ellas
seran proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas moviles vy fijas
aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccién, servicio y
remocion.

Antes de comenzar la construccidén de las estructuras temporarias, el constructor
debera presentar a la Inspeccién, para su aprobacién, los planos correspondientes
incluyendo detalles sobre materiales, carga de disefio y esfuerzo en la estructura.
El Contratista debera construir las estructuras temporarias respetando los planos,
conforme hayan sido aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran
de resistencia y calidad adecuados a su propésito, y deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccion.

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigon lo
mas directamente posible en su posicion final y realizar la inspeccion,
comprobacién y limpieza de los encofrados y armaduras sin demoras.

El Contratista dispondra aberturas temporarias 0 secciones articuladas o méviles
en los encofrados cuando ellas se requieran para estos propoésitos, y dichas

Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martin Fidthd %%hzgégfaggggose_GDESS;}E;HM IYSPGP

Partido: Ituzaingo
Especificaciones Técnicas Particulares
pagina 38 de 99



3‘3’34\\?5‘.
: . A S 5696 = ARG DEL BICENTENARID: 3 Mie Ve BICENTENARIO
Direccion Provincial de Hidraulica e rmaveie aenice aicee s IES PROVINCIADE
+PROVINGIA DE BUENGS AlR S0y BUENOS AIRES

TR

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

aberturas o puertas de inspeccion seran cuidadosamente ajustadas y trabadas
para que se respeten estrictamente las lineas y pendientes indicadas en los
planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros
dispositivos similares que queden empotrados en el hormigon, deberan llevar
barras de metal roscadas para facilitar la remocion de los moldes. No se dejaran
separadores de madera en los moldes.

Todo metal que se deje embutido en el hormigon quedara a 0,04 m como minimo
de la superficie terminada.

Los agujeros que resulten en el hormigon al sacar parte de los tensores y ataduras
seran rellenados cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente
terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberd quedar empotrado
permanentemente en el hormigdn, seran ubicados con precision y asegurados
firmemente en su lugar.

El nimero y ubicacion de ataduras, tensores y bulones deberan ser los adecuados
para asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigén colocado
y permanezcan asi durante las operaciones de hormigonado subsiguientes.

El Contratista serd responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes
dentro de las tolerancias especificadas, y se asegurara de que la totalidad de las
superficies del hormigén terminado quede dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes
de su armado, y lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en
exceso sera quitado de los moldes antes de la colocacién del hormigon, debiendo
evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con
aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado, el Contratista inspeccionara todos los
moldes para asegurarse de que estén adecuadamente ubicados, firmemente
asegurados, limpios, estacados, con superficies tratadas y libres de aceite
sobrante y de otros materiales extrafios. No se colocara hormigdn hasta que el
encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspeccion.

15.Terminacion superficial

Las terminaciones por dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los
planos o las especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en
este punto o en los planos, la terminacion a emplear serd la indicada para
superficies similares adyacentes, segun lo determine la Inspeccién.

El tratamiento superficial del hormigon sera realizado solamente por obreros
especializados. Las superficies del hormigon seran revisadas por la Inspeccién
cuando sea necesario para determinar si las irregularidades superficiales pueden
clasificarse como "abruptas” o "graduales".
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Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de
tableros o secciones de encofrados, irregularidades abruptas se apreciaran por
medicion directa. Todas las otras irregularidades son consideradas graduales y
seran medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o convenientemente
curvadas segun el caso. El largo de la plantilla sera de 1.50 m para la
comprobacion de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccion, el Contratista
limpiara todas las superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigon moldeado se designan
con las letras A, B, C, y D y se usaran como sigue:

A- La terminacidbn A sera aplicada a toda superficie moldeada que resultara
permanentemente oculta por rellenos u hormigones.

Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm
cuando graduables.

B- La terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a
juicio de la Inspeccién, se considera de especial importancia, tal como las
estructuras permanentemente expuestas a la vista del puablico o escurrimiento del
agua.

Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales y de
3mm si son abruptas, solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las
juntas de construccion.

C- Terminado a regla: se aplicara a superficies sin moldear que seran cubiertas
por rellenos u hormigén. Las operaciones de terminacion consistiran en nivelado y
pasada de regla suficiente para obtener una superficie uniforme. Las
irregularidades no excederan de 10mm.

D- Terminacion a fratads: Se aplicara a superficies sin moldear que no estaran
permanentemente ocultas por rellenos u hormigbn y comprende carpeta de
rodamiento, coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas,
canales y losas de acceso a los puentes, toda superficie que quede expuesta a
corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador,
revestimiento de canales, etc.

El fratachado podra ejecutarse a mano o a maquina; se iniciard en cuanto la
superficie emparejada a regla haya endurecido convenientemente y sera el
minimo indispensable para borrar las marcas de la regla y obtener una superficie
de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5mm.

Las juntas, terminacion de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, asi
como toda otra arista o0 junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique
en los planos o lo solicite la Inspeccién.

16.Tolerancias
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Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del
hormigon estan especificadas en el punto anterior. Se han definido como
terminaciones y deben diferenciarse de las tolerancias compatibles con la practica
constructiva y determinadas por la repercusion que las derivaciones permisibles
tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitirdn desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro
de los limites establecidos mas adelante. No obstante, la Inspeccidn se reserva el
derecho de cambiar las tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la
interaccion estructural o el funcionamiento de las estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos
de una estructura, las desviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a
las previsiones de este punto.

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacion y mantenimiento de
los encofrados con la suficiente precisibon como para lograr que el trabajo
terminado se ajuste a las tolerancias prescritas. Toda la obra de hormigdon que
exceda los limites de tolerancias prescritos segun el siguiente cuadro, sera
corregida o demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo
adicional alguno.

Tlpo dQ, Area General de Aplicacion Tipo de tolerancia en mm

terminacion I 1l Il v
A Superficies moldeadas permanentemente ocultas 2150 1g ?é 55
Superficies moldeadas permanentemente 5 10 1.5 5

B expuestas a la vista del publico o escurrimiento de
-5 -5 -15 -5

las aguas

C Superficies no moldeadas que seran cubiertas por | 10 10 3 5
rellenos de hormigon -10 -5 -3 -5
- . 5 3 15 5
D Superficies no moldeadas que seran expuestas 5 3 15 5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:
Tipo I: alineacién y niveles indicados en plano.

Tipo II: dimensiones transversales de elementos estructurales.

Tipo lll: desviacion de la vertical en 3m 0 mas.

Tipo IV: desviacion de la inclinacion o curvatura.

Ademas, se permitird una variacion de la ubicacién de las partes individuales de la
estructura respecto a los ejes de replanteo, de = 30 mm.en 25m.

17.Desencofrado

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al
respecto establece el CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion de la Inspeccion, el
Contratista sera plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido
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suficientemente para que el hormigon tenga la resistencia adecuada antes de
quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigon por la remocién
de los encofrados u otra causa, debera ser reparado a satisfaccion de la
Inspeccién de acuerdo con el punto "Reparaciones del hormigon®™.

18.Dosificacién, control de calidad y recepcién
Generalidades:

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la
Inspeccion para la dosificacion, control de calidad y recepcion del hormigon
durante el desarrollo de las obras.

Proyecto de mezclas

a) La dosificacién de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera
responsabilidad del Contratista.

El Contratista deberd presentar a la Inspeccion, con la debida antelacion, los
proyectos de mezclas de hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de
hormigones, su asentamiento y relacion agua/cemento, el contenido minimo de
cemento y la resistencia caracteristica deseada, posibilidad de uso de aditivos,
son las especificadas en el Cuadro B del punto 3.

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén en
forma racional. Las tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera
de los métodos conocidos, con tal que el mismo se base fundamentalmente en la
relacion agua cemento del hormigén, provenga de una fuente de reconocida
autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y
permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las
aclaraciones que se introducen en este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son
inevitables, el hormigdn se proyectara de modo tal que su relacion agua cemento
sea la necesaria para obtener, a la edad de los 28 dias, una resistencia minima
s'bm mayor que la resistencia caracteristica s'bk especificada. La resistencia
media s'bm se determinara en funcion de s'bk y de la dispersién de resultados de
los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de variacion d.

Si se conoce el coeficiente de variacion d de la resistencia del hormigén, por haber
sido determinado mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, 0
en otra obra ejecutada por la misma empresa constructora, trabajando con el
mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo patron de calidad
establecido en el CIRSOC, de lo cual debera presentar documentacién técnica
fehaciente a satisfaccion de la Inspeccion, la expresion:

’
' Ol

Obm = 0 4 pcxd
1-1.65*d
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Permitira, conociendo la resistencia caracteristica s'bk especificada, calcular la
resistencia media s'bm que servird para determinar la relacion agua/cemento del
hormigon, necesaria para alcanzar dicha resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacion d, la resistencia media s'bm
necesaria para proyectar el hormigén, se estimara de acuerdo a la siguiente
expresion (dado que la medicion de los aridos se hace en peso):

! — * !
o, =1.33* oy,

No conociendo el valor real de d, en ningun caso se proyectara el hormigon para
obtener una resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas
expresiones. Posteriormente, una vez iniciada la obra y conocido el valor real de d
mediante los resultados de por lo menos 16 ensayos realizados con el hormigon
elaborado en ella, podran corregirse los célculos y las proporciones de la mezcla,
para ajustar el valor de s'bm al necesario para obtener la resistencia caracteristica
s'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga para d.

C) La relacion agua/cemento con que deberd proyectarse el hormigén, se
determinara teniendo en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo
de hormigén en el Cuadro B del punto 3.

d) Conocida la resistencia media de dosajes’bm que deberd alcanzar el
hormigén a la edad de 28 dias, la relacion agua/cemento necesaria para obtenerla
se determinara mediante ensayos previos a la ejecucion de la obra, realizados con
muestras representativas de los materiales que se emplearan en ella, segun el
siguiente procedimiento:

e La relacibn agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada
resistencia media s'bm se determinara después de haber realizado las
experiencias necesarias para establecer la correspondencia existente entre
la resistencia de rotura a compresion y la relacion agua/cemento de los
hormigones preparados con muestras representativas de los materiales de
obra.

e Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento)
adecuada al tipo de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el
Cuadro B. Dichos pastones seran de por lo menos tres relaciones
agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia
media dentro de la cual se encuentre comprendida la resistencia media
s'bm requerida. Por cada relaciébn agua/cemento se prepararan por lo
menos nueve probetas cilindricas normales que se ensayaran de a tres a
las edades de 3, 7 y 28 dias, a fin de conocer el desarrollo de resistencia
del hormigén. Cada pastén serd repetido por lo menos tres veces, en dias
distintos.

e EIl acondicionamiento de los materiales, la preparacion del hormigon vy el
moldeo y curado de probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el
meétodo para "Preparacion y curado en laboratorio de probetas de hormigon
moldeadas".
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El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.

e Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigon
provenientes del mismo paston y ensayadas a la misma edad seran
promediados. Para poder hacerlo se exigira que la diferencia entre las dos
resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea
menor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario el paston sera
repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia
establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada paston, edad y relacién
agua/cemento, seran a su vez promediados y los valores obtenidos en esta forma,
correspondientes a una misma edad, permitirdn trazar curvas que indicaran la
relacion media existente entre resistencia de rotura y compresion y la relacion
agua/cemento para el hormigdn preparado con el conjunto de materiales de obra,
y para dicha edad de ensayo.

e Dichas curvas permitiran determinar la relacion agua/cemento méaxima
necesaria para obtener la resistencia media s'bm especificada en b).

e Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se
empleen distintos materiales, se requerird determinar la relacion entre
resistencia y relaciobn agua/cemento para cada conjunto de ellos,
especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas
marcas, fabricas o procedencias.

e) La proporcion de é&rido fino con respecto al total de aridos se determinara
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacion y
compactacion del hormigdn en obra. Dicha proporcidn sera la minima que, con un
adecuado margen de seguridad, permita asegurar el mas completo llenado de los
encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del
hormigon proyectado en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacién que
existe entre la resistencia a 28 dias y a una edad menor que, en obra, puede ser
necesaria para corregir las proporciones de los materiales que constituyen el
hormigon, sin esperar 28 dias para poder hacerlo.

f) El Contratista deberd presentar a la Inspeccion una memoria técnica en
donde se informara:

e Criterios de disefio

¢ Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

e Curva de Resistencia - Relacion agua/cemento para las distintas edades de
ensayo. Relacién agua/cemento adoptada.

e Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de
cemento, si se emplea este tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y
resultados debera confeccionarse segun el siguiente esquema:

HORMIGON TIPO

Resistencia de disefio: \ o ‘bm = kg/cm?
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Valores medios

Paston N° 1 2 3 7
Paston Ensayo

Dosaje tedrico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

o b1 edad 3 dias

o b2 edad 3 dias

o b3 edad 3 dias

o b1 edad 7 dias

o b2 edad 7 dias

o b3 edad 7 dias

o b1 edad 28 dias

o b2 edad 28 dias

o b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas
granulometrias de agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o
grueso.

9) Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el
Contratista debera entregar muestras de todos los materiales para elaborar el
hormigon de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspeccion procedera a verificar el
dosaje propuesto realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigon fresco
como endurecido. De considerarlo necesario, introducira las correcciones que
crea conveniente, que seran notificadas por escrito al Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacion del dosaje
por parte de la Inspeccion, que sera dada sobre la base de los resultados de los
ensayos de verificacion del estudio y de la memoria de calculo del proyecto de
mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el punto
anterior.

En el caso de utilizar hormigén Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena
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densidad e impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera
proyectado. Es necesario para aprobar la dosificacion, ademas de los criterios de
resistencia antes enunciados, cumplir con los ensayos establecidos en la
Disposicion CIRSOC 256 (IRAM 1554).

La profundidad de penetracién del agua no excedera los 30 mm. (promedio de tres
probetas). Aprobado el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo ni la
procedencia de los materiales utilizados en los ensayos previos, salvo autorizacion
escrita de la Inspeccion.

Ensayos de control de calidad:

a) La Inspeccion ensayard los materiales componentes del hormigoén, asi
como el hormigén elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y
demas elementos necesarios para obtener, preparar y transportar las muestras
representativas a ensayar.

Seran a cargo del Contratista el suministro de materiales necesarios para la
realizacion de los ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de
las muestras, desde el comienzo de la obra hasta la recepcion definitiva.

b) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los
elementos necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

granulometria de agregados finos.
granulometria de agregados gruesos.
peso especifico y absorcion de agregados finos.
contenido de humedad de los agregados.
asentamiento del hormigon fresco.
peso unitario del hormigon fresco.
e moldeo de probetas cilindricas.
Los ensayos de resistencia a compresion del hormigén y los ensayos fisicos y
quimicos del cemento seran realizados por el Contratista en el laboratorio que a
tales efectos designe la Inspeccién y aceptado por el Contratista.

C) Los siguientes ensayos seran generalmente realizados como se indica,
pero podran ser hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccién lo considerare
necesario, para un control mas seguro y adecuado.

o Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada
menor a realizar diaria.

o Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el
hormigonado diario.

o Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados
generalmente por cada colada o por cada turno de trabajo:

o Peso unitario del hormigon fresco

o Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.
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o Se moldearadn cuatro probetas para ensayo de compresion simple
cada 25 m3® de hormigén o fraccibn menor colocado en el dia de
trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.

o Ensayos fisicos y quimicos de los cementos: se extraera una muestra
de 10 Kg. de cemento cada 250 t como max. o tres Kg. cada 75 t.

Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccion a su exclusiva decision,
puede realizar ensayos ocasionales de absorcién de agua en agregados finos y
gruesos, peso especifico de los mismos, peso especifico de los aditivos,
durabilidad, expansion y de otras caracteristicas fisicas y quimicas del hormigon y
sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera.

La tensién de rotura por compresion del hormigdén serd determinada mediante
ensayos de cilindros de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo
a lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas de asentamiento de acuerdo con la
Norma IRAM 1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento de la
hormigonera y/o moto-hormigonera seran hechos por la Inspeccioén conforme a lo
especificado en el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectue
la Inspeccion para verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a
la obra, los que seran realizados al recibirse cada envio del correspondiente
material.

Recepcion del Hormigén:

El procedimiento descrito a continuacibn es comun para la recepcion de los
distintos tipos de hormigén que integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m?3 o fraccion menor por
cada tipo de hormigon colocado por dia de trabajo. EI promedio de dichas
probetas constituira el resultado de un ensayo.

b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de
elementos (pilas, losas, muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias
sucesivos y de los cuales debera contarse como minimo con el resultado de 30
ensayos. En este agrupamiento no se podra desechar ningln ensayo.

Los resultados ¢'i de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas
fechas de hormigonado.

C) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

- La o 'k del lote >0 "ok exigida para el tipo de hormigon.
- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a
o bk exigida para el tipo de hormigon.
- La media de tres ensayos consecutivos cualquiera sea>o 'nkexigida para el
tipo de hormigon.
Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se
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elegird el mayor valor de o ' (en adelante o "'»e) para el cual se cumpla
simultaneamente que:

- Laresistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del
lote sea mayor o igual que o 'be
- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a o
'b|e.
- La media de tres ensayos consecutivos cualquiera sea mayor o igual que o
'b|e.
La recepcion del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:
1) Que o 've. esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia
caracteristica especificada. En este caso se procedera a realizar ensayos de carga
directa de la porcién de la estructura construida con hormigon de resistencia
inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia del
elemento o elementos dudosos.

Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los
mismos dan resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser
aceptados.

En caso de columnas, sobre la base de la informacién de acuerdo a los ensayos
realizados sobre probetas de obra, podra completarse la ejecucion de refuerzos
que permitan que ellas alcancen el grado de seguridad deseada. La ejecucion de
los mencionados refuerzos debera contar con la aprobacién de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del
Contratista.

En todos los casos se aplicard un descuento igual al 10 % del costo de la
estructura (costo de encofrados, hormigén y armaduras).

2) Que la resistencia o 'ne esté comprendida entre el 70 y el 90% de la
resistencia caracteristica especificada. En este caso, los elementos estructurales
constituidos con hormigdon de resistencia inferior a la requerida podran ser
conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos son
satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga
directa, vale lo dicho en a).

El mismo criterio podra aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos
estructurales, con tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados
previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicara descuento del 30 % del costo
de la estructura (costo de encofrado, hormigon y armadura).

3) Que la resistencia o've. sea inferior al 70 % de la resistencia caracteristica
especificada.

En este caso la estructura no reune las condiciones minimas de seguridad exigida
para su habilitacién, por lo tanto, el Contratista procedera, a su cargo, a la
demolicion y reconstruccion de los elementos afectados.
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El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras
rechazadas, no pudiendo por ello solicitar ampliacién alguna del plazo de obra.

4) El método descrito a continuacion sera aplicado para determinar el valor
caracteristico de las resistencias de hormigones (y de acero):

4.1) Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas
anteriores, para calcular el valor caracteristico correspondiente a los resultados de
los ensayos realizados se procedera en la forma que sigue.

4.2) Si C'1, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los “n” ensayos
realizados (n testigos ensayados), se calculara la media aritmética de estos como:

C1+C'24+C'3+....4Cn
n

C'm=

La desviacion normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara
mediante la siguiente expresion:

S:JZ(C'm—C'l)Z

n-1

4.3) El valor caracteristico C'k de la caracteristica que se trate se calculara
mediante la expresion:

Ck=C'm-t*s

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en
funcion del nimero de testigos ensayados:

Tabla “Coeficiente de Student

n-1 T n-1 T
01 6.31 16 1.75
02 2.92 17 1.74
03 2.35 18 1.73
04 2.13 19 1.73
05 2.02 20 1.72
06 1.94 21 1.72
07 1.90 22 1.71
08 1.86 23 1.71
09 1.83 24 1.71
10 1.81 25 1.71
11 1.80 26 1.70
12 1.78 27 1.70
13 1.77 28 1.70
14 1.76 29 1.70
15 1.75 30 1.65

Si el hormigon es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de
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probetas para calcular la resistencia caracteristica pueden tomarse por cualquier
tipo de hormigon, independientemente de la estructura en la que fuera colocado.

Si se mantiene este criterio para la formacion de los lotes en el laboratorio y la
planta, deben llevarse planillas adecuadas para conocer cudles fueron las
estructuras hormigonadas durante cada periodo con ese tipo de hormigon.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se
cumple alguna de las condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d),
guedando en este caso observadas todas las estructuras hormigonadas con este
tipo de hormigon.

19.Hormigon convencional simple o armado
Definicion:
En general se define como hormigon simple o armado el correspondiente a

estructuras en las cuales las menores secciones lineales de las secciones sean
menores o iguales a 0,75 m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion
precedente, se adoptara el criterio que sustente la Inspeccién para definir la
estructura.

Estructuras de hormigon convencional:

Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccion, se consideran estructuras
de hormigdn convencional las siguientes:

e Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.

e Estribos y pilas de puentes.

e Muros de contencion con contrafuertes.

e Losasy tabiques de alcantarillas.

Normas de aplicacion para la construccién de estructuras de hormigon
convencional:

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de
aplicacion en la construccion de estructuras de hormigdn convencional lo
establecido en:

e Especificaciones de aplicacién general en estructuras de hormigon punto 2

del presente Articulo.

e Cirsoc 201 y Anexos.

e Din 1045 y Anexos.

e Ceb - Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacién indicado.
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Tipos de hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigén convencional se efectuara con los
hormigones Tipo I, Il, o Illl.segun corresponda, respetando la resistencia
caracteristica indicada en los planos o en su defecto, la explicitada por la
Inspeccion.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al
hormigdn, se utilizar4 en fundaciones y estructuras de contacto, hormigén de las
siguientes caracteristicas:

e Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigon Tipo V
e Aguas o suelos agresivos: hormigdn similar al Tipo V con cemento especial
gue cumpla los requisitos exigidos en el punto 3.
Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de
contacto establecidos en el citado punto, la Inspeccion informard por escrito al

Contratista, en caso de existir agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas
a utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccion
dentro de los sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de
comenzar los trabajos de hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccion, motivadas por
incumplimientos de los plazos establecidos en el péarrafo anterior, no daran al
Contratista de la obra motivo para solicitar ampliacion de plazos.

Colocacion del hormigon:
Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigén convencional, la temperatura del hormigon en el
momento de la colocacion en sus encofrados sera preferentemente menor a 25
°C. No se permitira colocar hormigdn cuya temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista deberd tener en cuenta la
reduccion que se opera en el asentamiento durante el tiempo de debera disefar el
hormigon de tal manera que los asentamientos limites establecidos en el cuadro
B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta
causa sera por cuenta del Contratista.

Si el hormigén es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se
debera concluir antes que el hormigoén reduzca su asentamiento en 2 cm con
relacion al que poseia al iniciar la descarga. Bajo ningun concepto se permitira
adicionar agua al hormigdn para restituirle su asentamiento inicial, motivando
aguel hecho causa suficiente para el rechazo total del paston por parte de la
Inspeccion.

Hormigonado en tiempo frio:
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Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias
consecutivos la temperatura media diaria es menor de 5 °C.
Temperatura del hormigon antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacién el hormigdn tendrd las siguientes
temperaturas minimas:

Temperatura del Aire

Temperatura del Hormigén

-1°C a 7°C

16°C

Menor de —1°C

18°C

Temperatura minima del hormigon
colocacién en sus encofrados:

inmediatamente después de su

Temperatura Media Diaria Temperatura del Hormigén
5°C o0 mayor 4°C
Menor de 5°C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui
establecidas. Es conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigén
superando la minima sean tan proximas a ella como resulte posible.

Proteccidn contra la accion de bajas temperaturas:

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C, la
temperatura minima a la que debe mantenerse el hormigdn durante el periodo de
proteccion sera de 13 °C. El periodo de proteccion del hormigén sera de 72 hs.

20.Mediciéon y Forma de Pago

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo se
encuentran prorrateados en los restantes items del Contrato.
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ARTICULO N°12. ACERO EN BARRAS Y EN MALLA PARA HORMIGON

1.- Alcance del trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la
provision de la mano de obra, materiales, equipos, y la ejecucion de todos los
trabajos necesarios para el suministro e instalacion de las armaduras de acero en
la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la Inspeccion y
conforme a estas especificaciones.

2.- Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicion de las
armaduras de acero se haran de acuerdo a las especificaciones del Reglamento
CIRSOC 201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas
consignadas en plano solamente validas a los efectos del computo métrico de las
armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la
norma antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacién de los empalmes
de las barras y la forma de anclaje de los mismos.

El ndmero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas
estardn desfasados entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados
por la Inspeccion.

3.- Normas a emplear:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en
el CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que
no se oponga a las presentes Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en
las Normas IRAM citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la
Inspeccion extraerd y ensayard muestras de las distintas partidas recibidas en
obra, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-IAS.

Tabla |
IRAM 502 Ba_rras de acero de seccidn circular para hormigobn armado laminado en
caliente.
IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigén armado.
IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y estiradas en frio.
IRAM 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frio.
IRAM-IAS-U 500-06 |Mallas de acero para hormigon armado

NOTA: El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de diametro no
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menor al calibre N° 16 SWG.
4.- Tipo usual de acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se
entiende que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420.

5.- Almacenamiento:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de
acuerdo a su calidad, didmetro, longitud y procedencia de forma que resulte
facilmente accesible para su retiro e inspeccion.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura
serd marcado con el nimero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando
alguna forma de rotulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las
barras en depdsitos con marcas.

6.- Preparacién y Colocacion:
El Contratista cortara y doblar& el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a

lo consignado en planos, el corte sera efectuado con cizalla o sierra.

No se permitirdn soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las
mallas soldadas sin aprobacién escrita por parte de la Inspeccion.

No se permitirA enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no
corresponda a lo indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no
seran aceptadas. Se colocaran las barras con precision y seran aseguradas en
posicion de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del hormigon.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del
hormigon ya colocado.

El Contratista podra usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos,
espaciadores u otro tipo de soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacibn expresa por escrito de la Inspeccion, podran usarse
separadores de hormigon.

Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

7.- Empalme de Armaduras:

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por
yuxtaposicion y la longitud de empalme sera la especificada en el CIRSOC.

8.- Forma de mediciéon y pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo se
encuentran prorrateados en los restantes items del Contrato.
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ARTICULO N°13. PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1. Descripcion y objetivos

El éxito de la Gestion Ambiental y Social y la consecuente minimizacion de
impactos ambientales y sociales y potenciales conflictos, requieren de una
correcta planificacion y ejecucién de los trabajos, del estricto control del
desempeiio ambiental de los contratistas y de una fluida comunicacién con la
poblacion y las autoridades de control. Todo ello en el marco de un Sistema de
Gestion Ambiental (SGA) organizado, que permita tratar los impactos y conflictos
que pudieran ocurrir, utilizando de manera adecuada los mecanismos de
comunicacién, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo. Para
este proyecto, el SGA incluye el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS).

La Contratista debera presentar el Plan de Gestion Ambiental (PGA)
correspondiente al area de influencia de la presente obra.

El Plan de Gestidon Ambiental y Social (PGAS) es un instrumento de gestién socio-
ambiental que establece medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos
negativos y potenciar los positivos, identificados en la Evaluacion Ambiental y
Social del proyecto. En este marco, el objetivo principal del PGAS incluye:

i. resguardar la calidad ambiental del area de influencia del proyecto,
minimizando los efectos negativos de las acciones del proyecto y
potenciando aquellos positivos;

ii. garantizar un desarrollo social y ambientalmente responsable de las obras;

iii. prever y ejecutar acciones especificas para prevenir, corregir 0 minimizar
los impactos socio-ambientales detectados;

iv.  programar, registrar y gestionar todos los datos socio-ambientales en
relacion con las actuaciones del proyecto en todas sus etapas; y

v.  prevenir conflictos con la comunidad, manteniendo una comunicacion fluida
sobre el desarrollo de las obras y atender correctamente a sus reclamos.

2. Organizacién del PGAS.

Con base a las caracteristicas del proyecto, el PGAS se compone de 8 (ocho)
Programas (Tabla 1). Cada uno de los programas incluye el conjunto de Medidas
de Mitigacion recomendadas para lograr la correcta gestion ambiental y social del
proyecto. Las mismas, podran ser ajustadas a medida que los trabajos se
desarrollen y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo
prioritario sera arbitrar los medios necesarios para evitar y atenuar los impactos y
eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra.

Tabla 1 Programas del PGAS

N° Programa | Programa

P1 Programa de Manejo Del Obrador

P2 Programa de Monitoreo Ambiental y Social
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P3 F,’ro_grama de manejo y disposicion de residuos, desechos y efluentes
liquidos

P4 Programa de Higiene y Seguridad

P5 Programa de Desvios de Transito y Ordenamiento Vial

P6 Programa de Manejo de Contingencias (Emergencias) Ambientales

P7 Programa de Comunicacion y Atencién de reclamos

P8 Programa Transversalizacion del Enfoque de Género

A continuacion, se detallan los contenidos de los Programas del PGAS:

P.1. PROGRAMA DE MANEJO DEL OBRADOR

Descripcién

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir para la ubicacion, instalacion,
operacion y cierre del obrador.

Objetivos

- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente (paisaje, aire,
agua y suelo), las actividades econdmicas y sociales y la calidad de vida de los
residentes locales

- Preservar la salud y seguridad de los trabajadores y residentes locales.

Actividades y Medidas a implementar
Seleccidn de sitio de ubicacion:

- Se verificara con las autoridades competentes los sitios habilitados para su ubicacion de
acuerdo a la zonificacion del Municipio y condiciones de aprobacion de la Municipalidad.

- De ser posible se utilizardn lugares previamente intervenidos o degradados
ambientalmente, en los que antes de realizar la instalacion se determinard el pasivo
ambiental.

- De no contar con esa alternativa se elegiran lugares planos o con pendientes suaves,
evitando zonas ambientalmente sensibles (margenes de cursos, fuentes de
abastecimiento o recarga de acuiferos, etc).

- Se prohibe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros de salud, en
areas sensibles ambientalmente o en terrenos donde se encuentren restos de
infraestructura con valor histérico, independientemente del estado de conservacion y/o el
nivel de proteccion de la misma.

- Se prohibe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con nivel freatico
aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a inestabilidad fisica que
represente peligros de derrumbes.

- El terreno elegido no debera favorecer la acumulacion de agua, en caso de que no fuera
posible conseguir un sitio con esta condicion se debera rellenar para elevar su cota. Se
acondicionara de modo de impedir que el escurrimiento superficial del agua de lluvia o de
vuelcos de liguidos se dirijan hacia terrenos vecinos, sean estos publicos o privados.
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- Se evitara la remocion de vegetacion lefiosa
Permiso de instalacion:

- El Contratista deber& presentar solicitud de autorizacion para la instalacion del obrador a
la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al Municipio y a la Inspeccion para lo
cual deberda proveer:

a) Previo a disponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por instalaciones
similares, se deberd realizar y presentar una declaracion de pasivo ambiental.

b) Croquis de ubicacién con respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos y sitio de
obra; y sefializacion de la ruta de acceso destinada al movimiento de vehiculo,
magquinaria e ingreso de materiales.

¢) Plano del obrador con sectorizacion, areas de manipulacién y acumulacion de materiales,
areas de disposicion transitoria de residuos, areas de limpieza y mantenimiento de
maquinas, playas de mantenimiento, playa de combustibles, punto de abastecimiento de
agua, electricidad e instalaciones sanitarias, pozo absorbente de aguas cloacales y vias
de entrada y salida tanto de personas como de vehiculos y maquinarias.

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra incendios.
e) Detalle de las sefalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las mismas.

f) Registro fotografico del sitio previo a la obra para asegurar su restitucion en las mismas
condiciones, o mejoradas si se diera el caso.

Instalaciones:

- El predio del obrador y/o la instalacion de casillas de facil desmantelamiento o bungalows
moviles en frentes obra debera estar debidamente delimitado con cerco perimetral y con
las medidas de seguridad correspondientes.

- Las instalaciones de obrador y/o la instalacién de casillas de facil desmantelamiento o
bungalows moviles en frentes obra deberan contar con las medidas de seguridad que se
indican en el Programa de Seguridad.

- Los caminos deberan estar acondicionados y sefializados como tal.

- Se debera cercar el terreno y colocar carteleria identificatoria de la Empresa y de “No
ingreso de personas ajenas al obrador’.

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentacién y pernocte del personal, si
existieran, deberan ser las adecuadas de acuerdo con la de Seguridad e Higiene del
Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El obrador debera cumplir con la normativa sobre
seguridad e higiene laboral.

- Todos los ambitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios adecuados e
independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al niumero de
personas que trabajen en ellos dimensionados de acuerdo a la cantidad de trabajadores.

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios, dimensionados
gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser
utilizados unicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de
higiene y desinfeccién. Los vestuarios deben ser utilizados Unicamente para los fines
previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion. Los
vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de
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los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se
utilicen sustancias toxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las
manipule de cualquier manera, deben disponer de armarios individuales dobles,
destinandose uno a la ropa y equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El
disefio y materiales de construccion de los armarios deben permitir la conservacién de su
higiene y su facil limpieza.

- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al
namero total de personal en obra por turno y a la disposicién geografica de la obra, los
gue se deben mantener en condiciones de higiene y desinfeccion que garanticen la salud
de los trabajadores.

- Se abastecerd de agua potable (en cantidad y calidad con controles fisicoquimicos y
bacteriolégicos periddicos), energia eléctrica, saneamiento basico, infraestructura para
disponer los residuos sélidos y los toxicos o peligrosos. Estos Ultimos seran retirados y
tratados por empresas autorizadas.

- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a todos los
trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicacion y
temperatura adecuadas. Los tanques de reserva y bombeo, deben estar construidos con
materiales no téxicos adecuados a la funcion, contando con valvulas de limpieza y se les
debe efectuar vaciado e higienizacion periédica y tratamiento bactericida, ademas de
efectuar un andlisis fisico quimico en forma anual y bacteriologica en forma semestral.

- El obrador debera contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la
evacuacion de los liquidos cloacales (cAmara séptica, pozo absorbente) para evitar la
contaminacién de las aguas superficiales y subterraneas. Se deberd observar lo
establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.

- En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios
desplazables (bafios quimicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la cantidad de
personal en obra

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacién y mantenimiento de
vehiculos y maquinaria debera ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos
involuntarios de combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparacion no
impliqguen la contaminacion de las aguas superficiales y subterraneas, ni del suelo
circundante. Se arbitrardn las medidas que permitan la recoleccion de aceites vy
lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsién, aceites, aditivos, combustible
etc., se deberan ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de hormigdn, con
pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo de las mismas caracteristicas
para facilitar la extraccion y disposicion final de eventuales derrames.

- No se arrojardn residuos sdlidos de los obradores a cuerpos de agua o en las
inmediaciones de ellos. Se debera concentrar en un lugar del obrador todos los restos de
diferente indole (domésticos y/o no habituales) que se hayan generado durante la obra
para su posterior traslado al lugar de disposicion final autorizado por el municipio
correspondiente. Los costos de manipuleo y transporte y disposicion quedan a cargo del
Contratista, el que debera presentar a la Inspeccion la documentacion que lo acredite.

- La Contratista debera disponer los residuos considerados peligrosos de acuerdo a las
normativas vigentes en el orden nacional y provincial. La Contratista debera documentar
el tipo de residuos peligrosos generados y los circuitos utilizados para su eliminacién y/o
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envio para su tratamiento (manifiestos de los residuos transportados, copia de los
certificados ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o disposicion
final) y presentar ante la inspeccion de obras, la documentacion que acredite la gestion
de los mismos. Asimismo, la citada documentacion deberd estar disponible en las
instalaciones del obrador.

- Los obradores contaran con equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios.

- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizara preferentemente
en talleres o lugares habilitados para tal fin.

- En caso que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo debera contar con
habilitacion para el almacenamiento de combustibles,

- Los depésitos de aceites y tanques de combustibles seran delimitados perimetralmente
para impedir el ingreso de personas no autorizadas y sefalizados. Cada tanque estara
sobre elevado y aislado del suelo con un recinto impermeabilizado para evitar derrames.

- El Contratista debera inscribirse en la Secretaria de Energia de la Nacién, quien solicitara
una constancia de una Verificadora de la correcta instalacion de tanques y servicios
contra incendios. Concluida la inscripcion deber& contratar a su cargo una Auditoria para
el sistema de almacenamiento, carga y descarga de combustible que se presentara al
Inspector de Obra

- El o los tanques que contengan productos derivados del petréleo deberan estar dentro de
un recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros que permitan la rapida
evacuacion del agua de lluvia o combustible que se derrame a una pileta auxiliar
impermeabilizada (PAI). La capacidad neta del recinto deberé ser igual a la capacidad del
o los tanques mas un 10%.

- El area donde se almacene, cargue y descargue el combustible contara con un sistema
contra incendios acorde con las instalaciones y con carteleria preventiva indicando el tipo
de material almacenado y los procedimientos que se realizan.

- Se deberan realizar controles periédicos para asegurar la inexistencia de mezcla
explosiva.

- Si se prevé realizar el lavado de maquinas y equipos y/o realizar los cambios de aceite y
filtros y mantenimientos en el obrador, debera impermeabilizarse una zona para tal efecto
que debera contar con cunetas que tendran como destino una pileta construida a tal
efecto. El disefio de esta zona debera ser tal que asegure que no se produzcan salidas
de liquidos contaminados fuera de la pileta.

- En la solicitud de permiso de autorizacion de obrador deberan constar todas las
dimensiones, materiales y calculos realizados para el almacenamiento, carga y descarga
de combustible y playa de mantenimiento de vehiculos.

Plan de cierre

- El obrador sera desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el area en perfectas
condiciones e integrada al medio ambiente circundante.

- Si existiera suelo contaminado el mismo debera ser extraido completamente y tratado como
residuo peligroso.

- Si fuera necesario se deberd efectuar la descompactacion de los suelos mediante el uso de
un arado y revegetacion de especies autdctonas.
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social.

Este programa estard complementado con los programas: de desvios de transito y
ordenamiento vial, de higiene y seguridad, de contingencias y de monitoreo ambiental y

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion

Ubicacion de la actividad
Obrador

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable
directa de aplicar las acciones inherentes a
este programa. a través de su Responsable de
seguridad e higiene (RSH) y su Representante
Ambiental (RA)

La responsabilidad de auditar el cumplimiento
de este programa, estara a cargo del RSH y del
RA tanto de la empresa constructora, como de
la inspeccion de obra y de los entes
fiscalizadores provinciales y nacionales.

Metodologia

Cumplimiento de las especificaciones
incluidas en este programa y la legislacion
Nacional, provincial y municipal.

Materiales e instrumentos
Dispositivos y sefiales de seguridad
Hojas de seguridad

Equipos de comunicacion.

Elementos de Proteccién Personal (EPP)

Cronograma

Durante toda la duracion de la obra hasta la
recepcion definitiva de la misma.

Resultados

Preservar la seguridad y salud de la poblacion y
trabajadores

Evitar la contaminacion del suelo, aguay aire

Evitar accidentes y contingencias

Indicadores de rendimiento
Permiso de instalacion.

Instalaciones del obrador conforme al plano
aprobado.

Autorizacion para Tanques de combustible

Manejo de residuos con manifiestos de
transporte y disposicion final

Cumplimiento de la legislacion nacional y
provincial en materia de Seguridad e Higiene y
Riesgos de Trabajo

Restauracién del sitio conforme al plan de
cierre.

P.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Descripcion

Este Programa contempla los procedimientos de proteccion ambiental y social para prevenir o
minimizar: alteraciones en la calidad del aire, del agua y del suelo, efectos negativos en la flora,
la fauna, el paisaje y garantizar la Seguridad de los Operarios y de la Poblacion y la
infraestructura de servicios durante la etapa de construccion.

Objetivos

e Disminuir el riesgo de accidentes y prevenir afectaciones a la seguridad de Operarios y
pobladores

e Minimizar el incremento del ruido, material particulado, produccion de gases y vapores,
debido a la accion de la maquinaria utilizada en la construccion de la obra.

e Prevenir o minimizar la afectacion de la calidad del Suelo, del agua, del Paisaje,
e Prevenir o minimizar la afectacion de la Flora y Fauna
e Prevenir o minimizar afectaciones a la Infraestructura

Actividades y Medidas a implementar

Las Medidas de Mitigacién se desarrollan en FICHAS codificadas para su identificacion y en las
gue se establecen los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la medida,
ambito de aplicacién, momento y frecuencia, etapa del proyecto en que se aplica, efectividad
esperada, indicadores de éxito, responsable de implementacion, periodicidad de fiscalizacion
del grado de cumplimiento y efectividad, asi como el responsable de la fiscalizacion. A
continuacion, se presenta el listado de las medidas de mitigacion incluidas en este Programa.

FICHA Medida de Mitigacidon

MIT -1 Control de Vehiculos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT — 2 C_ontro_l de Emisipnes Gasgosas, Material particulado, Ruidos y
Vibraciones. Calidad del Aire

MIT — 3 Control de excavaciones, remocion del suelo

MIT — 4 Control de acopio y utilizacion de materiales e insumos

MIT -5 Atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccion

Ubicacion de la actividad Metodologia

En el obrador y frentes de obra Cumplimiento de las

especificaciones incluidas en este
programa y la legislacion Nacional,
La empresa Contratista es la responsable directa de aplicar | provincial y municipal.

las acciones inherentes a este programa. a través de su
Responsable de seguridad e higiene (RSH) y su
Representante Ambiental (RA)

Responsable y personal afectado

La responsabilidad de auditar el cumplimiento de este
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programa, estara a cargo del RSH y del RA tanto de la
empresa constructora, como de la inspeccién de obra y de
los entes fiscalizadores provinciales y nacionales.

Materiales e instrumentos Cronograma

Especificado en cada MIT Especificado en cada MIT
Resultados Indicadores de rendimiento
Especificado en cada MIT Especificado en cada MIT

CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

PESADA

Efectos Ambientales que se

desea prevenir o corregir: - Afectacion de la Seguridad de Operarios y Poblacion

Descripcién de la Medida

- EI CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutencion y funcionamiento del
parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los
SUBCONTRATISTAS, asi como verificar el estricto cumplimiento de las normas de transito
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

- El contratista debera elaborar manuales para la operacién segura de los diferentes equipos y
maquinas que se utilicen en labores de excavacion y el operador estara obligado a utilizarlos
y manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para cargue y descargue deberan contar con alarmas acusticas y
Opticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberan viajar ni
permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de
seguridad.

- Se deberd prestar especial atencién a los horarios de trabajo de la maquina compactadora o
rodillo pata de cabra, en el periodo de compactacion del terreno, con el objetivo de no
entorpecer la circulacion de vehiculos en las inmediaciones delobrador y en el ejido urbano
del area de intervencion del Proyecto,intentando alterar lo menos posible la calidad de vida
de los pobladores.

- El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio,
excavaciones y construccion de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos posible el
transito local.

- El contratista deberé tener en cuenta las actividades comerciales, educativas y sanitarias del
sector y tratara de afectarlas minimamente.

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por las
inmediaciones del obrador y en la zona de obra y de esta manera minimizar al maximo la
probabilidad de ocurrencia de incidentes.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza
el Supervisor Ambiental, durante la construccion con una frecuencia mensual.
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Etapa de Construccion | x
Proyecto en que y Efectividad Esperada MEDIA
se Aplica Operacion

Indicadores de Exito:

Ausencia de reportes de accidentes de operarios y poblacion.

Responsable de la Implementacién de la Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion:

EL COMITENTE

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL

PARTICULADO, RUIDOS Y VIBRACIONES. CALIDAD

DEL AIRE

- Afectacion de la Calidad del Aire,

Efectos Ambientales que se

desea prevenir o corregir: - Afectacion a la Salud y Seguridad de Operarios y de la

Poblacién

Descripcién de la Medida:

Dos son los parametros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su
calidad: las emisiones gaseosas, el ruido y el material particulado.

Objetivos:

e Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la accién de la
magquinaria utilizada en la construccién de la obra.

e Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de particulas de tierra,
gue se genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulacién de maquinaria
y la accién del viento.

e Minimizar la produccion de gases y vapores, debido a la accién de la maquinaria utilizada
en la construccion de la obra.

- Material Particulado y/o Polvo: Se deberan organizar las excavaciones y movimientos de
suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el area para desarrollar estas
tareas.

- Evitar dias muy ventosos lo que contribuye a reducir la dispersion de material particulado.

- Se deberé regar periédicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de
maniobras de las maquinas pesadas en el obrador, depdésito de excavaciones reduciendo de
esta manera el polvo en la zona de obra.

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la
contaminacion sonora por el ruido de los mismos, durante su operacién, pueden producir
molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la readecuacion de
estructuras existentes, excavaciones, compactacion del terreno y/o durante la construccién y
obras complementarias. Por lo tanto, se debera minimizar al maximo la generacion de ruidos
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y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones, suelos
de excavaciones, materiales, insumos y equipos; Yy los ruidos producidos por la maquina de
excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecanica y la maquina compactadora
en la zona de obra, ya sea por la elevada emision de la fuente o suma de efectos de diversas
fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente para mitigar la emision total lo maximo
posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

- Concretamente, la CONTRATISTA evitara el uso de maquinas que producen niveles altos de
ruidos simultdneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraidos,
debiéndose alternar dichas tareas dentro del area de trabajo.

- No podran ponerse en circulacion simultaneamente mas de tres camiones para el transporte
de suelos de excavacion hacia el sitio de depdsito y la maqguina que distribuira y asentard los
suelos en este sitio debera trabajar en forma alternada con los camiones.

- Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los motores a
explosién para evitar desajustes en la combustion que pudieran producir emisiones de gases
fuera de norma.

- La contratista debera dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la
tematica:

ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentacion aprobada por Decreto
351/79 CAPITULO XIlll, de ruidos y vibraciones.

Ley 5.965 de proteccion a las fuentes de provisidn y a los cursos y cuerpos receptores de
agua y a la atmdsfera.

Decreto 3.395/96 - Reglamentacion de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre efluentes
gaseosos Yy sus anexos (I a V).

Anexo lll, CAPITULO IX: Contaminacién Ambiental, sobre Manejo del material particulado.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccidon con una frecuencia mensual.

Construc X
cion
Etapa de Proy_ecto Efectividad Esperada ALTA
en que se Aplica Operaci6
X
n

Indicadores de Exito:

Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspension. Disminucion
de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustion. Ausencia de
enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos por parte de los pobladores
locales.

Responsable de la Implementacion de la

Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

Cumplimiento y Efectividad de la Medida Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL

SUELO

- Afectacion de la Calidad de Suelo e Infraestructura
Efectos Ambientales que se L
d ) o - Afectacién a la Flora 'y Fauna
esea prevenir o corregir:

- Afectacion del Paisaje y la Seguridad de Operarios

Descripcién de la Medida:

- EI CONTRATISTA debera controlar que las excavaciones y remocion de suelo que se
realicen en toda la zona de obra, principalmente en el area del obrador sean las
estrictamente necesarias para la instalacion, montaje y correcto funcionamiento de los
mismos.

- Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas
producen dafios al habitat, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento
superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa.

- Enlos casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara por realizar,
en forma manual, las tareas menores de excavaciones y remocion de suelo siempre y
cuando no impliqguen mayor riesgo para los trabajadores.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto en que se Construccio

! x | Efectividad Esperada ALTA
Aplica n

Indicadores de Exito: No deteccion de excavaciones y remocién de suelo
innecesarias/Ausencia de no conformidades del auditor y de reclamos de las autoridades y
pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de

Cumplimiento y Efectividad de la Medida Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E

INSUMOS

Efectos Ambientales que | Afectacion de Calidad de Suelo

se desea prevenir o - Afectacion de la Calidad del Agua
corregir:

- Afectacion a la Seguridad de Operarios y al Paisaje

Descripcién de la Medida:

- Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera controlar los sitios de acopio
y las maniobras de manipuleo y utilizacion de materiales e insumos (productos quimicos,
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pinturas y lubricantes) en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir los riesgos de
contaminacion ambiental. Este control debe incluir la capacitacion del personal responsable
de estos productos en el frente de obra.

El CONTRATISTA deberéa controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.

Todo producto quimico usado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar
accesible donde conste la peligrosidad del producto, las medidas de prevencion de riesgos
para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las
personas o al medio ambiente.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia mensual.

Etapa de Proyecto en Construccion X
que se Aplica Operacién

Efectividad Esperada ALTA

Indicadores de Exito:

Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte de
las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion de la Medida El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

ATENUACION DE LAS AFECTACIONES A LOS SERVICIOS

PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA.

- interferir lo minimo posible con las trazas de servicios
subterraneos y aéreos a fin de reducir los trabajos
necesarios de relocalizacion y reconstruccion de servicios
publicos.

Efectos Ambientales quese | _ Eyitar el deterioro en instalaciones de servicios.
desea prevenir o corregir:

- Evitar posibles retrasos en la ejecucion de la obra, por
presencia de interferencias no previstas.

- Evitar contingencias y afectaciones a la poblacién por falta
de suministro del servicio.

Descripcién de la Medida:

La Contratista deberd realizar sondeos previos a la ejecucion de cada tramo, que permitan
determinar la localizacién y cotas de implantacion exactas de las interferencias con servicios
publicos subterraneos.

La Contratista deberd realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes reguladores,
empresas estatales o privadas prestadoras de servicios publicos, propietarios publicos o
privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra.
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Asimismo, debera realizar la gestion de remocién y/o relocalizacion de instalaciones de
servicios que obstaculicen el desarrollo de las tareas.

- En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista debera difundir a la
comunidad afectada, informacion referente al momento y duracién de los cortes.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia segun cronograma
de trabajo y avance de obra

Etapa de Proyecto en | Construccion | X
que se Aplica Operacion

Indicadores de Exito:

Efectividad Esperada ALTA

Ausencia de quejas y reclamos, ausencia de contingencias.

Responsable de la Implementacién de la
Medida

Periodicidad de Fiscalizacion del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

El CONTRATISTA

Mensual durante toda la obra

P.3. PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS, DESECHOS Y EFLUENTES

LIQUIDOS.

Descripcién

Este subprograma se establece para hacer eficente el manejo y disposicién de residuos,
desechos y efluentes liquidos.

Objetivo

Reducir la produccidn y optimizar la gestién de los residuos sélidos, producidos
fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.

Reducir la produccion y optimizar la gestién de los denominados residuos soélidos de la
construccion, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra.

Reducir la produccién y optimizar la gestion de los denominados residuos solidos especiales,
producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y en la planta.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes cloacales o sanitarios, producidos
fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una adecuada gestion de los denominados efluentes o fluidos especiales, producidos
fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra.

Realizar una eficiente gestion del combustible con que se abastece a la maquinaria, dentro del
area de influencia de la obra.

Realizar una eficiente gestion de los lubricantes y fluidos hidraulicos consumidos por la
maquinaria utilizada en la construccion de la obra.
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Actividades a implementar

El Contratista debera mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de
construccién, materiales nocivos o téxicos, etc, con el fin de evitar accidentes, controlar el
saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a terceros.

El Contratista realizara la recoleccion diaria de basura y la limpieza de los equipos, acordando
en caso que correspondiere, con el municipio respecto al servicio de retiro de los mismos.

Para los materiales extraidos de la limpieza, cuyos residuos sean asimilables a residuos sélidos
urbanos, la contratista debera gestionar su disposicion final en el CEAMSE.

El material de desecho, efluentes, basura, aceites, quimicos, etc., no deberan entrar en el agua
o en las areas adyacentes o ser desparramados en el terreno.

El Contratista evitara la contaminacion de drenajes y cursos de agua producida por deshechos
sanitarios, sedimentos, material sélido y cualquier substancia proveniente de las operaciones de

construccion.

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccién de los recursos
naturales y sociales

Ubicacion de la actividad

Las actividades se desarrollaran en el obrador
(separacién en la fuente), en sitios especificos
destinados para la disposicion temporaria de
los residuos. Se dispondra la sefalética de
tipo/caracteristica y recipientes adecuados
para cada tipo de residuo (domiciliario-
peligroso-especiales, etc).

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable
directa de controlar las acciones inherentes a
este subprograma.

Metodologia

La disposicion de los materiales, se hara
conforme a las siguientes leyes, decretos y
resoluciones, o los posteriores que los
reemplacen si los hubiere:

Resol. Ministerio de Trabajo y

369/91 Seguridad Social
(24/4/91)

Ley 24.051 Boletin Oficial (17/1/92)

Decreto Boletin Oficial (3/5/93)

831/93

Resol. Secretaria de

224/94 Recursos Naturales y
Ambiente Humano
(1/6/94)

Resol. Secretaria de

250/94 Recursos Naturales y
Ambiente Humano
(22/6/94)

Resol. Secretaria de

253/94 Recursos Naturales y
Ambiente Humano

Ley Seguridad e Higiene

19.587Decr en el Trabajoy

. 351/ 96 Medicina Laboral

Decreto Boletin Oficial (26/7/78)

9.11
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El Ingeniero Jefe de obra o el responsable de
reemplazarlo tendran la responsabilidad de
poner en accion al personal de control
ambiental de tomar las decisiones sobre
cualquier eventualidad que pudiera surgir
durante la obra (de ser necesario).

Si cualquier material de desecho es esparcido
en areas no autorizadas, el Contratista quitara
tales materiales y restaurara el area a su
condicion original. Si fuera necesario, el suelo
contaminado sera excavado y dispuesto como
lo indique la Inspeccion y el Departamento
Estudios Ambientales.

La responsabilidad de asesorar y auditar el
cumplimiento de este subprograma, estara a
cargo del personal técnico del &rea ambiental
y de seguridad e higiene, tanto de la empresa
constructora, como de la inspeccién de obra.

Ley 11.347 Boletin Oficial
(18/11/92)

Decreto Boletin Oficial (10/3/94)

450/94

Decreto Boletin Oficial (6/3/95)

95/95

Ley 11.720 Boletin Oficial
(13/12/95)

Decreto Reglamentario de la

674/89 Ley 13577 de Obras
Sanitarias de la
Nacion.

Decreto Creacion de la

776/92 Direccion de

Contaminacion Hidrica

Materiales e instrumentos
Material de seguridad e Higiene

Obrador. Manual de especificacion de la
Gestién Ambiental de Obra en el obrador

Medios de comunicacién por parte del
personal de la obra a los responsables de la
Gestion ambiental

Depositos adecuados para los diferentes tipos
de residuos.

Cronograma: Durante la preparacion del
terreno y todo el lapso de la obra hasta la
entrega final de la misma. -

Resultados
Preservar la salud de las personas.

Preservar la calidad del suelo, aire y agua
superficial y subterranea.

Evitar dafios sobre maquinarias, equipos e
infraestructura.

Disminucién de los impactos negativos sobre
el conjunto de la biota susceptible de ser
afectada.

Indicadores de rendimiento

Fichas de control en la generacién de residuos.

Cantidad de residuos generados/cantidad de
residuos dispuestos.

P.4. PROGRAMA DE HIGIENE y SEGURIDAD

Descripcion

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por La Contratista para prevenir
accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a la obra y de la poblacién
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del &rea del proyecto.

Objetivos

- Evitar la afectacion de la seguridad de la poblacion, por riesgos relacionados con el
movimiento y transito de maquinaria pesada, excavaciones, la interrupcion o desvios al
transito vehicular y peatonal

- Prevenir accidentes.
- Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.
- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas a la obra y de la poblacion.

- Promover la seguridad e Higiene en el ambito laboral

Actividades y Medidas a implementar

- El Contratista sera el Unico responsable del cumplimiento de los requerimientos de la
Legislacion vigente en materia de Seguridad e Higiene y Riesgos del Trabajo.

- El Contratista, antes de la firma del contrato, designara un profesional Responsable de la
Higiene y Seguridad de la Obra, que posea titulo universitario que lo habilite para el
ejercicio de sus funciones. El profesional debera estar inscripto en los registros
profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislacion vigente.

- El Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) efectuara las presentaciones pertinentes a
su area y solicitard los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales,
provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, segln corresponda y sera el
responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra .Sera obligacion del
RHS llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde
asentara los aspectos mas importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo.
El RHS tiene la obligacion de asentar en el citado libro los aspectos mas relevantes en
Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de
capacitacion, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra.

- El RSH sera el representante del Contratista, sobre los temas de su competencia, en
relacion con la Inspecciéon de Obra

- El RHS deber& presentar el Programa de Higiene y Seguridad de acuerdo con la Ley
Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y
del Decreto Nacional N° 911/96 (Capitulos 2 y 3) de Higiene y Seguridad en la Industria
de la Construccion y con las normas sobre sefialamiento que regula el Sistema de
Sefializacion Vial Uniforme (Ley N° 24.449 — Decreto Regulatorio 779/95— Anexo L),

- El RHS debera presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley
24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente.

- El Contratista debera contratarlos Servicios de una_Aseguradora de Riesgos del Trabajo

(ART).

- EI RHS debera desarrollar su Programa de Capacitacion, en Higiene y Sequridad y
Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587/72,
Titulo VII, Capitulo 21, Articulos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolucion
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo lll, 16, Capacitacion y Decreto 1338/96,
Articulo 5°, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de Educacién Sanitaria y toda otra
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legislacion pertinente que la reemplace, complemente o modifique.

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitacion en el area de:
elementos de proteccién personal, de primeros auxilios, control de incendios, trabajos en
altura, sefalizaciones.

- Los empleados de La Contratista deberan recibir ropa, equipos y Elementos de
Proteccion Personal (EPP) para trabajar en forma comoda y segura segun la tarea que se
le asigne. La entrega, reemplazo e inspeccion periddica de estos elementos debera
quedar registrada.

- Todo el personal debera utilizar vestimenta reglamentaria y EPP, con logotipo o
elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempefie como
banderillero debera estar provisto con chaleco o poncho reflectivo.

- EI'RHyS sera responsable de la implementacion de las medidas de sefialamiento
preventivo

- La sefializacion de riesgo serd permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y
sefales luminosas cuando correspondan

- Entodos los casos el Contratista podra incorporar dispositivos o elementos de tecnologia
superior u otros esquemas de sefialamiento para mejorar las condiciones de seguridad
que requiera cada caso.

- Se debera poner especial atencion y cuidado en la sefalizacion vial y balizamiento
adecuado a implementar, previendo un eficiente sistema de informacién que garantice el
desplazamiento, y derivacion del transito brindando seguridad a los usuarios. Se debera
respetar lo establecido en la legislacion vigente (Ley N° 24449- Decreto Regulatorio
779/95- Anexo L- Capitulo VIII), con relacion al tipo de sefializacion y caracteristicas de la
misma,

- Se prohibe el estacionamiento de elementos, equipos o0 materiales durante las 24 hs. en
zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro para el transito
vehicular.

- El Contratista esta obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos y
elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento.

- Cuando la zona de obra esté afectada por niebla se reforzara el sefialamiento luminoso
aumentado el nimero de elementos o colocando faros rompeniebla.

- El Contratista proveera de alimentacién a todos los dispositivos luminosos durante los
periodos de operacion, pudiendo ser alimentados desde red, grupos generadores,
baterias, paneles solares, etc.

- Queda prohibida la utilizacion de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

- Los accidentes que se produzcan por causa de sefialamiento o precauciones deficientes,
los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, seran de responsabilidad de La Contratista hasta la recepcion definitiva de
la obra o mientras existan tareas en ejecucion aun después de dicha recepcion. Tampoco
liberara al Contratista de la responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la
aprobacion por la Inspeccion de las medidas de seguridad adoptadas.

Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos

- Enlugares proximos a la traza de un gasoducto de alta presion, se prevera que los
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trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberan aplicar las Normas NAG-100.
(Normas Argentinas minimas de seguridad para el transporte y distribucién de gas natural
y otros gases por cafierias Afio 1993. ADENDA N° 1 Afio 2010. ENARGAS) y el Manual
de Procedimientos Ambientales de la operadora o concesionaria ( segin Norma NAG

153)

- Se debera coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio de la obra,
con el RHS y el Inspector designado por la empresa operadora o concesionaria del

gasoducto.

- Se debera asegurar la presencia permanente de un Inspector de la empresa operadora
0 concesionaria del gasoducto durante todos los trabajos que se efectlen en la franja de
posible afectacion del gasoducto y sus instalaciones complementarias.

- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se indigue la posicion
y tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y profundidades consignadas en

el plano antecedente aportado.

- Se deberéa conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria del

gasoducto y las formas de activarlo.

- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean manipuladas por el
personal de obra, sino que esta tarea so6lo puede ser efectuada por personal de la

operadora del gasoducto.

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecucién de la obra y comunicar la identificacién del
RHS, quien, ante la contingencia dara la sefial de aviso.

- Se deberan mantener operativos los canales de comunicacioén.

Este programa serd complementado con el programa de desvios de transito y
ordenamiento vial, el programa de manejo del obrador y el programa de contingencias

Naturaleza de la medida

Preventiva y de proteccién

Ubicacion de la actividad

Obrador y frentes de obra

Responsable y personal afectado

La empresa Contratista es la responsable
directa de aplicar las acciones inherentes a
este programa a través de su Responsable
de seguridad e higiene (RSH)

La responsabilidad de auditar el cumplimiento
de este programa, estara a cargo de RSH
tanto de la empresa constructora, como de la
inspeccion de obra y de los entes
fiscalizadores provinciales y nacionales.

El responsable de seguridad e higiene tendra
la responsabilidad de poner en accion al
personal de control vial, de tomar las

Metodologia
Cumplimiento de la legislacion vigente:

- Decreto 911/96 que rige sobre la
seguridad en la construccion,

- Normas de seguridad e higiene del
trabajo, Riesgos del trabajo ( indicadas en la
descripcion del programa)

- La Ley Nacional de Transito N° 24449-
Decreto Regulatorio 779/95- TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL Anexo L- Capitulo VIII
SISTEMA DE SENALIZACION VIAL
UNIFORME),

- Ley de la Provincia de Buenos Aires N°
13.927 de adhesion a la ley nacionales
24.449

- Normas NAG-100y 153
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decisiones sobre cualquier eventualidad que
pudiera surgir durante la obra (de ser
necesario).

Materiales e instrumentos

Dispositivos y sefiales de seguridad Cronograma
. L Durante toda la duracion de la obra hasta la
Equipos de comunicacion. e L i

recepcion definitiva de la misma.

Elementos de Proteccién Personal (EPP)

Indicadores de rendimiento

Presentacion de planes y programas conforme

a la legislacion vigente
Resultados _ _ o
) Registro de accidentes e incidentes
Preservar la seguridad y salud de las personas ) o
y de los operarios. Presencia, estado y mantenimiento de la
_ _ sefalizacién y medidas de seguridad
Evitar accidentes, ) )
_ _ y _ Presencia de personal de la contratista
garantizar la circulacion vehicular y la afectado a la seguridad vial

seguridad vial
Uso de EPP por el personal

Sanciones al personal ante el incumplimiento
del uso de EPP

Registro de capacitaciones al personal en HyS

P.5. PROGRAMA DE DESVIOS DE TRANSITO y ORDENAMIENTO VIAL

Descripcién

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por La Contratista para
ordenar el manejo de la circulacion vial del sector a intervenir , garantizar la seguridad vial a fin
de evitar accidentes y reducir trastornos viales en etapa de pre -constructiva y de construccion

Objetivos
- Establecer las pautas de circulacion de peatones y de todo tipo de vehiculos y

magquinarias, afectados a la obra y de la circulacion vial del sector a intervenir
- Preservar la seguridad y salud de las personas afectadas o no a la obra.
- Prevenir accidentes viales.

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros.

Actividades y Medidas a implementar
— La contratista deberd optimizar tiempos de construccion. Implementar un programa de

comunicacion con las comunidades cercanas al area afectada por los trabajos,
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informandose el grado de avance de obra, asi como las restricciones de paso y peligros.

En aquellos casos en que por una excepcion fundada en razones constructivas deban
efectuarse cierres parciales o totales de calles éstos deben ser informados por lo menos
con una semana de anticipacién a los potenciales afectados. La comunicacién debe
realizarse mediante sefializacién de obra para la informacién del publico en general y a
través de circulares para el caso de los frentistas directamente afectados. Tanto en la
sefializaciébn como en la circular debe informarse el alcance del cierre, la fecha, hora y

duracion de la clausura.

Previo al inicio de ejecucion de las obras, en el caso de replanteos o ante la necesidad de
efectuar otros desvios no especificados en el Proyecto Ejecutivo, la Contratista debera
presentar el Plan de Desvios de Transito a la Inspeccién para su aprobacion con un
minimo de 20 dias de antelacion.

La Inspeccién debera contar con los planos y el esquema de circulacién (desvios, salidas
de emergencias, sefiales, etc.) de todos los vehiculos y maquinarias utilizados en la etapa

constructiva con un minimo de 20 dias de antelacion.

En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de desvio y
recorrido de equipos, deberan contar indefectiblemente con la aprobacién de la
Municipalidad. En el caso de rutas Provinciales y/o Nacionales debera contar con la

aprobacién de los organismos correspondientes.

Sera responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos,
etc., que pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del
transito de equipos afectados a las obras. También la Contratista sera responsable de
todos los dafios a la propiedad Publica o Privada como consecuencia de este transito, o
por deficiencias en el mantenimiento o sefializacion de las calles o caminos afectados por

las obras.

Se debera incluir sefializacion vertical preventiva y de riesgo conforme a lo indicado en

las normativa nacionales y provincial de seguridad vial

La Contratista debera implementar una adecuada sefializacion en obra, de modo de
favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, asi como la proteccién y seguridad
del personal en obra y pobladores cercanos. Acordar con autoridad competente del lugar

(si correspondiere), alteraciones a la circulacion.
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— La Contratista debera sefializar las salidas normales y de emergencias necesarias para

casos de posibles emergencias, segin normas referidas al tema.

— Todos los vehiculos utilizados para el transporte de material extraido en obra, deberan
cumplir con las reglamentaciones de transito, tara, permiso de transporte de carga y toda
otra reglamentacién que atiendan el caso.

Este programa estara complementado con el programa de comunicacién y atencion de
reclamos y con el programa de higiene y seguridad

Naturaleza de la medida
Preventiva y de proteccién

Ubicacién de la actividad Metodologia
El Plan de desvios y sefalizacion estara El manejo de circulacién vehicular, se hara
operativo en el obrador y todo el area de conforme al cumplimiento de:

frentes de obra: desvios para la ejecucion

de puentes, recintos, caminos y obrador, i Decreto  911/96 que rige sobre la

haciendo especiales énfasis en los desvios, seguridad en la construccion,

salidas de emergencias, sefiales en la etapa

pre constructiva y de construccion - La Ley Nacional de Transito N° 24449-
Responsable y personal afectado Decreto Regulatorio 779/95- TRANSITO Y
La empresa Contratista es la responsable SEGURIDAD VIAL Anexo L- Capitulo VIII
directa de aplicar las acciones inherentes a SISTEMA DE SENALIZACION VIAL
este programa. a través de su

Responsable de seguridad e higiene (RSH). UNIFORME), con relacibn al tipo de

El responsable de seguridad e higiene sefializaciobn y caracteristicas de la misma,
tendra la responsabilidad de poner en
accion al personal de control vial, de tomar
las decisiones sobre cualquier eventualidad afecten la via publica, sus adyacencias y el
que pudiera surgir durante la obra (de ser
necesario).

relacionados con las obras y trabajos que

transito que circula por ella.

La responsabilidad de auditar el - Ley de la Provincia de Buenos Aires N°
cumplimiento de este programa, estara a
cargo de RSH tanto de la empresa
constructora, como de la inspeccién de obra
y de los entes fiscalizadores provinciales y
nacionales.

13.927 de adhesion a la ley nacionales 24.449

Materiales e instrumentos

Dispositivos y sefiales de seguridad Cronograma

Durante toda la duracion de la obra hasta la

Equipos de comunicacion. = I .
recepcion definitiva de la misma.

Elementos de Proteccién Personal (EPP)
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Indicadores de rendimiento
Plan de desvio de transito presentado y aprobado

Resultados i .

por la Inspeccion y los organismos competentes
Preservar la seguridad y salud de las gue correspondan (DNV, DPV, Municipalidad)
personas.

Registro de accidentes e incidentes viales
Evitar dafios sobre maquinarias, equipos e . .
) Registro de quejas y reclamos
infraestructura.

Presencia, estado y mantenimiento de la

Evitar accidentes de transito, garantizar la .
sefalizacién vial

circulacion vehicular y la seguridad vial
Presencia de personal de la contratista afectado a
la seguridad vial

P.6. PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS (EMERGENCIAS) AMBIENTALES

Descripcién

El Programa de Contingencias (Emergencias) Ambientales (PCA) sistematiza las medidas o
acciones y procedimientos de emergencia que se activan e implementan rapidamente al ocurrir
un evento imprevisto que, por los elementos o materiales implicados o afectados, puede alterar
negativamente el ambiente.

Objetivos
- Establecer las acciones o medidas y procedimientos necesarios para prevenir, informar y
dar respuesta rapida y efectiva ante las contingencias ambientales que pueden

producirse durante las tareas de la etapa constructiva, operativa o de mantenimiento

- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar maxima seguridad al personal de la obra

y a la poblacién local, salvaguardar vidas humanas y recursos ambientales.

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto producido por

el derrame de combustibles u otros fluidos

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagacion de un incendio

y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo

Actividades y Medidas a implementar.

Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias minimas a cumplir
por La contratista en relacion a la ocurrencia de contingencias (emergencias) ambientales.

Responsabilidades del Contratista y personal del Contratista.
El Contratista debera
— Nominar un Responsable de Higiene y Seguridad (RHS), quien sera el responsable de la

coordinaciéon y la implementacion practica de un Plan de Contingencias Ambientales

EG-2020-29288056-GDEBA-DPHM Y SPGP
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Especifico (PCAE) de la obra y ncargado del control, monitoreo y reportes.

— Conformar un Grupo de Respuesta, encargado de ejecutar los procedimientos de
emergencia, para los 365 dias del afio en todo horario. EI Grupo de Respuesta estara
encabezado por un jefe o coordinador, constituido por personal capacitado para operar en
contingencias que pudieran surgir durante la construccion, operacién, mantenimiento. El
Jefe de obra deberd estar permanentemente comunicado con el Jefe de Grupo de
Respuesta asignado a la obra por la empresa contratista.

— Elaborar, implementar y mantener actualizado el PCAE de la obra, en cumplimiento con
las especificaciones de este Programa, las Normas ambientales Nacionales vy
Provinciales de aplicacion, los requerimientos o condicionamientos que surjan por parte
de la Autoridad Ambiental y conforme a su propio analisis de riesgo e identificacion de

contingencias.

— Identificar actividades no consideradas en el andlisis del proyecto/PGAS y toda otra

contingencia que sea susceptible de causar impactos negativos en el ambiente.

— El contratista es el Unico responsable de la limpieza inmediata de cualquier derrame de
combustible, aceites, quimicos u otro material y de las acciones de remediacién que
correspondan en el marco de la legislacion vigente, la cual se hara a entera satisfaccion
de la Inspecciéon y de los requerimientos de la Autoridad Ambiental Provincial. El
comitente no asume ninguna responsabilidad por cualquier derrame o limpieza de la cual
no sea directamente responsable. Si el contratista no comienza la limpieza de inmediato o
la ejecuta incorrectamente, el comitente podra hacer ejecutar el trabajo por otros y cargar

el costo al contratista.

Contingencias Ambientales Identificadas.
— Derrames de combustibles/aceites en tareas de manipuleo y almacenamiento de los

mismos.

— Emisiones de gases, afectacion o ejecucion de trabajos en franjas de cafierias o ductos

de gas.
— Incendio.

— Inundacion.

Areas o recursos que podrian afectarse por una contingencia ambiental
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— Cursos y cuerpos de agua, naturales o artificiales.

— Areas de importancia por su vegetacion o paisaje o habitats naturales..
— Acuiferos subterraneos.

— Asentamientos humanos.

— Establecimientos agropecuarios.

— Areas de turismo y recreacion.

— Obrador

Plan de Contingencias Ambientales Especifico (PCAE) de la obra

— EI PCAE, debera analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un sistema de

clasificacién (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o Puede Ocurrir, u otro que
proponga). Asimismo, se debera determinar la magnitud o gravedad de cada contingencia
ambiental sobre los lugares o recursos particulares que pudieran recibir las distintas

consecuencias de una contingencia ambiental. La magnitud o gravedad de las

consecuencias podra medirse, en funcion de la extension del area afectada y sensibilidad

ambiental del sitio afectado (alta, media, baja u otra escala que se proponga). Se utilizara
una matriz de riesgos segun la calificacién de probabilidad de ocurrencia y magnitud de
consecuencias establecida, indicando la magnitud (escala de clasificacion) del Riesgo de
la Contingencia.

— La aplicacion del PCAE. implica:

a) Definir el Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades vy
autoridades, con los nombres de los responsables de las distintas funciones. Cada
responsable de funcién debe conocer el esquema operativo, su funcién especifica y los

procedimientos establecidos.

b) Determinar acciones para la atencién de la comunidad y ambiente ante una contingencia

ambiental.
c) Procedimientos internos / externos de comunicacion

d) Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias (Bomberos, Defensa

Civil, Centros de salud, otros.).

e) Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuacion, puntos de
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concentracion.
f) Proceso para actualizaciones periddicas

g) Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando la
disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y afrontar las situaciones de

contingencias ambientales.

h) Disponer del listado de recursos materiales y de informacion con que debe contar cada

responsable previo a una posible contingencia ambiental y durante la misma.

i) Implementar un programa de capacitacion y asegurar el cumplimiento del PCAE por parte
de todo el personal perteneciente a la obra, en referencia a la prevencion de
contingencias y al grado de responsabilidad de cada uno de ellos en caso de ocurrencia

de una contingencia y emergencia.

j) Realizar como minimo un simulacro de campo y una simulaciéon en aula anualmente. En
todas ellas se realizara una evaluacién para determinar el nivel de instruccion y

entrenamiento alcanzado.

k) Colocar carteles con informacién sobre contingencias en el obrador incluyendo mapa con
la ubicacién de las salidas y ubicacion de los equipos. Instalar avisos visibles que
indiquen los nimeros de teléfonos y direcciones de los puestos de ayuda mas préximos
(bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos telefénicos y areas de salidas

del obrador.
[) Elaborar y presentar los informes/Actas de incidente o contingencia ambiental

Medidas Generales ante una contingencia ambiental.

Estas medidas tienen la finalidad de orientar las acciones tendientes a minimizar las
consecuencias de eventuales contingencias ambientales que pudieran afectar directa o
indirectamente el ambiente durante el desarrollo de la obra o durante tareas de mantenimiento o
desafectacion de instalaciones. Ante una contingencia ambiental declarada, susceptible de
producir impactos negativos en el ambiente, El Contratista debera:

— Analizar las caracteristicas y gravedad de la contingencia ambiental estableciendo las
medidas técnicas necesarias para su solucion: Convocatoria al personal técnico, Analisis

técnico de la contingencia ambiental, Definicién de la solucion.

— Concurrir en forma inmediata al lugar e implementar las medidas preventivas a fin de

minimizar los riesgos e iniciar de inmediato acciones que minimicen los impactos
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ambientales que se pudieran producir, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

a) La coordinacion y supervision de las medidas de proteccion ambiental y del Grupo de

Respuesta.

b) La coordinacion de las acciones con bomberos, policia, defensa civil, Centros de salud,

otros.

c) Medios de movilidad y equipamiento (equipamiento especifico segun la contingencia,
dispositivos de sefializacion y aislamiento del sitio)

d) El personal involucrado en la emergencia sera provisto obligatoriamente con EPP: ropa
de proteccion (trajes y botas de goma, guantes, Protectores faciales y anteojos) ropa de
trabajo retardante de fuego (en caso de incendio), equipo de proteccion respiratoria
(Mascarillas con filtros en cara completa).

e) Medios de comunicacion y personas a transmitir la informacion.
f) Definicion y monitoreo de la zona de seguridad.

g) Verificacién del cumplimiento de medidas de Seguridad y proteccion Ambiental.

Informes/Actas de Contingencia Ambiental.

— El contratista debera informar, por radio o teléfono a la Inspeccién de obras y al Municipio,
la contingencia inmediatamente de producida y en un plazo no mayor a 24 hs. Asimismo,
para informar un incidente o contingencia ambiental, El Contratista utilizard un Formulario
de Declaracién Jurada de Contingencia Ambiental firmado por el Representante técnico o
el Representante Legal de La Contratista y sera responsable de la veracidad de la

informacién denunciada.

Medidas particulares para las contingencias identificadas.
Estas medidas complementan las indicadas en el apartado Medidas Generales de este PCA.

Derrames de combustibles/aceites/quimicos

— El contratista tendra el maximo cuidado para evitar el derrame de combustibles, aceites,

guimicos u otras substancias de cualquier naturaleza.

— Los vehiculos transportadores de materiales peligrosos contaran con extintor, materiales

absorbentes y equipos de comunicacion por radio.
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Se contara con materiales/ equipos para el control y limpieza de derrames
(retroexcavadoras, cargadora frontal, almohadillas o pafios absorbentes, barreras de
contencién, bombas, palas, rastrillos) y con agentes o sustancias neutralizadoras para
derrames. Cuando se trasvasen combustibles y/o aceites en sitios adyacentes o proximos
a cursos o cuerpos de agua, el contratista instalard una barrera alrededor del area de
potencial derrame. Ademas el contratista mantendra “in situ” suficiente cantidad de
material absorbente como precaucion ante posibles derrames y una barrera para ser

remolcada a través del agua, en caso de derrame.

En caso de ser factible, se debera construir rpidamente un terraplén que confine el
derrame y se debera recoger el material derramado a la brevedad, incluyendo el suelo
contaminado y disponerlo de acuerdo a sus caracteristicas como residuo peligroso
transportado por un Transportista autorizado y tratado a través de un operador

autorizado.

Los depésitos de combustibles solidos, minerales, liquidos y gaseosos deben cumplir con
lo establecido en la Ley Nacional N°13.660, Decreto N° 10.877 y toda otra reglamentacién
que la modifigue o complemente, relativa a la seguridad de las instalaciones de
elaboracion, transformacién y almacenamiento de combustibles sélidos, minerales,

liguidos y gaseosos,

Emisiones de gases, afectacién o ejecucién de trabajos en franjas de caferias o
ductos de gas.

Observar las especificaciones incluidas el P2. Programa de Seguridad e Higiene del
PGAS.

Dar cumplimiento al Manual de Procedimientos Ambientales (MPA) o Plan de Proteccién
Ambiental y Plan de Contingencias especifico de la Empresa operadora o concesionaria
del servicio de gas o gasoducto de acuerdo a lo establecido en la Norma NAG 153 y la
Norma NAG 100.

Incendio.
Definir la tipologia y cantidad minima de equipos y materiales de prevencion, proteccion y
de extincion de incendio (hidratantes de la red de agua contra incendios, extintores

portatiles). e inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de
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obstaculos, deben estar sefializados y ser accesibles en todo momento.
— ldentificar los dispositivos para cerrar los servicios (eléctrico, gas).
— Los vehiculos estaran equipados con extinguidores de incendios.

— Ante la contingencia declarada, se cerraran los servicios (en el caso del obrador), se
intentara extinguir el fuego informandose al Jefe de Grupo de Respuesta y se dara aviso
al cuerpo de bomberos de la zona. Se retirara o protegera los materiales combustibles o
inflamables. De existir peligro se activara la sirena de evacuacion y evacuara la

instalacion y/o el area

Inundacion
— Sera responsabilidad del Contratista llevar a cabo un cuidadoso andlisis del prondéstico
meteoroldgico para prevenir los efectos de condiciones climéticas que produzcan fuertes

lluvias y crecidas.

— El Contratista est4 obligado a la capacitacion de su personal para cumplir con las
medidas preventivas y en emergencia a adoptar en el contexto de la obra y a tomar los
recaudos de acuerdo al alerta emitido por el Municipio.

— En los frentes de obra y obrador se contar4 con medios de comunicacién que garanticen

informacion y respuesta inmediata.

— El Contratista informara a la Inspeccion e interrumpira todas las operaciones y trasladara
a un lugar todo su equipo ante el peligro de crecidas. Asimismo todas las obras en

progreso deberan estar en condiciones de afrontar crecidas.

— Se monitorearan los canales de radiodifusion y se evacuara de inmediato los frentes de

obra al recibir la orden, comunicandose las medidas a tomar.

Este programa estara complementado con los programas de higiene y seguridad, manejo
del obrador

Naturaleza de la medida Metodologia

Preventiva y de proteccion — Cumplimiento de las especificaciones

Ubicacién de la actividad. incluidas en este programa.

—Obrador y frentes de obra, en particular | — Ley Nacional N° 19.587, Decreto 351/79
aquellos que impliguen o afecten: Cursos y de Higiene y Seguridad

cuerpos de agua, naturales o artificiales,
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Asentamientos humanos, Establecimientos
agropecuarios, Areas de turismo y recreacion,
Areas de importancia por su vegetacion,

paisaje o habitats naturales

Responsable y personal afectado
—La empresa Contratista es la responsable
directa de aplicar las acciones inherentes a
este programa. a través de su Responsable
de (RSH) y su
Representante Ambiental (RA)

seguridad e higiene
—Grupo de Respuesta para la ejecucion de los
procedimientos y medidas de emergencia.

—La responsabilidad de auditar el cumplimiento
de este programa, estara a cargo del RSH y
del RA tanto de la empresa constructora,
como de la inspecciéon de obra y de los entes

fiscalizadores provinciales.

—Ley Nacional N°13.660, Decreto N°

10.877
— Normas NAG 153 y NAG 100

—Ley Nacional N° 24.051 de Residuos
11720

manipulacion,

Peligrosos y Ley Provincial
generacion,
almacenamiento, transporte, tratamiento y

disposicion final de residuos especiales.
— PCAE del Contratista.

— Disposiciones de La Autoridad Ambiental

Provincial.

Materiales e instrumentos

—Dispositivos y sefiales de seguridad
—Hojas de seguridad de productos quimicos.
—Equipos de comunicacion.

—Elementos de Proteccidon Personal Elementos

y materiales de respuesta ante contingencias.

—Vehiculos de respuesta a contingencias

(emergencias).

Cronograma

Durante toda la duracién de la obra hasta la
recepcién definitiva de la misma.

Resultados
—Preservar la seguridad y salud de la poblacion

y trabajadores

—Evitar la contaminacion del suelo, aguay aire

Indicadores de rendimiento
— Cumplimiento de las especificaciones de

este Programa.

— Plan de Contingencias Ambientales
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—Respuesta efectiva ante contingencias Especifico (PAE) de la obra elaborado y

aprobado

— Actas /Informes de  Contingencias

Ambientales

P7. PROGRAMA DE COMUNICACION Y ATENCION DE RECLAMOS

- Afectacion a actividades recreativas que se
desarrollan en el area riberefia

- Restriccion de accesos, desvios y eventuales
afectaciones temporarias al desarrollo de
actividades econoémicas

- Molestias generadas por las actividades de la
Impacto/Riesgo/ oportunidades construcciéon, movimiento de camiones y
operacion de maquinaria a las actividades
aledanas

- Incremento de los problemas de circulacion por
la alteracion del movimiento vehicular cotidiano
y afectacion de la seguridad vial, particularmente
en las areas de mayor urbanizacion

Acciones de

. L Todos los trabajos asociados a la obra.
construccion/operacion:

Areas/publico de aplicacion: Toda la zona de intervencion del Proyecto.

Procedimientos técnicos / Descripcion
La contratista debera:

— Informar a los habitantes del area de influencia del proyecto a través de medios de
comunicacion locales (radio AM y FM, diarios), paginas webs, folleteria y/o carteleria
sobre las caracteristicas, las etapas técnicas para su disefio y ejecucioén, los cronogramas
previstos, los diferentes actores que participaran y la entidad responsable del mismo.

— Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atencion a la comunicaciéon
de las medidas que se implementen tendientes a disminuir o mitigar los posibles impactos
devenidos de la etapa de ejecucion de la misma.

— Se instalaran sefializaciones correspondientes en las vias de circulacion, que prevengan
e informen a la poblacion local sobre las actividades que se realizan y las posibles
interrupciones o desvios a fin de minimizar accidentes y evitar inconvenientes.

Gestion de quejas, reclamos, consultas y pedidos de informacion

El PGAyS contempla mecanismos de gestion de quejas y reclamos en obra los cuales son
instrumentados por las contratistas de los distintos organismos ejecutores, los cuales seran
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pasibles de adecuacion.
Recepcion de Quejas y Reclamos

Cualquiera sea el canal de recepcion de la queja, reclamo o sugerencia, el mismo debera
registrado por la Contratista, a través de la planilla de registro Este formulario, sera utilizado por
la Contratista, y los distintos responsables técnicos cargo de la implementacién del proyecto.

El mecanismo de gestion de quejas y reclamos, que debe formar parte del PGAS, tiene como
objetivo arbitrar medios y mecanismos transparentes para facilitar la recepcion de inquietudes
(consultas, reclamos, quejas) de las partes interesadas en la obra y responder a las mismas a fin
de solucionarlas y de anticipar potenciales conflictos.

El mecanismo del contratista debe considerar, al menos, los siguientes canales para la
recopilacién de peticiones:

a) Un teléfono (local, no de larga distancia).
b) Una direccion de email especifica para recibir reclamos.
¢) Un libro de reclamos foliado y troquelado en obrador.

Para difundir los mencionados canales el contratista deberd, al menos:

a) Desarrollar carteleria con los medios de contacto. Para colocar, al menos, en el/los
obrador/es y frente/s de obra. También puede colocarse en las inmediaciones del area de
intervencion y en los accesos a rutas principales, en dependencias municipales o en
instituciones barriales.

b) Desarrollar folletos para los frentistas (en caso de contar la obra con frentistas). Solicitar
al/los municipio/s difusion de los canales de comunicacién en su pagina web y redes
sociales.

i ) o - Presencia de carteleria en los frentes de obra.
Parametros a monitorear o indicadores . _ _
a controlar - Cantidad de encuentros o reuniones realizadas

para comunicar las acciones del proyecto.

Responsable de ejecucion Empresa contratista, Municipio
Frecuencia de Ejecucion Antes y durante todo el periodo de obra.
Organismos de Referencia N/A

P8. PROGRAMA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL PGAS.

- Conflictos en la vida cotidiana de los/las
Trabajadores

Impacto/Riesgo/ oportunidades - Conflictos con la comunidad de acogida del Proyecto
- Prevencién de hechos de violencia de género
- Prevencion de hechos delictivos

- Contratacién de mano de Obra local

Acciones de - Paridad de condiciones y oportunidades entre
construccion/operacion: hombres y mujeres

- Capacitacion para la prevencion de hechos de
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violencia de género

- Elaboracién y firma de Cédigo de Conducta

Toda la zona de intervencion del Proyecto. Todos los/las

Areas/publico de aplicacion: . .
P b trabajadores involucrados en la obra.

Procedimientos técnicos / Descripcion

Las mujeres pueden ser importantes agentes de cambio frente a eventos de desastres o
emergencias, dada su participacién en la comunidad, no solamente como individuos sino en
grupos y asociaciones. Por este motivo, resulta necesario integrarlas, asi como a aquellas
organizaciones civiles o vecinales que las nuclean o representan, en programas de
alerta/prevencion o planes de accién ante riesgo de desastres, a fin de garantizar que la
informacion se difunda en la comunidad de manera efectiva.

Obligaciones para la empresa contratista

- Alolargo de todo el ciclo de preparacion, construccion y operaciéon, debera asegurarse el
trato igualitario de géneros tanto entre su personal como en el personal de sus
contratistas y proveedores.

- Se debera asegurar la contratacién de mujeres, particularmente para puestos de media y
alta cualificacion, durante la preparaciéon e implementacion del Proyecto.

- La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista podria
generar disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las areas de intervencion
de los proyectos e incluso, en los casos que no se tomen las medidas adecuadas,
conflictos con la poblacién local. En algunas circunstancias, las mujeres resultan
mayormente perjudicadas por este tipo de conductas. Por este motivo, la empresa
contratista debera optar por la contratacion de trabajadores locales en todos los casos en
los que ello sea posible.

- En caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se debera
asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a los trabajadores
regresar a sus lugares de origen con la frecuencia establecida en los convenios laborales.

- Se deberé elaborar un Cadigo de Conducta que debe ser firmado por todo el personal
involucrado en el proyecto. El Codigo de Conducta debe asegurar que existan vinculos
respetuosos y armonicos entre poblacion local y trabajadores contratados por la empresa
contratista. Entre las cuestiones a abordar, debera tratar temas de prevencion de
conductas delictivas y de violencia, con particular énfasis en prevencion de violencia
contra mujeres, nifias y adolescentes. Todo el personal de la empresa contratista debera
encontrarse debidamente informado de estas previsiones, a través de capacitaciones y
campafas de comunicacion a través de carteleria y folletos. Estos materiales deberan
incluir contactos para que, tanto la comunidad como el personal de la empresa
contratista, puedan recurrir telefénicamente y presencialmente en caso de denuncias y/o
consultas. Ello debera implementarse al inicio de obra y continuar durante todo el ciclo de
Proyecto.

- Para la elaboracion del Cadigo de Conducta se espera que la empresa contratista cuente
con la asesoria de un profesional idoneo en temas de salud sexual y reproductiva y
violencia de género. El mismo podré ser el encargado de llevar a cabo las capacitaciones
del personal de la empresa contratista en estos temas, asegurandose que las mismas
sean culturalmente adecuadas a las audiencias objetivo.
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- Se deberan desarrollar capacitaciones que indiquen buenas practicas con las
comunidades de acogida, incluyendo cuestiones relativas a la prevencion de violencia de
género en todas sus formas. Las mismas deberan estar en linea con las previsiones que
se indiquen en el Cédigo de Conducta.

- Se debe garantizar que las actividades de formacion y capacitacion, que usualmente se
encuentran enfocadas hacia un publico masculino, no excluyan a las mujeres que quieran
participar, permitiendo paridad de condiciones para la adquisicion de conocimiento y
brindando igualdad de condiciones sin distinciones de género.

Cddigos de Conducta firmados/ Material de difusién para la
Parametros a monitorear o prevencion de la violencia de género/Planillas de
indicadores a controlar concurrencia de dictado de capacitaciones
Responsable de ejecucién EL CONTRATISTA
Supervisiéon DPH
Frecuencia de Ejecucion Durante toda la duracion de la obra
Organismos de Referencia N/A

3. Medicién y forma de pago

Los costos del Plan de Gestibn Ambiental y de la totalidad de los programas y
subprogramas incluidos en el presente articulo estaran prorrateados en los items
de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°14. INTERFERENCIAS, REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Y OBSTACULOS

1. Generalidades

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte
atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la
remocion de las instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los
planos, que interfieran la ejecucion de la obra, se procederd de la siguiente
manera.

2. Pago de los Costos de Tramitacién y Ejecucion

a) La Contratista" dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el
replanteo, presentara a la Inspeccion la constancia de haber solicitado a todos los
Entes prestatarios de servicios publicos los planos de instalaciones que pudieran
interferir con la obra, y el presupuesto de la remocién de las instalaciones que
efectivamente interfieran la obra y acreditara tal solicitud ante la Direccion
Provincial de Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas durante la
ejecucion de la obra y que interfieran su ejecucion, la Contratista debera solicitar
los presupuestos de las remociones dentro de los cinco (5) dias corridos de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de la
obra y elevar dichas constancias a la Inspeccion de Obra.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos
anteriores le hara pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria
equivalente al 0,1 % del monto del contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud
del presupuesto de las remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar
en tres (3) oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la
continuidad necesaria hasta cumplimentar la Ultima instancia, situacién ésta que
también debera acreditar ante la Direccion Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la ultima
instancia del tramite tendiente a obtener el presupuesto de la remocion, la
responsabilidad posterior de las gestiones correspondera a la Direccion Provincial
de Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto
de los Entes propietarios de las instalaciones a remover, presentara tal
documentacion ante la Direccion Provincial Hidraulica, quién sera la encargada,
previo analisis, de autorizar la ejecucion de las tareas y aprobar el monto del
presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar, a quienes corresponda, los derechos y costos
de remocion y reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias
habiles de recibir la autorizacion de parte de la Direccién Provincial de Hidraulica,
quien certificara y pagara, previa presentacion de la documentacion original que
acredite los gastos realizados por dichos conceptos.
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3. Ejecucidén de las Remociones

a) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion deberan ser realizadas
por el Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber abonado los costos respectivos.
Debera asimismo la Contratista reiterar la solicitud de remocion al Ente, en caso
de no tener respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la
colaboracion que pueda prestar la Inspeccion de la obra.

b) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocion y/o
reconstruccién de instalaciones, los mismos deberan ser elaborados por la
Contratista. ElI pago de los honorarios profesionales quedara prorrateado en los
items de la obra.

c) Si la remocion se ejecuta dentro del plazo de obra, se consideraran
incluidas dentro del costo de la obra todas las tareas adicionales que se generen
por remociones, aun en el caso que el Contratista no pueda efectuar
momentaneamente algun sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse
realizado previamente la remocioén de la instalacién que lo interfiere.

Una vez concretada la remocion, el Contratista deberd volver hacia atras y
completar el tramo que habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de
contrato y sin ampliacién de plazo, salvo que la ampliacion se ejecute en fecha
cercana a la finalizacion del plazo contractual y la parte de obra que habia
quedado inconclusa demande para su construccion un plazo tal que llegare a
superar el del contrato, en cuya circunstancia sélo se reconocera ampliacion de
plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el Contratista haya actuado
conforme a lo establecido en el punto 3a).

d) Sila remocién de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de
obra, y quedara por ese motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos
casos:

d1) Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-a): En
este caso la Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecuciéon del sector
inconcluso y la Direccion procedera a neutralizar el plazo contractual mediante
acto administrativo, una vez que se haya ejecutado toda la parte posible de
ejecutarse, estableciendo ademas en dicho acto administrativo que una vez
realizada la remocion, la Contratista debera completar el sector de obra que
guedara inconcluso, en el plazo y al precio que de comdn acuerdo arriben las
partes.

d2) Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto
3-a): En este caso la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni
plazo para ejecutar el sector de obra inconcluso, y la Direccion, una vez que se
haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por el acto
administrativo correspondiente, que el plazo de obra ha finalizado y que una vez
realizada la remocion la Contratista deberd completar el sector que quedara
inconcluso, al precio unitario de Contrato. El tiempo que demande su concrecion
se considerard mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa que por ese
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motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021.

e) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algin
sector de obra por no haberse realizado previamente la remocion de la instalacion
que la Interfiere, deberd proceder a efectuar el vallado y balizamiento diurno y
nocturno que ordene la Inspeccion de obra, durante el tiempo necesario y hasta
que se efectue la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:
el) Durante el plazo de obra, correrd por cuenta y cargo de la Contratista.

e2) Si se presenta la situacion planteada en el punto dl1., se le reconocera a la
Contratista como adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo
contractual.

e3) Si se presenta la situacion descripta en el punto d2., correra por cuenta y
cargo de la Contratista hasta que se efectle la remocion.

3.1.Contenidos del item Remociones

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar. la ejecuciéon de una
remocion y que soliciten los Entes respectivos, seran obligatorias para el
Contratista, quien debera realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos
Entes y/o Direccion Provincial de Hidraulica, lo que sera abonado a través de
Suma Provisional. A tal efecto, éste contemplara la remocion y reconstruccion de
instalaciones.

3.2.Anadlisis de Precios

En caso de que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa
Contratista, como asi también estructuras especiales o no, que deban ser
construidas a fin de resolver interferencias, y de las que no se haya previsto su
cotizacion previa a la contratacion de la obra, con posterioridad a la aprobacién del
proyecto por el cual se resolvera la interferencia por la Direccion Provincial de
Hidraulica y el Ente prestatario del servicio publico correspondiente, (en caso de
corresponder), se procedera de la siguiente forma a los efectos de la
determinacién del precio a pagar por la misma:

a) Se realizard el computo de cada uno de los items de la remocion o
interferencia a resolver.

b) Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga
precio cotizado de contrato, se adoptara ese precio.

c) Para el caso de los items componentes de la remocion de los que no se
tenga precio de contrato, la firma Contratista presentara el analisis de
precio correspondiente, el que serd analizado por una comision de
profesionales de la Direccion Provincial de Hidraulica, designada por el
Sefior Director Provincial al efecto.Finalmente, de corresponder, el Sefior
Director Provincial dispondra la aprobacién del correspondiente precio.

4. Medicién y forma de pago
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Una vez autorizada la ejecucion de los trabajos de cada una de las remociones, en
un todo de acuerdo a los analisis de precios aprobados, cumplimentando el inciso
2Pago de los Costos de Tramitacion y Ejecucion, la Contratista certificara
mensualmente de acuerdo al porcentaje de avance de las tareas. Este articulo no
recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en elARTICULO
N°18. SUMA PROVISIONAL,correspondiente allTEM N°5,no reconociéndose
pago adicional alguno.
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ARTICULO N°15. CARTEL DE OBRA

1. Descripcion

Corresponde al cartel que hace referencia a la obra en cuestién y que debera ser
colocado por la contratista a su exclusivo costo.

Se deberéan colocar la cantidad de dos (2) carteles de obra, que se realizaran
segun detalle adjunto, de dimensiones de 4m de alto x 6m de ancho. Se
mantendran en perfecto estado durante toda la ejecucion de la obra, colocados en
el lugar que determine la Inspeccion de la Obra. Se otorga un plazo de 10 dias a
partir de la realizacion del acta de iniciacion de la obra para su colocacion.

Se debera garantizar por el término de 2 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion exterior.

2. Disefo

Sedeberan cumplir con las indicaciones siguientes en lo referente al disefio
gréfico, respetando tipografia, iconos y colores predeterminados en la siguiente
imagen para el cartel de obra.

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
PUBLICOS

LIMPIEZA DE ARROYO Y CONDUCTOS  cosiernobELA

PROVINCIA DE

BUENOS

LIMPIEZA ARROYO SOTO TRAMO A CIELO ABIERTO Y AI RES
SISTEMA MARTIN FIERRO TRAMO ENTUBADO

LOCALIDAD: V. G. UDAONDO PLAZO DE OBRA: 180 dias
PARTIDO: ITUZAINGO FINANCIAMIENTO:
INVERSION: $ CONTRATISTA:

3. Estructura
La estructura de soporte para los carteles de obra sera de dimensiones 6 m de
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ancho y 4 m de alto. Se adjunta ademas el plano tipo de la estructura de sostén
del cartel de obra, con los detalles y especificaciones correspondientes.El mismo
debera incluir los aspectos regulados por el Organismo Financiador en la materia.

A continuacién se detallan las indicaciones a seguir para el cumplimiento de la
misma:

e Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts.

e Son carteles planos de una sola cara con frente de chapa de hierro
galvanizado N° 22 y marco de madera, de hierro o plegado enterizo. La
grafica de los carteles tipo Obra es realizada en vinilo autoadhesivo impreso
a 4 colores o lona impresa para exterior.

¢ MARCO DE MADERA, el mas econdmico: su estructura es de tirantes de
madera (saligna) y frente de chapa (negra o doble decapado de fino
espesor) clavada al marco. Se pintan ambas caras con antioxido al
cromato, el frente se termina con esmalte sintético de color y finalmente se
realiza la grafica necesaria.

¢ MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su estructura es de hierro
cuadrado o rectangular y el frente es de chapa (negra o doble decapado de
mas espesor que la de marco de madera) atornillada al marco. Pintado en
ambas caras con antioxido al cromato, acabado de esmalte sintético en su
frente y finalmente graficado.

¢ MARCO PLEGADO, tiene una excelente terminacion: realizado en chapa
lisa galvanizada pre pintada color. Su marco es plegado de la misma chapa
que el frente, y al ser de una sola pieza no lleva tornillos ni remaches.
Ideales para aplicaciones que requieran buena presencia o larga duracién
ya que son anticorrosivos.

e Gobierno de la Provincia de Buenos Aires - Manual de uso y aplicaciones
gréficas de la marca institucional.
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4. Medicién y forma de pago

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo, estan
prorrateados entre los Items del contrato, no reconociéndose pago adicional
alguno.
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ARTICULO N°16. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1. Descripcion

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, la Contratista
esta obligada a retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de los
materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y
retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucion de los
trabajos; y también la reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la
obra, como alambrados, sefiales, etc., en sus posiciones originales.

La inspeccion exigira el estricto cumplimiento de este articulo y no extendera el
acta de recepcion provisional mientras, en las obras terminadas a su juicio, no se
haya dado debido cumplimiento al mismo.

2. Mediciéon y Forma de pago

Todos los gastos que demande el cumplimiento del presente articulo se
encuentran prorrateados en los restantes items del Contrato.

Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martin Fidthd %9&?9%9%%8%%956'@[’E?gAir']ggF’SH'V' IYSPGP

Partido: Ituzaingo
Especificaciones Técnicas Particulares
pagina 95 de 99



AN
ot B
i iA i H H Anili 2020 - ANO DEL BICENTENARIO 'S % - {;‘CENTENAR‘Q
Direccion Provincial de Hidraulica S PROCL e G ENGS aee KIS PROVINCIA DE
HIRDVIRLIADE BUENDS ARES Sh MW BUENOS AIRES

R

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N°17. ELEMENTOS Y PROVISIONES PARA LA INSPECCION

Elementos para la Inspeccién:

La Contratista debera proveer a la Supervision, dentro de los treinta (30) dias
corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los bienes e insumos que a
continuacion se detallan, los que quedaran en propiedad de esta ultima. Dichas
provisiones seran entregadas por la Contratista en la DPH ubicada en el Ministerio
de Infraestructura y Servicios Publicos en calle 7 n°1267, oficina 1320.

Transcurrido un plazo de setenta y dos horas habiles, se recepcionaran
definitivamente solo cuando se haya verificado que se encuentran en perfectas
condiciones de funcionamiento y acorde a caracteristicas y especificaciones
establecidas en el presente pliego.

Provisiones para el Departamento Proyectos de la DPH:
e 2 CPU de escritorio

Gabinete sentey f10- Micoprocesador Ryzen 7 3700x - Matherboard B550
compatible con procesador intel de novena generacion - memoria RAM 32Gb
3200Mhz DDR4- Disco solido SSD 1Tb - Fuente 550W 80plus - Placa de
Video nvidia 1660 super 6gb - Placa PCI wifi 300mbps -

e 2 Tinta para impresora Epson L355:
— T 664120 Bk - Negro (2 botellas de recarga)
— T 664220 C - Cian (2 botellas de recarga)
— T 664320 M - Magenta (2 botellas de recarga)
— T 664420 Y - Amarillo (2 botellas de recarga)
2 Toner Laser Jet 83A CF283A (alternativos)para impresora HP Léaser
JetPro m201 dw.
e 2 Toner Laser Jet 19A CF219A (alternativos con chip) para impresora HP
Laser JetPro MFP M130FW.
e 2 Toéner Laser Jet 17A CF217A (alternativos con chip) para impresora HP
Laser JetPro MFP M130FW.
e Hojas A4 75¢r.- 2 cajas de 10 resmas cada una.
e 3 discos externos USB 3.0 - capacidad 1 Th.

A su vez, desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcién Definitiva de la obra
la Contratista debera proveer a la Supervision de Obra de todos los elementos que
esta solicite y que a su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control,
verificacion, fiscalizacion y medicion de los trabajos en ejecuciéon. La lista que
sigue es meramente enunciativa para cada tarea.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los
elementos, bienes e insumos requeridos en el presente articulo sera penado con
una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de
demora.

Movilidad para la Inspeccién
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La Contratista debera desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcidn
Definitiva de la obra, proveer a la Supervision de Obra una (1) Movilidad para
cuatro personas modelo 2019 o posterior en muy buen estado, vales de
combustible equivalentes a 200 litros de diésel Premium mensualmente, antes del
dia 10 de cada mes y el alquiler de una cochera en las proximidades de 7 y 58.
Dicha provision se realizara a partir del mes siguiente a la firma del contrato y
hasta el mes que se opere la Recepcion Definitiva inclusive.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los
elementos, bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en el
presente articulo sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

1. Medicion y Forma de pago

Los pagos de todos los elementos se consideran incluidos en el Rubro de Gastos
Generales.

Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martin FieFr)II’oI %%ﬁ?@%%i%%%%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N°18. SUMA PROVISIONAL

ITEM N°5 Suma Provisional
1. Descripcion

Dadas las caracteristicas de este articulo, se ha incluido en la planilla de oferta un
valor fijo y global que formara parte de la misma, y que figura como Suma
Provisional.Asimismo, este item no aplica para la re determinacién de precios.
Dicha suma servird para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las
obras o hechos existentes, interferencias, eventual reconexion de cloacas
clandestinas, remocion de estructuras en desuso en el cauce o margenes,
tratamiento y disposicion de lodos contaminados, otros gastos eventuales y todo
otro rubro que la Direccion Provincial de Hidraulica estime necesario ejecutar
dentro de la presente obra; y solo podra ser aplicado al pago si durante el curso
del contrato, la Inspeccion de Obra, ordenare mediante Orden de Servicio las
caracteristicas y condiciones de su utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por dicha Orden de Servicio sera
responsabilidad de la Contratista, quien realizara todas las tareas administrativas
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos indicados por la Inspeccion
de Obra, y que se hallen afectados a este rubro.

2. Mediciéon y Forma de Pago

La medicién surgira de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre
el Contratista y Subcontratistas aprobados por la Inspeccion. Los reembolsos
correspondientes a las obligaciones generadas por este articulo surgirdn del
avance de certificaciones de los trabajos aprobados por la inspeccion de obra, y
seran incluidos por el Contratista en su certificacion correspondiente al ITEM
N°5Suma Provisional.

Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martin FieFr)Ir‘oI %rg'r-nztg)%%
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ARTICULO N°19. HONORARIOS PROFESIONALES
ITEM N°6 Honorarios Profesionales
1. Descripcion

El mismo deberd ser calculado en un todo de acuerdo a los establecido por el
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires para el célculo de
Honorarios Profesionales (Tabla de Representacion Técnica - Titulo V - Articulo
1°).

2. Medicién y Forma de pago

La cotizacion de dicho item sera en forma global y se certificard mensualmente en
cada certificado como porcentaje del total calculado: “Honorarios profesionales”,
siendo dicho porcentaje igual a la relacién entre el monto de obra certificado y el
monto de obra total.
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