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OBRA: “Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martin Fierro tramo
entubado”.
PARTIDO: ltuzaingo.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién corresponde al proyecto de tareas de limpieza de la seccién
de escurrimiento y margenes del Arroyo Soto en su tramo a cielo abierto, y la limpieza de
la seccion de escurrimiento del entubado Martin Fierro.

La limpieza del Arroyo Soto comprendera el destronque, desmonte, desmalezado y
reacondicionamiento del cauce principal, como asi también la limpieza de todas las obras
de arte, desagles urbanos y vuelcos sobre el curso. Las tareas propuestas se
desarrollaran a lo largo del tramo comprendido entre Avenida Gobernador Guillermo
Udaondo y calle Doctor Nicolas Repetto, cuya longitud total es de aproximadamente 805
metros.

La limpieza del entubado Martin Fierro comprendera la extraccién de todo material
depositado en la seccion de escurrimiento, como asi también la limpieza y desobstruccion
de los sumideros de captacion superficial existentes a lo largo de la calle Martin Fierro
entre Avenida Gaona - Acceso Oeste - y Camino del Buen Ayre, en una longitud de
aproximadamente 3587 metros.

La zona a intervenir es jurisdiccion de Partido de Ituzaingo.

llustracién 1: Ubicaciéon geografica de sectores a intervenir.

Limpieza Arroyo Soto tramo a cielo abierto y Sistema Martin Fierro tramo entubado. PAqi
X o agina

Partido: ltuzaingé

Memoria Descriptiva ACTA-2020-29288031-GDEBA-DPHMIY SPGP

paginalde4



L At BICENTENARIO
ot sk Ao S M ey Z-wg = PROVINCIA DE
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  ZE BENOS AIRES

AP
Haapp]
AT

Los trabajos proyectados en el marco de la obra de referencia, consisten en contribuir no
solo a la mejora del escurrimiento en la cuenca Martin Fierro y en el arroyo Soto, sino
también a disminuir las crecidas que pudieran afectar a la poblacion circundante,
facilitando la capacidad de conduccién de los excedentes hidricos mediante la
conformacion de una seccion de escurrimiento libre de obstaculos.

Se prevé el retiro de vegetacién cualquiera sea su tipo y de todo material natural o artificial
que se encuentre en los conductos y en las margenes y cauce del arroyo.

Durante las recorridas de campo realizadas en los meses de Octubre y Noviembre de 2020
(Ver Anexo 136-2020-ITUZAINGO-LIMPIEZA-ANEXO-v1-2020-12-11), se han detectado
sobre la traza del arroyo Soto, en el tramo a intervenir, al menos 1 S2 y 2 S4 deteriorados
que merecen su reemplazo. Asi mismo, en la zona del entubado Martin Fierro, se han
observado 6 S2, 1 S3, 2 S4 y 2 tapas de camaras de inspeccién pluvial, en condiciones de
deterioro que merecen su reemplazo. Dado que la Oferente debera realizar una inspeccion
a la zona de obra, previa a la licitaciébn, no podra invocar desconocimiento de los
elementos que deben reemplazarse (sumideros y tapas de camaras de inspeccion) los
cuales deberan reconstruirse a juicio de la Inspeccion.

Tareas a realizar

A tal fin, se realizaran dentro de las intervenciones de este proyecto, las tareas que se
detallan a continuacién:

Arroyo Soto - Tramo a cielo abierto:

e Limpieza, desmalezado y traslado hasta el predio del CEAMSE NORTE Ill, del
material extraido del curso principal en el tramo indicado entre Avenida Gobernador
Guillermo Udaondo y calle Doctor Nicolas Repetto, siendo la longitud total estimada
de 805 metros. A modo de referencia, en el Plano H-02 se presentan las secciones
transversales del arroyo Soto, segun antecedentes del afo 2007, y algunas
secciones relevadas especificamente para este proyecto de limpieza. Dichas
secciones de proyecto del afio 2007 se deberan considerar como secciones guia
para las tareas de limpieza. También se presenta el perfil longitudinal antecedente
del afo 2007.

e Remocion y traslado del material hasta el predio del CEAMSE NORTE I, de
caballones laterales existentes, con el fin de asegurar el libre escurrimiento en la
planicie de inundacion hacia el arroyo.

e Limpieza de canales que desembocan en el arroyo, en una longitud de 50 metros
desde su desembocadura hacia aguas arriba, de modo tal de asegurar la libre
descarga de los mismos.
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e Identificacién y limpieza de todas las obras de arte, ya sean puentes, pasarelas,
alcantarillas, vuelcos o desaglies sobre el tramo indicado.

o Limpieza y desobstruccion de la seccion del puente y de los sumideros existentes
en calle Nicolas Repetto.

e Desobstruccion de los conductos pluviales existentes que desembocan en el
arroyo, en la interseccion de calles Udaondo y El Tirador, con la limpieza de los
sumideros existentes en dicha interseccion y el reemplazo de aquellos sumideros
que presenten su estructura rota o muy deteriorada.

e Traslado hasta el predio del CEAMSE NORTE lll, del material extraido en todas las
tareas de limpieza descriptas en los puntos anteriores.

e Una vez concluidas las tareas de limpieza, se debera realizar el relevamiento de
secciones transversales del arroyo, con una separacion maxima de 100 metros
entre ellas, realizando el levantamiento de secciones en aquellos sitios en los
cuales se identifico la existencia de obras de arte o desembocaduras de canales en
el cauce principal. Cada perfil debera cubrir una longitud total de 100 metros (50
metros a cada lado del eje del cauce). Se debera relevar también al menos una
seccion transversal de los canales afluentes del Arroyo. Se deberan relevar al
menos 5 puntos que definan la seccién transversal del arroyo y al menos un punto
cada 10m en los laterales hasta completar el ancho total del perfil transversal.

Sistema Martin Fierro - Tramo entubado:

e Limpieza y desobstruccion del conducto rectangular de simple y doble celda, que
corre por debajo de calle Martin Fierro entre Colectora Sur Acceso Oeste y Camino
del Buen Ayre, en una longitud de aproximadamente 3125 metros. A modo de
referencia, se presenta en el Plano H-03 la planimetria y el perfil longitudinal
antecedente del entubado, donde se indican dimensiones y pendientes a tener en
cuenta para las tareas de limpieza, con la incorporacién del relevamiento efectuado
especificamente para este proyecto de limpieza.

e Limpieza y desobstruccion de sumideros, embocaduras y desembocaduras
existentes en la interseccion de calle Martin Fierro y Colectora Norte Acceso Oeste.

e Limpieza y desobstruccion de los conductos pluviales existentes que desembocan
en el entubado Martin Fierro, en el tramo a intervenir.

e Limpieza y desobstruccion de los sumideros existentes que descarguen en el
entubado Martin Fierro, con el reemplazo de aquellos sumideros que se encuentren
muy deteriorados o que presenten su estructura parcial o totalmente rota.

e Limpieza y desobstruccion de desembocadura de entubado Martin Fierro en canal
revestido paralelo al Camino del Buen Ayre.

e Limpieza de canal revestido entre desembocadura de entubado y alcantarilla del
Camino del Buen Ayre, de aproximadamente 462 metros de longitud.
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e Limpieza y desobstruccion de alcantarilla existente en canal revestido y Camino del
Buen Ayre.

e Reemplazo de tapas de camaras de inspeccion pluvial que se encuentren parcial o
totalmente rotas, a lo largo de calle Martin Fierro, en el tramo a intervenir.

e Traslado hasta el predio del CEAMSE NORTE llI, del material extraido en todas las
tareas de limpieza descriptas en los puntos anteriores.

Plazo de obra

Para la ejecucion de los trabajos mencionados se prevé un plazo de obra de Ciento
ochenta (180) dias corridos.

Presupuesto
El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Treinta millones Novecientos Cuarenta
y Un mil Ochocientos Noventa y Seis con seis centavos ($30,941,896.06).

Direccion Provincial de Hidraulica.
La Plata, Diciembre de 2020.
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