Subsecretaria de Infraestructura Hidraulica — Direccién Provincial de Hidraulica

OBRA: “Entubamiento del Canal de Descarga Laguna de Ranchos a Laguna Vitel-
Etapa II”

PARTIDO: Gral. Paz

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente proyecto corresponde a la obra “Entubamiento del Canal de Descarga
Laguna de Ranchos a Laguna Vitel — Etapa II” destinada fundamentalmente a dar
continuidad a la obra anteriormente ejecutada denominada “Entubamiento del Canal de
Descarga de la Laguna de Ranchos a Laguna Vitel — Etapa I”

En la obra anteriormente mencionada se construyd un Conducto de Hormigén Armado de
2,40 metros de ancho por 1,20 metros de alto, desde la Laguna de Ranchos hasta las vias
del Ferrocarril Roca — Ramal Altamirano - Las Flores, por Calle 47 de una longitud de 1050
metros lineales con Compuerta en la Laguna de Ranchos y Alcantarilla de paso bajo las vias
de una seccion de 3.00 metros de ancho por 1.20 metros de alto.

La construccion del Conducto y la Alcantarilla bajo vias del Ferrocarrii Roca — Ramal
Altamirano - Las Flores permite el desarrollo de los Ramales Secundarios de esa parte de la
cuenca que anteriormente tenia conduccion de los efluentes mediante Canal a Cielo Abierto
y una Alcantarilla existente de Dimensiones insuficientes que provocaban serios
anegamientos en la zona noroeste del casco urbano.

En esta instancia se ha evaluado el proyecto remitido por el Municipio, mejorandolo
desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de desagues pluviales, proponiendo
las obras de entubamiento y complementarias que aseguren un buen funcionamiento del
mismo.

Se deja constancia que los relevamientos tienen cotas arbitrarias motivo por el cual

la contratista debera realizar los relevamientos necesarios y referenciarlos al IGN en
forma previa a la ejecucion de las obras, con la presentacion del proyecto ejecutivo y la

ingenieria de detalles correspondiente.

En este proyecto se han evaluado las obras complementarias al Colector Principal ya
ejecutado, haciendo especial hincapié en el mejoramiento de todo el sector aledafio a la
calle 47, ya sea hacia el lado del casco urbano como también hacia la margen izquierda del
entubamiento de calle 47, donde se desarrolla el barrio Rincén del Sol, con un desarrollo
urbano importante y relegado en lo que se refiere a su integracién con el casco urbano por
efecto de la presencia del antiguo canal de descarga de la laguna de Ranchos, que ha sido

reemplazado por el conducto ejecutado a lo largo de la calle 47 en la etapa | de esta obra.
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Las obras proyectadas en la presente consisten fundamentalmente en los Ramales
Secundarios de Cafierias de Hormigon Armado Premoldeado que acometen al Conducto de
2.40 metros por 1.20 metros con sus correspondientes Sumideros y la ejecucion de
Pavimentos Urbanos a los efectos de complementar la obra.

Los Ramales Secundarios con descarga al Conducto principal son 3:

Colector de calle L. Casal: se desarrolla por la calle Leopoldo Casal desde Calle 51,
Alsina hasta la calle 47, esta Ultima traza del Conducto Principal y consiste en la colocacion
de Cafieria de Hormigobn Armado Premoldeado de 0,80 metros de diametro, con una
pendiente de 1,05 por mil, con sus correspondientes Sumideros y Cafierias de Empalme.
Una vez ejecutado el colector pluvial, se procedera a tapar el zanjon existente y a ejecutar la
obra de pavimentacién que se describe mas adelante.

Colector de Calle Luis Giles: se desarrolla en la calle Luis Giles entre calle 49 y calle 47,
también consistiendo en la colocacion de Cafieria de Hormigébn Armado Premoldeado de
0,80 metros de didmetro, con una pendiente de 2.28 por mil, el cual a su vez capta un
colector existente de diametro 0,60 m que corre por calle Luis Giles entre 51 y 49, con sus
correspondientes obras de captacién consistentes en Sumideros y Cafios de Empalme. Con
posterioridad a la ejecucion del conducto propuesta se procedera al relleno del Zanjén
existente para posteriormente poder ejecutar la obra de pavimentacion de este tramo de la
calle L. Giles.

Colector de calle Ramoén Seijas: Se desarrolla por la calle R. Seijas, entre 45 y 47,
ingresando al colector principal desde margen izquierda, consiste en un colector de diametro
0,80 m, con una pendiente de 1,5 por mil, con su correspondiente red de sumideros,
camaras de inspeccion y empalme. En este tramo existe una cuneta de menores
dimensiones que los zanjones anteriormente citados, la cual también debera ser anulada
una vez ejecutadas las obras de entubamiento y colocacion de sumideros prevista.

Como complemento de las obras de desagiies citadas precedentemente, se ejecutaran
desaglies menores, consistentes en sumideros, con sus conexiones, camaras de inspeccién
y empalme al Colector principal, las que se localizan en la calle R. Seijas, sobre la margen
derecha del Colector principal y en las esquinas de las calles H Castro y L. Giles y la calle

47, ambas con ingreso al Colector principal por su margen izquierda.
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En el detalle se indican las obras de entubamiento que hacen al saneamiento de todo el
sector aledafio al Colector principal, como también el tramo del canal existente entre la
laguna y la calle Ameghino, que sera rellenado reduciendo el riesgo a la seguridad de las
personas y vehiculos y a la salud que hoy significa. Posibilitando de esta forma la
integracion de ambas margenes del antiguo canal y la futura construccion de una avenida
que permita una mejor circulacion por la zona.

Para el relleno del canal existente, se utilizara parte del material proveniente de las
excavaciones para conductos y cajeros de pavimentos, aportandose el faltante desde
cantera habilitada.

En este mismo proyecto se han incluido las obras de pavimentacion necesarias en el
sector, entre las que se destacan:

Pavimentacién de calle R Seijas, desde la terminacion del pavimento actual hasta la calle
45, contemplandose entre las calles 47 y 45 la ejecucién del colector pluvial necesario para

desactivar la importante cuneta existente.
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Pavimentacién de calle H. Castro entre 45 y 43, tramo que se empalma con el Unico
pavimento existente actualmente en el Barrio Rincén del Sol.

Pavimentacién de calle L Giles entre 49 y 43, estando previsto en el tramo entre calle 49
y calle 47, la construccién del colector pluvial que permita la eliminacién del zanjon
existente.

Pavimentacion de calle 45 entre Ramos Seijas y Luis Giles, posibilitando la conexién de
las dos ultimas y su vinculacién con el casco urbano.

Pavimentacién de la calle 47 entre H Castro y L Giles, incluyendo la implementacién de
los sumideros y caferias de conexidn que permitan descargar los pluviales hacia el Colector
principal.

Pavimentacién de calle Leopoldo Casal, entre calle 51 y calle 47, con la ejecucion del
colector pluvial anteriormente detallado, que posibilita la eliminacién del zanjén existente en
toda la extension, mejorando de esa forma la situacion actual del sector.

Se construird Pavimento Urbano de Hormigon Simple de 0,16 metros de espesor con
base de Suelo Cal al 5% de Cal Util vial de 0,20 metros de espesor, con la geometria y las
cotas indicadas en los planos.

Las obras de desaglies pluviales y pavimentacién se complementan para en su conjunto
permitir el saneamiento de toda la zona aledafia a la calle 47 sobre la cual se desarrolla la
descarga de la Laguna de Ranchos hacia la Laguna de Vitel.

El plazo para la ejecucién de la totalidad de los trabajos un plazo de ciento ochenta (180)
dias corridos.

Direccion Provincial de Hidréaulica.
Direccion Operativa-Departamento zona Il.
La Plata, Abril de 2021.
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