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Se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 mts de altura por 6 mts de ancho. Se mantendrá en perfecto estado 
durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspección de Obra. Se otorga un plazo de 10 días a 
partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación.

Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para 
aplicación al exterior.

Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones 
correspondientes.

Con carácter previo a su construcción la contratista deberá consultar a la Dirección Provincial de Hidráulica el 
diseño conforme a la normativa vigente.

Cartel de Obra

Entubamiento del Canal de Descarga Laguna
 de Ranchos a Laguna Vitel- Etapa II

DESAGÜES PLUVIALES 

LOCALIDAD: 

PARTIDO: GENERAL PAZ

INVERSIÓN:

PLAZO DE OBRA: 180 DÍAS 

FINANCIAMIENTO: PROVINCIA

CONTRATISTA:



VISTA BASTIDOR Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts.

Son carteles planos de una sola cara con frente
de chapa de hierro galvanizado Nº 22 y marco de
madera, de hierro o plegado enterizo.

La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada
en vinilo autodhesivo impreso a 4 colores.

MARCO DE MADERA, el más económico: su
estructura es de tirantes de madera (saligna) y
frente de chapa (negra o doble decapado de fino
espesor) clavada al marco. Se pintan ambas
caras con antióxido al cromato, el frente se
termina con esmalte sintético de color y finalmente
se realiza la gráfica necesaria.

MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su
estructura es de hierro cuadrado o rectangular y el
frente es de chapa (negra  o doble decapado de
más espesor que la de marco de madera)
atornillada al marco. Pintado en ambas caras con
antióxido al cromato, acabado de esmalte sintético
en su frente y finalmente graficado.

MARCO PLEGADO, tiene una excelente
terminación: realizado en chapa lisa galvanizada
prepintada color. Su marco es plegado de la
misma chapa que el frente y al ser de una sola
pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para
aplicaciones que requieran buena presencia o
larga duración ya que son anticorrosivos.

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires –
Manual de uso y aplicaciones graficas de la marca
institucional



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Cartel de Obra

Número: 

Referencia: CARTEL DE OBRA - “Entubamiento del Canal de Descarga Laguna de Ranchos a Laguna
Vitel- Etapa II”
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