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A - OBRAS PRINCIPALES

‘ Al - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Al-1.1 Limpiezadel terreno.

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el
replanteo, procediéndose a retirar la capa de suelo vegetal.

Se interpretaran asimismo los siguientes trabajos como de limpieza y
preparacion:

Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas
0 cualquier otra obra de consolidacion del subsuelo necesaria sera ejecutado
por la Contratista a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Excavacion de zanjas para desagles de las aguas pluviales que pudieran
invadir el area de las obras por precipitacion directa o desde zonas exteriores
a aquélla.

Desarraigo de arboles, arbustos y troncos existentes, mamposteria, escombros
y retiro de los residuos resultantes fuera del predio. Los arboles o arbustos que
se encuentren a mas de 6,00m del edificio y/o 3,00m de patios y caminos,
seran respetados y protegidos durante los trabajos, haciéndose la Contratista
responsable de los mismos, salvo indicacion de la Inspeccion para proceder a
su retiro.

Busqueda y denuncia de pozos negros o de otro tipo existentes dentro del
perimetro de las obras. En el caso de pozos negros, la Contratista tiene la
obligacion de cegarlos por completo y por su cuenta, previo desagote y
desinfeccion con cal viva y demas requisitos exigidos por el Ente Regulador. El
relleno de todos los pozos se hara con tierra debidamente apisonada con
excepcion de aquellos que pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se
hard con hormigon del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel
gue para el caso fije la Inspeccion de Obra.

Al-1.2 Obrador.

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccion, la Contratista debera prever area de acopio de
materiales y destinara un sector y emplazara tanto el obrador como los
vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan

cumplir con las exigencias sanitarias vigentes gn fe-Mateneoord 1NSHIBASIRIBPAMIY SPG
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adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara, como
minimo de:

Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. Como minimo un
inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

Local para depésito de materiales.

Garita de seguridad por cada entrada.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en
las reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los
cercos y defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran
con materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y
su aspecto debe ser bien presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.

Servicios basicos para la obra.

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan
0 adopten en el obrador.

Desagles cloacales de los sanitarios de personal conectados a la red
existente, y en caso de no existir se debera realizar pozo absorbente y/o
proveer de bafios quimicos.

lluminacién del area de obra Yy fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran
por cuenta de la Contratista.

Salvo especificaciones en contrario, los materiales que provengan de las
demoliciones (en el caso que existieran) quedaran en propiedad del
Establecimiento. La Contratista debera trasladar estos materiales hasta el
lugar que indique la Inspeccién dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial. La misma
consideracion se tendré para aquellos materiales que sean desechados y
retirados del predio, cumplimentando con las Normativas Municipales en
vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista.

Limites del terreno.

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes, dafios,
robos e impedir el acceso a personas ajenas a la misma. En los casos en que
resulte necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas
autoridades. Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura
minima sera de 2,00m (dos metros) sobre nivel vereda o la establecida en las
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conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo
retirara cuando sea necesario y asi lo determine la Inspeccion de Obra.

Si en los planos y especificaciones no se hace mencion especial en contrario,
sera a cargo de la Contratista la construccion integra de los muros y cercos
divisorios, sean estos medianeros o no.

Seran también a cargo de la Contratista, todos los trabajos reglamentarios,
como ser: apuntalamientos, construccion de tabiques provisorios de
cerramiento de locales, demolicibn de muros existentes, arreglo o
indemnizacion a vecinos afectados por la construccion, conforme a los términos
de las leyes y ordenanzas vigentes.

La Contratista deber4d dejar en condiciones y de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, los conductos de ventilacion del resto del edificio,
prolongandolos si fuera necesario, hasta la altura requerida.-

Al- 1.3 Cartel de obra.
Serda de caracteristicas segun especificaciones Departamento Técnico
Complementario.

Al- 1.4 Demolicion

Las tareas de demolicion estan referidas en la Documentacion gréafica y
Memoria Técnico-Descriptiva. Se ejecutaran de acuerdo al Art. 14 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.

La misma comprendera todos los trabajos a realizar, demolicion de paredes,
desmonte de carpinterias, extraccion de los pisos y contrapisos del edificio
existente, etc., segun Proyecto y determinacién de la Inspeccion, como asi
también las necesarias para realizar todos los trabajos previstos.

En todos los locales donde se desmonten paredes, pisos y carpetas, se
verificard el estado del contrapiso, el que debera estar en perfecto estado.
Donde sea necesario a criterio de la Inspeccidn, por presentar sectores sueltos
0 en mal estado, se desmontara el contrapiso, rehaciéndolo segun Memoria.

En los sectores indicados a demoler, la demolicion correspondiente se
efectuara bajo responsabilidad y garantia de la Contratista, cumplimentando
todas las disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion del distrito, ya
sean de orden administrativo o técnico.

Antes de comenzar las tareas, la Contratista debera presentar a la Inspeccion
para su aprobacién, un plan de trabajos para la ejecucion de las mismas,
indicando tiempos y momentos de su realizacion, equipos, herramientas, y
medios auxiliares a usar, y medios y rutas de retiro de los escombros producto
de la demolicion.

La Contratista tomara los recaudos necesarios de forma que dichas tareas no
constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra y las que
transiten ocasionalmente por el lugar. De la misma manera debera realizar las
tareas minimizando el nivel de ruidos y la presencia de polvillo en el aire, sobre
todo dentro del Hospital.

Cuando se efectten demoliciones seran a cargo del Contratista los
apuntalamientos necesarios para asegurar solidamente los muros remanentes
en forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la

obra. Debera realizar también todas aquellas glefensas, que, estahlezean Jas o, \11vsp
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leyes u ordenanzas vigentes, como el Decreto 911/96, Resolucién 550/11 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, etc.

Como complemento de las medidas de seguridad generales, la empresa
adoptara todos los recaudos necesarios para preservar las construcciones
linderas existentes de posibles deterioros derivados de la construccion a
realizar.

Las construcciones existentes a desmontar, carpinterias, techos, etc. quedaran
en propiedad del Comitente, estando a cargo de la Contratista la entrega de las
mismas en lugar a indicar por la Inspeccion de obra. Este trabajo sera
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial.

La Contratista se hard cargo de la demolicibn de las construcciones de
mamposteria indicadas segun plano, las que pasaran a ser de su propiedad de
acuerdo a los términos del art. 36° de la Ley de Obras Publicas.

La Contratista debera utilizar sistema de conductos para los casos de descarga
de materiales de demolicibn en pisos superiores a planta baja para evitar
derrame y caida de cualquier elemento.

Al- 1.5 Tramitaciones, permisos y documentacion.

Plan de trabajos

La Empresa Contratista debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de
la obra Plan de Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccion de
Obra, requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos
para cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de
suelos, presentacion de planos para tramitaciones y documentacion ejecutiva.
Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de (til
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten,
se podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o
totales que se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de
los trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo
previsto, se exigira al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de
Trabajos elaborado por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a
reclamos de ninguan tipo.

Proyecto ejecutivo de obra civil e instalaciones.

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra.
Exigira que los planos, planillas, célculos y demas documentos que integren el
proyecto ejecutivo, posean tanto en su “elaboracién”, como particularmente en
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sus “contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que
las obras y trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.

La documentacién gréafica que integra la documentacién licitatoria, debe
considerarse como “Proyecto”, razon por la cual es obligacién de la
Contratista la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo g costara de
documentacion técnica tanto de obra civil como de instalaciones, respetando
los lineamientos proporcionados en la totalidad de la documentacion
técnica obrante en la presente licitacion y presentandola ante la Inspeccion
de Obra durante la Primer Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado
en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Inspeccion de Obra es a los efectos de verificar que la documentacion
presentada responda al proyecto licitatorio y permita por su contenido y
definicién garantizar la correcta ejecucion y contralor de los trabajos a ejecutar.
Esto no implica la aprobacion de los calculos especificos de estructuras e
instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones
gque la Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o
empresas prestatarias de servicio, en un todo conforme a las normativas
vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
gue se estipulan para la realizacion de la Documentacion del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dicha documentacion, la DPA presumira incapacidad técnica de la
Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentacién a
terceros, con cargo a la Empresa. La demora que esta accion requiera no
justificara un pedido de ampliacion de Plazo de Obra por parte de la
contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligaciéon del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la
adjudicacion de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétricos del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no serdn computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara
necesario formular. De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones
necesarias, siempre constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la
Inspeccién de Obra de la DPA., entregando dos (2) copias para su revision.
Terminado el tramite, una de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra
guedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccién de Obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
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aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones como: “Plano Aprobado”.

La Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“‘Nota de Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a
utilizar posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa
aclaracion y/o descripcion de las mismas) o con calificacion de “Plano
aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccién sin derecho a reclamacion
alguna.

De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccion con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles
siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con indicacién de la fecha de
aprobacion y soporte digitalizado CD, si se tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedird por “Nota de Revision de Planos”, dejando
constancia de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacién de
reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la
previa aprobacién de los planos, célculos y/o planillas de cada especialidad, asi
como presentacion de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma
previa a la iniciacion de los correspondientes trabajos.

La etapa de documentacion se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una
entrega parcial lo antes posible, de todo lo referente a los planos en escala
1:100 y una entrega final al cumplirse el primer mes de todos los planos de
detalle que a continuacion se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.), debera presentar a
aprobacion de la Inspeccion un Plano del Obrador con indicacién de vallados,
accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u otros, depdsitos, areas de
acopio, etc., con especificacion de los materiales previstos e indicacion de las
instalaciones provisorias de agua, iluminacién y fuerza motriz, con esquema
unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia de estas
instalaciones asi lo justificara.

Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacién adoptada,
esquema estructural y memoria de calculo completa, planos generales de
replanteo y de detalle, planillas, especificacién del hormigén, del acero o de los
materiales que se han de utilizar.

Estructuras: Esquema estructural y memoria de célculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, cOmputo
métrico, especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales que se
han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u
otras estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones

y/o en elevacion, la documentacion se ha de c%[rlel_:sé)%gf%é%(ﬁﬁlQBEEA%I?BP AMIYSPG
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prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentacion técnica
inicial.

Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccion
de Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes planos, con
medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos
previo:

1. Planta general 1:100, con ubicacién de los ejes de replanteo principal y
auxiliar, indicacion de siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas,
niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de Techos,
segun corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se indicaran paredes y
muros diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas,
tabigues o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras
estructuras, aberturas en general con indicacion del modo de abrir,
nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes,
ubicacion y filo de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias,
umbrales y alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacion de los
desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1). En Techos o Azoteas se aclararan
materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de nivel de cargas,
cumbreras, etc., ubicacion y medidas de desagles, canaletas, babetas,
conductos de ventilacidon, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados.
Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos, caracteristicas de los elementos
constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e
indicacion de materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados,
material de cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:
Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacion de materiales,
terminaciones, detalles ornamentales, bufias, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatro vistas de
c/u, debidamente acotados, con indicaciéon de los despieces de solados y
revestimientos, con ubicacién acotada de cajas de electricidad, artefactos,
griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 o 1.5, para proporcionar una
completa descripcidn constructiva de los distintos elementos componentes del
proyecto, y de todos aquellos que particularmente requiriera la 1.0., segun su
criterio. (Segun la obra de que se trate, se requerirdn Detalles de Fundaciones,
Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados,
Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidréfugas,
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los necesarios para
determinadas instalaciones como ser: Bases de MAaquinas, Sumideros,
Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores, Conductos de
humos, Depdésitos de Gases, Ventilaciones, etc.)

PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en
el Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista deberd elaborar y
adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de
Vereda hacia donde acudan los desagues pluviales, el proyecto particular
de los mismos desde las éareas mas alejadas, con dimensiones y
pendientes de canales o cunetas, diametros y acotaciones del intradés de
cafierias, cotas de Bocas de Desagle proyectadas, las cotas y pendientes
previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente,
etc. Para el proyecto y elaboracion de los Planos de Detalle de las Capas
Aisladoras y Fundaciones deber& contarse igualmente con este Plano de
Niveles aprobado.

Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y Muebles:
Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion,
corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales, espesores,
descripcion de tipos y planos de taller, incluyendo los detalles constructivos a
escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre sus distintas partes
constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos, con otros
elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo sefialarse
ademas el modo de medirlas.

Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado estructurado:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta
documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

Instalaciones termomecanicas, calefaccion / refrigeracion: Balance
térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de
célculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc.; toda esta documentacion deberd adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta y
cortes 1:100 detalles en escala a establecer por la Inspeccion de Obra (1.0.).
NOTA:

Este listado es so6lo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la
Inspeccion de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccion de la
obra.

Carétulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su
doblado (210 x 297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa
Contratista con una medida no superior a los 175mm x 120mm. Contendra:
Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del

obrador) PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).
Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejard un cuadro de 47 x 17 mm
para uso de la DPA.

Sobre el R6tulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual
se incluiran los siguientes datos:

Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacién, etc.).

Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

Nombre ej: Hospital xxxxxx - Direccion:

Finalmente se ubicard el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
indicara N° de Revisién, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacién y
aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o
actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20 /
1:10/1:5/1:1

Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

Planos y célculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles
en escala a establecer por 1.O. segun se solicita para cada instalacion.

El contratista deberd realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar
los ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego. Asimismo, y sin
perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra debera
presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente en
este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.
Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, sera resuelta por
la Inspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en
AutoCAD 2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamafios, caratulas,
etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada
tramitacion requiera y ante la Direccion Provincial de Arquitectura (D.P.A.) se
entregaran dos copias en papel y una en soporte magnético con todos los
planos en AutoCAD y en PDF.

Deberéan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente
al Contratista, segun lo exija cada Reparticibn o Empresa Prestataria de
Servicios.

PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Planos y documentacién para tramitaciones.

Planos de Edificacion (Municipales):

La confeccién de los Planos de Edificacion, la presentacion y gestién de todos
los tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. Del Codigo de la
Edificacibn sean solicitados, estaran a cargo del Contratista previa
presentacion para su visado por la DPA.

A tales efectos el contratista presentara a esta reparticién todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Cddigo de
Edificacion.

(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista realizara las
presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable de las instalaciones.

Planos conforme a obra.

La Contratista deberad confeccionar anticipadamente y debera entregar a la
DPA. Al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos
conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado,
debidamente firmados por la Contratista, su Representante Teécnico Yy/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las reparticiones
oficiales y/o prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos
Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el representante técnico del
Contratista.

Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en
version AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos
fotograficos.

Esta documentacidon estara compuesta de los siguientes elementos graficos y
escritos:

Planos de Edificacion (Municipales): Original en tela o en el material que la
reparticion exija y tres copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas
de lluminacion y Ventilacion, Estructura, etc., los que deberan ser firmados por
el Representante Técnico del contratista.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado estructurado:
Planos Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar de Tableros, Planillas,
Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacion debera
adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias
del servicio.

Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracién: balance térmico,
planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros; toda esta
documentacion deberd adecuarse a las normas que al respecto fijen las
reparticiones y entes respectivos.

Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Ser\gl_clilgGC-?&tlr-%g&)cﬁrl]g-i(?bEBA-DTDPAM|YSPG
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Planos Generales, Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle; toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto
determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.
Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo (plantas,
cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas de Locales,
con los cambios o0 correcciones que pudieran haberse realizado con
posterioridad a la aprobacion de los planos aptos para construir.

Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo,
Planos Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del hormigén, del acero
o de los materiales utilizados, resultados de ensayos y pruebas efectuadas si
las hubiera, etc., firmadas por los profesionales responsables.

Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y
de Detalle, Planillas de Armaduras, coOmputo meétrico, especificacion del
hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados, resultados de los ensayos
y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido. En
lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacion, la
documentacion se ha de corresponder integramente a las prescripciones que al
respecto estipula el CIRSOC acerca de “documentacion técnica final”.
Carpinteria metélica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimension, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

Al- 1.6 Contingencias en edificios existentes:

Para los casos en donde deba intervenirse edificios existentes que estén en
pleno funcionamiento y que no pueda interrumpirse el mismo durante el tiempo
gue transcurra la obra, la Contratista debera hacerse cargo del alquiler de una
propiedad inmueble, incluido los gastos que ocasione su puesta en
funcionamiento, para que puedan trasladarse alli personal y publico
transitoriamente. Podra ser también, si no hay disponibilidad de propiedades
en la zona o aptas a los requerimientos solicitados, el alquiler de unidades
moviles o unidades sanitarias moviles (si la obra corresponde a un tema de
salud) que puedan satisfacer las necesidades de funcionamiento del edificio a
intervenir.

Para cualquiera de estos casos que se adopte, los mismos deberan cumplir
con las condiciones minimas de habitabilidad, ventilacion e instalaciones
sanitarias Optimas para uso tanto del personal como del publico afectado,
debiendo la Contratista prever los permisos necesarios de ocupacion de
espacio en la via publica (en caso de ser unidades moviles) como asi también
de todos los tramites y gastos pertinentes a la conectividad de los servicios y
puesta en funcionamiento de los mismos.

Antes de ejecutarse el alquiler del inmueble o unidades moviles ya
mencionadas, se debera presentar la propuesta y/o visita al inmueble, segln
corresponda, al Inspector de Obra y a las autoridades del
Organismo/Comitente al que sean destinadas para su aprobacion.

El presente item solo podra ser utilizado previo solicitud de la Contratista y
autorizado por la Direccion Ejecutiva de la Dccion. Provincial de Arquitectura.
En caso de no utilizarse este item, se procedera a su devoluciéon certificando
una economia de obra.

PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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| A2 - MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

Especificaciones generales.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccion de la obra,
comprenden la ejecucion de muros interiores y exteriores, tabiques, dinteles,
canaletas, orificios, bases para equipos, conductos, canalizaciones para
instalaciones, canteros, etc., incluyendo todos los trabajos necesarios estén o
no especificados, como colocacion de grampas, insertos, elementos de unién,
tacos, etc.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas
de otros rubros que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse
incluidos sin cargo adicional alguno.

Se consideran incluidos en los precios de la mamposteria la ereccion de todos
los tipos de andamios, balancines, silletas, etc., necesarios para efectuar las
tareas.

Caracteristica de los materiales.

Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan
ser nuevos, sin uso y de primera calidad, debiendo ajustarse a las normas
IRAM correspondientes. Se entiende que cuando no existan normas IRAM que
los identifiquen, se proveera los de mejor calidad obtenible en plaza.

Se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar
la incorporacion a la obra de elementos de mala calidad, con fallas o
caracteristicas defectuosas.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y
cerrados, y deberan ser depositados y almacenados al abrigo de los agentes
climaticos.

Agua.

No debera contener sustancias nocivas, que ataquen, deterioren o degraden
las propiedades de los materiales a los que se incorpore o con los que entre en
contacto, durante cualquiera de las fases de su empleo en la construccion. En
particular no debe contener sustancias que ataquen a las partes metalicas o a
los cementos y demas aglomerantes o produzcan eflorescencias. Se prescribe
el empleo de agua corriente con preferencia a cualquier otra.

El agua de perforacibn debera ser analizada para garantizar que sus
propiedades cumplan con lo establecido precedentemente. El analisis estara a
cargo de la Contratista.

Arena.

Las arenas seran en lo posible de procedencia natural, silicea o con la
granulometria que en cada caso sea aconsejable. Podra aceptarse arenas
producto de trituracion artificial cuando a juicio de la Inspeccion de Obra se
justifique.

Las arenas cumpliran con los requisitos establecidos en las normas IRAM 1509
- 12 - 25 - 26. Seran de constitucion cuartosa; limpias, desprovistas de detritus
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Su granulometria sera gruesa, mediana o fina segun se indique en la planilla de
mezcla.

Los andlisis granulométricos se realizaran siguiendo las normas IRAM 1501 -
02 -13.

La presente especificacion corresponde a los agregados a utilizar en
hormigones no estructurales y morteros. Para hormigones estructurales debera
responder a los requisitos establecidos en las clausulas respectivas de
Estructuras de Hormigén armado.

Cal hidraulica.

Se entendera por cal natural hidraulica hidratada o cal hidraulica, al producto
obtenido del proceso de hidratacion de la cal viva obtenida por calcinacion de
calizas con adecuada proporcion de silicatos y aluminatos de calcio, que
aseguran en contacto con el agua el endurecimiento de los morteros.

No se permitird la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque
hayan sido aprobados en los ensayos respectivos.

La cal hidraulica ser4 de marca de primera calidad reconocida. Se aceptaran
unicamente materiales envasados en fabrica y en el envase original. Se
ajustaran a las normas IRAM 1508 - 1516.

Cal aérea.

Es el producto de la disgregacion de rocas calcareas, con impurezas,
calcinadas a temperaturas de aproximadamente 900 grados produciendo la
disociacion del carbonato de calcio en anhidrido carbénico y 6xido de calcio. El
primero se elimina con los gases de la combustion quedando como residuo
final el 0xido de calcio, conocido como cal viva.

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo envasadas, que deberan ajustarse
a las normas IRAM 1626.

Cemento comun.

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos de
primerisima calidad .Se los abastecera en envases herméticamente cerrados,
perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fabrica de
procedencia.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos,
sobre pisos levantados y aislados del terreno natural.

Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, serd rechazado y debera
ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificado la Contratista por
parte de la Inspeccion de Obra. Igual temperamento se deberd adoptar con
todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se
averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

Los cementos responderan a las normas IRAM 1503 - 1504 - 1505 - 1617.

Ladrillos.

Los ladrillos que se utilicen en la construccion de paredes provendran del
cocimiento de arcillas, tendran estructura compacta, estaran uniformemente
cocidos. La Contratista debera presentar muestras para su aprobacion por la
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Inspeccion de Obra, que quedaran como testigos durante la ejecucién de las
obras.

Los ladrillos deberan cumplir con las normas IRAM 12518 y 1549,
clasificandose en:

Comunes:

Cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendran 22-25cm de largo,
11cm de ancho y 4,5cm de altura. Se admitird en estas medidas una tolerancia
maxima del 3 (tres) %.

La resistencia a la compresién en probetas construidas con dos medios ladrillos
unidos con mortero de cemento sera 60 kg/cmz.

Ladrillos huecos ceramicos.

Seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos
especiales. Tendran estructura homogénea sin poros grandes y color y
cocimiento uniforme, sin vitrificaciones.

Seran de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y
angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar la adherencia en
los morteros.

En general los tipos de muros proyectados seran levantados con ladrillos
ceramicos huecos de 8cm, 12cmy 18cm de espesor x A x B cm dependiendo A
y B de cada proveedor. Las medidas de los ladrillos huecos tendran una
tolerancia maxima de 3%. La resistencia a la compresion en su seccion bruta
sera, como minimo, de 60 kg/cm?2.

Protecciones.

Todos los materiales, tanto en el traslado, como en el acopio, seran protegidos
con cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes
recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para
evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran
los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs.
anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes
recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas
durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran
hamedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el
mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
endurecimiento no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuras por
retraccion o baja resistencia del mortero.

Ejecucion de mamposterias.
Las paredes y tabiques de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados
en los planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que
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Esté prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcién de los necesarios
para la correcta trabazon y en absoluto el uso de cuartos. Las molduras y
perfiles seran de ladrillos convenientemente cortados. Las medias piezas seran
cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantardn empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la
pared, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes
de uso.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultaneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento, las que tendran un régimen de quince a veinte revoluciones
por minuto. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracién a mano,
pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccion de
Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha
metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques.

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mamposteria
deban empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurara su
vinculacion mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro
8mm y 1m de largo colocados en toda su altura cada 50cm. por lo menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigdn agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigon de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
gue no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, de
ser necesario debera presentar a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Pases y orificios.

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta la ejecuciéon y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albafileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grampas especiales colocadas a
intervalos regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafiileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

En muros donde esté previsto bajadas fluviales o similares embutidas, se
dejara en el lugar indicado, el nicho correspondiente.

PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se ejecutardn todos los conductos indicados en planos, como asi también
todos aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la Inspeccion dard las
instrucciones generales para su construccion y/o terminacion de revoques o
revestimientos.

Los huecos producidos por el paso de maquinales o andamios, una vez
terminado el uso de estos, se rellenardn con ladrillos con mezcla espesa
pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario, manteniendo en todo
momento los niveles y plomos de la mamposteria existente.

A2- 2.1. Mamposteria de ladrillos huecos no portantes.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con
paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

Se reforzardn con encadenados de hormigdén segun se indique, todos aquellos
tabigues que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las
condiciones de estabilidad requeridas.

Se ejecutaran en albafileria de ladrillos ceramicos huecos la totalidad de muros
y tabiques en los espesores determinados en los planos.

Los ladrillos deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se
observaran las especificaciones que se determinan para los ladrillos comunes.
Los tabiques de ladrillos ceramicos huecos de 8 cm de espesor podran
apoyarse sobre el contrapiso, reforzandolo debidamente con 4 kg de hierro por
m?, formando una malla cruzada. Las paredes ejecutadas con ladrillos
ceramicos huecos de 12cm y 18cm de espesor asentaran sobre las vigas de
fundacion correspondientes. Estas vigas son en la mayoria de los casos
excéntricas a las columnas de hormigdn respectivas para permitir que el muro
cubra a la estructura. Las vigas mencionadas deberan ejecutarse en todos los
casos aungue no estén expresamente indicadas en los planos de estructuras.
Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
guedar colocados los marcos y premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero a base de 1 parte de cemento y 3 de
arena fina y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de marco, con el
mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden perfectamente
llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales. La colocacion de
las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los niveles y plomos
antes de proceder a sus fijaciones.

Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias o vanos ellos seran del ancho
del tabique de mamposteria y de 0,20 m de alto, armados con 4 hierros de
didmetros 8mm y estribos de diametro 6mm cada 0,20m. Los dinteles
excederan el ancho del vano o carpinteria en 0,20m para cada lado de las
jambas.

El trabado entre si de los tabiques debera realizarse de manera de impedir la
formacion de juntas verticales continuas, asegurandose el trabajo alternado de
los ladrillos.

Cuando asi lo ordene la Inspeccion de Obra, por tratarse de pafios de grandes
dimensiones (mayores de 4m x 4m.) u otras razones justificadas, se armara la
mamposteria, colocando en el interior de las juntas y entre hiladas en forma

espaciada, hierros redondos de didmetro 8mm. Pl | EG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se colocaran en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro a 15cm.
por debajo de los antepechos. El mortero en las juntas por las que corra el
refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de cemento reforzado.

Se ejecutaran en albaiileria de ladrillos huecos los tabiques proyectados con
espesores nominales de 0.10m, 0.15m y 0.30m siempre que los mismos
constituyan muros de relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de
su propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco para
lograr espesores especiales de muros determinados en los planos.

En general cuando en los planos se especifigue que en el espesor de los
muros es de 10 cm. puede entenderse que los mismos seran levantados con
ladrillos cerdmicos huecos de 8 x A x B dependiendo A y B de cada fabrica, a
los que se le han sumado los revoques.

Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la ejecucion
de mamposterias.

Los muros se asentaran con el siguiente mortero: 1/2 parte de cemento; 1 parte
de cal hidraulica; 4 partes de arena mediana, colocando en el interior de las
juntas cada cinco hiladas, una barra de hierros redondos de diametro de 8 mm.
De igual manera, se colocaran en todos los casos dos refuerzos de hierro de
igual diametro, a 15 cm. por debajo de los antepechos en forma corrida. El
mortero en las juntas por las que corra dichos hierros sera en todos los casos
mortero de cemento reforzado.

A2-2.1.1 De ladrillo hueco de 8cm.
Aplican las especificaciones redactadas en item A2- 2.1

A2-2.1.2 De ladrillo hueco de 12cm.
Aplican las especificaciones redactadas en item A2-2.1

A2- 2.2 De ladrillos comunes.

Para la ejecucion de muros de ladrillos comunes de submuracion, se usaran
morteros a base solo cemento y arena.-

Los ladrillos seran de primera seleccion tendran 22-25cm de largo, 11cm de
ancho y 4,5cm de altura.

A3 - AISLACIONES

Especificaciones generales.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Las tareas especificadas en este rubro comprenden las aislaciones
horizontales dobles sobre mamposteria, las horizontales contra humedad
natural con presidén negativa, la aislacion vertical en paramentos exteriores, la
aislacién horizontal bajo locales humedos, la aislacién vertical y horizontal en
conductos para paso de cafierias y toda aquellas otras que aunque no figuren
expresamente mencionadas en esta especificacibn y/o en planos sean
conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto observaran las mismas
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Por lo tanto se entiende que la Contratista debera asegurar las continuidades
de todas las aislaciones en forma absoluta.

A3- 3.1 Sobre terreno natural.
Se colocard una pelicula de Polietileno de 200 micrones de espesor sobre el
terreno natural perfectamente nivelado, previo a la ejecucion del contrapiso.

A3- 3.2 Capa aisladora cajon.

La capa aisladora serd doble y se colocar4 sin excepcién en todos los
cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas
verticales.

Se hara con una mezcla hidr6fuga formada por una parte de cemento Pértland,
tres partes de arena mediana y la cantidad proporcional de pasta hidréfuga de
marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la mezcla, en
la proporcion indicada por el fabricante.

La capa aisladora se colocara con esmero con un planchado perfecto y sin
interrupciones para evitar por completo las filtraciones y humedades.

Tendrda 15mm de espesor y se ejecutara en forma de cajon, el cual estara
formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor a 3 hiladas, pero
siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del terreno. La
capa inferior se extendera a la altura de contrapisos y correra también por
debajo de las puertas. La superior, a 0,05m por sobre el nivel del piso interior
terminado. Ambas capas se uniran mediante una capa vertical de igual
material.

La capa superior se pintara, antes de ejecutar la mamposteria de elevacion,
con una mano de pintura asfaltica tipo Asfasol o equivalente dada en caliente.
No se continuara la albafileria hasta transcurrida 24hs de aplicada la capa
aisladora.

| A4 - JUNTAS DE DILATACION |

NO APLICA

| A5 - REVOQUES |

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Realizacién de los trabajos

Los trabajos comprendidos en este rubro incluyen todos los revoques interiores
y exteriores que se especifican en la Memoria.

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que
se haya producido su total asentamiento. Los paramentos de las paredes que
deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo a las
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reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque, deberan efectuarse
las siguientes operaciones:

Se ubicaran y limpiaran todas las juntas.

Se procederd a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y
eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la
superficie.

Deberd humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo
paramento existente sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada en la Memoria, y
gue no vaya a la vista, sera por lo menos revocado con mezcla comun a la cal,
de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, segin sea interior o exterior.

Los revoques seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas
perfectamente delineadas, sin depresiones ni bombeo.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que
todos los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir
remiendos estos seran realizados con todo cuidado y prolijidad.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque en el ambito de los
z6calos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la
superficie revocada.

Todos los revoques indicados en planos que no se encuentren detallados en
este pliego deberan realizarse de acuerdo a las especificaciones de los
fabricantes y de la Inspeccion de Obra.

El revoque especial para fachadas principales sera impermeable al agua de
lluvia, pero permeable al vapor para permitir la respiracion de las paredes. Sera
un producto en base 100% a polimeros plasticos, textura superfina y color a
eleccion del Inspector de Obra.

A5- 5.1 Revoques interiores.

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos
por cortes o canaletas, para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de
proceder a la construccion. También se cuidara especialmente la fractura del
revoque al nivel de los zécalos, por lo que deberé llegar hasta el nivel de piso
para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Inspeccion de Obra verificara el
perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las
mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso, llamando la atencién a la
Contratista si éstos fueran deficientes para que sean corregidos por ella.
Encuentros y separadores: Los encuentros de paramentos verticales con
planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre distintos materiales o
acabados en general, y toda otra solucion de separacibn o acodamientos
relativos a encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles
expresos que los planos consignen en este aspecto. En caso de no
especificarse nada al respecto en los planos, se entenderd que tales
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Proteccion de cajas de luz en tabiques: Cuando se trate de tabiques de
espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos, etc., se
arriesgue su perforacion total se recubrirdn en sus caras opuestas con metal
desplegado, a fin de evitar el posterior desprendimiento de los revoques.
Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan
ejecutarse antes de la aplicacién del revoque fino y en todos los retoques y
remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de
terminacion adecuado. En caso contrario la Inspeccion de Obra podra exigir su
demolicién.

Proteccion de aristas interiores.
Las aristas deberan protegerse con guardacantos de perfiles de aluminio de
acuerdo a lo especificado en la Memoria.

A5-5.1.1 Grueso alacal.

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el siguiente mortero: 1/2 de cemento, 1 de cal aéreay 4 de arena
gruesa.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El espesor minimo sera
de 1,5cmy maximo de 2cm.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigén que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara una hoja de malla de fibra de vidrio sobre
todo el ancho de la superficie del elemento de hormigdn y con un sobreancho
de por lo menos 30cm a cada lado del paramento interrumpido. Dicha malla
debera asegurarse a la mamposteria por medio de clavos.

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con
cobertura termoaislante o carton de amianto debidamente asegurado para
evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la
dilatacion por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. Cuando se deba aplicar previamente aislamiento hidrofugo, el
jaharro se aplicara antes de que comience su fragtie.

A5- 5.1.2 Grueso bajo revestimiento.

En los locales humedos y/o sanitarios pero que no estén excesivamente
expuestos al agua (como bafos sin ducha, offices, cocinas), se ejecutard,
previamente a la colocacién del revestimiento, un revoque grueso reforzado
con cemento, utilizando la siguiente dosificacion: ¥z de cemento, 1 parte de cal
hidraulica y 4 partes de arena gruesa. Para aquellos locales humedos y muy
expuestos al agua, (como vestuarios con ducha, lavaderos, etc.), se utilizara la
siguiente dosificacion: 1 parte de cemento y 5 partes de arena mediana.

Para ambos casos la terminacion sera rayada a la llana para mejor agarre del
pegamento del revestimiento.
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A5-5.1.3 Fino alacal.

Para la ejecucién del revoque fino a la cal se usardn morteros con % parte de
cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, la que serd previamente
tamizada, para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material
grueso. Tendra un espesor minimo de 3 a 5 se alisaré perfectamente con fratas
logrando la suficiente elasticidad para absorber los movimientos pero con la
consistencia necesaria para no escurrirse ni chorrearse de madera.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un
fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

En todos los casos en que los revoques interiores sean ejecutados con mezcla
de cal, el fratasado sera efectuado al fieltro.

A5-5.1.4 Planchado interior con enduido plastico.

Esta es una terminacion totalmente lisa al tacto y de mayor resistencia que los
revoques de yeso reforzados a la llana.

Se ejecuta en base a capas de masilla plastica para interiores (enduido) y
debe ejecutarse sobre revoque fino a la cal con terminacion fratasado al fieltro.
La superficie a planchar/enduir debe estar firme, libre de polvo y grasitud.
Antes de su aplicacion debera cubrirse toda la superficie a planchar con una
mano de fijador/sellador diluido 1 parte en 2 partes de agua. Se
aplicara con espatula, Illana metalica o pistola con dilucién.
Se aplicara en capas finas, se dejara secar y lijara a mano con lija n° 150 entre
capay capa, siendo el lijado de la dltima capa con lija n° 220.

Se deberan dar minimamente tres manos si es un revoque nuevo y parejo, y a
partir de aqui se agregaran las capas que sean necesarias hasta obtener la
terminacion deseada respetando los tiempos de secado respectivos para el
lijado y las aplicaciones de fijador entre manos.

Se debera controlar una vez terminado el lijado entre capa y capa mediante
iluminacion rasante con luz intensa para detectar sobre-relieves, depresiones y
cualquier otro defecto en la superficie.

A5- 5.1.5. Reparacion de revoques existentes.

En la totalidad de las areas intervenidas se deberan reparar los revoques en
mal estado, con desprendimientos, pulverulentos o con vestigios de humedad.
En este Ultimo caso, se debera resolver previamente los problemas
patolégicos, seran picados en forma total, no permitiéndose ninguna capa
residual, ni remiendos de ningun tipo. Asimismo se efectuaran las reparaciones
gue resulten necesarias como consecuencia de la demolicion de muros,
tabigues existentes, y retiros de carpinterias. Antes de ejecutar los nuevos
revoques, deberd solicitarse la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

En los casos de reparaciones las mismas se efectuaran con idénticos
materiales y texturas que los existentes. Se Aplicard las especificaciones
redactadas en segun el item A5- 5.1.

A6 - ALFEIZARES Y DINTELES
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‘ A7 - REVESTIMIENTOS

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Realizacién de los trabajos.

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision y colocacion
de los revestimientos indicados en la Memoria.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la
colocacion de terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de
bronceria.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la Memoria.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefias
dimensiones, antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la
pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques. Si se opta por la
colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa
debera quedar perfectamente fratasada y su espesor debera ajustarse con la
capa de asiento que no existira si se opta por el adhesivo.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las
aristas de terminacion hasta el proximo quiebre de la pared. En cualquier
quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y
produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacion del paramento se hara con un corte en forma de que en
conjunto los dos pedazos, el de terminacion contra la esquina y el de
continuacion del quiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zdcalo, estaran sobre
una misma linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados por
una bufa de 1cm x 0,5cm.

Para los revestimientos no se utlizardn cuartas cafias y/o piezas de
acodamiento; las aristas salientes se protegeran con guardacantos de aluminio
natural anodizado del tipo ProTek o similar en toda la altura de revestimientos
desde el nivel del zécalo.
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Los recortes del revestimiento, alrededor de cafios, se cubrirdn con arandelas
de acero inoxidable.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran
interiormente con el mismo revestimiento, salvo indicacién en contrario.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una
pastina al tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las
bocas de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas
0 que al golpearlas suenen a hueco.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacion del mismo y la posicidon con respecto a éste que deberan
observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.,
de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escalladuras y mantenerse asi hasta la recepcion de
la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales
propositos, apelando a todos los medios de proteccién que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Con la debida anticipacion, la Contratista presentara para la aprobacion de la
Inspeccién de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos con las
medidas, el color y calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y serviran
como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La
Inspeccién de Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra con el
objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la resolucion de
encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles constructivos no
previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacion de la muestra, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Inspeccién ordenard el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas
de la muestra aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta
gue al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada
de cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la
reserva sera del 5 por ciento. La cantidad minima sera de 1mz2.

A7-7.1 Ceramico.
Seran de primera calidad, tipo, tamafio y color segun se indique en la Memoria
y de 6mm de espesor como minimo. Las piezas deberan presentar superficies
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planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Las piezas seran de las denominadas de primera clase, debidamente
seleccionadas cumplimentando la norma IRAM 12533.

Serén rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten algunos o varios
de los defectos que se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana,
cuarteado en la vista del cerdmico, decoloracion de la misma, hoyuelos,
puntos, manchas, ondulaciones, etc. Si los lotes observados superaran el 25%
de la remesa, esta serd rechazada automaticamente. Se entregaran en obra
embalados en esqueletos o envases en los que debera leerse claramente las
caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.)

Se estipula desde ya que se considerara incluida en los precios pactados, la
seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

Su colocacion sera con pegamento de base cementicia tipo perfecto Klaukol o
equivalente superior.

Las juntas seran cerradas y tomadas con pastina de primera calidad y color
idem, conformando un plano aséptico y uniforme de acuerdo a las indicaciones
de la Inspeccion de Obra.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las
aristas de terminacion hasta el préximo quiebre de la pared. La continuacion
del paramento se hara con un corte tal que en conjunto constituyan una pieza
completa.

El caso que no haya indicacion de altura, el revestimiento llegara hasta
cielorraso. En todos los angulos salientes o aristas vivas por encuentro de dos
paramentos interiores, la Contratista debera colocar un protector de aluminio,
acero inoxidable y/o segun se especifique en la Memoria cubriendo la totalidad
de la altura del revestimiento.

A8 - CIELORRASOS

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Realizacién de los trabajos.

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo,
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas, por lo tanto se
consideran incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provisién y colocacion de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.
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Serén ejecutados de acuerdo a lo indicado la Memoria, pudiendo clasificarse
en dos tipos claramente diferenciados: cielorrasos aplicados y cielorrasos
suspendidos.

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos en los distintos locales, la
Contratista deberéa verificar la altura de los mismos a fin de salvar cualquier
inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas
consignadas en los planos. En caso de no cumplir con éste requisito seran por
su cuenta todos los trabajos que deban efectuarse, cualquiera fuera su
naturaleza, para adecuar la alturas de los cielorrasos a las exigencias de este
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

El cielorraso sera perfectamente plano, liso, sin manchas ni retoques aparentes
y presentando un color blanco uniforme. Las superficies planas no deben
presentar alabeos, bombeos ni depresiones.

No podran quedar a la vista clavos, tornillos o elementos de fijacion, debiendo
prever la Contratista moédulos, paneles, franjas, etc., desmontables en los
lugares donde oportunamente se lo indique la Inspeccion.

Se proveeran todas las terminaciones y encuentros con paredes, columnas,
artefactos de iluminacion, etc., en forma coherente con el sistema adoptado.
Seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de
ondulaciones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este préximo al mismo.

Se incluira en el precio de los cielorrasos en general, el costo de las aristas,
nichos o vacios que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos
gue asi se indiquen, para alojar instalaciones.

A8- 8.1 Cielorrasos suspendidos.

A8- 8.1.1 De placas de roca de yeso.

Designase asi, los cielorrasos que se construyen separados de la base, con
estructura por tanto independiente y terminacion variada.

Se ejecutaran en placas de roca de yeso tipo Durlock o equivalente superior.
Se ejecutaran con placas estandard de 12.5mm de espesor (salvo indicacion
particular en planilla de locales y/o planos) con estructura principal
independiente metalica.

Primero se ejecutard un bastidor metéalico, compuesto por soleras y montantes
de chapa de hierro galvanizado N°24. Para la realizacién de dicho bastidor se
fijaran las soleras perimetralmente a muros, mediante tarugos de expansion de
nylon N°8 y tornillos de 22mm x 40mm de hierro con sus respectivas arandelas,
perpendicularmente a estas, se dispondran las montantes cada 60cm a eje. Por
sobre éstas, para sujetar la estructura y reforzarla, se colocaran montantes o
soleras en sentido transversal, actuando como vigas maestras. Dichas vigas se
dispondran cada 1.20m de separacion entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se debera suspender mediante velas rigidas, de losas o
a la estructura metalica principal indicadas al principio.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autoroscantes T2 cada
25cm a 30cm como maximo.
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El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de méas de 10°C y en ningun caso cuando ésta sea inferior a los 5°C.
Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo 6ptimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada, el cual variar4 segun el tipo
gue se esté utilizando.

Las velas rigidas serdn siempre montantes o soleras de chapa galvanizada
N°24, no se admitirdn tensores o cantoneras 0 angulos de ajustes ni tampoco
alambre.

Unicamente las placas con espesores de 12.5mm son las autorizadas para
cielorrasos.

Las placas se dispondran transversalmente al sentido de las montantes y las
uniones entre si seran alternadas, produciéndose juntas trabadas.

Las placas deben ser estibadas segun indicaciones del manual técnico, y
siempre en locales secos y estancos que no absorban humedad ambiente ni
tampoco la humedad propia de la obra en etapas de contrapisos, revoques y/o
hormigonado.

En la etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente
cerrada, con vidrios colocados y en lo posible, ya finalizada la obra humeda.
Los tornillos que fijan las placas al bastidor nunca romperan con su cabeza al
papel de la placa, de ocurrir se debe reemplazar dicho tornillo y se utilizara
atornilladora con regulador de profundidad.

Para el tomado de juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e
impronta de tornillos, utilizando masilla de secado rapido (1° mano). No se
debe aceptar el agregado de yeso a la masilla para acelerar el secado de la
misma ya que ello ocasiona el desbalanceo de la formulacion de fabrica y
puede ocasionar, despegado de cintas y fisuras en las uniones.-

Antes de colocar la cinta, se deben rellenar las oquedades que resulten entre
placas, de esta forma, se evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.
La masilla se aplica sobre superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie a masillar entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura elegida
tantas manos como indique el fabricante.

A9 - CONTRAPISOS

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Realizacién de los trabajos.

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapisos y carpetas. Independientemente de ello, la Contratista esta
obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez
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Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de contraccion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procederd a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligaciébn de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
gue emerjan mas de lcm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso Yy los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

En los locales sanitarios o hiumedos donde estén previstos desagiies para
escurrimientos de las aguas sobre el piso, se colocara sobre el contrapiso una
capa de mortero hidraulico de 3cm. de espesor formado por 1 parte de
cemento, 3 de arena clasificada e hidrofugo en proporcion de 1 kg por cada
10lts de agua. La capa se prolongara por las paredes hasta la altura de los
z6calos empalmando con el azotado impermeable de las paredes. Igual
prevencion rige para los contrapisos sobre tierra.

Los desniveles entre pisos de locales y roperos se salvaran mediante el relleno
con los mismos tipos de mezclas utilizados para los contrapisos.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Todos los contrapisos tendran un espesor tal que permitan cubrir las cafierias,
cajas, piezas especiales, etc., en aguellos casos que sean ejecutados sobre las
losas de los entrepisos.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijadas para cada uno de ellos en el capitulo 3. EI hormigdn sera algo seco y se
colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacion, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacion. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

Estas juntas de dilatacion estaran en total correspondencia con los que se
proyectaron para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o
cuando las dimensiones de los pafios lo aconsejen técnicamente, estén o no
indicadas en los planos.

Se prestara particular atencién a las juntas perimetrales de encuentro entre los
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Posteriormente se aplicard la capa aisladora indicada en el Capitulo de
aislaciones.

A9- 9.1 De cascotes empastados.

Antes de ejecutarse el contrapiso se procedera a limpiar el suelo, quitando toda
la tierra negra o bien cargada de materias organicas, desperdicios, etc. y con la
precaucion de mantener los niveles indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizard previa autorizacion de la
Inspeccion quien comprobard los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado de la capa de tosca conjuntamente con
el riego y posterior colocacion de aislacion hidréfuga mediante capa de
polietiieno de 200 micrones de espesor. Por sobre esta se ejecutara el
contrapiso de hormigén de cascote empastado con un minimo de 12cm de
espesor y que tendra la siguiente composicion:

1 parte de cemento, 3 partes de arena y 7 partes de cascotes medianos.

Las paredes que lo encuadren deberan ser revocadas hasta la altura de los
zo6calos con mortero 1:2 (1 de cemento y 2 de arena).

En los casos donde existan banquinas, las mismas se ejecutaran mediante el
mismo tipo de mezcla utilizada para los contrapisos.

Cuentan las mismas especificaciones para este tipo de contrapiso sobre
plateas de H°A°. Asimismo es de destacar, que el contrapiso debera ejecutarse
con un maximo de 48hs posteriores a la ejecucion de la platea para una mejor
adhesion del mismo sobre esta ultima.

Al10- PISOS Y SOLIAS

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Realizacién de los trabajos

Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provision, ejecucion
y/o montaje de todos los solados indicados en la Memoria. Incluyen todos
aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos, etc., para ejecutar los trabajos tal
como estan especificados estén 0 no enunciados expresamente.

La Contratista deberda incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion
de las diferentes piezas del solado asi como terminaciones, pulido a piedra,
lustre a plomo, lustrado y encerado o cualquier otro concepto referido a
terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal el caso de cortes a
maquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios para el
ajuste de las colocaciones.

Antes de iniciar la ejecucién de los solados, la Contratista debera presentar
muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobacién previa de la
Inspeccién de Obra.

Estas muestras permanecerdn permanentemente en obra, ubicadas en un
tablero especial y serviran de testigos de comparacion para la aceptacion de

PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
30

pagina 30 de 54



EX-2021-01382074-GDEBA-DPTLMIYSPGP BUENOS AIRES

las distintas partidas que ingresen a obra, a exclusivo juicio de la Inspeccion de
Obra.

Asimismo, cada solado se someterd a las pruebas pertinentes especificadas en
cada caso.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y/o
Memoria, y que complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada
caso.

Los que se construyan con baldosas, mosaicos, etc., de forma variada
responderan a lo indicado en cada caso en la Memoria, o en los planos de
detalles. A los fines de su aprobacion, la superficie de los pisos sera terminada
en la forma que se indique en planos y planillas.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista deberd solicitar a la
Inspeccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los
mosaicos, losetas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas
y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los casos
gue sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de exprofeso de tamario igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

En los bafos, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el
embolsado de las piezas o la utlizacion de lonas, arpilleras o fieltros
adecuados.

En oportunidad de la recepcion de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no rednan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zdcalos, salvo expresa indicacion en contrario.

En las veredas y patios descubiertos se dejaran juntas de dilatacion que
interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con el sellador
indicado o similar, que apruebe la Inspeccion de Obra, quien indicara asimismo
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En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se
colocaran pisos iguales a los locales en que se ubiquen, salvo que los planos
indiquen otra cosa.
En las uniones de los pisos de distintos materiales, sino esta prevista solia, se
colocara una pieza de acero inoxidable o aluminio, segun se indique en la
Planilla de Locales.

A10- 10.1 Pisos graniticos.

Se colocaran mosaicos graniticos en los locales indicados segun la Memoria,

grano 01, con su respectivo zocalo de 10cm, color idem piso.

Los Mosaicos Graniticos deberan cumplir con lo establecido en las normas

IRAM 1522 a los 60 dias de haber sido fabricados.

La fabricacion de los mismos se iniciara con la suficiente anticipacion para

tener un estacionamiento minimo de 30 dias

Seran perfectamente planos, de color uniforme, lisos, suaves al tacto en la

parte superior, aristas rectilineas, sin rayas ni rebarbas. Seran rechazados

aquellos que no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilineas,
mayores de 1mm.

Se asentaran con mortero tipo compuesto por ¥4 parte de cemento, 1 de cal

hidraulica y 3 partes de arena gruesa.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina

del mismo tono.

Antes de iniciar la colocacion, la contratista debera presentar muestras de los

materiales a emplear y obtener la correspondiente aprobacién de la Inspeccion,

En sanitarios, el solado tendra una leve pendiente hacia las rejillas de las

piletas de piso.

La terminacion en los pisos graniticos sera pulido en fabrica y repasado en

obra a piedra fina y lustrada a plomo, quedando la superficie completamente

regular y no realizando esta tarea antes de los veinte (20) dias de su
colocacion.

El repaso del mosaico en obra se realizara a plomo segun las siguientes

normas de colocacion y pulido.

a -Realizar esta operacion con personal especializado y competente.

b -Limpiar y humedecer la superficie del contrapiso.

c.-Mojar la cara posterior de los mosaicos, pintando con cemento liquido en el
momento de su colocacion. Con ello se logra aumentar la adherencia entre
mezcla y mosaico.

d -Utilizar los espesores de mezcla correctos

e -Obtener una superficie perfectamente nivelada sin dientes y dejando entre
mosaicos la ranura suficiente para que se produzca el colado de la posterior
“lechada liquida”.

f -Limpiar la superficie al terminar la colocacién y efectuar la lechada de pastina
bien liquida extendiéndola repetidamente hasta obtener la seguridad de que
todos los vacios entre juntas fueron llenados.

g -La pastina debe ser al “tono” y haberla conservado herméticamente para
evitar su fragtie antes del uso.

h -Evitar transitar sobre el piso terminado hasta que la mezcla tome

consistencia suficiente. PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG

32

pagina 32 de 54



EX-2021-01382074-GDEBA-DPTLMIYSPGP BUENOS AIRES

i -Mojar frecuentemente el piso en este periodo, sobre todo en tiempo caluroso
y seco.
El pulido se efectia en fabrica con maquinas adecuadas, eléctricas o a nafta.
Requiere personal competente. Basicamente se procede a corregir toda
deficiencia de colocacion dejando la superficie perfectamente plana. Se logra
mediante piedras cuyo elemento abrasivo lo constituye generalmente el
carburo de silicio. Este, de acuerdo al tamafio del grano utilizado toma distintas
designaciones y permite pasar desde las empleadas para desgrosar, hasta
aquellas en que se logra un acabado conocido por “pulido a la piedra fina”.
Se completa el trabajo realizando el lustrado con tapones compuestos de
arpillera y laminas de plomo que arrolladas se insertan en la misma maquina;
para perfeccionar el trabajo, se utiliza el agregado de sal de limon.
La limpieza y mantenimiento del piso de mosaico: Terminado el lustre,
conviene, durante los primeros dias, continuar con agua y jabén comudn (sin
usar acidos o detergentes). La Contratista debera efectuar el lustre a base de
cera; mejora su aspecto al destacar su brillo y ayuda a mantenerlo limpio al
reducir la absorcion de la suciedad.
Es importante no pasar cera a un piso recién pulido para permitir la
evaporacion de la humedad que pueda contener.

A10- 10.1.1 De 20cm x 20cm.

Aplican las mismas especificaciones redactadas en item “Pisos Graniticos”,
A10- 10.1, con la dnica diferencia que para los pisos de sanitarios, la mezcla
utilizada para asentamiento de los mosaicos serd a base solo de cemento,
arena y aditivo hidréfugo.

A10-10.2 Solias
Se colocaran solias de material segin memoria, en los casos donde exista

encuentro de diferentes pisos, cambio de medida de las piezas de un solado,
corrimiento de la linea de colocacion, o en aquellos casos donde el lugar lo
exija.

A10- 10-2.1 De acero inoxidable.

Seran de chapa de acero inoxidable de ancho 10cm con acabado pulido
semibrillo.

Deberan colocarse montadas sobre ambos pisos con la finalidad de cubrir la
separcion que exista entre los pisos de mosaico graniticos nuevos y los pisos
existentes (dado que esos Ultimos se cambiaran en otra etapa de la obra). El
espacio que quedard vacio entre ambos pisos (aprox. 2 cm de ancho) se
rellenara con material elastdmero o silicona para evitar el ingreso de suciedad.
Esta pieza irA sujeta con tornillos aceradps y tarugos sobre las piezas
graniticas. En los casos donde se cologuen bajo puertas, deben quedar
cubiertas por las hojas de las mismas cuando estén cerradas. También se
colocaran en todos los casos donde existan bordes libres como desniveles,
escalones y terminaciones perimetrales, salvo que en el proyecto se indique
otro material.
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| A11 - ZOCALOS

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Realizacién de los trabajos

Las tareas especificadas en este capitulo comprenden la provision, colocacion
y ejecucion de todos los zocalos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en los precios toda incidencia referida a seleccion
de las diferentes piezas de los zécalos asi como terminaciones, cortes, pulidos
y elementos y piezas necesarios para el montaje, amure o ajuste de los
mismos, estén o no indicados en los planos y/o especificados en el presente
pliego.

Los zOcalos seran de idénticos materiales y terminaciones que los pisos y se
colocaran con técnicas similares.

Se colocaran perfectamente aplomados y su union con el piso debe ser
uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya sea por
imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacidén en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

En todos los casos los pisos penetraran debajo de los zocalos.

Todas las piezas de los zoOcalos se colocaran enteras y sin escalladuras o
defecto alguno. A este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para

lograr este requisito, apelando incluso el embalado de las piezas si fuera
necesario y posteriormente a su colocacién protegiendo los z6calos colocados,
con lanas, arpilleras o fieltros adecuados hasta la entrega de la obra.

Se deberan utilizar piezas especiales de zécalo para la resolucion de las aristas
entrantes o salientes. La Inspeccion de Obra rechazara toda pieza que no se
encuentre perfectamente aplomada con el revoque o revestimiento.

All-11.1 Graniticos sanitarios de 40 cm

Seran en piezas graniticas pulidas idem pisos, de 8cm de altura y de 40 cm
largo, cubriendo todo el perimetro del piso en contacto con muros, columnas,
etc. Son del tipo sanitario, es decir que tendran el borde inferior curvado, por lo
tanto el contacto con el piso se genera a través de una curvatura suave y
concava que facilita la higiene del local. Se colocaran con mortero de ¥ parte
de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena mediana. Su colocacién
debera cumplir con las Normas de humedecimiento del muro y pintado con
cemento en la cara posterior del zécalo.

A efectos de una correcta terminacion, la Contratista contemplara los
espesores de revestimiento y niveles de pisos terminados y debera tener
especial precaucion en las tareas de colocacion a los efectos de lograr una
perfecta union con el plano del piso y el paramento del muro.

PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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All- 11.2 Graniticos Sanitarios de 20 cm

Aplican las mismas especificaciones de item Graniticos sanitarios A11-1., con
la Unica diferencia que para los pisos de sanitarios, la mezcla utilizada para
asentamiento de los mosaicos serd a base solo de cemento, arena y aditivo
hidréfugo.

| A12 - CUBIERTAS |

NO APLICA

| A13 - CARPINTERIAS |

Especificaciones generales.

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Los materiales a utilizar seran los indicados en la Memoria.

Cantidades, formas, manos de abrir y especificaciones se ejecutaran de
acuerdo a los Planos.

Todos los materiales que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller
seran sanos, en el caso de la madera, deberd estar bien seca. Seran
rechazadas todas aquellas piezas que presenten grietas, nudos saltadizos,
averia u otros defectos cualesquiera.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de: dimensiones, cotas
de nivel y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la ejecucion de los
planos finales de fabricacion, terminacion de trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o0 no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos, tanto sean carpinterias de chapa, aluminio o madera,
asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unidn entre perfiles,
todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos
y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones,
asi como cerrajerias, tornilleros, grapas, etc.

Caracteristicas de funcionalidad

Previsiones sobre movimientos térmicos

Todos los cerramientos deberan prever los posibles movimientos de expansion
0 contraccion de sus componentes, debidos a cambios de temperatura de
80°C, entre -10°C y 70°C.

Estos movimientos no deberan tener consecuencias perjudiciales sobre la
correcta funcionalidad de los cerramientos, ni producir deformaciones por
compresiones excesivas, ni aberturas de juntas, sobretensiones sobre los
tornillos, u otros deficientes efectos.

Filtracién de agua
PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacién para la que se proveeran canales
de coleccion y drenaje).

La filtraciébn de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los perjuicios que
este hecho ocasionare.

Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probada segun lo determinado
en el item de estas especificaciones correspondiente a "ensayos" no excedera
de 0,02 m3min por m? de acristalamiento fijo mas 0,027m3 por m lineal de
perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre a doble contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y
11.523 de estanqueidad e infiltraciones.

Planos de taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala natural, y deberan mostrar
en detalle la construccion de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado. Acabado
de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningan elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Cuando cualquiera de las partes de los sistemas estén acotados en los planos,
las medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefiados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
voliumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcién de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacién de los planos no exime a la Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Herrajes
La Contratista deberd proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes

determinados en los planos y/o planillas, qu%L?gg?z%%-%%sglﬂﬁgﬁlﬁ%\qDI?BPAM|YSPG
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obras. De cada herraje deberd presentarse detalle y muestra para ser
aprobado por la Inspeccién de Obra antes de su uso.

Las guias y carros a municion, rodamientos, etc., seran del tipo indicado en
planillas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento deberan garantizar una
absoluta resistencia mecénica a traves del tiempo.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacidon de los distintos elementos, la Contratista deberé&
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.

Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unica responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

Deberan presentarse para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, muestras
de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras,
bisagras, mecanismos de cierre, etc., segun las indicaciones de las respectivas
planillas.

Todos ellos deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Sera decision de la Inspeccion de Obra la
eleccion definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de
variacion en el precio estipulado a cada cerramiento.

Montaje:

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y
nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben
incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios
de su disposicion y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo
trabajo de prevision para recibir la carpinteria que deban ejecutarse en el
hormigon armado.

* Maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como
desviacidon de los planos verticales u horizontales establecidos como posicion
10mm. Por cada 4m. de largo de cada elemento considerado.

* Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos
elementos consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Serad obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la
verificacion por la Inspeccién de Obra de la colocacion exacta de los trabajos
de hierro y de la terminacion prolija. Sera también por cuenta de la Contratista,
estando incluido en los precios establecidos, el trabajo de abrir agujeros o

canaletas necesarias para apoyar, anclar, emblgﬁi{Elét%&f_{)%gog ﬁit&bclrz_%%%gsp AMIYSPG
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hierro, como también cerrar dichos agujeros o canaletas con mezcla de
cemento Portland y arena, en la proporcién de 1 a 3 respectivamente.

Antes de la entrega final la Contratista procedera al retiro de todas las
protecciones provistas con los cerramientos y realizara la limpieza de los
mismos.

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias. Serd obligacién de la
Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de
la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.
Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilicen si
no se toman las precauciones mencionadas.

Entrega en obra

La Contratista procedera a la entrega en obra de los elementos
convenientemente embalados y protegidos, de tal manera de asegurar su
correcta conservacion.

Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se
considerara como resultado de una deficiente proteccion siendo la Contratista
responsable del reemplazo de los elementos dafiados y los consiguientes
perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.

En el transporte debera evitarse fundamentalmente el contacto directo de las
piezas o tipos entre si para lo cual se separaran los unos de los otros con
elementos como madera, cartones u otros.

En cada estructura se colocaran riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto.

Inspecciones

La Inspecciéon de Obra podra revisar en el taller, durante la ejecucion, las
distintas estructuras de hierro y desechara aquellas que no tengan las
dimensiones y/o formas prescritas. Una vez terminada la ejecucién de la
carpinteria y antes de aplicar el anticorrosivo, la Contratista solicitara por
escrito la inspeccion completa de ellas.

Seran rechazadas todas las estructuras que no estén de acuerdo con los
planos, especificaciones y érdenes impartidas oportunamente.

Todos los desperfectos ocasionados por el transporte de las estructuras de la
obra, seran subsanados por la Contratista antes de su colocacion. Antes del
envio de las estructuras a la obra y una vez inspeccionadas y aceptadas, se las
pintara segun se especifica.

Colocados todos los cerramientos en obra, con herrajes y aparatos de
accionamiento completos, se efectuara la inspeccion final de ellos, verificando
con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no
ajuste a lo especificado.

Al13- 13.1 Metédlicas.
Estos trabajos comprenden la fabricacion, provision y colocaciéon de todas las
carpinterias metélicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,

cantidades y especificaciones particulares que Sﬁ_lllé(ac% 103_885)031 ﬂﬁl-r&?SEB A-DTDPAMIYSPG
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Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de
union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierra puertas, sistemas de comando de ventanas y/o
ventilaciones, asi como cerrajerias, tornillerias, grapas, etc.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion de dimensiones en obra, para
la ejecucién de los planos finales de fabricacion, manos de abrir y sus
respectivas cantidades, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Caracteristica de los materiales

Los materiales utilizados en los distintos tipos de carpinterias seran los
indicados en la correspondiente planilla complementaria.

Estos podran ser segun los distintos requerimientos chapas de hierro, acero
inoxidable, malla artistica, perfiles laminares, aluminio, etc.

Chapas de hierro

Se utilizar4 chapa de hierro laminada, de primer uso y Optima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad.

El calibre sera B.W.G. N°16 salvo que las necesidades resistentes determinen
un espesor mayor, 0 que se exprese otro espesor en las respectivas planillas.

Contravidrios
Los contravidrios seran de aluminio. Salvo indicacidn en contrario, se colocaran
del lado interior.

Perfiles laminares

Deberan satisfacer la condicion de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Selladores

Se utilizara como sellador un compuesto en base a cauchos de polimeros de
polysulfuro de reconocida calidad a través de efectivas aplicaciones en el pais
o también de caucho siliconado. Por ejemplo aquellos en base a productos
Thiokol, Dow Corning o similar superior, color idem carpinteria.

Burletes

Burletes de neopreno

Donde se requiera el uso de burletes éstos seran de Neopreno o similar con las
caracteristicas fisico quimicas descriptas en el rubro Vidrios y verificaciones
segun los métodos de ensayo indicados en esas especificaciones.

PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Planos de ejecucion y tolerancia: Con anterioridad no menor a treinta (30)

dias de la fecha en que deba iniciarse la construccion en taller de los

elementos de carpinteria segun el plan de trabajo, la Contratista debera

presentar y someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obra los

correspondientes planos de taller.

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucion de los elementos de

la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles de chapa de
acero: 0,2mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y
fijos: 0,5mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafos
vidriados: 0,5mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafios
vidriados: 1mm.

La Contratista, debera preparar los planos de taller y de montaje en escalas de

1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacion precisa

de las tolerancias establecidas, los que deberan ser aprobados por la

Inspeccion de Obra antes de iniciarse la construccion del taller en cualquiera de

los elementos constitutivos del rubro.

Ejecucion en taller

Doblado

Para la ejecucion de los marcos metéalicos u otras estructuras se empleara en
general chapa de hierro plegada. Estos plegados seran perfectos y mantendran
una medida uniforme y paralelismo en todos los frentes conservando un mismo
plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas
escuadras en las columnas.

Estos plegados realizados segun indican los planos aprobados no deberan
evidenciar rajaduras ni escamaduras de ninguna naturaleza.

Ingletes y soldaduras

Antes de procederse al armado de los marcos se procederd a cortar los
extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en
forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se haran en el interior del
marco no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos
gue las soldaduras no permitan la soldadura interior.

Las soldaduras de los ingletes se haran manteniendo los marcos fijos a guias
especiales a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante
entre ambas, en todo el ancho. Las soldaduras seran perfectas y no produciran
deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser
exteriores seran limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.

Colocacién pomelas
Las juntas de marcos, terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto

encastre de pomelas y pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez
ranurado el marco, se fijaran las pomelas BrnlE&-208t&8HE14pé&iCIaBRIRUFRPAMIY SPC
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eléctrica, salvo indicacion en contrario. Esta soldadura sera continua en el
perimetro de la pomela no admitiéndose en ningln caso puntos de soldadura.

Travesafos
Todos los marcos seran enviados a la obra con un travesafo fijado con dos
puntos de soldadura, que se limaran y pulirdn después de retirar el mismo.

Grampas

Los marcos se enviaran a la obra con sus respectivas grampas de planchuela
conformadas con dos colas de agarre, soldadas a una distancia que no debe
sobrepasar 1m. y preferentemente se colocardn en correspondencia con cada
pomela.

En ningln caso se admitira que las grampas tengan un espesor inferior al de
los propios marcos.

Colocacion de herrajes

Se hard de acuerdo a los planos de plantas, planillas generales y las
necesidades que resulten de la propia ubicacion de cada abertura, lo cual
deberé verificarse ineludiblemente en obra en consulta con la Inspeccion de
Obra.

Todos los herrajes deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, contra la
presentacion de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas.

De las consecuencias de este rechazo sélo sera responsable la Contratista
haciéndose cargo de todos los perjuicios que esto ocasionare.

De los cierres y movimientos
Todos los cierres y movimientos seran suaves, sin fricciones, y eficientes. Los
contactos de las hojas seran continuas y sin filtraciones.

Rellenos de poliuretano expandido

Todos los huecos, tubos, cavidades formadas por marcos y hojas de las
carpinterias metalicas, con excepcion de los perfiles perimetrales que se
llenaran con la mezcla de amure, deberan ser rellenadas con poliuretano
expandido, inyectado en taller o "in-situ" a determinar por la Inspeccion de
Obra, debiendo preverse en los marcos los orificios necesarios para poder
cumplimentar con lo especificado.

Una vez llenados los marcos se deberan obturar los orificios con tornillos
metalicos de cabeza fresada que aseguren la estanqueidad de las carpinterias.

Acabado de los elementos de hierro

Los elementos de hierro, en su totalidad, seran entregados a obra recubiertos
con dos manos de pintura antiéxido poliuretanica para recibir esmalte sintético.
Seran aplicadas sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de
inmersion, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos, etc. Esta tarea
debe ser aprobada por la Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.
Demas especificaciones segun “item pinturas”.

Al3- 13.2 De madera. PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Realizacién de los trabajos

La totalidad de los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte y en un todo
de acuerdo a los planos de conjunto y la Memoria, estas especificaciones y las
ordenes de servicio que al respecto imparta la Inspeccion de Obra.

Las maderas en general asi como los ensambles, cortes, aserrados,
machihembre, etc., en particular, seran trabajados cuidadosamente, por
personal especializado, pudiendo ser revisados por la Inspeccion de Obra, en
cualquiera de sus etapas de elaboracidn, la que podra rechazar aquellas piezas
gue no cumplan con las caracteristicas consignadas o que sus medidas o
saneamiento de las maderas no sean las adecuadas.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller
seran sanas, bien secas y estacionadas. Seran rechazadas todas aquellas
piezas que presenten grietas, nudos saltadizos, alabeos, maderas verdes y/o
sin estacionar.

Los herrajes se encastraran proliamente en los lugares que correspondan, no
pudiéndose colocar cerradura de embutir, donde existen ensambladuras.

La Contratista se proveera de maderas de primera calidad bien secas y
estacionadas, debiendo preparar, marcar y cortar todas las piezas con las
medidas correspondientes, pero las mismas no podran ser armadas ni
ensambladas hasta transcurrido un tiempo prudencial desde su preparacion.
Las maderas se labraran con el mayor cuidado. Las ensambladuras se haran
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones. Las aristas seran rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeandoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan
definitivamente y sin excepcion todas las obras en las cuales se hubiera
empleado o debieran emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas
ahadidas en cualquier forma. No se permitira arreglo de las obras de
carpinteria desechadas salvo en el caso en que no se perjudique la sélida
duracion, estética o armonia en el conjunto en dichas obras y siempre con la
autorizacion de la Inspeccién de Obra.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran
con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion
de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Las cabezas de los tornillos con que se sujeten los forros, contramarcos,
zocalitos, etc., deberan ser introducidos en el espesor de las piezas.

La Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de
carpinteria que durante el plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o
superior a las tolerancias aceptadas.

Queda englobada dentro de los precios estipulados para cada estructura, el
costo de todas las partes accesorias que la complementan, a saber: marcos a
cajon, marcos unificados, contramarcos, ya sean estos simples o formando
cajon para alojar guias o cintas, antepechos o zocalitos, etc., tanto sean de
madera como metdlicos, como asi también los herrajes, mecanismos de

accionamiento y aplicaciones metalicas, salvo '%ﬂ@é'%ﬁr&é}ﬂiﬂ'%DEB A-DTDPAMIYSPG
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Planos de taller y montaje

La Contratista, deber& preparar los planos de taller y de montaje en escalas de
1:10 para los planos generales y de 1:1 para los detalles con indicacién precisa
de las tolerancias establecidas, los que deberdn ser aprobados por la
Inspeccion de Obra antes de iniciarse la construccion del taller en cualquiera de
los elementos constitutivos del rubro.

La presentacién de los planos para su aprobacién por la Inspeccién de Obra
deberd hacerse como minimo con quince (15) dias de anticipacién a la fecha
en que deberan utilizarse en taller. La Contratista no podré iniciar ni encarar la
iniciacion de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los planos de licitacion o
sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccién de Obra.

Cualquier variante que la Inspeccion de Obra crea conveniente 0 necesario
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos
respectivos y que solo importe una adaptacion de los planos de licitacion, no
dara derecho a la Contratista a reclamar modificaciones de los precios
contractuales.

Al confeccionar los planos de taller y montaje, el Contratista del rubro debera re
proyectar los detalles, sistemas de cerramiento, uniones, burletes, etc., a fin de
asegurar bajo su responsabilidad la hermeticidad y buen funcionamiento de
todos los elementos de carpinteria de madera: en ningdn caso podra
introducirse cambios en lo proyectado, sin la aprobacion previa de la
Inspeccién de Obra, debiendo indicar claramente en cada oportunidad, todas
las modificaciones que proyecte introducir al disefio original.

Muestras

La Contratista ejecutara prototipos tamafio natural de las distintas estructuras
de madera, como prototipo de comparacion.

Cualquier diferencia entre los prototipos podra ser motivo de rechazo por parte
de la Inspeccion de Obra, siendo la Contratista responsable de los perjuicios
gue este hecho ocasione.

La aprobacion de las muestras no exime a la Contratista de la responsabilidad
final de la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos de los articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la oferta.

Verificacion de medidas y niveles

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Escuadrias y tolerancias

Las escuadrias indicadas en los planos generales o en los planos de taller y
montaje corresponden a secciones netas de maderas terminadas, luego de
efectuados el cepillado y pulido.
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Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra,

guedaran sujetas al régimen de tolerancias maximas admisibles, fijadas a

continuacion:

a) En espesores de placas, chapas, tablas y tirantes macizos: 0,5mm.

b) En las medidas lineales de cada elemento: 1mm.

c) En las escuadrias, por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada:
0,5mm.

d) En la rectitud de aristas y planos: 1mm.

e) En la flecha de curvado de elementos, hasta 6 meses después de colocados
los elementos: 1mm.

f) En medidas relativas (ajuste) entre elementos fijos y méviles: 1mm.

Vicios en los trabajos

Cuando se sospeche que existen vicios ocultos, la Inspeccién de Obra podra
ordenar el desmontaje, corte, etc., de las piezas sospechosas.

No se permitird el arreglo de los elementos desechados y se desecharan
totalmente aquellos elementos en los cuales se hubieren empleado clavos,
masilla o afladidos en cualquier forma.

Montaje

La colocacion se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la
Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia
bien comprobada por la Inspeccién de Obra en esta clase de trabajos. Sera
obligacion también de la Contratista pedir cada vez que corresponde, la
verificacion por la Inspeccion de Obra, de la colocacion exacta de las
carpinterias y de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si
no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitira en el caso de que
no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los
movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por
ello su estanqueidad.

Inspecciones

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, los trabajos de carpinteria podran
ser revisados por la Inspeccion de Obra en el taller.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, la Inspeccién de Obra las
controlard, desechando todas las estructuras que no tengan las dimensiones o
las formas prescriptas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion
0 que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Caracteristicas de los Materiales

Maderas
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Todas las maderas que se empleen segun las especificaciones para cada
caso, en los trabajos de carpinteria de taller, seran sanas, bien secas,
careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros
defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente
la situacion relativa del corazén del arbol, para evitar alabeos.

Las piezas deberdn ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna
naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.

Cedro: Serd del tipo llamado en plaza "misionero”, bien estacionado y
seleccionado en cuanto se refiere a color y dureza.
No se aceptara ninguna pieza de cedro macho apolillado o con decoloracion.

Placas de aglomerado: Seran de marca reconocida y estaran constituidas
solamente por particulas de madera, aglomerados con resinas de buena
calidad y fraguados bajo presion y calor, y de los espesores indicados en
planos.

Enchapados Los enchapados que figuran indicados en los planos y la
Memoria, deberan respetar estrictamente la calidad y tipo solicitados.

El enchapado elegido debera aplicarse al terciado, antes de encolar éste al
bastidor, teniendo la precaucion de asegurarse que ambos tengan fibras
atravesadas.

Herrajes

Se ajustaran, si no se especifica otra cosa, seran en las carpinterias del tipo
“Linea Latina I” marca CURRAOQ terminacién aluminio acerado, presentando en
todos los casos una terminacion sin filos rasticos, con cantos pulidos y
uniformes.

Todas las puertas, llevaran cerraduras de seguridad tipo Acytra o similar.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce,
con la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

Los herrajes de colgar tendran un tamafo y se fijaran con una separacion
proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya
colocado.

La Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de
herrajes con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas. No
se podra iniciar ninguan trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién por parte
de la Inspeccion de Obra.

Todos los herrajes que se cologuen ajustaran perfectamente a las cajas que se
abran para su colocacion, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas
ni cortar las molduras o decoracién de las obras.

La Contratista esta obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe esté mal
colocado, antes que se le reciba definitivamente la carpinteria.

Elementos del sistema

Puertas Placas
PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Seran de 45mm de espesor. Se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral
y travesanos intermedios que formen un 33% de espacios llenos, o relleno del
tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como maximo 7cm. de lado, de
forma tal, que resulte un todo indeformable y que no produzca ondulaciones en
las chapas.

Tendran cantonera de cedro en los cuatro costados, la hoja sera ejecutada con
laminado melaminico segin Memoria. Vale aclarar ademas, que ninguna
llevara visor.

La Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes,
determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura. En
todos los casos sometera a la aprobacién de la Inspeccion un tablero con todas
las muestras de los herrajes que debe colocar, perfectamente rotulado y con la
indicacién de los tipos en que se colocara cada uno. La aprobacion de dicho
tablero por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Este incluird
todos los manejos y mecanismos necesarios.

A13- 13.3 Reparacion carpinterias existentes.

Se repararan las carpinterias existentes, llamese ventanas exteriores, en mal
estado, segun indique la Memoria. Se deberan reemplazar la totalidad de los
herrajes de las ventanas metalicas a conservar, para garantizar su correcto
funcionamiento, por herrajes de idénticas caracteristicas.

Al4 - MESADAS

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Al4-14.1 Granito natural.

Se ejecutaran en granito natural pulido de 2,5cm de espesor de color y
granulometria segun se indique en planos y Memoria. Llevaran pieza frentin
por debajo de la mesada y adosado en todas sus caras libres con una bufia
rehundida de 1cm de ancho en todo el contacto con la misma. También llevara
un zocalo por sobre mesada de granito natural pulido de 10cm de alto en todas
las caras donde la mesada haga contacto con los muros, salvo que se indique
expresamente lo contrario en la Memoria. Se empotrardn en mamposteria y
apoyardn en meénsulas metalicas de perfileria L de 1°x5mm de espesor
perfectamente niveladas. Las placas estaran embutidas 2cm en muro, es decir
gue las piezas llegaran a obra con ese margen mayor al estipulado en los
planos como ancho util, salvo en caso de ser fijadas a tabiques de roca de
yeso, donde el ancho sera el indicado en plano de detalle.

Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir
los granitos quedaran ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado
para recibir dichas grampas o piezas metalicas, se debera dejar suficiente
espesor de material como para que las piezas no se debiliten y se rellenaran
con epoxi.
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Las aristas de las mesadas serdn levemente redondeadas, excepto en aquellas
en gue su borde se una a otra placa de granito idem, debiendo en este caso
ser perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se
sellard con adhesivo tipo Loxiglas o similar superior, o cola especial de
marmolero.

El material no deberd presentar grietas, coqueras, rifiones u otros defectos.
Presentara superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a
brillo. El corte de las piezas sera uniformado para cada uno y el total de ellas.

El trasforo necesario para la ubicaciéon de la pileta, seré ajustado a medida y
sus angulos redondeados en correspondencia con las bachas y/o piletas segun
corresponda.

Las bachas seran de acero inoxidable y se pegaran a las mesadas con
adhesivo en su borde. Las juntas seran perfectamente selladas.

La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas de una
medida no inferior a los 40cm por lado y en el espesor que se solicita.

Esta muestra tendra las terminaciones definitivas de obra, para aprobacion de
la Inspeccion, y servira como testigo de comparacion de color, vetas, pulido,
lustrado, etc.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grampas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material serd adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccion de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

Al5 - VIDRIOS

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Realizacién de los trabajos

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los planos y planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.

La Inspeccidén de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50m x
0,50m se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su
aspecto y/o grado de transparencia.

No se permitird la colocacidén de vidrio alguno antes de que las estructuras,
tanto metélicas como de madera, hayan recibido una primera mano de pintura.
El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3
milimetros menos que el armazon que deba recibirlos; el espacio restante se
llenaréa totalmente con masilla o burlete amortiguante y el vidrio se colocara
asentandolo con relativa presién contra la masilla, sin que toque la estructura
gue lo contiene, (ni los contra vidrios).

Las medidas consignadas seran responsabilidad del Contratista la exactitud de
las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de verificacion en
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Colocacién: La colocacion debera realizarse con personal capacitado,
poniendo cuidado en el retiro y colocacion de los contra vidrios, asegurandose
gue el "obturador" que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria
a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicién del vidrio dentro
de la misma. La instalacion deberé garantizar que el cerramiento vidrio-bastidor
sea estanco. Para ello se deberd usar perfiles elastomeros y selladores que
aseguren la estanqueidad al agua y al aire. Deberan cumplir con las normas
IRAM 11591 y 11523.

Cuando se especifique la utilizacién de selladores en la colocacion de vidrios,
éstos deberdn ser de silicona transparente de primera calidad y marca
reconocida.

En todos los casos la Contratista debera someter muestras para su aprobacion
por la Inspeccion de Obra.

Cuando se especifique obturar con selladores, debera considerarse, sin
excepcion, que los vidrios se colocaran con selladores siliconados
transparentes de ambos lados en espesores iguales y evitando que el borde
vitreo esté en contacto con la carpinteria.

En caso de burletes, éstos contornearan el perimetro completo de los vidrios,
ajustandose a la forma de la seccién transversal disefiada, debiendo presentar
estrias para ajustes en las superficies verticales de contacto con los vidrios y
ser lisos en las demas caras.

Dichos burletes seran elastdmeros, destinados a emplearse en intemperie,
razon por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo
carga, son de primordial importancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los
mismos, ofreciendo absoluta garantia de cierre hermético. Las partes de los
burletes, a la vista, no deberan variar mas de un milimetro, en mas o en menos,
con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados a inglete y vulcanizados.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

Defectos:

Los vidrios, cristales o espejos no deberdan presentar defectos que

desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que

admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Inspeccion de

Obra. Podra disponer el rechazo de los vidrios, cristales o espejos si éstos

presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccion de Obra los

mMiSmMOos No sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente e detalle:

a) Burbujas: inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y
cuya mayor dimensién no excede generalmente de 1mm pudiendo ser
mayor.

b) Punto brillante: inclusidon gaseosa cuya dimension esta comprendida entre
1mm y 3 décimas de milimetro y que es visible a simple vista cuando se lo
observa deliberadamente.

c) Punto fino: Inclusion gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de
milimetro visible con iluminacion especial. Pl | EG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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d) Piedra: Particula solida extrafia incluida en la masa del vidrio.

e) Desvitrificado: particula sélida proveniente de la cristalizacion del vidrio,
incluida en su masa o adherida superficialmente a la misma.

f) Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

g) Botdn transparente: cuerpo vitreo cominmente llamado "0jo", redondeado
y transparente incluido en la masa del vidrio y que puede producir un relieve
en la superficie.

h) Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que
aparece brillante sobre fondo negro.

i) Cuerda: Vena vitrea, comunmente llamada "estria" u "onda", transparente
incluida en la masa del vidrio, que constituye una heterogeneidad de la
misma y produce deformacién de la imagen.

j) Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas,
producidas por el roce de la superficie con cuerpos duros.

k) Impresion: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que
presenta la superficie del vidrio y que no desaparecen con los
procedimientos comunes de limpieza.

) Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el
contacto de los rodillos de la maquina con la lamina de vidrio en caliente.

m) Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la
totalidad del espesor.

n) Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes
defectuosos.

0) Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la
traza efectuada previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte
irregular.

p) Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta
de paralelismo de los alambres que configuran la reticula. Ondulacion de la
malla de alambre en el mismo plano de vidrio. Falta de paralelismo en el
rayado del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de
las mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en
la superficie.

Espesores:
En ningdn caso serdn menores a la medida indicada para cada tipo, ni
excederan de 1mm con respecto a la misma.

A15-15.1 Laminado.

Estaran integrados por dos vidrios Float (incoloro o color, crudo o templado) de
3mm o de 4mm de espesor cada uno segun se indique en plano de
Carpinterias y unidos entre si por la interposicion de una lamina de Poly Vinil
Butiral aplicada a presion en autoclave. Conformaran un vidrio compacto de
6mm (3+3) u 8mm (4+4) segun corresponda y seran transparente o color segun
se indique en planos de Carpinteria.

La lamina de Poly Vinil Butiral (P.V.B) tendra espesor minimo de 0,76mm,
pudiendo utilizarse espesores mayores segun aplicaciones especiales y/o
indicaciones en planos de carpinteria acorde al control acustico y solar

requerido. EI mismo criterio se aplicara para la tBEPéi(d;-az%ﬂ?oggr&%ﬂ%%tgg%\lﬁjerPAM|YSPG
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La Contratista, a pedido de la Inspeccion, debera proporcionar el resultado de
ensayos de transmision de la radiacion solar resistencia climatica y variaciones
de temperatura, asi como el porcentaje de transmision luminica en funcién del
calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes.
Deberan cumplir las normas IRAM 10.003.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50m X
0,50m, se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su
aspecto y/o grado de transparencia, o0 no cumplan con normas nacionales e
internacionales segun el caso.

Al15-15.2 Espejos.

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad. Se entregaran
colocados de acuerdo a lo indicado por la Inspeccion de Obra. Seran de cristal
de 6mm a 7mm de espesor, el plateado tendra dos manos de pintura especial
como proteccion.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca
ninguna deformacién o distorsion de la imagen reflejada con un bisel perimetral
del0mm constantes y de 3mm de espesor como minimo.

En todos los casos se verificaran los espesores de los vidrios para las
funciones que deben cumplir segin norma IRAM 12565 y aplicado en areas
donde el vidrio es susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta
los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

Se colocaran con grampas de bronce platil, pegados con silicona transparente
u otro modo segun se indique en planos y tendran los bordes pulidos a piedra 'y
a mano.

Se ubicaran en los locales de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle (si
los hubiera), cuidando de centrar los cortes si fuera necesario.

A16 - PINTURAS |

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Realizacién de los trabajos

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar

las obras del polvo y la lluvia; al efecto en gl €asp4es8SIHAHBERRGSBEPAMIY SPG
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procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un
manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, la Contratista tomaré las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los
procesos de arenado o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de
las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Caracteristicas de los materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la
contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuaran en laboratorio oficial, a elecciéon de la
Inspeccién de Obra y su costo sera a cargo de la Contratista, como asi también
el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento
de las normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material, el Unico responsable serd la contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar la propia contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.

Aprobacién de las pinturas
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A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién

se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b)- Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada la pintura.

c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor niamero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

e)- Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento,
este debera ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores,
diluyentes, etc., la Contratista entregard muestras a la Inspeccion de Obra para
su aprobacion.

Al16- 16.1 Latex acrilico para interior.

Se aplicaran tres manos de latex acrilico para interior previo tratamiento de la
superficie mediante limpieza con espatula de restos de materiales de obra,
rebarbas, etc. Posteriormente se repasaran las superficies con fratachos
metalicos especiales para limpiar revoques, con la finalidad de alisar y matar
resaltos por reparaciones de revoques y/o uniones de revoques ejecutados en
distintas etapas.

Se rellenaran todo tipo de grietas, hendiduras y cualquier otra depresion en la
superficie de los revoques con material de terminacion y/o restaurador para
exteriores tipo masilla “Poximix” para exterior o equivalente con posterior lijado
con lija N°150 hasta lograr una superficie lisa al tacto. Finalmente, y antes de
aplicar las tres manos de latex para interior, se aplicara como minimo una
mano de fijador que se dejara secar por lo menos durante 8hs en condiciones
de temperatura moderadas y bajo porcentaje de humedad ambiente.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores de primera calidad y
marca reconocida y color segun se indique la Memoria, previo enduido plastico,
lijado, aplicacion de selladores donde se requiera y fijador o imprimacién en
todas las superficies revocadas a la cal, de muros o tabiques.

De todas las pinturas, colorantes, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la
Contratista entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

A16- 16.2 Latex acrilico antihongo.

Se utilizara para cielorrasos segun se indique en la Memoria. Se hara
previamente una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8hs. se
lijar& con lija fina 5/0 en seco.

Se quitara en seco el polvo resultante de la operacion anterior y se dara una
mano de fijador diluido en la proporcion necesaria para que una vez Seco,
quede mate. PLIEG-2021-08901414-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se aplicara finalmente como minimo dos manos de pintura al latex antihongo
para cielorrasos o las que fueran necesarias para su correcto acabado.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran segun absorcién de las superficies. La pintura sera de primera
calidad y marca reconocida.

De todas las pinturas, colorantes, imprimadores, selladores, etc., la Contratista
entregara muestras a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

Al6- 16.3 Esmalte sintético duo.

Todas las carpinterias de chapa doblada (BWG) especificadas en la memoria,
deberan llegar a obra recubiertas con pintura antioxido poliuretanico aplicadas
en taller por inmersion y/o soplete sobre superficies perfectamente limpias y
desengrasadas, evitando la produccién de chorreaduras, excesos, etc. En obra
llevaran terminacion con esmalte sintético de color y brillo segin se indique en
la Memoria. Esta pintura sera del tipo dos en uno, es decir convertidor de 6xido
mas esmalte sintético. El producto a utilizar sera de primera calidad y marca
reconocida y se aplicara respetando el siguiente proceso.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antioxido
efectuado en taller (si lo hubiese producto de raspaduras, roces y/o golpes por
el traslado, manipulacion y/o puesta en obra, etc.) mediante lijado y/o solucion
desoxidante de ser necesario y aplicar una mano de fondo convertidor de 6xido
cubriendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarras en capas delgadas donde fuere menester, lijar
hasta lograr homogeneizar las superficies y aplicar nuevamente convertidor de
oxido sobre las partes masilladas.

Secadas las superficies seran pintadas como minimo con tres manos de
esmalte sintético duo y si es necesario se aplicaran mas. En los exteriores y en
caso de humedad ambiente superior al 50%, debera esperarse como minimo
6hs entre mano y mano.

Al6- 16.4 Barniz marino.

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura eliminando manchas
grasosas con aguaras o nafta.

Se lijara en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que
resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

Se utilizard barniz marino transparente semibrillo. Se aplicara una primera
mano de barniceta (compuesta por dos partes de barniz y una de aguarras) y
tres manos de barniz marino previa aplicacion de preservador de madera a
base de insecticidas y funguicidas.

La Contratista presentara a la Inspeccidén de Obra muestras de las maderas de
las diferentes estructuras con sus tratamientos correspondientes para su
aprobacion.

PINTURA: Todas las superficies de paredes, cielorrasos y carpinterias, tanto
nuevas como existentes a conservar de los locales involucrados en esta obra,
seran pintadas a nuevo previo tratamiento a fondo de las superficies segun
corresponda, eliminando todo resto de suciedad, material suelto, grasitud,
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polvo y resto de 6xido (en el caso de elementos metéalicos) como se indica en
rubro Pintura del P.E.T.P.

Posteriormente se les ejecutard tratamiento de terminacion y acabado de las
superficies con materiales y pinturas de primera calidad y marca reconocida
con estricto cumplimiento a lo especificado en cada sub-item del mencionado
Pliego. Deberé evitarse pintar en dias lluviosos, temperaturas inferiores a 10°C,
superiores a 40°C y humedad relativa ambiente superior a 90%.

| A17- MOBILIARIO |

NO APLICA

| A18 — PARQUIZACION Y FORESTACION |

NO APLICA

| A19 — LIMPIEZA DE OBRA. |

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

A19- 19.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL.

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacion de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacidon en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran
a cargo de la Contratista.
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