CIRCULAR MODIFICATORIAN° 1

“Puesta en Valor Manzana Gobernacion — Etapa Il — Reacondicionamiento Cubiertas Palacio de
Gobierno —La Plata”, en lalocalidad y partido de La Plata.

Por mediode lapresente se comunicaalas empresasinteresadas enla documentacién licitatoria de
referencia, que con motivo de la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 dictado
por el Poder Ejecutivo Nacional en Acuerdo General de Ministros tendiente a evitar la propagacion
del virus COVID-19, cuyo brote fuera declarado como una pandemia porla ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020, se torna imperiosa realizar la siguiente
modificacién al Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-03182034-GDEBA-
DCOPMIYSPGP):

Clausula 2.2.7.1 SOBRE N° 1.: Se modifica el apartado 4 en los siguientes términos:

4. Declaracionjuradade constitucidn del domicilio especial del oferente en la ciudad de La Plata, su
numero telefénico y fax.

Se agrega como sub apartado 4.a) con el siguiente texto: 4.a) Declaracion Jurada de casilla de correo
electrénico donde serdn cursadas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio
de Infraestructura y Servicios Publicos deba realizar durante el procedimiento de evaluacién y
adjudicacion. Atales efectos seran Unicamentevélidas las que se cursen desde el correo electrénico
comprasobraspublicasl@gmail.com

Clausula 2.2.9. AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES. Se agrega como sub clausula
2.2.9. a) el siguientetexto: 2.2.9. a) Los cambios enlos domicilios indicados en las cldusulas 2.2.7.1.4
y 2.2.7.1.4a), deberdn ser obligatoriamente notificados al contratante a la casilla
comprasobraspublicasl@gmail.com, y surtird efectos una vez transcurridos 10 (diez) dias habiles

administrativos de su recepcion.
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