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1. DATOS GENERALES

OBRA: Puesta en valor Manzana de Gobierno — Etapa 2- Palacio de gobierno -
Reacondicionamiento de cubiertas K

UBICACION: Calle 6 entre Av. 51y Av.53 i
LOCALIDAD: La Plata L

DATOS CATASTRALES: Circunscripcion |,
Seccion E, Manzana 377.

ANO CONSTRUCCION: 1882 - 1892

AUTOR: Departamento de Ingenieros del
Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de
Buenos Aires a cargo del Ing. Pedro Benoit.
Continuado por el Arg. Jules Dormal

ESTILO: Neo renacimiento francés
USO ORIGINAL: Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
USO ACTUAL: Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
PROPIETARIO: Gobierno de la Provincia de Bs. As.

PROTECCION LEGAL: CASA DE GOBIERNO y RESIDENCIA DEL GOBERNADOR, incluyendo los
espacios parquizados:

Monumento Histérico Nacional Decreto 1055/2017
Monumento de Interés Historico Provincial Resoluciéon 36/05
Bien de Interés Monumental Decreto 1579/06

GRADO DE PROTECCION ASIGNADO: Integral

2. ANTECEDENTES HISTORICOS y VALORACION PATRIMONIAL

La provincia de Buenos Aires nacié como entidad politica auténoma el 26 de febrero de 1820, siendo
declarada en el afio 1826 Capital de la Nacion.

En septiembre del afio 1880 asumid la Presidencia de la Nacion el General Julio Argentino Roca,
quien sancioné la ley que declaré al Municipio de la Ciudad de Buenos Aires como Capital Federal.

En noviembre del afio 1882 fue fundada la Ciudad de La Plata, encabezada por el gobernador Dardo
Rocha, y nueva capital de la provincia de Buenos Aires.

Luego de concretarse la fundacion de la Ciudad de La Plata, las autoridades se abocaron a buscar
una casa que sirviera como Casa de Gobierno y Residencia del Gobernador, realizandose un
concurso en el afio 1881.

Rechazados algunos proyectos iniciales, en el afo 1882, el Poder Ejecutivo dispone que el
Departamento de Ingenieros Provincial, proyecte los planos del edificio, quedando esto a cargo de la
Seccion Arquitectura dirigida por el arquitecto Pedro Benoit.

Posteriormente, fue contratado un proyecto de fachadas e interiores del arquitecto belga Jules
Dormal, entonces residente en Buenos Aires, proceso que da origen a la conservacion de la planta -
ya disefiada- y la construccion de una nueva fachada.

El 27 de noviembre de 1882 se coloca la piedra fundamental del Palacio de Gobierno, el primer
edificio publico en comenzar a construirse en la Ciudad de La P&faT A-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Posteriormente, se iniciaron nuevos edificios institucionales (Museo de Ciencias Naturales, Palacio de
Ministerio Seguridad, Palacio de la Legislatura, Teatro Argentino, Municipalidad, Catedral, Palacio
Ministerio de Salud) que consolidaron, junto con la Casa de Gobierno, un eje institucional de
arquitectura publica, dentro de la trama urbana jerarquizada, enlazaron en otro sentido con dos ejes
menores (Palacio Ministerio de Educacion y Palacio de Ministerio Justicia por un lado, Obras y
Economia por otro), donde se localizan los edificios emblematicos de las instituciones democraticas,
que evocan desde sus concepciones arquitectonicas, el caracter de las instituciones a las que
representan.

_———— — T

El Palacio de Gobierno se encuadra dentro
del estilo neo-renacimiento francés, con
numerosos detalles ornamentales.

La obra fue encarada inicialmente a través
de la administracion publica, bajo la
direccion del ingeniero Pedro BENOIT,
secundado por el arquitecto italiano Luis
BALDI.

A partir del 22 de enero de 1883, Ia
administracion es reemplazada en la
prosecucion de las obras por la empresa
contratista Santiago Bertelli y CIA, que en la
Ciudad de La Plata tenia a cargo el edificio
de la Municipalidad y de un hotel de lujo.

Con la incorporacién del arquitecto Jules
Dormal se construye la parte que da al
frente de la plaza San Martin, con las
paredes y mansarda sin las pizarras, lo que se consideraba suficiente para atender las necesidades
del momento.

© PALACIO DE GOBIERNO (48 CONSTRUGCION)

Ll PLATL

El arquitecto Dormal remodel6 lo construido -fachada original, sectores de planta, demolicion de
pilares del vestibulo de entrada-, por considerar que los materiales empleados eran defectuosos e
incapaces de resistir un peso excesivo.

En mayo de 1890, con el Doctor Julio A.
Costa en la Gobernacién de la Provincia de
Buenos Aires, la terminacion del Palacio de
Gobierno experimenta un impulso renovador
a pesar de la crisis econdmica reinante.

Entre los afios 1894 y 1895 se realizaron
tareas de escasa importancia, como ser la
colocacion de las rejas exteriores que
rodeaban la manzana.

A principios del afio 1900, apremiado por la
necesidad de contar con una sede de
gobierno conveniente y decorada, el
Gobierno provincial impulsé la ejecucion de
obras de pintura y ornato del vestibulo, ; s
escalera y Gran Salon. I G,

En el afio 1936 se realizaron refacciones en
los despachos de la Gobernacion, del Gobernador y del Secretario Privado, y en la sala de los
legisladores y despacho del Secretario de Gobernacion.

En el afo 1946 la entonces DIRECCION DE ARQUITECTURA del ex - MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS, a cargo del ingeniero Raul A. Mercante, procedio a la refaccion de las galerias interiores
cerradas de la Casa de Gobierno que comunicaban con la Residencia del gobernador.

ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En el afio 1954 se realizaron trabajos en el Salén Dorado consistentes en la reparacion de los ornatos
y renovacion de las pinturas encargadas al artista Carlos Aragén, contratado nuevamente en el afio
1963 para encarar la restauracion integral del mismo salén, de estilo renacimiento aleman.

En el afio 1969 se efectuo la remodelacion y construccion de un entrepiso en el sector de la
Secretaria del Gobernador, en el que se instalan nuevas oficinas.

En mayo de 1971 se inicio el proceso de remodelacion de locales para la Secretaria de Prensa en
tanto que en diciembre de 1978 se llamo a licitacion para la construccion de la Secretaria de
Personal, obra que demord mas de lo pensado en un principio por problemas presupuestarios, por lo
que las obras recién concluyeron el 13 de agosto de 1981.

Durante las gobernaciones del Doctor Eduardo Duhalde y del Ingeniero Felipe Sola se realizaron
obras de mantenimiento en fachadas, recuperacion de cubiertas y seguridad del edificio.

En los afios 2006 y 2007 se continud con los trabajos de conservacién y normas de seguridad.

El inmueble (edificio y predio) esta considerado como “PALACIO DE GOBIERNO", pues la Casa de
Gobierno se encuentra rodeada por jardines, dandose el mayor desarrollo constructivo entre las
Avenidas Nros. 51 y 53. Su acceso principal es sobre la calle N° 6, poseyendo a su vez DOS (2)
ingresos secundarios o técnicos, sobre las Avenidas Nros. 51 y 53.

El conjunto formado por el Palacio de Gobierno y la Residencia del Gobernador, a pesar de sus
intervenciones, mantiene el caracter de origen con que fuera gestado.

La tipologia arquitecténica responde a los edificios decimondnicos con estructura de U que dejan
patios posteriores y contiene dos claustros en su pabellon frontal.

El lenguaje esta representado por el academicismo y eclecticismo del siglo XIX en la Argentina, en
este caso en su variante del Neo-renacimiento con ornamentacion extremadamente compleja, con
elementos que se obtienen en base a la flora y la fauna. Se aprecia una composicién de pafios
oscuros rojizos con trama (simil ladrillo) con trama y ornamentacion en simil piedra.

Aun hoy, a pesar de acciones desacertadas, se mantienen la coherencia de estilo, la forma vy
apariencia, como asi también, el uso de tipos arquitectdnicos tradicionalmente establecidos a fin de
siglo XIX y principios del XX en nuestro pais, como la sabiduria tradicional en el disefio y en la
construccion realizada por obreros italianos.

3. ESTADO DE CONSERVACION

El estado de conservacion del edificio es regular, presentando situaciones disimiles segun las
diferentes areas del mismo y el subsistema constructivo afectado.

Si bien los locales principales se encuentran en buen estado debido a la utilizacién por las
autoridades del Ejecutivo Provincial, todos los arreglos y mejoras realizados a lo largo de los afos por
cada gestion de gobierno se manifiestan como acciones discontinuas y tendientes a subsanar
problemas y patologias puntuales, sin enmarcarse dentro de un plan integral de mantenimiento y
conservacion de la residencia.

Esto se asocia a la falta de adecuacion funcional originada en el crecimiento exponencial de las
actividades que se desarrollan en el edificio, que ha derivado en la ampliaciéon y maximizacion de
todas las superficies de uso, llevando al limite el soporte constructivo.

Las patologias mas urgentes a subsanar son aquellas que afectan a la estanqueidad del edificio, en
tanto que son generadoras de otros deterioros dentro del mismo.

El edificio cuenta con una amplia variedad de tipologias de cubierta: De tejuelas metalicas, chapa lisa,
chapa ondulada galvanizada, de losa plana y losa curva, ambas terminadas con membrana asfaltica
aluminizada, lucernarios vidriados.

% GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

+ BUENOS AIRES
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El estado de las cubiertas en si mismas, es regular; no obstante la situacion en general es mala
cuando se observa la interferencia de éstas con los multiples tendidos, canalizaciones y
equipamientos de las instalaciones sanitarias, eléctricas, MBTS, acondicionamientos térmico, etc,
emplazados sobre ellas o interceptandolas.

ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Entre los principales deterioros de las areas a intervenir pueden observarse:

Cupulas con tejuelas metalicas: corrosion de tejuelas; falta de fijacion al sustrato de tejuelas y
piezas de zingueria artistica; obsolescencia de pararrayos; obstruccion y perdida de
estanqueidad de elementos de la zingueria funcional; mal estado de carpinterias en ojos de buey;

presencia de agentes biolégicos de deterioro (vegetacion invasiva, guano de aves) en
paramentos de apoyo y ojos de buey

ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Cubiertas de chapa galvanizada: La cubierta de chapa, esta localizada sobre el bloque de avenida
53, compuesta por faldones independientes construidos con chapa sinusoidal de acero galvanizado
sobre estructura de madera. Algunos de ellos poseen lucernarios de aluminio con pafios de vidrio
armado, doble. Para la accesibilidad se ha incorporado una pasarela metélica que cruza el sector.
Posee en el sector una serie de instalaciones sobrepuestas, especialmente de aire acondicionado.

e Corrosion de chapas; parcheos; desajuste en encuentros; emplazamiento de antenas y equipos
de aire acond. en cargas; deterioro de revoques y suciedad de capa pictérica en cargas; corrosion
de pasarela metalica; interferencia canalizaciones de electricidad, MBTS y aire acondicionado

o Lucernarios: Rotura de vidrios, resecamiento de masilla, faltante de cupertinas y babetas,
elementos sobrepuestos, interferencia de cafierias de instalaciones eléctricas aire acondicionado

pagina7 de 11
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4. TAREAS A EJECUTAR:

El objetivo de los trabajos a realizar es asegurar la estanqueidad del edificio, efectuando el
reacondicionamiento de las cubiertas de las Cupulas con Tejuelas Metdlicas y las de Chapa
Ondulada de Hierro Galvanizado de tal suerte de recuperar las condiciones técnicas y constructivas
de las mismas.

Se dara comienzo a las obras delimitando los sectores de trabajo y emplazando los sectores de
obrador, andamiaje y defensa de proteccion y montacargas.

Sobre las Cupulas 1y 2, se efectuaran las siguientes tareas

. Retiro de tejuelas metélicas y zingueria ornamental y de servicio

. Tratamiento y Remocién de maderamen deteriorado.

. Tratamiento de termonebulizado en entretechos.

. Tratamiento de insecticida en el maderamen.

. Verificacion y reacondicionamiento de la estructura de soporte de madera.

. Provision de nuevo maderamen donde se requiere a consecuencia de la restauracion.

. Reemplazo de babetas por nuevas de zinc puro francés.

. Colocacion de nuevas tejuelas de Zinc Puro Francés.

. Ejecucién de nueva cama de canaletas y colocacion de nuevas canaletas realizada en zinc
puro francés, incluyendo boquetas ruptoras de desborde.

. Provision y colocacién de babetas de unién entre canaleta y tejuelas.

. Provision y colocacién sobre las capotas de ojos se buey con zinc Puro Francés.

. Provision y colocacion de toda la zingueria y guarniciones de adaptacion entre los 6culos y la
cupula.

. Provision y colocacién de nuevas babetas y cordones artisticos de aristeles en zinc Puro
Francés.

. Provision y colocacién de calotines de proteccion en los anclajes.

. Recambio del Cupulin de Remate

. Realizacion nuevos punzones de zinc Puro 1,70 m idem original.

. Ornamentos: aristeles y cordones artisticos.

. Verificacion y restauracion de anclaje del pararrayos y conexion a la instalacion existente

. Reacondicionamiento y pintura de las carpinterias de madera que cierran los oculos, incluyendo

la provision y/o reemplazo de vidrios deteriorados o faltantes.

. Limpieza y sellado de los paramentos de apoyo de las cupulas

Se utilizara zinc francés, que sera de extrema pureza como es el de Vielle Montagne de 99.995% de
pureza, donde el resto es agregado de cobre y titanio que le da la resistencia mecanica y fluaje
respectivamente. A su vez, el cobre le da la dureza, resistencia mecéanica y un aspecto mas gris que
el blanco de las antiguas aleaciones; la incorporacion del titanio aumenta la resistencia al fluaje bajo
el efecto de cambios térmicos. Por eso tiene esta aleacion tiene caracteristicas mecanicas y fisicas
satisfactorias. Para las soldaduras se utilizara estafio con aleacion de plomo al 50%.
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Sobre las cubiertas de chapa ondulada de hierro galvanizado se efectuara:
. Desmonte de la cubierta existente

. Verificacion y reacondicionamiento de la estructura de madera de soporte

. Colocacion de aislacion termohidréfuga y nuevas chapas onduladas de hierro galvanizado N° 25
con sus correspondientes piezas de zingueria

. Reparacién de lucernarios

. Reemplazo de vidrios rotos o deteriorados en lucernarios con vidrios armados

. Reacondicionamiento y pintura de la pasarela metalica sobre cubierta

. Reacondicionamiento de revoques y pintura de cargas

Los trabajos de reacondicionamiento de cubiertas incluyen la limpieza, verificacion y reparacion de
todo el sistema de desagles pluviales. Dado que se trata de un edificio histérico de altisima
proteccién patrimonial, de constatarse la necesidad de efectuar reparaciones en tramos horizontales
y/o verticales de esta instalacion embutidos en pisos o mamposterias, se utilizaran métodos de
encamisado mediante el curado de la cafieria por agua mediante mangas Pipe.

Finalmente, se efectuara la limpieza de la obra, dejandosela en perfectas condiciones de habitabilidad
y uso.

En adicidn a los trabajos precedentes, la Contratista debera ejecutar el relevamiento, evaluacion y
registro de todas las instalaciones del Edificio que a continuacién se detallan:

. Instalacion Eléctrica, Baja Tension, Telefonia y Redes.
. Instalacién Termomecanica

. Instalacion Contra Incendios.

. Instalacién Sanitaria.

. Instalacion de Gas.

. Instalacién Pluvial

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando esos datos a un
Informe de Relevamiento que incluirda documentacion planimetrica, grafica y de texto que contendra

. Planos de cada una de las instalaciones relevadas.

. Relevamiento fotografico general y de detalle.

. Memoria descriptiva de cada instalacion, con registro de patologias e informe de diagnostico.

. Copia de ensayos y cateos realizados

. Listado de los técnicos y subcontratistas que hubieran participado en el relevamiento con sus

datos completos (nombres, direcciones, teléfonos, etc.).

(3}

. PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCION

ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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El accionar sobre el patrimonio edificado puede ofrecer diversas posibilidades: conservar, restaurar,
remodelar, refuncionalizar, rescatar, reciclar... La elecciéon de cualquiera de estas variables implica
discernir entre las opciones qué intervenir, cdmo y hasta dénde.

Para ello deberan tenerse presentes los principios de la doctrina restauradora contemporanea, asi
como las practicas y técnicas probadas de intervencion en bienes patrimoniales. También seran de
util referencia las premisas establecidas en la Carta de Brasilia en cuanto a que:

.... “Como pautas para una estrategia de la conservacion de la autenticidad debemos tener en
cuenta la identificacion de las tradiciones culturales locales; el reconocimiento y valoracion, - tanto
general como pormenorizado de sus componentes -, y el estudio de las técnicas mas adecuadas para
preservar esa o esas autenticidades...” y a que “... la intervencioén contemporanea debe rescatar el
cardcter del edificio o del conjunto - rubricando de este modo su autenticidad - sin transformar su
esencia y equilibrio, sin caer en arbitrariedades sino exaltando sus valores. La adopcién de nuevos
usos en aquellos edificios de valor cultural es factible siempre que exista previamente un
reconocimiento del edificio y un diagndstico certero de cuales intervenciones acepta y soporta. En
todos los casos, es fundamental la calidad de la intervencion, y que los elementos nuevos intro-
ducidos tengan caracter reversible y armonicen con el conjunto. En edificios y conjuntos de valor
cultural, el fachadismo, lo meramente escenografico, los fragmentos, el collage, los vaciamientos, son
desaconsejables en tanto producen la pérdida de la autenticidad intrinseca del bien...”.

Dado que toda intervencion implica una transformacion de la situacion de origen y, por tanto, una
merma en la autenticidad intrinseca del bien, sera condicion necesaria reducir ese riesgo aplicando
criterios que tengan en cuenta los siguientes principios:

e maxima efectividad del tratamiento
e minima intervencion
e reversibilidad

Para llevar a cabo las tareas se establece como principio basico el mantener los materiales originales,
conservando genéricamente la forma original del edificio, respetando el cédigo técnico-expresivo del
mismo, con la recuperacion de todos los subsistemas constructivos y de terminacién. El criterio
general sera el de obtener las condiciones de servicio originales de los elementos componentes y del
conjunto.

En todos los casos, antes de la aplicacion generalizada de los tratamientos deben hacerse los
ensayos correspondientes en obra, limitados a porciones relativamente pequefias en sectores
tipolégicos representativos.

Se ejecutaran los trabajos a tal suerte, que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere en la documentacion y en las especificaciones, y siguiendo las reglas del arte del
buen construir.

Los materiales a proveer y los trabajos a ejecutar seran analogos a los preexistentes y compatibles
con los criterios establecidos en las especificaciones técnicas propuestas, pues la introduccion de
materiales nuevos y ajenos a la composicion original pueden degradar el conjunto, modificando
materiales, atentando al mismo tiempo contra su integridad y su autenticidad.

La secuencia general de trabajos sera de arriba hacia abajo y nivel por nivel, barriendo los distintos
sectores. Se dara prioridad a los arreglos estructurales y de control de humedades; y a la necesidad
de contemplar el correcto funcionamiento del edificio, alin cuando se estén realizando obras.

No se alterard de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y textura de las partes y
piezas de los distintos subsistemas. Cualquier incorporacién visible u oculta de una pieza o parte
contemporanea debe respetar este principio y ademas portar un rétulo indeleble que indique la fecha
de dicha intervencion.

Dada la especificidad de las obras, la Contratista debera contar con un Asesor en Restauracion
especialista en restauracion de edificios histéricos con formacién y experiencia en el tema; en caso
contrario, el equipo técnico debera incorporar entre su personal a un profesional que cumpla con
dichos requisitos, que permanecera en obra y lo asesorara en forma permanente.

ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Se efectuara un registro fotografico general y de detalle de las distintas areas de intervencion a
efectos de documentar la situacion previa a la ejecucion de las tareas. Asimismo, debera registrarse,
con igual criterio, la evolucién de los trabajos a medida que se realicen, tomadas siempre desde la
misma posicion. Junto con dicho registro, se presentara mensualmente y por escrito una memoria
técnica general de acuerdo al avance de obra, que documente las técnicas y materiales empleados
de cada intervencion en particular.

6. ACCIONES PERMITIDAS SEGUN EL GRADO DE PROTECCION DEL BIEN

Dadas las declaratorias de proteccién patrimonial del edificio a intervenir, se detallan a continuacion
las acciones permitidas y no permitidas susceptibles de llevar a cabo en bienes catalogados con
grado de proteccion Integral segun Ordenanza 1579/06:

Las intervenciones se orientaran a poner en evidencia y salvaguardar los valores del edificio y al
respeto y la puesta en valor de su autenticidad de disefio, materiales y ejecucion.

6.1. Intervenciones permitidas:
e Acciones de mantenimiento, conservacion, restauracion, consolidacion.

e Afectacion a nuevos usos, compatibles con las caracteristicas fisicas del edificio y con el caracter
del area de insercion.

e Eliminacion de partes no originales que no posean valor en si mismas y que alteren la
composicién o aspecto originales.

¢ Incorporacién de componentes exigidos por cuestiones de habitabilidad o confort en la medida
que se compatibilicen con el edificio y no pongan en riesgo sus valores.

6.2. Intervenciones no permitidas:

e Alteraciones en el volumen o en el aspecto exterior.

e Alteraciones en los espacios interiores significativos del edificio.

e Eliminacion de partes originales.

e Eliminacion de ornamentacion, exterior o interior.

¢ Remocién de escultura u obras de arte integradas a la estructura del edificio.

e Tratamientos de superficies que pongan en riesgo la autenticidad de disefio, materiales y mano
de obra.

ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIY SPG
11

paginall de 11



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2020 - Afo del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Numero: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 28 de Diciembre de 2020

Referencia: MEMORIA EX-2020-29732347- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
o0u=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2020.12.28 15:31:13 -03'00

Julian Silverio Sandoval
Jefe de Departamento

Direccion Técnicade la Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,
serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2020.12.28 15:31:15 -03'00"



	Pagina_1: página 1 de 11
	Pagina_2: página 2 de 11
	Pagina_3: página 3 de 11
	Pagina_4: página 4 de 11
	Pagina_5: página 5 de 11
	Pagina_6: página 6 de 11
	Pagina_7: página 7 de 11
	Pagina_8: página 8 de 11
	numero_documento: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
		2020-12-28T15:31:13-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_0: Dirección Técnica de la Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
		2020-12-28T15:31:15-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_10: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_11: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_10: página 10 de 11
	Pagina_11: página 11 de 11
	Numero_4: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	cargo_0: Jefe de Departamento
	Numero_3: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_6: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_5: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_8: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_7: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_9: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	fecha: Lunes 28 de Diciembre de 2020
	Numero_2: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_1: ACTA-2020-30150561-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 11
	usuario_0: Julian Silverio Sandoval


