EX-2020-29732347-GDEBA-DPTLMIYSPGP E(

o ﬁ/}m_' GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
%j%@@ﬁ% BUENOS AIRES

N

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

OBRA

PUESTA EN VALOR MANZANA DE GOBIERNO -
ETAPA 2- PALACIO DE GOBIERNO -

REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS -
LA PLATA

LOCALIDAD: LA PLATA
PARTIDO: LA PLATA

PLIEG-2020-30152171-GDEBA-DTDPAMIY SPG
1/43

paginal de 43



EX-2020-29732347-GDEBA-DPTLMIYSPGP

535—\,

CONTENIDO

1. TRABAJOS PRELIMINARES.. ... .ottt sttt sttt sttt sttt se s b s e et e sb e sb e es e eb e et e et e ebeebeebeebeebeebeebeebeebesbesbensenee 3
1.1. (024 (= o[- Y o] o] = [P ROPU PO UPTPRPRPR 3
1.2. L@ o1 7=To o OO UPTPRPRPR 3
1.3. Cerco de obra y delimitacion de las Areas de trab@jo............coei i 4
1.4. Andamiaje y defensa de proteccion para trabajo €N ODra.............coooiiiiiieee e 4
1.5. Y (o] g = o= o T J TP PSSP PP STU ST UPTPRTPRRUPTORN 5
1.6. Documentacion de obra y tramitaCioNES ...........c.cieeiiiiiiiieei ettt sr et er et r e 6
1.7. Contingencias en edifiCios EXISTENTES. ...........ciiiiiie ettt b et eb b nreas 13
2. DEMOLICIONES ... .ottt ettt ettt ettt bt be bt ebeebe s bt ebeebeebeebeeEeeRe e b e beeb e b e be e Rt b e ebeeb e et e et e eb e et e ebeebeebesbeene 14
2.1. Retiro de cubierta de chapa ondulada galvanizada................coooiei i 14
2.2. Retiro de cubierta de tejuelas MELAlICAS. ..........coviiiiiii e e 15
2.3. Retiro de piezas de cegado de desaglies y canaletas perimetrales Clpulas C1y C2.........cccovirerenenenenicnenenieseene 15
3. MAMPOSTERIA Y REVOQUES ... .ottt ettt sttt be bt bbb bt ae bt bbbt e bt et e et e ek e et e et e sb e et e et e ebesbeseeene 16
3.1. Remocion de agentes biologiCOS A AELEIIONO..........ccuuiruiiii ittt ettt nee s 17
3.2. Tratamiento de fISUTAS Y GIIELAS ......c.iieieie ittt e e bbb b e s b e s b e sb e beebeebeebeebeebesbeneesaennas 18
3.3. Reacondicionamiento de revoques exteriores Comunes @ la Cal.............ccooeeiiioinieiiiie e 19
34. Reacondicionamiento de revoque hidréfugo bajo canaleta........ ..o 20
4. CUBIERTAS . ...ttt ettt ettt bttt bbbt bt H e bt eE e o4 e oA e eE e eE e eE £ eE £ eE e eE e eEeeE e ebeebeebeebeebeebeabeebeabeabeabeabesbesbeabenbenbeas
4.1. D C T[N =TS0 (=T o oSSR
4.2. Zingueria ornamental y de servicio

4.3. De chapa ondulada galvanizada....

4.4, REPAracion e IUCEIMAIIOS .........coiui ettt ettt ettt ettt e h e e bt e aneab e e bt e eeeheeeb e e aneeb e e bt e nesee et e ennenreeneeaes
4.5. Verificacion y reparacion de desagles PIUVIIES ...............cuiiiiiiiiiiii e 27
4.6. Tratamiento de INTEITEIENCIAS. .........oouie ettt et ettt e bt s b e ebeebeebeebeebeebesbeebesaesaesnas 30
5. CARPINTERIAS ... ettt ettt bt H bt b e eb e e b e e b e eE e eE e ebeebeebeebeebeebeabeabeabeabeabeabeabeaneabeabeneeas 30
5.1. Restauracion de carpinterias de madera €N OCUIOS.............cciiriieiiiiei ettt r e sr e 32
5.2. Reacondicionamiento de pasarela MEaliCa.............coviiiiiieii e e e 34
6. VIDRIOS...... ettt h bt bbbt e bt e bt h e H 4Rt e h e e Rt e Rt e H £ e R e e b £ e b £ eb £ e b £ eb £ eb £ e b e eh £ e b e eb e e b e ebeehe bt bt eheebenaenaenns 35
6.1. Vidrios de SEGUIIAAA 3H3IMIM .....c..iiii ittt bttt e e bt et e e s s e s bt e ebe e st e eb e e reeseesseenneeaneeneenennnan 36
6.2. VIAFOS @IMMAAOS ...ttt ettt ettt ettt b et eeh e et e ea e e et e eb e e e e eh e e et ee s e b e e eeeeaeeeb e e neese e bt e nneeaneereenrennnan 36
7. PINTURAS .. ettt bbbt b bbb ke bt e bt e bt e b e eEeeheeheeE e eh e b e e R e E e R e e R e bt e b e e Rt eEeeb e eb e ek e et e ebe et e et e ebeebeebeene 37
7.1. LAEX PAra MUIOS EXIEIIOIES ......cocviiieiitietieitesi ettt ettt ettt ettt e bt e e et e bt e e e eb e e bt e e e eheeeb e e aneeb e e bt e e e sbe et e ennenreeneeans 38
7.2 Esmalte sintético sobre carpinterias metalicas y herreria.............cooiiie e 38
7.3. Esmalte SiNtEtiCO Para MAGEIA. ..........coue ittt st r e b e bt e et et e sresr e e e s 38
8. WARIOS..... ettt ettt h bbbt bt bbbt e he e bt eh e e H e R e 4R e e He e H £ 4R e e R e 4R e e R £ eE £ eE £ eb £ eE £ eb £ eE e e R £ e R e e bt bt bt bbbt ebeebenaenaenns 39
8.1. Relevamiento, evaluacidn y registro de instalaciones eXiStentes............ooveeiriiirieriee e 39
8.2. Limpieza periodica y fiNal 8 OBFa..........coiiiiii bbbttt ebe b e e 42

PLIEG-2020-30152171-GDEBA-DTDPAMIY SPG

2/43

pagina 2 de 43



EX-2020-29732347-GDEBA-DPTLMIYSPGP

N

A) OBRAS PRINCIPALES

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Cartel de obra

Se colocara un (1) cartel de obra identificatorio de los trabajos a realizarse segun disefio y dimensiones
detallados en plano de detalle. El mismo se mantendra en perfecto estado durante toda la obra, colocado
en el lugar que determine la Inspeccidn de obra.

Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la iniciacion de la obra para su colocacion.

Queda expresamente prohibida la colocacidon de carteles publicitarios de cualquier tipo y en cualquier
lugar de la obra, sin autorizacion previa.

1.2. Obrador

La Contratista dispondra dentro del predio de un espacio a los efectos de poder montar un obrador y
depdsito, que sera cedido provisional y temporalmente por las autoridades del edificio a intervenir a tales
efectos. La cesion concluird automaticamente al finalizar la obra, debiendo reintegrarlo en el plazo maximo
de tres (3) dias a partir de su conclusion.

La Contratista se obliga a mantener este sector y su entorno limpio y en buenas condiciones de
conservacion, comprometiéndose a reintegrar el sector en las mismas condiciones en que lo recibié. No
se usaran otros sectores del edificio para colocar materiales, equipos o instalaciones, salvo autorizacion
expresa de las autoridades de gobierno.

Dentro del obrador se deberan delimitar los diferentes sectores para el acopio de materiales, depésito de
herramientas, guardado de elementos originales, areas de trabajo de limpieza de carpinterias, etc. con la
finalidad de mantener el orden durante todo el tiempo que demande la obra. Tanto los espacios estancos
como los de transito deberan permanecer despejados y limpios.

En los sectores que se destinen para el acopio de materiales éstos estaran ubicados por su tipo, cantidad
y caracteristicas. Estaran perfectamente estibados, ordenados y ubicados en forma separada unos de
otros y separados del piso por tarimas de madera sobre tacos de goma.

Para los materiales originales del edificio que deban acopiarse se designara un lugar separado de los
materiales nuevos garantizando la salvaguarda de los elementos que alli se depositen.

En los lugares de paso, por donde se transite con carretillas, herramientas u otros elementos de carga se
colocaran tablones para dicho transito. Tanto las puertas de acceso al edificio, como las puertas, ventanas
y vidrios interiores seran debidamente protegidas.

Dentro del obrador, la Contratista dispondra de vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la
obra, los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. EI mismo estara
adaptado a las caracteristicas y envergaduras de la obra y contard, como minimo de un inodoro cada
treinta personas y una ducha cada diez personas.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

Aquellos sectores del interior del edificio que no sean autorizados por la Inspeccion de Obra para el uso
de la obra, deberan quedar debidamente cerrados y protegidos. El correcto uso y la conservacién de
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todos los elementos de este espacio quedaran a cargo de la Contratista, siendo ésta responsable por los
deterioros ocasionados en el transcurso de la obra.

Servicios basicos para la obra: Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision
de los servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:

e Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o adopten en el
obrador.-

e Desaglies cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red existente) y en caso de no
existir se debera realizar pozo absorbente y/o proveer de bafios quimicos.

¢ Iluminacion del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos afectados a la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran adecuadas medidas de
proteccién y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por cuenta de la Contratista.

1.3. Cerco de obra y delimitacion de las areas de trabajo

La Contratista esta obligada a construir todos aquellos vallados que delimiten los sectores de trabajo,
teniendo en cuenta los requerimientos de las normativas de seguridad vigentes. Estos vallados también
estaran destinados a impedir el paso de terceros dentro del érea de trabajo.

Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel
vereda o la establecida en las respectivas normas municipales.

Se lo mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y
se lo retirara cuando sea necesario.

Dado que puede ser necesario ocupar la via publica, estard a cargo del contratista la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades.

Asimismo, seran previstos accesos a través del mismo para ingreso al edificio.

Todo lo expuesto sera acorde a las medidas de seguridad exigidas segun Decreto 911/96.

1.4. Andamiaje y defensa de proteccion para trabajo en obra

La Contratista proveera los elementos de apoyo para realizar los trabajos a su exclusivo costo. Estos
seran operados de acuerdo a lo estipulado en contrato respectivo y mantenidos en perfecto estado de
limpieza y conservacion.

La Contratista proveera e instalara todos los elementos complementarios que fueren necesarios para
ejecutar los trabajos, para la seguridad del personal empleado, los peatones, y la via publica,
comprendiendo la ejecucién de cualquier elemento que a su juicio y al de la Inspeccidon de obra se
considere oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Los mismos deberan cumplimentar todas
las condiciones requeridas en lo que a proteccion peatonal se refiere, impidiendo la caida de agua como
de herramientas y otros objetos sobre individuos y/o bienes.

Los elementos complementarios a instalarse, la operacion de los equipos como el desarmado parcial o
total de andamios deberan ser cuidadosamente analizados para evitar cualquier situacion de rotura o
deterioro en componentes edilicios.

Las estructuras estaran proyectadas para soportar los esfuerzos a la que se veran sometidas en el
transcurso de los trabajos.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos con tablones de madera o chapa cuyo ancho no
podra ser inferior a sesenta (60) centimetros.
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Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre de una
base metalica la que a su vez descansara sobre un taco de madera, ambos elementos tendran una rigidez
suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo
evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las hormas de seguridad
vigentes para el gremio de la construccion. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran
cémodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel
operativo, durante la intervencién a desarrollar.

No se admitira la mezcla de elementos que pertenezcan a sistemas distintos, siempre que no sean
compatibles, ni sujeciones precarias. (Ejemplo: las realizadas mediante ataduras con alambre)

En el montaje se debera prestar especial atencion a los elementos que por sus caracteristicas formales
(filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o a terceros. Los elementos que
presenten esas caracteristicas (gj.: los extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser recubiertos
adecuadamente mediante un capuchon plastico y/o goma. La Inspeccion de Obra queda facultada para
solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metdlicos que conformen los andamios, al ingresar a la obra deberan estar
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y esmalte sintético), para evitar
que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia en ella pueda alterar las superficies
originales del edificio. Asi mismo las partes que queden expuestas a la vista, por fuera de la tela de cierre
seran de un color uniforme, y dicha pintura debera estar en buenas condiciones de conservacion.

Toda la estructura de andamios exteriores contara con un cierre vertical en tres de sus caras, dejando
libre exclusivamente el frente de trabajo, extendiéndose desde el nivel de cornisa hasta el cerco
perimetral. Estara constituido por rafia o tela media sombra, tomada al andamio mediante precintos
plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres. Dicha cobertura debera
permanecer en buenas condiciones (sin roturas) durante todo el proceso de la intervencion.

Con la finalidad de garantizar la estabilidad de los andamios en toda su altura, los mismos deberan contar
con arriostres que los vinculen con el muro. Los arriostres superiores se tomaran a la cara interior del
muro de cornisa y los intermedios podran tomarse a los vanos de aventanamiento mediante puntales tipo
telescopicos, no aceptandose sistemas de anclaje directos que puedan dafar los muros. Dicho sistema
tiene como objetivo no afectar el estado actual de los paramentos o cualquier otro elemento del edificio
(carpinterias, vidrios, premoldeados, etc.)

La provision del equipo no exime a la Contratista de las responsabilidades que le pudieren corresponder
emergentes de la utilizaciéon de los elementos precitados.

La Contratista debera proceder al mantenimiento periédico de andamios, plataformas y protecciones.
Asimismo, cuidara el aspecto exterior, debiendo estar uniformemente pintados y no ofrecer signos de
corrosion alguna.

Los andamios se podran desarmar a medida que se realicen y sean aprobados por la Inspeccion de obra
los trabajos ejecutados.

1.5. Montacargas

A los efectos de no ingresar los materiales por el interior del edificio, debera efectuarse la provision y
colocacion de un montacargas para el ascenso y descenso de los mismos, minimizando los riegos de
rotura y/o suciedad que esta tarea pudiera generar dentro del edificio historico.

La ubicacion del mismo sera consensuada con la Inspeccion del Obra y con las autoridades del
establecimiento.

Se establece un plazo maximo de tres dias una vez efectuada la recepcion provisoria de la obra para su
retiro.
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1.6. Documentacion de obra y tramitaciones

En funcion del caracter del bien a intervenir protegido legalmente a través de declaratoria de proteccion
patrimonial, la Contratista debera cumplimentar las condiciones exigidas en cuanto a Asesoria en
restauracién, documentacion de obra y tramitaciones que a continuacion se detallan:

Asesor en restauracion

Dado que la obra a intervenir es de alto valor patrimonial y profunda significacion historica -arquitectonica,
se requiere que, dentro del equipo técnico de la Contratista, se incluya un asesor Arquitecto con
especialidad en conservacion y preservacion del patrimonio.

Dicho profesional patrimonial contara con la suficiente capacitacion para interpretar correctamente las
especificaciones técnicas y demas documentaciones obrantes en el presente Pliego, asi como para la
eficaz supervision y control de las tareas contratadas. Los antecedentes en obras de intervencién en
edificios histéricos de similares caracteristicas y envergadura certificaran su idoneidad para el
cumplimiento de tales funciones.

El asesor designado debera asistir regularmente a la obra a fin de supervisar todas las tareas que la
Contratista lleve a cabo, evitando que no surjan imprevistos en los trabajos especificos de restauracion.
Debera concurrir, ademas, cada vez que el Inspector de Obra lo requiera a fin de acordar metodologias,
evacuar dudas o acreditar trabajos realizados. El Inspector de Obra podra solicitarle informes técnicos
referentes a los trabajos en curso, los cuales deberan ser presentados a través del Libro de Ordenes de
servicio. Los mismos podran ser aceptados o rechazados por la inspeccioén, en este ultimo caso, debera
rehacerlos con el criterio que se le indique.

En el caso en que las aptitudes o el desempeiio en obra de dicho profesional no sean
satisfactorios a solo juicio de la Inspeccion de Obra, la Direccion Provincial de Arquitectura se
reserva el derecho de solicitar a la Empresa Contratista su reemplazo.

Documentacion y tramitaciones:

La Contratista confeccionara la documentacién ejecutiva de la obra a realizar, la que incluira el
Relevamiento Previo, Plan de trabajos y los planos generales y de detalle, tanto de arquitectura como de
instalaciones y estructura, presentados en escala 1:100 y/o 1:50 segun corresponda al nivel de detalle,
Asimismo, presentara un informe mensual del desarrollo de los trabajos y un informe final con
recomendaciones de mantenimiento una vez finalizada la obra.

En todos los casos, se entregaran juegos impresos en papel firmados por el Representante Técnico de la
Contratista y su version digital y contaran con toda la informacién que a continuacion se detalla:

o Registro previo

El Contratista debera realizar previamente a la iniciacion de los trabajos el analisis detallado y el
relevamiento de la totalidad de los sectores a intervenir sera efectuado por la Contratista, registrando para
cada subsistema constructivo su disefio y estado de condicién

A tales efectos se realizara un exhaustivo relevamiento fotografico con vistas generales y de sectores,
interiores y exteriores, con detalles puntuales de los desajustes de las areas a intervenir.

La cantidad minima de tomas a realizar sera de 60 fotos debiendo cada imagen acompafiarse de la
descripcioén del sector al que pertenecen en forma clara.

La informacién incluira ademas planos, croquis, videos y memorias y toda opcion de registro que permita
dejar constancia del estado primigenio y caracteristicas de las preexistencias y fundamentar las tareas a
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realizar, las que demandan fijar testimonios claros de la conformacion arquitectonica original, que debera
repetirse

El registro sera entregado a la Inspeccion de Obra en soporte digital y un juego impreso en papel, en
hojas A4, con un maximo de 6 imagenes por hoja.

. Plan de trabajos

La Empresa Contratista debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la obra Plan de Trabajos
para ser aprobado por la Inspeccion de Obra, requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que componen el presupuesto
tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de suelos, presentacion de
planos para tramitaciones, registro previo de obra y elaboracién de documentacién ejecutiva.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de util herramienta de trabajo, y no
una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt y para las tareas que asi lo ameriten, se podran anexar
separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado, este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato, exigiéndose su estricto
cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se hayan programado y establecido.

Si la Inspeccion de Obra considerara que el Plan de Trabajos presentado no proporciona un desarrollo
confiable para la obra, o si durante el transcurso de los trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran
comprometer el Plazo previsto, se exigira al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos
elaborado por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamos de ningun tipo.

) Documentacion ejecutiva de obra civil e instalaciones

Es obligacion de la Contratista la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo documentacion técnica
tanto de obra civil como de instalaciones, respetando los lineamientos proporcionados en la totalidad de la
documentacion técnica obrante en la presente licitacion y presentandola ante la Inspeccion de Obra
durante la Primer Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccion de Obra es a los
efectos de verificar que la documentacion presentada responda al proyecto licitatorio y permita por su
contenido y definicidn garantizar la correcta ejecucion y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no
implica la aprobacion de los célculos especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la Contratista debiera
tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas prestatarias de servicio, en un todo conforme a las
normativas vigentes.

Se exigira que los planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el proyecto ejecutivo,
posean tanto en su elaboracion, como particularmente en sus contenidos, un alto nivel técnico, acordes
con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para la
realizacion de la Documentacion del Proyecto Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo
estipulado para la entrega de dicha documentacion, la DPA presumira incapacidad técnica de la
Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentacion a terceros, con cargo a la
Empresa. La demora que esta accion requiera no justificara un pedido de ampliacion de Plazo de
Obra por parte de la contratista.
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Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo: Sera obligacion del Contratista, a partir de
recibir la notificacion sobre la adjudicacién de las obras, encarar segun corresponda, el registro previo asi
como, de corresponder, mediciones planialtimétricas del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos de aprobacion),
la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las fechas que
especificamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en
los plazos las demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre constatadas por “Nota de
Presentacion”, fechada, ante la Inspeccion de Obra, entregando dos (2) copias para su revision.
Terminado el tramite, una de ellas quedara en poder de la Contratista y la otra quedara para la Direccion
Provincial de Arquitectura.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacion y segun su
importancia la Inspeccion de Obra podra optar entre: solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir
y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones como: “Plano Aprobado”.

La Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revision de Planos”
en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de “Aprobado con
Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcion de las mismas) o con calificacion de “Plano
aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar o
demoler por la Inspeccidn sin derecho a reclamacién alguna.

De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccion con constancia por “Nota de
Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con indicacion de
la fecha de aprobacion y soporte digitalizado CD, si se tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revisién de Planos”, dejando constancia de las observaciones
que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencion y/o aprobacion de reparticiones oficiales y/o empresas
prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion de los planos, calculos y/o planillas de cada
especialidad, asi como presentacion de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la
iniciacion de los correspondientes trabajos.

Plazo de presentacién: La etapa de documentacién se desarrollara en TREINTA (30 DIAS) con una
entrega parcial lo antes posible de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una entrega final al
cumplirse el primer mes de iniciada la obra de todos los planos de detalle que a continuacién se detalla:

Documentacion minima a presentar: De acuerdo a las caracteristicas de la intervencion se presentaran
Plantas, Cortes y Vistas en escala 1100 o 1:50 segun sea necesario para mostrar el detalle de las tareas a
llevar a cabo.

Todos contaran con medidas y cotas de nivel verificadas, emplazamiento de ejes de trabajo, indicacion de
siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

Se presentara, asimismo, memoria descriptiva detallando los procedimientos, técnicas y materiales que se
utilizaran.

La Inspeccion de Obra podra solicitar la ampliacion de esta documentacion de considerarla
insuficiente o poco ilustrativa de los trabajos a realizar.
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En los casos de proyectos que prevean ampliaciones u obra nueva, la documentacion incluira:

v" Planos de Nivelacion y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las Especificaciones Técnicas
Particulares, el Contratista realizara el plano de Relevamiento Planialtimétricos del Terreno,
atendiendo las disposiciones del presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera presentar a aprobacion de la
Inspeccion un Plano del Obrador con indicacion de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios
quimicos u otros, depdsitos, areas de acopio, etc., con especificacion de los materiales previstos e
indicacion de las instalaciones provisorias de agua, iluminacién y fuerza motriz, con esquema unifilar y
topografico del tablero de luz de obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

v" Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada, esquema estructural y
memoria de calculo completa, planos generales de replanteo y de detalle, planillas, especificacion del
hormigén, del acero o de los materiales que se han de utilizar.

v'  Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales 1:100, de replanteo (1:50)
y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, computo métrico, especificacion del hormigén, del acero
y/o de los materiales que se han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras
metalicas, u otras estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en
elevacién, la documentacion se ha de corresponder integralmente a las prescripciones que estipula el
CIRSOC respecto a documentacion técnica inicial.

v" Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50, plantas de todos los niveles
y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.), Planos de detalles y planillas de locales, planos de
montajes y de apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccion de
Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes planos, con medidas y cotas de nivel
verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos previo:

1. Planta general a escala 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo principal y auxiliar,
indicacion de siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas, niveles, juntas de
dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de Techos, segun corresponda
a la obra, perfectamente acotados. Se indicaran paredes y muros diferenciados segun
materiales o espesores, incluyendo columnas, tabiques o pilares estructurales, proyecciones
de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en general con indicacion del modo de abrir,
nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacion y filo
de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias, umbrales y alféizares. Niveles de piso
terminado, con indicacion de los desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1)

En Techos o Azoteas se aclararan materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de nivel
de cargas, cumbreras, etc., ubicacion y medidas de desagues, canaletas, babetas, conductos
de ventilacién, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados. Se indicaran
cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de estructuras, espesores de
entrepisos, caracteristicas de los elementos constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos,
solados, etc.). Acotaciones e indicacion de materiales para techos inclinados (canaletas,
babetas, sellados, material de cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.. Debidamente acotadas en
escala 1:100, con indicacion de materiales, terminaciones, detalles ornamentales, bunas,
resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatro vistas de clu,
debidamente acotados, con indicacion de los despieces de solados y revestimientos, con
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ubicacion acotada de cajas de electricidad, artefactos, griferias, accesorios, rejillas de piso,
etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 o 1:5, para proporcionar una completa descripcion
constructiva de los distintos elementos componentes del proyecto, y de todos aquellos que
particularmente requiriera la Inspeccion de Obra, segun su criterio. (Segun la obra de que se
trate, se requeriran Detalles de Fundaciones, Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales,
Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas,
acusticas e hidrofugas, Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los
necesarios para determinadas instalaciones como ser. Bases de Maquinas, Sumideros,
Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores, Conductos de humos, Depdsitos
de Gases, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el Replanteo de las
Plantas Bajas, el Contratista debera elaborar y adjuntar un Plano de Niveles donde consten los
niveles de Cordones de Vereda hacia donde acudan los desagiies pluviales, el proyecto particular
de los mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o cunetas,
diametros y acotaciones del intradés de caiierias, cotas de Bocas de Desagiie proyectadas, las
cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente, etc.
Para el proyecto y elaboraciéon de los Planos de Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones
debera contarse igualmente con este Plano de Niveles aprobado.

v/ Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y Muebles: Planos y/o Planillas de
carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de
abrir, materiales, espesores, descripcién de tipos y planos de taller, incluyendo los detalles
constructivos a escala 1:1, con indicacion de los encuentros entre sus distintas partes constitutivas y
los modos de unirse en todos sus contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban
emplazarse, debiendo sefalarse ademas el modo de medirlas.

v Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio: Planos generales, memoria de
célculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a
las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

v Instalaciéon Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado estructurado: Planos generales,
memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de
tableros, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

v Instalaciones termomecanicas, calefaccion / refrigeracion: Balance térmico, fundamentacién de la
propuesta, planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas,
esquemas topografico y unifilar de tableros, etc.; toda esta documentacion debera adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.

v" Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta y cortes 1:100 detalles
en escala a establecer por la Inspeccion de Obra.

Este listado es so6lo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la Inspeccién de Obra a su
solo juicio a los efectos de hacer enteramente comprensible el proyecto y optimizar el proceso de
construccion de la obra.

Formato de presentacion: Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en
su generalidad, las siguientes escalas:
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Planos generales: 1:100
Planos de replanteo: 1:50
Planos de detalles: 1:20/1:10/1:5/ 1:1

Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

AN N NN

Planos y célculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles en escala a establecer
por Inspeccion de Obra segun se solicita para cada instalacion.

Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm). Se
ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa Contratista con una medida no
superior a los 175mm x 120mm. Contendra:

Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)
Designacién del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).

DN NI NN

Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la DPA.

Sobre el Rotulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirdn los siguientes
datos:

v" Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).
v Licitacién N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

v" Nombre ej: Palacio Municipal xxxxxx - Direccion:

Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicara N° de Revision, fecha,
Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando esos datos a la
documentacion de manera de poder para elaborar los ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar, ademas, las memorias de calculo y descriptivas correspondientes a estructura y a las
distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego. Asimismo,
y sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra debera presentar todos aquellos
planos que, sin estar mencionados expresamente en este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio
de la Inspeccion de Obra. Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacion de la documentacion técnica, sera resuelta por la Inspeccion de Obra en
la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y documentos escritos que la
obra requiera. Los Planos seran ejecutados en AutoCAD 2004 o superior, cumplimentando los contenidos,
tamanos, caratulas, etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.
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Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion requiera y ante la
Direccién Provincial de Arquitectura se entregaran dos copias en papel y una en soporte magnético con
todos los planos en AutoCAD y en PDF.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista, segun lo
exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de Servicios.

) Planos y documentacion para tramitaciones

La confeccién, presentacion y tramitacion de Planos de Edificacion (Municipales) que eventualmente
fueren necesarios, estaran a cargo del Contratista previa presentaciéon para su visado por la Direccion
Provincial de Arquitectura.

A tales efectos el contratista presentara dicha reparticiéon todos los planos que confeccionare debidamente
firmados, segun las exigencias del Codigo de Edificacion. Una vez realizado el visado del Comitente, el
Contratista realizara las presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

. Planos para solicitud de servicios

En el caso necesario en que fuere menester la solicitud de conexién de algun tipo de servicios, la
Contratista debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de servicios los planos que a tal
efecto confeccione, debidamente firmados como responsable de las instalaciones.

) Registro de avance de obra

La Contratista llevara a cabo el registro de los deterioros y de los trabajos realizados y de toda la informa-
cion que se obtenga como consecuencia de los mismos. Entregard copia de la documentacién corres-
pondiente (notas, croquis, videos, planillas, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra en forma mensual.

La Inspeccion de Obra queda habilitada para solicitar anticipadamente copia de esa informacion y/o para
pedir a la Contratista que intensifique o mejore la calidad de los registros durante el desarrollo de los
trabajos.

El Comitente podra utilizar esa informacion del modo que le resulte mas conveniente, sin limites ni
restricciones de parte de la Contratista, con el unico compromiso de citar la fuente.

) Informe final y planos conforme a obra

Al momento de solicitar la recepcion provisional de los trabajos, la Contratista entregara un Informe Final y
los Planos conforme a Obra, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, debidamente firmados
por la Contratista, su Representante Técnico y/o matriculados responsables en las diferentes
especialidades que hubiere designado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las reparticiones
oficiales y/o prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales.

La totalidad de los elementos citados en los puntos anteriores se presentaran como sigue: dos (2) copias
en papel (impresion y/o ploteo a color, segin corresponda) y dos (2) copias en soporte magnético.

El informe final dara cuenta de los trabajos realizados y su contenido incluira los siguientes elementos:

a. Planos conforme a obra que detallen las intervenciones realizadas.

b. Relevamiento fotografico general y de detalle “de antes y después” de cada uno de los elementos
intervenidos.
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C. Memoria de técnicas, materiales y equipos, empleados en la restauracién con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.

d. Listado de los subcontratistas que hubieran participado en la intervencién con sus datos completos
(nombres, direcciones, teléfonos, etc.).

e. Manual de Mantenimiento donde consten los requerimientos y el programa de manejo y
conservacion (condiciones, plazos, productos, técnicas, etc.).

Una vez entregado, la Inspeccion de Obra revisara el informe, quedando facultada para solicitar las
ampliaciones de la informacién que considere oportunas, antes de aceptarlo definitivamente.

Todas las ampliaciones o aclaraciones que le sean solicitadas deberan ser cumplimentadas por la
Contratista antes de la Recepcién Definitiva de los trabajos, la que quedara en suspenso hasta tanto se
cumplimente satisfactoriamente con la citada obligacion.

Los planos conforme a obra incluiran:

v' Obra civil: Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.), Planos de
Detalles, Planillas de Locales, Planilla de Carpinteria (indicando tipo, dimensién, cantidad, herrajes,
etc.)

v" Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y de
Detalle, Planillas, especificacion del hormigén, del acero o de los materiales utilizados, resultados de
ensayos y pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los profesionales responsables.

v' Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle, Planillas de
Armaduras, computo métrico, especificacion del hormigon, del acero y/o de los materiales utilizados,
resultados de los ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido.
En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacion, la documentacion se ha de
corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula el CIRSOC acerca de
“documentacion técnica final”.

v' Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado estructurado: Planos Generales,
Esquemas Topograficos y Unifilar de Tableros, Planillas, Memoria de Calculo, Planillas, etc.

v" Instalacién Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracion: balance térmico, planos generales y de
detalle, planillas, esquemas de tableros.

v' Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio: Planos Generales, Memoria de
Célculo, Planos Generales y de Detalle

Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto determinen los entes
respectivos y/o empresas prestatarias de cada servicio.

1.7. Contingencias en edificios existentes

Para los casos en donde deba intervenirse edificios existentes que estén en pleno funcionamiento y que
no pueda interrumpirse el mismo durante el tiempo que transcurra la obra, la Contratista debera hacerse
cargo del alquiler de una propiedad inmueble, incluido los gastos que ocasione su puesta en
funcionamiento, para que puedan trasladarse alli personal y/o publico transitoriamente. Podra ser
también, si no hay disponibilidad de propiedades en la zona o aptas a los requerimientos solicitados, el
alquiler de unidades modviles que puedan satisfacer las necesidades de funcionamiento del edificio a
intervenir.

Para cualquiera de estos casos que se adopte, los mismos deberan cumplir con las condiciones minimas
de habitabilidad, ventilacion e instalaciones sanitarias Optimas, debiendo la Contratista prever los
permisos necesarios de ocupacion de espacio en la via publica (en caso de ser unidades moéviles) como
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asi también de todos los trdmites y gastos pertinentes a la conectividad de los servicios y puesta en
funcionamiento de los mismos.

Antes de ejecutarse el alquiler del inmueble o unidades mdéviles ya mencionadas, se debera presentar la
propuesta y/o visita al inmueble, segin corresponda, al Inspector de Obra y a las autoridades del
Organismo/Comitente al que sean destinadas para su aprobacion.

El presente item solo podra ser utilizado previa solicitud de la Contratista y autorizado por la Direccién
Ejecutiva de la Direccidn Provincial de Arquitectura.

En caso de no utilizarse este item, se procedera a su devolucion certificando una economia de obra.

2. DEMOLICIONES

El Contratista efectuara todas las demoliciones que se indican en los planos que integran la
Documentacion de contrato y toda otra que por error u omisiéon no figuren en aquellos pero que sea
ordenada fehacientemente por la Inspeccién de Obra.

Queda incluida en esta especificacion la remocion de todos los elementos deteriorados o en peligro de
colapsar o hacer colapsar el subsistema al que pertenece y todas las demoliciones y retiros necesarios
para realizar todos los trabajos de restauracion y/o reparacion previstos.

Los elementos extraidos, producto de la demolicion, seran registrados y luego retirados y guardados
convenientemente. La remocion se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracién o
destruccion del entorno inmediato.

En todos los casos, la Contratista efectuara la demolicidon correspondiente cumplimentando todas las
disposiciones contenidas en el Codigo de Edificacion de la localidad, ya sean de orden administrativo o
técnico. Toda destruccién o alteracion indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de
demolicion sera corregida por la Contratista a su exclusivo cargo. Asi mismo sera su responsabilidad
tomar las medidas requeridas para la seguridad publica y la de sus obreros.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones y que
éstas sean necesarias sin estar expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos
requeridos al respecto estaran a cargo de la Contratista e incluidos en su propuesta, no dando lugar los
mismos a adicionales o ampliaciones del plazo contractual.

Los escombros, asi como el resto de los desechos se embolsaran y retiraran del lugar conforme avancen
las tareas. No se permitira la acumulacién de materiales de demolicién en lugares que no hayan sido
expresamente habilitados para tal fin por la Inspeccion de obra o las autoridades municipales. La
Contratista ejecutara las reparaciones en mamposteria, aislaciones y revoques, etc. que resulten
afectados a consecuencia de estos trabajos.

Salvo especificaciones en contra, la Direccion Provincial de Arquitectura se reserva la propiedad de los
materiales resultantes de la misma. La Contratista debera trasladar estos materiales hasta el lugar que
indique la Inspeccion de obra dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total
del presupuesto oficial.

2.1. Retiro de cubierta de chapa ondulada galvanizada

Se desmontara la totalidad de las chapas onduladas galvanizadas de los sectores indicados en planos
para proceder a verificar la aptitud y estabilidad de su estructura de soporte y aislaciones
correspondientes, las que seran asimismo retiradas en el caso de presentar desajustes probados.

Antes de comenzar con las tareas de desmonte se debera barrer prolijamente toda la superficie de la
cubierta. En sectores de cargas, se picaran las mismas lo suficiente para liberar las chapas amuradas de
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su empotramiento en los muros. Realizado esto, se quitaran las chapas y sus correspondientes piezas de
sujecion.

Se utilizaran herramientas y métodos que no comprometan los elementos existentes en buen estado,
evitando vibraciones y movimientos que puedan causar roturas innecesarias.

Se tendra especial precaucidon con el ingreso eventual de agua de lluvia al edificio, por lo que
estara a cargo del Contratista la colocacion de las protecciones correspondientes.

2.2. Retiro de cubierta de tejuelas metalicas

Se retirara la totalidad de las tejuelas metalicas de las Cupulas 1 y 2 para proceder al
reacondicionamiento general de la cubierta. Se incluirdn dentro del retiro babetas, aristeles y piezas
zingueria ornamental y de servicio, tales como el punzén de remate, revestimiento del cupulin, cordones
artisticos, capotas de d6culos, canaletas, etc.

A fin de realizar adecuadamente el trabajo de reposicidon de piezas de zingueria, cada una de las piezas
retiradas debera ser inventariada y registrada fotograficamente y acopiada en lugar seguro de tal manera
de permitir el posterior moldeado para su reemplazo por elementos idénticos de nueva factura.

A modo indicativo, se sugiere desmontar las culpulas por gajos. En forma previa al
desmantelamiento, se realizara una primera desinfeccion por termonebulizado en toda la
superficie interior de las cubiertas. Antes de cada tarea de desinfeccion se proveera y
colocara en los sectores bajos del entretecho, un film de polietieno de 200 micrones,
conformando una pileta colectora, para evitar que el liqguido manche los sectores de
cielorraso a conservar (p. ej., cajas de escalera principales). Asimismo, debera recabarse —
antes de iniciar cualquier otra tarea- la aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra de los
tendidos, previéndose en los puntos bajos un sistema de drenaje y recoleccion de los
liquidos residuales a los fines de su disposicion final.

Piezas de madera en mal estado de conservacién seran asimismo retiradas para proceder a su
reemplazo. El trabajo se realizard con sumo cuidado, velando por no dafiar las piezas susceptibles de
reuso, asi como la estructura existente y areas proximas en buen estado de conservacion. Se utilizaran
para ello herramientas y métodos que no comprometan los elementos existentes en buen estado, evitando
vibraciones y movimientos que puedan causar roturas innecesarias.

En casos de desmontaje de sectores amplios, debera registrarse el tipo de solucion
constructiva y las piezas a reemplazar a fin de reproducirlos en forma fidedigna.

Durante todos los trabajos de desmonte, los techos deben tener proteccién provisoria, evitando filtraciones
que puedan perjudicar el resto de los elementos de la construccion y los trabajos que se encuentren en
ejecucion.

2.3. Retiro de piezas de cegado de desagiies y canaletas perimetrales Cupulas C1y C2

Se retirara la totalidad de las bandejas y piezas de cegado que tapan las canaletas originales de las
Cupulas C1y C2, asi como toda pieza remanente de la zingueria de desaglie original, para proceder a la
colocacion de una nueva canaleta perimetral en su emplazamiento de origen.

El trabajo se realizara con sumo cuidado, velando por no dafar la estructura de soporte existente y areas
proximas en buen estado de conservacion. Se utilizaran para ello herramientas y métodos que no
comprometan los elementos existentes en buen estado, evitando vibraciones y movimientos que puedan
causar roturas innecesarias.

Durante todos los trabajos de desmonte, los techos deben tener proteccién provisoria, evitando filtraciones
que puedan perjudicar el resto de los elementos de la construccion y los trabajos que se encuentren en
ejecucion.
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3. MAMPOSTERIA y REVOQUES

Los trabajos de este rubro comprenden a realizar comprenden restauracién y reacondicionamiento de
mamposterias existentes, asi como la ejecucion, reacondicionamiento y/o restauracion de todos los
revoques exteriores que se especifican en los planos generales y de detalle.

Se incluyen todos los trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias y
revoques necesarios, estén o no especificados, como colocacién de grapas, insertos, elementos de union,
fijacion de tacos, etc., s/planos, los que deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.

Todos los trabajos de albahileria deberan ejecutarse dando estricto cumplimiento a las normas
establecidas por el Pliego General de Bases y Condiciones del Ministerio de Obras y Servicios Publicos
de la Pcia. de Bs. As

De ser necesario la reposicion de algun sector de mamposteria, los paramentos de los muros se
levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de
ladrillos resulten bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacién en la pared, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. Los mismos se colocaran con un enlace
nunca menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos. Las juntas verticales se alternaran en cada
junta horizontal y mantendran alternativamente su posiciéon vertical. La cantidad de mortero que se
coloque en la junta debera ser tal que al apretar el ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm.
y que quede enrasada cuando el muro sea revocado.

Las paredes que deban trabarse deberan levantarse simultdneamente y a nivel para regularizar su
asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto funcionamiento, las que
tendrdn un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. En determinados trabajos podra
emplearse la elaboracién a mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizacion de la
Inspeccion de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre una cancha metalica u
otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccion de Obra.

El dosaje se hara con materiales en seco o sueltos y cada uno de los materiales se colocara
rigurosamente medido en volumen en la mezcladora. Se mantendra todo el paston en remocion durante el
tiempo necesario para una buena mezcla, el cual no sera menor de 2 (dos) minutos en ningun caso.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal en polvo o cemento o cementos de albaiileria, se
debera mezclar previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color
uniforme. Luego se agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcién de agua necesaria para el
amasado no excedera en general del 20% del volumen. En los casos particulares de reintegraciones a
sectores existentes, se incorporar un puente de adherencia al agua de amase.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que vaya a
emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y
que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin afiadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya empezado a endurecer.

Los huecos producidos por el paso de machinales o andamios, una vez terminado el uso de estos, se
rellenaran con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario,
manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la mamposteria existente.

No se procedera a la ejecucion de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido su total
asentamiento.
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Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o juntarse, seran preparados de acuerdo
a las reglas del arte y antes de proceder a aplicarse el revoque deberan efectuarse las siguientes
operaciones:

e Se ubicaran y limpiaran todas las juntas

e Se limpiara la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero
adherido en forma de costras en la superficie

¢ Se humedecera suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre el que
se vaya a aplicar el revoque.

Todo muro que no tenga terminacion especialmente indicada y que no vaya a la vista, sera por lo menos
revocado con mezcla comun a la cal.

Los revoques o enlucidos, seran perfectamente a plomo, tendran aristas y curvas perfectamente
delineadas, sin depresiones ni bombeo.

El espesor minimo de los revoques sera de 1,5 cm, correspondiendo de 3 a 5 milimetros al enlucido, que
solo podra ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo suficiente.

Con fin de evitar los remiendos, no se revocara ningun paramento, hasta que todos los gremios hayan
terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos estos seran realizados con todo cuidado y
prolijidad.

Si por razones constructivas aparecen juntas de dilatacion interiores, éstas deberan rellenarse con
materiales plasticos y comprensibles, tales como lana de vidrio, poliuretano expandido u otros similares, a
fin de que no se entorpezca el trabajo para el cual fueron destinados. Exteriormente pueden sellarse con
mastics densos que no produzcan escurrimiento, pero en general se procurara colocar tapa juntas
apropiadas que permitan el trabajo a libre dilatacién.

3.1. Remocidn de agentes biologicos de deterioro

Se efectuara la limpieza de cargas de cubiertas de chapa ondulada, asi como aquellos sectores de
paramento de apoyo de cupulas y 6culos de tal suerte de erradicar y neutralizar la accion de agentes
biolégicos de deterioro.

Previamente a estas tareas, el Contratista consolidara y fijara todos los sectores del paramento con falta
de fijacion al sustrato.

Eliminacion de vegetacidon invasiva: La gran aspereza superficial que presenta el sustrato, las
condiciones climatoldgicas de la zona y las distintas situaciones de exposicion a las que se encuentra
sometido el edificio, han sido terreno fértil para la proliferacion de colonias de vegetacion invasiva, musgos
y liqguenes que suelen dejar a consecuencia de su actividad el deterioro visible de diversos elementos de
los paramentos.

Sera necesaria la limpieza de estas superficies mediante el agregado de productos biocidas, alguicidas y
/o fungicidas que estabilicen la situacion. Durante el lavado de las superficies contaminadas se frotara
enérgicamente con cepillos de fibra vegetal dura o de nylon. Cuando las colonias estén firmemente
adheridas se aplicara el herbicida tipo Cloruro de Benzalconio o similar, diluido en agua destilada del 5%
al 10%, segun resultado de la prueba que se realizara antes de definir la diluciéon. Se dejara aplicado por
no menos de tres dias sin lluvia; una vez transcurrido el tiempo estipulado, se cepillara a seco la superficie
con cepillos de cerdas plasticas blandas.

Cuando existan helechos, arbustos u otra vegetacion invasiva, cuyas raices penetren en los muros, se
evitara arrancarlos, ya que sus raices tenderan a arrastrar las partes sobre las que se han fijado.

En el caso de vegetacién menor, como malezas o arbustos, en general, seran cortadas en la base, lo mas
al ras posible de la superficie, procediendo luego a aplicar un herbicida tipo Cloruro de Benzalconio o
similar, diluido al 15% en agua comun en los restos que queden expuestos. La inyeccion se realizara en el
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tallo justo donde se ha cortado, lo mas cercano posible a la raiz, y se dejara actuar los dias indicados
hasta que la planta se seque.

Se debe cuidar de no derramar herbicida en el entorno y tener en cuenta que la limpieza es un
procedimiento irreversible que mal planteado, puede convertirse facilmente en un factor de alteracién e
incluso de destruccién de la obra.

Sera necesario garantizar su adecuada absorcion por parte de los vegetales tratados. Para ello deben
evitarse las aplicaciones cuando exista amenazas de lluvia, ya que, si esto ocurriera, dentro de las seis
horas posteriores, este tratamiento se inutilizara, por lo que sera imprescindible repetirlo.

El personal involucrado en esta tarea debera contar con el entrenamiento previo y el equipo de proteccién
adecuado (guantes de goma, mascarillas, antiparras, etc.).

Finalmente, se procedera con un bisturi a la remocion del tallo hasta donde se pueda llegar sin dafar el
material original. En el caso de arbustos de mayor tamario, su corte se efectuara mediante el empleo de
tijeras o sierras. Los movimientos deben ser cuidadosos, para evitar dafios o alteraciones en el entorno,
por arrastre o vibracion. Estos restos tampoco podran ser arrancados. Aquellos que no puedan ser
retirados con facilidad y en la medida que no impliquen problemas a futuro, se dejaran incluidos en los
muros. El material de desecho sera retirado del sitio en forma inmediata.

El corte y retiro de los vegetales secos, se debera realizar conjuntamente con la consolidacion de los
elementos afectados.

Eliminacion de guano y nidos de paloma: Se procedera a realizar el retiro de guano y nidos de aves,
con especial atencién en zonas cercanas a canaletas o embudos. El retiro de la capa mas superficial se
hara mediante espatulas de plastico o madera y/o cepillos plasticos con aspiradora. Las partes mas
gruesas de estos materiales, seran retiradas mediante el empleo de espatulas metalicas o cucharines.

Dado que el guano y los nidos pueden ser portadores de microorganismos perjudiciales para la salud, los
operarios y técnicos encargados de esta tarea deben contar con los elementos exigidos por la normativa
de seguridad vigente (proteccion respiratoria y ocular, guantes de goma, etc.). Estas medidas de
proteccidén seran exigidas para el personal que se haga cargo de la aplicacién del insecticida en los
panales.

El guano, a medida que va siendo recolectado se embolsara y retirara de la obra. Para ello se emplearan
bolsas de polietileno grueso (minimo 150 micrones), que se cerraran mediante atadura con hilo resistente
(nylon o equivalente). El cierre debe ser tal que impida derrames durante el manipuleo, desde el cierre de
la bolsa, hasta su retiro de la obra.

3.2. Tratamiento de fisuras y grietas

Se dejaran en perfectas condiciones de seguridad y conservacion las mamposterias que conforman las
cargas de las cubiertas de chapa asi como las de aquellos sectores de paramentos de apoyo de las
cupulas C1 y C2 y o6culos; esto implica el tratamiento de deterioros tales como fracturas, fisuras,
desprendimientos, faltantes, desgranamiento o pérdida de juntas, etc. de la estructura resistente y
mamposteria de elevacién, incluyendo salientes, dinteles, antepechos, jambas, etc. que se encuentran en
contacto o cerca de las areas a intervenir.

La Inspeccion de obra queda facultada para solicitar a la Contratista, sin costo adicional, la colocacién de
testigos y/o la ejecuciéon de cateos y/o célculos de verificacién destinados a constatar el estado y/o la
efectividad de los elementos estructurales o de carga, cuando estos presenten algun tipo de falla.

La ejecucion de estas tareas contempla la reparacion de todas las fallas estructurales, grietas y fisuras en
mamposteria, tanto en la cara interior como exterior de los paramentos con el objetivo de restablecer la
continuidad y cohesién de los muros.

Para el sellado de grietas, en primer término, se debera retirar el material flojo existente en los bordes, con
cinceles livianos o ganchos metalicos. Debe cuidarse de no golpear ni arrastrar partes del material que
puedan estar firmes, tanto para el caso del ladrillo como del mortero de asiento. Posteriormente se
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procedera a limpiar la grieta con soplete de aire (aire comprimido a 2/5 kg/cm2) o brochas de fibra vegetal
y a lavar el interior con agua limpia, que servira ademas para humedecer sus paramentos, en los casos
que sea necesario, para facilitar la adherencia del nuevo material.

Las grietas y fisuras dinamicas se sellaran trabajando en tramos cortos con selladores elasticos, con el
objeto de absorber los movimientos producidos por el trabajo de los materiales, con el siguiente esquema:
se procederda a la apertura de las mismas mediante disco de corte, dejando una ranura de 6 x 6 mm. Los
labios del corte deberan estar firmes y limpios (libres de polvo, grasitud, oxidos). Se realizara imprimacion
con producto del tipo Primer (Sika Primer o similar) y luego se aplicara un sellador elastico poliuretanico
de un componente a muy baja presion (Sikaflex 1A o similar). Si es necesario, las juntas profundas podran
ser rellenadas en dos 0 mas etapas, dejando pasar 24 hs. entre ambas, para garantizar un buen secado.
Se evitara utilizar morteros o ligantes rigidos que impidan la trabajabilidad de los materiales y puedan
originar nuevas grietas.

Las fisuras estaticas se trataran con morteros de caracteristicas similares a los del area circundante, al
que se le incorporara un producto sintético que mejore las propiedades de morteros y hormigones (Sika
Top Modul o similar).

Este trabajo se hara con el méximo de cuidado para no dafiar elementos cercanos al area de trabajo.

No se podra alterar el procedimiento ni los materiales sin la intervencion de la Inspeccion, quien autorizara
particularmente el procedimiento a realizar para subsanar cada patologia.

Posteriormente se procedera a la reintegracion del jaharro y enlucido previa aplicacion, en cada capa, de
un puente de adherencia tipo Sika Latex o similar.

3.3. Reacondicionamiento de revoques exteriores comunes a la cal

Se reacondicionaran los revoques existentes comunes a la cal de todas las cargas correspondientes a las
cubiertas de chapa ondulada galvanizada que fueran intervenidas para proceder a su pintura. Los trabajos
se realizaran de acuerdo a las distintas situaciones que los mismos presenten, a saber:

¢ Que el revoque se encuentre fracturado con desplazamientos o con falta de fijacion al sustrato; ante
esta situacién se procedera a su remocion y posterior reintegraciéon con morteros de iguales
caracteristicas a los originales.

¢ Que haya sectores sin revocar o que dado su altisimo grado de deterioro o su inexistencia sea
imposible su recuperacion, situacién en la que se procedera a la reintegracion de un nuevo revoque.

¢ Que el revoque se encuentre consolidado y sin fracturas de manera que simplemente se ejecutara la
limpieza superficial preparando la superficie para su pintura, previo tratamiento de sellado, enduido y
lijado.

En todos los casos, se agotaran todas las instancias posibles para el mantenimiento de las superficies
originales.

Picado de revoques flojos o deteriorados: Todas las superficies de paramentos seran revisadas
cuidadosamente para comprobar mediante percusién el grado de solidez, compacidad y anclaje al
soporte. Esta comprobacién se realizara aplicando golpes suaves sobre el paramento, ejecutados con los
nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte o un pequeno martillo, con cabezas plasticas.

Conocido el grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte, se verificara su cohesion mediante
frotacion para finalmente, determinar cada uno de los sectores a intervenir.

Se demoleran asimismo todas las areas que presenten desajustes probados tales como ampollamiento,
disgregacion, presencia de eflorescencias salitrosas, fractura, etc.

La tarea de demolicion se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o destruir areas proximas.
Para ello se trabajara con herramientas manuales y livianas de percusién.

PLIEG-2020-30152171-GDEBA-DTDPAMIY SPG
19/43

pagina 19 de 43



EX-2020-29732347-GDEBA-DPTLMIYSPGP

51& GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

i BUENOS AIRES

Los revoques se retiraran empleando cinceles anchos, afilados, controlando el angulo y la intensidad del
golpe de modo de no dafar la superficie de los ladrillos ni el revoque del entorno. Para asegurar la
integridad del revoque circundante, las areas a demoler podran limitarse mediante cortes efectuados con
disco diamantado y amoladora.

Reparaciones y reintegraciones: Para efectuar reparaciones o reintegrar lagunas se ejecutara un
azotado de mortero de 1 parte de cemento y 3 de arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad
disuelto en 10 litros de agua. Esta capa hidréfuga tendrda como minimo un espesor de 6 mm y cubrira
perfectamente el area a intervenir.

Una vez efectuado dicho azotado y antes de que culmine su fraguado, para facilitar su adherencia, se
extendera una capa de revoque grueso o jaharro en un espesor de 10 mm. como minimo. El jaharro sera
de mortero 1 parte de cemento y 2 de arena fina terminado alisado a cucharin con cemento puro.

Sobre el jaharro una vez seco y fraguado, se dara el enlucido con mortero de 4 parte de cemento, 1 de
cal aérea y 4 de arena fina.

En todos los casos, se utilizara un 5% de dispersion acrilica tipo Sikalatex o superior como puente de
adherencia.

El enlucido sera aplicado antes que la capa hidréfuga haya secado, para asegurar su adherencia y se
terminara con un prolijo fratasado, procurando uniformidad de tono y de aspecto, sin uniones ni retoques.

La Contratista ensayara en obra las diferentes muestras, realizando los ajustes de textura que resulten
necesarios a efectos de igualar materiales de areas adyacentes. Una vez aprobadas las mezclas
genéricas por la Inspeccion de obra podra comenzarse su aplicacion.

El material se aplicara sobre los muros mediante azotado, facilitando su adherencia al sustrato y evitando
la formacion de vacios. El agua de la mezcla se usara como reguladora de la densidad del mortero.

Cuando se utilice cal como componente, siempre se preferira el empleo de cal aérea, adecuadamente
apagada.

El mortero a emplear para la ejecucion de los revoques finos tendra una densidad que facilite su
aplicacion y terminacion. Siempre se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas en
cuanto a aspecto, color y textura (peinado, rayado, cepillado, etc.).

Los morteros de reposicién deberan prepararse en el lugar, en recipientes adecuados y los sobrantes
seran descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo reutilizarlos al dia siguiente.

Respecto a los faltantes de revoques en molduras, buias u otros relieves, la reposicion se hara siguiendo
las formas originales subsistentes en elementos similares de la obra.

La Inspeccion de obra podra solicitar las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el
objetivo de esta intervencion, incluyendo la demolicién y posterior reposicion de pafios completos cuando
lo considere necesarios. Para el caso se considerara como “pafio” al sector comprendido entre elementos
que delimiten la continuidad del plano del paramento (p.ej.: molduras, bufias, quiebres, etc.). Las
reposiciones incorrectamente efectuadas por la Contratista a su exclusivo cargo y tantas veces como lo
crea conveniente.

3.4. Reacondicionamiento de revoque hidréfugo bajo canaleta

A los efectos de permitir el correcto escurrimiento de aguas pluviales de las Cupulas C1 y C2, se
colocardn nuevas canaletas perimetrales de desagie emplazadas en la mamposteria existente, de
acuerdo a sus caracteristicas y emplazamiento de origen.

Previamente a su colocacion, los laterales y superficies de asiento seran perfilados adecuadamente y se
terminaran con un revoque impermeable aditivado con TACURU, SIKALATEX o similar. De ser necesario,
se rectificara la superficie de asiento de tal suerte de contar con una pendiente minima del 1,5 % hacia los
desagues.

Luego, todas las caras intervenidas recibiran dos manos cruzadas de pintura asfaltica.
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Al momento de colocar las canaletas, se volveran a pintar todas las superficies de asiento con pintura
asfaltica. La instalacion de las canaletas se realizara mientras la pintura esté humeda.

4. CUBIERTAS

Generalidades: Los trabajos incluidos en este rubro consisten en el reacondicionamiento de las cubiertas
existentes en el edificio indicadas en planos y se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras
completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas funcionalmente.

Las cubiertas incluiran todos los elementos necesarios para su completa terminacion, como ser: babetas,
zbcalos, guarniciones, platabandas, etc., que sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion
del techo ejecutado y/o intervenido, de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de
obra y reglas del arte severamente observadas. La omision de algun trabajo y/o detalle en la
documentacién no justificara ningun cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Antes de iniciar los trabajos de restauracion el Contratista debera presentar un proyecto detallando el
sistema que utilizara para proteger los diferentes sectores de la cubierta a intervenir a fin de evitar el
ingreso de las aguas de lluvia durante el desmonte de las cubiertas para su reemplazo o reparacion. En
ninguna etapa de la realizacion de los trabajos y por ningun motivo, los techos deben quedar sin
proteccion definitiva o provisoria, evitando filtraciones que puedan perjudicar a la edificacion en general y
a los demas trabajos en ejecucion en particular. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para
todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc.

Como minimo, se colocara un film de nylon de 200 micrones mientras se desarrollan los trabajos, como
proteccién contra la lluvia y permitir el normal funcionamiento de las actividades que se desarrollan en el
edificio.

La entrega de todos los elementos constitutivos de la cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos

elaborado por el Contratista y aprobado por la Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacion de
materiales como de las estructuras de sostén, chapas, tejuelas, aislaciones y/o zingueria.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializado y que acredite
antecedentes en tareas similares.

Correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales
deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o
equipos y no podra alegarse como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la cubierta
y emerja del techo, iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta
proteccién hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de
Obra los detalles correspondientes.

4.1. De tejuelas de zinc

El propédsito central de la intervencion en cubiertas es, ademas de asegurar su estanqueidad, la
conservacion tanto de las cualidades estético—formales como del valor histérico- documental de este
particular sistema de cubierta, por lo cual deberan considerarse técnicas y procedimientos que aseguren
su consolidacion y permanencia.

Se reemplazara la totalidad de los componentes, piezas y materiales que por deterioro, envejecimiento,
pérdida de funcionalidad, etc., estan siendo causa concurrente de las filtraciones y la disminucién de las
condiciones de impermeabilidad del edificio.
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La intervencién se desarrollard de acuerdo a los siguientes procedimientos:

Desinfeccion y desinsectacion: Se debera realizar un termonebulizado con equipo equipo aleman,
marca Motan, es un Swingtec Gmbh o similar, con potencia de salida de 1610 K cal/hora, 2 I/h de
consumo, provisto de alimentacion eléctrica por 4 pilas secas en linea y bobina con sonido especial
electronico con un peso de 8 kg y caudal de funcionamiento de 42 Its/h. Se podra trabajar con agua, para
crear una mezcla ignifuga; la niebla producida garantiza una penetracion efectiva.

Se debera aplicar un organofosforado y un piretroide que juntos se sinergizan y brindan a la formula baja
toxicidad, con alto poder de volteo instantaneo, sin dejar residuos ni secuelas. La nube penetrara en los
intersticios garantizando una adecuada distribucion.

Se deberan tomar todos los recaudos necesarios, dado que la inhalaciéon causa trastornos digestivos,
dolores de cabeza y nauseas.

En las correas o grandes vigas de madera a las que se tenga acceso sin desarmar el techo se realizara
una inyeccién colocando valvulas de retencion francesas a intervalos de 1 metro dependiendo de la
seccion y densidad de pieza, de tal suerte que el alma de la madera quede saturada del producto. La
inyeccion se realizara a través de equipo pesado de tanque de producto de 150 litros motor naftero marca
Honda de 8 HP con bomba italiana Kappa 40 o similar, a piston y membrana, caudal 33 I/min, con 40 bar
/568PSI), para asegurar la penetracion del liquido a todos los senderos producidos por el bicho taladro. La
manguera podra tener hasta 150 mts Super Sansui de alta presiéon y la lanza contara con un mango
regulable para controlar el pulverizado y la punta disefiada para hacer tope contra los tarugos de
inyeccion.

Este procedimiento de la madera se realizara a 400 Ibs de presién y en este caso se utilizara un diluyente
volatil como el JP1 (nafta para aviones) o Kerosene. Idealmente, se utilizara siempre un vehiculo acuoso
para que resulte un insecticida no propagador de fuego, pero lo que garantizan los diluyentes derivados
del petroleo, es la adecuada penetracion a todas las fibras de la madera, hasta la saturacioén e inclusive
que rebalse por las valvulas de retencion.

Como dultimo tratamiento, se realizara un pulverizado con equipos manuales y reguladores de presion
continua. Para ello, se utilizaran picos Tee-Jet a presion, asegurando un espectro de gota constante. En
los lugares dificiles se completara con el uso de equipos pesados usados para inyeccion y se adicionara
una lanza especial (Mitra Top-Gun) logrando llegar a distancias mayores a 5 metros. El insecticida sera el
mismo utilizado con vehiculo acuoso.

Reacondicionamiento del soporte: Retiradas las tejuelas metdlicas de la cubierta, el Contratista
procedera a efectuar una evaluaciéon exhaustiva de todos los elementos de madera de la estructura de
soporte y al retiro de aquellas piezas que se encuentren atacadas por la accion de la humedad en
cualesquiera de sus formas, incluyendo la erradicacion de larvas, insectos y/o cualquier otro agente que
hubiere ocasionado el inicio de un proceso de descomposicién del material. Del mismo modo, la
Contratista debera tratar todo elemento de maderas que acusen perdida de elasticidad por incidencia del
resecamiento de sus fibras o cualquier otro factor de disminucién de sus propiedades fisicas y mecanicas.
De ser necesario un reemplazo, se colocaran piezas de madera seleccionada y debidamente estacionada
de similares caracteristicas y escuadria que las existentes.

Cuando se reemplacen piezas se lo hara en forma completa evitando “empalmes” o “empatillados” entre
piezas originales y nuevas. Las maderas nuevas o recolocadas se fijaran con clavos de alta resistencia de
cobre de 75 mm.

La instalacion de las tejuelas de zinc se efectuara sobre un entablonado rigido y continuo en el que la
diferencia entre piezas no debe sobrepasar los 2 mm. Para evitar deformaciones del zinc a colocar, los
entablonados se colocaran con una diferencia de 5 a 10mm, de manera tal de permitir la correcta
ventilacion del conjunto.

Antes de su colocacion, las maderas deberan ser tratadas con plaguicidas de baja toxicidad que no
contengan sales minerales como cobre, cromo, arsénico o boro ni productos contra fuego por ser
incompatibles. Se adoptaran las medidas de seguridad que implique la utilizacion de productos vy

PLIEG-2020-30152171-GDEBA-DTDPAMIY SPG

22/43

pagina 22 de 43



EX-2020-29732347-GDEBA-DPTLMIYSPGP

51% GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

i BUENOS AIRES

materiales con riesgo de toxicidad u otros efectos nocivos para el personal, asegurando los equipos
respectivos, respetando los tiempos de permanencia, cantidad de personal y frecuencia. En todos los
casos se respetaran las normativas vigentes de Higiene y Seguridad.

Provision, preparacion y colocacion de nuevas tejuelas en Zinc Puro Francés: Las cupulas estan
realizadas con tejuelas engrafadas que originalmente eran de zinc y fueron reemplazadas por similares de
chapa galvanizada. Hoy se encuentran derramando 6xido y han perdido el bafio galvanico o estan a punto
de hacerlo. Por tanto, retiradas las tejuelas existentes y reacondicionado el soporte, se proveeran y
colocaran nuevas ejecutadas a medida una por una realizadas en zinc Puro.

El zinc a utilizar en la restauracion debera ser de extrema pureza como es el de Vielle Montagne de
99.995% de pureza, donde el resto es agregado de cobre y titanio que le da la resistencia mecanica
y fluaje respectivamente. Las soldaduras deberan ser al 50% estafo y se realizaran con cualquiera
de los sistemas europeos de soldadura (belga, inglés, francés). El aleman de diques de contencion
que hacen de resistencia mecanica a los esfuerzos por dilataciéon y contraccion del zinc.

Se deberan dejar imperativamente en las obras de zinc, la libertad de dilatacion o encogimiento
que anteriormente se preveia.

Provision preparacion y colocacion de nuevas babetas con bordonaje lateral y calotines: Las
babetas laterales al aristel son dos piezas de 15 cm de ancho mas un rulo de bordonaje de 5 cm y una
pestafia de 3 cm. Para que adopten la curvatura del aristel, las mismas seran aproximadamente de
1metro y se curvaran con herramientas artesanales, maquinas estiradoras y encogedoras del zinc; que, al
pasar el ala de babeta, por este estiramiento van curvando las mismas poco a poco, hasta obtener el
grado de curvatura adecuado.

En las uniones de las dos babetas laterales ird una %2 cafia de zinc, anclada sobre la media cafia de
madera. Para realizar esta curva, se trabajara el zinc en un rango de temperatura de alrededor de los
50°C y parejo en todas sus fibras; esto se hara para poder moldearlo con cilindradoras sin perjudicar sus
cualidades.

Para todas las piezas se utilizaran chapas de zinc Puro Francés, o aleman al 99,95% de pureza. El
plegado y conformado no podra realizarse a menos de 7° C, porque a esa temperatura las fibras se
cristalizan y en unos pocos afos el zinc se quebraria.

Provision, preparacion y colocacion de nuevos cordones artisticos del aristel: Tanto los aristeles
como los cordones artisticos del cupulin se realizaran siguiendo las instrucciones dadas a los subsistemas
de zingueria ornamental detallados.

Los aristeles de zinc se componen de 4 piezas por separados: Babetas laterales, anclajes, unién de
babetas, cordén

El corddén artistico se tendrd que realizar mediante el modelo torneado para luego lograr los moldes
hembra y macho en electro-fundicion y resinas especiales. Una vez obtenido el molde adecuado se
estamparda el zinc, con plomo, con prensa de 300 toneladas. Este zinc es especial para ornamentos y
tiene la particularidad de contener un agregado de plomo que hace que sus fibras sean mas elasticas y
asi poder llegar a los canales que conforman las vainillas del cordon artistico. Luego se hara un
martelinado a mano como terminacion, con martillo artesanal de goma, poliuretano y madera. Cuando el
corddn se encuentre terminado, se pasara por la curvatura y se lograra la concavidad para que se adecue
al aristel. El corddn ira soldado sobre las babetas laterales. Previo a cualquiera de las soldaduras sobre el
zinc, se realizara una limpieza mordiente con acido puro sin rebajar.

Protecciones: Durante los trabajos, el Contratista tomara todas las medidas del caso a efectos de evitar
cualquier tipo de filtracion al interior del edificio. No se utilizara bajo ningun aspecto membrana bituminosa
de interposicién ya que en caso de filtraciones de agua la misma oxidaria las chapas. Se colocara un film
de polietileno de 200 micrones mientras se desarrollan los trabajos como telén que permita la labor diurna
y la proteccién nocturna.
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4.2. Zingueria ornamental y de servicio

Se debera proveer y colocar todo elemento relacionado con las zinguerias y guarniciones necesarias para
que todo el conjunto de cubierta a intervenir desagiie sin inconvenientes ni filtraciones y guarde
cumplimiento con las reglas del Arte del buen Construir.

A tales efectos se incorporaran todas las piezas de zingueria tanto ornamental como de servicio de la
cubierta a intervenir respetando fielmente la morfologia de las originales que vienen a reemplazar.

Cada una de las piezas originales debera ser reproducida con las herramientas tradicionales y con los
medios de moldeo segun los cuales fueron originalmente producidas.

Se utilizara zinc francés, que sera de extrema pureza como es el de Vielle Montagne de 99.995% de
pureza, donde el resto es agregado de cobre y titanio que le da la resistencia mecanica y fluaje
respectivamente. A su vez, el cobre le da la dureza, resistencia mecanica y un aspecto mas gris que el
blanco de las antiguas aleaciones; la incorporacion del titanio aumenta la resistencia al fluaje bajo el
efecto de cambios térmicos. Por eso tiene esta aleacion tiene caracteristicas mecanicas y fisicas
satisfactorias.

Para las soldaduras se utilizara estafio con aleacion de plomo al 50%.

Se deben dejar imperativamente en las obras de zinc, la libertad de dilatacion o contraccion que
antiguamente se preveia.

Canaletas: Las canaletas que conservan el zinc original estan cristalizadas y obsoletas, las que fueron
intervenidas siendo cambiadas por chapa galvanizada, se encuentran oxidadas y otras, revestidas con
membrana. Por lo tanto, se retiraran todos los tramos de canaletas, se realizara el reemplazo de la cama
de apoyo con materiales y secciones idem al original y se colocaran otras nuevas de zinc Puro Francés,
de 0.80 mm de espesor, con las caracteristicas ya enunciadas precedentemente. Seran perfectamente
soldadas con el sistema aleman, las juntas de dilatacién, patas de sujecion y calotines correspondientes.

En ningdn caso se permitiran remiendos ni cambios parciales de canaletas existentes.

Debido a las dilataciones y contraccion por efecto de la temperatura, se debera atender esto
especialmente durante la instalacion. Las chapas se fijaran al soporte con una combinacién especifica de
puntos fijos y moviles, materializados con patas de acero inoxidable ubicados en lugares claves de
acuerdo a la longitud de lamina. Lo mismo ocurre con las canaletas, etc., en los cuales se debera
determinar la longitud las juntas de dilatacion y las patas de fijacion.

Se proveeran, prepararan y colocaran boquetas ruptoras de desborde perfectamente soldadas en cada
tramo de canaleta, a una altura de la base, que impida el anegamiento de las mismas como consecuencia
de las precipitaciones pluviales. La altura se evaluara cada caso en particular.

Se proveeran y colocaran las correspondientes de babetas de union entre canaletas y tejuelas

Oculos: Los 6culos con frente de mamposteria estan revestidas con capotas y laterales de zinc Puro, los
que se encuentran cristalizados y deteriorados. Uno de los puntos criticos de la cubierta son las conversas
y las uniones con los 6culos que se encuentran muy deterioradas. Se retiraran estos sectores reponiendo
las conversas, las uniones con los 6culos y toda guarnicion de adaptacién entre capota y cubierta en zinc
puro para garantizar el buen desempefio del material dejar el sistema totalmente estanco. El material sera
el mismo Zinc Puro Francés descripto.

Piezas que forman la aguja: Se debera verificar la situacion de las costillas de madera y de la cama de
apoyo de las piezas, para darle un entarimado continuo. Previo a la colocacion de las nuevas piezas se
realizara en madera compatible con el zinc (Pino Parana, Brasil, por tener PH adecuado sin demasiada
alcalinidad y acidos) y separada entre si no mas de 20 mm para permitir la aireacion del metal sin dejar
que esa separacion marque la chapa, un repaso de la cama de apoyo reponiendo las partes faltantes.
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Se cambiara la totalidad de las piezas que forman la aguja, reponiendo los mismos con chapa de zinc
Puro como los originales, replicando la morfologia y dimensiones. Todas las chapas de las piezas seran
de zinc Puro al 99,95% de pureza.

Se proveeran y colocaran, asimismo, todas las polleras de la aguja entre el mismo y la cubierta

Para la realizacion de estas tareas se utilizaran herramientas artesanales, con dobladoras, guillotinas y
curvadoras de cobre moviles para trasladar al lugar de colocacion y realizar todas las piezas a medida en
el lugar.

Revestimiento sobre cupulin de remate: Se replicara el cupulin de remate con la morfologia original. El
revestimiento sobre cupulin debera ser realizado en Zinc Puro Francés. Las soldaduras deberan ser al
50% estafio y se realizaran con cualquiera de los sistemas europeos de soldadura (belga, inglés, francés).

Punzén de remate: Se proveeran y colocaran nuevos punzones de remate realizados en zinc Puro
Francés como los demas elementos de la cubierta. Cada pieza sera igual al original con los estampados y
repujados correspondientes. Se realizaran ejecutando los modelos en idéntico disefio y tamafio que los
originales, aproximadamente 1,70 mts. de altura. Todas las soldaduras iran realizadas a tope del lado
interno, su parte media con gran diversidad de molduras, se realizara por separado, para poder curvar las
piezas concavas, una vez terminada la base, la parte media y el pinaculo superior con circunferencia
ornamental, se procedera al ensamblaje de las piezas, teniendo especial cuidado en las soldaduras, para
que soporten los embates de los fuertes vientos.

En ningun caso en donde se trabaje con zinc, se admitiran remaches.

Cuando el pinaculo esté ensamblado y soldado, se colocara sobre cubierta un vastago de sostén
estructural de 1,90 m de altura; el mismo sera de un material compatible como el acero inoxidable y se
realizara en la punta una rosca coénica con un torno de regulacion numérica variable para que la punta
quede como un gran tornillo tirafondo; en el otro extremo del vastago se practicara un orificio por donde se
introducird un hierro de aproximadamente 40 cm de largo, utilizandolo como manivela para realizar el
esfuerzo de roscado.

Para que el vastago se pueda introducir sin rajar la madera, se realizaran tres perforaciones de menor
profundidad respectivamente, para que el orificio quede también con una forma cénica, como la punta del
vastago para que éste se enrosque a la madera sin rajarla, colocando ademas antes del roscado una
resina epoxi en el orificio para provocar un mayor anclaje.

Una vez colocado el vastago se pondra el pinaculo como si fuera una funda y se soldara en toda su base
con la cubierta, realizado con el sistema aleman de doble dique de resistencia mecanica.

Se procedera a la verificacion del pararrayos, ya que por su funciéon puede sufrir corrosion de los hierros
en contacto, y se oxiden con mayor agresién por la electricidad circundante.

4.3. De chapa ondulada galvanizada

Retiradas las chapas de las cubiertas a intervenir, se procedera a evaluar el estado de conservacién de su
estructura de soporte y aislaciones existentes.

En todos los casos se verificara la aptitud y estado estructural de tirantes y elementos de anclaje,
incluyendo empotramientos en mamposteria. En caso de comprobarse fracturas, roturas, perdida de
seccion, putrefaccion, faltantes o ataque de agentes xiléfagos que afecten la estabilidad y/o estanqueidad
del sistema, debera procederse al reemplazo de las piezas afectadas.

Los elementos de madera de reemplazo seran de madera dura similares en seccién, forma y tipo de los
preexistentes. Se procurara conservar la mayor cantidad de piezas existentes

Las formas de anclaje respetaran en lo posible a los originales. Las uniones se haran de modo tal de
asegurar la continuidad de las superficies tratadas.
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Todos los elementos de madera a incorporar deberan encontrarse secos y tratados con plaguicidas de
baja toxicidad tipo PENTA o similar de igual calidad en toda la superficie. En el resto de los elementos de
madera existentes de aplicaran dos (2) manos de solucion fungicida de baja toxicidad tipo PENTA o
similar de igual calidad en toda la superficie y en todo tipo de elemento componente de madera de la
estructura. Se adoptaran las medidas de seguridad que implique la utilizacién de productos y materiales
con riesgo de toxicidad u otros efectos nocivos para el personal, asegurando los equipos respectivos,
respetando los tiempos de permanencia, cantidad de personal y frecuencia. El tratamiento debera ser
erradicante y preventivo interno de agentes xiléfagos; se realizara mediante pulverizado o pintado de
acuerdo al elemento a tratar.

En el empotramiento con el muro se realizara una impermeabilizacion en la mamposteria de modo de
asegurar que la humedad no tome contacto con el elemento de madera. Este tramo de empotramiento en
la mamposteria sera tratado con pintura asfaltica —minimo 3 manos- a fin de disminuir la posibilidad de
ingreso de humedad al elemento estructural.

Para el caso de grietas o hendiduras muy marcadas debera calafatearse previamente con mortero de
epoxi y aserrin o mortero de epoxi y arcilla. Dado la irreversibilidad de los procesos, el contratista debera
tomar todos los recaudos necesarios para evitar errores en la dosificacion, formulacion y control. En tal
sentido debera efectuar las pruebas previas en los sitios acordados con la Inspeccién de Obra.

Efectuadas las reparaciones pertinentes, se colocara una aislacion termohidréfuga tipo Isolant 10 TBA
multicapa, con lamina de espuma de polietileno de 10 mm de espesor, con film aluminizado sobre una de
sus caras. Se tendra especial cuidado en la union de las capas de aislacion hidraulica con las bocas de
desagule, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas.

Posteriormente se montara una nueva cubierta de chapas de hierro galvanizado aluminizadas n° 25
CINCALUM de Ternium Siderar o de caracteristicas similares sobre el correspondiente entramado de
alfajias y listones.

Se utilizaran chapas enteras cuya colocacion se realizara en sentido contrario al viento dominante,
manteniendo los niveles y pendientes en forma permanente.

Los productos deberan ser entregados en obra con el film de polietileno protector, el que, una vez
instaladas las chapas en los techos, debera ser removido inmediatamente para evitar la transferencia del
adhesivo a la superficie de la chapa.

Los solapes seran: longitudinalmente 1 %2 onda sin que — chapa de por medio- quede una chapa con sus
ondas extremas hacia arriba y la otra hacia abajo. Se colocara un sujetador onda por medio. En los
extremos de las chapas y en areas de mucho viento se colocaran en todas las ondas. En los solapes
laterales las chapas se uniran con tornillos autorroscantes.

En el extremo inferior del faldén, sobre la Ultima clavadera, se colocara a presiéon una banda de cierre de
espuma de poliuretano alquitranada, moldeada siguiendo las ondas de las chapas Tipo Compriband o
equivalente.

Los trabajos incluyen el reemplazo y/o reposicion de todos los elementos de zingueria (Babetas,
canaletas, embudos, etc.) pertenecientes al sistema. Todas las canaletas existentes seran reemplazadas
por otras de seccidén mayor para garantizar la correcta captacién y evacuacién de los actuales regimenes
de lluvia.

Todos los conductos, tubos de ventilacion y cualquier elemento que atraviese las cubiertas y emerjan del
techo, iran previstos de un sistema de babetas de acero galvanizado B.W.G. N° 22 de ARMCO ZINCRIP.

Los angulos y pliegues nunca seran a aristas vivas. Las uniones entre si seran soldadas y remachadas
prolijamente presentando superficies irreprochables.
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4.4. Reparacion de lucernarios

Se efectuaran tareas de reparacion y reacondicionamiento sobre los Lucernarios emplazados sobre las
cubiertas de chapa ondulada de hierro galvanizado a intervenir de acuerdo a las indicaciones que a
continuacion se describen:

Con las superficies limpias y a la vista, se realizara una cuidadosa revision de la totalidad de la estructura
metalica. En caso de que fuere necesario se procedera a consolidarla y a reemplazar las partes dafiadas.

Los trabajos sobre la estructura en si misma consistiran en su consolidacion estructural, reintegracion de
piezas faltantes, sustitucion de elementos rotos o deteriorados y la reparacion y ajuste de todas las piezas
y/o elementos de metal, plastico, madera, etc., que aunque no estén especificadas sean necesarias desde
el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento y/o terminacion de
la cubierta de la cual forman parte.

Cualquier sustitucion de piezas en mal estado de conservacion se hara con materiales de caracteristicas
similares a los existentes que van a reemplazar.

Las juntas entre la estructura metalica y la mamposteria a través de las que pueda ingresar agua de lluvia

al interior del edificio, seran selladas. Se empleara sellador poliuretanico monocomponente de primera
calidad: Sika Flex 1A Plus (Sika), Sonolastic NP1 (MBT) o equivalente, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

4.5. Verificacion y reparacion de desagiies pluviales

Generalidades: Los trabajos incluidos en el presente item consisten en la limpieza y reacondicionamiento
del sistema de canalizacion de aguas pluviales evacuadas por las cubiertas intervenidas.

La obra consistira en la ejecucién de todos los trabajos y la provisién de todos los materiales que sean
necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y al fin para el que fueron
proyectadas; incluyendo la provision de cualquier tarea, material o dispositivo, accesorio o
complementario, que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y
buena terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el presente pliego de
condiciones.

Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas con la mayor prolijidad y esmero, siguiendo fielmente las
instrucciones de los planos, las presentes especificaciones y todo tipo de instruccion que emane de la
inspeccion.

Debera tenerse en cuenta que, por tratarse de un edificio histdrico, los recorridos y pasajes de las
canerias deberan realizarse sin intervenir y/o alterar las condiciones existentes del edificio. Si por
cualquier circunstancia debieran modificarse los recorridos a fin de optimizarlos, el Contratista los
adecuara a satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Esta circunstancia no ocasionara adicionales
econdmicos a la contratacion.

Reglamentaciones: Todas las instalaciones pluviales deberan ser ejecutadas en un todo de acuerdo con
las disposiciones 0 normas reglamentarias en vigencia por parte de reparticiones competentes y
dependientes de los Municipios, Provincia o Nacién, segun corresponda por la ubicacion de la obra.

Durante todos los trabajos se observaran las Normas del ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento)
y las Normativas vigentes en la localidad.

Calculos: La Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de los calculos que estime necesarios para
fundamentar diversos aspectos de toda documentacion que le sea entregada por el contratista.

Materiales: Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por el ERAS (Ente
Regulador de Agua y Saneamiento) y las normas IRAM correspondientes.

En caso de propuestas de mejoras y/o variantes en materiales, las mismas se elevaran con la suficiente
anticipacion a la Inspeccion de Obra, para permitir la toma de decisiones.
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Todos los materiales deberan ser sometidos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra previa a su
utilizacién, para lo cual se debera entregar muestras para la futura comparacion con los realmente
instalados.

Todos los materiales seran convenientemente revisados por el Contratista previo a su colocacion, a fin de
detectar cualquier falla de fabricacion. En caso de no constar en las especificaciones, se exigiran
materiales de una calidad adecuada al tipo de obra especificada.

Calidad de la Mano de Obra: La mano de obra a emplear debera ser de primera calidad debiendo
adaptarse a las reglas del arte del buen construir establecidos para este tipo de obras con esmerada
terminacion.

El Contratista empleara el personal necesario y suficiente para imprimir a los trabajos el ritmo coincidente
con el cronograma aprobado y que guardara intima relacion con el avance de la totalidad de la obra civil.
Dicho personal sera de experiencia acreditada en la realizacién de los trabajos que ejecute.

Inspecciones: Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones
oficiales, el Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspeccion
de Obra solicite, aun en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas
pruebas no eximen al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.

Descripcion de los trabajos: Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con los planos, pliegos,
reglamentos y a las 6rdenes e indicaciones de la Inspecciéon de Obra. Las tareas incluidas son:

e Ejecucién de pruebas hidraulicas completas de todo el sistema de descarga pluvial de las cubiertas
intervenidas, tanto cafio de lluvia o albafales, canaletas, bocas de desagle hasta su salida a la calle.

e Limpieza y reparacion de los cafios de lluvia y albanales existentes con sus correspondientes cadmaras
y piezas de terminacion.

e Colocacion de embudos y piezas de desagiie de las canaletas contempladas en los items 4.2.
zingueria ornamental y de servicio y 4.3. cubierta de chapa ondulada galvanizada

¢ Colocacion de aliviadores pluviales

Ademas de los trabajos especificos descriptos precedentemente se hallan incluidos:

e Soportes de cafos segun detalles que se soliciten o la necesidad de la obra.
e Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.
e Excavacion y relleno de zanjas, cdmaras, bases de bombas y apoyos de cafios y equipos.

e Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provision de camisas en
losas, para paso de cafierias.

o Materiales y mano de obra para la construccion de cdmaras de inspeccion, bases de equipos, bocas
de acceso y de desague, canaletas impermeables, etc. incluso hormigdén armado, y la provision de
marcos y rejas o tapas que correspondan, relleno y compactacién de excavaciones, revestimientos
impermeables, etc.-

¢ Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos que
forman la instalacion.

e Provisién, armado, desarmado y transporte de andamios de cualquier tipo.

¢ Limpieza de obra y transporte de sobrantes dentro y fuera de la obra; movimientos de tierra, de ser
necesario.-
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e Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y/o equipos que aunque no estén expresamente
indicados, resulten necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y construidas
de acuerdo con las Reglas del Arte.

o Eltransporte de los materiales y del personal, desde y hasta la obra y dentro de la misma.

Pruebas hidraulicas: El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas previas y posteriores a la
intervencion sobre todo el edificio, verificando el buen escurrimiento de las canalizaciones pluviales a la
calle y el correcto funcionamiento de los encuentros entre los diferentes elementos constructivos.

Las cafierias de descarga pluvial se mantendran cargadas a la presién natural de trabajo durante tres dias
continuados como minimo. A continuacion, y sin sacar los tapones se les dara una presion de una vez y
media (1,5) la anterior por un lapso de por lo menos veinte (20) minutos, verificandose que dicha presion
no varie en ese tiempo y que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de las caferias.

La longitud de los tramos sobre los que se realizara la prueba sera determinada por la inspeccion de obra
en cada caso.

De no resultar satisfactorias las pruebas, el contratista procedera a realizar las reparaciones necesarias a
su exclusivo cargo, y efectuara las pruebas tantas veces como sea necesario, hasta lograr un resultado
que a criterio de la Inspeccion sea satisfactorio.

Colocacion de embudos: se proveeran y colocaran todos los embudos y piezas de desagiie de las
canaletas a incorporar en las cubiertas intervenidas contempladas en los items 4.2. zingueria ornamental
y de servicio y 4.3. cubierta de chapa ondulada galvanizada

Limpieza y reacondicionamiento de la instalacion: se efectuara la limpieza y verificacion de todas las
canalizaciones y elementos del sistema, procediéndose a reparar eventuales filtraciones, descalces,
desajustes en encuentros, obstrucciones, pérdida de calafateado, etc. debiéndose repararlos si se
detectara falta de estanqueidad en parte alguna de ellos.

En dicho caso, la reparacion se hard mediante la utilizacién de Mangas Forever pipe para curado por
agua. El método consiste en insertar en el interior del conducto a revestir una manga de fieltro de poliéster
previamente impregnada con resinas (epoxidica, poliéster, etc.) y que posea las mismas dimensiones del
conducto a reparar.

El desarrollo de la vaina en el interior de la cafieria a reparar se produce mediante una presion
hidrostatica creada por una columna de agua en la cdmara de acceso.

Terminada la insercion de la manga, la resina es polimerizada mediante la circulacion de agua caliente en
el interior de la misma.

Vaina Caneria
impregnada a reparar

Al finalizar la polimerizacién, se ha conformado un nuevo conducto con resistencia estructural y con una
superficie interna de baja rugosidad para el escurrimiento del agua.
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Se verificara el correcto funcionamiento de todas las bocas de acceso, piletas de patio y camaras en
general cuenten con sus correspondientes marcos y tapas. Para reemplazos o provisiones, se colocaran
de hierro fundido liviano para alojar solado, con asas y filete bronce, de primera calidad.

Interferencias: La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que, con el trabajo de
otros gremios, se puedan producir obstrucciones en las instalaciones aun no terminadas. A tal fin se
sellaran provisoriamente con tapones de prueba, los tramos de cafierias aun no concluidas como asi
también las piletas de patio, bocas de acceso, de desague, etc., las que se sellaran.

4.6. Tratamiento de interferencias

Durante los trabajos de intervencion de cubiertas, se debera contemplar el tratamiento de interferencias
tales como el emplazamiento de equipos, soportes, bases sobre las mismas, asi como el cruce,
perforacion o superposicion de caferias de las distintas instalaciones.

Desmonte y remocion de Instalaciones existentes obsoletas; Se debera verificar el funcionamiento de
todas las instalaciones y elementos complementarios, para desmontar aquellas instalaciones eléctricas y
equipos de aire acondicionado completos (gabinetes y caferias) obsoletos, a fin de despejar el area de
cubierta de todo aquello que no esté en pleno funcionamiento y cumpliendo un servicio en la actualidad.
Para la tarea, se deberan realizar las obras de restauracién de la superficie que queden liberadas de
acuerdo a lo especificado en el rubro 3. MAMPOSTERIA Y REVOQUES y el 7. PINTURAS.

Reordenamiento de equipos existentes en funcionamiento: Se debera evaluar la reubicacion de los
equipos individuales de aire acondicionado y bandejas porta cables a fin de organizar técnica y
visualmente el sector de cubierta intervenida. El objetivo es aportar una organizacién de los mismos que
no interfiera en el mantenimiento de las cubiertas y no incida negativamente en la imagen de la fachada
superior del edificio. Dicha reubicacién, reconexion y puesta en servicio estara a cargo del Contratista y
debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra en funcién de un proyecto presentado por el Contratista
con anterioridad a cualquier disposicion.

5. CARPINTERIAS

Las obras de carpinteria comprenden la provision, colocacion, reacondicionamiento, restauracion o ajuste,
segun corresponda aplicar, en las carpinterias de madera, metalicas y herreria del edificio. Se incluyen
todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, a saber:
refuerzos estructurales, elementos de unidn, selladores y/o burletes que aseguren la estanqueidad del
conjunto, sistema de comando de ventanas, picaportes, cerrajeria, tornilleria, grampas, etc.

El Contratista ejecutara todas aquellas tareas de intervencién que aseguren su correcto funcionamiento
sin que por ello se vean alterados sus aspectos formales ni estéticos esenciales.

El criterio general de actuacién sobre las carpinterias sera el de respetar la integridad de los elementos
constitutivos originales, reemplazando materiales o dispositivos solo en el caso de presentarse situaciones
de deterioro irreversibles.

Las operaciones seran dirigidas por un Carpintero o Capataz montador, de competencia bien comprobada
por la Inspeccion de Obra en esta clase de trabajos. La terminacion de todos y cada uno de estos
elementos sera perfecta, como asi también lo sera su funcionamiento.

El Contratista verificara en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la
misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Asimismo, correra por cuenta del Contratista
el costo de las unidades que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas.
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Los marcos se fijaran a la mamposteria por medio de grampas, asegurandolas con un mortero que tenga
1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. Se pondra especial cuidado en su fijacion a los efectos
de que estén perfectamente aplomados y escuadrados, protegiéndose adecuadamente los cantos de los
mismos durante la construccién y todo el proceso de obra.

Las partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego
maximo de 3 mm

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la
Inspeccion de Obra. Una vez concluidas, y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara desechando
todas las piezas que no cumplan los requisitos especificados o presenten desuniones o roturas.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se perjudique
la solidez, duracion, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Cateos y estratigrafias: A los efectos de mantener la coloratura original se procedera a la ejecucién de
los cateos y estratigrafias correspondientes, en cantidad y ubicacién definidos por la Inspeccién de Obra.
La corroboracién y posterior pintura de acuerdo al original solo se podra ejecutar una vez obtenida su
expresa aprobacion.

Cierres provisionales: Cuando sea necesario el traslado de las carpinterias al taller para su correcta
restauracién, se debera contemplar la colocacion provisoria de elementos para cerramiento ejecutado con
un tablero fendlico de un espesor minimo 18 mm el cual se sujetara al marco mediante un tubo de chapa
doblada que hara las veces de traba, apoyado sobre los bordes del marco de la ventana. El tablero y el
tubo tendran suficiente rigidez para impedir su deformacion o que pueda retirarse desde el exterior. La
vinculacién entre tablero y tubo se hard mediante buldn, arandela y tuerca, todo de acero zincado o
inoxidable. Los bulones seran de cabeza redonda y ésta se colocara hacia el exterior de forma tal que el
cierre provisional Unicamente pueda removerse desde el interior del edificio.

El sistema de cierre provisional contara con los elementos (burletes, sellados, etc) que se requieran para
garantizar la perfecta estanqueidad de los locales afectados por la intervencion.

Aquellos que estén tapiando puertas en uso deberan contar con cierre perfecto y cerradura de seguridad
y/o candado.

Sellado de juntas entre carpinteria y mamposteria: Las juntas entre la carpinteria y la mamposteria, a
través de las cuales pudiera ingresar el agua de lluvia hacia el interior del edificio seran selladas con un
sellador poliuretanico monocomponente de primera calidad tipo SikaFlex 1A Plus de Sika o equivalente,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se tendra en cuenta, que si fuera posible obtener un sellador en un color semejante al del revestimiento
simil piedra de los muros, se le dara prioridad sobre el resto, siempre que cumpla con los requisitos
técnicos necesarios. No obstante aun con el sellador en estado humedo, se lo espolvoreara con simil
piedra de reposicion para optimizar su integracion.

Las superficies de borde seran protegidas con cinta de enmascarar para no generar nuevos manchados y
facilitar la limpieza. Debido a la alcalinidad nociva para el sellador y para preservar las reposiciones en
perfectas condiciones, no se podran ejecutar sellados de juntas sobre morteros recientes.

Previo a la aplicacion del sellador se procedera a la limpieza de las superficies y surcos, eliminando con
aire a presion, todo resto de polvo. Luego para completar la limpieza, se le inyectard una solucién hidro-
alcohdlica (1:1) para eliminar restos de grasitud y favorecer la adherencia del mismo a las superficies de
anclaje.

Por medios mecanicos, se removeran todos los sellados existentes en malas condiciones, con sumo
cuidado evitando danar los sectores aledafnos inmediatos.

Cuando la profundidad de las juntas a rellenar sea de mas de ocho milimetros (8 mm) se colocaran como
respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de obtener una profundidad que oscile entre los
cinco (5) y ocho (8) milimetros.
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5.1. Restauracion de carpinterias de madera en 6culos

Los trabajos consistiran en la reparacion y provision de faltantes de todas las carpinterias de madera de
los 6culos de las Cupulas C1 y C2, con sus correspondientes mecanismos de accionamiento y piezas de
terminacion.

Se incluyen en la intervencion la reintegracion de faltantes; reemplazo de piezas rotas, deterioradas,
fisuradas o podridas; consolidacion de partes endebles o sin adherencia adecuada; y la reparacion y
ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plastico, etc., que aunque no estén
especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el
correcto funcionamiento y terminacion de las carpinterias.

La carpinteria reacondicionada mantendra una solidez, duracién, estética y armonia en el conjunto de las
mismas. Seran desechados todos los elementos a colocar que no cumplan con las caracteristicas,
dimensiones o formas requeridas, o que presenten defectos de materiales o de ejecucion provenientes del
incorrecto armado de la carpinteria en general.

Limpieza de superficies: Se retiraran las capas de pinturas y/o recubrimientos que posean las cortinas
con el fin de recuperar la madera original. La limpieza se efectuara por medios mecanicos mediante lija o
abrasion con discos blandos.

Se podran utilizar decapantes de primera calidad, marca Hydra Gel o equivalente, evitando removedores
que alteran la lignina de su composicion, es decir, que contengan soda caustica en su composicion.

Queda expresamente vedado el uso de sopletes para "quemar" y para remover los barnices.

El material residual o de deshecho se retirara con herramientas adecuadas, evitando marcar o rayar el
sustrato.

Finalmente, se lijara prolija y suavemente la superficie empleando lijas de grano fino aplicada con taco de
madera siguiendo siempre el sentido de las vetas de la madera, sin rayar la superficie. El polvo sera
eliminado mediante cepillado blando y aspirado. Se deberan respetar las lineas del moldurado ornamental
y la definicion de las aristas buscando acceder a los angulos internos, rincones y perfiles complejos de la
carpinteria mediante el empleo de suplementos de diferentes formas y tamafios.

Desinfeccion de la madera: De observarse en la madera sefiales de ataque por insectos, se inyectaran
insecticidas especificos para tal fin, debidamente aprobados por la Inspecciéon de Obra. Se empezara por
uno de los extremos que apoyan en la pared y se taladrara con broca de 2 mm, aproximandose lo maximo
posible hasta el muro. El nimero de perforaciones dependera del ancho que tenga, siendo un minimo de
2 orificios a realizar repartidos por el ancho de cada cara. Se continuara avanzando hacia el otro extremo
dejando un espacio entre perforaciones a lo largo de la pieza de alrededor de 30 a 50 cm. Luego, se
inyectara el producto en los orificios realizados.

Para erradicacion de insectos xil6fagos, después de haber inyectado el insecticida a las maderas, se
procedera a rociar la totalidad de la superficie de las mismas con el mismo producto quimico utilizando
una boquilla dispersora. Se eliminara el producto sobrante, sin frotar, con un pafo de hilo o de algodén.

Consolidacion: Se verificara el estado de anclaje de cada uno de los elementos componentes,
reforzando aquellos que se encuentren flojos, astillados o desprendidos. Para este proceso se respetaran
los sistemas de fijacion existentes; en caso de que éstos no proporcionaran un ajuste seguro, la
Inspeccion de Obra podra autorizar el refuerzo con adhesivos, clavos o tornillos, siempre que no se
produzcan alteraciones estéticas y los resultados sean técnicamente correctos.

Reposicion de faltantes: El Contratista corregira los defectos que presenten las superficies o juntas. Los
rellenos anteriores efectuados con masillas u otros materiales que se encuentren desprendidos seran
removidos y reemplazados. Cuando estén bien anclados seran tratados superficialmente, buscando
asegurar la continuidad de la superficie, unificando el plano y buscando una adecuada homogeneidad
cromatica.
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Se realizara la reparacion de los ahuecamientos, punzonados y rayaduras utilizando una pasta a base de
polvo de viruta de madera similar a la del sustrato original y adhesivo tipo PVA o similar como médium o
aglutinante. Finalizada la reintegraciéon y una vez seca la pasta, se lijara la superficie con una lija suave
para nivelar, con movimientos que sigan el sentido de la veta de la madera, buscando una adecuada
terminacion superficial.

En caso que los faltantes abarquen un volumen tan importante que deriven en una reconstrucciéon del
elemento a intervenir, se efectuara el reemplazo de la pieza deteriorada.

Cuando se ejecuten elementos nuevos para la reposicion de faltantes, estos seran de caracteristicas
similares a las del original que van a reemplazar (forma, tamafio, ensambles, etc.). Deberan estar
correctamente estacionadas y secas para evitar variaciones dimensionales o deformaciones posteriores.
Como regla general, toda madera nueva debera ser tratada con productos bacteriostaticos como el
pentaclorofenato de sodio.

Mecanismos de accionamiento: Las bisagras seran revisadas y ajustadas cuidando de que continden
so6lidamente unidas a los marcos y a las puertas. Se proveeran tornillos y otras piezas faltantes.

Los pernos de las bisagras seran lubricados en sus partes internas antes de pintar los marcos y las hojas
a los que se encuentren fijados. La lubricacion debe realizarse sin producir derrames de grasas o aceites
que puedan provocar manchas en la carpinteria o su entorno.

En todas las carpinterias, los accionamientos y elementos faltantes tanto del interior como del exterior
(bocallaves, fallebas, manijas, cerraduras, manijones, etc.) seran repuestos por otros de similares
caracteristicas (material, tipo o0 modelo y tamafio) de idénticas caracteristicas a los originales que van a
reemplazar.

A la totalidad de estas carpinterias se les agregaran los pasadores y retenes que requieran, de modo tal
de asegurar las puertas y ventanas al marco.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizardn una absoluta resistencia mecanica a
través del tiempo.

Herrajes: El Contratista esta obligado a reponer todos los herrajes faltantes, sustituir los que no funcionen
con facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe mal colocado. Las piezas que no
respeten los lineamientos de disefio, dimensiones y/o terminaciones de los herrajes histéricos seran
reemplazadas.

Se deja expresamente aclarado que el costo de los trabajos de reposicion, restauracion y reparacion de
los mismos se considera incluido en el Precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante.

Se respetara la integridad original de los elementos constitutivos, agotando todos los medios para el
rescate de las piezas originales, reemplazando y/o reponiendo elementos solo en el caso de presentarse
deterioros irreversibles o faltantes.

Los herrajes existentes a reparar se retiraran de su ubicacion particular para favorecer su tratamiento de
limpieza y recuperacion, cuidando registrar su posicion original con algun precinto identificatorio inviolable,
para recolocarlos en su lugar de origen una vez terminada la etapa de intervencion de carpinterias.

En los casos de reposicion de herrajes se utilizaran piezas del mismo material que las originales, de igual
dimensién y terminacion. Como principio general no se admitiran como herrajes de reposicion y/o
reemplazo, piezas de calidad inferior a las preexistentes. Muestras para cada tipologia de reposicion,
deberan ser presentadas a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion,
procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoracion de las obras.

El Contratista sera plenamente responsable de los extravios, roturas, pérdidas o hurtos posibles, debiendo
por ello administrar los medios necesarios para asegurar la correcta proteccién y resguardo de todos y
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cada uno de los componentes del subsistema herrajes. Ante una pérdida la debera reponer, bajo su
exclusivo cargo, siguiendo exactamente los lineamientos que al respecto instruya la Inspeccion de Obra.

5.2. Reacondicionamiento de pasarela metalica

La pasarela metalica emplazada sobre cubiertas de chapa ondulada es de estructura de cafo de seccion
cuadrada, con pafios horizontales de circulacion, de metal desplegado. Se encuentra oxidada y en
deficientes condiciones de mantenimiento.

El Contratista realizara un relevamiento de los distintos elementos que la componen, definiendo la
reposicion de piezas faltantes, la restauracion de las existentes que presenten faltantes parciales o
deterioros, y aquellas en buen estado que merezcan solamente tareas de preservacion.

Los elementos faltantes o con un gran deterioro seran replicados. Los que se encuentren en buen estado,
seran limpiados y restaurados mediante medios mecanicos y / 0 quimicos segun convenga. Se repararan
y ajustaran, asimismo, todas las piezas y/o elementos de metal, plastico, etc., que aunque no estén
especificadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el
correcto funcionamiento y/o terminaciéon de la pasarela, asi como la colocacion de faltantes que fueren
necesarios.

Limpieza: Se procedera a la eliminacion de 6xido y restos de pintura y a la remociéon de clavos y/o
tornillos rotos, soldaduras y los rellenos anteriores efectuados con masillas u otros materiales, los que
seran rellenados con selladores poliuretanicos. Cuando estén bien anclados seran tratados
superficialmente, buscando asegurar la continuidad de la superficie, unificando el plano.

En caso que se utilicen para la limpieza medios mecanicos, éstos pueden ser: cepillo de acero, rasqueta,
espatula, lijadora, etc. y/o mediante la aplicacion de un arenado a alta presion. Debe tenerse en cuenta el
empleo de elementos acordes al lugar de utilizacion, tomando los recaudos necesarios para no producir
dafios colaterales en la cubierta que se encuentra por debajo.

Terminadas las tareas de proyeccién de arenados o materiales abrasivos, estos deben ser retirados y
limpiada el area de trabajo en forma inmediata.

En el caso que se utilicen removedores o decapantes para la eliminacion de pintura, toda la superficie
sera lavada para eliminar todo residuo de quimicos, lijada suavemente evitando mapeos superficiales y
eliminando, cuidadosamente, el polvillo resultante.

La totalidad de los residuos que se produzcan (rebabas, viruta, etc.) seran inmediatamente retirados,
evitando que su oxidacién sobre la superficie de pisos pueda provocar manchas irreversibles.

Reintegraciones y reparaciones: Una vez limpias las superficies a intervenir, se efectuaran los trabajos
de reintegracion y reparacién correspondientes.

Todos los anclajes de las piezas existentes deberan ser verificados y, de ser necesario, reacondicionados,
de manera tal de garantizar su integridad y estabilidad. Las formas de anclaje respetaran en lo posible a
los originales, las uniones se haran de modo tal de asegurar la continuidad de las superficies tratadas.

Para deterioros menores, se reintegrara y nivelara la superficie, tratando los ahuecamientos y las zonas
devastadas con masilla plastica “Colorin” o producto de similar calidad y resultado

Cuando se ejecuten elementos nuevos para la reposicion de faltantes, estos seran de caracteristicas
(forma, tamafio, tipo de metal, uniones, etc.) similares a las del original que van a reemplazar. Debera, no
obstante, preverse la mayor recuperacion de las piezas originales.

Las uniones se haran de modo tal de asegurar la continuidad de las superficies tratadas. Las barras que
se encuentren dobladas, como consecuencias de golpes o presiones externas, seran enderezadas,
volviéndolas a la forma y posicion originales.
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De existir soldaduras, se efectuaran con soldadura de cordén continuo y atmésfera controlada tipo MIG;
luego con un amolado y pulido seran terminadas con prolijidad, verificandose la cuidadosa continuidad de
las partes a unir. No presentaran rebabas, resaltes, alabeos, deformaciones, etc. que impidan el normal
uso y funcionamiento de las partes o elementos, asi como su aspecto externo. Las soldaduras no podran
realizarse sobre pisos o elementos originales, a menos que se coloquen protecciones ignifugas.

Una vez concluidos los trabajos de reintegracion que involucren soldaduras, las superficies recibiran una
mano de convertidor de éxido para evitar la oxidacién antes de concluir con los trabajos de pintura.

Las piezas que hubieran tenido que ser removidas para su mejor tratamiento, se recolocaran una vez
concluidas las tareas de preparacion, proceso anticorrosivo y dos manos de pintura de terminacion en los
elementos.

La totalidad de los residuos que se produzcan en estos trabajos seran inmediatamente retirados, evitando
que su oxidacion sobre pisos 0 paramentos pueden provocar manchas irreversibles.

Pintura: Sobre las superficies limpias, libres de 6xido, polvo y grasitud y se aplicaran dos manos de
Sikaguard Cinc Rich o similar con un rendimiento aproximado de 0.300 kg./m2 por 100 micrones de
pelicula humeda y dos manos de esmalte sintético color negro brillante de acuerdo a lo especificado en el
rubro 7. PINTURAS.

La aplicaciéon de la pintura anticorrosiva debera hacerse efectiva después de la limpieza, pero antes de
que existan nuevas sefias de oxidacion especialmente si la limpieza es por medio de arenado.

6. VIDRIOS

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. Se
presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m se rechazaran todos los que tengan defectos que
desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia.-

Los vidrios, cristales o espejos no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia.

Las tolerancias de los defectos quedaran limitadas por los margenes que admitan las muestras que
oportunamente haya aprobado la Inspeccion de Obra. Podra disponer el rechazo de los vidrios, cristales
0 espejos si éstos presentan imperfecciones en grado tal que a juicio de la Inspeccion de Obra los
mismos no sean aptos para ser colocados de acuerdo al siguiente detalle:

a. Burbujas: inclusion gaseosa de forma variada que se halla en el vidrio y cuya mayor dimension no
excede generalmente de 1mm pudiendo ser mayor.

b. Punto brillante: inclusién gaseosa cuya dimension esta comprendida entre 1mm y 3 décimas de mm
y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

C. Punto fino: Inclusion gaseosa muy pequefia menor de 3 décimas de mm visible con iluminacion
especial.

d. Piedra: Particula solida extrafia incluida en la masa del vidrio.

e. Devitrificado: particula sdélida proveniente de la cristalizacion del vidrio, incluida en su masa o
adherida superficialmente a la misma.

f. Infundido: particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.
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g. Boton transparente: cuerpo vitreo comunmente llamado "o0jo", redondeado y transparente incluido
en la masa del vidrio y que puede producir un relieve en la superficie.

h. Hilo: vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre fondo
negro.

i Cuerda: Vena vitrea, cominmente llamada "estria" u "onda", transparente incluida en la masa del
vidrio, que constituye una heterogeneidad de la misma y produce deformacion de la imagen. j)
Rayado: ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce de
la superficie con cuerpos duros.

j Impresion: manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas que presenta la superficie del
vidrio y que no desaparecen con los procedimientos comunes de limpieza.

k. Marca de rodillo: Zonas de pulido de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos de la
maquina con la lamina de vidrio en caliente.

l. Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.
m.  Entrada: ralladura que nace en el borde de la hoja, producida por cortes defectuosos.

n. Corte duro: excesiva resistencia de la lamina de vidrio a quebrarse segun la traza efectuada
previamente con el corta vidrio y creando riesgo de un corte irregular.

0. Enchapado: alabeo de las laminas de vidrio que deforma la imagen. Falta de paralelismo de los
alambres que configuran la reticula. Ondulacion de la malla de alambre en el mismo plano de vidrio.
Falta de paralelismo en el rayado del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad
de las mismas, que visualmente hacen aparecer zonas de distinta tonalidad en la superficie.

6.1. Vidrios de seguridad 3+3mm

Se reintegraran los vidrios faltantes de las carpinterias de los 6culos y se reemplazaran aquellos que
estuvieran rotos o deteriorados. Para ello, se colocaran vidrios de seguridad laminados transparentes 3+3.
Estaran integrados por dos vidrios de 4 mm, con la interposicion de de cuatro particulas de resina vinilica,
incolora, butiral polivinilo, HEY’PROTEKT X S 15 de HEY’'DI CONTROL SOLAR S.A, o similar superior
conformando una placa compacta de vidrio laminoso, de 6mm, incoloro.

Los nuevos pafios se fijaran a la estructura de soporte empleando un sellador de siliconas de cura neutra
traslucido de primera calidad (Dow Corning o equivalente).

La Contratista, a pedido de la Inspeccidn, debera proporcionar el resultado de ensayos de transmisién de
la radiacién solar resistencia climatica y variaciones de temperatura, asi como el por ciento de transmisién
luminica en funcién del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes. Deberan cumplir las normas
IRAM 10.003.

6.2. Vidrios armados

Se reemplazaran aquellos vidrios de los lucernarios emplazados sobre cubiertas de chapa ondulada que
presenten roturas o rajaduras por vidrios armados de idénticas dimensiones, espesor y color que los
preexistentes en el sector.

Las preexistencias rotas o con desajustes, asi como la masilla u otros elementos empleados en su
sujecién seran retiradas tomando las precauciones del caso para evitar dafios en los operarios, técnicos
y/o terceros que circulen dentro o en los alrededores del edificio. Por su parte, los operarios encargados
de éste trabajo dispondran de las protecciones reglamentarias (antiparras, guantes, etc.) requeridas para
su manipulacién. Retirados los vidrios, se eliminaran los restos de masilla de los soportes.
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Los vidrios o sus fragmentos seran recogidos a medida que se produzca su retiro y colocados en
recipientes de caracteristicas tales que permitan su acarreo seguro hasta los volquetes. No se admitira el
empleo de bolsas de polietilieno o materiales similares que pudieran desgarrarse o cortarse durante su
manipuleo y traslado. El retiro de los vidrios y otros residuos se hara a medida que se avance con la tarea,
no admitiéndose su acumulacién en la obra.

Los nuevos pafios se fijaran a la estructura de soporte empleando un sellador de siliconas de cura neutra
traslucido de primera calidad (Dow Corning o equivalente).

La Contratista, a pedido de la Inspeccién, debera proporcionar el resultado de ensayos de transmisién de
la radiacidn solar resistencia climatica y variaciones de temperatura, asi como el por ciento de transmisién
luminica en funcién del calor y espesor de las muestras, sometidas a ensayo.

Valen para los vidrios componentes todas las especificaciones precedentes. Deberan cumplir las normas
IRAM 10.003.

7. PINTURAS

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte y del buen construir, debiendo todas
las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas
espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso
de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del
proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por
desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccién cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barnizado,
etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que
precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las provisiones del
caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revoques, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras,
etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo
juicio de la Inspeccién de Obra.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar a la Contratista 'y a
costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales
debidas a causas de formulaciéon o fabricacion del material el Unico responsable sera la Contratista, no
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pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las clausulas
contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las
estructuras que presenten tales defectos.

7.1. Latex para muros exteriores

La totalidad de las cargas intervenidas seran pintadas con una pintura a base de una emulsion al agua de
un copolimero vinilico modificado con resinas acrilicas, marca ALBA, LOXON o superior.

Las fachadas de aquellos paramentos de apoyo de las Cupulas C1 y C2 que fueran limpiados y
sellados, no seran pintados en esta etapa.

Una vez que el revoque esté perfectamente seco se aplicara una mano de imprimacion fijadora al agua;
posteriormente, se lijara con lija N° 0 y quitara polvo resultante.

Finalmente, se aplicaran dos manos como minimo de Latex para exteriores color a designar por la
Inspecciéon de Obra, con tono de idéntica coloratura que los paramentos exteriores del resto del sector. Se
dejara secar 24.00 hs entre mano y mano

El producto no debera mezclarse con pinturas de otras caracteristicas. Para su uso puede adicionarse una
minima cantidad de agua, lo suficiente como para obtener un facil pintado.

7.2. Esmalte sintético sobre carpinterias metalicas y herreria

Previamente a la pintura de los elementos metalicos a intervenir, se procedera al lijado de los mismos,
eliminando por completo restos de pintura y éxido. El polvo producido como consecuencia del lijado sera
retirado mediante aspirado. Luego la superficie se repasara con trapos limpios embebidos en solvente o
thinner a efectos de retirar todo resto de grasitud.

Concluida la etapa de preparacion la totalidad de los elementos de hierro seran tratados con dos (2)
manos de antioxido Sikaguard Cinc Rich o similar con un rendimiento aproximado de 0.300 kg./m2 por
100 micrones de pelicula huimeda y dos manos de esmalte sintético de primera calidad: Albalux o
equivalente. En todos los casos, tanto para la preparacién de la superficie, como para la aplicaciéon del
producto se seguiran las especificaciones del fabricante.

El color de terminacion sera negro brillante. Se trabajara con “mano guia” variando los tonos hasta
alcanzar el elegido de modo de identificar cada mano.

La Contratista debera preparar las muestras de color y terminacion que el caso requiera, a efectos de
permitir su evaluacion por la Inspeccion de Obra.

7.3. Esmalte sintético para madera
Se pintara con esmalte sintético para madera todas las carpinterias emplazadas en las Cupulas C1y C2.

La superficie de la madera debe estar limpia y seca habiéndose eliminado todo resto de polvo y/o
grasitud. Se procedera a lijarla prolija y suavemente empleando lija de grano fino aplicada con taco de
madera siguiendo siempre las vetas de la madera, evitando rayar la superficie.

Se tendra especial cuidado cuando se trabaje en zonas de relieves y molduras para que al lijar no se
deformen o borren los detalles correspondientes. Para ello se recurrira al empleo de los aditamentos de
sostén de la lija (espatulines, tablillas, etc.) que permitan un mejor acceso a los fondos y rincones de los
relieves. El polvo resultante se debe eliminar con cepillos de cerda limpios y secos.

Como terminacion se aplicaran las manos necesarias, con un minimo de dos manos, de esmalte sintético
marca Alba, Sherwin Williams o similar calidad del tono obtenido en las correspondientes estratigrafias a
efectuar sobre las carpinterias que indique la Inspeccién de Obra.
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La pintura se aplicara a pincel, rodillo o soplete, de aproximadamente 30 micrones de espesor de pelicula
cada una, dejando secar 24 horas y lijando entre mano y mano para que la Inspeccion de Obra apruebe el
trabajo.

En todos los casos se respetaran los tiempos de envejecimiento y estabilidad que indique el fabricante,
tanto para los preparados como para los componentes.

8. VARIOS

8.1. Relevamiento, evaluacion y registro de instalaciones existentes

El Edificio ha ido sufriendo continuas modificaciones, ampliaciones y alteraciones en lo referido a
instalaciones complementarias, algunas de las cuales se encuentran en funcionamiento, en tanto otras se
encuentran obsoletas o en desuso. Dada la falta de documentacion fehaciente respecto al estado de las
mismas, el Contratista debera ejecutar el relevamiento, evaluacion y registro de todas las instalaciones
que a continuacién se detallan:

- Instalacion Eléctrica, Baja Tension, Telefonia y Redes.
- Instalacion Termomecanica

- Instalacion Contra Incendios.

- Instalacion Sanitaria.

- Instalacion de Gas.

- Instalacion Pluvial

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando esos datos a la
documentacion solicitada.

Debera contar con especialistas en la materia de cada instalacién, de quien se debera presentar sus
antecedentes para ser evaluados por la Inspeccion antes de encomendar la tarea de investigacion.

Relevamiento: La Empresa Contratista realizara un relevamiento dimensional, de localizacion, de
extension de los diversos tendidos. La ponderacion, estado de funcionamiento y porcentaje de
obsolescencia y operaciéon del estado de las instalaciones enunciadas en la totalidad del edificio del
Palacio de Gobierno.

El relevamiento e informe del estado de situacion a presentar ante la Inspeccion debera identificar
tendidos, estado de funcionamiento, dimensiones, alcances de las mismas y desajustes en cuanto a lo
referido.

La contratista utilizara todo medio a su alcance para corroborar el estado de situacion, y debera entregar
constancia del registro de los métodos utilizados. De acuerdo al emplazamiento (oculto/a la vista) la
Contratista utilizara las siguientes técnicas de relevamiento:

o Elementos a la vista: Inspeccién ocular, volcados a fotografias y/o video
¢ Instalaciones ocultas: Endoscopia, Gammagrafia, Termografia

La Contratista propondra a la Inspecciéon de Obra el método correspondiente a utilizar para su aprobacion,
previamente a la ejecucion del relevamiento.
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Cateos y ensayos: Debera verificarse el correcto estado de funcionamiento de cada instalacion, debiendo
arbitrarse los protocolos de ensayo adecuados para la constatacion de los mismos. En todos los casos, la
Inspeccion de Obra debera estar presente durante la ejecucion de los mismos.

En cuanto a cafierias sanitarias (agua, cloaca, pluvial), se debera realizar en la totalidad de los montantes
los estudios endoscoépicos correspondientes para determinar el estado general de los mismos e incorporar
en planos e informe. Se localizaran en planos aquellos que queden ocultos o no hayan sido incorporados
en la documentacién existente.

Para desaglies pluviales, se realizara ademas la correspondiente verificacion de localizacion y
estanqueidad de columnas existentes de la instalacién hidraulica. También se revisara el estado de
conservacion de los tramos y desarrollos de canaletas y babetas, etc.

La Contratista presentara un informe técnico con imagenes digitalizadas de los puntos mas conflictivos
que permitan conocer el grado de obstruccién, la dureza de las mismas y los lugares mas proclives a las
obstrucciones.

Registro e Informe de Relevamiento: La informacion obtenida en el relevamiento se formalizara
mediante un Informe de Relevamiento, con documentacién grafica y de texto y su contenido incluira los
siguientes elementos:

Planos de cada una de las instalaciones relevadas.
Relevamiento fotografico general y de detalle.
Memoria descriptiva de cada instalacion, con registro de patologias e informe de diagnostico.

Copia de ensayos y cateos realizados

AN NN RN

Listado de los técnicos y subcontratistas que hubieran participado en el relevamiento con sus datos
completos (nombres, direcciones, teléfonos, etc.).

Para cada una de las instalaciones, debera registrarse, como minimo:
v' traza actual

v caracteristicas, tipo, diametro de todos sus elementos componentes
v'  estado de conservacion
v

situacion de uso, con indicacion de toda instalacion o parte de ella fuera de funcionamiento o
susceptible de ser retirada por obsolescencia o falta de uso

Se incluiran detalles constructivos para proporcionar una completa descripcién constructiva de los
distintos elementos componentes del proyecto, y de todos aquellos que particularmente requiriera la
Inspeccion de Obra, segun su criterio. (Segun la instalacién de que se trate, se requeriran Detalles
Tableros, Bases de Maquinas, Sumideros, Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores,
Conductos de humos, Depésitos de Gases, Ventilaciones, etc.).

Debera presentarse la siguiente documentacion planimétrica:

v' Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio: Planos generales, planos de
detalle, planillas, etc. Toda esta documentacién debera estar referida a las normas que al respecto
fijen los entes respectivos y el detalle de todo elemento de la instalacion que no lo cumpla.

v" Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado estructurado: Planos generales,
planos de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta documentacion
debera estar referida a las normas que al respecto fijen los entes respectivos y el detalle de todo
elemento de la instalacion que no lo cumpla.
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v" Instalaciones termomecanicas, calefaccion / refrigeracion: Balance térmico, planos generales,
memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de
tableros, etc.; toda esta documentacion debera estar referida a las normas que al respecto fijen los
entes respectivos y el detalle de todo elemento de la instalacion que no lo cumpla.

v Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta y cortes 1:100 detalles
en escala a establecer por la Inspeccion de Obra.

Este listado es so6lo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la Inspecciéon de Obra a su
solo juicio a los efectos de hacer enteramente comprensible el proyecto y optimizar el proceso de
construccion de la obra.

Los planos contaran con medidas y cotas de nivel verificadas, indicacion de siluetas informativas de lo
existente, juntas de dilatacion y toda referencia que vincule la instalacion a la preexistencia. Seran
dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su generalidad, las siguientes escalas:

v" Planos generales: 1:100

v" Planos de detalles: 1:20 / 1:10 / 1:5/ 1:1 y detalles en escala a establecer por Inspeccion de Obra
segun se solicita para cada instalacion.

Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm). Se
ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa Contratista con una medida no
superior a los 175mm x 120mm. Contendra:

Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)
Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).

N NI NN

Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso de la DPA.

Sobre el Rétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirdn los siguientes
datos:

v" Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).
v Licitacién N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

v" Nombre ej: Palacio de Gobierno xxxxxx - Direccion:

Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicara N° de Revision, fecha,
Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion.

La documentacién planimétrica estara acompafnada de una Memoria técnica y de diagnostico que incluira:

¢ Memoria descriptiva de cada instalacion, con registro de patologias e informe de diagnostico
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e Detalle de los materiales, equipos, artefactos.

o Detalle de todos aquellos desajustes generales y situaciones que no hayan sido detallados en
planos

¢ Informacion fotografica y videografica

e Copia de resultados de ensayos y cateos.

La totalidad de los elementos citados en los puntos anteriores conformaran el “Informe de Relevamiento” y
debiendo presentarse en un maximo de noventa (90) dias a partir de la firma de Contrato.

Una vez entregado, la Inspeccion de Obra revisara el informe, quedando facultada para solicitar las
ampliaciones de la informacién que considere oportunas, antes de aceptarlo definitivamente.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para la
realizacion del Informe de Relevamiento y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la
entrega de dicha documentacion, la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa y podra
contratar la realizacion de esta documentacion a terceros, con cargo a la Empresa. La demora que
esta accion requiera no justificara un pedido de ampliacion de Plazo de Obra por parte de la
contratista.

El informe se presentara como sigue: dos (2) copias en papel (impresion y/o ploteo a color, segun
corresponda) y dos (2) copias en soporte magnético.

Los planos contenidos en el soporte magnético estaran en AutoCAD y en PDF.

Las copias papel deberan ir firmadas por la Contratista, su Representante Técnico y los matriculados
responsables en las diferentes especialidades que hubiere designado.

Se exigira que los planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el Informe de
Relevamiento, posean tanto en su elaboracién, como particularmente en sus contenidos, un alto nivel
técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la Empresa
Contratista.

8.2. Limpieza periddica y final de obra

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los trabajos, el Contratista debera
contar con personal permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente,
la intensificacion de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas sean
retirados inmediatamente del area de las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior. Los residuos
deberan embolsarse. No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del
terreno.

Se efectuara diariamente la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
solados.

Al finalizar los trabajos, la Empresa entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habitabilidad, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo.

Los locales y areas intervenidas se limpiaran integramente. dé acuerdo con las siguientes instrucciones:
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a. Los vidrios seran limpiados con jabon y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitaran con espéatula u hoja de
afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

b. Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa
para eliminar el polvo o cualquier material extrafio al paramento. En caso de presentar manchas, se
lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento.

C. Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removeran las
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran con
espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies.

d. Los artefactos seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e. Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio se limpiaran evitando el uso de
productos abrasivos.

f. Se prestara especial cuidado a la limpieza de conductos de Aire Acondicionado, en especial la cara
superior de los conductos en sus tramos horizontales.

g. Se realizara la limpieza de todas las caferias no embutidas, en especial la cara superior de los
canos en sus tramos horizontales.

h. Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, piezas
de acero inoxidable bronce platil.

Se retirara cada maquina utilizada durante la construcciéon y el acarreo de los sobrantes de obra y
limpieza, hasta el destino que la Inspeccién de Obra disponga.

El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto
0 accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.
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