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Corresp. Exp. 2021-00786075 
Ref.:, Grupo 5.5A, CAPS 2- Mi Rincon 

      Localidad: Gral Rodriguez 
      Partido: Gral. Rodriguez 
 

Memoria Técnico Descriptiva 

                                        La presente documentación corresponde al Proyecto de 
Obra a remodelar y a ampliar  del Centro de Atención Primaria de Salud C.A.P.S 
N° 2 Mi Rincon , Barrio San Fermin, ubicada en la Ruta Provincial N°24, km 8, 
Partido de Gral Rodriguez. 
 
El mismo responde a un programa de necesidades establecido. El terreno 
cuenta con dos construcciones existentes, en la primera, (la mas antigua) funcionan 
los consultorios y el SUM, en la segunda, funcionan la enfermería y Farmacia. 
Ambas presentan problemas de humedad , cubiertas en mal estado, y falta de 
aislación en muros. 

La propuesta plantea un Hall de Acceso, a construir, que vincule ambas 
construcciones , con Admisión, Espera, y una Oficina. Y la remodelación y puesta 
en valor de las construcciones. En en la primera, se realizarán Sanitarios Públicos y 
privados y uno de discapacitados, Office, Sala de Tableros y Deposito, además de la 
puesta en valor de los Consultorios y el SUM. Se levantará el nivel de piso terminado 
unificándolo al del SUM,y realizará un tratamiento para eliminar la humedad 
ascendente de muros. Se reemplazará la cubierta de chapa existente 

En la segunda se reemplazará la cubierta de tejas por chapa y se realizará la puesta 
en valor de la enfermería, farmacia y sanitario. 
 
En ambos edificios se picarán los revoques existentes, se pintará la cara exterior con 
pintura asfáltica y se construirará un muro perimetral exterior para aumentar la 
aislación térmica e hidrófuga. 
 
Para permitir que el SUM pueda funcionar de forma independiente, en horarios 
distintos al del CAPS, se colocaran dos rejas , una que separa el edificio de la 
farmacia y la enfermería y otra ubicada en la circulación de los consultorios, dejando 
que los Sanitarios puedan seguir siendo utilizados. 
 
Se generará un sector para estacionamiento vehicular entre el cerco de frente 
propuesto y la zanja existente. 

La decisión a tomar respecto al pararrayos, que se encuentra en el terreno, 
quedará a cargo del Municipio, quien deberá evaluar con personal 
especializado los recaudos para que no represente un riesgo ante terceros. 
En caso que decidan dejarlo deberán verificar el estado de los tensores y 
realizar una envolvente de H°A°. Las medidas y alturas de los pilares y 
protección deberán ser verificadas por D.T.C. 



DEMOLICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para proteger todos los 

elementos a conservar, debiendo remplazar los elementos que dañe durante la 

ejecución de la obra, tanto en etapa de demolición como en el transcurso de la misma. 

La demolición se  realizará según Plano N°2 Planta de Demolicion   

 Se retirarán las cubiertas existentes 

 Se retirarán las carpinterías existentes 

  Se removerán todas las mesadas 

 Se desmontarán el 100% de las artefactos de electricidad, gas, calefacción, 
            aire, sanitarios, etc 

 Se demolerá el piso, revestimientos y mamposteria en los sectores indicados 

 Se picarán los revoques 100% 

Exterior 

 Se demolerá la escalera 

 Se demolerá el cerco semi- circular de mamaposteria de frente y se retirará el 
           alambrado. 

 Se demoleán los canteros 

 Se relocalizarán las cámaras, rejillas desagües, etc que interfieran en el 
           desarrollo del proyecto según D.T.C. 

    Se picaron los revoques en el edificio mas antiguo 

 

Entre la construcción existente y el eje divisorio del frente se encuentra ubicado 

un caño de ventilación permanente el que hace suponer la existencia de un Pozo 

Absorbente, la Empresa Adjudicataria deberá verificar la existencia del mismo 

para su cegado.  

 
EJECUCION  
 
Finalizadas las tareas de demolición y retiro de los materiales por parte de la empresa 
adjudicataria, se dará inicio a la ejecución de las obras según la Documentación de 
Proyecto adjudicada  
 
El Contratista procederá a la demolición de todo elemento que sea necesario esté o 

no indicado en el Plano de Demolición,  para no interferir el normal desarrollo de las 

tareas de construcción. 

El nivel ± 0.00 mts  de proyecto esta referido al punto ± 0.00 mts, del nivel del Plano 
de Mensura y Nivelación. Este nivel no podrá ser inferior a la cota de no inundabilidad 
que deberá indicar la municipalidad de la localidad correspondiente. (Ley 6253/60 – 
Decreto Reg.11368/61). 
 
 
Se  rampará el piso del Ingreso  para garantizar la accesibilidad  
 
La implantación y ejecución se realizará de acuerdo a la presente Documentación 

Grafica, siendo los materiales y sus terminaciones conforme al Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 
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El Proyecto debe responder a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como 

solicita el Decreto Reglamentario 351/96 de la Ley 19578, Y deberá contar con la 

aprobación de bomberos. 

En Hall de Ingreso y Circulaciones deberá contar con Planos de evacuación indicando 

vías de escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando ubicación y tipo, según 

D.T.C. 

Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para 

su aprobación por la Contratista a los Inspectores..  

Los colores de terminaciones, materiales y pinturas no indicados en el Pliego de E.T.P. 

y Planilla de Locales serán: 

Muros exteriores 

-Revestimiento cementicio color Pantone 436 u o 2312T del muestrario Ligantex. 

-Revestimiento cementicio color Pantone 429 u o 3005T del muestrario Ligantex. 

-Latex acrílico Color idem muro En cargas. 

Muros interiores: 

-Látex acrílico Color Blanco Tiza del catálogo de colores de Alba  

-Friso esmalte sintetico acabado brillante color blanco del catálogo de colores Alba 

Pisos: 

Porcelanato Rectificado de primera calidad  simil Brera vita; 0.60 x 0.60, 0.30 x 0.30 

en sanitarios y 1.20 x 0.60 para realización de solias.- 

Revestimientos: 

Porcelanatto blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o similar 

superior en Sanitarios hasta altura de cielorraso y 2 hiladas sobre mesada 0,30 x 

0,60m en Consultorios,Enfermería, Farmacia, y Office.- 

Puertas: 

Puertas: interiores laminado melamínico acabado semi mate color blanco, 

Marcos: chapa  esmalte sintético acabado brillante color Blanco  

Rejas y columnas metálicas, rejillas exteriores: Esmalte Sintetico acabado brillante 

color Negro 

Varios: 



 
Mostradores: Admisión(Mo), tapa, frente, laterales y cantos laminado 
melamínico acabado semi mate. La tapa estará forrada en todas sus caras en 
acero inoxidable. Interior cajones, interior, estantes y fondo laminado 
melamínico acabado semi mate color Gris Grafito del catalogo de Masisa. 

Zócalo en Acero inoxidable, S/ detalle, Plano N°8 

 Escritorios para para consultorios, sillas de escritorio y sillas para el sector de 
espera. 

 Silllas en Hall/Espera segun E.T.P, color negro. 

Al solo efecto de la determinación de los colores se utilizaron los catálogos de 

muestras antes mencionados. 

Se plantarán cinco (5) Ficus Benjamina, según ubicación detallada en la Planta de 
Techos y se parquizará el sector indicado,en el mismo plano según E.T.P. 

Cuadro de Superficie 

Sup. Cubierta a Construir ……………………………………….  51.27 m2 

Sup. Cubierta a remodelar……..………………………….……..180.00 m2 

Sup. Semicubierta a construir……………………………….…….20.50m2 

Sup. Total……………………………………………………….…..251.77m2 

 

                         Arq° Mariana della Croce               Arq° Ana Estanga 

 
 

DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.- 
La Plata,  Agosto 2020 
 

 

 

 

 

MEMORIA CORTA COMPLEMENTARIAS 
 
 

ESTRUCTURAS 
Es un edificio A CONSTRUIR en sector de acceso y sala de espera, con cubierta de 
losa en voladizo con estructura de vigas invertidas. 
El predimensionado de estructuras consta de fundar nuevas columnas de hormigón, 
vigas porta muros y bases en sector a conservar donde se realizara muro perimetral 
en sector existente y en sector a construir las columnas serán metálicas y de 
hormigón, con vigas portamuros y bases de fundación. 
Fundación tentativa de bases aisladas (prof. -1.50m). 
Características de los materiales: Hormigón H2 ; Acero ADN 420M pa. 
La empresa contratista deberá presentar planos, memoria de cálculo definitivos y 
estudio de suelos. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
La Instalación eléctrica será completa y reglamentaria. Lo mismo incluye:  
-Toma de Energía: Tarifa T2 Completa a Proveer e Instalar. 
-Alimentadores: Provisión e instalación de la totalidad de los mismos. 
-Tableros Eléctricos: Provisión e instalación de la totalidad de los mismos. 
Canalizaciones: Provisión e instalación de la totalidad de las mismas 
-Mat. Inst. Eléctrica: Provisión e instalación de la totalidad de bocas IUG, TUG, TUE, 
ACU,puestos de trabajo reglamentarias. 
-Iluminación y equipos eléctricos: Provisión e instalación de la totalidad de los 
Artefactos de iluminación, y anafes eléctricos. 
-Grupo Electrógeno: Se Provee y se Instala G.E. nuevo de 10kVA Transferencia 
Manual 
-Protección contra contactos indirectos: Completo Según Normativa Vigente: P.A.T. 
de la instalación y de servicio. 
 
En relación a la Provisión e instalación de Sistemas de Muy Baja tensión, se 
consideran los siguientes: 
 
-Detección y Aviso de Incendio: Provisión Instalación y puesta en marcha de central 
Convencional Completa Con Canalizaciones, Cableados, Detectores, Pulsadores y 
sirenas Reglamentarias. 
-Telefonía: Provisión e instalación de Central telefónica 16 Internos con Programacion, 
cableado y provisión de bocas de Teléfono. 
-Red de Informática: Provisión de Rack Completo 12 Unidades – Cableado 
Estructurado y certificado de Todas las bocas de Datos. Cat 5e. 
-Sistema de turnos: Provisión e instalación completa Turnero Digital con pulsadores. 

-Sistema de Televisión: Provisión e instalación de Acometida aérea, canalización, 
cableados, distribución y bocas de TV completas. 

-Sistema de Alarmas: Provisión e instalación de Central de alarmas completa en sector 
Farmacia 

 
INSTALACIÓN SANITARIA 

 

 Alimentación de agua fría: La instalación de agua corresponde a una nueva 
distribución para provisión sanitaria, a partir de la extracción de agua mediante 
una bomba sumergible, la cual estará conectada al tanque cisterna que se 
encuentra en una cabina para tal fin. 
Luego a través de bombas, se elevará el agua a dos tanques de                  reserva 

que fueron ubicados en la cubierta del edificio. 

Desde el colector de los tanques se dispondrán tres bajadas sanitarias, una 

que abastecerá exclusivamente al termotanque (bajada N. 3) y las otras dos 

serán bajadas sanitarias generales dispuestas de manera tal que distribuyan el 

servicio en cada una de las alas del edificio. 



La alimentación a los artefactos será mediante caños de PPL, de acuerdo a 

diámetros y recorridos indicados en plano. 

 

 Alimentación de agua caliente: Se realizará a través de un termotanque 

eléctrico de 65 litros ubicado en el “Office”, abasteciendo a la bacha del mismo 

local. 

 

 Desagües cloacales: la instalación cloacal se realizará a través de cañerías 

de PVC, con diámetros y recorridos según planos, considerando un núcleo 

sanitario para los locales ubicados en el ala frente del edificio y otro para el 

sector contrafrente, convergiendo ambos circuitos en un tanque séptico de 

separación de sólidos. 

Los desagües cloacales evacuarán con cañerías de PVC Ø 110; Ø 63; Ø 50 y 

Ø 38 mm., bajo contrapiso y veredas perimetrales.  

 

 Desagües pluviales: Las cubiertas de chapa desaguarán a través de 

canaletas de hierro galvanizado con bajadas de PPL y bocas de desagüe 

ubicadas según plano.  

La cubierta de losa inaccesible sobre el sector de ingreso y recepción 

desaguará por gárgolas de hormigón hacia una losa perimetral que se 

encuentra a menor altura. Desde las losas mencionadas y por medio de 

embudos de PPL y sus bajadas correspondientes, las bocas de desagüe 

recibirán el agua de lluvia de techos y el agua de los patios en PB, para luego 

conducir los conductales pluviales hacia el frente sobre la Ruta Provincial N° 

24. Desde allí se conectarán a canalización pluvial existente en la zona o 

terreno absorbente. 

 

 Sistema de extinción de incendio: el mismo se realizará a través de 

extintores triclase; dióxido de carbono y a base de agua y espuma, ubicados 

en el hall central, SUM y en los locales necesarios. Se colocará también una 

boca de impulsión en vereda y cañería de H° G° con una boca de incendio 

equipadas según se detalla en el plano. 

En los locales exteriores de Grupo Electrógeno y Tubos de oxígeno, se 

ubicarán los extintores necesarios de acuerdo a la función, previo al ingreso a 

los mismos. 

INSTALACIÓN DE GASES 
Se colocará un compresor de 1hp para cada sillón odontológico. Deberá abastecerse 
de un gabinete que permita contener al compresor y que tenga características de 
aislación acústica que isonorizen al sistema.  

Se distribuirá por cielorraso y se alimentará con oxígeno dos consultorios, vacunación 
y  enfermería ,indicados en el plano, desde el depósito donde se encuentra el manifold 
con reguladores y sus respectivos  tubos de oxígeno. 

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

Se brindará el servicio de acondicionamiento de aire (frío/calor), en los locales 

indicados en plano, por medio de unidades tipo Split. 
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Corresp. Exp. 2021-00786075 
Ref.: CAPS Grupo 5.5 

      Localidad: Gral. Rodriguez 
      Partido: Gral. Rodriguez 

 
Memoria Técnico Descriptiva 

 

                        La presente Memoria corresponde al Proyecto de Ampliación y 

Remodelación del Centro de Salud Primaria C.A.P.S Sala Marabo 11 ubicada en el 

Partido de Gral. Rodriguez. 

El mismo responde a un programa de necesidades Planteado por las Autoridades. 

          Los trabajos a realizar comprenden: 

 

1.- Remodelación del Edificio Existente. 

2.- Ejecución de Red de Datos. 

3.- Señalética y Cartelería 

4.- Obra a Ampliar 

 

1.- Remodelación del Edificio Existente 

            El terreno cuenta con un Edificio Existente, donde funciona el Centro de Salud, 

el cual será remodelado para mejorar su funcionamiento.  

2.- Red de Datos 

Para la ejecución de la Red de Datos es realizara un cableado estructurado de Datos 

para el edificio. 

Se deberá proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme a normativa 

para la Red de Datos. 

Asimismo, se deberá proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado 

y vincular cada puesto de trabajo o punto de conexión que lo requiera al rack.  

Todo de acuerdo al Departamento Técnico Complementario. 

Nota: 

La red de datos se deberá ejecutar en el aérea a ampliar, debiendo verificar el funcionamiento de la 

red existente en el edificio en funcionamiento. 

 

 



 3.- Señalética y Cartelería 

La Cartelería y Señalética existente (Interior y Exterior) será remplazada por otras de 

acuerdo a lo Especificado en el E.T.P 

 

4.- Obra a Ampliar 

La ampliación responde a un programa de necesidades Planteado por las Autoridades 

contando con 4 consultorios 1 Ginecológico con Sanitario, Odontológico  con Deposito 

de Compresor y 2 Consultorios de Clínica Médica, Administración, Sala de Espera, 

Dirección con Sanitario, Circulación Enfermería, Vacunación, Farmacia con Depósito, 

Salón de Usos Múltiples con Sanitarios y Cocina; Sanitarios Públicos, Sanitarios 

Personal, Office, Sanitario Discapacitados, Sala de tableros, Grupo electrógeno, Dep. 

Tubos de oxígeno, Residuos domiciliarios y Residuos Patogénicos. 

Al plantear dos accesos diferenciados, uno para la Unidad Sanitaria propiamente 

dicha y otro para el SUM, este podrá funcionar de manera independiente. 

Demolición 
Previo a la demolición se deberá proteger el área para evitar ruidos y polvillo producto 
de la misma.  

 Se desmontara la cubierta de chapa existente en su totalidad junto con la 
estructura de sostén y sus muros de carga según se indica en el Plano de 
Demolición (01), conservando la mampostería interior y exterior existente 
indicada en el mismo. 

 Se desmontara el manto vegetal y bancos existentes en el sector indicado en 
Plano de Demolición, donde se construirá el edificio nuevo.   

 Se desmontaran todos los elementos fijos y móviles como mostradores, 
artefactos de iluminación, artefactos sanitarios, artefactos de gas, etc. 

 Se desconectaran y retiraran todos los artefactos de gas (calefactores, 
pantallas, etc.) 

 Se desmontaran todos los elementos del sistema de aire acondicionado 

 Las instalaciones subterráneas, ya sean desagües, cañerías, cámaras, etc. que 
por su ubicación sean afectadas o interfieran en el desarrollo de la obra, las 
mismas se desviarán y relocalizarán para garantizar la continuidad de su 
normal funcionamiento y la ejecución de la obra.  

 Se retirarán todas las carpinterías existentes, indicadas en el Plano de Planta 

de Demolición 

 Se demolerán y/o repararan los contrapisos interiores y exteriores en el edificio 
existente según Plano de Demolición. 

 Se demolerán los pisos existentes interiores y exteriores en su totalidad, 
demoliendo también el piso de la vereda municipal existente. 

 Se demolerán parte de los muros y revestimientos interiores según Plano de 
Demolición. 

 Se removerán todas las mesadas. 

 Se desmontaran la totalidad de los cielorrasos existentes s/plano de 
demolición.  

 Se retirara el Tanque de agua existente, para ser reubicados según Plano 
Panita de Techos, y capacidad s/ DTC. 

 

 Se tapara el Pozo Ciego existente para realizar uno nuevo alejado de la 
perforación de agua. 

 Se reparara la bomba de agua existente s/ DTC. 

 Se reubicara el pilar acometida eléctrica existente s/ DTC. 



EX - 2021- 00786075 - 

GDEBA-DPTLMIYSPGP 

 

 

 3 

 
 
EJECUCION  
 
Obra Nueva 
 
Se ejecutara de acuerdo a los Planos de Planta y documentación del Presente Legajo. 
 
Edificio existente a remodelar 
 
Terminadas las tareas de demolición y retiro de los materiales por parte de la empresa 
adjudicataria, se protegerán todos los elementos a conservar para dar inicio a la 
ejecución de las obras según la Documentación de Proyecto adjudicada 
 
Los colores de terminaciones, materiales y pinturas según E.T.P. y Planilla de Locales 

serán: 

Muros exteriores 

Pintura Látex Color Blanco, Pantone 436U según Plano de Vistas 

 

Muros interiores: 

Látex acrílico Color Blanco Tiza del catálogo de colores de Alba  

Friso esmalte sintético acabado brillante color Blanco 

Solados: 

Pisos de 0,60x0,60m y zócalos ídem: Porcellanato Brera Vita. 
Pisos de 0,30x0.30m Porcellanato Brera Vita. 
 

Revestimientos: 
porcellanato blanco satinado en sanitarios 0,30 x 0,60m San Lorenzo o similar 

superior. 

Puertas: 
Puertas interiores laminado melamínico acabado semi mate color blanco, marcos 
chapa  esmalte sintético acabado brillante color Blanco  
Rejas y columnas metálicas: Esmalte Sintético acabado brillante color Negro 
 
Apoyo tanque de reserva:  
Se empotraran sobre muro de 0.30mts 2 perfiles T, según cálculo de estructuras, 
sobre los cuales se apoyara un bastidor de 1.40 x 2.60mts, conformado por un bastidor 
de Hierro Angulo de ½ x 3/8 sobre la que se electro soldará metal desplegado 
450x30x30.Terminación esmalte sintético al agua color negro. 
 
Colores en laminados: 

 Mostrador en Admisiones: Blanco Semimate 



 Muebles: Blanco Semimate  

 Puertas placa: Blanco Semimate 
 
A sólo efecto de la determinación de los colores se usaron catálogos de: 
  

 Ligantex para muros interiores y exteriores. 

 Ilva para pisos de Porcellanato. 

 San Lorenzo para revestimientos. 

 Esmaltes y Pinturas: Sherwin Williams. 

 Pawling: Guarda de Pared. 

 Fórmica: Laminados melamínicos. 
 
Las muestras de pisos, revestimientos y pinturas deberán ser presentadas para su 
aprobación por la Contratista  a los proyectistas. 
 

Cuadro de Superficies 
  

SUP. CUB. EXISTENTE A REMODELAR .................................59.00 m² 

SUP. CUB. NUEVA………..........................................................266.95 m² 

SUP. SEMI CUB. NUEVA………................................................28.50 m² 

SUP. TOTAL .............................................................................354.45 m² 

El Proyecto responde a la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad como solicita 

el Decreto Reglamentario 351/96. 

El Hall de Acceso y las Circulaciones deberán contar con Planos de evacuación 
indicando vías de escape, Teléfonos Útiles, matafuegos  indicando ubicación y tipo. 
 
Se toma como nivel de referencia +/-0.00 al nivel de vereda Publica, este nivel no 
podrá ser inferior a la cota de no inundabilidad que deberá indicar la municipalidad de 
la localidad correspondiente. (Ley 6253/60 – Decreto Reg.11368/61). 
 
 
 

    Arq° Ayelen Persello                                       Arq° Agustina Pia Randazzo 

 

 

DEPARTAMENTO  PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES.- 
La Plata, 09 de Octubre de 2020.- 
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Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva
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