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DESAGUES PLUVIALES DE LA CUENCA SUPERIOR
DEL ARROYO DEL REY - BRAZO DIOMEDE - ETAPA II
PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN
MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Introduccion

El presente documento contiene el proyecto de desagtlies pluviales de un sector de las localidades de
Malvinas Argentinas y Burzaco, Partido de Almirante Brown, que presenta inconvenientes de orden
hidrico y carece de un sistema pluvial acorde al crecimiento urbano e industrial que se ha producido a lo
largo de los afios siendo este proyecto la culminacién de las obras comenzadas en la Etapa I.

2. Descripcion de la situacion Actual - Marco Regional.

El presente estudio, se enmarca en el tratamiento de dreas sin un sistema pluvial o con deficiencias
pertenecientes al Arroyo Diomede, afluente del Arroyo Del Rey.

La cuenca analizada pertenece a la cuenca del Arroyo Diomede, y abarca unas 471 Has.

llustracién 1 Croquis de ubicacion de la cuenca y modelo de terreno

Segln se puede observar en la ilustracién, analizando las elevaciones del terreno se puede observar una
menor pendiente superficial en sector este y en la zona rural al sur.

Pagina 3
Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13
Buenos Aires, La Plata
privadahidraulica@gmail.com
Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 e S Igggol!é?gg gf,giﬁ%;
gha.gob.ar




DPH — Depto. Proyectos
Desaglies Pluviales de la Cuenca Superior del Arroyo Del Rey - Brazo Diomede — Etapa Il

La localidad de Malvinas Argentinas es residencial con casas de bajas en su mayoria, y una densidad de
unas 20 viviendas por manzana. La parte perteneciente a la cuenca de la localidad de Burzaco, tiene zonas
diferenciadas. Con un sector rural poco habitado en la parte alta, en la parte media un sector industrial y
deportivo con poca densidad de viviendas y la parte media a baja de la cuenca es mayormente residencial
con una densidad de unas 35 viviendas por manzana.
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llustracion 2 Conductos pluviales existentes (negro) y ejecutado en la Etapa 1 (azul)

En cuanto a la infraestructura de servicios, en estos barrios se cuenta con energia eléctrica y agua
corriente y gas natural, siendo las calles pavimentadas y de tierra. En cuanto a la infraestructura pluvial
cuenta con las obras realizadas en la Etapa | que consistieron en la ejecucidn de la canalizacién revestida
del Arroyo Diomede entre la desembocadura al Arroyo del Rey y calle Buenos Aires y su entubado hasta
la calle Coihue a unos 150m aguas abajo de la Ruta Provincial N24 (RPN4). También se ejecuto el Ramal 4
y sus respectivos subramales, mayormente en la localidad de Malvinas Argentinas, cuya descarga es aguas
arriba de la RPN4. También se observa que se ejecutd un tramo del conducto principal en calle Drago y la
existencia de entubamientos paralelos a la RPN4.

La poblacidn directamente afectada alcanza a unos 12609 habitantes, segun datos del INDEC del censo
2010.

En esta zona el desaglie de la escorrentia pluvial se produce circulando por calles y zanjas. Cabe tener en
cuenta que la mayoria de las calles en las zonas residenciales son de tierra y en menor medida pavimento
sin cordones, por lo que ante lluvias de escasa recurrencia se producen anegamientos debido a la lentitud
del desaglie natural por superficie. Los excedentes pluviales llegan por superficie y van desembocando en
la traza del Arroyo Diomede.

3. Objetivos del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo el disefio de una red de desagtlies pluviales de la cuenca en
estudio que brinde la capacidad necesaria para evacuar los excedentes pluviales hacia el Arroyo Diomede,
y dotar a este ultimo de la capacidad para evacuarlos. Esta nueva red va proveer una mejoria en la calidad
de vida de los residentes disminuyendo los frecuentes anegamientos por lluvias, que provocan dafios
materiales en las viviendas, pavimentos y ademas de facilitar la futura ejecucion de servicios de cloaca y

pavimento.
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4. Estudios Realizados - Trabajos Basicos.
4.1.Recopilacion de Antecedentes.

Se contd con planos del proyecto antecedente realizado por el Departamento Proyecto de Terceros
realizado en 2005 el cual fue utilizado para el disefo de la Etapa I. El Municipio de Almirante Brown facilito
a su vez antecedentes de obras en la cuenca e informacion sobre la obra realizada en la Etapa | realizada
por Convenio con la DPH.

El Departamento de Relevamiento Territorial de la DPH realizo un relevamiento de la zona, en
coincidencia con la traza elegida y sus adyacencias, de los centros de esquina, cunetas, servicios publicos
y sobre la traza de arroyos y canalizaciones. También se conté con un vuelo realizado con dron por
personal de la DPH siguiendo la traza de conductos propuesta.

llustracion 3 Vuelo de Dron, canalizacion Diomede y RPN4

Mediante imagenes satelitales se complementd el mapeo de calles, clasificando su tipologia en cuanto a
pavimentadas, asfaltadas, de tierra y presencia de cordones cunetas y zanjas.

4.2.Visita a campo.

Como complemento de la recopilacidon de antecedentes y con el objeto de lograr una mejor comprension
de la situacion actual de la cuenca, se realizé una visita a campo donde se recorrié la zona cuyo informe
se adjunta como anexo 1.
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llustracidn 4 Recorrido realizado por la traza de conductos proyectados.

En esta recorrida se comprobd la existencia de un tramo de conducto existente de 2x2.60x1.40, ejecutado
en 2013, en calle Drago entre Arenales y Yuca en cual se desarrolla dentro del predio de la Sociedad
Alemana de Gimnasia debido a la fuerte presencia de interferencias sobre calle Drago.

llustracién 5 Conducto existente

También se observé la que se ejecuté el subramal 4-3-1 pendiente de la Etapa 1 en conjunto con una obra
de pavimentacion. Lo cual completo la obra del Ramal 4.
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llustracién 6 Ejecucion de subramal 4-3-1 en calle Pino

También se destaca que se realiza mantenimiento de zanjas mediante cooperativas en la zona recorrida,
no obstante, la acumulacidn de basura dificulta el escurrimiento. En lo que respecta al Arroyo Diomede,
se observé que se realizaron tareas de limpieza del cauce en la Etapa I.

5. Analisis de los antecedentes recopilados.

A partir del andlisis de la informacidn recopilada, se observaron faltante de cotas de esquina y perfiles de
arroyo en el proyecto antecedente y calles de tierra que han sido pavimentadas.

Por lo cual se vio necesaria la ejecucion de un relevamiento topografico para verificar la traza y el disefio
antecedente.

Se utilizé el conforme a obra del tramo de conducto ejecutado en calle Drago entre Arenales y Yuca
provisto por el Municipio para el disefio aguas arriba y debajo de conducto principal.

5.1. Topografia.

Se solicité al Departamento de Relevamiento Territorial de la DPH que, realice el relevamiento de cotas
en centros de esquina y cunetas dentro de las cuencas, en coincidencia con la traza de los conductos
existentes y proyectados, relevamiento de seccidon transversal del Arroyo en coincidencia con la
desembocadura de todos los conductos proyectados, identificacion de sumideros y cdmaras existentes e
interferencias.

Recibida la informacion se pudo corroborar diferencias de cotas en los centros de esquina respecto al
proyecto antecedente en algunas zonas. En funcion de esto, para el proyecto fueron utilizadas las cotas
relevadas en la zona de proyecto y las antecedentes en caso de faltante en las adyacencias para completar
el modelo de terreno de la cuenca.
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5.2.Encuestas.

Como se mencionard anteriormente, el objetivo del proyecto es disefiar un sistema de desagties pluviales
que reduzca los anegamientos y sus problemas asociados que sufren los vecinos, debidos a las lluvias de
variada intensidad.

Para lo que se realizaron encuestas enviadas a personal del Municipio, siendo ellos los encargados de
distribuirlas y en diversos sectores de la cuenca afectada.

De esta forma se pudieron recopilar datos de relevancia para el aspecto hidroldgico-hidraulico, tales como
fecha y caracteristicas de precipitaciones relevantes, altura de agua y su permanencia en calle o vivienda,
etc.

llustracidn 7 Encuestas realizadas y cota de inundacién informada

6. Estudios Realizados - Disefio de la red.

El proyecto consiste en el dimensionado de desagles pluviales bajo tierra, constituidos de colectores
principales y sus respectivos ramales, mediante conductos o canales rectangulares o circulares de
hormigdn armado a los cuales se conectan sumideros que captan el escurrimiento superficial.
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llustracién 8 Planimetria de conductos proyectados

El mismo consta de un conducto principal denominado Troncal |, coincidente con el Arroyo Diomede y
su zanja de aporte principal, al cual aportan sucesivos subramales denominados Ramal I.(n2). A solicitud
del Municipio se proyecté el subramal 4.23 en calle Ombu debido a la presencia de un punto bajoy
deficiente funcionamiento de un conducto preexistente, el 4.14 paralelo a la RPN4 que descarga en el
Ramal 4, que es existente y con deficiente funcionamiento. Como asi también los Ramales 1.3 y .17 que
tampoco eran contemplados en el proyecto antecedente.

Para ello se realizé el dimensionado con el método racional.

Cabe aclarar que se estudio la alternativa de traza y dimensiones del Arroyo Diomede entre Calles Coihue
y Drago debido a la presencia de una zona baja en calle Carmona y Prieto con el agravamiento aguas abajo
de la cota desfavorable de la alcantarilla de cruce de la RPN4, lo cual no fue tenida en cuenta en proyecto
antecedente. Por lo que ello derivo en que el tramo previsto a reconformar del arroyo tuviera que pasar
a ser canalizado y entubado, y remover la alcantarilla de cruce.

Las modelaciones realizadas para el disefio y verificacién de la red, y situacién actual de la cuenca se
analizan en la memoria técnica de proyecto.

6.1. Verificacion del sistema antecedente con el Método Racional.

Como se expresara anteriormente, se tomd como base el proyecto antecedente, adoptando para el
calculo una urbanizacidn total del area, manteniendo la traza propuesta en el mismo, estando en este
punto en comun acuerdo con la comuna, quien preveia la futura ejecucion de diversas obras de
infraestructura con posterioridad a la concrecién de la obra hidrica. También se mantuvo el criterio de
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captar la escorrentia superficial en puntos bajos detectados en la topografia y del conocimiento de la
problematica hidrica del drea. Respecto a las trazas, como las mismas transitan por las vaguadas se
dificulta el analisis de trazas alternativas.

Utilizando la nueva topografia de la zona, provista por el Departamento Relevamiento Territorial de la
DPH, se determinaron las subcuencas de aporte hacia los nodos del sistema, los cuales se encuentran en
las esquinas por la que se desarrolla la traza propuesta de conductos.

Pl Lorgtudinsl Troncal - armee:

llustracion 9 Perfil Longitudinal Troncal I.

Se calculd el area de las subcuencas y el tiempo de concentracién a cada nodo de las mismas. Luego
mediante el método racional se dimensionaron los conductos para una recurrencia de 2 afios, y de 10
afios para la canalizacién y entubamiento del tramo existente a superfcie libre del Arroyo. Utilizando un
coeficiente de escorrentia que fue ponderado en funcién del FOS, debido a la presencia de diferentes
zonas rurales, residenciales e industriales. Para la zona industrial y residencial mayormente se utilizé un
C=0.6 y siendo menor en las zonas de influencia rural. Se previeron todas las calles pavimentadas para el
calculo del tiempo de concentracion. Para ello se usaron las curvas I-D-F comunmente utilizadas por la
DPH.

De esta forma se disefid un sistema de desagiies pluviales materializado por conductos, que conduciran
los excedentes pluviales hacia el Arroyo Diomede, el cual desemboca en el Arroyo Del Rey que es el
receptor final.

En el calculo hidroldgico de caudales escurridos por subcuencas se utilizé el Método Racional, y en el
dimensionado y verificacion de las conducciones la formula de Chezy-Manning.

6.2.Planteo de Alternativas - Analisis con el Método Racional.
Alternativa de traza

En este caso se analizd la modificacion del Troncal | desde la calle Drago y Yuca hacia aguas abajo, debido
a una zona baja en calle Prieto y Carmona y la deficiente cota de la alcantarilla de cruce de la RPN4 . Para
ello se realizd una nueva delimitacion de cuencas para la zona modificada. Manteniendo el mismo criterio
utilizado anteriormente, se ajustaron las subcuencas a la nueva traza.
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)

llustracién 10 Alternativa de traza Troncal | y aliviadores

Como resultado se debia ejecutar un canal trapecial de 1 metro de altura y 8m de ancho unido por la
solera a la alcantarilla de cruce de 5m de ancho por 2m de alto lo cual presentaba problemas de
funcionamiento hidraulico y no garantizaba el correcto escurrimiento ante la precipitacion de disefio, por
lo que requeria un aliviador que cruce la ruta y descargue aguas abajo. Resultando mas viable el reemplazo
de la alcantarilla mediante la ejecucién de un conducto rectangular desde aguas abajo manteniendo la

pendiente, para luego pasar a canal rectangular hasta calle Laurel continuando con un conducto
rectangular hasta calle Drago.
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7. La Obra Propuesta.

El proyecto consiste en la construccién de un sistema de desagties pluviales compuesto por un conducto
principal y sus respectivos ramales, en forma de conductos o canales rectangulares y circulares de
hormigdn armado.

llustracion 11 Sistema Pluvial Proyectado

El “Troncal I” transita por las calles J. Ingenieros, Arenales, Drago para luego continuar por la traza
existente del Arroyo Diomede hasta empalmar con el conducto rectangular ejecutado en la Etapa |l en
calle Petiribi y Coihue que luego se transforma en conducto trapecial revestido que transita por la calle
Diomede hasta desembocar en el Arroyo Del Rey.

Este troncal recibe aportes de los ramales 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.15, .16 y .17 y Ramal 4 (ejecutado en
la Etapa I). Este ultimo a su vez del subramal 4.23 y 4.14.

Ademas de estos conductos principales y ramales, se contempla la ejecucién de cdmaras de inspeccién,
camaras de empalme, sumideros y desembocaduras.

7.1. Troncal 1.

Troncal | (Conducto Principal): Inicia en la esquina de calles Guido y J. Ingenieros con una seccidn
rectangular de 1.40m de ancho y 1.40m de alto y 1390m de longitud desarrolldndose por esta ultima en
direccion NO hasta calle Arenales. Donde empalma el Ramal I.2, aumentando su dimensidn a 2m de ancho
por 1.40m de alto y 514m de longitud, continuando su recorrido por calle Arenales en sentido NE hasta
calle Ombu donde Ingresa el Ramal 1.3. A partir de aqui aumenta su seccidn a 2.60m de ancho por 1.40m
de alto y 173m de longitud continuando por calle Arenales en sentido NE hasta mitad de cuadra donde
aumenta nuevamente su seccidon a 5m de ancho por 1.40m de alto y 171m de longitud continuando en
sentido NE hasta calle Drago en donde empalma con el Ramal 1.4. Continuando por un tramo existente de
2 celdas de 2.60m de ancho por 1.40 de alto y 109m de longitud en sentido NE por calle Drago hasta calle

Yuca. Aqui continua nuevamente con un conducto rectangular de 5m de ancho y 1.40m de alto y 155m
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de longitud en sentido NE por calle Yuca hasta llegar a calle Laurel. En donde descarga a un canal
rectangular de 5m de ancho y 1.50m de alto y 350m de longitud en sentido NE siguiendo la traza del
Arroyo hasta la RPN4 donde empalma el Ramal 4, ejecutado en la Etapa I. A partir de alli continua en
sentido NE cruzando la RPN4 en donde se reemplazara la alcantarilla existente, luego ingresa el Ramal
1.15, y siguiendo la traza del como un conducto rectangular de 5m de ancho por 2m de alto y 155m de
longitud hasta calle Petiribi y Coihue donde se empalma con el conducto ejecutado en la Etapa | de iguales
dimensiones que transcurre por calle Petiribi, donde luego descargara el Ramal |.5 para luego devenir en
un canal revestido que transcurre por calle Diomede también ejecutado en la Etapa | que recibira los
ingresos de los Ramal 1.6, 1.7, 1.16 y 1.17. Descargando finalmente en el Arroyo Del Rey

Ramal I.2: Inicia en calle El Cairo y Petiribi, y se desarrolla por esta ultima en direccion NE con una seccion
circular de @800mm y 354m de longitud hasta calle Curupay, luego aumenta el didmetro a @1000mm y
79m de longitud hasta calle Quebracho, aumentando a #1200mm y 354m continuando hasta calle J.
Ingenieros y siguiendo por esta esta ultima en sentido SE hasta calle Arenales donde empalma con el
Troncal I.

Ramal 1.3: Inicia en calle Juan XXIll y Ombu y se desarrolla por esta tltima en sentido NO con un @1000mm
y 254m de longitud hasta calle Arenales en donde descarga en el Troncal I.

Ramal 1.4: Inicia en calle Juan XXIIl Y Drago y se desarrolla en direccién NO con un conducto rectangular
1.80m de ancho y 1.20m de alto y 268m de longitud hasta empalmar con el Troncal | en la interseccion de
calles Drago y Arenales.

Ramal 1.5: Se desarrolla con una seccidn circular de @800mm, iniciando en la esquina entre las calles
Morel y Buenos Aires, en direccién NO a lo largo de 163m por la calle Buenos Aires, en donde empalma
con el conducto rectangular existente de la Etapa | en calle Petiribi.

Ramal 1.6: Inicia en la interseccidon de calle Florida y Pino en direccidon NE por esta ultima, con una seccion
circular de @8000mm y 185m de longitud hasta calle Buenos Aires, siguiendo por esta ultima con las
mismas dimensiones y 284m de longitud hasta descargar en el canal trapecial revestido existente de la
Etapa | en calle Diomede.

Ramal 1.7: Inicia en la intersecciéon de calle Prieto y Constitucién y se desarrolla por esta ultima en
direccion NO con una seccidn circular de @800mm y 265m de longitud hasta descargar en el canal
trapecial revestido existente de la Etapa | en calle Diomede.

Ramal 1.15: Inicia en la interseccion de la calle Pino y la RPN4 siguiendo en direccidon SE paralelo a esta
Gltima con una seccidn circular de @1400mm y 458m de longitud hasta descargar en el Troncal I.

Ramal 1.16: Inicia en la interseccién de las calles Pino y Echaglie siguiendo en direccidon NE por esta ultima
con una seccidn circular de @800mm y 80m de longitud hasta calle San Pablo siguiendo por esta Gltima
con el mismo didmetro y 165m de longitud en sentido SE hasta calle Algarrobo. Continuando por esta
ultima en sentido NE con el mismo didmetro y 80m de longitud hasta calle Viera. A partir de donde
aumenta el didmetro a @1000mm y 172m de longitud y continua en sentido SE hasta descargar en el canal
trapecial revestido existente de la Etapa | en calle Diomede.
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Ramal 1.17: Inicia en la interseccién de calle Morel y Echenagucia, y se desarrolla por esta ultima en
direccién NO con una seccidn circular de @800mm y 127m de longitud hasta descargar en el canal
trapecial revestido existente de la Etapa | en calle Diomede.

Ramal 4.23: Inicia en la interseccion de la calle Algarrobo y Ombu continuando paralelo a la ruta en
sentido SE con una seccidn circular de @800mm y 80m de longitud hasta descargar en el Ramal 4 existente
de la Etapa I. Este ultimo luego descargara en el Troncal I.

Ramal 4.14: Inicia en la interseccidn de la calle Pasteur y la RPN4 continuando paralelo a la ruta en sentido
SE con una seccidn circular de @800mm y 451m de longitud hasta descargar en el Ramal 4 existente de la
Etapa I. Este ultimo luego descargara en el Troncal I.

8. Principales items de la obra.

e Excavacion para conductos y cafios de empalme 36311 m?3
e Relleno de canalizacién y zanjén 5816 m3

e Transporte tierra sobrante 40Hm 513286 Hm.m3
e Hormigdn de cemento Portland 6743 m?

e Acero en Barras para Hormigon 402062 kg
e Conductos circulares premoldeados de H® A° 5013m

e Sumideros para calle de tierra 89u

e Sumideros para calles pavimentadas 77u

e (Cdmaras de inspeccién 104u

e (Camaras de empalme 4u

e Obra Provisoria (Desvio en RPN4) 1

e Roturay reconstruccion de pavimentos y veredas 5210 m?

9. Plazo de Ejecucion.

Se fija un plazo de obra para la ejecucién de los trabajos de quinientos cuarenta (540) dias corridos.

10.Presupuesto

El presupuesto de la obra asciende a $ 568,239,337.00

11.Planos y Documentos.

Para la ejecucién de la obra se elaboraron los siguientes planos y documentacion:

Documentos
MD: Memoria Descriptiva

MD-Anexo: Reconocimiento de campo
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MT: Memoria Técnica Hidraulica

Computo y Presupuesto

Planos

PL-01: Ubicacion General

PL-02: Cotas y sentidos de escurrimiento

PL-03: Servicios

PL-04: Pluviales existentes

PL-05: Pavimentos

PL-06: Subcuencas y tramos

PL-07: Planimetria de obras

PL-08 a 13: Perfiles Longitudinales y Detalles de esquina
PL-14: Detalle Canalizacién

PL-15 a 16: Perfiles Transversales

Planos estructurales:

ES-01 a 03: Conductos Rectangulares, Conductos Pavimento y Canal Rectangular
ES-04: Juntas

ES-05 a 15: Camaras de empalme
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