DESAGUES PLUVIALES DE LA CUENCA SUPERIOR
DEL ARROYO DEL REY - BRAZO DIOMEDE - ETAPA I
PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA

Departamento Proyectos — Febrero de 2021

Responsables:
Ing. Leandro Mugetti, Ing. Javier Bodega

Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13

Buenos Aires, La Plata YDPHMIY SPGP

021209680900~ GBDEBA
privadahidraulica@gmail.com MINISTERIO DE ”;g:\‘}ifg?gﬁgi?c’g %ﬁ% B U ENOS AIR ES

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091
gba.gob.ar




DPH — Depto. Proyectos
Desagles Pluviales de la Cuenca Superior del Arroyo Del Rey - Brazo Diomede — Etapa Il

CONTENIDO
ARTICULO N °1: INGENIERIA BASICA E INGENIERIA DE DETALLE 4
ARTICULO N °2: PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 9
ARTICULO N °3: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR 48
ftem N° 1.1. Traslado de Equipos e Instalacion de OBrador ..............cccceveveeeveueeeveeeeereeennns 48
ARTICULO N°4: MOVIMIENTO DE SUELOS 49
ftem N° 2.1. EXCavacion Para CONAUCTOS ...........ocviuereerieereerieeseeseieseesseessessesssessssssesssessesssessasaens 49
ftem N° 2.2. Excavacion para cafios de €mMPalMe .............ccceeevevereereieeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeenanns 49
ftem N° 2.3. Transporte de suelo sobrante (distancia 40 HM)...........ccccvevveeeveeveeieeeienenanns 53
ARTICULO N° 5: RELLENO DE EXCAVACIONES 54
ARTICULO N°6: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 57
ftem N° 3.1. Hormigon tipo H-30 para CONAUCLOS ...........cccveveueeveuereeeiereeeeieeeeseeeseessteseeseseseenanns 57
ftem NO° 3.2. HOrmigon H-10 A€ lIMPIEZA...........ceeviueeeeieeeieeeeeeeeeeteeesee s saeesessteeseestesnananas 80
ARTICULO N° 7: ACERO EN BARRAS Y EN MALLA PARA HORMIGON 82
item N° 4.1. Acero en malla y barras para NOrmigoN............cccceceeveeeeereeeeeeeeeeeeeee e, 82

ARTICULO N°8: CANOS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADOS 85

ftem N° 5.1 Cafos DIAMErO=400MM ........c.ooviveriieieeeeeeeeeeeeete et ee et s et ae s etessesesesnenanas 85
item N° 5.2 Cafios DIAMErO=500MIT .......c..cveuirieeeieeeeeceeeeteeeeeteee ettt eee e te s asesseeseeneeeeens 85
ftem N° 5.3 Cafos DIAMErO=800MIM ..........ccoeveuiiereeieeieteeeeeete et ee et e et ese s ete e s eseseenanas 85
item N° 5.4 Cafios DIAMEtro=1000MIM ..........ccovrverreeeeereeeeeteeeeeeteeeeeeteesetese s e seeseeeeeesseeseenseeeens 85
ftem N° 5.5 Cafos DIAMErO=1200MM ........ccocveuierrerieeieteeeeteseeeeeteeeete e e eteseeseseseesesessesesessenanas 85
item N° 5.6 Cafios DIAMEtrO=T1400MM ..........ccoovivereeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeseeseteseeseeeseesseeasesseeseessenaens 85
ARTICULO N°9: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS 88
ftem N° 6.1 SUMIAEIO TiPO S2.....cuiiieeeeeieeeecteeeeteee et eee e e et s e te e e e e te e steesateateneseseeeareanas 88
item N° 6.2 SUMIAEr0 TiPO S3....coiiiiieeeeeeceeeeeeeeee ettt n s st sesens 88
[tem N° 6.3 SUMIAEIO TiPO S4....ocuieieeeeeeeeee ettt ettt e et e e st e e ateste e eteseeneaaeanas 88
item N° 6.4 SUMIAEI0 TiPO SB.......ccovevevereeeeeeieeeeieeete ettt ee st s s s s s seseas 88

Pagina 1 de 115
Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13

Buenos Alres, L Plta 1E-2021-09630900-GREBADRHMI ¥ SPGP
; ; ; ; MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y PRI

privadahidraulica@gmail.com kst b W Ty e BU E N OS AI R ES

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 =X

Y/
RS

gba.gob.ar pagina 2 de 115



DPH — Depto. Proyectos
Desagles Pluviales de la Cuenca Superior del Arroyo Del Rey - Brazo Diomede — Etapa Il

ARTICULO N°10: SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA 90
ftem NO 7.1. SUMIAEro tiP0 SP 0.40M .......ooviiiieeiieeeeeeeeieteee et eae st eseesetesneneeas 90
ftem N° 7.2. SUMIAEro tiP0 SP 0.50M ....ovivieriiieieeieeeeee et eeeeee et es e ee e seeeeesseessessteesesetessenaens 90
ftem N° 7.3. Sumidero tipo SP2 0.40m (doble entrada)..............ccoeevevereeeeeeeereeeeeeeeeereeennns 90
ftem N° 7.4. Sumidero tipo SP2 0.50m (doble eNntrada)............c.cceveveueeevreeereereeseseeeesenaens 90
ARTICULO N°11: CAMARAS DE INSPECCION 92
ftem NO 8.1. CAMAra TIPO C.lA. ..ottt ettt se et ae e etennaneeas 92
ftem N° 8.2. CAMAra TIPO C.lA. L.ooueieieieeeeeee ettt ettt ee st es st ees e steesenetesnenaens 92
ftem N° 8.3. CAMAra TIPO C.lB....coouiiciieceeiieeeee ettt eteaneneans 92
ftem N° 8.4. CAMAra TIPO C.lB. L..ouoiiieieieceiecetee ettt eteenenaeas 92
ftem N° 8.5. Camara de INSPecCion tiPO CICR .........coovieeiereeeeeeeeeeeeeee et eesteen e 92

ARTICULO N°12: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS 94

ftem N° 9.1. Rotura y reconstruccion de pavimentos y VEredas.............c.cceeeevevereeveueeererenennns 94
ARTICULO N°13: OBRAS ACCESORIAS 96
1=y T Sl 0 0 R 1 = o USROS 926
FEEIM N 10.2. CE=02 ..ottt e et e et e ettt e et et e et e e e et e et et e et e et e ete e e e et eeaeeeenes 96
TEEM N 10.3. CE-03 oottt ettt e ettt e et e et e et e et e e e e et e et e e eeeeeeseeeeeeaeanan 96
FEEIM N 10.4. CE=04 ...ttt e ettt et e et e et e et et e et et e et e et e et e et e et e eaeeeeeas 96
ARTICULO N°14: OBRAS PROVISORIAS 97
[EEM NO 11.1. OBIAS PrOVISOTIAS ... .vveeeeeeeeeeeeee et eee et e e ee et e et e et e e e e et e st e e eeeeeeeeseeseeeananan 97
ARTICULO N°15: SUMA PROVISIONAL 100
[temM NO 12.1. SUMA PrOVISIONAL. .. ..eeeeeeeeee e e e e e ee e e e e e eeeeeaeeeee e 100

ARTICULO N° 15: INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y

OBSTACULOS 101
ARTICULO N° 16: DEMOLICIONES 104
ARTICULO N° 17: RELLENO DE CANALIZACION Y ZANJON 105
item N° 2.4. Relleno de Canalizacion Y ZaNjON..............ccceveveveveueueueeeeeeseseeesesesssesesesssesesesenns 105

Pagina 2 de 115

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7 n° 1267 — Piso 13 NGy

Buenos Aires, La Plata I o /QQQ%EQ%BE%@ENWMEPGP
; P ; MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAY 500

privadahidraulica@gmail.com i b Mo %ilgrg BU E N OS Al R ES

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 -

L .
gba.gob.ar pagina 3 de 115



DPH — Depto. Proyectos
Desagles Pluviales de la Cuenca Superior del Arroyo Del Rey - Brazo Diomede — Etapa Il

ARTICULO N° 18: DRENES PARA CONDUCTO 108
ARTICULO N° 19: ESTUDIO DE SUELOS 111
ARTICULO N° 20: ENSAYO DE MATERIALES 112
ARTICULO N° 21: RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES 113
ARTICULO N° 22: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 114

Pagina 3 de 115
Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13

Buenos Aires, La Plata I

privadahidraulica@gmail.com MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS

121-09630900-6 BEBA-RPHMI ¥ SPGP

3y oS

=5 BUENOS AIRES
ik

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091
gba.gob.ar



ARTICULO N °1: INGENIERIA BASICA E INGENIERIA DE DETALLE

1. Relevamiento topogréfico, replanteo e inicio de las obras:

Comprende el presente item la ejecucion de las tareas previas al inicio de las obras y
aquellas correspondientes a la elaboracion de proyectos ejecutivos e ingenieria de detalle.
Previo al replanteo e inicio de las obras, el Contratista debera realizar las averiguaciones
pertinentes en las distintas Empresas que prestan Servicios Publicos, y efectuar todos los
cateos necesarios a los fines de ratificar la presencia y ubicacién de las instalaciones
subterraneas que pudieran existir, dado que sera responsable de cualquier dafio o perjuicio
ulterior que pudiera ocasionar informacién errénea sobre las mismas.

Sin desmedro de ello, la Inspeccion podra ordenar la ejecucion de cateos adicionales, para
determinar definitivamente, la existencia de instalaciones existentes indicadas o no en los
planos de proyecto, asi como precisar su posicion planialtimétrica.

Los cateos que se pudieran efectuar, correran por cuenta del Contratista,
considerandoselos prorrateados dentro de los demas items de la obra, por lo que no se
reconocerda pago adicional alguno

2.- Generalidades:

Si bien el Proyecto Ejecutivo que integra el presente Pliego tiene un grado de elaboracion
suficiente para permitir acceder al conocimiento de la obra a ejecutar, de manera de hacer
posible la cotizacién de los trabajos por parte de los oferentes, la Contratista debera
desarrollar la Ingenieria de Detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la
construccion de todas las obras contratadas y presentar la documentacién para su
aprobacioén a la Inspeccién. Este alcance supone el recélculo y verificaciéon de la totalidad
de las estructuras, como asi también los célculos estructurales para la verificacion de la
capacidad portante del suelo.
Dentro del marco conceptual expresado anteriormente la Contratista confeccionara la
totalidad de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos
suficientes para definir claramente la implantacién y construccién de estas.
Es de destacar que cualquier modificacion necesaria debido a las verificaciones o calculos
antedichos, no significaran variaciones del precio unitario del item correspondiente ofrecido
por la contratista en la oferta, salvo en el caso de que en la cantidad total del item haya una
variacion de mas del 20 % con respecto a la cantidad especificada en el pliego.
Las verificaciones y célculos deberan ser realizados y refrendados por un profesional con
titulo habilitante, el cual se hara responsable con su firma de los célculos realizados.
Ademas, en aquellos casos en que la Contratista, debido a cambios de proyecto o
adaptaciones en el disefio, deba efectuar redisefio y/o calculo de estructuras, tales como:
conductos a cielo abierto, cAmaras de empalme, transiciones, desembocaduras, etc., debera
seguir los siguientes lineamientos:
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3.- Criterios de Calculo:

Se utilizardn métodos de célculos tradicionales de estructuras y de la mecénica de suelos.
Se utilizaran planillas de célculo desarrolladas y sistemas de resolucion de estructura de
barras en dos o tres dimensiones. También podran utilizarse métodos de resoluciéon de
estructuras por elementos finitos en aquellos casos que los sistemas anteriores no resulten
suficientes.

En todos los casos se realizara una descripcién detallada de todos los datos ingresados y
de los resultados obtenidos en la resolucion de las estructuras: tensiones, solicitaciones,
deformaciones y reacciones externas de manera de permitir el seguimiento y control de los
documentos de calculo en las presentaciones.

A continuacion, se da el listado de tareas necesarias a desarrollar y que generan sus
correspondientes documentos a presentar para su aprobacion por el Comitente de la Obra.

3.1.- Estructuras en general

Tanto en el calculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos en la
direccion de la obra se utilizara:

e CIRSOC 201 y todos los anexos. Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de
H° A°y P° (edicidn vigente a la fecha de Licitacion).

En el caso de cargas de transito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se
utilizaran las normas vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad,
Organismo provincial u Organismo Nacional siendo el mas comun, salvo lo antes dicho, la
utilizacién del reglamento de la D.N.V.: Célculos de Puentes de H° A° y P°,

3.2.- Andlisis de cargas previstos

No solo se tomaran los necesarios de funcionamiento, sino que son exigibles los estados de
construccién provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los definitivos.

Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidraulicas.

3.3.- Disefio de juntas

Es indispensable la atencion sobre el disefio riguroso de juntas de todo tipo a saber:
Contraccién, dilatacion, retraccién y constructivas.

3.4.- Confeccién de Planos

Todas las obras civiles tendran plano de implantacion general, de replanteo, de encofrados,
de armaduras y de detalles de todos los elementos estructurales que no sean considerados
estandar como de barandas, juntas, insertos metélicos etc.
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3.5.- Armado de los elementos estructurales segun disposiciones reglamentarias

Se generaran planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural de
cada sector de obra y todas deberan tener referencia estricta al plano al cual pertenecen.

4.- Documentacién a presentar:

Deberan confeccionarse las memorias de célculo de ingenieria y los planos que describen
todos los componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles transversales,
perfiles longitudinales y detalles que la Inspeccidn requiera para la mejor comprension de la
obra antes de su construccion. En los planos deberan figurar todas las dimensiones y
distancias geométricas que se dibujen, las cuales también deben estar fundamentadas en
las memorias de calculo.

Se elaboraran planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y planimetria.
La escala mencionada anteriormente es indicativa y se podra adecuar a las necesidades de
las tareas bajo autorizacion de la Inspeccion de Obra.

La documentacion técnica de la Ingenieria de Detalle podra presentarse para su aprobacion
por tramos de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la implantacién de la traza
completa de todas las obras contratadas. La definicién de los tramos debe ser presentada
previamente a la Inspeccién de Obra para su aprobacion. La definicion de los tramos estara
sujeta a la verificacién previa de la factibilidad constructiva con respecto a todas las
interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorrido, ya sea indicadas en el proyecto
o detectadas mediante los cateos y relevamientos a efectuar, y al concepto de construccion
desde aguas abajo hacia aguas arriba. No se aprobaran tramos en los cuales la definicion
de sus dimensiones dependa de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los mismos.

5.- Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al Pliego:

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitacion seran
expresamente presentadas por la Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspeccion, la
cual sera elevada a la DPH para su aprobacion.

Las modificaciones propuestas seran viables solo en los casos que incorporaren una mejora
en los aspectos técnicos, econémicos y/o ambientales. La Contratista debera realizar y
presentar una evaluacion integral, es decir que en caso de que la modificacién mejore solo
uno de estos aspectos, igualmente deberan presentarse las evaluaciones completas de los
demas aspectos. Las metodologias de andlisis de dichas evaluaciones deben ser aprobadas
por la DPH.

6.- Aprobacién de la documentacion
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La documentacion del Proyecto de Implantacion debera ser aprobada por la DPH, la cual se
denomina Aprobacion Preliminar del Proyecto. Con dicha aprobacion, la Contratista queda
en condiciones de iniciar el replanteo de la obra.

La documentacion del Proyecto de Detalle podra presentarse una vez obtenida la
Aprobacion Preliminar. Con la aprobacion de esta documentacion la Contratista obtendra la
Aprobacion Final de la etapa o sector de obra presentado y quedara en condiciones de iniciar
las obras en dicho sector.

Requerimiento de personal profesional especializado:

La contratista debera presentar el listado de los profesionales con incumbencias en el tema
gue desarrollaran los trabajos.

7.- Plazos:

Una vez firmado el Contrato el Contratista deberd concertar con la Inspeccién un
Cronograma de Trabajos de entregas parciales de la Documentacién Técnica solicitada
precedentemente, en un orden correlativo y l6gico, para que la Inspeccion vaya tomando
conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que
crea pertinente a medida que se va generando la informacion.

La Contratista dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del Contrato
para la presentacion del Proyecto de Implantacion de las obras en su totalidad, y un maximo
de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para la presentacion
de la Ingenieria Bésica e Ingenieria de Detalle

El plazo méaximo de entrega sera de 60 (sesenta) dias corridos, contados desde la
fecha de la firma del Contrato de Obra.

Se podran realizar entregas parciales de la Ingenieria Basica e Ingenieria de Detalle. La
Inspeccion de la Obra no autorizara la ejecucion de ninguna obra que no tenga la aprobacion
de su Ingenieria de Detalle.

La Inspeccion revisara la documentacion, en un plazo no superior a los 7 (siete) dias
corridos, procediendo luego a su devolucién al Contratista con las observaciones realizadas.

El procedimiento para la no objecion de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentara la Documentacion Técnica a la Inspeccién de Obras que la examinara y
la calificara en una de las siguientes formas:

¢ No objetada.
e Con observaciones devuelta para correccion.
e Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta al
Contratista sin observaciones para el caso de aprobacién o con las observaciones que
hubiera merecido para su correccién.
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El Contratista dispondrd de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la
Documentaciéon Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho
plazo incluye el periodo comprendido entre la fecha de devolucién de la documentacién y la
fecha de su nueva presentacion, siendo esta Ultima la que se registre como ingreso por el
Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega de la
obra o de la documentacién a causa de correcciones a la Documentacion Técnica que no
haya resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y directivas
generales con la finalidad de facilitar la aprobacién de la Documentacion Técnica.

El plazo maximo de entrega, revisién y aprobacion de la Ingenieria Basica e Ingenieria
de Detalle sera de 70 (setenta) dias corridos a partir de la firma del Contrato.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la
elaboracion, presentacion y aprobacion de la Ingenieria Basica e Ingenieria de Detalle.

La revision y aprobacién que efectle la Inspeccién, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de calculo que pudiera
haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a su
cargo.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

8.- Responsabilidad por el Céalculo de las Estructuras:

Todas las verificaciones y célculos de las estructuras de hormigdén armado a cargo de la
Contratista deberan ser realizados y refrendados por un profesional, con titulo habilitante,
que se hara responsable con su firma de los célculos ejecutados.

La responsabilidad por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del calculo
deficiente de las estructuras sera asumida por la Contratista.

La aprobacion que preste el Comitente, por intermedio de la Inspeccion de obras, a los
célculos estructurales a cargo de la Contratista, significara que han sido realizados conforme
con las indicaciones generales establecidas en la documentacién contractual.

Sin embargo, el Comitente no asume ninguna responsabilidad por los errores de calculo que
puedan haberse cometido y no hubieran sido advertidos en la etapa de revision, subsistiendo
en consecuencia la responsabilidad del Profesional y la Contratista, que sera plena por el
trabajo realizado.

9.- Forma de medicién y pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran
prorrateados entre los Items de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N °2: PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Con el propésito de lograr una maxima racionalidad en la prevencion,
conservacion, proteccion y mejora del medio ambiente, durante las distintas
etapas del proyecto, se ha desarrollado un Plan de Gestion Ambiental y Social
(PGAyS) para que sea el marco general que deberd tomar como base la
empresa contratista para generar su propio Plan de Gestién Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental (EslA) realizado para el proyecto permite
concluir que no existen conflictos ambientales relevantes que impidan la
ejecucion de la obra o que requieran de cambios importantes en su planteo.

De cualquier manera, el éxito de la Gestion Ambiental y la consiguiente
minimizacion de conflictos requieren de una correcta planificacién y ejecucion de
los trabajos, del estricto control del desempefio ambiental de los contratistas y
de una fluida comunicacién con las autoridades de control y la poblacion de las
localidades cercanas al area del proyecto. Todo ello en el marco de un sistema
organizado de gestion ambiental que permita tratar los conflictos que pudieran
ocurrir utilizando de manera adecuada los mecanismos de comunicacion,
cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo.

1.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El conjunto de medidas a adoptar por El Contratista, no solamente comprendera
los aspectos estructurales de disefio y construccion de las obras principales y
complementarias, sino que también incorporaran las medidas preventivas de
acciones accidentales no deseadas, correctivas de situaciones de degradacién
del medio natural o de problematicas del medio social preexistentes o generadas.

En particular debera concentrar los esfuerzos en la generacion de capacidades
y empleos en los que participen con carécter prioritario la poblacion local y
regional.

El Contratista deberd mantener informado, en forma permanente, al Comitente,
las Autoridades Provinciales, Municipales y la poblacion local y regional sobre el
desarrollo del PGAyS.

El Contratista deberéa presentar, dentro de los sesenta (60) dias posteriores
a la firma del Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS) de obra para revision y aprobacién por
parte del Contratante. El mismo ira acompafiado de un Plan de Trabajo
Definitivo. EI PGAyYS debera incluir el cronogramay presupuesto para cada

programa.
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El Contratista deberd presentar un Plan de Trabajo que cumpla con los
siguientes requerimientos:

* Relevar e incorporar a la planificacion todos los aspectos
reglamentarios, normativos y procesales establecidos por las normas
vigentes relativas a la proteccién del ambiente.

» Establecer la secuencia de actividades constructivas y de coordinacion
gue minimicen los efectos ambientales. En particular debera enfatizarse
la planificacion de las secuencias, los procedimientos constructivos y el
desarrollo del obrador (tamafios de los predios requeridos para
actividades de construccion, localizacion de los obradores, etc) en
concordancia a lo especificado en el Plan de Gestion Ambiental.

» Elaborar planes de contingencia detallados para situaciones de
emergencia (incendios, derrames de combustible, inundaciones,
tormentas extraordinarias, etc.) que puedan ocurrir y causar
significativos impactos sobre el ambiente.

« Elaborar un programa de capacitacion para el personal sobre los
problemas ambientales esperados, las medidas de proteccion ambiental
a ser implementadas, los planes de contingencia desarrollados y las
reglamentaciones ambientales de aplicacion.

» Asignar responsabilidades especificas al personal en relacién con la
implementacion, operacion, monitoreo y control de las medidas de
mitigacion.

« Coordinar y consensuar los planes de mitigacion y de contingencia con
los Organismos Publicos competentes.

* Implementar mecanismos de comunicacion efectivos con todas las
partes involucradas o interesadas respecto de los planes y acciones
desarrolladas durante la construccion.

El Contratista debera cumplir, durante todo el periodo del contrato, con todas las
normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y
seguridad, y con toda aquella legislacion que preserve el derecho del trabajador
y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicacion, se
encuentre o no indicada en el Pliego de Licitacion. Asimismo, debera cumplir
con las normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato y a los
condicionamientos que pudieran efectuarse en la Declaratoria de Impacto
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Ambiental (DIA) del proyecto emitida por el Organismo para el Desarrollo
Sostenible (OPDS).

El PGAS debera ser elaborado por profesionales idoneos en la temética y el
contratista debera designar un responsable ambiental y un responsable en
higiene y seguridad en obra a cargo de la implementacion del PGAS.

El Oferente debera presentar con su oferta los siguientes profesionales
- Un responsable ambiental
- Un responsable en higiene y seguridad

La oferta deberd presentar para el/los profesionales propuestos el Curriculum
vitae y matricula profesional vigente en el Consejo Profesional de su
incumbencia. El responsable ambiental debera encontrarse inscripto y habilitado
en el Registro de Profesionales del OPDS.

2.PROGRAMAS

Se han desarrollado nueve programas que incluyen las medidas cuyos objetivos
son la prevencién de la contaminacién, la minimizacion y adecuada disposicion
de residuos, emisiones y efluentes, la preservacion de la seguridad de los
trabajadores y la poblacion, y la adecuada atenciéon de los trabajadores y la
poblacién, ante contingencias o emergencias producidas durante alguna de las
etapas de la obra. Estos programas se describen por medio de fichas y se
desarrollan a continuacion.

Los programas ambientales minimos que se describen a continuacién son los
gue debera desarrollar y ampliar el contratista, para implementar durante la
construccion de la obra, son los siguientes:

CODIGO PROGRAMA
P-1 Programa de Gestion de Residuos, Emisiones y Efluentes
P-2 Programa de Prevencién de Emergencias y Plan de Contingencias
P-3 Programa de Seguridad e Higiene
P-4 Programa de Control Ambiental de la Obra
P-5 Programa de Monitoreo Ambiental
P-6 Programa de Comunicaciones a la Comunidad y atencién de
reclamos.
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P-7 Programa de proteccion, sefializacion y acondicionamiento de la
obra y accesos.

P-8 Programa de transversalizacion del enfoque de género

P-9 Programa de Capacitacion al Personal

Los programas ambientales que presente el contratista deberan ser aprobados
por el comitente antes de su implementacion. Los programas ambientales seran
implementados por el Responsable Ambiental RA, quien debera tener
incumbencia en la tematica, y ser designado especialmente y fiscalizado
regularmente por el comitente.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS,
P-1 EMISIONES Y EFLUENTES

Descripcion del Programa:

El Plan de Gestion de Residuos, Emisiones y Efluentes que presente el
CONTRATISTA deberéa considerarse englobado y subordinado a los Planes
Generales del COMITENTE.

La generacién de residuos comprendera basicamente desperdicios de tipo
sélido o liquido remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de
construccion. Durante la etapa de operacion de la planta, los principales
residuos devienen de la operacion y mantenimiento de la misma. Como norma
general, los residuos producidos seran de cuatro tipos:

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plasticos, etc.
Tipo 2: Residuos especiales, Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de
Hidrocarburos.

Todos los residuos de estas caracteristicas que pudieran generarse durante la
construccion de la obra deberdn acopiarse debidamente para evitar toda
contaminacion eventual de suelos y agua. Para su acopio en obra se dispondra
de un contenedor especifico y sector de acopio debidamente cercado y
sefalizado como lo indica la normativa para los residuos especiales.

Se dispondra de tambores, debidamente rotulados y con tapa hermética para
almacenar aceites y grasas no reutilizables.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS,
P-1 EMISIONES Y EFLUENTES

En el caso de los residuos especiales, el Contratista debera inscribirse en la
OPDS como generador de residuos especiales y darle el destino final de
acuerdo a la normativa provincial. En el caso de los residuos sélidos, el
procedimiento indicado es acopiar adecuadamente y trasladarlos al centro
municipal mas proximo para su disposicion junto al resto de los residuos
urbanos.

Se instalaran en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio
de los residuos generados por los trabajos. Los contenedores deberan tener
tapa adecuada para evitar la dispersion de residuos en el campo por accion del
viento.

Tipo 3: Efluentes liquidos cloacales
Tipo 4: Efluentes liquidos del lavado de maquinaria vial y vehiculos

Los efluentes provenientes de los bafios quimicos deberan ser retirados por una
empresa autorizada lo mismo que los liquidos cloacales del obrador.

En el caso de los residuos sdlidos, el supervisor ambiental verificara que los
contenedores cuenten con volumen suficiente antes de iniciar los trabajos. En
caso contrario organizara de forma inmediata el reemplazo del contenedor por
otro vacio. El objetivo seré evitar el acopio de residuos fuera del contenedor por
falta de volumen disponible. El Responsable Ambiental (RA) verificara el estado
del contenedor, organizando de forma inmediata su reemplazo por otro vacio
cuando estime gue el volumen disponible resulta insuficiente para las labores
del dia siguiente. EI RA no autorizard bajo ningun concepto en acopio de
residuos fuera del contenedor.

Tipo 5: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metalicos.

Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras
transitorio, clasificando los elementos de acuerdo a sus caracteristicas de
manera tal de facilitar su reutilizacién, posterior, venta como chatarra o
disposicion final una vez concluida la obra. El objetivo es concentrar en un solo
punto este tipo de residuos y organizar su traslado regular al recinto de chatarras
o ser trasladados al centro municipal mas proximo para su disposicion junto al
resto de los residuos urbanos.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS,
P-1 EMISIONES Y EFLUENTES

Etapa de Proyecto| Construccion| X
en que se Aplica

Operacién

Ambito de Aplicacion: En toda la zona de proyecto.

Responsable de la Implementacion: | El CONTRATISTA

Periodicidad/Momento/ Frecuencia: | Continuo, durante toda la obra.

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y
pP—-2 PLAN DE CONTINGENCIAS

Descripciéon del Programa:

El Plan de Prevencion de Emergencias y Plan de Contingencias que presente el
CONTRATISTA debera considerarse englobado y subordinado a los Planes
Generales del COMITENTE.

El CONTRATISTA debera elaborar el Plan de Prevencién de Emergencias y
Plan de Contingencias especifico para la obra, que formara parte de su OFERTA
y debera ser aprobado por el COMITENTE previo a su implementacion.

Prevencion de Emergencias

Como medida prioritaria, el CONTRATISTA implementara a través del
Responsable Ambiental y con la colaboracién de un especialista en Seguridad e
Higiene, una inspeccién exhaustiva de todos los equipos de involucrados en la
construccion de la obra y controlard la vigencia del programa de mantenimiento
de todo el equipamiento.

El supervisor emitird cuando corresponda un INFORME DE DEFECTO a partir
del cual se organizaran las tareas de reparacion necesarias y el reemplazo de
elementos defectuosos para minimizar riesgo de emergencias.

El RA controlara la presencia en obra y el buen acondicionamiento de TODOS
los elementos seguridad y el cumplimiento de TODAS las condiciones de
seguridad vinculadas a las tareas de obra.

Plan de Contingencias
Los objetivos del Plan de Contingencias son:
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y
pP-2 PLAN DE CONTINGENCIAS
¢ Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento
no deseado.

e Dar rapida respuesta a un siniestro.
e Proteger al personal que actle en la emergencia.
e Proteger a terceros relacionados con la obra.

Tipos de respuesta
Se consideran tres niveles de respuesta segun la gravedad del evento y medios

requeridos para resolver la emergencia.

¢ Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios.

¢ Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada.

¢ Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que
revisten alta gravedad.

Organizacion para la Emergencia

Segun el nivel de gravedad de una emergencia se involucraran en forma
inmediata distintos niveles de accién y decision, segun las responsabilidades y
procedimientos de crisis que establezca el CONTRATISTA.

Comunicaciones durante la emergencia

Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema
telefénico o el canal de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para
atender la misma. Los operadores de turno coordinaran y confirmaran quien
toma el control de la emergencia y procederan a realizar las llamadas de
convocatoria de personal y demas avisos previstos. Para que esto funcione
correctamente debe incluirse dentro del programa de Capacitacion al Personal
lo referido a cédmo actuar en caso de contingencias.

Las comunicaciones de emergencias se centralizan en el operador de turno a:

PLAN DE LLAMADAS - TELEFONOS DE EMERGENCIAS
Teléfono Direccién

COMITENTE - Oficinas centrales
CONTRATISTA - Oficinas centrales
COMITENTE - Oficina en obra
CONTRATISTA - Oficina en obra
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE PREVENCION DE EMERGENCIAS Y
P-2 PLAN DE CONTINGENCIAS

Hospital

Policia

Bomberos

Gobernacién Provincial

Municipalidad

Defensa Civil

Centro de Control de Emergencia

Direccion de Medio Ambiente

Direccion de Transito

Etapa de Proyecto en| Construccion | x
gue se Aplica

Operacion

Ambito de Aplicacion: En toda la zona de proyecto.

Responsable de la Implementacion: | El CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: | Antes de iniciar los trabajos y luego
continuo durante toda la obra.

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
P-3

Descripcion del Programa:

El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA,
para todas las actividades que desarrolla vinculadas a la obra, se debera
adaptar a los Programas Generales del COMITENTE y debera cumplir con la
legislacion vigente relativa a Higiene y seguridad y riesgos del trabajo.

Con respecto a la construccién del proyecto, las acciones a desarrollar por el
CONTRATISTA para mantener una baja incidencia de accidentes personales y
alto grado de seguridad en las instalaciones y procedimientos operativos se
sintetizan en:

Capacitacion periddica de empleados y SUBCONTRATISTAS.
Control médico de salud.

Emision y control de Permisos de Trabajo.

Inspeccién de Seguridad de los Equipos.

Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
P-3

e Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.

¢ Informes e Investigacion de Accidentes y difusion de los mismos.

¢ Revision Anual del Plan de Contingencias de Obra.

e Curso de induccion a la seguridad para nuevos empleados.

e Curso de induccién a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.

e Actualizacidon de procedimientos operativos.

e Mantenimiento de Estadisticas de Seguridad propias y de
SUBCONTRATISTAS.

¢ Implementar Protocolos y cuidados para prevenir el contagio de
COVID-19

e Provision de elementos de proteccion personal.

El Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlara

periodicamente a todo el personal propio y de los SUBCONTRATISTAS
afectados a las tareas aplicando listas de chequeo y emitirh un informe de
situacion. En el informe se indicaran las acciones pertinentes para efectuar los
ajustes necesarios.

El Responsable en HyS presentard mensualmente al RA un informe técnico
destacando la situacién, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de
realizacion y las estadisticas asociadas a la obra.

Finalizada la obra, el Responsable en HyS incluird en el informe ambiental final
de la obra las estadisticas de Higiene y Seguridad.

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte
del CONTRATISTA sera condicibn necesaria para la aprobaciéon de los
certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe
notificarse a la ART correspondiente.

Etapa de Proyecto |Construccion X
en que se Aplica

Operacion X

Ambito de Aplicacion: En toda la zona de proyecto.

Responsable de la Implementacion: El CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Antes de iniciar los trabajos y luego
continuo durante toda la obra.

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL
P-4 DE LA OBRA

Descripcion del Programa:
El programa de Control Ambiental de la Obra sera instrumentado por el RA del
CONTRATISTA

Durante la etapa de construccién, este programa estard muy ligado al de
verificacion de cumplimiento de las Medidas de Mitigacion. Sin embargo, su
espectro de accion debe ser mas amplio para detectar eventuales conflictos
ambientales eventualmente no percibidos en el Estudio de Impacto Ambiental y
aplicar las medidas correctivas pertinentes. Se confeccionaran listas de chequeo a
partir del Estudio de Impacto Ambiental elaborado, con posibilidad de incluir
elementos ambientales nuevos.

El RA inspeccionaré la obra regularmente para verificar la situacion ambiental del
proyecto. Debera evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los
impactos negativos y proponer los cambios necesarios cuando lo considere
necesario. El objetivo serda en todo momento minimizar efectos no deseados
vinculados a la obra. EI RA debera manifestar disposicion al dialogo y al intercambio
de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer
y mejorar las metas a lograr. En particular de las autoridades y pobladores locales.

El RA controlard quincenalmente la situacion ambiental de la obra aplicando listas
de chequeo y emitird un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situacion. En el
informe se indicaran las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios.
El RA incluird en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del Monitoreo
Ambiental, destacando resultados y proponiendo al COMITENTE para su
aprobacion, los ajustes que crea oportuno realizar.

Finalizada la obra, el RA incluira en el informe ambiental final de la obra los
resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas
logradas.

Etapa de Proyecto | Construccién | x

en que se Aplica Operacion

Ambito de Aplicaciéon: En toda la zona de proyecto.

Responsable de la Implementacion: El CONTRATISTA
Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo durante toda la obra.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL
P-4 DE LA OBRA
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
P-5

Descripcion del Programa:

Durante la construccion de la obra el CONTRATISTA desarrollara e
implementara un programa de Monitoreo Ambiental cuyos resultados seran
presentados regularmente al COMITENTE en los Informes Ambientales
Mensuales.

El CONTRATISTA incluird en su Plan de Gestion Ambiental de la Obra, un
Programa de Monitoreo Ambiental detallado que debera incluir:

Monitoreo de calidad de Agua Superficial

El contratista debera efectuar previo al inicio de la obra y al finalizar la misma un
monitoreo sobre la calidad del agua del Arroyo Diomede, del Arroyo del Rey como
receptor. En el monitoreo se deben incluir pardmetros fisico quimicos generales e
hidrocarburos totales, que son las variables que debido a las obras, podrian
impactar de no implementarse correctamente el PGA y S y sus medidas correctivas.

Monitoreo sobre el arbolado publico

El contratista debera presentar un plan de control sobre el impacto de la obra en
el arbolado publico y proponer medidas de manejo adecuado y medidas correctivas
de acuerdo a la legislacion municipal en caso de que se requiera hacer una
reposicién, procurando siempre utilizar especies nativas.

Control de ruidos y material particulado

El contratista deber& establecer una linea de base y propuesta de monitoreo sobre
la contaminacién sonora y el material particulado que pudiera alterarse por el
funcionamiento de maquinaria o trabajos sobre calles de tierra. En todo caso debe
controlar que todos los vehiculos estén al dia con la VTV y que la maquinaria
empleada cumple con los estandares permitidos de emisiones sonoras y gaseosas.
Asimismo, debe asegurarse del control de emisiones de material particulado en
calles de tierra.

Etapa de Proyecto Construccién X
en que se Aplica

Operacion
Ambito de Aplicacion: Se explicita en el monitoreo
Responsable de la Implementacion: | El CONTRATISTA
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
P-5

Periodicidad /Momento /Frecuencia: Se explicita en el monitoreo

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL

Programa PROGRAMA DE COMUNICACIONES A LA
P-6 COMUNIDAD Y ATENCION DE RECLAMOS

Descripcion del Programa:

El Programa de comunicaciones a la comunidad incluye un conjunto de acciones
tendientes a articular el proyecto con el entorno social en que se desarrolla, para
minimizar eventuales conflictos que pudieran producirse entre la obra y los
intereses sociales de la zona.

El Programa de Comunicaciones sera desarrollado por el CONTRATISTA y
debera ser aprobado y supervisado por el COMITENTE. Sera implementado por
el RA del CONTRATISTA

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:
1. Informacion y Participacién de la Comunidad Involucrada

- Informar a los habitantes del area de influencia del proyecto a través de
medios de comunicacion locales, folleteria y/o carteleria sobre las
caracteristicas, las etapas técnicas para su disefio y construccion, los
cronogramas previstos, la contratista a cargo de las obras, responsables
y referentes de la misma para conocimiento de la poblacién. Todo
material disefiado o estrategia comunicacional aplicada debe contar con
la aprobacion previa del COMITENTE,

- Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atencion a
la comunicacion de las medidas que se implementen tendientes a
disminuir o mitigar los posibles impactos devenidos de la etapa de
construccion de la misma.

- Se instalaran sefializaciones correspondientes en las vias de circulacion,
gue prevengan e informen a la poblacién local sobre las actividades que
se realizan y las posibles interrupciones o desvios a fin de minimizar
accidentes y evitar inconvenientes.

— Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del
Proyecto, nombre del COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus
direcciones y teléfonos.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL

Programa PROGRAMA DE COMUNICACIONES A LA
P-6 COMUNIDAD Y ATENCION DE RECLAMOS

— Establecer un procedimiento de comunicacion formal y documentado,
que facilite la comunicacion con la sociedad y al mismo tiempo permita
recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos relacionados con el
desarrollo de la obra.

— Comunicar a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que
posean instalaciones proximas a la obra, con la suficiente anticipacion a
las obras que se ejecutaran en los dias subsiguientes.

— Notificar mensualmente a las autoridades locales, y provinciales del
avance y cronograma de la obra.

2. Gestion de quejas, reclamos, consultas y pedidos de informacion

Este programa, contempla mecanismos de gestion de quejas y reclamos en
obra los cuales son instrumentados por las contratistas de los distintos
organismos ejecutores, los cuales seran pasibles de adecuacion.

Articulacion de Procedimientos de Quejas y Reclamos

Resulta necesario identificar la existencia de actores, instancias y circuitos que
permitan abordar la sistematizacion del mismo, cualquiera sea el origen de la
queja o reclamo. Para esto, el RA realizar4 un mapa de actores de la zona para
identificar a los usuarios/destinatarios. En este contexto podemos identificar los
siguientes actores claves, segun su interés o responsabilidad en el desarrollo
de los proyectos:

- Usuarios/Destinatarios: Tendran acceso a efectuar quejas o reclamos
la poblacion destinataria de los proyectos, poblacién en general
interesada en el mismo y organismos no gubernamentales, incluidas
las organizaciones comunitarias presentes en el territorio.

- Canales: Organismos y/o responsables encargados de receptar y
transmitir las quejas y reclamos a fin de que sean atendidos.

- Supervisores: Encargados de controlar la resolucion de los reclamos,
con capacidad para impartir directivas para su cumplimiento.

- Ejecutores: Responsables de la resolucién efectiva del reclamo, de
conformidad con las pautas establecidas en los compromisos y
contratos

La participacion de los actores previamente identificados resultara efectiva si se
verifica la existencia de tres instancias principales:
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL

Programa PROGRAMA DE COMUNICACIONES A LA
P-6 COMUNIDAD Y ATENCION DE RECLAMOS

eAccesibilidad: Garantizar los canales de recepcion de reclamos, que
incorporen a los distintos actores que participan del proyecto, atendiendo las
particularidades de cada territorio y/o intervencion.

eDifusion: Garantizar, por los distintos medios disponibles, el conocimiento de
los canales y procedimientos por parte de todos los participantes del
mecanismo, especialmente los Usuarios/Destinatarios.

eSistematizacion: Instrumentar un sistema de seguimiento y monitoreo de la
recepcion y proceso de resolucion de los reclamos.

En lo que refiere a la accesibilidad se pueden identificar las siguientes vias
disponibles para la recepcion de quejas y reclamos:

eEquipo Técnico de la Contratista: Recepcién directa del reclamo por parte
del ejecutor de las obras y responsable directo de atender su resolucion.
eEquipo Supervisor del Contratante: Recepcion por parte del personal del
Organismo Técnico (DPH, responsable del control de las obras (Inspeccion) y
PGAS, presente en el area de intervencion.

eMunicipio: Recepcion por parte de los Municipios, a través de las areas pre
existentes de relacion con la comunidad, delegaciones municipales o
promovidas a efectos del proyecto.

En lo que refiere a circuitos de gestion, podemos identificar una via primaria o
directa de reclamo que se realiza a través de la Contratista, la cual debe cumplir
con el procedimiento establecido para la difusion, recepcion, resolucion, y
comunicacién a la Inspeccién de Obra (Informes mensuales del PGAS) de la
queja o reclamo en un plazo no mayor a 15 dias.

3. Informacién de alteraciones al normal desarrollo de actividades

Previa aprobacion de la Inspeccion de Obra, la Contratista sera
responsable de la difusién del cronograma aprobado, resaltando las acciones
que alteraran el normal desarrollo de actividades en el entorno inmediato y
sefialando con precision:

« tareas que ocasionaran inconvenientes

» dia/s y horario/s en gque se llevaran a cabo

» localizacién del sector urbano que se vera afectado

* medidas dispuestas para minimizar las molestias
Para la divulgacion del cronograma y los avisos particulares pertinentes, se
utilizaran:

» carteleras y/o elementos de sefialética ubicados en la via publica
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL

Programa PROGRAMA DE COMUNICACIONES A LA
P-6 COMUNIDAD Y ATENCION DE RECLAMOS

* medios de difusidon masiva (grafico, radial y televisivo)

* pagina web

+ volantes distribuidos en el area de influencia directa del proyecto
Los anuncios se realizaran con un minimo de 10 dias de anticipacion al inicio
de las tareas y permanecerdn vigentes hasta que los trabajos se hayan
concluido.
En las acciones de divulgacion de este subprograma deberd incluirse la difusion
del mecanismo de quejas y reclamos de la obra. Ademas, deberan disefarse y
divulgarse procedimientos especificos para gestionar quejas relacionadas con
situaciones de acoso por parte de los trabajadores de la obra (trabajadores que
respondan al contratista 0 subcontratistas). En este sentido, se sugiere que
todos los operarios cuenten con su nombre en las ropas de trabajo y que en
las instancias de divulgacién de la obra se explicite que el Contratista
agradecera que se informe cualquier tipo de accionar inapropiado por parte de
Sus operarios.

Etapa de Proyecto en que | Construccion X

se Aplica

Operacién

Ambito de Aplicacion: En todo el frente de obra.

Responsable de la Implementacion:

EI CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia:

Durante toda la obra.

Responsable de la Fiscalizacion:

EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE PROTECCION, SENALIZACION Y
P-8 ACONDICIONAMIENTO DE LA OBRA Y ACCESOS.

Descripcion del Programa:

El oferente debera incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de
Proteccion y sefalizacion de la Obra, tanto durante el periodo diurno como
nocturno de trabajarse en esa franja horaria, que comprenda vallados efectivos,
sefalizaciones de precaucién y medios de mantenimiento y control permanente
para evitar dafios e inconvenientes a las personas, actividades y bienes,
incorporando los costos dentro del precio total de la obra.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE PROTECCION, SENALIZACION Y
P-8 ACONDICIONAMIENTO DE LA OBRA'Y ACCESOS.

El CONTRATISTA debera cumplir con sus obligaciones siendo el Unico
responsable de los accidentes, dafios y afectaciones durante el desarrollo de la
obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, la solucion inmediata del
problema y afrontar los costos de los dafios que se generen.

El CONTRATISTA habilitara la sefializacion necesaria y accesos seguros para
la maquinaria de obra 'y camiones de modo que produzca las minimas molestias
al transito habitual como a las viviendas e instalaciones proximas.

El CONTRATISTA sera responsable de preservar la circulacion, estableciendo
y haciéndose cargo de los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de
los medios alternativos de paso, con el fin de no interrumpir el acceso a las
propiedades.

El CONTRATISTA deberd mantener los accesos dando prioridad al uso de los
existentes. De no ser posible se construiran nuevos accesos, con el acuerdo del
responsable del predio o propiedad y / o de la autoridad competente.

La sefializacion de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el
estado actual del arte en sefialética de seguridad con el objeto de minimizar los
riesgos hacia la poblacion en general. Durante toda la construccion del proyecto
el CONTRATISTA dispondra los medios necesarios para lograr una correcta
sefalizacion de los frentes de obra, especialmente en las zonas de obradores,
campamentos y depositos.

La sefalizacion de riesgo serd permanente, incluyendo vallados, carteles
indicadores y sefiales luminosas cuando correspondan.

El CONTRATISTA estara obligado a colocar una sefializacion que resulte visible
durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocacién de las sefiales
luminicas pertinentes.

Etapa de Construccién X
Proyecto en
gue se Aplica

Operacioén

Ambito de Aplicacion: En todo el frente de obra.

Responsable de la Implementacion: | El CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: | Durante toda la obra.

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL

Programa PROGRAMA DE TRANSVERSALIZACION DEL
P-9 ENFOQUE DE GENERO

Descripcion del Programa:

Contempla todas las medidas tendientes a garantizar condiciones equitativas
para las personas afectadas por la obra, disminuyendo las inequidades basadas
en el género y establece los codigos de conducta que regiran el accionar de todos
los trabajadores a lo largo del proyecto, para evitar discriminacion y violencia en
el trabajo.

El Programa de transversalizacion del enfoque de género, sera desarrollado por
el CONTRATISTA y deberd ser aprobado por el COMITENTE. Sera
implementado por el responsable ambiental del CONTRATISTA.

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:

La Empresa contratista deberd presentar el Cdédigo de Conducta de los
Trabajadores

La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista
podria generar disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las areas
de intervencion de los proyectos e incluso, en los casos que no se tomen las
medidas adecuadas, conflictos con la poblacion local. En algunas circunstancias,
las mujeres resultan mayormente perjudicadas por este tipo de conductas. Por
este motivo, la empresa contratista deberd optar por la contratacion de
trabajadores locales en todos los casos en los que ello sea posible. Asimismo,
en caso de gque la empresa contratista prevea campamentos de obradores, se
debera asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a los
trabajadores regresar a sus lugares de origen con la frecuencia establecida en
los convenios laborales. Por ultimo, deberd desarrollar capacitaciones que
indiquen buenas practicas con las comunidades de acogida, incluyendo
cuestiones relativas a la prevencion de violencia de género en todas sus formas.
Las mismas deberan estar en linea con las previsiones que se indiquen en el
Cdbdigo de Conducta.

El Codigo de Conducta debe asegurar que existan vinculos respetuosos y
armonicos entre poblacién local y trabajadores contratados por la empresa
contratista. Entre las cuestiones a abordar, debera tratar temas de prevenciéon de
conductas delictivas y de violencia, con particular énfasis en prevencion de
violencia contra mujeres, niflas y adolescentes. Todo el personal de la empresa
contratista debera encontrarse debidamente informado de estas previsiones, a
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL

Programa PROGRAMA DE TRANSVERSALIZACION DEL
P-9 ENFOQUE DE GENERO

través de capacitaciones y campafias de comunicacion a través de carteleria y
folletos y debera firmar el cédigo de conducta.

Estos materiales deberan incluir contactos para que, tanto la comunidad como el
personal de la empresa contratista, puedan recurrir telefébnicamente y
presencialmente en caso de denuncias y/o consultas. Ello debera implementarse
al previo al inicio de obra y continuar durante todo el ciclo de Proyecto.

Etapa de Construcciéon | x
Proyecto en
gue se Aplica

Operacién

Ambito de Aplicacion: En todo el frente de obra.

Responsable de la Implementacion: | EIl CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: | Durante toda la obra.

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL
P-12

Descripcién del Programa:

El Contratista elaborara y desarrollara este Programa para una efectiva
operacion en los distintos frentes de trabajo. Se realizardn Capacitaciones al
personal con el fin de dar a conocer los impactos ambientales y sociales que las
tareas a desarrollar puedan provocar y las acciones a implementar para que cada
operario contribuya a minimizar los mencionados impactos.

Actividades y medidas a implementar

- El programa tiene por obijetivo la capacitacion técnica de caracter inductivo de
todo el personal para alcanzar:
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL
P-12

- su concientizaciéon sobre su rol en cuanto a la preservacion, proteccion y
conservacion del ambiente en el ejercicio de sus funciones;

- consustanciacion con la metodologia, los procedimientos y requisitos del PGAS,
advirtiendo las potenciales consecuencias de no cumplimentar los mismos;

- instruccion adecuada y completa con relacion a los efectos negativos con que
la obra afecta al medio ambiente fisico y antrépico, los potenciales peligros que
los mismos implican y las adecuadas medidas de mitigacion a aplicar;

- entrenamiento adecuado respecto a sus responsabilidades en materia
ambiental y social que le permita llevar a cabo las Medidas de Mitigacién y control
que le competan y, particularmente, hacer frente a las contingencias que
pudieran presentarse.

- La aplicacion efectiva del Programa se alcanzara a través de la concientizacion
y capacitacion de todo el personal afectado a la obra. Dichas practicas seran
conocidas por todos los niveles del personal afectado a la obra. Este programa
se complementa con el Programa de Higiene y Seguridad.

- La instruccién al personal abordard aspectos de seguridad, salud, higiene,
ambientales y sociales. Las capacitaciones a incluir en el Programa deben
concientizar a los trabajadores sobre los riesgos inherentes de sus tareas y las
medidas de mitigacibn a implementar para asegurar su seguridad, salud e
higiene, la de sus compafieros y la de la poblacion. Deben capacitarse también
obre las medidas de mitigacion a instrumentar para disminuir pacto en el medio
ambiente y para potenciar los impactos positivos de la obra. Asimismo, se sugiere
incluir un componente social, en el que se dé particular atenciéon a las
caracteristicas y particularidades del entorno donde se ejecutaran las obras y se
sensibilice a los operarios en cuestiones de violencia de género.

- Se prevé dindmicas como charlas, avisos, sefiales, entrenamiento in situ con
contenidos ajustados a los requerimientos de los distintos trabajos con
implicancia ambiental y social y simulacros de accionar en situaciones de
emergencia y otros medios que se consideren didacticos y pertinentes. La
instruccion acerca de los temas relacionados con la higiene y seguridad y la
proteccion ambiental y social debera ser impartida de manera continua. El
responsable de higiene y seguridad del contratista y el responsable ambiental
deberan hacer notar los desvios en los que incurran los operarios en todo
momento en que se encuentren en obra.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL
P-12

- El Contratista realizara toda capacitacion dentro del horario de trabajo y fuera
de cualquier horario de descanso brindado al personal. La capacitacion sera
registrada en un formulario donde consten los datos del personal, grado de
decision, temas dictados, duracion de la misma y se completara con la firma en
original de cada asistente, que sera archivado en la obra (o instalaciones durante
la etapa operativa) y presentado ante cualquier ente oficial o ante quien lo
requiera.

- Los temas basicos a dictar se basaran en el andlisis de riesgo del proyecto.
Entre las tematicas aplicables se encuentran:

- Relacionamiento con la comunidad. Reglas de Convivencia con la Comunidad,
incluyendo el abordaje de temas vinculados a la violencia interpersonal, con
particular énfasis en prevencion de violencia (no solamente fisica sino también
verbal) contra mujeres, nifias y adolescentes.

- Movimiento de suelos y excavaciones. Derrumbes

- Movimiento de materiales (manual y mecanico).

- Uso y cuidado de las herramientas, equipos y sus componentes de trabajo.
- Prevencion y combate de incendios.

- Riesgos vinculados al uso de equipos, maquinas viales y camiones.
- Orden y limpieza.

- Protocolos y cuidados para prevenir el contagio de COVID-19

- Primeros Auxilios.

- Resucitacion Cardiopulmonar (RCP).

- Otros temas de interés y de actualidad en la zona de la obra.

- Riesgos de derrames de combustibles y aceites.

- Ruidos y vibraciones.

- Generacion y emision de material particulado a la atmdsfera.

- Efectos sobre el transito vehicular y circulacion peatonal (considerar aspectos
particulares del entorno de trabajo).
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Programa PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL
P-12

- Legislacion que rige en materia ambiental y social en el lugar de emplazamiento
de la obra (municipal, provincial, nacional).

- Control de la potencial contaminacién ambiental del medio natural: aire, suelo,
agua subterranea.

- Evaluacién y control de riesgos. Seguridad de las personas, de bienes muebles
e inmuebles

- Contingencias Ambientales
- Prevencion y Control de Incendios
- Gestion integral de residuos

- Efectos potenciales del desarrollo de la obra sobre el medio social: transito de
vehiculos y peatones, calidad del paisaje, etc.

- Todos los operarios deben conocer la existencia del Plan de Gestion ambiental
y social de la obra y los procedimientos que los involucran directamente.

- Todos los trabajadores y responsables de las obras en todos sus niveles
deberan conocer y firmar el Cédigo de Conducta de los Trabajadores segun el
Programa de transversalizacion de género.

Etapa de Construccién | x
Proyecto en
gue se Aplica

Operacién

Ambito de Aplicacion: En todo el frente de obra.

Responsable de la Implementacion: | El CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: | Durante toda la obra.

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

3.MEDIDAS DE MITIGACION

Las medidas de mitigacion son un conjunto de acciones de prevencion, control,
atenuacion, restauracion y compensacion de los impactos ambientales negativos
las que deberan acompafar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso
sostenible de los recursos naturales, la proteccion del medio ambiente y de las
personas involucradas.
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Estas medidas de mitigacion se extienden a todos los componentes del proyecto.
Los trabajos resultantes del proyecto ejecutivo se regiran por la legislacion
vigente, respetando todo lo indicado en las normas fijadas por el gobierno
nacional, provincial y municipal.

CODIGO MEDIDAS DE MITIGACION

MIT -1 | Control de Vehiculos, equipos y maquinaria pesada.

Control de Emisiones gaseosas, material particulado y ruidos y
MIT - 2 |vibraciones

Control de la correcta gestion de los residuos, tipo soélido
MIT - 3 |urbano y peligrosos

MIT - 4 | Control de la correcta gestion de los efluentes liquidos

Control de las excavaciones, remocion del suelo y cobertura
MIT -5 |vegetal

MIT - 6 | Control de acopio y utilizacién de materiales e insumos.

Control del plan de prevencién de emergencias y contingencias
MIT - 7 |ambientales

MIT -8 |Control de la sefializaciéon de la obra

MIT - 9 | Control del desempefio ambiental de la obra

Control de notificaciones a los pobladores de las tareas a
MIT - 10 |realizar

MIT - 11 | Manejo de obradores
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y
MIT -1 MAQUINARIA PESADA
Efectos Ambientales » Afectacion de Paisaje y Actividades Econdmicas
gue se desea » Afectacion de la Seguridad de Operarios y
Prevenir o corregir: Poblacion

Descripcion de la Medida:

El CONTRATISTA debera controlar el correcto estado de manutencion y
funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos Yy maquinarias
pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, asi como verificar
el estricto cumplimiento de las normas de transito vigentes, en particular la
velocidad de desplazamiento de los vehiculos.

El contratista deberd elaborar manuales para la operacion segura de los
diferentes equipos y maquinas que se utilicen en labores de excavacién y el
operador estara obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.
Los equipos pesados para la carga y descarga deberdn contar con alarmas
acusticas y Opticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los
equipos no deberéan viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo
gue lo autorice el encargado de seguridad. Se deberd prestar especial atencion
a los horarios de trabajo de la maquina compactadora o rodillo pata de cabra, en
el periodo de compactacion del terreno, con el objetivo de no entorpecer la
circulacién vehiculos en las inmediaciones del predio de la planta e intentando
alterar lo menos posible la calidad de vida de la poblacion local. El contratista
debera realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio,
excavaciones, demoliciones y construccion de obra civil) con el fin de
obstaculizar lo menos posible el transito local. Esta medida tiene por finalidad
prevenir accidentes hacia las personas que transitan por las inmediaciones del
predio de la planta y operarios de los equipos y maquinarias pesadas,
especialmente en la zona de obra y de esta manera minimizar al maximo la
probabilidad de ocurrencia de incidentes.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles
sorpresivos que realiza el Supervisor Ambiental, durante toda la construccién
con una frecuencia mensual.

Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehiculo

Etapa de Construcciéon | x Efectividad
Proyecto en Operacion X Esperada MEDIA
gue se Aplica
Indicadores de Exito: Ausencia de no conformidades por parte del auditor.
Ausencia de reportes de accidentes de operarios y poblacion.
Responsable de la Implementacion | El CONTRATISTA

de la Medida
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DE VEHICULOS, EQUIPOS Y
MIT -1 MAQUINARIA PESADA
Periodicidad de Fiscalizaci6on del Mensual durante toda la obra

grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS,
MIT - 2 MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y
VIBRACIONES
Efectos Ambientales » Afectacion de la Calidad del Aire.
gue se desea » Afectacion de Agua, Suelo y Paisaje
Prevenir o corregir: + Afectacion a Seguridad de Operarios y Salud de
la Poblacion

Descripcion de la Medida:

Material Particulado y/o Polvo: Se deberan organizar las excavaciones y
movimientos de suelos de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el
area para desarrollar estas tareas.

Las mismas deberian ser evitadas en dias muy ventosos. La preservacion de la
vegetacion en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente
necesario, contribuira a reducir la dispersién de material particulado.

Se debera regar periédicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las
playas de maniobras de las maquinas pesadas en el obrador, depdsito de
excavaciones y campamento, y ademas en las calles de entrada al predio de la
planta, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.

Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas
y la contaminacién sonora por el ruido de los mismos, durante su operacion,
pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por
ejemplo, durante excavaciones, compactaciéon del terreno y/o durante la
construccion y montaje de la infraestructura (estaciones elevadoras, etc.) y obras
complementarias, y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando
los trabajos se desarrollen cerca de areas sensibles. Por lo tanto, se debera
minimizar al maximo la generacién de ruidos y vibraciones de estos equipos,
controlando los motores y el estado de los silenciadores.

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de
camiones de transporte, hormigdén elaborado, suelos de excavaciones,
materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la maquina de
excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecéanica y la maquina
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS,
MIT =2 MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y
VIBRACIONES

compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisién de la fuente o
suma de efectos de diversas fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente
para mitigar la emision total lo maximo posible, de acuerdo al cronograma de la
obra.

Concretamente, la CONTRATISTA evitara el uso de maquinas que producen
niveles altos de ruidos (retroexcavadora, motoniveladora y maquina
compactadora) simultdineamente con la carga y transporte de camiones de los
suelos extraidos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del area de trabajo.

No podran ponerse en circulacién simultdneamente mas de tres camiones para
el transporte de suelos de excavacidn hacia el sitio de depdsito y la maquina que
distribuird y asentara los suelos en este sitio debera trabajar en forma alternada
con los camiones.

Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los
motores a explosién para evitar desajustes en la combustién que pudieran
producir emisiones de gases fuera de norma.

En el periodo de operacion y funcionamiento de la planta, se debera prestar
especial atencion al estado de las antorchas, que quemaran el excedente del
biogas generado, de manera tal de minimizar las emisiones producto de esta
combustion.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia

mensual.

Etapa de Construccion X Efectividad

Proyecto Operacion X Esperada ALTA
en que se

Aplica

Indicadores de éxito:
Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en
suspension, cursos de agua y suelo. Disminucion de emisiones gaseosas e
inexistencia de humos en los motores de combustibn. Ausencia de
enfermedades laborales en operarios. Ausencia de reclamos por parte de los
pobladores locales.

Responsable de la Implementacion | El CONTRATISTA

de la Medida
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DE EMISIONES GASEQOSAS,
MIT =2 MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y
VIBRACIONES
Periodicidad de Fiscalizacion del Mensual durante toda la obra

grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DE LA CORRECTA GESTION
MIT -3 DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y
PELIGROSOS
Efectos Ambientales » Afectacion de las Condiciones Higiénico
gue se desea Sanitarias (Salud, Infraestructura Sanitaria y
Prevenir o corregir: Proliferacion de Vectores)
» Afectacion de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y
Paisaje.

Descripcién de la Medida:

El CONTRATISTA debera disponer los medios necesarios para lograr una
correcta gestion de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el
Programa de Gestion de Residuos, Emisiones y Efluentes.

En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Supervisor
Ambiental deberd documentar la situacién dando un tiempo acotado para la
solucion de las no conformidades. EI CONTRATISTA deberd evitar la
degradacion del paisaje por la incorporacion de residuos y su posible dispersion
por el viento.

Recoger los sobrantes diarios, hormigén, maderas y plasticos de manera de
hacer un desarrollo y finalizacién de obra prolijo. Los residuos y sobrantes de
material que se produciran en el obrador y el campamento, y durante la
demolicion de las estructuras existentes y la construccion de las obras civiles y
complementarias (cerco perimetral, iluminacion, forestacion, etc.), deberan ser
controlados y determinarse su disposicion final de acuerdo con lo estipulado en
el Programa de Gestion de Residuos de la obra. Se debera contar con
recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro
de los residuos producidos.

El CONTRATISTA dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para
retirar y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.

El CONTRATISTA sera responsable de capacitar adecuadamente al personal
para la correcta gestion de los residuos de la obra.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DE LA CORRECTA GESTION
MIT -3 DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y
PELIGROSOS

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia
mensual.

Etapa de Construccion | x Efectividad
Proyecto en Operacion X Esperada ALTA
gue se Aplica
Indicadores de Exito: Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra /
Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.
Ausencia de potenciales vectores de enfermedades.

Responsable de la Implementacion | El CONTRATISTA

de la Medida
Periodicidad de Fiscalizacion del Mensual durante toda la obra
grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DE LA CORRECTA GESTION
MIT - 4 DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS
Efectos Ambientales » Afectacion de la Floray Fauna
gue se desea » Afectacion de Agua, Suelo y Paisaje
Prevenir o corregir: » Afectacion a la Salud de la Poblacion

Descripcion de la Medida: EI CONTRATISTA deberd disponer los medios
necesarios para lograr una correcta gestioén de los efluentes liquidos durante todo
el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Gestién de Residuos, Emisiones
y Efluentes. En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el
Supervisor Ambiental deberd documentar la situacién dando un tiempo acotado
para la solucion de las no conformidades.

El CONTRATISTA debera evitar la degradacion del paisaje por la generacién de
efluentes liquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador y
Campamento. Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas
de la obra como ser montaje y funcionamiento del obrador y campamento, deberan
ser controlados de acuerdo a su origen. Aquellas actividades que generen efluentes
liquidos deberan ser tratados de acuerdo a sus caracteristicas fisicoquimicas antes
de su descarga al curso receptor. En el caso de lavado de maquinaria, el sector
donde se realiza la operacion, debera contar con camaras interceptoras de grasas
y sélidos sedimentables de manera de eliminar esos contaminantes antes de su
descarga al curso receptor. Se debera contar bafios quimicos en los frentes de obra
y en el predio con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los efluentes liquidos generados. El CONTRATISTA
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL YSOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
Medida CONTROL DE LA CORRECTA GESTION
MIT -4 DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS
dispondra de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
efluentes liquidos de acuerdo a las normas vigentes. EI CONTRATISTA sera
responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestion de
los efluentes liquidos de la obra. EI CONTRATISTA seré el responsable de evitar el
lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir escurrimientos
y/o derrames de contaminantes cerca de canales o acequias. Este requerimiento
se deberd cumplir en todo el frente de obra y especialmente en el obrador,
campamento y lugares cercanos a la poblacion urbana cercana a la zona de obras.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion una frecuencia mensual.
Etapa de Proyecto | Construccion X Efectividad

en que se Aplica Operacion Esperada ALTA

Indicadores de Exito: Ausencia de efluentes liquidos dispersos en el frente de
obra / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.
Ausencia de potenciales vectores de enfermedades.

Responsable de la Implementacion de | El CONTRATISTA

la Medida
Periodicidad de Fiscalizacion del Mensual durante toda la obra
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida

Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
Medida CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL
MIT =5 SUELO Y COBERTURA VEGETAL
Efectos Ambientales + Afectacion de la Calidad de Suelo y
gue se desea Escurrimiento Superficial.
Prevenir o corregir: » Afectacion a la Flora'y Fauna.
+ Afectacion del Paisaje y la Seguridad de
Operarios.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
Medida CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL
MIT =5 SUELO Y COBERTURA VEGETAL

Descripcién de la Medida:

El CONTRATISTA debera controlar que las excavaciones, remocion de suelo y
cobertura vegetal que se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el
area del obrador, campamento y depdsito de excavaciones, sean las
estrictamente necesarias para la instalacion, montaje y correcto funcionamiento
de los mismos. Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo
innecesarias, ya que las mismas e incrementan procesos erosivos, inestabilidad
y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje local en
forma negativa. En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo
permitan se optard por realizar, en forma manual, las tareas menores de
excavaciones, remocion de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no
impliqguen mayor riesgo para los trabajadores.

Se PROHIBE el control quimico de la vegetacién con productos nocivos para el
medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control quimico sobre
la vegetacion, todos los productos que se utilicen deberan estar debidamente
autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de
obra. La aplicacion de estos productos estara a cargo de personal capacitado y
entrenado y previo a cada aplicacion deberan ser notificadas las autoridades
locales.

El CONTRATISTA debera gestionar adecuadamente el manejo y disposicion
final del suelo excedente removido, contando con las respectivas autorizaciones
municipales y provinciales.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia

mensual.

Etapa de Construccién X Efectividad

Proyecto en : Esperada ALTA
que se Aplica | Operacion

Indicadores de Exito:

No deteccion de excavaciones y remociones de suelo y vegetacion
innecesarias / Ausencia de no conformidades del auditor / Ausencia de
reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales.
Responsable de la Implementacion | El CONTRATISTA, mediante su
de la Medida responsable ambiental,
Periodicidad de Fiscalizacién del Mensual durante toda la obra
grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DEL ACOPIO Y

MIT — 6 UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS
Efectos Ambientales | Afectacion de Calidad de Suelo y Escurrimiento
que se desea Superficial
Prevenir o corregir: Afectacion a la Seguridad de Operarios y al Paisaje

Descripcion de la Medida:

Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA debera controlar los
sitios de acopio y las maniobras de manipulacion y utilizacion de materiales e
insumos como productos quimicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y el
campamento, a los efectos de reducir los riesgos de contaminacién ambiental.
Este control debe incluir la capacitacion del personal responsable de estos
productos en el frente de obra.

El CONTRATISTA debera controlar que tanto los materiales de obra como los
insumos anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.
Ademas, los ultimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con
restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre
bateas). Todo producto quimico utilizado en la obra debe contar con su hoja de
seguridad en un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del
producto, las medidas de prevencién de riesgos para las personas y el ambiente
y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio
ambiente.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccién con una frecuencia

mensual.

Etapa de Construccién X Efectividad

Proyecto en Esperada ALTA
que se Aplica |Operacion

Indicadores de Exito:
Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de accidentes
relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte de las
autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion | El CONTRATISTA

de la Medida

Periodicidad de Fiscalizacion del Mensual durante toda la obra
grado de Cumplimiento y
Efectividad de |la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE
MIT -7 EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES
Efectos Ambientales » Eventual generacion de impactos ambientales
gue se desea derivados de catastrofes naturales o antropicas
Prevenir o corregir: sobre la obra
» Afectacion a Suelo, Agua, Flora, Fauna 'y
Seguridad Poblacion

Descripcion de la Medida:
Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos
climaticos, tectdnicos o humanos que cobran gran dimension con efectos de
gran escala. Entre ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los
terremotos, los incendios y derrames.

Para la construccion de la obra, el CONTRATISTA deberd controlar la
elaboracién e implementacion del Programa de Prevencion de Emergencias y
Contingencias Ambientales para atender estos eventos teniendo en cuenta
como minimo los siguientes aspectos:

» Laidentificacidn y zonificacion de los principales riesgos ambientales en
la zona.

» Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compafia
CONTRATISTA para atender las emergencias.

* Mecanismos, criterios y herramientas para la prevencion de estos
riesgos.

* Mecanismos y procedimientos de alerta.

+ Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas.

* Necesidades de capacitacion para el personal destinado a atender estas
emergencias.

* Mecanismos para la cuantificacion de los dafios y los impactos
producidos por las contingencias.

* Procedimientos operativos para atender las emergencias.

+ Identificacion de los mecanismos de comunicacion necesarios durante
las emergencias.

Etapade Construccion | X Efectividad
Proyecto en Operacién Esperada ALTA
gue se Aplica

Indicadores de Exito:
Existencia en obra de un Plan de Contingencias Ambientales de la obra.
Conformidad del auditor ambiental.

Responsable de la Implementacion | El CONTRATISTA

de la Medida
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DEL PLAN DE PREVENCION DE
MIT =7 EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES
Periodicidad de Fiscalizacion del Una vez antes de iniciar la obra

grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
Medida CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
MIT — 8
Efectos Ambientales | Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Poblacion
gue se desea
Prevenir o corregir:

Descripcion de la Medida:

Durante toda la construccion del proyecto el contratista dispondra los medios
necesarios para lograr una correcta sefalizacion de los frentes de obra,
especialmente en las areas de obrador, campamento, en las proximidades de
las zonas urbanas para la implantacién del proyecto de drenaje de la cuenca
Diomede

Afectaciones al Transito Local

La sefializacidon de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, carteles
indicadores y sefales luminosas cuando correspondan. Debido a que parte de
la obra se desarrollara sobre un sector con caracteristicas urbanas, el
contratista estara obligado a colocar una sefalizacion que resulte visible
durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocacion de las sefales
luminicas pertinentes.

La sefalizacién de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el
estado actual del arte en sefalética de seguridad con el objeto de minimizar los
riesgos hacia la poblacion en general. y principalmente aquella que circule por
las calles afectadas por la instalacion del canal de drenaje.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia

mensual.

Etapade Construccion | X Efectividad

Proyecto Operacion Esperada ALTA
en que se

Aplica
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

MIT — 8

Medida CONTROL DE LA SENALIZACION DE LA OBRA

Indicadores de Exito:

ambiental.

Ausencia de accidentes. Ausencia de reclamos por partes de las autoridades y
pobladores locales. Ausencia de no conformidades por parte del supervisor

Responsable de la Implementacion
de la Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalizaci6on del
grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalizacion:

EL COMITENTE

Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DEL DESEMPENO AMBIENTAL
MIT — 9 DE LA OBRA
Efectos Ambientales | Impactos Ambientales no persistentes previstos por
gue se desea mal desempefio ambiental del Contratista
Prevenir o corregir:

Descripcién de la Medida:

Durante toda la etapa de construccion, el CONTRATISTA dispondra los medios
necesarios para maximizar el desempefio ambiental de su obra, a los efectos
de potenciar los beneficios de la gestibn ambiental.

Debera implementar el Programa de Control Ambiental de la obra.

Controlara la ejecucion de los programas de gestion ambiental y la
implementacion de las medidas de mitigacion. El Contratista debera nombrar a
un responsable ambiental para llevar a cabo las tareas descritas en este Plan
de Gestion Ambiental.

El CONTRATISTA seré calificado por el Auditor Ambiental del COMITENTE de
acuerdo con el desempefio ambiental de su obra y esta calificacion servira de
antecedente para futuras contrataciones que se realicen. El incumplimiento por
parte del CONTRATISTA del Plan de Gestion Ambiental de la obra sera
condicion suficiente para no certificar los trabajos realizados. En caso de
incumplimiento de magnitud severa que pudiera derivar en dafios ambientales
y/o sociales de magnitud relevante se podra rescindir su contrato.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia

mensual.

Etapa de Construccion | x Efectividad

Proyecto Operacion Esperada ALTA
en que se

Aplica

Indicadores de Exito:
Cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental de la obra.

Responsable de la Implementacion | EL CONTRATISTA
de la Medida
Periodicidad de Fiscalizacion del Mensual durante toda la obra
grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS

MIT — 10 POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR
Efectos Ambientales | « Eventuales conflictos con la poblacion local como
gue se desea consecuencia del desarrollo de la obra.
Prevenir o corregir: » Afectacion a la Calidad de Vida de las personas.

Descripcion de la Medida:

Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondra los medios
necesarios para que exista una comunicacion y notificacion permanente a las
autoridades, superficiarios y pobladores locales respecto de las tareas que se
van a desarrollar con una anticipacion suficiente como para que éstos puedan
organizar sus actividades en caso de ser necesario.

Debera implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el
desarrollo de la obra.

ElI CONTRATISTA debera contar con un sistema de comunicacion que permita
informar a los interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de
éstos aun cuando no sean superficiarios afectados directamente por las obras.
El CONTRATISTA debera documentar el proceso de informacién con terceros
en forma fehaciente.

Se deberan utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales publicos
(periédicos locales, radios y/o television) entrevistas y reuniones con los grupos
de interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusion
amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas. Asi mismo el
CONTRATISTA debera disponer de mecanismos efectivos para que tanto los
particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en
general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias
(lineas telefonicas, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail).

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia

mensual.

Etapade Construccion | x Efectividad

Proyecto Esperada ALTA
€N quUe S€ " operacion

Aplica P

Indicadores de Exito:
Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales. Ausencia de no
conformidades por parte del auditor ambiental.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
Medida CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS
MIT - 10 POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR
Responsable de la Implementacion | El CONTRATISTA
de la Medida

Periodicidad de Fiscalizacion del Mensual durante toda la obra
grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida MANEJO DE OBRADORES

MIT - 11
Efectos Ambientales + Afectacion de Paisaje, Calidad de Aire, Suelo y
gue se desea Escurrimiento Superficial
Prevenir o corregir: + Afectacion a la Seguridad de Operarios.

+ Afectacion al drenaje

» Actividades econdmicas de los residentes
locales

Seleccion de sitio de ubicacion:

- Se verificara con las autoridades competentes los sitios habilitados para su

ubicacion de acuerdo a la zonificacion del Municipio y condiciones de aprobacion

de la Municipalidad.

- De ser posible se utilizaran lugares previamente intervenidos o degradados

ambientalmente.

- Se prohibe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros de

salud.

- Se prohibe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con nivel

freético aflorante.

- Se evitara la remocion de vegetacion lefiosa

Permiso de instalacion:

- El Contratista debera presentar solicitud de autorizacion para la instalacion del

obrador a la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al Municipio y a la

Inspeccion para lo cual debera proveer:

a) Croquis de ubicacion con respecto a los sectores de vivienda, rutas, caminos

y sitio de obra; y sefalizacion de la ruta de acceso destinada al movimiento de

vehiculo, maquinaria e ingreso de materiales.

b) Plano del obrador con sectorizacion, areas de manipulaciéon y acumulacién de

materiales, areas de disposicion transitoria de residuos, areas de limpieza y
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
Medida MANEJO DE OBRADORES
MIT — 11
mantenimiento de maquinas, playas de mantenimiento, punto de abastecimiento
de agua, electricidad e instalaciones sanitarias, pozo absorbente de aguas
cloacales y vias de entrada y salida tanto de personas como de vehiculos y
magquinarias.
c) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra
incendios.
d) Detalle de las sefalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las
mismas.
e) Registro fotografico del sitio previo a la obra para asegurar su restitucion en las
mismas condiciones, o mejoradas si se diera el caso.
Instalaciones:
- El predio del obrador y/o la instalacién de casillas de facil desmantelamiento
deberé estar debidamente delimitado con cerco perimetral y con las medidas de
seguridad correspondientes.
- Las instalaciones de obrador deberan contar con las medidas de seguridad
- Los caminos deberan estar acondicionados y sefializados como tal.
- Se debera cercar el terreno y colocar carteleria identificatoria de la Empresa y
de “No ingreso de personas ajenas al obrador”.
- Las instalaciones para aseo, sanitarios y alimentacion del personal, deberan ser
las adecuadas de acuerdo con la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo y Ley
de Riesgos del Trabajo. El obrador deberd cumplir con la normativa sobre
seguridad e higiene laboral.
- Todos los ambitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios y elementos
de proteccion personal e higiene adecuados, en cantidad suficiente y proporcional
al namero de trabajadores.
- Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos,
acordes al numero total de personal admitido/m2 para respetar la distancia social
en el marco de la pandemia del coronavirus, en obra por turno, los que se deben
mantener en condiciones de higiene y desinfeccion que garanticen la salud de los
trabajadores.
- Se abastecer4d de agua potable (en cantidad y calidad con controles
fisicoquimicos y bacteriologicos periddicos), energia eléctrica, saneamiento
basico, infraestructura para disponer los residuos sélidos y los especiales. Estos
ultimos seran retirados y tratados por empresas autorizadas.
- Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a todos
los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas (obrador, frentes de obra).
- El obrador deberéa contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo
la evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente) para
evitar la contaminacion de las aguas superficiales y subterraneas. Se debera
observar lo establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS

Medida MANEJO DE OBRADORES

MIT — 11
- En los frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios
desplazables (bafios quimicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la
cantidad de personal en obra.
- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacion y mantenimiento
de vehiculos y maquinaria deberad ser acondicionado, de modo tal, que los
vuelcos involuntarios de combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza y/o
reparacibn no impliquen la contaminacion de las aguas superficiales y
subterraneas, ni del suelo circundante. Se arbitraran las medidas que permitan la
recoleccion de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.
- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsion, aceites, aditivos,
combustible etc., se deberdn ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de
hormigon, con pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo de las
mismas caracteristicas para facilitar la extraccion y disposicion final de eventuales
derrames.
- No se arrojaran residuos sélidos de los obradores a cuerpos de agua, zanjas o
en las inmediaciones de ellos. Se debera concentrar en un lugar del obrador todos
los restos de diferente indole (domésticos y/o no habituales) que se hayan
generado durante la obra para su posterior traslado al lugar de disposicion final
autorizado por el municipio correspondiente. Los costos de manipuleo y
transporte y disposicion quedan a cargo del Contratista, el que debera presentar
a la Inspeccion la documentacion que lo acredite.
- La Contratista debera disponer los residuos considerados especiales de acuerdo
a las normativas vigentes en el orden nacional y provincial. La Contratista debera
documentar el tipo de residuos peligrosos/especiales generados y los circuitos
utilizados para su eliminacion y/o envio para su tratamiento (manifiestos de los
residuos transportados, copia de los certificados ambientales de las empresas
transportistas y de tratamiento o disposicion final) y presentar ante la inspeccion
de obras, la documentacién que acredite la gestion de los mismos. Asimismo, la
citada documentacién deberé estar disponible en las instalaciones del obrador.
- Los obradores contardn con equipos de extincién de incendios y de primeros
auxilios.
- La carga de combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizara
preferentemente en talleres o lugares habilitados para tal fin. En el caso que la
carga de combustible se haga en el obrador, el mismo deberad contar con
habilitacion para el almacenamiento de combustibles y las medidas de seguridad
correspondientes.
- Si se prevé realizar el lavado de maquinas y equipos y/o realizar los cambios de
aceite y filtros y mantenimientos en el obrador, debera impermeabilizarse una
zona para tal efecto que debera contar con cunetas que tendran como destino
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
Medida MANEJO DE OBRADORES
MIT —11
una pileta construida a tal efecto. El disefio de esta zona debera ser tal que
asegure que no se produzcan salidas de liquidos contaminados fuera de la pileta.
Plan de cierre
- El obrador sera desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el area en
perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante.
- Si existiera suelo contaminado el mismo debera ser extraido completamente y
tratado como residuo peligroso/ especial.
- Si fuera necesario se debera efectuar la descompactacion de los suelos
mediante el uso de un arado y revegetacidén con especies herbaceas de rapida
germinacion y desarrollo que puedan cubrir el suelo con rapidez, preferentemente
nativas.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse durante la etapa de
operacion.
Etapa de Construccién X Efectividad
Proyecto en Esperada ALTA
que se Aplica |Operacion

Indicadores de Exito:
Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de reclamos por
parte de las autoridades y pobladores locales.

Responsable de la Implementacion | El CONTRATISTA
de la Medida

Periodicidad de Fiscalizaciéon del Mensual durante la obra
grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalizacion: EL COMITENTE
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ARTICULO N °3: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR
ftem N° 1.1. Traslado de Equipos e Instalacion de Obrador

1.- Generalidades:

Comprende este item la ejecucion de las tareas previas al inicio de los trabajos como el transporte de
equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar de los trabajos de todos
los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.

También se incluye en este item el montaje e instalacién de los obradores, oficinas, laboratorio tanto
para la contratista como para la inspeccion, al igual que los equipamientos minimos solicitados en las
Especificaciones Legales Particulares, como los necesarios para el replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de servicios
publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las operaciones de
traslado y armado del obrador. Ademas, sera por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupacion,
etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo, sera por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos publicos y
privados, como también el pago de derechos de circulacion, peajes, autorizaciones, etc., para el
transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta y dentro de la metodologia de trabajo la contratista debera explicitar como
desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2.- Forma de medicién y certificacion:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los items, sin
honorarios, plan de gestion ambiental e ingenieria basica y de detalle. Podra abonarse en forma
proporcional hasta un maximo de 30% del monto ofertado, siendo este pago parcial de acuerdo con el
avance de las instalaciones del obrador y traslados de equipos y a sélo juicio de la inspeccion de obra.
Una vez cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%) por
ciento restantes.
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ARTICULO N°4: MOVIMIENTO DE SUELOS
ftem N° 2.1. Excavacion para conductos
ftem N° 2.2. Excavacién para cafios de empalme

1.- Denominacion:

Se aplica la denominacién de movimiento de suelos a la excavacion de cualquier clase de material
natural que se encuentre en los lugares en que deban practicarse dichas excavaciones ya sea que se
trate de arena, fango, arcilla, tosca.

2.- Descripcién del trabajo:

La ejecucion de los distintos tipos o categoria de excavaciones, incluirdn entibaciones y apuntalamientos,
provisién, hinca y extraccion de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso de ser necesario, la
eliminacion del agua de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje,
el empleo de explosivos para la disgregacién del terreno, las pasarelas y puentes para el pasaje de
peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacién y reparacion de instalaciones
existentes de propiedad de Reparticion o ajenas a la misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en
las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocacion de cafierias premoldeadas, aquellas no se
efectuaran con demasiada anticipacion, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior por
lo menos en diez centimetros a la definitiva de fundacion, debiendo la excavacién remanente practicarse
inmediatamente antes de efectuarse la colocacion.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la
Inspeccion se consolidard el mismo segun el procedimiento que la Inspeccion indique.

Donde se deban colocar cafierias se recortara el fondo de la excavacion con la pendiente necesaria para
gue cada cafio repose en forma continua en toda su longitud, con excepcién del enchufe alrededor del
cual se formara un hueco para facilitar la ejecucién de la junta.

No se permitira apertura de zanjas en las calles, antes de que se haya acopiado el material necesario
para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucién de los trabajos.

La Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracién del subsuelo.

3.- Eliminacién del agua de las excavaciones: Depresion de las napas subterraneas; Bombeo,
Drenaje:

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo.
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Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construiran ataguias, tajamares o terraplenes,
si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.

Para la eliminacién de las aguas subterraneas el Contratista dispondra de equipos de bombeo
necesarios y ejecutara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provision de materiales y planteles que al mismo
fin se precisaran se consideraran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar
toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacion o instalaciones
préximas o de cualquier otro orden, de los cuales sera Unico responsable.

4.- Defensa;

Si la Inspeccidn juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el
Contratista estara obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion
durante la ejecucion de las obras. No se reconocera indemnizacion alguna por tablestacados de
proteccion durante la ejecucion de las obras. No se reconocerd indemnizacién alguna por tablestacados
u otros materiales o implementos que el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de edificacion o cualquier
construccién existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir
derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccién cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista
procederd, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso y
tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen dafios a las propiedades o vecinos ocupantes, al publico,
etc., sera de su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios que se produjeran.

5.- Empleo de explosivos para la disgregacion del terreno:

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregacion del empleo de explosivos el Contratista usara
cartuchos pequefios y adoptara las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las instalaciones
préximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales sera Unico responsable.

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccién del propésito de emplear
explosivos y correran por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los
permisos correspondientes.

6.- Puentes, Planchas, Pasarelas:

Cuando con las obras se pase delante de garajes publicos, galpones, depdsitos, talleres, etc., se
colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de vehiculos. Para facilitar
el transito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare obstruido por las
construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la
longitud que se requiere con pasamanos y barandas que se espaciardn cada 50 m. como maximo.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideraran incluidos en los precios unitarios de
las excavaciones.
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7.- Depo6sito de los materiales extraidos de las excavaciones:

La suelo o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos se
depositardn provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre
que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al transito cuando no sea imprescindible
suspenderlo, como asi también el libre escurrimiento de las aguas superficiales; ni se produzca cualquier
otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspeccién pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar depdsitos en la via
publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en
la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacién de terrenos o zonas de propiedad fiscal
o0 particular debera gestionar previamente la autorizacién del propietario respectivo, conviniendo el precio
del alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitira igualmente testimonio de
gue no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion. Tal formalidad no
implicara responsabilidad alguna para la Reparticién y tan solo se exige como recaudo para evitar
ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los trabajos.

8.- Forma de medicién:

Se medira por metro cubico de suelo excavado, reconociéndose como ancho de excavacién para las
conducciones los que se fijan a continuacion, aun cuando el Contratista adopte para la ejecucién un
ancho distinto, mientras que para la conformacion del canal se ejecutaran las excavaciones de acuerdo
con los niveles y dimensiones sefaladas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la
Inspeccion.

Cafios Premoldeados Ancho de Excavacion

(m) (m)
¢ 0,40 0,70
¢ 0,50 0,85
¢ 0,60 1,00
¢ 0,70 1,15
¢ 0,80 1,30
¢ 0,90 1,45
¢ 1,00 1,60
¢ 1,20 1,90
¢ 1,40 2,20

e CONDUCTOS HORMIGONADOS "IN - SITU"

Conductos Ancho de Excavacion (m)
Circular Diametro interno + 1,20 m
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Rectangular Luz interior + 1.40m
Doble Rectangular 2 x Luz interior + 1.40m

e OBRAS ACCESORIAS

Se tomara como ancho de excavacion el que surja de los planos respectivos como ancho
de la estructura, no reconociéndose en ningln caso, excepto indicacion expresa por parte
de la Inspeccién, otras medidas que las indicadas en planos.

9.- Profundidad de excavacion:

La profundidad de excavaciéon se medira desde la superficie del terreno natural o vereda, y en el caso
de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 metros por debajo de la superficie de este, hasta el plano
de fundacidn de las estructuras. Para el caso de cafios de hormigdn premoldeados, se considerara como
superficie de fundacién la de apoyo de fuste.

10.- Suelo sobrante:

El suelo sobrante de la excavacion debera ser retirada de la zona de obra de acuerdo con lo indicado en
el item 2.3 - Transporte de Suelo Sobrante - 40 Hm.

11.- Forma de medicién y pago:

Se medird y pagara por metro cubico de suelo excavado aprobado por la inspeccion, incluyéndose en el
precio del item la excavaciéon propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje,
defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposicion de cercos y alambrados, vallas de proteccion, y en
general todas las tareas e insumos descriptos en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7).

El precio del contrato incluye cualquier tipo de excavacion (manual 0 mecéanica) que haya que efectuar
en correspondencia con el cruce de instalaciones subterraneas (electricidad, gas, servicios sanitarios,
etc.) que interfieren con la traza de la obra, como asi los cateos necesarios para la localizacién de las
mencionadas instalaciones.
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item N° 2.3. Transporte de suelo sobrante (distancia 40 Hm)

1.- Generalidades:

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la excavacion
gue se consideren sobrantes.

2.- Transporte:

La Contratista debera cumplir con reglamentacién nacional, provincial y municipal vigente y especifica
para el transporte de materiales a granel en zonas urbanas. Los permisos, tasas y derechos municipales
necesarios para realizar el transporte en la via publica seran de exclusiva cuenta de la Contratista.

3.- Sitio de descarga:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante los Municipios
involucrados, a efectos de determinar el/ o los sitios de depdsito del suelo sobrante producto de las
excavaciones, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

La Direccién reconocera una distancia maxima de transporte de cuarenta (40) hectometros, la que
determinard un area alrededor del centro de gravedad de la zona de excavacion, dentro de la cual se
deberan localizar los lugares de depésito.

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones, se deba emplear
en el relleno del cauce o conductos, el material se transportard a zonas de depésito, de modo de lograr
el menor recorrido posible, no existiendo en este caso la limitacion impuestas de hectometros. Este
procedimiento seré de aplicacion hasta las tareas de relleno sean concluidas.

4.- Forma de medicion y pago:

Se computara y pagara por hectdmetro x metro cubico. El volumen a transportar se calculara como
diferencia entre el volumen de suelo excavado (reconocido por la Inspeccidn) y el que se coloca como
relleno. Esta diferencia sera multiplicada por el coeficiente de esponjamiento y a este producto se lo
multiplicara por la distancia de transporte de 40 Hm. fijada en esta especificacion.

En todos los casos se reconocera un coeficiente de esponjamiento igual a 1.35.

En el precio estan incluidas las tareas de carga, transporte, descarga y desparrame de la tierra en el
lugar de depdsito, asi como la carga, transporte y descarga de los materiales de demolicién de obras
existentes.
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ARTICULO N° 5: RELLENO DE EXCAVACIONES

1.- Descripcion:

El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas, la que se encontrara
depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido que transportar por exigencias
propias del trabajo u orden de la Inspeccidn, entendiéndose que, si fuera necesario transportar la tierra
de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte sera por cuenta del Contratista.

2.- Caracteristicas del material:

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que
permita la correcta ejecucién de los trabajos obteniéndose el maximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal, comprendido entre el ochenta (80) y
el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de compactacién determinada con el
Ensayo Proctor. Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido 6ptimo), el mismo serd trabajado con rastras u otros equipos o dejado
en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior especificado,
debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad "6ptimo"
determinado con el Ensayo Proctor.

3.- Forma de ejecucion:

Descripcion:

Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas sucesivas de 0,20 m. de espesor,
llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando las capas por
medio de pisones, manuales 0 mecanicos, hasta sobrepasar la clave del conducto en 0,60 metros.
Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera pasar equipo mecanico de compactacion,
siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante
el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las veces
que la Inspeccion lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso especifico
aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccion dispondra el escarificado de la capa y la repeticiéon del proceso de compactaciéon a exclusivo
cargo del Contratista.

Equipos:
El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacién de cafierias y mangueras; el equipo

debe ser tal que permita la determinacién del agua empleada. Los rodillos "pata de cabra”, tendran un
ancho minimo de cada tambor de 1,00 m, la separacién entre salientes minimas de 0,15 m y maxima de
0,25 m con un largo de salientes minimo de 0,15 m.
La presién minima ejercida por cada saliente serd la siguiente:
e Para suelos con limite liqguido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo sin
lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm?.
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e para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo sin lastrar 10
kg/cm2, lastrado 15 kg/cm?.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presion minima de 10 kg/cm de ancho de llanta,
siendo el diametro del rodillo no menor de 1,00 m.

Los rodillos neuméaticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en el
delantero.

La presion de aire en los neumaticos no sera inferior a 3,5 kg/cm2 y la presion transmitida al suelo sera
de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

4.- Ensayo de suelo:

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccién determine a efectos de establecer el
contenido de humedad con el cual se obtiene el "maximo" peso especifico aparente de compactacion.
La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el Tamiz N° 4 y compactada dentro de un molde
cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde; este tendra 0,10 m. de
didmetro 6 0,12 m. de altura.

Cada capa sera compactada con un pison de 0,05 m. de didmetro en la base y que, con un peso de 5
kg, se dejara caer desde una altura de 0,30 metros, 35 veces.

El molde sera colocado sobre una base firme durante la compactacion del suelo. Una vez concluido el
moldeo de la probeta, se calculara el peso especifico aparente del suelo seco.

El Ensayo se repite adicionandole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar
aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las condiciones de este Ensayo.

Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de plasticidad mayor de 15,
el peso del pistdn sera de 2,5 kg en tanto que el nimero de caidas para cada capa de suelo se reducira
a 2b.

Este Ensayo Proctor se hara en la Direccion Provincial de Hidraulica o en el Laboratorio que indique la
Inspeccion.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccién hara determinaciones de
"peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y cantidades que la Inspeccion
determine. Estas determinaciones se efectuaran antes de transcurridos los cuatro dias posteriores al
momento en que finalizara el pasaje de los equipos de compactacion.

5.- Forma de medicién

Se medira por metro cubico (m3) de suelo colocado y compactado, no reconociéndose mayor volumen
gue el determinado por la diferencia existente entre el volumen excavado que fuera reconocido por la
Inspeccion y el volumen exterior ocupado por las estructuras contenidas en la excavacion y cuyas
medidas, salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccion, seran las que surjan de planos.

5.- Forma de pago

El costo de estos trabajos se encuentra prorrateado dentro de los items: "MOVIMIENTO DE SUELQ",
no correspondiendo pago adicional alguno.

Se incluyen dentro de ese item todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo
para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se especificara precedentemente.

Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc.
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ARTICULO N°6: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

ftem N° 3.1. Hormigon tipo H-30 para conductos

A- Hormigén de Cemento Portland:
1.-Alcance de los trabajos:

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda la mano de
obra, materiales y equipos, y la realizacion de todas las tareas necesarias para suministrar y colocar en
la obra todas las estructuras de hormigén simple y armado construidas "in situ", completas, como se
muestra y se documenta en los planos y deméas documentacion, en la forma requerida por la Inspeccion
y como aqui se especifica.

2.-Generalidades:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la seleccion de materiales,
elaboracion, conduccion, colocacion, compactacion y curado del hormigén, construccién de juntas,
reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de
aplicacion para la construccién de todas las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por
elementos estructurales de hormigon.

El Contratista extraerd y hara ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspeccion, hasta
cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran en contacto con la estructura
de hormigén. Se deberan determinar mediante analisis quimicos, la presencia en los suelos de
sustancias agresivas al hormigén o al acero. De acuerdo con los resultados de los analisis quimicos de
suelos, la Inspeccion determinara el tipo de cemento a utilizar en la fundacién y/o partes de la estructura
en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran realizados de
conformidad con lo que especifican las Ultimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo
que sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas seran resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones
contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelacion indicado.
En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera, debera entenderse dicha
norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM.

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan especificamente,
podran ser de aplicacion las primeras.

El contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacién detallada referente a las plantas de
elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos, y en particular a los siguientes aspectos:
procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los materiales componentes del hormigén,
como del amasado, transporte, encofrado, colocacién y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacion de los métodos
mencionados quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacién cuando lo considere
necesario para el cumplimiento de este pliego.
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3.- Hormigén y Materiales Componentes:
Composicion del hormigon:

El hormigon estard compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, agua y

aditivos de acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacién con retardador de fraguado o un
aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigén y el hormigén
resultante deberan cumplir con los requisitos contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relacién agua-cemento menor a 0.45 se permitira el uso de super
fluidificantes.

El Contratista seleccionara el aditivo y lo sometera a la aprobacion de la Inspeccion. El mismo sera de
una marca de reconocida solvencia técnica y comercial, y debera acreditar experiencia en obras de
similar importancia.

El contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboracién del hormigon.
Dicha informacion incluira procedencia (canteras o fabrica de origen), detalle de las caracteristicas
tecnolégicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fabrica, cuando corresponda dentro
de los 60 dias posteriores a la firma del contrato y como minimo 45 dias antes de comenzar los trabajos
de hormigonado en obra, el Contratista entregara a la Inspeccion para su aprobacién los materiales y
las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigon.

La Inspeccion verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos
resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente rechazo de algunos
materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendra derecho a prérroga de los plazos
contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera ajustarse a ellas y
no podra variarlas sin autorizacion de la Inspeccion. Sin perjuicio de ello, el Contratista debera realizar
los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta la humedad
de estos ultimos.

Tipos y requisitos de los hormigones.

El contratista proveera los tipos de hormigén que se indican en el Cuadro A, que deberan cumplir los
requisitos establecidos en el cuadro B.

CUADRO A:

Tipos de hormigones

HORMIGON | Estructura y/o elemento estructural en que deberd emplearse
(Tipo)
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I Hormigén armado para estructura en contacto con el agua, tales como
losas de fundacion, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.

Il Hormigdén armado para estructuras con probable contacto con el agua,
talescomo losasy tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de
puentes

carreteros, bases y pilas de puentes, etc.

11 Hormigdn para estructuras convencionales, densamente armadas, tales
como columnas, vigas, porticos, losas, etc.

v Hormigdn para contrapisos.

Vv Hormigdn armado para estructura en contacto con vuelcos industriales.

CUADRO B:

Requisitos de hormigones

HORMIGON o’bk alc Cemento Asentamiento Tmax. Aire
Agregado| incorp
(tipo) (kg/cm?) (méx.) Mmax. min. Max. min. (mm) (%)
I 210 0.55 400 350 10 6 25 45+1
I 210 0.55 400 350 14 10 19 55+1
1 170 055 | ---- 300 10 6 19 45+1
v 130 0.55 220 150 7 3 38 45+1
\% 210 040 | - 400 10 6 19 ver
aditivos

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, se elaboran con cemento portland normal

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicaran en
cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y suelo de contacto.

NOTA 2: El hormigon tipo (V) se elaborard con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S).
Cementos

El cemento debera ser cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser ensayado
segun los métodos que se indican en cada caso:

Requisitos Método de ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl) max. 0.10 % IRAM 1504
Oxido de magnesio (MgO) max.5,0 % IRAM 1504
Anhidrido sulfdrico (SO3) max. 3,5 % IRAM 1504
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Pérdida por calcinacion max. 3,0 % IRAM 1504
Residuo insoluble méx.1,5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) méax. 0,10 % IRAM 1504

Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N° 200 max. 15 % IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623
-promedio de las partidas entregadas en un mes min. 2800 cm2/g

-determinacion individual de una partida Min. 2500 cm2/g

Expansion en autoclave max. 0,8 % IRAM 1620

Tiempo de fraguado:
-inicial min. (minutos) 45
-final max. (horas) 10 IRAM 1619

Resistencia a la flexion:
-7 dias min. 35 kg/cm2

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622

Resistencia a la compresion:
-7 dias min. 170 Kg/cm2

.28 dias min. 300 Kg/cm?
Falso fraguado:
-Penetracion final min. 50 mm IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas
superiores a 200 p.p.m, se adoptaran las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la
preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas estructuras
donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio debera incluirse en el
respectivo item, el contratista cotizara el incremento del precio unitario de hormigdén por uso de cementos
especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de cémputo ypresupuesto.

Si en funcién de los resultados de los andlisis quimicos la Inspeccion ordena la utilizacién de cementos
especiales, el Contratista tendra derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al efecto.

Agua para hormigén:

El contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de
agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones respondera a
las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite, acidos,
alcalis, azlicares y materia organica.

Su ph estara comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sélido a 100 °C no superara 5 g por litro, el contenido
de sulfatos expresados en SO4= serd como maximo 0,5 g por litro y el contenido de cloruros expresados
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en Cl- no serd mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitira que las impurezas del agua causen una
variacion del tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una reduccion de la resistencia a los 7 y 28 dias
mayor del 5 % en comparacién con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua destilada en
ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes
especificaciones, se impondra su retiro del emplazamiento.

Agregados

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccién, pudiendo el
Contratista utilizar depositos granulares naturales o el material contenido mediante trituracion de roca
sana proveniente de canteras. La aceptacion de un yacimiento no implica la aprobacion de todos los
materiales que de él se extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para hormigones
constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podra estar
constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracion de
rocas.

Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95 %
pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto
proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracion, debera consistir en particulas
duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas, y deberan estar libres de cantidades
perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas o escamosas, esquistos, alcalis, materia
organica, marga, mica calcedoénica y otras sustancias inconvenientes.

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca segun
norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm? podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacion, el agregado fino entregado a la hormigonera debera tener un
maédulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometria del agregado fino debera también
ser controlada de tal forma que los médulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco muestras
consecutivas de agregado fino a utilizar, no debera diferir en mas de 0,20 del médulo de finura de
granulometria basica seleccionada por el Contratista y aprobada por la Inspeccion. El médulo de finura
se determinara dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales retenidos
en los tamices N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcion del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos 0 mas tamafios o clasificacién,
pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios separados sera controlada de tal manera que
ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro
de los primeros 300 dias de colocacion del hormigén. Cuando se utilicen dos 0 mas agregados finos,
cada uno de ellos sera almacenado por separado e ingresara a la hormigonera también por separado.
b) El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigén con
granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o gama de tamarfios dentro de
tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido por trituracidon de roca granitica o cuarcitica y/o
por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales,
densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberan ser generalmente esféricas o clbicas.
El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532

podra ser rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede el 40 % expresado en peso.
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La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamafio, tal como
fuera definido y determinado por la publicacion CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no debera exceder
el 25 % en cualquiera de las

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracién de agregados, al ser sometida
al ensayo de durabilidad por inmersidn en glicol etileno segun la publicacion CRDC 148/69 del Corps of
Engineers, debera tener una pérdida menor del 5 %.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran almacenados y medidos
separadamente.

En el caso de tamafo nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituird por una mezcla de tres
fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38 a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones serdn 38 a 19 mmy 19 a 4,8 mm.

c) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados, adyacentes a la
central de hormigonado y en forma que se asegure la no-inclusion de materiales extrafios en el hormigon.
-Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento,
para permitir la colocacién continua y la terminacién de toda colada que fuera comenzada. El agregado
fino deberd permanecer en depdsito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de
humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.

Aditivos

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la
Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo sera ensayado en las proporciones que indique su
fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos seran utilizados en la obra en las mismas
proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizard un agente incorporador de aire. Este aditivo debera
satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en
la obra por mas de seis meses, no podra ser usado hasta tanto nuevos ensayos de verificacion
garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y superfluidificantes
podran ser usados a opcion del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacion de la Inspeccion.
El agente a utilizar debera cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo deberd ser suministrado en
una solucién acuosa y afiadirse al hormigén como parte del agua en la mezcla del hormigon.

4.- Elaboracion:

El Contratista elaborara el hormigon por peso, en planta central de hormigonado o en planta movil
ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta debera contar con dispositivos
adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada
carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia maxima de transporte
hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado, debera ser
realizado con camiones moto-hormigoneros.

El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la certificacion
del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccion en la forma y fecha que sean ordenadas.
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El Contratista deberd hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las nuevas pruebas de
verificacién que sean necesarias para asegurar el funcionamiento satisfactorio.

Cada unidad de determinacién de peso deberd ser sin resortes o incluir un dial bien visible y calibrarlo
en el sistema métrico decimal, el que indicara la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la
operacién de pesaje o bien, deberd incluir un indicador que mostrara el equilibrio del fiel de la balanza
para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la posicién de equilibrio que correspondan al
porcentaje de error maximo de medicion permitido para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigdn pueda conservar
convenientemente los diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuara con errores menores a los que
se indican a continuacion:

cemento +1%

cada fraccion o tamafio nominal de &rido +2%
Cantidad total de &rido +1%

Agua +1%

Aditivos 1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla uniforme y
descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la velocidad de rotacion
del mezclador y de la introduccién de los materiales en la hormigonera.

El tiempo de mezcla sera incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y
consistencia requeridas en el hormigén o, cuando las muestras de ensayos de hormigén tomadas de las
partes primera, intermediay final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de uniformidad
preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccidn, el tiempo de mezcla podra ser reducido al minimo
requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente.

En el caso de utilizar hormigén tipo V, el tiempo de mezclado no sera nunca inferior a 2 (dos) minutos.
Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccién a su cargo, tan frecuentemente como sea
necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga
reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para determinar
si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados seran realizados por la Inspeccién
y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la
placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso debera ser
inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser corregidas a
satisfaccion de la Inspeccion. No se efectuara ningln pago al Contratista por la mano de obra o
materiales que sean requeridos por las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso de plantas compactas moviles, de facil emplazamiento en
proximidades de la obra a construir. La produccion de hormigén de estas plantas no podra ser inferior a
20 m3/hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas para la elaboracion del
hormigon seran similares a las especificadas para la central de hormigonado.
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5.-Transporte:

El hormigdn debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido como sea
posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigén transferido de un
elemento de transporte a otro debera ser pasado a través de una tolva de forma cénica y no debera ser
dejado caer verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m, excepto cuando se tengan equipos
apropiados para evitar la segregacion y sea especificamente autorizado.

Los métodos y los equipos para el manejo y depésito del hormigdn en los encofrados estaran sujetos a
la aprobacion de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigon preparado en la central
deberan ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitacidn para la conduccién del hormigén mezclado en la central podran ser usados
Unicamente para mezclas con asentamientos menores o iguales a 0,05 m o para distancia corta de
transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobacién por escrito de la Inspeccion.
Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camidén mezclador o equipo sin
agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la altura de caida no supere
los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran permitidos para conduccién de
hormigon.

El hormigdn podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa
aprobacién de la Inspeccion. El equipo de bombeo debera ser del tipo de pistén o del tipo de presion
por pulsacion (squeeze type).

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado.
El diametro de la tuberia debera ser por lo menos tres veces el maximo tamafio nominal del agregado
grueso del hormigén a ser bombeado.

El agregado de maximo tamario, o el asentamiento del hormigdn, no podran ser reducidos para ajustarse
a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La distancia de bombeo no debera exceder los
limites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba debera recibir una alimentacion continua
de hormigon.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigbn remanente en la tuberia debera ser expulsado,
evitando su incorporacion al hormigén colocado. Después de cada operacion, el equipo debera ser
limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del area de encofrados.

6.- Colocacion:

La colocacién del hormigén se hara en forma continua hasta las juntas de construccién aprobadas, con
cortes de union moldeados. El hormigdn debera ser apisonado en los rincones y angulos de los
encofrados, y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales.

El hormigén debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicion final en los encofrados y al
colocarlo asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un
equipo adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello esté especificamente autorizado. La
colocacion del hormigén debera estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente compactado
en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el material sea rapida y
totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccion deberan mantenerse
continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocacion del hormigén. El agua en exceso
deberéa ser eliminada antes de la colocaciéon del hormigén fresco. Todo el equipo de colocacion del
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hormigon y todos los sistemas que se utilicen deberan estar sujetos a la previa aprobacion de la
Inspeccion. La colocacién del hormigdn no serd permitida cuando, en opinién de la Inspeccion, las
condiciones del tiempo no aseguren colocacidn y consolidacion adecuadas.

La colocacion del hormigén se iniciara inmediatamente después de las operaciones de mezclado y
transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigdn debe quedar colocado en su posicion
definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el
agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo, el hormigdn sera protegido
contra la accion del sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camidn agitador, el tiempo indicado anteriormente podra
extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido, los tiempos
indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fenomeno sefialado. Cuando el hormigén contenga
materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigon, los
tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados de ensayos
realizados para determinarlos.

7.- Hormigonado de fundaciones:

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocara,
previa compactacion, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigén para contrapisos, no
permitiéndose ningun trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de hormigén para
fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes adecuadas que permitan
encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de agua, deberan ser
instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio previo al colocado y, de ser
equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la colocacion del
hormigon.

8.- Compactacion:

El hormigén debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia suplementados con
palas manuales y apisonado. En ningun caso los vibradores seran utilizados para transportar el
hormigon dentro de los encofrados. El nimero de vibradores y la potencia de cada unidad deberan ser
los necesarios para compactar correctamente el hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberdn mantener, cuando estén sumergidos en el hormigén, una
frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) asi como el tiempo de
duracion de la vibracién debera ser el necesario para producir una compactacion satisfactoria.

Cuando el hormigén es colocado por camadas, cada una de ellas deberd ser compactada
inmediatamente. Ninguna camada de hormigén podra ser colocada hasta tanto la camada previa no
haya sido compactada. Al compactar una camada, el vibrador debera penetrar y revibrar la camada
previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posicion vertical.

9- Curado:
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La instalacion para curado y proteccidn del hormigon debera estar disponible en el lugar de hormigonado
antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las condiciones establecidas para el
agua destinada a preparar hormigoén.

El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la
temperatura del hormigén durante su curado y su protecciéon en tiempo calido conforme aqui se indica.
Todas las superficies expuestas del hormigdn deberan ser protegidas de los rayos directos del sol como
minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigdn fresco debera ser protegido contra
posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas hUmedas o bien se impedird que la humedad del
hormigdon se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el hormigén, mediante
aspersion u otros métodos aprobados por la inspeccién.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigon se hiele durante
las primeras 72 horas de colocado. También habr4 de protegerlo contra heladas durante las dos
semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberan tomar desde el momento en que
se registren temperaturas inferiores a 2 °C.

No se empleardn compuestos para curado sin la aprobacion de la Inspeccién y nunca en lugares donde,
segln su opinion, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigén.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las especificaciones
ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete". Para uso general, el
compuesto sera transparente y contendra una tintura desvanecente que permita apreciar el area
cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol, el compuesto contendra un pigmento blanco de
forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area. Deberan ser aplicados
no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicardn compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinion de la
Inspeccion, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre
superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante
para la aplicacién del producto; donde se requiera adherencia con el hormigdn a colocar posteriormente,
tal como juntas horizontales de construccion entre tongadas de hormigones integrantes de una misma
estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigdn deberan ser protegidas de todo movimiento
por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacion del hormigén.

10.- Juntas de Construccion:

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de tablones de
cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccién y otras juntas de construccion indicadas con efecto de adhesion,
seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por arenado himedo
o desbastado con agua y aire ("cut green).

Si la superficie terminada de una capa estéa congestionada de armaduras, fuera relativamente inaccesible
0 si por cualquier otra razén fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada antes de su
fraguado, su desbastado con agua y aire no sera permitido y en consecuencia sera requerido en
alternativa el uso de arenado humedo.
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En aquellas obras donde el material colocado es hormigén Tipo V, se utilizard siempre un puente de
adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos y viejos ademas de todas las especificaciones
ya enumeradas.

11.- Juntas de Contraccion:

Las juntas de contraccién en las estructuras de hormigén se formaran en la posicion y de acuerdo con
los detalles que figuran en los planos o segun lo ordenara la Inspeccion. Las juntas seran rectas y
verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de superficie de hormigén a ambos
lados de las juntas seran totalmente exactos. Las juntas seran selladas con un producto aprobado
después de haberse retirado todas las particulas sueltas y el polvo.

12.- Reparaciones del Hormigon:

La reparacion de todo el hormigén dafiado o defectuoso sera efectuada Unicamente por personal

especializado y en presencia de la Inspeccién. No se efectuara ningun trabajo de reparacién hasta que

se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar.

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigén cuando a juicio de

la Inspeccidn ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la siguiente manera:

a) Si d > 8 cm o la imperfeccion supera el plano de armadura, se reparara la misma utilizando

hormigén con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual relacion agua / cemento que el hormigén

sustituido.

En la zona a reparar, el hormigon defectuoso debera ser desbastado, abriendo cavidades de

dimensiones exigidas por la Inspeccién. Preferentemente, deberan dejarse al descubierto las armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigén defectuoso tendran bordes vivos, debiendo ser rellenadas

hasta los limites requeridos con hormigoén fresco. Para asegurar una mejor adherencia entre hormigones,

se utilizara lechada de cemento (si el hormigdn a reparar es del Tipo V se debera reemplazar la lechada

de cemento por un puente de adherencia de base epoxidica) que sera aplicada al hormigén endurecido

mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si8 cm >d >3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la reparacion

utilizando mortero.

El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de agregado fino y

la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes, el mortero

se mantenga ligado al apretarlo en la mano.

Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de preparado.

La superficie a la cual debe adherir el mortero sera mantenida hiumeda por o menos 2 horas antes de

aplicar éste y luego restregada con una pequefia cantidad de lechada de cemento, con ayuda de un

cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser aplicado en capas no

mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.

Se utilizara un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros a aplicar segin se

describié en el parrafo anterior.

Se usard cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspeccién. El Contratista

debera preparar mezclas de prueba, las que serdn sometidas a su aprobacion. Todas las reparaciones

deberan quedar firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigén, seran

curadas con métodos aprobados por la Inspeccién y estaran libres de retraccién y descascaramiento.
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c) Si d < 3 cm debera utilizarse un mortero epoéxico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de la
Inspeccion sea necesario asegurar la perfecta adherencia entre hormigén fresco o mortero 'y hormigén
endurecido, debera utilizarse un adhesivo epoxico.

Tanto los adhesivos como los morteros epoxicos deberan ser previamente aprobados por la Inspeccién
y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

13.- Fijacién de elementos mecanicos:

Todos los elementos mecéanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccién y que por razones
constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su sitio con un mortero de
cemento.

El mortero consistira en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcién en volumen: 1 %
partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la minima para proporcionar
consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican o a juicio de la Inspeccién fuese
necesario, se adicionara al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por el
fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran determinadas por la Inspeccion.
Se seguiran las instrucciones de la Inspeccion con referencia al método de colocacién y curado de la
lechada para fijacién de elementos mecanicos, adaptadas a cada caso particular.

14.- Encofrados:

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigén. Estructuras temporarias
significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.

a) El contratista tendrd la total responsabilidad por disefio, construccién y mantenimiento de todas
las estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas seran proyectadas para soportar con seguridad
todas las cargas moviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccion,
servicio y remocién.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor debera presentar a la
Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo detalles sobre materiales, carga
de disefio y esfuerzo en la estructura. El contratista debera construir las estructuras temporarias
respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construccién de encofrados seran de resistencia y
calidad adecuados a su propésito, y deberan contar con la aprobacién de la Inspeccion.

Se deberan disefiar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo mas directamente posible
en su posicion final y realizar la inspeccién, comprobacién y limpieza de los encofrados y armaduras sin
demoras.

El contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas o méviles en los encofrados
cuando ellas se requieran para estos propésitos, y dichas aberturas o puertas de inspeccion seran
cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y pendientes
indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que
gueden empotrados en el hormigén, deberan llevar barras de metal roscadas para facilitar la remocién
de los moldes. No se dejaran separadores de madera en los moldes.

Todo metal que se deje embutido en el hormigén quedard a 0,04 m como minimo de la superficie
terminada.
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Los agujeros que resulten en el hormigén al sacar parte de los tensores y ataduras seran rellenados
cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberd quedar empotrado permanentemente en el
hormigdn seran ubicados con precision y asegurados firmemente en su lugar.

El nimero y ubicacion de ataduras, tensores y bulones deberan ser los adecuados para asegurar que
los encofrados ajusten firmemente contra el hormigén colocado y permanezcan asi durante las
operaciones de hormigonado subsiguientes.

El contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias
especificadas, y se asegurara que la totalidad de las superficies del hormigén terminado quede dentro
de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y
lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes
de la colocacion del hormigén, debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos
empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado, el contratista inspeccionara todos los moldes para asegurarse
que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con superficies
tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios. No se colocara hormigén hasta que
el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspeccion.

15.-Terminacién Superficial:

Las terminaciones por dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos o las
especificadas mas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en este punto o en los
planos, la terminacion a emplear sera la indicada para superficies similares adyacentes, segun lo
determine la Inspeccién.

El tratamiento superficial del hormigén sera realizado solamente por obreros especializados. Las
superficies del hormigén seran revisadas por la Inspeccién cuando sea necesario para determinar si las
irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas” o "graduales".

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de tableros o secciones de
encofrados, irregularidades abruptas se apreciaran por medicién directa. Todas las otras irregularidades
son consideradas graduales y seran medidas con plantillas consistentes en reglas rectas o
convenientemente curvadas segun el caso. El largo de la plantilla serda de 1.50 m para la comprobacién
de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccion, el Contratista limpiara todas las
superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigéon moldeado se designan con las letras A, B, C, y
D y se usaran como sigue:

A- La terminacion A serd aplicada a toda superficie moldeada que resultara permanentemente oculta por
rellenos u hormigones.

Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm cuando graduables.

B- La terminacion B se empleard en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspeccion, se
considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista del
publico o escurrimiento del agua.

Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales y de 3mm si son abruptas, solo
gue no se permitiran irregularidades abruptas en las juntas de construccion.
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C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que seran cubiertas por rellenos u hormigon.
Las operaciones de terminacién consistiran en nivelado y pasada de regla suficiente para obtener una
superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de 10mm.

D- Terminacién a fratds: Se aplica a superficiessin moldear que no estardn permanentemente
ocultas por rellenos u hormigoén y comprende carpeta de rodamiento.

coronamiento de paredes y pilas, revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los
puentes, toda superficie que quede expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, losa
de cuenco amortiguador, revestimiento de canales, etc.

El fratachado podra ejecutarse a mano o a maquina; se iniciara en cuanto la superficie emparejada a
regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo indispensable para borrar las marcas de la
regla y obtener una superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5mm.

Las juntas, terminacién de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, asi como toda otra arista
0 junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos o lo solicite la Inspeccion.

16.-Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigdén estan
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las
tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas por la repercusién que las
derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitiran desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro de los limites
establecidos mas adelante. No obstante, la Inspeccidn se reserva el derecho de cambiar las tolerancias
agui establecidas si ellas perjudican la interaccién estructural o el funcionamiento de las estructuras.
Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos de una estructura,
las desviaciones permisibles seran determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto.

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacion y mantenimiento de los encofrados con la
suficiente precision como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescritas. Toda
la obra de hormigdén que exceda los limites de tolerancias prescritos segun el siguiente cuadro, sera
corregida o demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional alguno.

Tipo Tipo de tolerancia en
Terminacion Area General de Aplicacién mm
I I [ v
Superficies moldeadas +25 | +10 +3 +5
A Permanentemente ocultas -10 -5 -3 -5

Superficies moldeadas permanentemente| +5 +10 | +1.5| 45
B expuestas a la vista del publicoo -5 -5 -1.5 -5
escurrimiento de las aguas
Superficies no moldeadas que serdn| +10 | +10 | +3 +5

C cubiertas por rellenos de hormigén -10 -5 -3 -5
Superficie no moldeadas que seran +5 +3 | +1.5| +5
D expuestas -5 -3 -1.5 -5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:
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Tipo [: alineacion y niveles indicados en plano.

Tipo Il: dimensiones transversales de elementos estructurales.
Tipo lll: desviacion de la vertical en 3m 0 mas.

Tipo IV: desviacion de la inclinaciéon o curvatura.

Ademads, se permitira una variacion de la ubicacion de las partes individuales de la estructura respecto
los ejes de replanteo, de + 30 mm. en 25m.

17.- Desencofrado

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el
CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspeccion.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacion de la Inspeccion, el Contratista sera
plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigén tenga
la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigén por la remocién de los encofrados u
otra causa, debera ser reparado a satisfaccion de la Inspeccion de acuerdo con el punto " Reparaciones
del hormigon".

18.- Dosificacién, Control de Calidad y Recepcion:
Generalidades:

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccién para la dosificacion,
control de calidad y recepcidn del hormigén durante el desarrollo de las obras.

Proyecto de mezclas

a) La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera responsabilidad del
Contratista.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, con la debida antelacién, los proyectos de mezclas de
hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relaciéon agua/cemento, el
contenido minimo de cemento y la resistencia caracteristica deseada, posibilidad de uso de aditivos, son
las especificadas en el Cuadro B del punto 3.2).

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén en forma racional. Las
tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que
el mismo se base fundamentalmente en la relacién agua cemento del hormigon, provenga de una fuente
de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y permita
obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir, es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que se
introducen en este punto.

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el hormigon
se proyectara de modo tal que su relacién agua cemento sea la necesaria para obtener, a la edad de los
28 dias, una resistencia minima s'sm mayor que la resistencia caracteristica s'ok especificada. La
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resistencia media s'vm Se determinara en funcién de s'w y de la dispersién de resultados de los ensayos
de resistencia, expresada por el coeficiente de variacion d.

Si se conoce el coeficiente de variacidon d de la resistencia del hormigdn, por haber sido determinado
mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, 0 en otra obra ejecutada por la misma
empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo
patron de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual debera presentar documentacién técnica
fehaciente a satisfaccion de la Inspeccidn, la expresion:

S'om = S'bk
1-1,65.d

Permitir4, conociendo la resistencia caracteristica s'vk especificada, calcular la resistencia media s'sm que
servira para determinar la relacion agua/cemento del hormigdn, necesaria para alcanzar dicha
resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacion d, la resistencia media s'sm Necesaria para proyectar
el hormigén, se estimara de acuerdo a la siguiente expresiéon (dado que la medicién de los aridos se
hace en peso):

S'bm = 1,33 S'bk

No conociendo el valor real de d, en ningln caso se proyectara el hormigén para obtener una resistencia
media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones. Posteriormente una vez iniciada
la obra y conocido el valor real de d mediante los resultados de por Io menos 16 ensayos realizados con
el hormigén elaborado en ella, podran corregirse los célculos y las proporciones de la mezcla, para
ajustar el valor de s'sm al necesario para obtener la resistencia caracteristica s'pk especificada, de
acuerdo al valor que se obtenga para d.

C) La relacién agua/cemento con que debera proyectarse el hormigdn se determinara teniendo en
cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigén en el Cuadro B del punto 9.3.2.

d) Conocida la resistencia media de dosaje s'sm que debera alcanzar el hormigén a la edad de 28
dias, la relacion agua/cemento necesaria para obtenerla, se determinara mediante ensayos previos a la
ejecucion de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearan en
ella, segun el siguiente procedimiento:

= La relacién agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media s'vm Se
determinara después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la correspondencia
existente entre la resistencia de rotura a compresion y la relacién agua/cemento de los hormigones
preparados con muestras representativas de los materiales de obra.

= Al efecto se prepararan pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo de
obray de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones seran de por lo menos tres
relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media dentro de la
cual se encuentre comprendida la resistencia media s'sm requerida. Por cada relacion agua/cemento se
prepararan por lo menos nueve probetas cilindricas normales que se ensayardn de a tres a las edades
de 3,7 y 28 dias, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigén. Cada pastén sera repetido
por lo menos tres veces, en dias distintos.
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= El acondicionamiento de los materiales, la preparacion del hormigén y el moldeo y curado de
probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparacion y curado en laboratorio
de probetas de hormigdn moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.

= Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigon provenientes del mismo
paston y ensayadas a la misma edad seran promediados. Para poder hacerlo se exigira que la diferencia
entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea menor o igual
que el 10 % del promedio. En caso contrario el paston sera repetido hasta obtener resultados
comprendidos dentro de la tolerancia establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada paston, edad y relacion agua/cemento, serdn a su vez
promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitiran
trazar curvas que indicaran la relacion media existente entre resistencia de rotura y compresion y la
relacion agua/cemento para el hormigén preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha
edad de ensayo.

= Dichas curvas permitiran determinar la relacion agua/cemento maxima necesaria para obtener la
resistencia media s'vm especificada en b).

= Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos mate-riales,
se requerira determinar la relacion entre resistencia y relacién agua/cemento para cada conjunto de ellos,
especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fabricas o procedencias.

e) La proporcion de arido fino con respecto al total de aridos se determinard experimentalmente,
teniendo en cuenta las condiciones de colocacién y compactacion del hormigén en obra. Dicha
proporcion sera la minima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el mas
completo llenado de los encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigén proyectado en
él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relacién que existe entre la resistencia a 28 dias y a una
edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales que
constituyen el hormigén, sin esperar 28 dias para poder hacerlo.

f) El Contratista debera presentar a la Inspeccién una memoria técnica en donde se informara:
=  Criterios de disefio
=  Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

= Curva de Resistencia - Relacion agua/cemento para las distintas edades de ensayo. Relacion
agua/cemento adoptada.

= Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se emplea este
tipo de dosificacién. La planilla de dosajes y resultados debera confeccionarse segun el siguiente
esquema:
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HORMIGON TIPO
Resistencia de disefio: Gbm: = kg/cm?

Paston N° 1 2 3 Valores medios
Paston | Ensayo

Dosaje tedrico:
Agua

Cemento
Agregado fino
Agregado grueso
Asentamiento
Aire incorporado
Peso unitario
Valores constatados:
Asentamiento
Aire incorporado
Peso unitario
Trabajabilidad
Resistencias:
o'bl edad 3 dias
o' b2 edad 3 dias
o b3 edad 3 dias
o' bl edad 7 dias
o b2 edad 7 dias
o b3 edad 7 dias
o' bl edad 28 dias
o' b2 edad 28 dias
o b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrias de
agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

Q) Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista debera
entregar muestras de todos los materiales para elaborar el hormigén de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspeccién procedera a verificar el dosaje propuesto
realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigén fresco como endurecido. De considerarlo
necesario, introducira las correcciones que crea conveniente, que seran notificadas por escrito al
Contratista.

No se permitird el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacién del dosaje por parte de la
Inspeccion, que sera dada sobre la base de los resultados de los ensayos de verificacion del estudio y
de la memoria de célculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo especificado
en el punto anterior.

En el caso de utilizar hormigbn Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena densidad e
impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado. Es necesario para aprobar
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la dosificacién, ademdas de los criterios de resistencia antes enunciados, cumplir con los ensayos
establecidos en la Disposicion CIRSOC 256 (IRAM 1554).

La profundidad de penetracion del agua no excedera los 30 mm.(promedio de tres probetas) Aprobado
el dosaje, el Contratista no podrda variar el mismo nila procedencia de los materiales utilizados en los
ensayos previos, salvo autorizacién escrita de la Inspeccion.

Ensayos de control de calidad.

a) La Inspeccion ensayara los materiales componentes del hormigdn, asi como el hormigoén
elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demés elementos necesarios para obtener,
preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.
Seran a cargo del contratista el suministro de materiales necesarios para la realizacion de los ensayos,
la ejecucién de los mismos y el costo de transporte de las muestras, desde el comienzo de la obra hasta
la recepcion definitiva.
b) El Contratista debera suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos necesarios
para efectuar los siguientes ensayos:

e granulometria de agregados finos.

e granulometria de agregados gruesos.

e peso especifico y absorcion de agregados finos.

e contenido de humedad de los agregados.

e asentamiento del hormigon fresco.

e peso unitario del hormigdn fresco.

- moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigén y los ensayos fisicos y quimicos del cemento
seran realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspeccion y aceptado
por el Contratista.
c) Los siguientes ensayos seran generalmente realizados como se indica, pero podran ser hechos
a intervalos mas frecuentes si la Inspeccién lo considerare necesario, para un control mas seguro y
adecuado.

. Asentamiento del hormigén fresco: un ensayo cada 25 m3, o colada menor a realizar diaria.

. Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario.

° Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, seran realizados generalmente por cada
colada o por cada turno de trabajo:

° Peso unitario del hormigén fresco

. Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

. Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m3 de hormigén
o fraccion menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada.

) Ensayos fisicos y quimicos de los cementos: se extraerd una muestra de 10 Kg. de

cemento cada 250 t como max. o tres Kg. cada 75 t.

Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccion a su exclusiva decision, puede realizar ensayos
ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y gruesos, peso especifico de los mismos, peso
especifico de los aditivos, durabilidad, expansién y de otras caracteristicas fisicas y quimicas del
hormigdn y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera.

La tension de rotura por compresion del hormigon sera determinada mediante ensayos de cilindros de
15 cm de diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas
de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento
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de la hormigonera y/o moto-hormigonera seran hechos por la Inspeccion conforme a lo especificado en
el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectle la Inspeccién para
verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los que seran realizados al
recibirse cada envio del correspondiente material.

Recepcion del Hormigén.
El procedimiento descrito a continuacion es comun para la recepcion de los distintos tipos de hormigon
que integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m3 o fraccion menor por cada tipo de hormigén
colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el resultado de un ensayo.
b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos (pilas, losas,

muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales debera contarse como
minimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podra desechar ningun ensayo.
Los resultados ¢ de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.
c) El lote sera aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

- La o 'bk del lote > o ",k exigida para el tipo de hormigon.

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a o’pk exigida para

el tipo de hormigon.
- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera seran > o "nk exigida para el tipo de

hormigon.
Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.
d) Si no se cumple una o méas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el mayor valor

de o' (en adelante o ", ¢) para el cual se cumpla simultaneamente que:

- Laresistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote sera mayor o

igual que T "pe
- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojaran resultados inferiores a @ 'y e.
- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera serd mayor o igual que o "»e. La
recepcion del lote se realizard de acuerdo a lo siguiente:

1) Que o ', e. esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia caracteristica especificada.
En este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de la porcion de la estructura construida
con hormigon de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de resistencia
del elemento o elementos dudosos.
Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan resultados
satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.
En caso de columnas, sobre la base de la informacion de acuerdo a los ensayos realizados sobre
probetas de obra, podra completarse la ejecucién de refuerzos que permitan que ellas alcancen el grado
de seguridad deseada. La ejecucion de los mencionados refuerzos debera contar con la aprobacion de
la Inspeccién.
El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del Contratista.
Entodos los casos se aplicara un descuento igual al 10 % del costo de la estructura (costo de encofrados,
hormigon y armaduras).
2) Que la resistencia o ", ¢ esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso, los elementos estructurales constituidos con hormigén de resistencia inferior
a la requerida podran ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los mismos
son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga directa, vale lo
dicho en a).
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El mismo criterio podra aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos estructurales, con tal
que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicara descuento del 30 % del costo de la estructura (costo
de encofrado, hormigén y armadura).

3) Que la resistencia o've. sea inferior al 70 % de la resistencia caracteristica especificada.

En este caso la estructura no retine las condiciones minimas de seguridad exigida para su habilitacion,
por lo tanto, el Contratista procedera, a su cargo, a la demolicion y reconstruccion de los elementos
afectados.

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no
pudiendo por ello solicitar ampliacién alguna del plazo de obra.

4) El método descrito a continuaciéon sera aplicado para determinar el valor caracteristico de las
resistencias de hormigones (y de acero):

4.1)  Sise designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores, para calcular
el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procedera en la
forma que sigue.

4.2) SiC'1, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los “n” ensayos realizados (n testigos
ensayados), se calculara la media aritmética de estos como:

Cm=C1+C2+C3+..+Chn
n
La desviacién normal de los resultados de los ensayos realizados se calculara mediante la siguiente

expresion:

n
Z = (Clm - Cll)2
i=1

n-1

4.3) El valor caracteristico C'k de la caracteristica que se trate se calculara mediante la expresion:
Ck =Cm -t*s

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en funcion del nimero de
testigos ensayados:

Tabla “Coeficiente de Student

n-1 T n-1 T
01 6.31 16 1.75
02 2.92 17 1.74
03 2.35 18 1.73
04 2.13 19 1.73
05 2.02 20 1.72
06 1.94 21 1.72
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n-1 T n-1 T
07 1.90 22 1.71
08 1.86 23 1.71
09 1.83 24 1.71
10 1.81 25 1.71
11 1.80 26 1.70
12 1.78 27 1.70
13 1.77 28 1.70
14 1.76 29 1.70
15 1.75 30 1.65

Si el hormigdn es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para calcular
la resistencia caracteristica pueden tomarse por cualquier tipo de hormigén, independientemente de la
estructura en la que fuera colocado.

Si se mantiene este criterio para la formacién de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse
planillas adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras hormigonadas durante cada periodo con
ese tipo de hormigoén.

El procedimiento para aceptar el lote sera el mismo que el exigido en c). Si no se cumple alguna de las
condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en este caso observadas todas las
estructuras hormigonadas con este tipo de hormigon.

19.- Hormigén Convencional simple o armado:

Definicion:

En general se define como hormigén simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales las
menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0,75 m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion precedente, se
adoptara el criterio que sustente la Inspeccion para definir la estructura.

Estructuras de hormigén convencional.

Salvo indicacién en contrario por parte de la Inspeccion, se consideran estructuras de hormigén
convencional las siguientes:
e Superestructura de puentes y obras de derivacion y aduccion.
Estribos y pilas de puentes.
Muros de contencién con contrafuertes.
Losas y tabigues de alcantarillas.

Normas de aplicacién para la construccion de estructuras de hormigdn convencional.

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, sera de aplicacién en la
construccién de estructuras de hormigén convencional lo establecido en:

Especificaciones de aplicacién general en estructuras de hormigén punto 2 del presente Articulo.
Cirsoc 201 y Anexos. Din 1045 y Anexos. Ceb - Fip.

Las citadas normas seran aplicadas en el orden de prelacion indicado.
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Tipos de hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigén convencional se efectuara con los hormigones Tipo I, II, o ll.
segun corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los planos o en su defecto, la
explicitada por la Inspeccion.
Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al hormigon, se utilizara
en fundaciones y estructuras de contacto hormigdn de las siguientes caracteristicas:

e Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigén Tipo V

e Aguas o suelos agresivos: hormigén similar al Tipo V con cemento especial que cumpla los

requisitos exigidos en el punto 3.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto establecidos
en el citado punto, la Inspeccion informara por escrito al Contratista, en caso de existir agresividad, las
mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte.
Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccién dentro de los sesenta
dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de hormigonados en obra.
La demora de las decisiones por parte de la Inspeccién, motivadas por incumplimientos de los plazos
establecidos en el parrafo anterior, no daran al Contratista de la obra motivo para solicitar ampliacion de
plazos.

Colocacion del hormigon:
Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigén convencional, la temperatura del hormigén en el momento de la colocacién
en sus encofrados sera preferentemente menor a 25 °C. No se permitira colocar hormigbn cuya
temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacién, el Contratista debera tener en cuenta la reduccién que se opera
en el asentamiento durante el tiempo de debera disefiar el hormigén de tal manera que los asentamientos
limites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo adicional de cemento
por esta causa serd por cuenta del Contratista.

Si el hormigén es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se debera concluir antes
que el hormigén reduzca su asentamiento en 2 cm con relacion al que poseia al iniciar la descarga. Bajo
ningdn concepto se permitird adicionar agua al hormigdn para restituirle su asentamiento inicial,
motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del paston por parte de la Inspeccion.

Hormigonado en tiempo frio:

Se define como tiempo frio al del periodo en el que durante mas de tres dias consecutivos la temperatura
media diaria es menor de 5 °C.

Temperatura del hormigén antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacion el hormigdn tendra las siguientes temperaturas minimas:
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Temperatura Del Aire

Temperatura Del Hormigén

-1°Ca7°C

16 °C

menor de -1 °C

18°C

Temperatura minima del hormigén inmediatamente después de su colocacion en sus encofrados:

Temperatura Media Diaria

Temperatura Del Hormigén

5°C o Mayor 4°C
Menor de 5 °C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui establecidas. Es
conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigdn superando la minima sea tan préximas a ella
como resulte posible.

Proteccidn contra la accion de bajas temperaturas

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C, la temperatura minima a la que
debe mantenerse el hormigon durante el periodo de proteccion sera de 13 °C. El periodo de proteccion
del hormigén sera de 72 hs.

20.- Forma de medicién y pago:

Se medira y pagara por metro cubico de hormigén colocado y aprobado por la Inspeccion, de acuerdo
con lo expresado en la presente especificacion. El tipo de hormigén a utilizar en cada caso, para la parte
de la obra que corresponda, surgira de los planos.

El pago segun lo descripto en dicho item serd compensacion total por la provision de mano de obra,
materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboracién, transporte, colocacién, ensayos,
compactacion, armado del hormigén y en general todas las tareas descriptas en la presente
especificacion.

No se considerara los rellenos por excesos de excavacién, o mayores dimensiones de los elementos
encofrados que las previstas en los planos.

item N° 3.2. Hormigén H-10 de limpieza

1.- Descripcion:

Todas las bases de fundacién apoyaran sobre una capa de hormigdn pobre; se encuentre esta o no,
indicadas en los planos que conforman la presente documentacion.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que excedan a los
elementos estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad necesaria para el correcto apoyo de los
encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos respectivos.

El hormigdn simple del contrapiso tendra un contenido minimo de 150 Kg de cemento Portland por metro
cubico; y los agregados gruesos Yy fino seran los especificados para el hormigon de la obra que se
construya sobre esta capa; lo mismo vale para el agua de amasado.
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En el caso del contrapiso bajo losa, se prevera la colocacién de alguna sustancia como cal o similar que
permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez efectuada la excavacioén del canal; la
cual se realizara a posteriori del hormigonado de la misma, ya que como fondo de encofrado se usara el
contrapiso aqui descripto.

2.- Forma de medicidn y pago:

Se medira y pagara por metro cibico de hormigén para contrapiso de limpieza de espesor minimo 0.10
m. colocado y aprobado por la Inspeccion. No se reconoceran para el pago espesores mayores. El precio
serd compensacion total por la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la
correcta y completa ejecucion del item.
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ARTICULO N° 7: ACERO EN BARRAS Y EN MALLA PARA HORMIGON

ftem N° 4.1. Acero en mallay barras para hormigon

1.- Alcance del trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la provision de la mano de obra,
materiales, equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalacion de
las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la Inspeccién y
conforme a estas especificaciones.

2.- Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacion y afirmado en posicion de las armaduras de acero
se haran de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos complementarios,
debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente validas a los efectos del computo
meétrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes
mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacién de los empalmes de las barras y la
forma de anclaje de los mismos.

El nimero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas estaran desfasados
entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados por la Inspeccion.

3.- Normas a emplear:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las
Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes
Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las Normas IRAM
citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la Direccién extraera y
ensayara muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las normas
IRAM—IAS.

Tabla |
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IRAM 502 Barra§ de acero de seccidn circular para hormigén armado laminado
en caliente.

IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigon
armado.

IRAM 537 Bialrras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en
frio.

IRAM 671 Bialrras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en
frio.

IRAM-IAS-U 500-06 Mallas de acero para hormigén armado.

NOTA

El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de diametro no menor al calibre N° 16 SWG.

4.- Tipo usual de acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mismo
corresponde al tipo definido como ADN 420.

5.- Almacenamiento:

El acero sera almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad,
didametro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente accesible para su retiro e inspeccion.
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera marcado con el
ndmero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de r6tulo inalterable a los
agentes atmosféricos o colocando las barras en depésitos con marcas.

6.- Preparaciéon y Colocacion:

El Contratista cortard y doblara el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo consignado en
planos, el corte sera efectuado con cizalla o sierra.

No se permitirdn soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin
aprobacién escrita por parte de la Inspeccion.

No se permitird enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los
planos o que presenten torceduras, las que no seran aceptadas. Se colocaran las barras con precision
y seran aseguradas en posicién de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del hormigon.
Se adoptaran precauciones para no alterar la posicién de las barras dentro del hormigén ya colocado.
El Contratista podrd usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de
soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccion, podran usarse separadores de hormigoén.
Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.
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7.- Empalme de Armaduras:

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion y la longitud de
empalme sera la especificada en el CIRSOC.

8.- Forma de medicion y pago:

Su medicidn y certificacion se efectuara por kilogramo de acero especial en barras y/o en malla. Dentro
de los precios cotizados para el item se debera entender que incluyen todas las operaciones tales como
provision, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las armaduras, ensayos y seran
aplicables a cualquier didmetro y tamafio de la barra.

A los efectos del pago, la medicion se efectuard tomando como base las dimensiones que surgen del
plano aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente a cada diametro establecidos en las
normas de fabricacién que sean aplicables.

No se abonard el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicién ni se computara ni
certificaran los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales
destinados a soporte de las ataduras, excepto indicacion en contrario. Se incluye en el precio la mano
de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminacion del item.
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ARTICULO N°8: CANOS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADOS

ftem N° 5.1 Cafios Didmetro=400mm

ftem N° 5.2 Cafios Didmetro=500mm

ftem N° 5.3 Cafios Didmetro=800mm

ftem N° 5.4 Cafios Didmetro=1000mm

ftem N° 5.5 Cafios Diametro=1200mm

ftem N° 5.6 Cafios Diametro=1400mm

1.- Descripcion:

Este item comprende la ejecucion de conductos de desaglie pluvial mediante la utilizacién de cafios
prefabricados de hormigon simple y/o armado. La ubicacion, tipo y diametro de las cafierias, para cada
uno de los tramos en los cuales se ha previsto su colocacién, se indican en los planos de proyecto.
Cuando no se especifique el tipo de cafio a emplear se entiende que los mismos corresponden a
cafierias premoldeadas de hormigén armado.

2.- Normas a Cumplir:

Los cafios de hormigén simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o sus
modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos a que deben
ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que se consideran incorporadas a esta
documentacion.

Los cafios de Hormigon armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.L.O. y sus
modificatorias y/o ampliaciones.

La Inspeccion rechazard sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones incorrectas,
fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales
notorias a simple vista, desviacién de su colocacion superior al 1 % (uno por ciento) de la longitud del
cafio con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el
plano base del enchufe y el eje del cafo.

La Inspeccién podra disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA EXTERNA “que entienda
necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.
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3.- Método constructivo

Su realizacién se hard de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo
fundamentalmente respetase las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, como asi
también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los cafios.

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionara la
superficie de asiento de los cafios de modo que se presente lisa, convenientemente compactada y en
las cotas de desagiie proyectadas.

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos seran mejorados
con adicién de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspeccién o, en su defecto, seran
reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista.

Aprobada la base de asiento por la Inspeccion, se procedera a bajar los cafios que no hayan sido
rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe del ya colocado y
se aplicara de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de cemento
puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del
préximo cafo en el enchufe del cafo ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin
de asegurar un espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo cafio se concluira por rellenar la
junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un
chanfle de proteccién con el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse himedas durante las primeras 24 hs de
ejecutadas y protegidas de la accion del sol.

Debera lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las superficies
internas de los cafios consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente a identificacion de los
resaltos producidos mediante la aplicacion de mortero de cemento puro.

4.- Construccion en Obra
En caso de que los cafios se fabriquen en obra, el hormigén se ajustara a las siguientes normas:

a) La composicidn granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y gruesos se
encuentren ligados intimamente de manera que el producto terminado resulte compacto e impermeable.

b) La preparacion de hormigones y morteros se efectuara a maquina y la fabricacion debera hacerse en
forma continua de tal manera que los volimenes preparados sean utilizados inmediatamente en el
moldeo de los cafios.

No se permitird el luso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de fabricados.

¢) Cantidad de cemento: la cantidad minima de cemento a utilizar por metro cubico sera de 400 Kg.

d) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estardn comprendidas entre los 5 y 20

milimetros, empleandose los que corresponden segun el hormigdn a preparar, en tanto que la dimension

méxima del agregado debera ser menor que la cuarta parte del espesor del cafio. La granulometria entre
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los tamafios maximo y minimo deberd ser gradual, de modo de lograr la maxima compacidad del
hormigon.

e) Moldes: Los moldes empleados en la fabricacion seran de tamafio, forma, resistencia e
impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto a la rectitud
de los ejes, exactitud en los didmetros interno, espesores, longitudes, formas y dimensiones,
perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. Las superficies exteriores y
particularmente las interiores deberan resultar completamente lisas.

5.- Forma de medicion y pago:

La medicion, certificacion y pago se realizard por metro lineal de cafieria colocada, al precio unitario del
item.

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provision y transporte de cafios y/o materiales,
mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que se deban realizar y
todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecucién del trabajo, en un todo de
acuerdo a estas especificaciones y a las 6rdenes de la Inspeccion.
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ARTICULO N°9: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS
ftem N° 6.1 Sumidero Tipo S2
ftem N° 6.2 Sumidero Tipo S3
ftem N° 6.3 Sumidero Tipo S4

ftem N° 6.4 Sumidero Tipo S6

1.- Descripcion:

Este item comprende la ejecucion del sumidero para calles pavimentadas en un todo de acuerdo a lo
determinado en los planos respectivos y la presente especificacion.

La ubicacion aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto quedando
a decision de la Inspeccidn la ubicacion exacta de los mismos en el momento de su ejecucion.

2.- Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros provistos deberan
responder a lo establecido en las presentes especificaciones, en tanto que en lo referente a los requisitos
tecnolégicos exigidos tanto para el hormigén como para el hierro a utilizar deberan cumplir con lo
especificado en el Articulo correspondiente a cada uno de ellos.

3.- Método constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustandose en un todo a lo
precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, sera
rechazado y el Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo a su cargo no aceptandose
reparaciones inadecuadas.

El Contratista podra proponer la ejecucion de sumidero con elementos premoldeados, parciales o totales,
pero su aceptacion requerira la aprobacion mediante Disposicion de la Reparticion, sin que ello implique
el reconocimiento de mayor precio.

4.- Empalme de Sumideros:

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohibe totalmente la colocacién de cafierias en tlnel,
salvo indicacion expresa mediante Resolucion fundada de la Reparticion.

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o camara de inspeccién, quedando
totalmente prohibida la interconexiéon de sumideros.
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5.- Forma de medicion y pago:

Su medicion y certificacion se efectuara por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspeccién al
precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item, en el que se incluyen la excavacion,
provision, transporte y acarreo de todos los materiales (excepto el cafio de salida), como asi también la
mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, la rotura y reconstruccién de pavimento para la
formacion de la hoya, la demolicion y transporte de escombros en el caso que el sumidero haya
reemplazado a uno existente y en general todas las tareas y gastos necesarios para la completa y
correcta ejecucion del item segun las especificaciones, planos y 6rdenes de la Inspeccién.
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ARTICULO N°10: SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA
ftem N° 7.1. Sumidero tipo SP 0.40m

ftem N° 7.2. Sumidero tipo SP 0.50m

ftem N° 7.3. Sumidero tipo SP2 0.40m (doble entrada)

ftem N° 7.4. Sumidero tipo SP2 0.50m (doble entrada)

1.-Descripcion:

Este item comprende la ejecucion de sumideros para calles sin pavimento Tipo SP, en un todo de

acuerdo a lo determinado en los planos tipo respectivos y la presente especificacion.
2.-Tipo y ubicacién de sumideros:

El tipo de sumidero y la ubicacion aproximada se indica en cada caso en los planos de proyecto,

quedando a decision de la Inspeccion la ubicacién exacta de los mismos en el momento de la ejecucion.
3.-Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros previstos, deberan

responder a lo establecido en las presentes especificaciones.

4.-Método constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustandose en un todo a lo
precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccién.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, sera
rechazado, y la Contratista deberd ejecutarlo integramente de nuevo a su cargo, no aceptandose

reparaciones o adecuaciones.

Pagina 90 de 115
Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13

Buenos Aires, La Plata

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURAY

privadahidraulica@gmail.com -
SERVICIOS PUBLICOS

BUENOS AIRES
Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 -

gba.gobar pagina 91 de 115




La Contratista podra proponer la construccién de sumideros con elementos premoldeados, parciales o
totales, pero su aceptacién requerira aprobacion por escrito de la Inspeccion, sin que ello implique el

reconocimiento de mayor precio.
5.-Perfilado de calles de tierra:

En correspondencia con la ubicacién de cada sumidero se debera efectuar la limpieza y perfilado de las
zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo en una longitud no inferior a los cincuenta (50) metros,

excepto indicacion expresa por parte de la Inspeccion, la que debera justificar tal proceder.
6.-Empalmes de sumideros:

Para los empalmes de sumideros se prohibe terminantemente la colocacién de cafierias en tlnel.
Cada sumidero, debe tener su ingreso independiente al conducto o cdmara de inspeccion, quedando

prohibida la interconexién de sumideros, salvo que la documentacién de la obra indique lo contrario.
7.-Medicion y forma de pago:

La medicién y certificacion se hara por unidad terminada y aprobada por la Inspeccion, incluyendo el
precio la provision y transporte de materiales (hormigén simple y armado, perfiles, etc., excepto los cafios
de empalme que se certifican en otro item), mano de obra, equipos, herramientas, etc., al precio del

contrato del correspondiente item.
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ARTICULO N°11: CAMARAS DE INSPECCION
ftem N° 8.1. Camara Tipo C.L.A.

ftem N° 8.2. Camara Tipo C.I.A. 1

ftem N° 8.3. Camara Tipo C.1.B.

ftem N° 8.4. Camara Tipo C.I.B. 1

ftem N° 8.5. Camara de Inspeccion tipo CICR
1.- Descripcién

El presente articulo se refiere a la construccién de cdmaras de inspeccion, en un todo de acuerdo con lo
determinado en los planos respectivos, a las érdenes de la Inspeccién y a lo aqui especificado.

2.- Materiales

Todos los materiales necesarios para la construccién de las camaras de inspeccién deberan cumplir las
exigencias y caracteristicas contenidas en las presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto
que el hormigén a emplear debera cumplir con todo lo estipulado en el Articulo correspondiente.

El marco y la tapa de hormigdn armado para las camaras de inspeccion seran realizadas en un todo de
acuerdo con lo indicado en el plano tipo respectivo.

3.- Método Constructivo

Se realizara de acuerdo a las reglas normalmente utilizadas para la ejecucién de este tipo de obras,
empleandose hormigon TIPO I, seguin especificaciones contenidas en el ARTICULO N°6: HORMIGON
DE CEMENTO PORTLAND.

Se debera ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a las indica-
ciones que al respecto imparta la Inspeccion.

El Contratista, podré presentar variantes en lo que respecta a la ejecucién de las chimeneas, materiales
y/o métodos constructivos; lo cual deberd ser aprobado por la Direccion, sin que ello implique el
reconocimiento de costo adicional.

4.- Colocacion de material de hierro:
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Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los planos, seran
limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacion y recibiran un bafio de pintura
asfaltica u otro material de proteccidn aprobado por la Inspeccion.

Los escalones empotrados en el hormigén se podran reemplazar por una escalera metalica, la que se
colocarad en posicién una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o grampas
empotradas de modo de asegurar su inamovilidad.

5.- Forma de medicién y pago

Su medicion y pago se efectuara por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspeccion al precio
unitario de contrato fijado para el item, en el cual se incluyen la excavacion, provision y acarreo de todos
los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y reconstruccion de
pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general todas las tareas
necesarias para la correcta y completa ejecucion del item.

Las camaras de inspeccién para conductos rectangulares se pagaran por unidad de camara,
debiéndose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el
orificio, la chimenea y el marco y tapa.
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ARTICULO N°12: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

ftem N° 9.1. Roturay reconstruccion de pavimentos y veredas

1.- Generalidades:

El Contratista, previo a la iniciacion de las tareas, solicitara los permisos necesarios a la Municipalidad,
a los efectos de gestionar la autorizacion para remover los afirmados y veredas afectadas por la obra.

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas y que no sean utilizados
posteriormente, seran retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar las demoliciones.

Si el Contratista debiera efectuar el depdsito de los materiales en predios, sean estos de propiedad fiscal
o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar, seran por cuenta exclusiva del
mismao.

En el caso en que los materiales provenientes de la demolicién sean utilizados nuevamente, los mismos
se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir
entorpecimientos de transito y libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depdsitos se
hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la misma,
pero si por cualquier causa se produjeran dafos, el Contratista estara obligado a repararlas por su
cuenta.

2.- Materiales y Caracteristicas:

La refaccion de afirmados que no tengan contratos de conservacion con Entidades ajenas a la
Municipalidad, la efectuara el Contratista.

En los casos que la refaccion de afirmados deba ser ejecutada por Entidades ajenas a La Municipalidad,
el Contratista no la realizara, pero tendra la obligacion de cuidar los materiales removidos en la forma
especificada en este Pliego y correra con los tramites de estilo.

La reconstruccion de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo las caracteristicas de los
preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo a cuyo efecto se
complementara el examen del destructivo con los antecedentes que se obtengan del organismo que tuvo
a su cargo la construccién original.

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los materiales provenientes
de su demolicién, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de
asfalto, grava, cascotes de hormigon, arena, etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias para
evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera por su cuenta la reposicion
de los materiales que faltaren si la refaccion estuviera a su cargo o pagara su presentacion, las facturas
gue por reposicion de estos materiales sean presentadas por las Empresas o Entidades que tengan a
su cargo la conservacion de los afirmados.

3.- Plazo de Ejecucion:
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La refaccion de afirmados deberd quedar terminada satisfactoriamente quince (15) dias después de
concluido el relleno de la excavacion respectiva. Igualmente, para la reparacion de veredas.

Por cada dia de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista se hara pasible
de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares.

La refaccion de veredas estara a cargo del Contratista. Cualquier hundimiento de los afirmados o veredas
reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecucion o del relleno deficiente de las excavaciones,
debera ser reparado por el Contratista dentro de los 15 dias de notificado. En caso de no hacerlo, la
Municipalidad aplicard la multa que corresponda por cada dia de demora que establezcan las
Especificaciones Particulares.

4.- Refaccién de Veredas:

Si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones Particulares de las obras
a ejecutar, en la reconstruccion se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva.
Las veredas de mosaicos se construirdn sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes de
ladrillos de la siguiente proporcion:

1 Parte de cal hidraulica en pasta.

Y, Parte de cemento.

3 Partes de arena gruesa.

2 Partes de polvo de ladrillo.

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:

Y, Parte de cemento.

1 Parte de cal.

3 Partes de arena gruesa.

1 Parte de polvo de ladrillo.

Sila vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar el terreno
en la forma primitiva y colocacion de tepes de césped si los hubiera.

5.- Forma de medicién y pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado de pavimento o vereda reconstruida. Este precio incluye la
provisién de todos los materiales necesarios de reposicion, equipos y mano de obra para dejar
perfectamente terminado el trabajo.

En la liquidacion de reparacion de pavimentos y veredas, se reconocera al Contratista un sobreancho
de 0,20 m con respecto a los anchos de zanjas y otras excavaciones que se establezcan en los articulos
respectivos.

Este sobreancho se considerara como Unica compensacion por las refacciones que hubiere que ejecutar
por la trabazén de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamientos de terreno,
inundaciones, etc.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones establecidas
precedentemente.
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ARTICULO N°13: OBRAS ACCESORIAS

ftem N° 10.1. CE-01

ftem N° 10.2. CE-02

ftem N° 10.3. CE-03

ftem N° 10.4. CE-04

1.- Generalidades:

En aquellos casos en que La Contratista deba efectuar el disefio y/o céalculo de las obras accesorias
tales como camaras de empalme, embocaduras, desembocaduras, alcantarillas, etc., se deberan
respetar las normas de célculo de la Direccion Provincial de Hidraulica, las que se deberan solicitar
oportunamente, en tanto que en lo referente al dimensionado estructural deberan respetarse lo que
especifican las ultimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo que sean de aplicacion
a esta obra.

2.- Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construcciéon, deberan responder a lo establecido en las
presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto que en el hormigdn e hierro a colocar se debera
cumplir con lo estipulado en los articulos que describen ambas tareas.

3.- Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas de arte usuales para la tarea encomendada, ajustandose en un todo
a los planos aprobados por la Direccién y a las indicaciones de la Inspeccion.

El Contratista podra proponer la ejecucion de las estructuras con elementos premoldeados, parciales o
totales, estructuras de hormigén simple y armado construidas "in situ", como asi también variantes
respecto a las estructuras en caso de que éstas ya estuviesen proyectadas por la Repatrticion.

4.- Forma de medicion y pago:

Su medicion y certificacion se efectuara, por unidad terminada y aprobada por la Inspeccion al precio
unitario de contrato fijado para el item, en el cual se incluyen la provision y acarreo de todos los
materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y reconstruccion de
pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general todas las tareas
necesarias para la correcta y completa ejecucion del item.

Si de la ingenieria de detalle surgiera la necesidad de ejecutar otras obras accesorias no computadas
en el presente item, su precio se encontrara prorrateado en el mismo.
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ARTICULO N°14: OBRAS PROVISORIAS

ftem N° 11.1. Obras Provisorias

1.- Descripcion del trabajo:

Este item comprende la ejecucion de TODOS los trabajos y obras provisorias necesarios para la
ejecucion de la obra en cuestién y también que no son tenidos en cuenta en el resto de los items que
componen la planilla de oferta.

Se incluyen aqui también la provision de suelo seleccionado, su colocacion y total retiro posterior de los
terraplenes de avance que pudieran ser necesarios, para obturar o desviar el curso de agua. El retiro del
terraplén de avance debera ser total, es decir se debera restituir la seccion transversal de escurrimiento
gue tenia originalmente el curso de agua sin que queden altos fondos. La Inspeccién de Obra arbitrara
los medios necesarios para el estricto control del retorno a las condiciones originales.

Quedan incluidos aqui Las obras necesarias para materializaciéon del desvié de transito segun las
exigencias de DVBA, terraplenes, adecuacion de desagiies, movimiento y reposicion de alambrados,
calzada para desvio, provision de tierra para terraplén y retiro de la misma a sitio de origen, sefialamiento
horizontal, sefiales carteles, mojones de canalizacion, carteles de desvio de encauzamiento de caminos
alternativos al costado por las obras, es decir todo lo necesario segun lo requerido por la normativa para
rutas provinciales de la DVBA, tanto diurno como nocturno, respetando las indicaciones técnicas
requeridas. Ademas, debera compatibilizarse con las autorizaciones del Municipio donde se realiza la
obra

2.- Materiales:

Para los terraplenes el Contratista podra utilizar suelos del lugar como extraccion de excavaciones
necesarias en la obra, previa autorizacion de la Inspeccién para llevar a cabo la ejecucion del terraplén.
Estos materiales deberan permitir obtener una cierta uniformidad en el tipo de material para asegurar
que los resultados obtenidos de ensayos estan dentro de los limites especificados.

Silos suelos del lugar no son aptos para lograr una compactaciéon adecuada con los taludes proyectados,
el material sera seleccionado de otras canteras y transportado a la zona de obra. El suelo utilizado para
la realizacion del desvio sera devuelto a la zona de origen reestableciendo las condiciones iniciales del
lugar, siendo responsabilidad de la contratita la eleccion del yacimiento.

3.- Cruce con Ruta Provincial N°4:

La empresa contratista debera prever la logistica y construccion del desvio del curso para la construccion
de la conduccion debajo de la Ruta Provincial N°4. No se podra reducir en su totalidad la capacidad de
transito, teniendo que preverse la construccién por tramos, reduciendo solo en forma parcial el caudal
de vehiculos, tal como debera ser pactado y aprobado con DVBA.

La empresa contratista debera presentar la ingenieria de detalle referida a la resolucion técnica del cruce.
(La cual deberé ser aprobada por la DPH a través de la inspeccion y también como se dijo por la DVBA)
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Propuesta de cruce por RPN4:
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Esquema general de la solucién propuesta:
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La propuesta constructiva consiste en los siguientes pasos:
Construccion de la tuberia principal de desvio (Referencia N° 7):

Relleno de zanjas y reconstruccion de longitud parcial de ancho de ruta.

Relleno de zanjas y reconstruccion de longitud parcial de ancho de ruta.
Construccion de la tuberia de desvio del ramal existente (Referencia N° 8).

Construccion del conducto definitivo de longitud parcial de ancho de ruta.

Demolicion parcial de la alcantarilla existente del tramo posterior.

Construccion del conducto definitivo de longitud parcial de ancho de ruta del tramo posterior.
Demolicion de la longitud sobrantes de conductos de desvio y construccién de tapén de los

1)

a) Excavacion de las zanjas en longitud parcial de ancho de ruta.
b) Descenso de cafos de Hormigén prefabricados.

c)

d) Excavacion de tramo posterior de zanjas.

e) Descenso de cafios de Hormigdn prefabricados

f)

2)

a) Excavacion de zanjas.

b) Descenso de cafos de hormigén prefabricados

3) Construccion de ataguias de cierre (Referencias N° 5 y 6).
4) Construccion de conduccién definitiva

a) Demolicion parcial de la alcantarilla existente

b)

c)

d)

5)

mismos.

6) Retiro de Ataguias.

7)

Restablecimiento de condiciones iniciales luego de finalizada la obra.

4.- Medicion y Forma de Pago

Se medira y pagara en forma global en el precio pactado para el item N° 11.1 “OBRAS PROVISORIAS”,
guedando incluidos aqui todas las tareas a realizar, sefialamientos, tramitaciones de legajos antes
DVBA, reconstruccién de pavimentos, materiales y su transporte, incluyendo también el transporte del
suelo usado en el terraplén de desvio, teniendo en cuenta su esponjamiento, al lugar de origen; equipos,
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cafios utilizados en los desvios, materiales, mano de obra y todos los elementos y tareas necesarias
para la realizacion de los trabajos descriptos en este articulo
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ARTICULO N°15: SUMA PROVISIONAL

ftem N° 12.1. Suma Provisional
1.- Descripcion:

Dadas las caracteristicas de este item, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y global que
formara parte de esta, y que figura como Suma Provisional.

Dicha suma servird para cubrir los gastos que genere la relocalizacion de las obras existentes,
interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Direccién Provincial de Hidraulica estime
necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podra ser aplicado al pago, si durante el curso del
contrato, la Inspeccion de Obra, ordenare mediante Orden de Servicio las caracteristicas y condiciones
de su utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio sera responsabilidad de la
Contratista, quien realizara todas las tareas administrativas necesarias para la correcta ejecucién de los
trabajos indicados por la Inspeccion de Obra, y que se hallen afectados a este rubro.

La incidencia de los gastos correspondientes a tal administracion no puede exceder del tres por ciento
(3%) del monto previsto para esa Suma Provisional presente.

2.- Forma de medicién y pago:

La medicion surgird de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el Contratista y
Subcontratistas aprobados por la Inspeccién. Los reembolsos correspondientes a las obligaciones
generadas por este item surgiran del avance de certificacion de los trabajos aprobados por la Inspeccion
de Obra, y seran incluidos por el Contratista en su certificacion correspondiente al item N° 12.1 Suma
Provisional.

El pago de Honorarios por Representacion Técnica, correspondiente a la administracién surgira de
aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se incluira en el monto de
la certificacion.
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ARTICULO N° 15: INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

1.- Generalidades:

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocién de las instalaciones subterraneas o aéreas,
consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la obra, se procedera de la siguiente
manera:

2.- Del pago de los costos de tramitacion y ejecucién:

a) La contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo, presentara a la Direccion
la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios publicos los planos de
instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de la remocién de las instalaciones
que efectivamente interfieran la obra pluvial y acreditara tal solicitud ante la Direccidon Provincial de
Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas durante la ejecucién de la obra
pluvial y que interfieran su ejecucion, la Contratista debera solicitar los presupuestos de las remociones
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado
durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Direccion.

El no cumplimiento por parte de la Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le hara pasible
en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del contrato,
hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad de la Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del presupuesto de las
remociones a los diferentes Entes, sino que debera reiterar en tres (3) oportunidades esa solicitud, en
caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta cumplimentar la Ultima instancia,
situacion ésta que también debera acreditar ante la Direccién Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por la Contratista el hecho de haber agotado la dltima instancia del tramite
tendiente a obtener el presupuesto de la remocién, la responsabilidad posterior de las gestiones
correspondera a la Direccién Provincial de Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los Entes propietarios
de las instalaciones a remover, presentara tal documentacion ante la Direccién Provincial de Hidraulica,
quien sera la encargada, previo analisis, de autorizar la ejecucion de las tareas y aprobar el monto del
presupuesto presentado.

d) El Contratista deberd4 abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remocion y
reconstruccion de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la autorizacién de parte
de la Direccion Provincial de Hidraulica, quién certificard y pagara, previa presentacion de la
documentacion original que acredite los gastos realizados por dichos conceptos.

3.- De la ejecucién de las remociones:
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e) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser realizadas por el
Contratista, quién debera solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado dentro de los cinco (5) dias
corridos de haber abonado los costos respectivos. Debera asimismo la Contratista reiterar la solicitud de
remocion al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio de la
colaboracién que pueda prestar la Inspeccién de la obra.

f) Si correspondiera la realizacién de proyectos para la remocidn y/o reconstruccion de instalaciones los
mismos deberan ser elaborados por la Contratista. El pago de los honorarios profesionales se efectuara
segun lo establecido en el articulo Obras Accesorias.

g) Si la remocidn se ejecuta dentro del plazo de obra se consideraran incluidas dentro del costo de la
obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el caso que el Contratista no
pueda efectuar momentaneamente algin sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse
realizado previamente la remocion de la instalacion que lo interfiere.

Una vez concretada la remocion, el Contratista debera volver hacia atrds y completar el tramo que habia
dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacién de plazo, salvo que la ampliacién
se ejecute en fecha cercana a la finalizacion del plazo contractual y la parte de obra que habia quedado
inconclusa demande para su construccion un plazo tal que llegare a superar el del contrato, en cuya
circunstancia solo se reconocera ampliacion de plazo por dicha tarea, pero ello siempre y cuando el
Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el punto 3-e).

h) Si la remocion de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedara por ese
motivo algun sector inconcluso, podran presentarse dos casos:

h.1). Que la contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-e): En este caso la Contratista
podra solicitar nuevo precio para la ejecucién del sector inconcluso y la Direccién procedera a neutralizar
el plazo contractual mediante acto administrativo (disposicion), una vez que se haya ejecutado toda la
parte posible de ejecutarse, estableciendo ademas en dicho acto administrativo que una vez realizada
la remocion, la Contratista debera completar el sector de obra que quedara inconcluso, en el plazo y al
precio que de comun acuerdo arriben las partes.

h.2). Que la Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-e): En este caso
la Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector de obra
inconcluso, y la Direccidn, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse,
establecera por disposicion (acto administrativo), que el plazo de obra ha finalizado y que una vez
realizada la remocion la Contratista debera completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario
de Contrato. El tiempo que demande su concrecién se considerard mora de plazo, procediéndose a
aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021.

i) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algun sector de obra por no haberse
realizado previamente la remocion de la instalacion que la Interfiere, deberd proceder a efectuar el
vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspeccién de obra, durante el tiempo necesario
y hasta que se efectle la remocién.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:

e Durante el plazo de obras, correra por cuenta y cargo de la Contratista.

e Sise presenta la situacion planteada en el punto hl), se le reconocera a la Contratista como
adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo contractual.

e Sise presenta la situacion descripta en el punto h2), correra por cuenta y cargo de la
Contratista hasta que se efectle la remocion.
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4.- De los contenidos del item Remociones

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocién y que soliciten los
Entes respectivos, serdn obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que
lo soliciten dichos Entes y/o Direccion Provincial de Hidraulica, lo que serd abonado a través de la “Suma
Provisional”. A tal efecto, éste contemplara los siguientes aspectos:

- Remocidn y reconstruccion de instalaciones.

- Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requiera la remocion y/o
reconstruccion.

- Pago de ayuda de gremio.

5.- De los analisis de precios:

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa Contratista, como
asi también estructuras especiales o no que deban ser construidas a fin de resolver interferencias, y de
las que no se haya previsto su cotizacién previo a la contratacidon de la obra, con posterioridad a la
aprobacion del proyecto por el cual se resolvera la interferencia, por la Direccion Provincial de Hidraulica
y el Ente prestatario del servicio publico correspondiente, (en caso de corresponder), se procedera de la
siguiente forma a los efectos de la determinacion del precio a pagar por la misma:

Se realizara el computo de cada uno de los items de la remocion o interferencia a resolver.

Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga precio cotizado de contrato,
se adoptara ese precio.

Para el caso del item componente de la remocion de los que no se tenga precio de contrato, la firma
Contratista presentara el andlisis de precio correspondiente, el que sera analizado por una comision de
profesionales de la Direccion Provincial de Hidraulica, designada por el Sefior Director Provincial al
efecto, finalmente, de corresponder, el Sefior Director Provincial dispondra la aprobacion del
correspondiente precio.

6.- Forma de medicién y pago:

Una vez autorizada la ejecucion de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo de acuerdo
con los analisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 2-c) "Del pago de los costos de
tramitacion y ejecucion”, el Contratista certificara mensualmente de acuerdo con el porcentaje de avance
de las tareas.

El monto de la certificacion sera imputado al item N° 12.1 Suma Provisional
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ARTICULO N° 16: DEMOLICIONES

1.- Generalidades:

Se efectuaran las demoliciones de acuerdo al sistema que para cada caso proponga el Contratista y
apruebe la Inspeccioén teniendo en cuenta para la eleccién, entre otras circunstancias, la calidad de
material a extraer y su utilizacion posterior si hubiere sido prevista en el Pliego.

Cuando se trata de estructuras de mamposteria, de hormigén simple o armado, o de otro material
cualquiera que al ser demolido solo puede considerarse como escombro la demoliciéon se hara de la
manera mas econdémica, teniendo en consideraciéon medidas de seguridad y demas de orden general.

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por las
proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales aprovechables.

El material no utilizado debera ser retirado de la obra sin demora por el Contratista.

Cuando en el Contrato figura item Demolicién los materiales provenientes de ésta, quedaran a beneficio
de la Reparticién y seran depositados en el obrador, previo inventario por parte de la Inspeccién, para
su posterior traslado salvo, indicacion en contrario.

2.- Forma de medicién y pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en los items del
contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N° 17: RELLENO DE CANALIZACION Y ZANJON

ftem N° 2.4. Relleno de Canalizacién y Zanjon

1.- Descripcion:

El relleno se efectuara con el suelo proveniente de la obra, la que se encontrara depositada al lado de
las excavaciones o donde se le hubiese tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u orden
de la Inspeccidn, entendiéndose que, si fuera necesario transportar el suelo de un lugar a otro de la obra
para efectuar rellenos, este transporte sera por cuenta del Contratista.

2.- Caracteristicas del material:

El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que
permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal, comprendido entre el ochenta (80) y
el ciento diez (110) por ciento del contenido "éptimo" de humedad de compactacion determinada con el
Ensayo Proctor. Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado
en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior especificado,
debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad "6ptimo”
determinado con el Ensayo Proctor.

3.- Forma de ejecucion:

Descripcion:

Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara por capas sucesivas de 0,20 m. de espesor,
llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando las capas por
medio de pisones, manuales 0 mecanicos, hasta sobrepasar la clave del conducto en 0,60 metros.
Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera pasar equipo mecanico de compactacion,
siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante
el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinard las veces
gue la Inspeccidn lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso especifico
aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccion dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de compactacion a exclusivo
cargo del Contratista.

Equipos:
El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacién de cafierias y mangueras; el equipo
debe ser tal que permita la determinacién del agua empleada. Los rodillos "pata de cabra”, tendran un
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ancho minimo de cada tambor de 1,00 m, la separacién entre salientes minimas de 0,15 m y maxima de
0,25 m con un largo de salientes minimo de 0,15 m.
La presiéon minima ejercida por cada saliente sera la siguiente:
e Para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo sin
lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm?.
e para suelos con limite liquido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo sin lastrar 10
kg/cm2, lastrado 15 kg/cm?.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presion minima de 10 kg/cm de ancho de llanta,
siendo el diametro del rodillo no menor de 1,00 m.

Los rodillos neuméaticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en el
delantero.

La presion de aire en los neumaticos no sera inferior a 3,5 kg/cm2 y la presion transmitida al suelo sera
de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

4.- Ensayo de suelo:

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccién determine a efectos de establecer el
contenido de humedad con el cual se obtiene el "'maximo" peso especifico aparente de compactacion.
La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el Tamiz N° 4 y compactada dentro de un molde
cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde; este tendra 0,10 m. de
diametro 6 0,12 m. de altura.

Cada capa sera compactada con un pison de 0,05 m. de didmetro en la base y que, con un peso de 5
kg, se dejara caer desde una altura de 0,30 metros, 35 veces.

El molde sera colocado sobre una base firme durante la compactacién del suelo. Una vez concluido el
moldeo de la probeta, se calculara el peso especifico aparente del suelo seco.

El Ensayo se repite adicionandole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar
aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las condiciones de este Ensayo.

Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de plasticidad mayor de 15,
el peso del pistdn sera de 2,5 kg en tanto que el nimero de caidas para cada capa de suelo se reducira
a 25.

Este Ensayo Proctor se hard en la Direccion Provincial de Hidraulica o en el Laboratorio que indique la
Inspeccion.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccién hara determinaciones de
"peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y cantidades que la Inspeccién
determine. Estas determinaciones se efectuaran antes de transcurridos los cuatro dias posteriores al
momento en que finalizara el pasaje de los equipos de compactacion.

5.- Forma de medicion y pago:

Se medird y pagara por metro cubico de relleno terminado, compactado y aprobado por la Inspeccion,
determinandose su volumen por interpretacion directa de los planos de obra respectiva y de la planilla
de computo, al precio unitario correspondiente al item. Entendiéndose que el mismo sera compensacion
total por la provisién la provision de equipos, mano de obra, combustibles y lubricantes, las operaciones
de carga y descarga, transporte de suelo, conformacion, perfilado, compactacion ligera, y el costo total
del agua necesaria para riegos, a su vez también, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje,
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defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposicion de cercos y alambrados, vallas de proteccion, y en
general todas las tareas e insumos descriptos en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7) del Articulo
"Movimiento de Suelos”.

La carga, transporte, descarga y distribucion del material sobrante sera por cuenta del Contratista y su
costo se considerara incluido dentro del monto contractual. El destino del material sobrante (en el caso
de que lo hubiese) debera recibir la correspondiente aprobacién de la Inspeccion, y en general todas las
tareas descriptas en esta especificacion y las necesarias para la correcta ejecucion de las tareas.

No se tomaran en cuenta los rellenos por exceso o mayores dimensiones que las previstas en los planos.
Para la certificacion se tomaran perfiles cada veinte (20) metros antes y después de ejecutado el
terraplén o a una distancia menor si la Inspeccion lo considere necesario.

Se incluyen dentro de ese item todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo
para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se especificara precedentemente.
Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras.
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ARTICULO N° 18: DRENES PARA CONDUCTO

1.- Alcance de los Trabajos:
Los trabajos a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprenden la provision de la mano de

obra, materiales, equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios, para la construccion y
mantenimiento de todas las obras de drenaje

En el desarrollo de los conductos de hormigdn se colocaran drenes longitudinales que sean capaces de
aligerar las presiones del agua infiltrada en el terreno cuando no exista carga de agua dentro del canal
que equilibre el volumen posible de subpresiones.

Esto sera valido para lugares donde se conoce que las napas pueden llegar a niveles que comprometan
tanto la estabilidad de la estructura como el nivel de solicitaciones de las losas de revestimiento con
carga inversa al peso propio.

También se dispondran en todos los entubamientos de cauces naturales que permitan el normal
abatimiento del nivel freatico. En este caso se dispondran en el entubamiento y canalizacion del tramo
del Arroyo Diomede entre calles Coihue y Drago.

2. Objetivo de los Trabajos

Los drenes vy filtros previstos en las obras de arte que conforman el proyecto cumpliran la funcion de
equilibrar las tensiones neutras que se generan por la diferencia de cota del pelo de agua del canal, con
la cota de la napa fredtica, y que la evacuacion de caudales de filtracion se produzca sin arrastre de
particulas de suelo.

3. Trabajos Previos

Dentro de los 60 dias de haber recibido la notificacién para proceder al inicio de la obra, la Contratista
debera presentar para su revision y aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, los detalles de como
se llevara a cabo los trabajos y el procedimiento constructivo.

En el proyecto a presentar, la Contratista, debera definir la ubicacion exacta, extension que tendran,
pendientes, etc., como asi también las potenciales modificaciones de los materiales que se tiene previsto
emplear, y que se encuentran indicados en los planos de proyecto.

La Contratista presentara a la Inspeccion para su aprobacion, el proyecto definitivo del dren, respetando
para su ubicacion el relieve natural del terreno. Este proyecto incluira la conduccién de la descarga hasta
su colector final.

4. Drenes

Los cafos para drenes seran de PVC, o polipropileno y se ajustaran a las Normas IRAM 13350 y 13351,
y demas normas vigentes que le sean aplicables. En caso de proponerse otros materiales, se debera
garantizar la estabilidad de sus componentes, con el objeto de evitar su degradacién y la consecuente
obstruccion de los drenes.

La ubicacioén y caracteristicas de estos se encuentran desarrollados en los planos respectivos, pero el

criterio que se seguird sera el siguiente:
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Se desarrollan todo a lo largo del conducto donde la tapada sea inferior a 0.56 m. El cajon de los drenes
sera de seccion cuadrada de 0.40 m de lado aproximadamente. Contempla una salida al conducto con
un cafio de PVC de ® = 64 mm cada 1.50 m. y una pendiente de 5%. El cafio contara con una camisa
de ® =75 mm. A los fines constructivos cuando se hormigona el conducto se dejara un cafio camisa de
mayor diametro que el conector a una altura fija desde techo o solera.

5. Filtros

La razon de su construccién serd la de evitar el arrastre de particulas de suelos.

Los materiales componentes del filtro deberan ser capaces de retener a las particulas de suelo de menor
tamafo, evitando de esta manera que estos sean arrastrados, por el agua contenida en el suelo, que
escurre hacia los cafios drenes.

6. Granulometria

La composicidon granulométrica del material permeable, o material de filtro, requerird una atencién
especial, pues de ella dependera el buen funcionamiento de estos.

Se define como dn al Diametro de las particulas de suelo o filtro tal que el n% de sus elementos medidos
en peso, son menores que dn.

7. Condiciones a Cumplir

a) Para impedir el movimiento de las particulas del suelo hacia el material filtrante.

d15 del filtro / d85 del suelo <5

d50 del filtro / d50 del suelo < 25

En el caso de terreno natural de granulometria uniforme, se sustituira la primera relacién por:

d15 del filtro / d85 del suelo < 4

b) Para que el agua alcance facilmente el dren:

d15 del filtro / d15 del suelo > 5

c) Para evitar el peligro de colmatacion de los tubos por el material filtro.

En los tubos con perforaciones circulares:

d85 del filtro / didmetro del orificio del tubo > 1.0

En los tubos con juntas abiertas:

d85 del material filtro / ancho de la junta > 1.2

En los tubos de hormigdn poroso, se debe respetar la siguiente condicion:

d85 del &rido del dren poroso / d85 del filtro < 5

En caso de terrenos cohesivos, el limite superior para d15 del filtro se establecera en 0.1 mm. Cuando
sea preciso, deberan utilizarse en el proyecto dos o mas materiales de filtros. Ordenados éstos desde el
terreno natural a la tuberia, deben satisfacer, cada uno con respecto al contiguo, las condiciones exigidas
anteriormente entre el material filtro y el suelo a drenar. El Ultimo, que sera el que rodea el tubo, debera
satisfacer, ademas, las condiciones que se han indicado en relacién con el ancho de las juntas o diametro

de los orificios de dichos tubos.
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Para impedir cambios en la composicién granulométrica o segregaciones del material filtro por
movimiento de sus finos, debe utilizarse material de coeficiente de uniformidad (d60/d10) inferior a 20,
cuidadosamente compactado.

La curva granulométrica del filtro tendra una forma parecida en lineas generales a la del suelo mas fino
que debe proteger.

Si el suelo a proteger contiene un porcentaje elevado de gravas su curva granulométrica se determinara
sobre la fraccién que pasa por el tamiz 25.4 mm y a esta se aplicaran las reglas anteriores.

El filtro contendrd mas del 5 % de finos que pasen por el Tamiz N° 200, y estos careceran de cohesion
(no plasticos).

Los aridos finos utilizados en la construccion de los filtros contendran no menos de 50 % de arena
cuarzos de procedencia natural.

8. Medicion y Forma de Pago

El costo de los drenes se encuentra prorrateado dentro de los items 3.1 y 3.2 correspondientes a
"HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND" y el item 4.1 correspondiente a “ACERO EN MALLAS
BARRAS PARA HORMGON, no correspondiendo pago adicional alguno.

Se incluyen la provision y transporte de piedras y materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su
tipo, ensayos que se deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa

ejecucion del trabajo, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y a las 6rdenes de la Inspeccién.
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ARTICULO N° 19: ESTUDIO DE SUELOS

1.- Descripcion:

Previo a la iniciacion de los trabajos, y en los treinta dias posteriores a la firma del contrato, la Empresa
Contratista debera presentar un estudio de suelos complementario, realizado por profesionales de la
ingenieria especialistas en mecanica de suelos y fundaciones, con el fin de determinar los parametros
de corte del suelo.

La Contratista deberd realizar a su cargo los estudios de suelos correspondientes, para determinar los
apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion necesarios durante la ejecucién de los
trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio o perjuicio ocasionado por la obra a
edificaciones instalaciones, personas, vehiculos, etc., por causas imputables al terreno o por el empleo
de métodos constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado.

2.- Forma de medicidon y pago:

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte), equipos, mano de obra
que demande el posible redimensionado de fundaciones, como asi también todos los gastos que surjan
de las presentaciones de documentaciones, etc., no recibirdn pago directo alguno, su costo debera ser
considerado prorrateado en los demas item que conforman el contrato.
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ARTICULO N° 20: ENSAYO DE MATERIALES

1.- Descripcion:

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones seran realizados en la Direccion
Provincial de Hidraulica o en el Laboratorio que indique la Inspeccion.

2.- Forma de medicidn y pago:

Los gastos de extraccion de muestras, muestras, transporte, ensayos y evaluacion de resultados quedan
a exclusivo cargo de la Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno, ya que se consideran
prorrateados en los costos de los items de contrato de obra.
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ARTICULO N° 21: RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

1.- Descripcion:

La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la
construccioén de la Obra.

Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en
forma inmediata a la terminacién de cada tramo de Obra.

Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con
el fin de concretar tiempo y forma de la reposicion de los hechos existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran depositados por
la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservacion, hasta el
momento de su reposicion.

2.- Forma de medicién y pago:

No se reconocerd pago alguno por las tareas necesarias para la reposicion de los hechos existentes,
considerandose que el costo de estas esta prorrateado en los Items de la Obra.
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ARTICULO N° 22: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1.- Generalidades:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcién provisional, la Contratista esta obligada a retirar
del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su especie, como
asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la
ejecucion de los trabajos; y también la reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra,
como alambrados, sefales, etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccién exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de recepcion
provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la
presente disposicion.

2.- Forma de medicidn y pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran prorrateados
entre los demas Items de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.

Pagina 114 de 115
Subsecretaria de Recursos Hidricos
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13

Buenos Aires, La Plata VSpGP
privadahidraulica@gmail.com MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y ;,.‘. %LWE%‘K%E
SERVICIOS PUBLICOS ng‘

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 W
gba.gob.ar pagina 115 de 115




rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2021 - Afio de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico

NuUmero: 1F-2021-09630900-GDEBA-DPHMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 21 de Abril de 2021

Referencia: EX-2021-02770144- GDEBA-DPTLMIYSPGP- Diomede Etapa Il - ETP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 115 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
o0u=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2021.04.21 14:20:48 -03'00

Javier Martin Bodega

Personal Profesional

Direccion Provincial de Hidraulica

Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,
serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2021.04.21 14:20:49 -03'00



	Pagina_49: página 49 de 115
	Numero_61: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_62: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_47: página 47 de 115
	Pagina_48: página 48 de 115
	Numero_60: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_45: página 45 de 115
	Pagina_46: página 46 de 115
	Pagina_43: página 43 de 115
	Pagina_44: página 44 de 115
	Pagina_41: página 41 de 115
	Pagina_42: página 42 de 115
	Pagina_40: página 40 de 115
	Numero_58: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_59: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_56: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_57: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_54: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_55: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_52: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_53: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_38: página 38 de 115
	Numero_72: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_39: página 39 de 115
	Numero_73: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_36: página 36 de 115
	Numero_70: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_37: página 37 de 115
	Numero_71: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_34: página 34 de 115
	Pagina_35: página 35 de 115
	Pagina_32: página 32 de 115
	Pagina_33: página 33 de 115
	Pagina_30: página 30 de 115
	Pagina_31: página 31 de 115
	Numero_69: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_67: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_68: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_65: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_66: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_29: página 29 de 115
	Numero_63: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_64: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_83: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_84: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 115
	Numero_81: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_82: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_67: página 67 de 115
	Pagina_68: página 68 de 115
	Numero_80: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_65: página 65 de 115
	Pagina_66: página 66 de 115
	Pagina_63: página 63 de 115
	Pagina_64: página 64 de 115
	Pagina_61: página 61 de 115
	Pagina_62: página 62 de 115
	Pagina_60: página 60 de 115
	reparticion_0: Dirección Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Numero_78: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	Numero_79: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
		2021-04-21T14:20:49-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_76: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_77: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_74: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_75: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_94: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_95: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_58: página 58 de 115
	Numero_92: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_59: página 59 de 115
	Numero_93: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_56: página 56 de 115
	Numero_90: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_57: página 57 de 115
	Numero_91: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_54: página 54 de 115
	Pagina_55: página 55 de 115
	Pagina_52: página 52 de 115
	Pagina_53: página 53 de 115
	Pagina_50: página 50 de 115
	Pagina_51: página 51 de 115
	Numero_89: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_87: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_88: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_85: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_86: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_1: página 1 de 115
	Pagina_2: página 2 de 115
	Pagina_3: página 3 de 115
	Pagina_4: página 4 de 115
	Pagina_5: página 5 de 115
	Pagina_6: página 6 de 115
	Pagina_7: página 7 de 115
	Pagina_8: página 8 de 115
	numero_documento: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
		2021-04-21T14:20:48-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_18: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_19: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_16: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_17: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_14: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_15: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_12: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_13: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_10: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_11: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	fecha: Miércoles 21 de Abril de 2021
	Numero_29: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_27: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_28: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 115
	Numero_25: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_26: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_23: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_24: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_21: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_22: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_20: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_27: página 27 de 115
	Pagina_28: página 28 de 115
	Numero_40: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_25: página 25 de 115
	Pagina_26: página 26 de 115
	Pagina_23: página 23 de 115
	Pagina_24: página 24 de 115
	Pagina_21: página 21 de 115
	Pagina_22: página 22 de 115
	Pagina_20: página 20 de 115
	Numero_38: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_39: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_36: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_37: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_34: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_35: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_32: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_33: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 115
	Numero_30: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 115
	Numero_31: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_16: página 16 de 115
	Numero_50: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_17: página 17 de 115
	Numero_51: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_14: página 14 de 115
	Pagina_15: página 15 de 115
	Pagina_12: página 12 de 115
	Pagina_13: página 13 de 115
	Pagina_10: página 10 de 115
	Pagina_11: página 11 de 115
	Numero_49: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_47: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_48: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_45: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_46: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_43: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_44: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_41: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_42: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_101: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_100: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_107: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_106: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_109: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_108: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_103: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_102: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_105: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_104: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_4: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	cargo_0: Personal Profesional
	Numero_3: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_6: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_5: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_8: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_7: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_9: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_2: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_1: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_89: página 89 de 115
	Pagina_87: página 87 de 115
	Pagina_88: página 88 de 115
	Pagina_85: página 85 de 115
	Pagina_86: página 86 de 115
	Pagina_83: página 83 de 115
	Pagina_84: página 84 de 115
	Pagina_81: página 81 de 115
	Pagina_82: página 82 de 115
	Pagina_80: página 80 de 115
	Numero_98: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_99: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_96: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_97: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_110: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_112: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_111: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_78: página 78 de 115
	Pagina_79: página 79 de 115
	Pagina_76: página 76 de 115
	Pagina_77: página 77 de 115
	Pagina_74: página 74 de 115
	Pagina_75: página 75 de 115
	Pagina_72: página 72 de 115
	Pagina_73: página 73 de 115
	Pagina_70: página 70 de 115
	Pagina_71: página 71 de 115
	Numero_114: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_113: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Numero_115: IF-2021-09630900-GDEBA-DPHMIYSPGP
	Pagina_108: página 108 de 115
	Pagina_109: página 109 de 115
	Pagina_110: página 110 de 115
	Pagina_111: página 111 de 115
	Pagina_112: página 112 de 115
	Pagina_113: página 113 de 115
	Pagina_114: página 114 de 115
	Pagina_115: página 115 de 115
	Pagina_98: página 98 de 115
	Pagina_99: página 99 de 115
	Pagina_96: página 96 de 115
	Pagina_97: página 97 de 115
	Pagina_94: página 94 de 115
	Pagina_95: página 95 de 115
	Pagina_92: página 92 de 115
	Pagina_93: página 93 de 115
	Pagina_90: página 90 de 115
	Pagina_91: página 91 de 115
	Pagina_100: página 100 de 115
	Pagina_101: página 101 de 115
	Pagina_102: página 102 de 115
	Pagina_103: página 103 de 115
	usuario_0: Javier Martin Bodega
	Pagina_104: página 104 de 115
	Pagina_105: página 105 de 115
	Pagina_106: página 106 de 115
	Pagina_107: página 107 de 115


