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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULON"1. ELEMENTOS Y PROVISIONES PARA LAINSPECCION

1. Informacion y datos para su incorporacion como articulos y/o
planillas en las Especificaciones del Pliego Licitatorio de la Obra de
referencia:

Plazo de Conservacidn: 360 dias.

Anticipo Financiero: 10%

Planilla de Cotizacién: Se adjunta como “archivos de trabajo”
Visita a Obra:

La presentacion de la Oferta por la empresa interesada en el presente
llamado importa el total conocimiento de la obra. Se aconseja que el
Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e
inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo
toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
celebrar el Contrato para la construcciéon de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No se
aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye
todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del
arte, aunque éstos no se mencionen en la documentacion del presente
pliego y/o P.E.T.

Elementos para la Inspeccion:

La Contratista debera proveer a la Inspeccién, dentro de los treinta (30) dias
corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los bienes e insumos que a
continuacion se detallan, los que quedaran en propiedad de esta ultima.
Dichas provisiones seran entregadas por la Contratista en la DPH ubicada
en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos en calle 7 n°1267,
oficina 1320.

Transcurrido un plazo de setenta y dos horas habiles, se recepcionaran
definitivamente solo cuando se haya verificado que se encuentran en
perfectas condiciones de funcionamiento y acorde a caracteristicas y
especificaciones establecidas en el presente pliego.

e 3 discos extraibles HddWdUsb 3.0 Hi End de 1TB
e 1 PC Specs Designer, CPU, ASUS GEFORCE GTX 1070 8GB, GPU, INTEL
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CORE 17-9700, Almacenamiento 1TB SSD, Memoria 32GB DDR4, SO,
WINDOWS 10 PRO - 64 BITS. / 1 Monitor 21 pulgadas.

e 3 PC; CPU, ASUS GEFORCE GTX 1070 8GB, GPU, INTEL CORE 17-9700,
Almacenamiento 1TB SSD, Memoria 32GB DDR4, SO, WINDOWS 10 PRO - 64
BITS. 3 Monitores 21 pulgadas.

e 3 grupos de escalas, que consistiran en 1 escala metalicas caladas, con
graduacion de un metro separa por cm, con numeracion cada 10cm y una escala
graduada con numeracién métrica. Estas escalas estaran presentadas de tal
manera que puedan apoyarse y pintar sobre muros de puentes y/o alcantarillas,
formando una gama de colores, que indique el primer metro como estadia normal,
segundo como dudoso y tercero como peligroso, para lo cual también deberan
entregarse 10 tarros de pinturas en aeroasol colores negro, amarillo, azul, rojo y
verde.

e 2 limnigrafos a presion, que seran colocados y calibrados en los lugares que
indique la inspeccioén

Teclado

- Duracion de la bateria: 48 Meses (Sujeto a tiempo de uso)
- Bateria: 2 -AAA

- Interruptor de encendido/apagado: Si

- Disefio completo con teclas F y numéricas.

- Alcance 10 mts.

Mouse:

- Seguimiento por laser éptico

- 1000ppp

- Bateria 1-AA

- Interruptor On/off: Si

- Rueda de desplazamiento: Si

- Hasta 10M distancia de funcionamiento

e 20 Pendrive de 16GB 2.0 - USB-A Tipo de cierre: Sin tapa

Altura x Ancho x Profundidad: 41.5 mm x 17.6 mm x 7.4 mm

40 Pilas Alcalinas AAA

20 Pilas Alcalinas AA

8 Pilas AA 2500mh Recargable

8 Pilas AAA 2500mh Recargable

2 cargadores para pilas recargables

Carga de hasta 4 pilas AA o AAA NI-MH. Control automatico de seguridad para
cortar la carga. Voltaje mundial (ca110v/240v.) Tiempo de carga (10/15hs.)

A su vez, desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcién Definitiva
de la obra la Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra de todos
los elementos que esta solicite y que a su solo juicio sean necesarios
para el replanteo, control, verificacion, fiscalizacion y medicion de los
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trabajos en ejecucion. La lista que sigue es meramente enunciativa para
cada tarea.

Prestaciones para la Inspeccion
e 2 CELULARES MOTOROLA G8PLAY

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los
elementos, bienes e insumos requeridos en el presente articulo sera penado
con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada
dia de demora.

Movilidad para la Inspeccién

La Contratista debera desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepcion
Definitiva de la obra, proveer a la Inspeccién de Obra una (1) Movilidad para
cuatro personas modelo 2020 o posterior en muy buen estado, vales de
combustible equivalentes a 200 litros de diésel Premium mensualmente,
antes del dia 10 de cada mes y el alquiler de una cochera en las
proximidades de calles 7 y 58 de la ciudad de La Plata. Dicha provision se
realizara a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que
se opere la Recepcion Definitiva inclusive, quedando el mismo en poder de
la empresa una vez finalizada lamisma.

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los
elementos, bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en
el presente articulo serd penado con una multa equivalente al uno por diez
mil del monto de contrato por cada dia de demora.

2. Mediciéon y Forma de Pago.

Los pagos de todos los elementos se consideran incluidos en el Rubro de
Gastos Generales.
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