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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

ARTÍCULON°1. ELEMENTOS Y PROVISIONES PARA LAINSPECCIÓN 

 

1. Información y datos para su incorporación como artículos y/o 

planillas en las Especificaciones del Pliego Licitatorio de la Obra de 

referencia: 

Plazo de Conservación: 360 días. 

Anticipo Financiero: 10% 

Planilla de Cotización: Se adjunta como “archivos de trabajo” 

Visita a Obra:  

La presentación de la Oferta por la empresa interesada en el presente 

llamado importa el total conocimiento de la obra. Se aconseja que el 

Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e 

inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo 

toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y 

celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. No se 

aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 

características particulares, por lo que se considerará que su Oferta incluye 

todas las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del 

arte, aunque éstos no se mencionen en la documentación del presente 

pliego y/o P.E.T.   

Elementos para la Inspección: 

La Contratista deberá proveer a la Inspección, dentro de los treinta (30) días 

corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los bienes e insumos que a 

continuación se detallan, los que quedarán en propiedad de esta última. 

Dichas provisiones serán entregadas por la Contratista en la DPH ubicada 

en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en calle 7 n°1267, 

oficina 1320. 

Transcurrido un plazo de setenta y dos horas hábiles, se recepcionarán 

definitivamente solo cuando se haya verificado que se encuentran en 

perfectas condiciones de funcionamiento y acorde a características y 

especificaciones establecidas en el presente pliego. 

 

 3 discos extraíbles HddWdUsb 3.0 Hi End de 1TB  

 1 PC Specs Designer, CPU, ASUS GEFORCE GTX 1070 8GB, GPU, INTEL 
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CORE I7-9700, Almacenamiento 1TB SSD, Memoria 32GB DDR4, SO, 
WINDOWS 10 PRO - 64 BITS. / 1 Monitor 21 pulgadas.  

 3 PC; CPU, ASUS GEFORCE GTX 1070 8GB, GPU, INTEL CORE I7-9700, 
Almacenamiento 1TB SSD, Memoria 32GB DDR4, SO, WINDOWS 10 PRO - 64 
BITS.  3 Monitores 21 pulgadas. 

 3 grupos de escalas, que consistirán en 1 escala metálicas caladas, con 
graduación de un metro separa por cm, con numeración cada 10cm y una escala 
graduada con numeración métrica. Estas escalas estarán presentadas de tal 
manera que puedan apoyarse y pintar sobre muros de puentes y/o alcantarillas, 
formando una gama de colores, que indique el primer metro como estadía normal, 
segundo como dudoso y tercero como peligroso, para lo cual también deberán 
entregarse 10 tarros de pinturas en aeroasol colores negro, amarillo, azul, rojo y 
verde.  

 2 limnigrafos a presión, que serán colocados y calibrados en los lugares que 
indique la inspección           

 
Teclado 
· Duración de la batería: 48 Meses (Sujeto a tiempo de uso) 
· Batería: 2 -AAA 
· Interruptor de encendido/apagado: Sí 
· Diseño completo con teclas F y numéricas. 
· Alcance 10 mts. 
 
Mouse: 
· Seguimiento por láser óptico 
· 1000ppp 
· Batería 1-AA 
· Interruptor On/off: Sí 
· Rueda de desplazamiento: Sí 
· Hasta 10M distancia de funcionamiento 
  

 20 Pendrive de 16GB 2.0 - USB-A Tipo de cierre: Sin tapa 

Altura x Ancho x Profundidad: 41.5 mm x 17.6 mm x 7.4 mm 
 40 Pilas Alcalinas AAA 
 20 Pilas Alcalinas AA 
 8 Pilas AA 2500mh Recargable 
 8 Pilas AAA 2500mh Recargable 
 2 cargadores para pilas recargables 
 Carga de hasta 4 pilas AA o AAA NI-MH. Control automático de seguridad para 

cortar la carga. Voltaje mundial (ca110v/240v.) Tiempo de carga (10/15hs.) 

 

A su vez, desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva 

de la obra la Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra de todos 

los elementos que esta solicite y que a su solo juicio sean necesarios 

para el replanteo, control, verificación, fiscalización y medición de los 
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trabajos en ejecución. La lista que sigue es meramente enunciativa para 

cada tarea. 

 

Prestaciones para la Inspección 

 2 CELULARES MOTOROLA G8PLAY 

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los 

elementos, bienes e insumos requeridos en el presente artículo será penado 

con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada 

día de demora. 

Movilidad para la Inspección 

La Contratista deberá desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción 

Definitiva de la obra, proveer a la Inspección de Obra una (1) Movilidad para 

cuatro personas modelo 2020 o posterior en muy buen estado, vales de 

combustible equivalentes a 200 litros de diésel Premium mensualmente, 

antes del día 10 de cada mes y el alquiler de una cochera en las 

proximidades de calles 7 y 58 de la ciudad de La Plata. Dicha provisión se 

realizará a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el mes que 

se opere la Recepción Definitiva inclusive, quedando el mismo en poder de 

la empresa una vez finalizada lamisma. 

El incumplimiento dentro de los plazos establecidos, de la entrega de los 

elementos, bienes, insumos, movilidad y vales de combustible requeridos en 

el presente artículo será penado con una multa equivalente al uno por diez 

mil del monto de contrato por cada día de demora. 

2. Medición y Forma de Pago. 

Los pagos de todos los elementos se consideran incluidos en el Rubro de 

Gastos Generales. 
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