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A -  OBRAS PRINCIPALES 
 
 

A1 -  TRABAJOS PRELIMINARES 
 
Especificaciones generales. 
Se ejecutarán de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P. 
y respetando  las “reglas del arte del buen construir”. 
 
A1- 1.1  Limpieza del terreno. 
La Contratista procederá a limpiar el área a intervenir antes de iniciarse el replanteo. 
 
Se deberá contemplar el tratamiento de interferencias tales como el emplazamiento 
de equipos, soportes, bases sobre las mismas, así como el cruce, perforación o 
superposición de cañerías de las distintas instalaciones. 
Desmonte y remoción de Instalaciones existentes obsoletas; Se deberá verificar 
el funcionamiento de todas las instalaciones y elementos complementarios, para 
desmontar aquellas instalaciones eléctricas . 
 
 
A1- 1.2  Obrador. 
Dentro del perímetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa 
conformidad de la Inspección, la Contratista deberá prever área de acopio de 
materiales y destinará un sector y emplazará tanto el obrador como los vestuarios y 
sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberán cumplir con las 
exigencias sanitarias vigentes en la materia. El mismo estará adaptado a las 
características y envergaduras de la obra, y contara, como mínimo de: 
Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberán 
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. Como mínimo un 
inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas. 
Local para el sereno, que contará con un timbre con campanilla. 
Local para depósito de materiales. 
Garita de seguridad por cada entrada. 
La Contratista preparará el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las 
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y 
defensas provisorias sobre las líneas municipales y medianeras. Estas 
construcciones complementarias así como el cerco del obrador se construirán con 
materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, y su 
aspecto debe ser bien presentable.  
La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.  
Dentro del obrador se acondicionara un sector para hacer de oficina de la 
inspección. De acuerdo a las necesidades y posibilidades de espacio, el cual contará 
con las suficientes comodidades para la inspección de obra. El Contratista deberá 
indicar las estimaciones de superficie que necesitará aproximadamente en la oferta. 
 
Servicios básicos para la obra. 
Correrá  por cuenta de la Contratista la tramitación, conexión, y provisión de los 
servicios de infraestructura necesarias para la ejecución de la obra a saber: 
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o 
adopten en el obrador. 
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Desagües cloacales de los sanitarios de 
personal conectados a la red existente, y en 
caso de no existir se deberá realizar pozo absorbente y/o proveer de baños 
químicos. 
Iluminación del área de obra  y fuerza motriz para las máquinas y equipos afectados 
a la construcción.  
Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observarán 
adecuadas medidas de protección y seguridad. 
Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrán  por 
cuenta de la Contratista. 
Salvo especificaciones en contrario,  los materiales que provengan de las 
demoliciones (en el caso que existieran) quedarán en propiedad del 
Establecimiento. La Contratista deberá trasladar estos materiales hasta el 
lugar que indique la Inspección dentro del partido, estando este trabajo 
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial. La misma 
consideración se tendrá para aquellos materiales que sean desechados y  
retirados del predio, cumplimentando con las Normativas Municipales en 
vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista. 
 

Límites del terreno. 
Se procederá  a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes, daños, robos e 
impedir el acceso a personas ajenas a la misma. En los casos en que resulte 
necesario ocupar la vía pública, estará a su cargo la solicitud de los 
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. 
Los cercos deberán asegurar estabilidad estructural y su altura mínima será de 
2,00m (dos metros) sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas 
municipales. Se mantendrá en buen estado de conservación durante todo el tiempo 
que deba permanecer en uso y se lo retirará cuando sea necesario y así lo 
determine la Inspección de Obra. 
Si en los planos y especificaciones no se hace mención especial en contrario, será a 
cargo de la Contratista la construcción íntegra de los muros y cercos divisorios, sean 
estos medianeros o no.  
Serán también a cargo de la Contratista, todos los trabajos reglamentarios, como 
ser: apuntalamientos, construcción de tabiques provisorios de cerramiento de 
locales, demolición de muros existentes, arreglo o indemnización a vecinos 
afectados por la construcción, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas 
vigentes. 
La Contratista deberá dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones 
vigentes, los conductos de ventilación del resto del edificio, prolongándolos si fuera 
necesario, hasta la altura requerida.- 
 
 
A1- 1.3 Replanteo 
 
 
Replanteo. 
El replanteo lo efectuará la empresa y será verificado por el Inspector antes de dar 
comienzo a los trabajos. La Contratista realizará la medición del perímetro y ángulos 
a fin de verificar sus medidas y cada local donde se ubiquen equipos. Cualquier 
diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección. 
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Es indispensable que al realizar el replanteo 
haga siempre la Contratista verificaciones de 
contralor por vías diferentes llamando la atención de la Inspección sobre cualquier 
discrepancia en los planos. 
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., 
o movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc., 
que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo será 
por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podrá alegar como excusa la 
circunstancia de que la Inspección no haya estado presente mientras se hicieron los 
trabajos. 
 
 
 
A1- 1.4 Tramitaciones, permisos y documentación. 
 
Plan de trabajos: 
La Empresa Contratista deberá presentar con suficiente anticipación al inicio de la 
obra Plan de Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspección de Obra, 
requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos. 
El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros que 
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para 
cada una de ellas. 
. 
Se requerirá que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de útil 
herramienta de trabajo, y no una mera presentación formal. 
Podrá graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que así lo ameriten, se 
podrán anexar separadamente detalles accesorios. 
Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasará a formar parte del Contrato, 
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que 
se hayan programado y establecido. 
Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no 
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los 
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se 
exigirá al Contratista la inmediata presentación de un Plan de Trabajos elaborado 
por el método de Camino Crítico (Pert), sin derecho a reclamos de ningún tipo. 
 
Proyecto ejecutivo de obra civil e instalaciones. 
Calidad del proyecto ejecutivo: 
Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra. Exigirá que 
los planos, planillas, cálculos y demás documentos que integren el proyecto 
ejecutivo, posean tanto en su “elaboración”, como particularmente en sus 
“contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y 
trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista. 
Es obligación de la Contratista la completa elaboración del Proyecto Ejecutivo 
documentación técnica tanto de obra civil como de instalaciones, respetando los 
lineamientos proporcionados en la totalidad de la documentación técnica 
obrante en la presente licitación y presentándola ante la Inspección de Obra 
durante la Primer Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado en PCP. 
Se deja aclarado que la aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspección 
de Obra es a los efectos de verificar que la documentación presentada responda al 
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anteproyecto licitatorio y permita por su 
contenido y definición garantizar la correcta 
ejecución y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobación de los 
cálculos específicos de estructuras e instalaciones. 
En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la 
Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas 
prestatarias de servicio, en un todo conforme a las normativas vigentes. 
 
Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que 
se estipulan para la realización de la Documentación del Proyecto Ejecutivo y 
se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de dicha 
documentación, la DPA presumirá incapacidad técnica de la Empresa y podrá 
contratar la realización de esta documentación a terceros, con cargo a la 
Empresa. La demora que esta acción requiera no justificará un pedido de 
ampliación de Plazo de Obra por parte de la contratista. 
 
Trámite y aprobación de los planos del Proyecto Ejecutivo: 
Será obligación del Contratista, a partir de recibir la notificación sobre la adjudicación 
de las obras deberá encarar con la premura y anticipación requeridas (previendo 
tiempos de aprobación), la ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo, para 
cumplir debidamente con las fechas que específicamente queden determinadas en 
el Plan de Trabajos, atendiendo que no serán computadas en los plazos, las 
demoras surgidas por la corrección de las observaciones que resultara necesario 
formular. De cada plano que se ejecute, se harán las presentaciones necesarias, 
siempre constatadas por “Nota de Presentación”, fechada, ante la Inspección de 
Obra de la DPA., entregando dos (2) copias para su revisión. Terminado el trámite, 
una de ellas quedará en poder de la Empresa y la otra quedará para la DPA. 
En ambas copias se deberán indicar las observaciones que pudiera merecer la 
presentación y según su importancia la Inspección de Obra podrá optar entre: 
solicitar una nueva presentación indicando “Corregir y presentar nuevamente”; 
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin 
observaciones como: “Plano Aprobado”. 
La Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de 
Revisión de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea 
la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaración y/o 
descripción de las mismas) o con calificación de “Plano aprobado”. 
Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrán ser rechazados y 
mandados a retirar o demoler por la Inspección sin derecho a reclamación alguna. 
De los planos aprobados el Contratista deberá entregar a la Inspección con 
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) días hábiles siguientes, 
cuatro (4) copias actualizadas, con indicación de la fecha de aprobación y soporte 
digitalizado CD, si se tratara de planos en AutoCAD. 
La Inspección se expedirá por “Nota de Revisión de Planos”, dejando constancia de 
las observaciones que pudieran corresponder. 
Para las instalaciones que requieran la intervención y/o aprobación de reparticiones 
oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigirá la previa aprobación de 
los planos, cálculos y/o planillas de cada especialidad, así como presentación de la 
constancia de dicho trámite ante la DPA, en forma previa a la iniciación de los 
correspondientes trabajos. 
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La etapa de documentación se desarrollará en 
TREINTA (30 DÍAS) con una entrega parcial lo 
antes posible, de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una entrega final al 
cumplirse el primer mes de todos los planos de detalle que a continuación se detalla: 
 
El mínimo de planos a presentar será: 
Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizará el plano de 
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del 
presente pliego. En todos los casos que así corresponda o se solicite en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.), deberá presentar a aprobación de 
la Inspección un Plano del Obrador con indicación de vallados, accesos, 
protecciones, casillas, baños químicos u otros, depósitos, áreas de acopio, etc., con 
especificación de los materiales previstos e indicación de las instalaciones 
provisorias de agua, iluminación y fuerza motriz, con esquema unifilar y topográfico 
del tablero de luz de obra si la importancia de estas instalaciones así lo justificara. 
 
Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, cableado estructurado: Planos 
generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas 
topográfico y unifilar de tableros, etc. Toda esta documentación deberá adecuarse a 
las normas que al respecto fijen los entes respectivos. 
Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta y cortes 
1:100 detalles en escala a establecer por la Inspección de Obra (I.O.). 
NOTA: 
Este listado es sólo indicativo y podrá ser modificado y/o ampliado por la 
Inspección de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente 
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construcción de la obra. 
Carátulas: 
Las carátulas para planos se basarán en el tamaño de hoja A4, para su doblado (210 
x 297 mm). Se ajustarán a los siguientes requerimientos: 
En el ángulo inferior derecho del plano, se ubicará el rótulo de la Empresa 
Contratista con una medida no superior a los 175mm x 120mm. Contendrá: 
Nombre de la Empresa - Dirección y teléfonos – Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del 
obrador) 
Designación del Plano --Nivel --Descripción -- Detalle -- etc. 
Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y Nº; fuentes de 25 mm de altura). 
Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo Nº… 
En el ángulo inferior izquierdo del rotulo se dejará un cuadro de 47 x 17 mm para uso 
de la DPA. 
Sobre el Rótulo se ubicará un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se 
incluirán los siguientes datos: 
Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliación, etc.). 
Licitación Nº: - Expediente Nº: - Nº de Obra: ... – 
Nombre ej: Hospital xxxxxx - Dirección: 
Finalmente se ubicará el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicará 
Nº de Revisión, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentación y aprobación. 
En el plano se emplearán “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones. 
Los planos serán dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su 
generalidad, las siguientes escalas: 
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Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 
1:50 - Planos de detalles: 1:20 / 1:10 / 1:5 / 1:1 
Planos y cálculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles en 
escala a establecer por I.O. según se solicita para cada instalación. 
El contratista deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando 
esos datos a la documentación de manera de poder para elaborar los ajustes que 
sean necesarios. 
Deberán realizar además, las memorias de cálculo y descriptivas correspondientes a 
estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de 
los rubros del presente Pliego. Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente 
mencionado, antes o durante la obra deberá presentar todos aquellos planos que sin 
estar mencionados expresamente en este pliego, surjan como necesidad técnica a 
juicio de la Inspección de Obra. Cualquier dificultad originada por circunstancias que 
se presenten en obra o divergencias en la interpretación de la documentación 
técnica, será resuelta por la Inspección de Obra en la forma que más convenga a su 
solo juicio. 
Será por cuenta del Contratista la preparación del total de Planos, Planillas, y 
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos serán ejecutados en AutoCAD 
2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamaños, carátulas, etc. 
reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos. 
Se entregarán Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitación 
requiera y ante la Dirección Provincial de Arquitectura (D.P.A.) se entregarán dos 
copias en papel y una en soporte magnético con todos los planos en AutoCAD y en 
PDF. 
Deberán ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al 
Contratista, según lo exija cada Repartición o Empresa Prestataria de Servicios. 
 
 
 
Planos conforme a obra. 
El Contratista deberá confeccionar anticipadamente y deberá entregar a la DPA. Al 
momento de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, los “Planos conforme a 
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, debidamente firmados 
por la Contratista, su Representante Técnico y/o matriculados responsables en las 
diferentes especialidades que hubiere designado, cumplimentando las 
reglamentaciones vigentes y las reparticiones oficiales y/o prestatarias de servicios 
intervinientes, con los respectivos Certificados Finales. 
Se exigirá un original en tela o el material que cada repartición exija y tres copias 
heliográficas, los que serán firmados por el representante técnico del Contratista. 
Además se deberán entregar los mismos planos en soporte magnético en versión 
AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotográficos. 
Esta documentación estará compuesta de los siguientes elementos gráficos y 
escritos: 
Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, cableado estructurado: Planos 
Generales, Esquemas Topográficos y Unifilar de Tableros, Planillas, Memoria de 
Cálculo, Planillas, etc.- Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas 
que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio. 
documentación se ha de corresponder íntegramente a las prescripciones que al 
respecto estipula el CIRSOC acerca de “documentación técnica final”. 
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A1- 1.5 Cartel de obra. 
 
Se colocará un (1) cartel de obra identificatorio de los trabajos a realizarse según 
diseño y dimensiones detallados en plano de detalle. El mismo se mantendrá en 
perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la 
Inspección de obra.  
Se otorga un plazo de 10 días a partir de la iniciación de la obra para su colocación. 
Queda expresamente prohibida la colocación de carteles publicitarios de cualquier 
tipo y en cualquier lugar de la obra, sin autorización previa.  

 

 

C1. INSTALACION ELECTRICA 
Descripción General: 
 Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un 
conjunto global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no 
necesariamente el total de lo necesario. 

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los 
componentes que, sin estar explícitamente descriptos, resulten necesarios de 
incorporar y poner en servicio para que la instalación de la sub estación 
transformadora eléctrica y de comando funcionen perfectamente de forma 
automática de acuerdo al objetivo previsto, aunque no esté especificado en el pliego 
de especificaciones técnicas. 

Se proveerán e instalarán los módulos de protección de las celdas de media 
tensión y los interruptores principales, según configuración, del tablero general de 
baja tensión, ambos de acuerdo con el informe del proveedor del mismo (Schneider). 

Se pondrá en valor el grupo electrógeno existente de acuerdo con las 
indicaciones del proveedor del mismo (Suller). 

Se pondrá en valor los tanques de combustible del Grupo electrógeno, 
realizando las limpiezas necesarias, provisión e instalación de bombas de 
combustible y tablero eléctrico. 

Se proveerá e instalará un tablero de automatismo del grupo electrógeno, 
incluyendo todos los elementos de control y automatismo y el nuevo interruptor 
motorizado del grupo electrógeno. 

Se pondrá en valor el equipamiento existente del sistema oleo hidráulico, a los 
efectos de poder disponer de los montacargas existentes desde nivel -20,40 hasta el 
+7,30. Se repararán los portones de planta baja, manguera y arrollador del 
montacargas de calle 10 y se instalara un nuevo sistema de medición de nivel de 
plataforma. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para 
efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se 
describen a continuación: 

● La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecución de 
nichos para alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de distribución y 
demás accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás 
mano de obra inherente a estos trabajos. 
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● La provisión y colocación de todas las 
cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, 
conectores, cajas de conexión externa, bandejas portacables, etc., y en general de 
todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su 
destino y características. 

● La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de 
conexión, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero general, tableros de 
distribución, dispositivos de protección y control, etc., en general, todos los 
accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas las 
instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la correcta 
terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. 

● Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en 
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente 
mencionados en las Especificaciones o Planos. 

● Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de transporte y 
viáticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, 
instrucción del personal que quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, 
derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales 
integrantes de las instalaciones. 

● Tendrá a su cargo toda la tramitación inherente al suministro de energía 
eléctrica ante la Compañía Proveedora de Energía Eléctrica, concesionaria a 
efectos de que, en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas al 
servicio en su totalidad. 

● Dará cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales 
o nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc. siendo por 
cuenta de éste, el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las 
Reparticiones Públicas. 

● El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por 
infringir las disposiciones en vigencia. 

● Una vez terminadas las instalaciones obtendrá la habilitación de las 
mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos, Cámara 
de Aseguradores, etc.). Se tendrá en cuenta también las reglamentaciones de las 
compañías suministradoras de corriente, con respecto al factor de potencia a 
cumplir por la instalación. 

● Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en 
Planos y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención a la 
Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o contradicción. La 
interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la 
Inspección de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el 
Contratista. 

● Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las 
debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, 
accesorios, etc., y demás elementos de las instalaciones que ejecute, como 
consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección 
de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes 
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 

Reglamentos y Normas: 
 Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, 
además de lo establecido en estas Especificaciones Técnicas y planos 
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correspondientes, con todas las normas, 
ordenanzas y reglamentaciones fijadas por los 
siguientes organismos: 

● Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 
● Códigos municipales según corresponda. 
● Asociación Argentina de Electrotécnicos. 
● Empresas de Telecomunicaciones. 
● Dirección de Bomberos de Buenos Aires. 
● Cámara Argentina de Aseguradores. 
● Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica 
● E.N.R.E. 
● Donde no alcancen las citadas normas, regirán las V.D.E., D.I.N., ANSI y/o 

C.E.I. 
 Si las exigencias de las normas y reglamentaciones no previstos en las 
especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de 
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, 
la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las 
instalaciones. 
 Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y 
presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Trámites y Habilitaciones: 

La Contratista será el único y absoluto responsable (en tiempo y forma) de las 
gestiones y trámites que sean necesarias ante todos los organismos y/o empresas 
de energía con los planos u otra documentación que resulten necesarios para 
realizar la habilitación eléctrica, solicitar ampliación de potencia o bien modificación 
de la categoría tarifaria. El Comitente se hará cargo de los gastos que resulten de 
estos trámites (sellados, impuestos municipales o tasas, etc.) no así de los costos de 
gestión que demanden. La Contratista deberá presentar ante dichos organismos las 
solicitudes de ampliación del suministro y medición de la potencia que se determine 
por cálculo, firmados por instaladores matriculados por el ENRE u otro organismo 
provincial con el suficiente tiempo de antelación a los efectos de realizar toda obra 
que sea necesaria para la entrega de suministro eléctrico y su habilitación según 
normas de la empresa proveedora de energía local en tiempo y forma. 
Las instalaciones cumplirán con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo y la reglamentación de la AEA 90364 edición 2006 o bien la última 
actualización que esté acorde a las potencias instaladas de proyecto, en ese orden. 

Planos: 

Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos 
componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir 
variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra. 
 La Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación 
de los planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba 
de la Inspección de Obra, para establecer la ubicación exacta de todos los tableros, 
cajas y demás elementos de la instalación. 
 Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por la 
Contratista, luego de la firma del contrato, y serán sometidos a la aprobación de la 
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Inspección de Obra con la antelación necesaria 
para que no pueda haber retardos en la entrega 
de materiales o finalización del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra. 
 Antes de la construcción de cuadros generales de comando y distribución de 
tableros secundarios, así como de dispositivos especiales de la instalación, tales 
como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de señalización, cuadros de 
señalización, cuadro de señales, etc., se someterá a aprobación un esquema 
detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y 
apreciación perfecta del trabajo a realizar. 
 Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar a la 
Contratista la ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar o mejor 
decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También 
está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, 
catálogos o dibujos explicativos. 
 El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, 
no releva a la Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al 
ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier 
error u omisión deberá ser corregido por el Contratista, independiente del recibo, 
revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto 
inmediatamente en conocimiento de la misma.  
 Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo 
a las modificaciones necesarias u ordenadas. 
 Terminada la instalación la Contratista deberá suministrar sin cargo un juego 
completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50, exactamente 
conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de 
Tableros, Alimentadores, bombas, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en 
los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales 
utilizados. 
 Estos planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios, 
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e 
indicaciones exactas de acometidas. 
 El Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los 
permisos y planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las 
instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el 
orden nacional, provincial y municipal. 
 Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones 
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales 
instalados que los requieran. 
Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones: 
 En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con 
las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Inspector de 
Obra determinará las desviaciones o ajustes que correspondan. 
 Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no 
significarán costo adicional alguno, aun tratándose de modificaciones substanciales; 
pues queda entendido que, al ser estas necesarias, la Contratista las habrá tenido 
en cuenta previamente a la formulación de su propuesta. 
 En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o estructura 
le impidan cumplir con la ubicación indicada, la Inspección de Obra resolverá al 
respecto. 

Muestras: 
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Previo a la iniciación de los trabajos y con 
amplio tiempo para permitir su examen, la 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo 
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán 
conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución 
de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el 
muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o 
cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser 
instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y 
sirvan de punto de referencia. 
 En los casos que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estime 
conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y 
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su 
mejor conocimiento. 
 Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la 
aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos 
explícita o implícitamente en las Especificaciones y Planos. 

Ensayos y recepción de instalaciones: 

 Cuando la Inspección de Obra lo solicite, la Contratista realizará todos los 
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y 
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos 
deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante 
autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y 
aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de 
un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las 
pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado 
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Dirección de 
Obra lo apruebe. 
 Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra efectuará las 
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a 
fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar 
las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean 
necesarias. 
 Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, 
con instrumental y personal que deberá proveer la Contratista. La comprobación del 
estado de aislación, debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de 
servicios, utilizando para tensiones de 380 ó 220V megóhmetro con generación de 
tensión constante de 500 volts como mínimo. 
 Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben 
hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y 
aparatos de consumo. 
Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deben estar conectados 
los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves 
e interruptores. Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en 
conjunto, deben mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes. 
 El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre 
conductores, con cualquier estado de humedad del aire, será no inferior a 1000 Ohm 
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por cada volt de la tensión de servicio, para 
cada una de las líneas principales, seccionales, 
subseccionales y de circuitos. 
 Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de líneas y el valor 
resultará inferior al mínimo establecido, deberá comprobarse que la resistencia de 
aislación de cada una de ellas, no resulte inferior al mínimo indicado anteriormente. 
 Es imprescindible, para la recepción de las instalaciones, que la Contratista 
presente a la Inspección de Obra las curvas de selectividad de todas las 
protecciones para su verificación, como así también una planilla con todos los 
reglajes y ajustes de todos los interruptores. Estas pruebas, si resultan satisfactorias 
a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar la recepción provisoria de las 
instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por 
haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el 
correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en 
cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, 
cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo 
para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles 
cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas 
formalidades.  
 Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los 
planos aprobados por la repartición correspondiente. A requerimiento de la 
Inspección de Obra, si lo estima conveniente la recepción provisoria podrá hacerse 
parcialmente en sectores de obra ya terminados. 

Instalación Eléctrica en Obra: 

La alimentación de la instalación deberá efectuarse desde un tablero de obra 
en el que se instalará un interruptor automático (interruptor principal) con apertura 
por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente de fuga no 
mayor a 30 mA y además protección contra sobrecarga y cortocircuito. 
 Existiendo más de un circuito, se instalará un interruptor automático con 
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos. 
 Los tableros de distribución de obra serán alojados en cajas construidas con 
chapa de acero, con tapas abisagradas y de construcción adecuada para la 
colocación a la intemperie (IP 5X). 
 Se deberá realizar la conexión a tierra de todas las masas de la instalación, 
así como las carcasas de los motores eléctricos y de los distintos accionamientos. 
 Como líneas móviles se emplearán conductores con envoltura de protección 
mecánica. 
 Los interruptores y tomacorrientes deberán protegerse contra daños 
mecánicos y además como mínimo contra goteo de agua (IP 43). 
 Los aparatos de alumbrado fijos deberán protegerse contra goteo de agua y 
los portátiles contra salpicadura de agua (IP 44). 
 
Características de los materiales: 
 
Cañerías: Los caños embutidos o a la vista, instalados en interiores y/o en 
exteriores, serán cañería tipo DAISA, según indica en planos de planta y deberá ser 
de aluminio, con cajas de pase del mismo material, con conectores herméticos o 
bien roscados. Las cajas y accesorios serán en fundición o inyección de aluminio. 
Las juntas y anillos de sello serán de EPDM (elastómero a base de etilenopropileno). 
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Todos los accesorios para uso intemperie 
deberán poseer protección IP 54. Todas las 
roscas de cajas y accesorios serán BSP, prescindiendo de la medida o tipo de 
cañería a utilizar. Todas las cajas deberán poseer un tornillo para puesta a tierra. 
Los diámetros a utilizarse serán los que especifican los planos. El diámetro mínimo a 
usar para los caños es de Ø3/4".  
 En instalaciones a la vista se considerarán accesorios de curvas a 90° con 
tapa registrable. El diámetro interno mínimo de los caños se determinará en función 
de la cantidad, sección y diámetro (incluida la aislación) de los conductores. El área 
total ocupada por los conductores, comprendida su aislación, no deberá exceder el 
35% de la sección del caño. 
 En los locales donde los planos indiquen cañerías y cajas a la vista, antes de 
su colocación, el Contratista presentará a la aprobación de la Dirección de Obra, 
planos de detalles de la ubicación de cañerías y cajas. 
 Se fijarán los caños sobre soportes perfilados de hierro galvanizados fijados a 
la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la 
utilización de tacos de madera. 
 Los caños serán fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro 
galvanizado del tipo portante y en fijación, con ajuste a tornillo, independientes para 
cada caño, del tipo OLMAR. 
 En el caso de que la instalación sea suspendida, se suspenderán los perfiles 
por medio de varilla roscada de ¼”. 
 El tipo de cañería y accesorios, cajas de pase o derivación, cajas para llaves, 
tomacorrientes, etc., está indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos.  
Cajas: Las cajas a utilizar serán de aluminio de una sola pieza tipo Daisa, de un 
espesor mínimo de 2,6mm. 

Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros serán de cobre 
nuevos de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Serán cables 
extraflexibles doble aislación de secciones mínimas indicadas en planos eléctricos. 
Responderán a lo establecido en la norma IRAM 62266. 
 No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de 
las cajas de pase o derivación. De toda forma de ejecución especial de empalmes, la 
Contratista deberá presentar muestras para aprobación a la Inspección de Obra. 
 Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, caño o aparatos lo 
harán mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure 
la estanqueidad de los conductores. 
 Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir con las 
Normas Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178 y otras, en su última versión. 
Conductores tipo Sintenax (antiflama) de Pirelli: Estos cables deberán cumplir con 
las Normas Iram en vigencia u otras en su última versión. 
 Cables de potencia Iram 2178, IRAM 62266. 
 Cables de señalización y comando Iram 2268. 
 Así mismo cumplirán con las Normas Iram 2289 e IEE 383 (propagación de 
incendios). 
 Cables de tierra, respetaran la Norma Iram 2183. 
 Para el montaje de los conductores se admitirá como máximo un esfuerzo a la 
tracción de 6 kg. por mm² de sección total (suma de las secciones conductoras de 
los cables). La toma de dicho esfuerzo de tracción no se realizará sobre las 
aislaciones.  
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 La sección de los conductores será de 
acuerdo a la carga a la que estén sometidos y a 
la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caída de tensión mayor al 3%. 
Se deberá respetar el siguiente código de colores de acuerdo a norma IRAM 2053-II: 
   fase R = marrón 
   fase S = negro 
   fase T = rojo 
   neutro = celeste 
   tierra (PE) = verde y amarillo 

Tierras y Seguridad: El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser continuo, 
permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una 
resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida 
a un valor no peligroso, 65V (según norma V.D.E.) y permita el accionamiento de 
los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (según norma 
V.D.E.). 
 Para constituir dicho sistema de PAT se deberá instalar en el/los lugares 
indicados por la Inspección de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios 
electrodos metálicos de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el 
extremo superior con sujeción a tornillos para el cable de salida, o un sistema de 
electrodos interconectados, y conectar este sistema de electrodos a la instalación de 
PAT del edificio y al conductor de neutro.  
 Las jabalinas serán de acero macizo revestido en cobre marca 
COOPERWELD del tipo para hincar de 19mm de diámetro x 3000mm de largo o 
cruciforme según la necesidad. 
Los conductores para la conexión con la toma de tierra deberán ser de cobre y su 
sección será de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor automático 
según la se indican en planos eléctricos y según AEA 2006. 
 El cable de interconexión de la jabalina llegará a una bornera aislada o barra 
aislada de puesta a tierra, que tendrá perforaciones adicionales para la medición de 
la jabalina sola o interconectada con la red de puesta a tierra. Las dimensiones 
serán de acuerdo a planos.  
 El sistema de PAT deberá cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281, salvo 
en casos especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben llegar a 
todos los puntos de la instalación. 
 
 
C1 – 1 PUESTA EN VALOR CELDAS DE MEDIA TENSIÓN SUBESTACIÓN 
TRANSFORMADORA 

 
C1 - 1.1 REEMPLAZO DE RELÉ DE PROTECCIÓN SEPAM 1000 
La Contratista deberá proveer, instalar y dejar en pleno estado de funcionamiento un 
relé de protección nuevo, como reemplazo del existente. Modelo de referencia: 
SEPAM 1000. 
Cantidad: 1 (uno) 

 
C1 -1.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RELÉ DE PROTECCIÓN SEPAM S20 
La Contratista deberá proveer, instalar y dejar en pleno estado de funcionamiento un 
relé de protección nuevo. Modelo de referencia: SEPAM S20. 
Cantidad: 1 (uno) 
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C1 - 1.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
RELÉ DE PROTECCIÓN SEPAM T20 
La Contratista deberá proveer, instalar y dejar en pleno estado de funcionamiento 
cinco relés de protección nuevos. Modelo de referencia: SEPAM T20. 
Cantidad: 5 (cinco) 
 
En el reemplazo de los relés de protección de las celdas media tensión se cargarán 
los archivos y marcado de protección, se chequeará las entradas y salidas, se 
montarán las protecciones y se pondrá en servicio las celdas. 

 
 

C1-2 - REEMPLAZO DE INTERRUPTORES EN TGBT 
 
La Contratista deberá proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento todos los 
interruptores en caja moldeada previstos para reemplazar los interruptores 
existentes en el TGBT que son: 

- acople de las cinco barras partidas, normal y emergencia 
- en salida de transformadores 1 a 5 y 
- de Grupo Electrógeno existente. 

 
Deberá realizar la desvinculación de los cables/barras de potencia, comando y 
señalización, la extracción de los interruptores existentes, desmonte de la estructura 
correspondiente y preparación para la instalación de los nuevos interruptores. 
La instalación de los interruptores nuevos comprenderá la colocación de los mismos, 
el conexionado a los cables/barras de potencia, comando y señalización, 
configuración de las unidades de control y  
 
Los interruptores y accesorios a proveer serán de igual marca que los existentes 
para garantizar la compatibilidad dimensional, eléctrica y térmica dentro del conjunto 
del TGBT. No se deberán realizar modificaciones en la configuración de la 
instalación intervenida. 
Todos los interruptores y sus accesorios a proveer deberán cumplir las siguientes 
características como mínimo: 
 
-Selectividad:     Categoría B 
-Módulo de accionamiento motorizado 
-Tensión asignada de aislamiento:   1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 
60947-2 
-Tensión asignada de  resistencia:  12 kV conforme a IEC 60947-2 
a choques [Uimp]: 
-Poder de cierre en cortocircuito [Icm]: 145 kA 220/415 V CA a 50/60 Hz 

145 kA 440 V CA a 50/60 Hz 
-Tensión asignada de empleo  690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 
-Poder de corte en servicio [Ics]: 66 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz conforme a 

IEC 60947-2 
66 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 
60947-2 

Modelo de referencia: Masterpact MTZ2 
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Unidad de control: 
-Tipo de disparo:   
 Electrónico 
-Función de disparo:   LSI 
-Medición de energía:   Activa, reactiva y aparente 
-Indicador de estado de interruptor 
-Funciones de protección, medición, diagnóstico, comunicación, y operación y 
monitoreo remoto 
-Medición de Variables: Corriente I1, I2, I3, In, Ig: máxima 

Tensión 
Potencia Activa P, P1, P2, P3  
Potencia Reactiva Q, Q1, Q2, Q3 
Potencia Aparente S, S1, S2, S3 
Factor de potencia 
Frecuencia 
THD (I): inst, prom, prom min, prom max tensión 
fundamental 
THD (I): inst, prom, prom min, prom max tensión RMS 
Tensión V21, V32, V13, V1, V2, V3: instantánea  
Tensión V21, V32, V13, V1, V2, V3: mínima  
Tensión V21, V32, V13, V1, V2, V3: máxima  
THD (V): inst, prom, prom min, prom max fundamental 
THD (V): inst, prom, prom min, prom max RMS 
 

-Medición de tensión:  145.6-828V CA 50/60 Hz 
 

-Clase de precisión:    Clase 5: THD (I)  
Clase 0.5: desbalance de tensión 
Clase 1: energía activa y reactiva (+/- W.h, 
+/- VAR.h) 
Clase 2: THD (V)  

 
-Pantalla LCD:    128 x 96 pixels  
 
-Protocolos de comunicación:  Bluetooth 4.0 LE peer to peer 30 kbit/s 

NFC peer to peer conforme con ISO 15963 
USB peer to peer 115 kbauds 
 

-Almacenamiento de Información  Registro de eventos 
Registro de datos 
Marcado de  
Registro de alertas 
Min/Max de valores instantáneos 
Registros de mantenimiento 

Modelo de referencia: Micrologic 5.0 X 
 
Para todos los casos se deberá inspeccionar los clústeres de conexión en la 
estructura, revisión de la estructura fija, reemplazo de las guías deslizantes laterales 
en la estructura original, reemplazo de bornera superior de señales auxiliares para 
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garantizar la compatibilidad con el nuevo 
interruptor y el restablecimiento del servicio. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
A lo largo de toda la duración de la realización de todas las tareas, La Contratista 
deberá garantizar la alimentación eléctrica de: 
● Bombas pluviales 
● Bombas depresoras de napa 
● Al menos un medio de ascensión vertical 
● Y al menos 3 circuitos de iluminación de emergencia 

 
C1-2.1 INTERRUPTORES DE ACOPLE DE BARRAS Masterpact MTZ2 2000 
EXTRAIBLE 
 
La Contratista deberá proveer e instalar los interruptores en caja moldeada para 
reemplazar a los interruptores cuya función prevista sea la de acople entre las barras 
del TGBT junto con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.  
Los interruptores existentes a reemplazar son Masterpact M20H1, actualmente 
denominados como A21, A2, A22, A23, A24 y A5. 
Su reemplazo deberá cumplir las siguientes características específicas: 
 
Interruptor tripolar en caja moldeada 
-Corriente nominal:    2000 A a 40 °C 
-Tipo de montaje:    Extraíble 
 
Cantidad: 6 (seis) 
C1-2.2 INTERRUPTORES DE SALIDA DE TRANSFORMADORES Masterpact 
MTZ2 1600 EXTRAIBLE 
La Contratista deberá proveer e instalar los interruptores en caja moldeada para 
reemplazar a los interruptores cuya función prevista sea la de acople entre las barras 
del TGBT junto con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.  
Los interruptores existentes a reemplazar son Masterpact M16H1 
, actualmente denominados como A1, A201, A3, A4, y A202. 
Su reemplazo deberá cumplir las siguientes características específicas: 
 
 
Interruptor tripolar en caja moldeada 
-Corriente nominal:    1600 A a 40 °C 
-Tipo de montaje:    Extraíble 
 
Cantidad: 5 (cinco) 
 
C1-2.3 INTERRUPTORES DE SALIDA DE GRUPOS ELECTROGENOS 
Masterpact MTZ2 1600 FIJO 
La Contratista deberá proveer e instalar los interruptores en caja moldeada para 
reemplazar a los interruptores cuya función prevista sea la de acople entre las barras 
del TGBT junto con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.  
Los interruptores existentes a reemplazar son Masterpact M16H1 
 
Interruptor tripolar en caja moldeada 
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-Corriente nominal:    1600 A 
a 40 °C 
-Tipo de montaje:    Fijo 
 
Cantidad: 1 (uno) 
 
 
C1-3 COMPROBACION DE LA INSTALACION 
 

C1-3.1 REAPRIETE DE BULONERÍA EN CONEXIONES ELECTRICAS 
La Contratista deberá proveer la mano de obra, materiales y herramientas 
necesarias para realizar el apriete de todas conexiones eléctricas atornilladas de 
todos los aparatos de maniobra y borneras/distribuidores existentes y nuevos a 
instalar en el TGBT. Esto incluye todos los bornes de conexión de todos los 
interruptores tanto de entrada como salida y conexión a borneras de distribución. 
El apriete se realizará con torquímetro, llevándolo a los valores recomendados por el 
fabricante de cada dispositivo en particular. En caso de no disponer de dichos 
valores recomendados, se emplearán los siguientes: 
Tornillo Torque (Nm) 
M6   13 
M8   28 
M10   50 
M12   75 
 

C1-4 RETIRO DE INSTALACIONES 
C1-4.1 RETIRO DE INSTALACIONES 
La Contratista deberá retirar todo elemento eléctrico que sea innecesario y/o que 
obstaculice los nuevos tendidos y canalizaciones para la ejecución de los trabajos. 
Cabe destacar que, mediante remito de entrega, se dispondrán los materiales 
retirados a las autoridades del establecimiento.  
La Contratista deberá presentar un plan de trabajo para la coordinación de las 
mencionadas tareas presentando un programa se seguridad para las maniobras 
necesarias para realizar los mismos, coordinará con La Inspección de Obra y las 
autoridades del Teatro los cortes de energía que sean necesarios para tal fin.  
Los interruptores y cables de cobre que sean removidos deberán entregarse 
mediante remito a la Dirección Provincial de Arquitectura. 
 
 

C2. PUESTA A TIERRA 
 

C2-1 MEDICIÓN PAT 
C2-1.1 MEDICIÓN PAT EXISTENTE 
Previo a la ejecución de la nueva malla de puesta a tierra y las siguientes tareas, la 
contratista deberá realizar la medición de la puesta a tierra ubicada en los dos tronco 
conos, dicha medición deberá ser ejecutada y certificada por un profesional 
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matriculado. Dicha medición e informe deberán 
ser firmadas por el profesional y certificada por 
el colegio de técnico. 
La medición de la puesta a tierra deberá ser realizada bajo la resolución SRT 
900/15, los valores obtenidos de dicha medición deberán ser entregados junto a un 
informe tanto a la inspección de obra como a la dirección técnica de arquitectura 
para poder proseguir con las tareas correspondientes a la malla de puesta a tierra. 

 

C2-2 MALLAS 
La Contratista deberá proveer, instalar y conexionar dos (2) mallas de puesta a 
tierra, una en cada Tronco cónico ubicados en el nivel -20,40 m (TC1 y TC2). 
Diseñando mallas de manera tal que la resistencia de PAT total del sistema presente 
valores aceptados por Norma y que permitan el correcto funcionamiento y protección 
de las instalaciones y de las personas. 
 
La contratista deberá presentar Memoria de cálculo y diseño de la Malla de PAT. 
C2-2.1 MALLAS PAT 
Cada una de estas mallas estará configurada en cuadriculas de 1,10 m. x 1,10 m. 
construida con cable de Cobre desnudo recocido y estañado, Clase 2, IRAM NM 
280/IEC 60280 Sección 1x70 mm2 19 hilos. Se vincularán cuatro (4) electrodos tipo 
Copperweld ¾” x 6000 mm, cada uno de ellos constituido por Dos (2) jabalinas 
acoplables tipo Copperweld ¾” x3000 mm. La vinculación entre electrodos y malla 
de PAT se realizará con conectores tipo C a compresión de acuerdo a las secciones 
correspondientes que se detallan en Planos. 

 
C2-2.2 CANALIZACIÓN CON CAÑERIA DAISA 

La Contratista deberá realizar la provisión e instalación de la totalidad de 
canalizaciones, las mismas serán por caños tipo Daisa Micro Control de 2” con sus 
correspondientes cajas y accesorios en el recorrido que va desde los Troncos 
cónicos hasta el edificio según planos. 
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C2-2.3 CANALIZACIÓN CON BPC DE 150 
MM. 
La Contratista deberá realizar la provisión e instalación de la totalidad de 
canalizaciones, las mismas serán por bandejas pasa cables que aparecen en planos 
de planta. Las mismas serán de 150 mm de ancho perforada con sus 
correspondientes curvas y elementos accesorios. 
En caso de que la bandeja pasa cables quede a la intemperie, se deberá proveer e 
instalar con tapa. Para la determinación de la sección de la bandeja, la Contratista 
presentará ante la DPA, el cálculo de secciones, con una reserva del 30%, y la 
deflexión de las mismas. 
C2-2.4 TENDIDO CABLE DESNUDO 

La Contratista deberá realizar la provisión e instalación de la totalidad del tendido de 
cable desnudo. 
Se dispondrán desde cada PAT TC1 y TC2 dos cables de cobre desnudo recocido y 
estañado, Clase 2, IRAM NM 280/IEC 60280 Sección 1x120 mm2 37 hilos por 
canalización a construir según Plano. 
 
C2-2.5 ZANJEO PARA COLOCACIÓN DE MALLAS 

La contratista deberá realizar el zanjeo necesario para la colocación de la malla de 
puesta a tierra en cada Tronco Cónico (TC). 
La profundidad será de 0,80 m. 
 
C2-2.6 PERFORACIÓN PARA COLOCACION DE ELECTRODOS 

La contratista deberá realizar las perforaciones necesarias para la colocación de 
electrodos de puesta a tierra las cuales deberán llegar hasta la napa de agua y 
deberán ser conectadas a las mallas de puesta a tierra. Se deberá encamisar 1 m. 
desde la parte superior del TC y se instalarán cajas de inspección.  
Cantidad de perforaciones: 8 (ocho). 

Se deberá asegurar como máximo, una Resistencia de PAT ≤ 1 Ω. En caso de que 
no se verifique dicho valor deberán incorporarse más electrodos conectados en 
paralelo con los nuevos instalados. 
 
 

C2-3 PLETINAS 
C2-3.1 MONTAJE DE PLETINAS PATG Y PATE EN SUBESTACION (SE) 
La Contratista deberá proveer, instalar y conexionar las pletinas de PATG Y PATE 
en la Subestación.  
La ubicación aproximada propuesta de esta Pletina de Cobre en la Subestación se 
detalla en el Plano. Sera de cobre desnudo de 100x10 mm de 1 m. de longitud sobre 
la pared de manera contigua a las celdas de MT y deberá ir montada sobre 
aisladores adecuados. 
En caso de roturas o daños producidos para la instalación de las mismas la 
contratista deberá repararlos y dejar la obra en perfecto estado.  
 
C2-3.2 MONTAJE DE PLETINAS PATG Y PATE EN TORRETAS 3, 4, 7 Y 8 

La Contratista deberá proveer, instalar y conexionar las pletinas de PATG Y PATE 
en las Torretas 3, 4, 7 y 8. 
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La ubicación aproximada propuesta de esta 
Pletina de Cobre se detalla en el Plano. Sera de 
cobre desnudo de 100x10 mm de 0,50 m. de longitud y deberá ir montada sobre 
aisladores adecuados. 
En caso de roturas o daños producidos para la instalación de las mismas la 
contratista deberá repararlos y dejar la obra en perfecto estado.  
 
C2-3.3 TENDIDO CABLE DE PLETINA PATG Y PATE 

La contratista deberá proveer, instalar y conexionar los conductores V-A hasta cada 
una de las Pletinas Secundarias que se montarán en las Torretas 3, 4, 7 y 8 en sus 
distintos niveles y, desde la Pletina Primaria de PATG se tenderán conductores 
desnudos de Cu 1x120 mm2 hasta cada una de las Pletinas Secundarias que se 
montarán en los mismos niveles y de manera contigua a las pletinas secundarias de 
PATE. 
El tendido de estos conductores de PATE y PATG se realizará por bandejas 
existentes en el Nivel -20.40 mts desde la subestación hacia cada una de las torretas 
mencionadas y, dentro de ellas, por bandejas también existentes. 
Debido a que todas estas bandejas tienen alojados conductores de potencia, se 
deberán instalar separadores metálicos en las bandejas de manera de disponer de 
una barrera física entre los conductores de PAT y los conductores de potencia a los 
efectos de que estos últimos no se vean mayormente afectados ante el eventual 
pasaje de una corriente de falla a tierra. 
La Contratista deberá verificar la existencia y disponibilidad de las bandejas 
mencionadas y, en caso de que las mismas no existan parcialmente y/o no permitan 
la disposición de los cables de PAT a instalar, deberá instalar la canalización 
necesaria para tal fin. 
Los elementos a proteger y la ubicación y tipología de las canalizaciones para los 
conductores serán definidos de manera conjunta entre el Contratista y la Inspección 
de Obra, ante el impedimiento de lo proyecto. 
La sección de los conductores desnudos a instalar será la equivalente a la del cable 
de mayor sección que salga de la Pletina Secundaria de PATE contigua a la de 
PATG considerada. 

C2-3.4 – CANALIZACION HIERRO SEMIPESADO 
 
La Contratista deberá realizar la Provisión e instalación de la totalidad de los 
materiales necesarios para la realización de canalización de conductores mediante 
caños de hierro semipesado para los conductos verticales en las Torretas 3, 4, 7 y 8. 
El diámetro de los caños deberá calcularse, considerando una ocupación de los 
conductores del 50%. 

 

C2-4 TENDIDO A TABLEROS SECCIONALES 
La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
Los recorridos propuestos en Planos son a título referencial, debiendo el Contratista 
verificar la posibilidad de utilizar los mismos, o bien proponer caminos alternativos 
los cuales deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá verificar la existencia y disponibilidad de las bandejas 
mencionadas y, en caso de que las mismas no existan parcialmente y/o no permitan 
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la disposición de los cables de PAT a instalar, 
deberá instalar la canalización necesaria para 
tal fin. 
No estará permitido el uso de canalizaciones de PVC, rígido o flexible, tipo 
corrugado, caño MOP y/o cualquier otro sistema distinto al propuesto, salvo 
aprobación expresa de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar, al momento de la realización de la obra, la sección de 
los conductores alimentadores que parten desde los interruptores del TGBT hacia 
los distintos TS e instalar conductores de protección de PATE desde cada Pletina 
Secundaria a cada tablero seccional y/o carga puntual. 
C2-4.1 VINCULACIÓN DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -20.40 

La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
 

a. SE - PATE a Tablero Ventilador GE1 - 25 mm. 
b. SE - PATE a Tablero TSSM/Em - 25 mm. 
c. SE - PATE a Tablero Precalentador GE1 - 10 mm. 
d. SE - PATE a Tablero CCM Unidad Enfriamiento - 25 mm. 
e. SE - PATE a Tablero CCM Central Térmica - 95 mm. 
f. SE - PATE a Tablero Bomba Fuel Oil - 25 mm. 
g. T8 - PATE a Tablero TSR/Em - 50 mm. 
h. T8 - PATE a Tablero Bomba Cloacal - 16 mm. 
i. T8 - PATE a Tablero TSZ/Em - 16 mm 
j. T8 - PATE a Tablero TSCar/Em - 35 mm. 
k. T7 - PATE a Tablero Pluvial 1 - 25 mm. 
l. T7 - PATE a Tablero Napa 1 - 25 mm. 
m. T3 - PATE a Tablero Bomba Cloacal 2 - 16 mm. 
n. T3 - PATE a Tablero Bomba agua pluvial 2 - 25 mm. 
o. T3 - PATE a Tablero TS Ut - 50 mm. 
p. T3 - PATE a Tablero Bomba agua potable 1 - 70 mm. 
q. T3 - PATE a Tablero Bomba agua potable 2 - 25 mm. 
r. T3 - PATE a TSAA/Em - 25 mm. 
s. T4 - PATE a Tablero TSFF/Em - 70 mm. 
t. T4 - PATE a Tablero - 25 mm. 

 
C2-4.2 VINCULACIÓN DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -15.40 

La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
 

a. T8 - PATE a Tablero TSÑ/Em - 70 mm. 
b. T8 - PATE a Tablero CCM5 - 25 mm. 
c. T4 - PATE a Tablero TSO - 35 mm. 
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C2-4.3 VINCULACIÓN DE PAT CON 
TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -8.70 

La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
 

a. T8 - PATE a Tablero CCM15 - 25 mm. 
b. T8 - PATE a Tablero TSY´/Em - 35 mm. 
c. T7 - PATE a Tablero CCM9 - 70 mm. 
d. T4 - PATE a Tablero CCM7 - 25 mm. 

 
C2-4.4 VINCULACIÓN DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -5.20 

 
La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
 

a. T8 - PATE a Tablero Ilum. Microcine - 70 mm. 
b. T7 - PATE a Tablero TSMC/Em - 70 mm 
c. T7 - PATE a Tablero TSL - 35 mm. 
d. T7 - PATE a Tablero CCM18 - 25 mm. 
e. T4 - PATE a Tablero TSN/Em - 70 mm. 
f. T4 - PATE a Tablero CCM12 - 35mm. 
g. T3 - PATE a Tablero TSY/Em - 70 mm. 
h. T3 - PATE a Tablero ilum. Prosa - 95 mm. 
i. T3 - PATE a Tablero TSU/Em - 70 mm. 

 
C2-4.5 VINCULACIÓN DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +/-0.00 

La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
 

a. T4 - PATE a Tablero TSCS/Em - 25 mm. 
b. T4 - PATE a Tablero Maq.Escenica - 95 mm. 
c. T4 - PATE a Tablero TSS´/Em - 25 mm. 

 
 
C2-4.6 VINCULACIÓN DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +3.75  
La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
 

a. T8 - PATE a Tablero TSS/Em - 70 mm. 
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C2-4.7 VINCULACIÓN DE PAT CON 
TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +7.20  
La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
  

a. T8 - PATE a Tablero TSJ/Em - 95 mm. 
b. T4 - PATE a Tableros Escenario - 95 mm. 

 
 
C2-4.8 VINCULACIÓN DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +13.00  
La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
 

a. T8 - PATE a Tablero CCM21 - 35 mm. 
b. T7 - PATE a Tablero CCM22 - 25 mm. 
c. T4 - PATE a Tablero CCM20 - 50 mm. 
d. T3 - PATE a Tablero CCM19 - 50 mm. 

 
C2-4.9 VINCULACIÓN DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +18.00  
 
La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
 

a. T8 - PATE a Tablero TSH/Em - 95 mm. 
 
C2-4.10 VINCULACIÓN DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +27.90 

La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
 
A continuación, se detalla la sección de cada conductor a cada tablero seccional: 
 

a. T7 - PATE a Tablero TSLi/Em - 25 mm. 
b. T3 - PATE a Tablero TSF/Em - 50 mm. 

 
C2-4.11 VINCULACIÓN DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +36.80  
La contratista deberá proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores 
unipolar según norma IRAM 62267, de vinculación entre Pletinas Secundarias y 
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS). 
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A continuación, se detalla la sección de cada 
conductor a cada tablero seccional: 

a. T8 - PATE a Tablero Pres Esc T8 - 25 mm. 
b. T8 - PATE a Tablero Bomba Jockey 1 - 35mm. 
c. T7 - PATE a Tablero Pres Esc T7 - 25 mm. 
d. T6 - PATE a TS ASC T6 - Luz Asc 1-2-3-4 - 25 mm. 
e. T6 - PATE a TS ASC T6 - FM Asc 1 - 35 mm. 
f. T6 - PATE a TS ASC T6 - FM Asc 2 - 25 mm. 
g. T6 - PATE a TS ASC T6 - FM Asc 3 - 25 mm. 
h. T6 - PATE a TS ASC T6 - FM Asc 4 - 25 mm. 
i. T5 - PATE a Tablero CCM40 - 35 mm. 
j. T5 - PATE a TS ASC T5 - Luz Asc 1-2-3-4 - 25 mm. 
k. T5 - PATE a TS ASC T5 - FM Asc 1 - 35 mm. 
l. T5 - PATE a TS ASC T5 - FM Asc 2 - 25 mm. 
m. T5 - PATE a TS ASC T5 - FM Asc 3 - 25 mm. 
n. T5 - PATE a TS ASC T5 - FM Asc 4 - 25 mm. 
o. T4 - PATE a Tablero Pres Esc T4 - 25 mm. 
p. T4 - PATE a Tablero Bomba Jockey 2 - 25mm. 
q. T3 - PATE a Tablero Pres Esc T3 - 25 mm. 
r. T2 - PATE a TS ASC T2 - Luz Cabina Asc 1-2-3-4 - 25 mm. 
s. T2 - PATE a TS ASC T2 - FM Asc 1 - 35 mm.  
t. T2 - PATE a TS ASC T2 - FM Asc 2 - 25 mm. 
u. T2 - PATE a TS ASC T2 - FM Asc 3 - 25 mm. 
v. T2 - PATE a TS ASC T2 - FM Asc 4 - 25 mm. 
w. T1 - PATE a TS ASC T1 - Luz Cabina Asc 1-2-3 - 25 mm. 
x. T1 - PATE a TS ASC T1 - FM Asc 1 - 35 mm. 
y. T1 - PATE a TS ASC T1 - FM Asc 2 - 25 mm. 
z. T1 - PATE a TS ASC T1 - FM Asc 3 - 25 mm. 

 
 
C2-5.1 PRUEBA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
 
La Contratista deberá presentar los siguientes cálculos con la entrega del 
anteproyecto: 
 
Cálculo de tensiones de contacto y de paso. Conforme a AEA 90364-7-771 
 
Proyecto y etapabilidad:  
 
La Contratista deberá (a partir del conocimiento de la normativa) y especialmente de 
los documentos AEA 92305-0, AEA 92305-1, AEA 22305-2, IEC 62305-3, O AEA 
92305-3 IEC 62305-4 O AEA 92305-4 E IEC 61643-1, realizar, y proyectar el mismo, 
tomando en cuenta los siguientes pasos: 

- Determinación del valor de la resistividad del suelo (ohm.m) en función de la 
profundidad y de acuerdo a los sectores o caras periféricas del pabellón. 

- Determinación de los materiales del sistema de puesta a tierra, teniendo en 
cuenta la posible agresividad de los terrenos según lo indicado en la tabla 5 del 
documento IEC 62305-3 o AEA 92305-3 

-Elaboración de la memoria técnica descripta del proyecto 
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-Determinación de los niveles de protección, 
según documentos AEA 92305-2 

-Disposición de los sistemas captores 
-Disposición de los sistemas de bajadas 
-Disposición del sistema de Puesta a tierra para disipar las corrientes de rayo y de 

los sistemas eléctricos y electrónicos de acuerdo a normas y reglamentaciones. 
-Cálculo de la resistencia de puesta a tierra 
Se realizarán según documentación AEA 90364-5- subcláusulas 546 
-Previsión de la compensación de potenciales o equipotenciales de partes 

externas e internas de la estructura. 
-Confección de los planos y esquemas típicos de montaje (incluyendo detalles del 

tipo de impermeabilización en cada caso puntual) 
-Especificaciones de los datos garantizados de los elementos propuestos. 

 

C3- SISTEMA DESCARGAS ATMOSFERICAS 
 

C3-1 SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS +36.80 
 
La Contratista deberá proveer y realizar la instalación de un Sistema de Protección 
contra descargas Atmosféricas el cual abarcará todo el edificio. 

 
A tal fin se deberá interconectar el sistema de protección externo contra rayos, la 
armadura metálica de la estructura exterior del edificio, toda estructura metálica 
(cabreadas, guías de ascensores, cañerías, conductos, etc.), las instalaciones 
eléctricas y de telecomunicaciones interiores al espacio a proteger, mediante 
conductores de equipotencialidad o limitadores de sobretensiones, según IRAM 
2184. 
La Contratista deberá proveer e instalar la totalidad de los mástiles y sistema 
completo de captación de rayos, conforme a las siguientes características técnicas: 
Se enunciarán diferentes tipos de materiales que serán utilizados en la presente 
obra, teniendo que verificarse en planos, y reglamentaciones, las que se utilizarán 
en este proyecto en particular. 
NOTA IMPORTANTE: si para la ejecución de cualquier tipo de canalizaciones se 
produzcan rotura de mampostería, pisos, calles, etc; estás deberán ser reparadas 
manteniendo lo estructural y estético. INCLUYENDO LA IMPERMEABILIZACIÒN DE 
LOS TECHOS y evolvente del pabellón a intervenir. 
 
ESTUDIOS PRELIMINARES, MEDICIONES, PROYECTO S/AEA SECCION 7-10 
 
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución, materiales y equipos, además de 
lo establecido en estas especificaciones; en las especificaciones, Normas y 
Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 

● Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 
● Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 
● Cámara Argentina de Aseguradores. 
- Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles 

de la A.E.A. 90364 Sección 7-10D 
- AEA 92305-0,  
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- AEA 92305-1,  
- AEA 22305-2,  
- IEC 62305-3, O AEA 92305-3, y subcláusulas 5.4.2.1 y 5.4.2.2 
- IEC 62305-4 O AEA 92305-4 E  
- IEC 61643-1  
 

La D.P.A. no aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes 

que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 

 

 

Antes de empezar la obra, la contratista deberá presentar las siguientes muestras: 
 
a) Mástiles según altura 
b) Elementos captores 
c) Cajas de paso (una de cada tipo a emplear) y canalizaciones. 
d) Conectores y abrazaderas de sujeción (uno de cada tipo a utilizar). 
e) Tres ganchos de suspensión para mástiles 
f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y sección con la marca de 

fábrica). 
g) Aisladores soporte (uno de cada tipo) 
h) Jabalinas de puesta a tierra, y elementos de sujeción. 
i) La D.P.A. podrá solicitar cualquier otra muestra de equipamiento. 
j) Respecto a los tableros y elementos de estos, deberá, previa conformidad 

de la D.P.A., presentar planos completos y listas de materiales detallando 
claramente marcas, tipos y/o modelos que proveerá; debiéndose constar 
con la expresa aprobación de Inspección para instalar los elementos de 
tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podrá 
retirar la muestra exigidas en el presente artículo. 

La Contratista solicitará por escrito durante la ejecución de los trabajos y con una 
anticipación no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones: 

1º) Una vez colocados los mástiles, con su correspondiente punta franklin. Y 
antes de efectuar el cierre de canaletas y hormigonado de losas. 

2º) Instalación de todos los conductores, elementos de sujeción, aisladores 
soporte y demás dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de 
cajas de pase, jabalinas de puesta a tierra. 

3º) Después de finalizada la instalación. 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y 

comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente. 

 
 
 

C3-1.1 DISPOSITIVO CAPTOR 
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Se deberán proveer e instalar la cantidad de 
puntas franklin de 5 puntas que sean necesarias 
para la protección integral del edificio de referencia. A su vez la contratista deberá 
proveer e instalar los adaptadores y accesorios necesarios para la correcta fijación 
del dispositivo al mástil y al cable de cobre. 

 
Pararrayos tradicional tipo franklin de 5 puntas para protección externa de edificios e 
inmuebles. Deberá cumplir con la Norma IRAM 2428 

La cantidad y características de los captores son las siguientes 
Cantidad Material Longitud mínima Ubicación 
Cantidad  12  
Material  Al-Mg-Si 
Ubicación  según planos  
 
 

Conectores A Compresión 

 
Los conectores a compresión o “tipo C” de cobre deberán ser según sección del 
conductor para la conexión para cables o jabalina con cable.  
El sistema de puntas captoras se vinculará a las armaduras del edificio en los puntos 
de mayor cercanía mediante la utilización de conductores cable verde – amarillo de 
sección 50mm2, los cuales se vincularán a las puntas captoras y, de allí, irán hasta 
un bloquete a soldarse a los hierros de la estructura del edificio. 

 
Esto permitirá que las eventuales corrientes debidas a descargas atmosféricas, 
tengan múltiples caminos de descarga, ramificándose en múltiples corrientes dentro 
de la estructura, cada una de ellas de valor considerablemente menor que el valor 
total de la corriente de descarga lo que, sumado a que la estructura presenta un 
camino de baja impedancia, hará que los valores de sobretensiones debidos a dicha 
corriente no sean severos ni potencialmente muy riesgosos. 

 
 
 

C3-1.2 MÁSTILES Y SOPORTES DE TECHO 
 
Los mástiles serán de una columna triangular estructural y en el final del pararrayo 
caño estructural redondo hueco, de acero galvanizado. Los mismos deberán ser 
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calculados para soportar el conjunto del 
pararrayos, prestando especial atención a la 
deformación lateral que pudieran sufrir los mismos, debido a solicitaciones de viento. 
Deberá presentarse memoria de cálculo correspondiente según CIRSOC 301/05. 

 
Altura: 12 mts total  
Módulos reticulados triangulares 3m, 3 tramos  
3.00mts. Caños tubulares de acero galvanizado sección redonda 2x2mm 

(50.8mm) 
Los mismos deberán ser anclados tanto en el centro de las cabreadas que sostienen 
el techo como en las cargas o paredes laterales del edificio. 
Pintura 

Previa limpieza de las superficies para eliminar grasas, aceites y todo vestigio de 
óxido, por métodos manuales o mecánicos, se aplicarán dos manos de FONDO 
EPOXI, de un espesor mínimo de 35 micrones cada una. 
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Luego se aplicarán dos manos de Esmalte de 
Poliuretano (Multicolor 22 o similar), con un 
espesor de película seca de 75 micrones. 

Uniones 
• Uniones atornilladas:  
✔  El diámetro mínimo de los bulones será de 1/2". 
✔  Todos los bulones serán de acuerdo a norma IRAM N° 676. 
 
• Uniones soldadas: 
✔  Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y método 

para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutarán de acuerdo a estas 
especificaciones, los planos de diseño y al Structural Weld Code de la American 
Welding Society. AWS D1.1. 

 
 

  
 

C3-1.3 TENDIDO DE CABLE VERDE - AMARILLO 50MM 
 

La Contratista deberá proveer, instalar y conexionar la totalidad de los alimentadores 
entre los dispositivos captores y la estructura del edificio. 
Deberán responder a la normativa IRAM 62267 (Serán cables de energía aislados 
con dieléctricos sólidos extruidos de baja emisión de humos y sin halógenos (LSOH) 
según norma IRAM 62267, sin envoltura exterior; en un todo de acuerdo con la 
norma IRAM NM-280 (Ex IRAM 2022) .  
Los cables a proveer serán unipolares de cobre electrolítico recocido de máxima 
pureza especial para uso eléctrico, conformado como una cuerda redonda compacta 
para conductores unipolares,provistos de su debida protección e identificados con 
color verde amarillo correspondiente al conductor de protección eléctrica tal como 
indica la norma AEA 90364-7.  
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C3-1.4 MONTAJE DE DESCARGADORES 
TRIFASICOS TIPO II  

 
La Contratista deberá, proveer e instalar la totalidad de descargadores gaseosos 
trifásicos del tipo II DEHN a los efectos de proteger las instalaciones eléctricas de 
todo el sistema. 
 

 

 
Unidad completa precableada, compuesta por el elemento de base y módulos de 
protección enchufables 

 
Características técnicas: 

 
● DPS según la EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase II 

● Coordinación energética al equipo final (≤ 10 m) Tipo 2 + Tipo 3 

● Tensión nominal AC (UN) 230 / 400 V (50 / 60 Hz) 
● Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N] (UC) 275 V (50 / 60 Hz) 
● Máxima tensión permisible de servicio AC [N-PE] (UC) 255 V (50 / 60 Hz) 
● Corriente nominal de descarga (8/20 μs) [L-N] (In) 20 kA 
● Corriente nominal de descarga (8/20 μs) [N-PE] (In) 80 kA 

● Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 

● Nivel de protección [L-N] / [N-PE] con 5 kA (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 

● Capacidad de apagado de corriente consecutiva [N-PE] (Ifi) 100 Aeff 

● Tiempo de respuesta [L-N] (tA) ≤ 100 ns 

● Tiempo de respuesta [N-PE] (tA) ≤ 100 ns 

● Fusible previo externo adicional requerido no 
● Resistencia a cortocircuito AC (ISCCR) 25 kAeff 
● Tensión TOV [L-N] (UT) 440 V / 120 min. – soportado 
● Tensión TOV [N-PE] (UT) 1200 V / 200 ms – soportado 
● Margen de temperatura de servicio (TU) -40 °C ... +80 °C 
● Número de puertos 1 
● Sección de conexión (mín.) 1,5 mm2 rígido / flexible 
● Sección de conexión (máx.) 35 mm2 rígido / 25 mm2 flexible 
● Montaje sobre carril DIN 35 mm EN 60715 
● Material de la carcasa termoplástico, rojo, UL 94 V-0 
● Lugar de instalación interior 
● Clase de protección IP 20 
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● Medidas de montaje 4 módulo(s), 
DIN 43880 

● Certificaciones KEMA 
● Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado 
● Potencia de conmutación AC 250 V / 0,5 A 
● Potencia de conmutación DC 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A 
● Sección de conexión para bornas FM máx. 1,5 mm2 rígido / flexible 

 
Se colocarán descargadores tipo II en los siguientes tableros: 

1.  a Tablero CCM Central Térmica  
2.  a Tablero TSR/Em  
3.  a Tablero TSCar/Em  
4.  a Tablero TS Ut 
5.  a Tablero Bomba agua potable 1  
6.  a Tablero TSFF/Em 
7.  a Tablero TSÑ/Em  
8.  a Tablero TSO  
9.  a Tablero TSY´/Em  
10.  a Tablero CCM9  
11.  a Tablero Ilum. Microcine 
12.  a Tablero TSMC/Em  
13.  a Tablero TSL  
14.  a Tablero TSN/Em  
15.  a Tablero CCM12 
16.  a Tablero TSY/Em  
17.  a Tablero ilum. Prosa  
18.  a Tablero TSU/Em  
19.  a Tablero Maq.Escenica 
20.  a Tablero TSS/Em 
21.  a Tablero TSJ/Em  
22.  a Tableros Escenario  
23.  a Tablero CCM21  
24.  a Tablero CCM20  
25.  a Tablero CCM19 
26.  a Tablero TSH/Em 
27.  a Tablero TSF/Em  
28.  a Tablero Bomba Jockey 1 
29.  a TS ASC T6 - FM Asc 1 
30.  a Tablero CCM40  
31.  a TS ASC T5 - FM Asc 1  
32.  a TS ASC T2 - FM Asc 1  
33.  a TS ASC T1 - FM Asc 1  

 
 

C3-1.5 PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE PARARRAYOS 
La Contratista deberá realizar la prueba de continuidad y medición de resistencia de 
los conductores que conectan la base de las torretas con el sistema de puesta a 
tierra ubicados en los dos tronco conos.  
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Dicha medición deberá ser entregada junto con 
el resto de documentación correspondiente al 
sistema de pararrayos a la dirección técnica de arquitectura y a la inspección de 
obra.  

 

C4- GRUPO ELECTROGENO 
C4-1   MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE GRUPO ELECTRÓGENO 
 
TIPO DE GRUPO ELECTROGENO:  
Grupo electrógeno con motor diesel motor de la serie KTA50-G3 1000KVA. 
Uso Total: 70 Horas.  

 
INFORMACIÓN GENERAL DE CUMMINS KTA50-G3 MOTOR DIESEL PARA 

GRUPO ELECTRÓGENO 
Modelo de motor Cummins KTA50-G3 
Tipo 4 Carrera; 60° Vee; 16-cilindro Diesel 
Desplazamiento 50 L 
Aburrir&Carrera 159*159 mm 
Peso en seco(único motor) 4858 KG 
Peso mojado(único motor) 5160 KG 
Centro de gravedad de la cara posterior de la 
carcasa del volante 

1206 mm 

Centro de gravedad sobre la línea central del 
cigüeñal 

279 mm 

  
Especificación técnica de Cummins KTA50-G3 Motor diesel para grupo electrógeno 

Aspiración turboalimentado, refrigerado 
Sistema de combustible Bomba de inyección directa PT 
Sólo la capacidad refrigerante del motor, 161 L 
Capacidad del cárter de aceite-bajo / alto 121/151 L 
Ralentí 725-775 RPM 
pérdida de potencia por fricción / salida 
nominal 

168 KW 

Índice de compresión 13.9:1 
pistón velocidad 9.5 m / sec 
Orden de abrir fuego  
  

Los datos de rendimiento de Cummins KTA50-G3 Motor diesel para grupo 
electrógeno 

Nominal de salida / velocidad 1220KW / 1635HP / 1800RPM 
Salida de espera / velocidad 1380KW / 1850HP / 1800RPM 
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Continua de salida / velocidad  
Presión Media Efectiva de frenos(potencia 
nominal) 

1620 KPa 

Presión Media Efectiva de frenos(salida de 
espera) 

1827 KPa 

Consumo de combustible / salida nominal 282 L/h 
El consumo de combustible de salida / en 
espera 

333 L/h 

Como opcional de Cummings KTA50-G3 Motor diesel para grupo electrógeno 
Panel de control como opcional 
 
 
 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO  
El servicio solicitado incluye el mantenimiento extraordinario, de todas las 
operaciones distintas de las ordinarias, que sirven para evitar interrupciones de la 
línea de producción. 
El mantenimiento de las instalaciones tiene la finalidad de mantenerlas plenamente 
funcionales a lo largo del tiempo. 
 
Servicio de mantenimiento extraordinario para el Grupo Electrógeno. 
 
COMPONENTES DE LA SALA DEL GRUPO ELECTRÓGENO (UBICADA EN EL 
4TO SUBSUELO)   
 

1. Grupo electrógeno marca Cummings de 1000KVA. 
2. Tablero de Transferencia Automática (TTA).  

 
ALCANCES DEL SERVICIO:  
Las partes y componentes descriptas son las que deberán estar alcanzadas como 
parte del servicio de mantenimiento extraordinario.    
 
SUBSISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: 
 

● Limpieza y ajuste en tableros eléctricos. 
● Tablero de transferencia automática (TTA). 
● Mediciones y control. 

 
 
GRUPO ELECTRÓGENO (GENERADOR/MOTOR DIÉSEL)  
 

1. Limpieza de los inyectores. 
2. Provisión y recambio de aceite. 
3. Provisión y recambio de filtros de aceite. 
4. Provisión y recambio de líquido refrigerante.  
5. Provisión y recambio de filtro de líquido refrigerante.  
6. Provisión y recambio de Baterías. 
7. Recambio de Filtro de Aire.   
8. Recambio de Filtro de Combustible 
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9. Mantenimiento, Balanceo y prueba de 
equipo. 

 
 
C4-1.1   LIMPIEZA DE LOS INYECTORES 
 
La Contratista deberá realizar la limpieza de todos los inyectores de combustible del 
grupo electrógeno. 
La misma será únicamente realizada por un concesionario o taller oficial de 
Cummins, el cual deberá y proceder a la limpieza, calibración y puesta en marcha de 
los inyectores. Este procedimiento deberá cumplir con las siguientes características:  
 
LIMPIEZA DE INYECTORES POR ULTRASONIDO:  
Se deberán desmontar los inyectores del motor y luego ponerlos a funcionar dentro 
de un Equipo de Ultrasonido. 
Los inyectores deben estar funcionando bajo la acción de un Generador de pulsos y 
al mismo tiempo estar sometidos a la acción de un Equipo de Ultrasonido, este 
limpia mediante el fenómeno de Cavitación Ultrasónica. 
El Equipo de Ultrasonido posee un Transductor Piezoeléctrico y un generador 
electrónico, que posibilitan la transmisión de ondas de alta frecuencia en el líquido 
logrando el fenómeno de Cavitación. A su vez El Generador de pulsos se conecta a 
los inyectores, estos son excitados, logrando que la válvula interna abra y cierra en 
forma pulsante. Este fenómeno se combina con la acción del ultrasonido. 
 
PROCEDIMIENTO:  
Se deberán desmontar los inyectores del motor, limpiarlos primeramente por fuera, 
usando para esto cualquier desengranaste o un poco de gasolina. Luego se 
colocarán en el equipo de ultrasonido y simultáneamente se debe conectar el 
generador de pulsos. 
Dejar funcionando el equipo de ultrasonido por unos 15 minutos, luego se deberán 
sacar los inyectores del líquido y sopletearlos ingresando el aire comprimido por la 
boca de acceso del combustible a los inyectores. Para que el aire pase por dentro de 
los mismos, el generador debe estar en funcionamiento.  
 
Terminada la operación de limpieza, se montan en un banco de pruebas para 
reproducir el funcionamiento y medir el rendimiento de cada uno, que no debe 
superar un 10 por ciento entre todos los inyectores. 
En aquellos casos que uno de los mismos se encuentre por debajo del 10 por ciento 
del mejor, se debe inspeccionar para ver si todavía no están suficientemente limpios 
o deberá ser reemplazado por defectuoso. 
 
Cuando se reinstalan los inyectores se deben reemplazar los anillos Ö de cada 
inyector para asegurarse que no se produzcan perdidas de combustible. 
Se deberá verificar la apertura del inyector a la presión especificada por el 
fabricante. 
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C4-1.2   PROVISIÓN Y
ACEITE  
La contratista deberá provee
el purgado con anterioridad 
de 205 litros. Este debe cum
 
 
Lubricante sintético con cont
 
PROPIEDADES 15W-40  

● Viscosidad @ 40 ºC c
● Viscosidad @ 100 ºC 
● índice de viscosidad 1
● Viscosidad CCS @ -
● Viscosidad límite de b
● Viscosidad HTHS, cP 
● Prueba Noack de Vola
● Punto de congelación,
● Cenizas Sulfatadas, %
● Número Total Base (T

 
 
C4-1.3 PROVISIÓN Y RECA
La contratista deberá prove
cuales deberán tener la fecha
Los mismos deberán cumplir

 
W1294 - Tipología FILTRO y

 
CARACTERÍSTICAS 
● Altura total (mm
● Peso 1,667. 
● Volumen 0,005
● Diámetro exteri
● Diámetro exteri
● Diámetro exteri
● Diámetro interio
● Paso de rosca 
● Nº Hilos 12. 

 
 

EBA-DPTLMIYSPGP 
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N Y RECAMBIO DE 

roveer y proceder al recambio de aceite del equi
ridad de las cañerías existentes. Siendo el mism
 cumplir con las siguientes características:  

 control del hollín y retención de la viscosidad. 

0 ºC cst 113.6 
00 ºC cst 15.3 
idad 141 

-20C cP 6000 
 de bombeo @ -25 C, cP Pasa 

cP 4.1 
e Volatilidad, % de perdida 10.7% 
lación, ºC -30 
das, % 1.55% 
ase (TBN D-2896) 12  

RECAMBIO DE FILTROS DE ACEITE 
proveer y proceder al recambio de los filtros d
 fecha de aplicación y caducidad del producto. (n

umplir con las siguientes características:  

 

RO y forma SPIN-ON. 

ICAS TÉCNICAS:  
(mm) 248,00. 

0,005070. 
 exterior 1 118,00. 
 exterior 2 118,00. 
 exterior junta 111,00. 
 interior junta 97,00. 
osca 1"1/2. 

 

 

l equipo, previendo 
l mismo de un total 

ad.  

ltros de aceite, los 
cto. (nueve) 
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WP1270 - Tipología FILTRO y forma SPIN-ON. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
● Altura total (mm) 247,00. 
● Peso 1,451. 
● Volumen 0,003906. 
● Diámetro exterior 1 116,00. 
● Diámetro exterior 2 116,00. 
● Diámetro exterior junta 105,00. 
● Diámetro interior junta 95,00. 
● Paso de rosca 1"3/8. 
● Nº Hilos 16. 

 
Cantidad: 9. 

 
 
 
C4-1.4   PROVISION Y RECAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE  
La contratista deberá proveer y proceder al recambio del líquido refrigerante del 
equipo, previendo el purgado con anterioridad de las cañerías existentes. Siendo el 
mismo de un total de 161 litros. Este debe cumplir con las siguientes características:  

 
Fluido anticongelante, anticorrosivo y refrigerante. Protección frente a la cavitación, 
el picado del revestimiento y la formación de placas de cal. 
 
PROPIEDADES:  

● Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado. 
● Punto de ebullición /campo de ebullición: 100°C 
● Punto de solidificación: -1 -4°C 
● Punto de inflamación: No aplicable. 
● Auto inflamabilidad: El producto no es auto inflamable. 
● Peligro de explosión: El producto no es explosivo. 
● Densidad a 20°C: 1,056-1,088 g/cm³ 
● Solubilidad en / miscibilidad con agua: Completamente mezclable. 
● valor pH a 20°C: 10,2-10,8 

 
 

C4-1.5   RECAMBIO DE FILTROS DE LÍQUIDO REFRIGERANTE  
La contratista deberá proveer y proceder al recambio de los filtros refrigerantes, los 
cuales deberán tener la fecha de aplicación y caducidad del producto.  
Los  mismos deberán cumplir con las siguientes características:  
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WA956 - Tipología FILTRO y
 

CARACTERÍSTICAS 
● Altura total (mm
● Peso 0,766. 
● Volumen 0,001
● Diámetro exteri
● Diámetro exteri
● Diámetro interio
● Paso de rosca 
● Nº Hilos 16. 

 
Cantidad: 2. 

 
C4-1.6   PROVISION Y REC
La contratista deberá prove
deberán tener la fecha de ap
Las mismas deberán cumplir

 

 
CARACTERÍSTICAS PRINC

● Línea:  Batería S
● Modelo: 12x220 
● Número de pieza: WI
● Lado del polo positivo
● Voltaje: 12V 

EBA-DPTLMIYSPGP 
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TRO y forma SPIN-ON. 

ICAS TÉCNICAS:  
al (mm) 191,00. 

0,001354. 
 exterior 1 93,00. 
 exterior junta 72,00. 
 interior junta 62,00. 
osca 11/16. 

 RECAMBIO DE BATERIAS  
proveer y proceder al recambio de las batería
 de aplicación y caducidad del producto.  
umplir con las siguientes características:  

 

RINCIPALES:  
tería Servicio Pesado 

a: WI-UB1400D 
sitivo: Derecho 

 

 

aterías, las cuales 
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● Capacidad de la batería: 220 Ah 
● Altura x Ancho x Largo: 19.5 cm x 27.8 

cm x 51.7 cm 
● Origen: Argentina 
● OEM: WI-UB1400D 
● Material: Aleación Calci/Plata Antimonio/Selenio 
● Capacidad de reserva: 400 m 
● Corriente de arranque: 1180 A 
● Corriente de arranque en frío: 700 A 
● Corriente de arranque en caliente: 1390 A 

 
Cantidad: 4. 

 
 
C4-1.7   RECAMBIO DE FILTROS DE AIRE  
La contratista deberá proveer y proceder al recambio del filtro de aire, el cual deberá 
contar con la fecha de aplicación y caducidad del producto.  
El mismo deberá cumplir con las siguientes características:  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  

● Altura total (mm) 653,00 
● Peso 10,470 
● Volumen 0,083252 
● Diámetro exterior 343.00 
● Diámetro exterior junta 343.00 
● Diámetro interior junta 178 

 
Cantidad: 2 
 

C4-1.8   RECAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE 
La contratista deberá proveer y proceder al recambio del filtro de combustible,  
previendo el purgado con anterioridad de las cañerías existentes. El cual deberá 
contar con la fecha de aplicación y caducidad del producto.  
El mismo deberá cumplir con las siguientes características:  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

● Altura total (mm) 308,00 
● Peso 1,383 
● Volumen 0,005663 
● Diámetro exterior 1 118,00 
● Paso de rosca 1"1/4 
● Nº Hilos 12 

 
Cantidad: 2 

 
C4-1.9   MANTENIMIENTO, BALANCEO Y PRUEBA DEL EQUIPO   
La contratista deberá realizar un control general del estado del grupo (Verificación de 
existencia de pérdidas, roturas y/o fugas, chequeo de soportes y anclajes). Como así 
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también una medición de tiempo en servicio 
(cantidad de horas / cantidad de arranques). 
 
 
D2   TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE GRUPO 
ELECTRÓGENO 
 
La contratista deberá proveer e instalar un tablero de transferencia automática del 
grupo electrógeno existente en cuarto subsuelo. 

El TTA está compuesto por un gabinete metálico. Un módulo de control para el 
arranque la transferencia automática sobre la barra, elaborado en base a un 
Controlador dedicado, montado sobre aisladores para proveer protección contra 
vibraciones destructivas. 
Además, este módulo monitorea de red, realiza acciones cronológicamente ante una 
falla de energía, en función de poner en marchar el grupo electrógeno, operar el TTA 
y realizar la transferencia de cargas. La transferencia entre grupo y red será del tipo 
abierta. 
 
En el caso de emergencia estos tableros contarán con un pulsador tipo “Golpe de 
Puño”, el cual deberá detener la secuencia de arranque y/o detener la marcha del 
grupo electrógeno. 
 
Las tensiones e intensidades deberán estar mostradas simultáneamente en cada 
una de las tres fases en la misma pantalla, lo que permitirá visualizar fácilmente el 
equilibrio de cargas. 
 
 
C4-2.1   PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TTA COMPLETO 
 
La Contratista deberá proveer, instalar y configurar un Tablero de Transferencia 
Automática vinculado al grupo electrógeno y al TGBT. 
EL TABLERO ESTARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

      Un gabinete de 450x450x200 mm. 
● Color: Beige RAL7032 
● Protección: IP54 
● Material: Metálico 

 
 
     Un Controlador ComAp IL3 AMF 25. 
● IL3-AMF25 – STD 
● IL-NT-AMF25 – OPC 
● IL3-MRS16 – OPC 

 
 
CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
● Temperatura de Operación -20 … +70°C 
● Tensión de Operación 12V 
● Tensión de Operación (OPC) 24V    
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ELEMENTOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y 
SALIDA (RELÉS, BORNERAS ETC.) 
 
CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES: 
● Pulsador de Emergencia STD 
● Llave ON/OFF OPC 
● Interface USB STD 
● Interface Vía Internet OPC 
● Interface RS232 OPC 
● Entradas/Salidas Analógicas Adicionales OPC 
● Entradas/Salidas Binarias Adicionales OPC 
● Interface RS485 OPC 
● Interface Vía 4G OPC 

 
 
C4-2.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SENSORES, INCLUYE CABLEADO 
DESDE TTA A GRUPO ELECTRÓGENO 
 

Se considera también la provisión del cableado al mismo de las entradas y salidas 
correspondiente a la señalización de estados, alarmas y comandos de interruptores 
en línea con ello, el dimensionamiento de entradas /salidas fue realizado de acuerdo 
con lo indicado a continuación: 
 
Entradas: 

● Señalización disponible por cada interruptor: Señal Abierto y Señal cerrado. 
● Señal de falta de fase (solo interruptor de línea). 
● Señal “ready to close” generador. 

Salidas: 

● Apertura de interruptor de línea. 
● Apertura de interruptor de grupo. 
● Cierre de interruptor de línea. 
● Cierre de interruptor de grupo. 

 
 
C4-2.3   CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
TTA/TGBT 
 
La Contratista deberá realizar la configuración y puesta en funcionamiento del TTA  
vinculándolo al sistema de interruptores del TGBT para garantizar el funcionamiento 
automático de cierre y apertura de los interruptores según las condiciones que se  
En la configuración y conexión del sistema TGBT, se deberá realizar el cableado, 
conexionado, configuración y puesta en marcha del sistema de TTA a TGBT 
compuesto por 5 (cinco) interruptores de transformador, 1 (un) interruptor de grupo y 
2 (dos) interruptores de acople y barras, para lograr que el sistema automáticamente 
al realizase un corte de energía, desacople las protecciones de los transformadores 
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y acople la protección del grupo; para que luego 
de que entran en régimen se realice el 
conexionado y la provisión de energía al TGBT 
Una vez que regrese la energía eléctrica de la red y transcurrido un tiempo 
prudencial se realizará el desacople del grupo electrógeno y el acople paulatino a los 
interruptores de red para provisionar al TGBT de energía de la red. 

La transferencia automática se realizará a la barra N° 2 de emergencia del TGBT. 
 
D3 PUESTA EN VALOR DE TANQUES Y BOMBAS DE COMBUSTIBLES 

 
La Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, herramientas y 
equipos necesarios para llevar a cabo todas las tareas enunciadas. 

 
C4-3.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 1000 LITROS 
La Contratista deberá realizar las siguientes tareas: 
● Sacar tapas de inspección superiores de tanques 

● Descarga de combustible decantado en el fondo 

● Barrido del fondo del tanque con equipo de inyección de gas-oíl y filtrado 

● Filtrado de gas-oíl hasta lograr un código ISO 15/12 

● Análisis de gas-oíl para determinar el grado de limpieza 

● Incorporación de aditivos al gas-oíl existente 

 

 

C4-3.2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 8000 LITROS 
La Contratista deberá realizar las siguientes tareas: 
● Sacar tapas de inspección superiores de tanques 

● Descarga de combustible decantado en el fondo 

● Barrido del fondo del tanque con equipo de inyección de gas-oíl y filtrado 

● Filtrado de gas-oíl hasta lograr un código ISO 15/12 

● Análisis de gas-oíl para determinar el grado de limpieza 

● Incorporación de aditivos al gas-oíl existente 

 

C4-3.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE COMBUSTIBLE 
La Contratista deberá realizar las siguientes tareas: 
● provisión de dos bombas de combustible de 5,5 HP 

● Instalación de dos bombas de combustible 

● Instalación de válvulas para operación indistinto de bombas 

Instalación de válvulas para recirculación, filtrado y trasvase de combustible entre tanques  
● Instalación de filtros para garantizar la limpieza del combustible con indicador 

de colmatado 
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C4-3.4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BOMBAS 
La Contratista deberá realizar las siguientes tareas: 
● Cambio de contactores y relevos térmicos de los tableros de las bombas 

● Instalación eléctrica de dos bombas de combustible con los sensores 

correspondientes 

● Reparación del tablero de bombas 

 

C4-3.5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAÑERÍA DE CARGA DE 
COMBUSTIBLES CALLE 51 
 

La Contratista deberá realizar las siguientes tareas: 

● Limpieza de cañería de carga de combustible.  

 

C5.   MONTACARGAS 
C5-1 PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 10 Y SENSORES DE 
PROXIMIDAD 
 
C5-1.1   REPARACIÓN DE PORTÓN DE PLANTA BAJA CALLE 10 
 
La Contratista deberá realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo 
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo. 
La reparación a realizar corresponde al montacarga de calle 10 y las tareas a 

realizar son las siguientes 

● Desmontaje de hojas del portón 

● Desmontaje de cables de acero 

● Desmontaje de tambores y grupos motor – reductor 

● Desmontaje de finales de carrera 

● Reparación de bisagras y trabas de puertas laterales 

● Reparación de portones y guías 

● Reparación de tambores y acoples 

● Revisión de reductor, cambio de aceite 

● Revisión de rodamientos motor eléctrico y su engrase 

● Control de aislación del motor eléctrico 

● Provisión de nuevos cables de elevación de acero y su colocación con 

grilletes de doble seguridad 

● Provisión y colocación de sensores 
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● Control de automatismo del portón 

frontales y laterales 

● Pintura general del sistema 

● Puesta en servicio 

 

C5-1.2   REPARACIÓN DE MANGUERAS Y ARROLLADOR LADO CALLE 10 
 
La Contratista deberá realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo  
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo. 
● Desarmado del conjunto 

● Reparación distribuidora giratorio de doble canal 

● Reparación de resorte - fleje y fijación en distribuidor giratorio 

● Reparación estructura soporte de fleje y distribuidor 

● Provisión de manguera dual – R8 de 3/8´´con terminales HG esféricos 

● Montaje del conjunto y conexionado 

● Nivelación de las mangueras 

● Montaje del arrollamangueras y conexionado de mangueras en plataforma y 

válvulas 

● Calibración del sistema y purga de las mangueras 

● Puesta en servicio 

 

C5-1.3   REPARACIÓN INTEGRAL MONTACARGA CALLE 10 
 
La Contratista deberá realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo 
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo. 
● Ajuste de reductores, piñones, ejes de mando y motores hidráulicos 

● Cambio de aceite reductores 

● Cambio de aceite frenos 

● Control de ajuste de patines 

● Control de ajuste de cremalleras 

● Lubricación de cremalleras 

● Verificación y ajuste de los portones 2º y 3º subsuelo 

● Verificación y ajuste de las barandas 4º subsuelo 

● Cambio de pulsadores en todas las paradas 

● Control de fugas en el sistema hidráulico 

● Control de válvulas paracaídas 
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● Control de válvulas de freno 

● Control de válvulas de contrabalanceo 

● Control de válvulas proporcionales 

● Actualización del programa en el PLC 

● Calibración de velocidad máxima 

● Calibración de aceleración y desaceleración 

● Calibración de nivelación en todas las paradas 

● Puesta en servicio 

● Capacitación de operadores 

 

C5-1.4   TAPA ESCENARIO CALLE 10 
 
La Contratista deberá realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo 
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo. 
● Desmontajes de tapas 

● Desmontaje de piso de madera de los mismos 

● Cortado de los perfiles afectados 

● Provisión de los materiales a utilizar igual a los originales según normas ST 

52.3 calmado al aluminio 

● Soldadura de perfiles teniendo en cuenta el procedimiento original 

● Armado de las tapas 

● Montaje final de las tapas 

● Armado de piso de madera según los procedimientos originales con 

NEOPRENE de 5 mm, base de fenólico de 20mm y piso de Peteriby o Eucaliptus 

sin nudos 

● Reparación de ruedas y guías 

● Reparación de actuador 

● Instalación de sensores de proximidad 

● Puesta en marcha 

 

C5-1.5   SENSORES DE PROXIMIDAD PARA AMBOS MONTACARGAS 
 

La Contratista deberá realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo 
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo. 
● Provisión de sensores inductivos M30 con distancia máxima de sensado de 

15 mm 
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● Provisión de base de sensores 

● Cableado de sensores 

● Instalación de bases y sensores 

● Cambio del programa en el PLC para el nuevo sistema de detección 

● Puesta en servicio del nuevo sistema de sensores y control de botoneras en 

cada parada 

 
C5-2   PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 9 
 
C5-2.1   TAPA ESCENARIO CALLE 9 
 
● Desmontajes de tapas 

● Desmontaje de piso de madera de los mismos 

● Cortado de los perfiles afectados 

● Provisión de los materiales a utilizar igual a los originales según normas ST 

52.3 calmado al aluminio 

● Soldadura de perfiles teniendo en cuenta el procedimiento original 

● Armado de las tapas 

● Montaje final de las tapas 

● Armado de piso de madera según los procedimientos originales con 

NEOPRENE de 5 mm, base de fenólico de 20mm y piso de Peteriby o Eucaliptus 

sin nudos 

● Reparación de ruedas y guías 

● Reparación de actuador 

● Instalación de sensores de proximidad 

● Puesta en marcha 

 
 



Cartel de Obra 
4 x 6 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas) 
 

 

 

Se colocarán dos carteles de obra. 
El cartel de obra se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 metros de altura 
por 6 metros de ancho. 
El mismo será aprobado por la Inspección de Obra. 
Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de información los 
soportes. 
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar 
que determine la Inspección de Obra; la Contratista tendrá un plazo de 10 días a 
partir de la realización del acta de Inicio de Obra para su colocación. 
NOTA: La tipografía, código de color y contenido del cartel de obra, serán 
determinados por la Inspección de Obra. 
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