EX-2020-29731401- -GDEBA-DPTLMIYSPGP %~ BUENOS AIRES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES

PUESTA EN VALOR INSTALACION ELECTRICA -
TEATRO ARGENTINO LA PLATA

LA PLATA

PLIEG-2021-00561351-GDEBA-DTDPAMIY SPG

BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

paginal de 49



EX-2020-29731401- -GDEBA-DPTLMIYSPGP 7+ BUENOS AIRES

A) OBRAS PRINCIPALES

A1

TRABAJOS PRELIMINARES

OBRAS COMPLEMENTARIAS

C1. INSTALACION ELECTRICA

C1-1

C1-1.2
C1-13
C1-14

PUESTA EN VALOR CELDAS DE MEDIA TENSION
REEMPLAZO DE INTERRUPTORES EN TGBT
COMPROBACION DE LA INSTALACION

RETIRO DE INSTALACIONES

C2. PUESTA A TIERRA

C2-1.1

C2-1.2
C2-13
C2-1.4
C2-1.5

MEDICION PAT

MALLAS

PLETINAS

TENDIDO A TABLEROS SECCIONALES

PRUEBA ELECTRICA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

C3. SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS

C3-11

SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS +36.80

C4. GRUPO ELECTROGENO

C4-11
C4-1.2

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE GRUPO ELECTROGENO
TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

C5. MONTACARGAS

C5-1.1 PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 10 Y SENSORES DE
PROXIMIDAD
C5-1.2 PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 9

PLIEG-2021-00561351-GDEBA-DTDPAMIY SPG

BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

pagina 2 de 49



EX-2020-29731401- -GDEBA-DPTLMIYSPGP BUENOS AIRES
A - OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del M.O.S.P.
y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

A1-1.1 Limpieza del terreno.
La Contratista procedera a limpiar el area a intervenir antes de iniciarse el replanteo.

Se debera contemplar el tratamiento de interferencias tales como el emplazamiento
de equipos, soportes, bases sobre las mismas, asi como el cruce, perforacién o
superposicion de caferias de las distintas instalaciones.

Desmonte y remocion de Instalaciones existentes obsoletas; Se debera verificar
el funcionamiento de todas las instalaciones y elementos complementarios, para
desmontar aquellas instalaciones eléctricas .

A1-1.2 Obrador.

Dentro del perimetro del predio del edificio a intervenir / construir y previa
conformidad de la Inspeccién, la Contratista debera prever area de acopio de
materiales y destinara un sector y emplazara tanto el obrador como los vestuarios y
sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir con las
exigencias sanitarias vigentes en la materia. El mismo estara adaptado a las
caracteristicas y envergaduras de la obra, y contara, como minimo de:

Vestuarios y Sanitarios para el personal empleado en la obra, los que deberan
cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. Como minimo un
inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

Local para depdsito de materiales.

Garita de seguridad por cada entrada.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con
materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debe ser bien presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.
Dentro del obrador se acondicionara un sector para hacer de oficina de la
inspeccion. De acuerdo a las necesidades y posibilidades de espacio, el cual contara
con las suficientes comodidades para la inspeccion de obra. ElI Contratista debera
indicar las estimaciones de superficie que necesitara aproximadamente en la oferta.

Servicios basicos para la obra.
Correra por cuenta de la Contratista la tramitacidon, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.
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Desagues cloacales de los sanitarios de

personal conectados a la red existente, y en

caso de no existir se debera realizar pozo absorbente y/o proveer de banos
quimicos.

lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos afectados
a la construccién.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccién y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

Salvo especificaciones en contrario, los materiales que provengan de las
demoliciones (en el caso que existieran) quedaran en propiedad del
Establecimiento. La Contratista debera trasladar estos materiales hasta el
lugar que indique la Inspeccion dentro del partido, estando este trabajo
considerado dentro del monto total del presupuesto oficial. La misma
consideracion se tendra para aquellos materiales que sean desechados y
retirados del predio, cumplimentando con las Normativas Municipales en
vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista.

Limites del terreno.

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes, danos, robos e
impedir el acceso a personas ajenas a la misma. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estara a su cargo la solicitud de los
correspondientes permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades.
Los cercos deberan asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de
2,00m (dos metros) sobre nivel vereda o la establecida en las respectivas normas
municipales. Se mantendra en buen estado de conservacion durante todo el tiempo
que deba permanecer en uso y se lo retirara cuando sea necesario y asi lo
determine la Inspeccion de Obra.

Si en los planos y especificaciones no se hace mencion especial en contrario, sera a
cargo de la Contratista la construccién integra de los muros y cercos divisorios, sean
estos medianeros o no.

Seran también a cargo de la Contratista, todos los trabajos reglamentarios, como
ser: apuntalamientos, construccién de tabiques provisorios de cerramiento de
locales, demolicion de muros existentes, arreglo o indemnizacion a vecinos
afectados por la construccion, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas
vigentes.

La Contratista debera dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, los conductos de ventilacion del resto del edificio, prolongandolos si fuera
necesario, hasta la altura requerida.-

A1- 1.3 Replanteo

Replanteo.
El replanteo lo efectuara la empresa y sera verificado por el Inspector antes de dar
comienzo a los trabajos. La Contratista realizara la medicién del perimetro y angulos
a fin de verificar sus medidas y cada local donde se ubiquen equipos. Cualquier
diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion.
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Es indispensable que al realizar el replanteo

haga siempre la Contratista verificaciones de

contralor por vias diferentes llamando la atencion de la Inspecciéon sobre cualquier
discrepancia en los planos.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas, etc.,
0 movimientos de marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc.,
que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera
por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccién no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

A1- 1.4 Tramitaciones, permisos y documentacion.

Plan de trabajos:

La Empresa Contratista debera presentar con suficiente anticipacion al inicio de la
obra Plan de Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccién de Obra,
requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que
componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos para
cada una de ellas.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten, se
podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que
se hayan programado y establecido.

Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los
trabajos se evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se
exigira al Contratista la inmediata presentacion de un Plan de Trabajos elaborado
por el método de Camino Critico (Pert), sin derecho a reclamos de ningun tipo.

Proyecto ejecutivo de obra civil e instalaciones.

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra. Exigira que

los planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el proyecto

ejecutivo, posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en sus

“contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y

trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.

Es obligacion de la Contratista la completa elaboracion del Proyecto Ejecutivo

documentacion técnica tanto de obra civil como de instalaciones, respetando los

lineamientos proporcionados en la totalidad de la documentacién técnica

obrante en la presente licitacion y presentandola ante la Inspeccién de Obra

durante la Primer Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspeccion

de Obra es a los efectos de verificar que la documentacion presentada responda al
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anteproyecto licitatorio y permita por su

contenido y definicion garantizar la correcta

ejecuciéon y contralor de los trabajos a ejecutar. Esto no implica la aprobacién de los
calculos especificos de estructuras e instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones que la
Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o empresas
prestatarias de servicio, en un todo conforme a las normativas vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que
se estipulan para la realizacién de la Documentaciéon del Proyecto Ejecutivo y
se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de dicha
documentacién, la DPA presumira incapacidad técnica de la Empresa y podra
contratar la realizacion de esta documentacién a terceros, con cargo a la
Empresa. La demora que esta accidon requiera no justificara un pedido de
ampliacion de Plazo de Obra por parte de la contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la adjudicacion
de las obras debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacion), la ejecucidén de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas en
el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccién de las observaciones que resultara necesario
formular. De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias,
siempre constatadas por “Nota de Presentacién”, fechada, ante la Inspeccién de
Obra de la DPA., entregando dos (2) copias para su revision. Terminado el tramite,
una de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacion y segun su importancia la Inspeccion de Obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones como: “Plano Aprobado”.

La Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de
Revision de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea
la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o
descripcion de las mismas) o con calificacion de “Plano aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacion alguna.
De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccion con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes,
cuatro (4) copias actualizadas, con indicacion de la fecha de aprobacion y soporte
digitalizado CD, si se tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando constancia de
las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencién y/o aprobacion de reparticiones
oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la previa aprobacion de
los planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi como presentacién de la
constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma previa a la iniciacién de los
correspondientes trabajos.
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La etapa de documentacion se desarrollara en
TREINTA (30 DiAS) con una entrega parcial lo
antes posible, de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una entrega final al
cumplirse el primer mes de todos los planos de detalle que a continuacién se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.), debera presentar a aprobacién de
la Inspeccién un Plano del Obrador con indicacién de vallados, accesos,
protecciones, casillas, bafios quimicos u otros, depdsitos, areas de acopio, etc., con
especificacion de los materiales previstos e indicacion de las instalaciones
provisorias de agua, iluminacioén y fuerza motriz, con esquema unifilar y topografico
del tablero de luz de obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

Instalacion Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, cableado estructurado: Planos
generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas
topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a
las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Planos consolidado de cruce de instalaciones sobre cielorrasos, Planta y cortes
1:100 detalles en escala a establecer por la Inspeccién de Obra (1.0.).

NOTA:

Este listado es solo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la
Inspeccion de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccion de la obra.
Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su doblado (210
x 297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa
Contratista con una medida no superior a los 175mm x 120mm. Contendra:

Nombre de la Empresa - Direccién y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

Designacion del Plano --Nivel --Descripcion -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura).
Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...
En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso
de la DPA.

Sobre el Rétulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se
incluiran los siguientes datos:

Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).

Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —

Nombre ej: Hospital xxxxxx - Direccién:

Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicara
N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su
generalidad, las siguientes escalas:
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Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo:

1:50 - Planos de detalles: 1:20/1:10/1:5/1:1

Planos y calculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles en
escala a establecer por |.O. segun se solicita para cada instalacién.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones, trasladando
esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar los ajustes que
sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de calculo y descriptivas correspondientes a
estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo solicitado en cada uno de
los rubros del presente Pliego. Asimismo, y sin perjuicio de lo anteriormente
mencionado, antes o durante la obra debera presentar todos aquellos planos que sin
estar mencionados expresamente en este pliego, surjan como necesidad técnica a
juicio de la Inspeccion de Obra. Cualquier dificultad originada por circunstancias que
se presenten en obra o divergencias en la interpretacion de la documentacion
técnica, sera resuelta por la Inspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su
solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en AutoCAD
2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamafos, caratulas, etc.
reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion
requiera y ante la Direccién Provincial de Arquitectura (D.P.A.) se entregaran dos
copias en papel y una en soporte magnético con todos los planos en AutoCAD y en
PDF.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al
Contratista, segun lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de Servicios.

Planos conforme a obra.

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la DPA. Al
momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos conforme a
Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, debidamente firmados
por la Contratista, su Representante Técnico y/o matriculados responsables en las
diferentes  especialidades que hubiere designado, cumplimentando las
reglamentaciones vigentes y las reparticiones oficiales y/o prestatarias de servicios
intervinientes, con los respectivos Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticién exija y tres copias
heliograficas, los que seran firmados por el representante técnico del Contratista.
Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en versién
AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos fotograficos.

Esta documentacion estara compuesta de los siguientes elementos graficos y
escritos:

Instalacion Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, cableado estructurado: Planos
Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar de Tableros, Planillas, Memoria de
Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas
que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.

documentacion se ha de corresponder integramente a las prescripciones que al
respecto estipula el CIRSOC acerca de “documentacion técnica final”.
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A1- 1.5 Cartel de obra.

Se colocara un (1) cartel de obra identificatorio de los trabajos a realizarse segun
disefio y dimensiones detallados en plano de detalle. EI mismo se mantendra en
perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la
Inspeccion de obra.

Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la iniciacién de la obra para su colocacion.
Queda expresamente prohibida la colocacion de carteles publicitarios de cualquier
tipo y en cualquier lugar de la obra, sin autorizacion previa.

C1.INSTALACION ELECTRICA

Descripcion General:

Se destaca que el detalle que se indica seguidamente solo constituye un
conjunto global de tareas y provisiones de equipos, materiales y accesorios, pero no
necesariamente el total de lo necesario.

Por ello el oferente debe considerar como incluida en su oferta todos los
componentes que, sin estar explicitamente descriptos, resulten necesarios de
incorporar y poner en servicio para que la instalacion de la sub estacién
transformadora eléctrica y de comando funcionen perfectamente de forma
automatica de acuerdo al objetivo previsto, aunque no esté especificado en el pliego
de especificaciones técnicas.

Se proveeran e instalaran los médulos de proteccién de las celdas de media
tension vy los interruptores principales, segun configuracién, del tablero general de
baja tension, ambos de acuerdo con el informe del proveedor del mismo (Schneider).

Se pondra en valor el grupo electrogeno existente de acuerdo con las
indicaciones del proveedor del mismo (Suller).

Se pondra en valor los tanques de combustible del Grupo electrégeno,
realizando las limpiezas necesarias, provision e instalacion de bombas de
combustible y tablero eléctrico.

Se proveera e instalara un tablero de automatismo del grupo electrégeno,
incluyendo todos los elementos de control y automatismo y el nuevo interruptor
motorizado del grupo electrégeno.

Se pondra en valor el equipamiento existente del sistema oleo hidraulico, a los
efectos de poder disponer de los montacargas existentes desde nivel -20,40 hasta el
+7,30. Se repararan los portones de planta baja, manguera y arrollador del
montacargas de calle 10 y se instalara un nuevo sistema de medicion de nivel de
plataforma.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se
describen a continuacion:

e La apertura de canaletas de muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucion de
nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucién y
demas accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demas
mano de obra inherente a estos trabajos.
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e La provision y colocacion de todas las
caferias, cajas, nichos, tuercas, boquillas,
conectores, cajas de conexion externa, bandejas portacables, etc., y en general de
todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su
destino y caracteristicas.

e La provision, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de
conexion, interruptores, seccionadores, tomacorrientes, tablero general, tableros de
distribucion, dispositivos de proteccion y control, etc., en general, todos los
accesorios que se indican en los planos correspondientes para todas las
instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la correcta
terminacion y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.

e Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en
perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente
mencionados en las Especificaciones o Planos.

e Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de transporte y
viaticos del personal obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas,
instruccién del personal que quedara a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos,
derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales
integrantes de las instalaciones.

e Tendra a su cargo toda la tramitacion inherente al suministro de energia
eléctrica ante la Compania Proveedora de Energia Eléctrica, concesionaria a
efectos de que, en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser liberadas al
servicio en su totalidad.

e Dara cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales
0 nacionales sobre presentacién de planos, pedido de inspecciones, etc. siendo por
cuenta de éste, el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las
Reparticiones Publicas.

e El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes por
infringir las disposiciones en vigencia.

eUna vez terminadas las instalaciones obtendra la habilitacion de las
mismas por las autoridades que correspondan (Municipalidad, Bomberos, Camara
de Aseguradores, etc.). Se tendra en cuenta también las reglamentaciones de las
companias suministradoras de corriente, con respecto al factor de potencia a
cumplir por la instalacion.

e Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en
Planos y Especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion a la
Inspeccion de Obra sobre cualquier error, omisién o contradiccion. La
interpretacion o correccion de estas anomalias correrd por cuenta de la
Inspeccion de Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el
Contratista.

e Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las
debidas precauciones, para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros,
accesorios, etc., y demas elementos de las instalaciones que ejecute, como
consecuencia de la intervencién de otros gremios en la obra, pues la Inspeccién
de Obra no recibira en ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus partes
integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

Reglamentos y Normas:
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales,
ademas de lo establecido en estas Especificaciones Técnicas y planos
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correspondientes, con todas las normas,
ordenanzas y reglamentaciones fijadas por los
siguientes organismos:

e Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (I.R.A.M.).
e Codigos municipales segun corresponda.
e Asociacion Argentina de Electrotécnicos.
e Empresas de Telecomunicaciones.
e Direccion de Bomberos de Buenos Aires.
e Camara Argentina de Aseguradores.
e Companias Proveedoras de Energia Eléctrica
e E.N.R.E.
e Donde no alcancen las citadas normas, regiran las V.D.E., D.I.N., ANSI y/o
C.E.l
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones no previstos en las
especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo a la Inspeccion de
Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente,
la Inspecciéon de Obra no aceptara excusas por omisiones 0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.
Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Tramites y Habilitaciones:

La Contratista sera el unico y absoluto responsable (en tiempo y forma) de las
gestiones y tramites que sean necesarias ante todos los organismos y/o empresas
de energia con los planos u otra documentacion que resulten necesarios para
realizar la habilitacion eléctrica, solicitar ampliacion de potencia o bien modificacién
de la categoria tarifaria. El Comitente se hara cargo de los gastos que resulten de
estos tramites (sellados, impuestos municipales o tasas, etc.) no asi de los costos de
gestion que demanden. La Contratista debera presentar ante dichos organismos las
solicitudes de ampliacion del suministro y medicion de la potencia que se determine
por calculo, firmados por instaladores matriculados por el ENRE u otro organismo
provincial con el suficiente tiempo de antelacién a los efectos de realizar toda obra
que sea necesaria para la entrega de suministro eléctrico y su habilitacion segun
normas de la empresa proveedora de energia local en tiempo y forma.

Las instalaciones cumpliran con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en
el Trabajo y la reglamentaciéon de la AEA 90364 edicion 2006 o bien la ultima
actualizacion que esté acorde a las potencias instaladas de proyecto, en ese orden.

Planos:

Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos
componentes de la instalacién. La ubicacion final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.

La Contratista debera proceder antes de iniciar los trabajos a la preparacion
de los planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba
de la Inspeccién de Obra, para establecer la ubicacion exacta de todos los tableros,
cajas y demas elementos de la instalacion.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por la

Contratista, luego de la firma del contrato, y seran sometidos a la aprobacion de la
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Inspeccion de Obra con la antelacién necesaria
para que no pueda haber retardos en la entrega
de materiales o finalizacién del trabajo, ni interferir con el planeamiento de la Obra.

Antes de la construccién de cuadros generales de comando vy distribucion de
tableros secundarios, asi como de dispositivos especiales de la instalacién, tales
como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de sefializacién, cuadros de
sefalizacion, cuadro de sefales, etc., se sometera a aprobacidon un esquema
detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y
apreciacion perfecta del trabajo a realizar.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar a la
Contratista la ejecuciéon de planos parciales de detalle a fin de apreciar o mejor
decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalarse. También
esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales,
catalogos o dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra,
no releva a la Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al
ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos. Cualquier
error u omision debera ser corregido por el Contratista, independiente del recibo,
revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra y puesto
inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo
a las modificaciones necesarias u ordenadas.

Terminada la instalacién la Contratista debera suministrar sin cargo un juego
completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:50, exactamente
conforme a obra de todas las instalaciones, indicandose en ellos la posicion de
Tableros, Alimentadores, bombas, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en
los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales
utilizados.

Estos planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e
indicaciones exactas de acometidas.

El Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos los
permisos y planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las
instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el
orden nacional, provincial y municipal.

Del mismo modo suministrara dos juegos completos de planos e instrucciones
de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales
instalados que los requieran.

Desviaciones e interferencias con otras Instalaciones:

En el caso que las instalaciones existentes y a realizar, impidan cumplir con
las ubicaciones indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Inspector de
Obra determinara las desviaciones o ajustes que correspondan.

Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no
significaran costo adicional alguno, aun tratandose de modificaciones substanciales;
pues queda entendido que, al ser estas necesarias, la Contratista las habra tenido
en cuenta previamente a la formulacion de su propuesta.

En caso de que alguna de las otras instalaciones, la arquitectura o estructura
le impidan cumplir con la ubicacion indicada, la Inspeccién de Obra resolvera al
respecto.

Muestras:
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Previo a la iniciacion de los trabajos y con
amplio tiempo para permitir su examen, la
Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo
muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las que seran
conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion
de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el
muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o
cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podran ser
instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion y
sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible y la Inspeccién de Obra lo estime
conveniente, se describiran en memorias separadas, acompanadas de folletos y
prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su
mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la
aprobacion de las mismas por la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos
explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.

Ensayos y recepcion de instalaciones:

Cuando la Inspecciéon de Obra lo solicite, la Contratista realizara todos los
ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos vy
especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos
deberan hacerse bajo la supervisién de la Inspeccion de Obra o su representante
autorizado, debiendo la Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de
un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccion de Obra para llevar a cabo las
pruebas. Cualquier elemento que resultase defectuoso sera removido, reemplazado
y vuelto a ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Direcciéon de
Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccién de Obra efectuara las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a
fin de comprobar que su ejecucién se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar
las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean
necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe,
con instrumental y personal que debera proveer la Contratista. La comprobacion del
estado de aislacion, debe efectuarse con una tension no menor que la tensién de
servicios, utilizando para tensiones de 380 6 220V megoéhmetro con generacién de
tension constante de 500 volts como minimo.

Para la comprobacion de la aislacion a tierra de cada conductor deben

hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y
aparatos de consumo.
Para la comprobacion de la aislacion entre conductores, no deben estar conectados
los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerradas todas las llaves
e interruptores. Cuando estas comprobaciones se realicen para varias lineas en
conjunto, deben mantenerse intercalados todos los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre
conductores, con cualquier estado de humedad del aire, sera no inferior a 1000 Ohm
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por cada volt de la tensién de servicio, para
cada una de las lineas principales, seccionales,
subseccionales y de circuitos.

Si la comprobacion se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor
resultara inferior al minimo establecido, debera comprobarse que la resistencia de
aislacion de cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado anteriormente.

Es imprescindible, para la recepcion de las instalaciones, que la Contratista
presente a la Inspeccion de Obra las curvas de selectividad de todas las
protecciones para su verificacion, como asi también una planilla con todos los
reglajes y ajustes de todos los interruptores. Estas pruebas, si resultan satisfactorias
a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran efectuar la recepcién provisoria de las
instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por
haberse comprobado que las instalaciones no reunen la calidad de ejecucién o el
correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en
cualquiera de sus aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos,
cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo
para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades.

Es requisito previo, para otorgar la recepcidén definitiva, la entrega de los
planos aprobados por la reparticion correspondiente. A requerimiento de la
Inspeccion de Obra, si lo estima conveniente la recepcion provisoria podra hacerse
parcialmente en sectores de obra ya terminados.

Instalacion Eléctrica en Obra:

La alimentacién de la instalacion debera efectuarse desde un tablero de obra
en el que se instalara un interruptor automatico (interruptor principal) con apertura
por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la corriente de fuga no
mayor a 30 mA y ademas proteccion contra sobrecarga y cortocircuito.

Existiendo mas de un circuito, se instalara un interruptor automatico con
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos.

Los tableros de distribucion de obra seran alojados en cajas construidas con
chapa de acero, con tapas abisagradas y de construccién adecuada para la
colocacién a la intemperie (IP 5X).

Se debera realizar la conexién a tierra de todas las masas de la instalacion,
asi como las carcasas de los motores eléctricos y de los distintos accionamientos.

Como lineas moviles se emplearan conductores con envoltura de protecciéon
mecanica.

Los interruptores y tomacorrientes deberan protegerse contra dafos
mecanicos y ademas como minimo contra goteo de agua (IP 43).

Los aparatos de alumbrado fijos deberan protegerse contra goteo de agua y
los portatiles contra salpicadura de agua (IP 44).

Caracteristicas de los materiales:

Cafierias: Los cafnos embutidos o a la vista, instalados en interiores y/o en

exteriores, seran cafieria tipo DAISA, segun indica en planos de planta y debera ser

de aluminio, con cajas de pase del mismo material, con conectores herméticos o

bien roscados. Las cajas y accesorios seran en fundicion o inyeccidon de aluminio.

Las juntas y anillos de sello seran de EPDM (elastémero a base de etilenopropileno).
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Todos los accesorios para uso intemperie

deberan poseer protecciéon IP 54. Todas las

roscas de cajas y accesorios seran BSP, prescindiendo de la medida o tipo de
cafneria a utilizar. Todas las cajas deberan poseer un tornillo para puesta a tierra.
Los diametros a utilizarse seran los que especifican los planos. El diametro minimo a
usar para los canos es de @3/4".

En instalaciones a la vista se consideraran accesorios de curvas a 90° con
tapa registrable. El diametro interno minimo de los cafos se determinara en funcién
de la cantidad, seccioén y diametro (incluida la aislacién) de los conductores. El area
total ocupada por los conductores, comprendida su aislacion, no debera exceder el
35% de la seccidn del cafo.

En los locales donde los planos indiquen caferias y cajas a la vista, antes de
su colocacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccién de Obra,
planos de detalles de la ubicacidn de carierias y cajas.

Se fijaran los canos sobre soportes perfilados de hierro galvanizados fijados a
la mamposteria u hormigon con bulones o brocas de expansion, no admitiéndose la
utilizacién de tacos de madera.

Los cafios seran fijados a los soportes mediante abrazaderas “U” de hierro
galvanizado del tipo portante y en fijacion, con ajuste a tornillo, independientes para
cada cafo, del tipo OLMAR.

En el caso de que la instalacion sea suspendida, se suspenderan los perfiles
por medio de varilla roscada de '4.”.

El tipo de caferia y accesorios, cajas de pase o derivacion, cajas para llaves,
tomacorrientes, etc., esta indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y
planos.

Cajas: Las cajas a utilizar seran de aluminio de una sola pieza tipo Daisa, de un
espesor minimo de 2,6mm.

Conductores: Los conductores a emplear desde y hacia los tableros seran de cobre
nuevos de secciones de acuerdo a las cargas alimentadas. Seran cables
extraflexibles doble aislacion de secciones minimas indicadas en planos eléctricos.
Responderan a lo establecido en la norma IRAM 62266.

No se efectuaran bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de
las cajas de pase o derivacion. De toda forma de ejecucion especial de empalmes, la
Contratista debera presentar muestras para aprobacion a la Inspeccién de Obra.

Donde los conductores entren o salgan de un tablero, caja, cafio o aparatos lo
haran mediante un prensacable que evite deterioros del cable, a la vez que asegure
la estanqueidad de los conductores.

Conductores tipo VN 2000 de Pirelli: Estos conductores deben cumplir con las
Normas Iram en vigencia, las cuales son: 2179; 2178 y otras, en su ultima version.
Conductores tipo Sintenax (antiflama) de Pirelli: Estos cables deberan cumplir con
las Normas Iram en vigencia u otras en su ultima version.

Cables de potencia Iram 2178, IRAM 62266.

Cables de sefializacién y comando Iram 2268.

Asi mismo cumpliran con las Normas Iram 2289 e IEE 383 (propagacién de
incendios).

Cables de tierra, respetaran la Norma Iram 2183.

Para el montaje de los conductores se admitira como maximo un esfuerzo a la
traccion de 6 kg. por mm? de seccion total (suma de las secciones conductoras de
los cables). La toma de dicho esfuerzo de traccion no se realizara sobre las

aislaciones.
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La seccion de los conductores sera de

acuerdo a la carga a la que estén sometidos y a

la longitud de los circuitos, no admitiéndose una caida de tensién mayor al 3%.

Se debera respetar el siguiente codigo de colores de acuerdo a norma IRAM 2053-I1:
fase R = marrén
fase S = negro
fase T = rojo
neutro = celeste
tierra (PE) = verde y amarillo

Tierras y Seguridad: El circuito de Puesta a Tierra (PAT) debe ser continuo,
permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una
resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida
a un valor no peligroso, 65V (segun norma V.D.E.) y permita el accionamiento de
los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (segun norma
V.D.E.).

Para constituir dicho sistema de PAT se debera instalar en el/llos lugares
indicados por la Inspeccion de Obra, a una profundidad apropiada, uno o varios
electrodos metalicos de acero-cobre, con abrazadera de bronce fundido en el
extremo superior con sujecion a tornillos para el cable de salida, o un sistema de
electrodos interconectados, y conectar este sistema de electrodos a la instalacién de
PAT del edificio y al conductor de neutro.

Las jabalinas seran de acero macizo revestido en cobre marca
COOPERWELD del tipo para hincar de 19mm de diametro x 3000mm de largo o
cruciforme segun la necesidad.

Los conductores para la conexidén con la toma de tierra deberan ser de cobre y su
seccion sera de acuerdo a la intensidad de desenganche del interruptor automatico
segun la se indican en planos eléctricos y segun AEA 2006.

El cable de interconexion de la jabalina llegara a una bornera aislada o barra
aislada de puesta a tierra, que tendra perforaciones adicionales para la medicion de
la jabalina sola o interconectada con la red de puesta a tierra. Las dimensiones
seran de acuerdo a planos.

El sistema de PAT debera cumplir con la Norma VDE 0141, IRAM 2281, salvo
en casos especificados en el presente pliego. Las puestas a tierra deben llegar a
todos los puntos de la instalacion.

C1-1PUESTA EN VALOR CELDAS DE MEDIA TENSION SUBESTACION
TRANSFORMADORA

C1 - 1.1 REEMPLAZO DE RELE DE PROTECCION SEPAM 1000

La Contratista debera proveer, instalar y dejar en pleno estado de funcionamiento un
relé de proteccidén nuevo, como reemplazo del existente. Modelo de referencia:
SEPAM 1000.

Cantidad: 1 (uno)

C1 -1.2 PROVISION E INSTALACION DE RELE DE PROTECCION SEPAM S20
La Contratista debera proveer, instalar y dejar en pleno estado de funcionamiento un
relé de proteccién nuevo. Modelo de referencia: SEPAM S20.

Cantidad: 1 (uno)
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C1 - 1.3 PROVISION E INSTALACION DE

RELE DE PROTECCION SEPAM T20

La Contratista debera proveer, instalar y dejar en pleno estado de funcionamiento
cinco relés de proteccidon nuevos. Modelo de referencia: SEPAM T20.

Cantidad: 5 (cinco)

En el reemplazo de los relés de proteccidon de las celdas media tension se cargaran
los archivos y marcado de proteccion, se chequeara las entradas y salidas, se
montaran las protecciones y se pondra en servicio las celdas.

C1-2 - REEMPLAZO DE INTERRUPTORES EN TGBT

La Contratista debera proveer, instalar y dejar en estado de funcionamiento todos los
interruptores en caja moldeada previstos para reemplazar los interruptores
existentes en el TGBT que son:

- acople de las cinco barras partidas, normal y emergencia

- en salida de transformadores 1 a5y

- de Grupo Electrégeno existente.

Debera realizar la desvinculacion de los cables/barras de potencia, comando y
senalizacion, la extraccion de los interruptores existentes, desmonte de la estructura
correspondiente y preparacién para la instalacion de los nuevos interruptores.

La instalacién de los interruptores nuevos comprendera la colocacion de los mismos,
el conexionado a los cables/barras de potencia, comando y sefializacion,
configuracién de las unidades de control y

Los interruptores y accesorios a proveer seran de igual marca que los existentes
para garantizar la compatibilidad dimensional, eléctrica y térmica dentro del conjunto
del TGBT. No se deberan realizar modificaciones en la configuracion de la
instalacion intervenida.

Todos los interruptores y sus accesorios a proveer deberan cumplir las siguientes
caracteristicas como minimo:

-Selectividad: Categoria B

-Mdédulo de accionamiento motorizado

-Tension asignada de aislamiento: 1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC
60947-2

-Tension asignada de resistencia: 12 kV conforme a IEC 60947-2

a choques [Uimp]:
-Poder de cierre en cortocircuito [lcm]: 145 kA 220/415 V CA a 50/60 Hz
145 kA 440 V CA a 50/60 Hz

-Tension asignada de empleo 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
-Poder de corte en servicio [lcs]: 66 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz conforme a
IEC 60947-2
66 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC
60947-2

Modelo de referencia: Masterpact MTZ2
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Unidad de control:

-Tipo de disparo:
Electrénico
-Funcioén de disparo: LSI
-Medicion de energia: Activa, reactiva y aparente

-Indicador de estado de interruptor
-Funciones de proteccion, medicion, diagnostico, comunicacion, y operacion vy
monitoreo remoto
-Medicion de Variables:  Corriente 11, 12, 13, In, Ig: maxima
Tension
Potencia Activa P, P1, P2, P3
Potencia Reactiva Q, Q1, Q2, Q3
Potencia Aparente S, S1, S2, S3
Factor de potencia
Frecuencia
THD (l): inst, prom, prom min, prom max tensidn
fundamental
THD (1): inst, prom, prom min, prom max tension RMS
Tension V21, V32, V13, V1, V2, V3: instantanea
Tension V21, V32, V13, V1, V2, V3: minima
Tension V21, V32, V13, V1, V2, V3: maxima
THD (V): inst, prom, prom min, prom max fundamental
THD (V): inst, prom, prom min, prom max RMS

-Medicion de tension: 145.6-828V CA 50/60 Hz

-Clase de precision: Clase 5: THD (l)
Clase 0.5: desbalance de tension
Clase 1: energia activa y reactiva (+/- W.h,
+/- VAR.h)
Clase 2: THD (V)

-Pantalla LCD: 128 x 96 pixels

-Protocolos de comunicacion: Bluetooth 4.0 LE peer to peer 30 kbit/s
NFC peer to peer conforme con ISO 15963
USB peer to peer 115 kbauds

-Almacenamiento de Informacién Registro de eventos
Registro de datos
Marcado de
Registro de alertas
Min/Max de valores instantaneos
Registros de mantenimiento
Modelo de referencia: Micrologic 5.0 X

Para todos los casos se debera inspeccionar los clusteres de conexion en la
estructura, revision de la estructura fija, reemplazo de las guias deslizantes laterales
en la estructura original, reemplazo de bornera superior de sefiales auxiliares para
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garantizar la compatibilidad con el nuevo
interruptor y el restablecimiento del servicio.

NOTA IMPORTANTE:
A lo largo de toda la duracion de la realizacidon de todas las tareas, La Contratista
debera garantizar la alimentacion eléctrica de:

e Bombas pluviales

e Bombas depresoras de napa

e Al menos un medio de ascension vertical

e Y al menos 3 circuitos de iluminacion de emergencia

C1-2.1 INTERRUPTORES DE ACOPLE DE BARRAS Masterpact MTZ2 2000
EXTRAIBLE

La Contratista debera proveer e instalar los interruptores en caja moldeada para
reemplazar a los interruptores cuya funcion prevista sea la de acople entre las barras
del TGBT junto con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
Los interruptores existentes a reemplazar son Masterpact M20H1, actualmente
denominados como A21, A2, A22, A23, A24 y AS.

Su reemplazo debera cumplir las siguientes caracteristicas especificas:

Interruptor tripolar en caja moldeada
-Corriente nominal: 2000 Aa40-°C
-Tipo de montaje: Extraible

Cantidad: 6 (seis)

C1-2.2 INTERRUPTORES DE SALIDA DE TRANSFORMADORES Masterpact
MTZ2 1600 EXTRAIBLE

La Contratista debera proveer e instalar los interruptores en caja moldeada para
reemplazar a los interruptores cuya funcion prevista sea la de acople entre las barras
del TGBT junto con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
Los interruptores existentes a reemplazar son Masterpact M16H1

, actualmente denominados como A1, A201, A3, A4, y A202.

Su reemplazo debera cumplir las siguientes caracteristicas especificas:

Interruptor tripolar en caja moldeada
-Corriente nominal: 1600 A a 40 °C
-Tipo de montaje: Extraible

Cantidad: 5 (cinco)

C1-2.3 INTERRUPTORES DE SALIDA DE GRUPOS ELECTROGENOS
Masterpact MTZ2 1600 FIJO

La Contratista debera proveer e instalar los interruptores en caja moldeada para
reemplazar a los interruptores cuya funcion prevista sea la de acople entre las barras
del TGBT junto con todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.
Los interruptores existentes a reemplazar son Masterpact M16H1

Interruptor tripolar en caja moldeada
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-Corriente nominal: 1600 A
a40 °C
-Tipo de montaje: Fijo

Cantidad: 1 (uno)

C1-3 COMPROBACION DE LA INSTALACION

C1-3.1 REAPRIETE DE BULONERIA EN CONEXIONES ELECTRICAS

La Contratista debera proveer la mano de obra, materiales y herramientas
necesarias para realizar el apriete de todas conexiones eléctricas atornilladas de
todos los aparatos de maniobra y borneras/distribuidores existentes y nuevos a
instalar en el TGBT. Esto incluye todos los bornes de conexidén de todos los
interruptores tanto de entrada como salida y conexién a borneras de distribucion.

El apriete se realizara con torquimetro, llevandolo a los valores recomendados por el
fabricante de cada dispositivo en particular. En caso de no disponer de dichos
valores recomendados, se emplearan los siguientes:

Tornillo Torque (Nm)
M6 13
M8 28
M10 50
M12 75

C1-4 RETIRO DE INSTALACIONES

C1-4.1 RETIRO DE INSTALACIONES

La Contratista debera retirar todo elemento eléctrico que sea innecesario y/o que
obstaculice los nuevos tendidos y canalizaciones para la ejecucion de los trabajos.
Cabe destacar que, mediante remito de entrega, se dispondran los materiales
retirados a las autoridades del establecimiento.

La Contratista debera presentar un plan de trabajo para la coordinacién de las
mencionadas tareas presentando un programa se seguridad para las maniobras
necesarias para realizar los mismos, coordinara con La Inspeccién de Obra y las
autoridades del Teatro los cortes de energia que sean necesarios para tal fin.
Los interruptores y cables de cobre que sean removidos deberan entregarse
mediante remito a la Direccion Provincial de Arquitectura.

C2. PUESTA A TIERRA

| C2-1 MEDICION PAT
C2-1.1 MEDICION PAT EXISTENTE
Previo a la ejecucién de la nueva malla de puesta a tierra y las siguientes tareas, la
contratista debera realizar la medicién de la puesta a tierra ubicada en los dos tronco
conos, dicha medicién debera ser ejecutada y certificada por un profesional
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matriculado. Dicha medicion e informe deberan

ser firmadas por el profesional y certificada por

el colegio de técnico.

La medicion de la puesta a tierra debera ser realizada bajo la resolucién SRT
900/15, los valores obtenidos de dicha medicién deberan ser entregados junto a un
informe tanto a la inspeccién de obra como a la direccion técnica de arquitectura
para poder proseguir con las tareas correspondientes a la malla de puesta a tierra.

| C2-2 MALLAS
La Contratista debera proveer, instalar y conexionar dos (2) mallas de puesta a
tierra, una en cada Tronco conico ubicados en el nivel -20,40 m (TC1y TC2).
Disenando mallas de manera tal que la resistencia de PAT total del sistema presente
valores aceptados por Norma y que permitan el correcto funcionamiento y proteccion
de las instalaciones y de las personas.

La contratista debera presentar Memoria de calculo y disefio de la Malla de PAT.
C2-2.1 MALLAS PAT

Cada una de estas mallas estara configurada en cuadriculas de 1,10 m. x 1,10 m.
construida con cable de Cobre desnudo recocido y estafiado, Clase 2, IRAM NM
280/IEC 60280 Seccion 1x70 mm2 19 hilos. Se vincularan cuatro (4) electrodos tipo
Copperweld %” x 6000 mm, cada uno de ellos constituido por Dos (2) jabalinas
acoplables tipo Copperweld %” x3000 mm. La vinculacién entre electrodos y malla
de PAT se realizara con conectores tipo C a compresion de acuerdo a las secciones
correspondientes que se detallan en Planos.

S.5 m

1.1 m

uyy
wet

)

UL 3ARD BT
d 0, VOTBId gD 7 J3iRue)
TWU L 3015}

SRR A A
RiRREAopesRY M1 6P GR

TMRARE - TWOLARE) -

C2-2.2 CANALIZACION CON CANERIA DAISA

La Contratista debera realizar la provisién e instalacion de la totalidad de
canalizaciones, las mismas seran por canos tipo Daisa Micro Control de 2” con sus
correspondientes cajas y accesorios en el recorrido que va desde los Troncos
conicos hasta el edificio segun planos.

PLIEG-2021-00561351-GDEBA-DTDPAMIY SPG

BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA — SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

pagina 21 de 49



EX-2020-29731401- -GDEBA-DPTLMIYSPGP £+ BUENOS AIRES

C2-2.3 CANALIZACION CON BPC DE 150

MM.

La Contratista debera realizar la provisién e instalacion de la totalidad de
canalizaciones, las mismas seran por bandejas pasa cables que aparecen en planos
de planta. Las mismas seran de 150 mm de ancho perforada con sus
correspondientes curvas y elementos accesorios.

En caso de que la bandeja pasa cables quede a la intemperie, se debera proveer e
instalar con tapa. Para la determinacion de la seccion de la bandeja, la Contratista
presentara ante la DPA, el calculo de secciones, con una reserva del 30%, y la
deflexién de las mismas.

C2-2.4 TENDIDO CABLE DESNUDO

La Contratista debera realizar la provisién e instalacion de la totalidad del tendido de
cable desnudo.

Se dispondran desde cada PAT TC1 y TC2 dos cables de cobre desnudo recocido y
estafado, Clase 2, IRAM NM 280/IEC 60280 Seccién 1x120 mm2 37 hilos por
canalizacion a construir segun Plano.

C2-2.5 ZANJEO PARA COLOCACION DE MALLAS

La contratista debera realizar el zanjeo necesario para la colocacion de la malla de
puesta a tierra en cada Tronco Conico (TC).

La profundidad sera de 0,80 m.

C2-2.6 PERFORACION PARA COLOCACION DE ELECTRODOS

La contratista debera realizar las perforaciones necesarias para la colocacion de
electrodos de puesta a tierra las cuales deberan llegar hasta la napa de agua y
deberan ser conectadas a las mallas de puesta a tierra. Se debera encamisar 1 m.
desde la parte superior del TC y se instalaran cajas de inspeccion.

Cantidad de perforaciones: 8 (ocho).

Se debera asegurar como maximo, una Resistencia de PAT < 1 Q. En caso de que
no se verifique dicho valor deberan incorporarse mas electrodos conectados en

paralelo con los nuevos instalados.

| C2-3 PLETINAS
C2-3.1 MONTAJE DE PLETINAS PATG Y PATE EN SUBESTACION (SE)
La Contratista debera proveer, instalar y conexionar las pletinas de PATG Y PATE
en la Subestacion.
La ubicaciéon aproximada propuesta de esta Pletina de Cobre en la Subestacion se
detalla en el Plano. Sera de cobre desnudo de 100x10 mm de 1 m. de longitud sobre
la pared de manera contigua a las celdas de MT y debera ir montada sobre
aisladores adecuados.
En caso de roturas o dafios producidos para la instalacion de las mismas la
contratista debera repararlos y dejar la obra en perfecto estado.

C2-3.2 MONTAJE DE PLETINAS PATG Y PATE EN TORRETAS 3,4,7Y 8
La Contratista debera proveer, instalar y conexionar las pletinas de PATG Y PATE
en las Torretas 3, 4, 7 y 8.
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La ubicacién aproximada propuesta de esta

Pletina de Cobre se detalla en el Plano. Sera de

cobre desnudo de 100x10 mm de 0,50 m. de longitud y debera ir montada sobre
aisladores adecuados.

En caso de roturas o dafios producidos para la instalacion de las mismas la
contratista debera repararlos y dejar la obra en perfecto estado.

C2-3.3 TENDIDO CABLE DE PLETINA PATG Y PATE

La contratista debera proveer, instalar y conexionar los conductores V-A hasta cada
una de las Pletinas Secundarias que se montaran en las Torretas 3, 4, 7 y 8 en sus
distintos niveles y, desde la Pletina Primaria de PATG se tenderan conductores
desnudos de Cu 1x120 mm2 hasta cada una de las Pletinas Secundarias que se
montaran en los mismos niveles y de manera contigua a las pletinas secundarias de
PATE.

El tendido de estos conductores de PATE y PATG se realizara por bandejas
existentes en el Nivel -20.40 mts desde la subestacion hacia cada una de las torretas
mencionadas Yy, dentro de ellas, por bandejas también existentes.

Debido a que todas estas bandejas tienen alojados conductores de potencia, se
deberan instalar separadores metalicos en las bandejas de manera de disponer de
una barrera fisica entre los conductores de PAT y los conductores de potencia a los
efectos de que estos ultimos no se vean mayormente afectados ante el eventual
pasaje de una corriente de falla a tierra.

La Contratista debera verificar la existencia y disponibilidad de las bandejas
mencionadas y, en caso de que las mismas no existan parcialmente y/o no permitan
la disposicion de los cables de PAT a instalar, debera instalar la canalizacién
necesaria para tal fin.

Los elementos a proteger y la ubicacion y tipologia de las canalizaciones para los
conductores seran definidos de manera conjunta entre el Contratista y la Inspeccion
de Obra, ante el impedimiento de lo proyecto.

La seccion de los conductores desnudos a instalar sera la equivalente a la del cable
de mayor seccion que salga de la Pletina Secundaria de PATE contigua a la de
PATG considerada.

C2-3.4 — CANALIZACION HIERRO SEMIPESADO

La Contratista debera realizar la Provisién e instalacion de la totalidad de los
materiales necesarios para la realizacion de canalizacion de conductores mediante
canos de hierro semipesado para los conductos verticales en las Torretas 3, 4, 7 y 8.
El diametro de los canos debera calcularse, considerando una ocupacién de los
conductores del 50%.

\ C2-4 TENDIDO A TABLEROS SECCIONALES
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).
Los recorridos propuestos en Planos son a titulo referencial, debiendo el Contratista
verificar la posibilidad de utilizar los mismos, o bien proponer caminos alternativos
los cuales deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.
La Contratista debera verificar la existencia y disponibilidad de las bandejas

mencionadas y, en caso de que las mismas no existan parcialmente y/o no permitan
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la disposicion de los cables de PAT a instalar,

deberd instalar la canalizacion necesaria para

tal fin.

No estara permitido el uso de canalizaciones de PVC, rigido o flexible, tipo
corrugado, cafio MOP y/o cualquier otro sistema distinto al propuesto, salvo
aprobacion expresa de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar, al momento de la realizacion de la obra, la seccion de
los conductores alimentadores que parten desde los interruptores del TGBT hacia
los distintos TS e instalar conductores de proteccion de PATE desde cada Pletina
Secundaria a cada tablero seccional y/o carga puntual.

C2-4.1 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -20.40
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

SE - PATE a Tablero Ventilador GE1 - 25 mm.
SE - PATE a Tablero TSSM/Em - 25 mm.
SE - PATE a Tablero Precalentador GE1 - 10 mm.
SE - PATE a Tablero CCM Unidad Enfriamiento - 25 mm.
SE - PATE a Tablero CCM Central Térmica - 95 mm.
SE - PATE a Tablero Bomba Fuel Oil - 25 mm.
T8 - PATE a Tablero TSR/Em - 50 mm.
T8 - PATE a Tablero Bomba Cloacal - 16 mm.
T8 - PATE a Tablero TSZ/Em - 16 mm
T8 - PATE a Tablero TSCar/Em - 35 mm.
T7 - PATE a Tablero Pluvial 1 - 25 mm.
T7 - PATE a Tablero Napa 1 - 25 mm.

. T3 - PATE a Tablero Bomba Cloacal 2 - 16 mm.
T3 - PATE a Tablero Bomba agua pluvial 2 - 25 mm.
T3 - PATE a Tablero TS Ut - 50 mm.
T3 - PATE a Tablero Bomba agua potable 1 - 70 mm.
T3 - PATE a Tablero Bomba agua potable 2 - 25 mm.
T3 - PATE a TSAA/Em - 25 mm.
T4 - PATE a Tablero TSFF/Em - 70 mm.
T4 - PATE a Tablero - 25 mm.

~®SO0TOS3ITATTSQ OO0 TY

C2-4.2 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -15.40
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacién entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T8 -PATE a Tablero TSN/Em - 70 mm.

b. T8 - PATE a Tablero CCM5 - 25 mm.
c. T4 - PATE a Tablero TSO - 35 mm.
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C2-4.3

VINCULACION DE PAT CON

TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -8.70

La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacién entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

apow

T8 - PATE a Tablero CCM15 - 25 mm.
T8 - PATE a Tablero TSY/Em - 35 mm.
T7 - PATE a Tablero CCM9 - 70 mm.
T4 - PATE a Tablero CCM7 - 25 mm.

C2-4.4 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL -5.20

La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

TSQ@ M0 o0 T

T8 - PATE a Tablero llum. Microcine - 70 mm.
T7 - PATE a Tablero TSMC/Em - 70 mm

T7 - PATE a Tablero TSL - 35 mm.

T7 - PATE a Tablero CCM18 - 25 mm.

T4 - PATE a Tablero TSN/Em - 70 mm.

T4 - PATE a Tablero CCM12 - 35mm.

T3 - PATE a Tablero TSY/Em - 70 mm.

T3 - PATE a Tablero ilum. Prosa - 95 mm.

T3 - PATE a Tablero TSU/Em - 70 mm.

C2-4.5 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +/-0.00
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T4 - PATE a Tablero TSCS/Em - 25 mm.
b. T4 - PATE a Tablero Maqg.Escenica - 95 mm.
c. T4 -PATE a Tablero TSS/Em - 25 mm.

C2-4.6 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +3.75
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T8 - PATE a Tablero TSS/Em - 70 mm.
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C2-4.7 VINCULACION DE PAT CON

TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +7.20

La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacién entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T8 - PATE a Tablero TSJ/Em - 95 mm.
b. T4 - PATE a Tableros Escenario - 95 mm.

C2-4.8 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +13.00
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacién entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

T8 - PATE a Tablero CCM21 - 35 mm.
T7 - PATE a Tablero CCM22 - 25 mm.
T4 - PATE a Tablero CCM20 - 50 mm.
T3 - PATE a Tablero CCM19 - 50 mm.

oo oo

C2-4.9 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +18.00

La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacién entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccidén de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T8 - PATE a Tablero TSH/Em - 95 mm.

C2-4.10 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +27.90
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacion entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).

A continuacion, se detalla la seccion de cada conductor a cada tablero seccional:

a. T7 - PATE a Tablero TSLI/Em - 25 mm.
b. T3 - PATE a Tablero TSF/Em - 50 mm.

C2-4.11 VINCULACION DE PAT CON TABLEROS SECCIONALES | NIVEL +36.80
La contratista debera proveer, instalar y conexionar el tendido de los conductores
unipolar segun norma IRAM 62267, de vinculacién entre Pletinas Secundarias y
Tableros Seccionales y/o cargas puntuales (TS).
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A continuacion, se detalla la seccién de cada
conductor a cada tablero seccional:

NS XS<Em® " QDOD3 AT T5Q 00000

T8 - PATE a Tablero Pres Esc T8 - 25 mm.

T8 - PATE a Tablero Bomba Jockey 1 - 35mm.

T7 - PATE a Tablero Pres Esc T7 - 25 mm.

T6 - PATE a TS ASC T6 - Luz Asc 1-2-3-4 - 25 mm.
T6-PATEaTS ASCT6-FM Asc 1 -35 mm.
T6-PATEaTS ASCT6-FM Asc 2 -25 mm.
T6-PATEaTS ASCT6 - FM Asc 3 - 25 mm.
T6-PATEaTS ASCT6-FM Asc4 -25 mm.

T5 - PATE a Tablero CCM40 - 35 mm.

T5-PATE a TS ASC T5 - Luz Asc 1-2-3-4 - 25 mm.
T5-PATEaTS ASCT5-FM Asc 1-35mm.
T5-PATEaTS ASCT5-FM Asc 2 -25 mm.

. T5-PATEa TS ASC T5 - FM Asc 3 - 25 mm.

T5-PATEaTS ASCT5-FM Asc4 -25 mm.

T4 - PATE a Tablero Pres Esc T4 - 25 mm.

T4 - PATE a Tablero Bomba Jockey 2 - 25mm.

T3 - PATE a Tablero Pres Esc T3 - 25 mm.

T2 - PATE a TS ASC T2 - Luz Cabina Asc 1-2-3-4 - 25 mm.
T2-PATEaTS ASCT2-FMAsc1-35mm.
T2-PATEaTS ASCT2-FMAsc 2 -25mm.
T2-PATEaTS ASCT2-FM Asc 3 -25mm.
T2-PATEaTS ASCT2-FMAsc4 -25mm.

. T1-PATE a TS ASC T1 - Luz Cabina Asc 1-2-3 - 25 mm.

T1-PATEaTS ASC T1-FM Asc 1 -35 mm.
T1-PATEaTS ASC T1-FM Asc 2 - 256 mm.
T1-PATEaTS ASC T1-FM Asc 3 - 256 mm.

C2-5.1 PRUEBA ELECTRICA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

La Contratista debera presentar los siguientes calculos con la entrega del
anteproyecto:

Calculo de tensiones de contacto y de paso. Conforme a AEA 90364-7-771

Proyecto y etapabilidad:

La Contratista debera (a partir del conocimiento de la normativa) y especialmente de
los documentos AEA 92305-0, AEA 92305-1, AEA 22305-2, IEC 62305-3, O AEA

92305-3 IEC 62305-4 O AEA 92305-4 E IEC 61643-1, realizar, y proyectar el mismo,

tomando en cuenta los siguientes pasos:

- Determinacién del valor de la resistividad del suelo (ohm.m) en funcién de la
profundidad y de acuerdo a los sectores o caras periféricas del pabellén.

- Determinacion de los materiales del sistema de puesta a tierra, teniendo en
cuenta la posible agresividad de los terrenos segun lo indicado en la tabla 5 del
documento IEC 62305-3 o AEA 92305-3

-Elaboracion de la memoria técnica descripta del proyecto
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-Determinacién de los niveles de proteccién,
segun documentos AEA 92305-2

-Disposicion de los sistemas captores

-Disposicion de los sistemas de bajadas

-Disposicion del sistema de Puesta a tierra para disipar las corrientes de rayo y de
los sistemas eléctricos y electrénicos de acuerdo a normas y reglamentaciones.

-Calculo de la resistencia de puesta a tierra

Se realizaran segun documentacion AEA 90364-5- subclausulas 546

-Prevision de la compensacién de potenciales o equipotenciales de partes
externas e internas de la estructura.

-Confeccion de los planos y esquemas tipicos de montaje (incluyendo detalles del
tipo de impermeabilizacion en cada caso puntual)

-Especificaciones de los datos garantizados de los elementos propuestos.

C3- SISTEMA DESCARGAS ATMOSFERICAS

‘ C3-1 SISTEMA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS +36.80

La Contratista debera proveer y realizar la instalacion de un Sistema de Proteccion
contra descargas Atmosféricas el cual abarcara todo el edificio.

A tal fin se debera interconectar el sistema de proteccién externo contra rayos, la
armadura metalica de la estructura exterior del edificio, toda estructura metalica
(cabreadas, guias de ascensores, caferias, conductos, etc.), las instalaciones
eléctricas y de telecomunicaciones interiores al espacio a proteger, mediante
conductores de equipotencialidad o limitadores de sobretensiones, segun IRAM
2184.

La Contratista deberd proveer e instalar la totalidad de los mastiles y sistema
completo de captacion de rayos, conforme a las siguientes caracteristicas técnicas:
Se enunciaran diferentes tipos de materiales que seran utilizados en la presente
obra, teniendo que verificarse en planos, y reglamentaciones, las que se utilizaran
en este proyecto en particular.

NOTA IMPORTANTE: si para la ejecucion de cualquier tipo de canalizaciones se
produzcan rotura de mamposteria, pisos, calles, etc; estas deberan ser reparadas
manteniendo lo estructural y estético. INCLUYENDO LA IMPERMEABILIZACION DE
LOS TECHOS y evolvente del pabellon a intervenir.

ESTUDIOS PRELIMINARES, MEDICIONES, PROYECTO S/AEA SECCION 7-10

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos, ademas de
lo establecido en estas especificaciones; en las especificaciones, Normas y
Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.

Camara Argentina de Aseguradores.

- Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en inmuebles
de la A.E.A. 90364 Seccion 7-10D

- AEA 92305-0,
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- AEA 92305-1,

- AEA 22305-2,

- |EC 62305-3, O AEA 92305-3, y subclausulas 5.4.2.1y 5.4.2.2
- |EC 62305-4 O AEA 92305-4 E

- IEC 61643-1

La D.P.A. no aceptara excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes

que pudieran incidir sobre la oportuna habilitaciéon de las instalaciones.

Antes de empezar la obra, la contratista debera presentar las siguientes muestras:

a) Mastiles segun altura

b) Elementos captores

c) Cajas de paso (una de cada tipo a emplear) y canalizaciones.

d) Conectores y abrazaderas de sujecion (uno de cada tipo a utilizar).

e) Tres ganchos de suspensién para mastiles

f) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccidon con la marca de
fabrica).

g) Aisladores soporte (uno de cada tipo)

h) Jabalinas de puesta a tierra, y elementos de sujecion.

i) La D.P.A. podra solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.

j) Respecto a los tableros y elementos de estos, debera, previa conformidad
de la D.P.A., presentar planos completos vy listas de materiales detallando
claramente marcas, tipos y/o modelos que proveera; debiéndose constar
con la expresa aprobacion de Inspeccion para instalar los elementos de
tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la Contratista podra
retirar la muestra exigidas en el presente articulo.

La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucién de los trabajos y con una
anticipacién no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

1°) Una vez colocados los mastiles, con su correspondiente punta franklin. Y

antes de efectuar el cierre de canaletas y hormigonado de losas.

2°) Instalacién de todos los conductores, elementos de sujecion, aisladores

soporte y demas dispositivos indicados en planos, antes de colocar las tapas de
cajas de pase, jabalinas de puesta a tierra.

3°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas técnicas y

comprobaciones que la D.P.A. estime conveniente.

C3-1.1 DISPOSITIVO CAPTOR
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Se deberan proveer e instalar la cantidad de

puntas franklin de 5 puntas que sean necesarias

para la proteccion integral del edificio de referencia. A su vez la contratista debera
proveer e instalar los adaptadores y accesorios necesarios para la correcta fijacién
del dispositivo al mastil y al cable de cobre.

Pararrayos tradicional tipo franklin de 5 puntas para proteccion externa de edificios e
inmuebles. Debera cumplir con la Norma IRAM 2428
La cantidad y caracteristicas de los captores son las siguientes

Cantidad 12
Material Al-Mg-Si
Ubicacién segun planos

Conectores A Compresion

Los conectores a compresion o “tipo C” de cobre deberan ser segun seccioén del
conductor para la conexién para cables o jabalina con cable.

El sistema de puntas captoras se vinculara a las armaduras del edificio en los puntos
de mayor cercania mediante la utilizacion de conductores cable verde — amarillo de

seccion 50mm2, los cuales se vincularan a las puntas captoras y, de alli, iran hasta
un bloquete a soldarse a los hierros de la estructura del edificio.

Esto permitird que las eventuales corrientes debidas a descargas atmosféricas,
tengan multiples caminos de descarga, ramificAndose en multiples corrientes dentro
de la estructura, cada una de ellas de valor considerablemente menor que el valor
total de la corriente de descarga lo que, sumado a que la estructura presenta un
camino de baja impedancia, hara que los valores de sobretensiones debidos a dicha
corriente no sean severos ni potencialmente muy riesgosos.

C3-1.2 MASTILES Y SOPORTES DE TECHO

Los mastiles seran de una columna triangular estructural y en el final del pararrayo

cano estructural redondo hueco, de acero galvanizado. Los mismos deberan ser
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calculados para soportar el conjunto del

pararrayos, prestando especial atencion a la

deformacion lateral que pudieran sufrir los mismos, debido a solicitaciones de viento.
Debera presentarse memoria de calculo correspondiente segun CIRSOC 301/05.

PUNTA CAPTORA TIFD FRANKLIN
B SEGUN NORMATIVA AEA
HT:1Z2M

CANQ GALVANIZADO | /2"
DE 3M. DE LARGO

CONDUCTOR CABLE
VERDE &AMARILLO
20MM2,

TRAMOS DE 3M. DE
TORRE RETICULADA
H:9M

_C.ﬂN{‘l CAMISA PROTECCION 3mM
INTERICR PVC I
EXTERIOR: GALVANIZADD | 5 "

+36.80

v CLBIERTA

“"UNION ENTRE CONDUCTOR CON El
5 ECIFICIO CON SOLOCADURA

Altura: 12 mts total
Moédulos reticulados triangulares 3m, 3 tramos
3.00mts. Cafos tubulares de acero galvanizado seccion redonda 2x2mm
(50.8mm)
Los mismos deberan ser anclados tanto en el centro de las cabreadas que sostienen
el techo como en las cargas o paredes laterales del edificio.
Pintura
Previa limpieza de las superficies para eliminar grasas, aceites y todo vestigio de
oxido, por métodos manuales o mecanicos, se aplicaran dos manos de FONDO
EPOXI, de un espesor minimo de 35 micrones cada una.
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Luego se aplicaran dos manos de Esmalte de
Poliuretano (Multicolor 22 o similar), con un
espesor de pelicula seca de 75 micrones.

Uniones

. Uniones atornilladas:

v El diametro minimo de los bulones sera de 1/2".

v Todos los bulones seran de acuerdo a norma IRAM N° 676.

. Uniones soldadas:

v Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y método

para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutaran de acuerdo a estas
especificaciones, los planos de disefio y al Structural Weld Code de la American
Welding Society. AWS D1.1.

+36.80

\/ CLIEIERTA

UNION ENTRE CONDUCTOR DE
DESCARGA Y ESTRUCTURA DEL
EDIFICIO MEDIANTE SOLDADURA

C3-1.3 TENDIDO DE CABLE VERDE - AMARILLO 50MM

La Contratista debera proveer, instalar y conexionar la totalidad de los alimentadores
entre los dispositivos captores y la estructura del edificio.

Deberan responder a la normativa IRAM 62267 (Seran cables de energia aislados
con dieléctricos sélidos extruidos de baja emisiéon de humos y sin halégenos (LSOH)
segun norma IRAM 62267, sin envoltura exterior; en un todo de acuerdo con la
norma IRAM NM-280 (Ex IRAM 2022) .

Los cables a proveer seran unipolares de cobre electrolitico recocido de maxima
pureza especial para uso eléctrico, conformado como una cuerda redonda compacta
para conductores unipolares,provistos de su debida proteccién e identificados con
color verde amarillo correspondiente al conductor de proteccién eléctrica tal como
indica la norma AEA 90364-7.
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C3-1.4 MONTAJE DE DESCARGADORES
TRIFASICOS TIPO II

La Contratista debera, proveer e instalar la totalidad de descargadores gaseosos
trifasicos del tipo Il DEHN a los efectos de proteger las instalaciones eléctricas de
todo el sistema.

Unidad completa precableada, compuesta por el elemento de base y mddulos de
proteccién enchufables

Caracteristicas técnicas:

e DPS segunla EN 61643-11/ ... IEC 61643-11 Tipo 2 / Clase Il
Coordinacion energética al equipo final (£ 10 m) Tipo 2 + Tipo 3

Tension nominal AC (UN) 230 /400 V (50 / 60 Hz)

Maxima tensién permisible de servicio AC [L-N] (UC) 275V (50 / 60 Hz)
Maxima tensién permisible de servicio AC [N-PE] (UC) 255 V (50 / 60 Hz)

Corriente nominal de descarga (8/20 us) [L-N] (In) 20 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 us) [N-PE] (In) 80 kA

Nivel de proteccién [L-NJ/[N-PE] (UP) < 1,5/ < 1,5 kV

Nivel de proteccion [L-N] / [N-PE] con 5 kA (UP) < 1,5/<1,5kV
Capacidad de apagado de corriente consecutiva [N-PE] (Ifi) 100 Aeff
Tiempo de respuesta [L-N] (tA) < 100 ns

Tiempo de respuesta [N-PE] (tA) < 100 ns

Fusible previo externo adicional requerido no
Resistencia a cortocircuito AC (ISCCR) 25 kAeff

Tension TOV [L-N] (UT) 440 V / 120 min. — soportado
Tension TOV [N-PE] (UT) 1200 V / 200 ms — soportado
Margen de temperatura de servicio (TU) -40 °C ... +80 °C
Numero de puertos 1

Seccidén de conexion (min.) 1,5 mm2 rigido / flexible
Seccidén de conexion (max.) 35 mm2 rigido / 25 mm?2 flexible
Montaje sobre carril DIN 35 mm EN 60715

Material de la carcasa termoplastico, rojo, UL 94 V-0
Lugar de instalacién interior

Clase de proteccion IP 20
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Medidas de montaje 4 maodulo(s),

DIN 43880

Certificaciones KEMA

Contactos FM / Forma de los contactos contacto conmutado

Potencia de conmutacion AC 250V /0,5 A

Potencia de conmutacion DC 250V /0,1 A; 125V /0,2A; 75V /0,5A
Seccidén de conexion para bornas FM max. 1,5 mm2 rigido / flexible

Se colocaran descargadores tipo Il en los siguientes tableros:

1. a Tablero CCM Central Térmica
2. aTablero TSR/Em

3. a Tablero TSCar/Em

4. aTablero TS Ut

5. a Tablero Bomba agua potable 1
6. a Tablero TSFF/Em

7. aTablero TSN/Em

8. aTablero TSO

9. aTablero TSY/Em

10. a Tablero CCM9

11. a Tablero llum. Microcine
12. a Tablero TSMC/Em

13. a Tablero TSL

14. a Tablero TSN/Em

15. a Tablero CCM12

16. a Tablero TSY/Em

17. a Tablero ilum. Prosa

18. a Tablero TSU/Em

19. a Tablero Maq.Escenica
20. a Tablero TSS/Em

21. a Tablero TSJ/Em

22. a Tableros Escenario

23. a Tablero CCM21

24. a Tablero CCM20

25. a Tablero CCM19

26. a Tablero TSH/Em

27. a Tablero TSF/Em

28. a Tablero Bomba Jockey 1
29. aTSASCT6 -FM Asc 1
30. a Tablero CCM40
31.aTSASC T5-FM Asc 1
32. aTSASCT2-FMAsc 1
33.aTSASC T1-FM Asc 1

C3-1.5 PRUEBAS ELECTRICAS DEL SISTEMA DE PARARRAYOS
La Contratista debera realizar la prueba de continuidad y medicién de resistencia de
los conductores que conectan la base de las torretas con el sistema de puesta a
tierra ubicados en los dos tronco conos.
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Dicha medicion debera ser entregada junto con

el resto de documentacion correspondiente al

sistema de pararrayos a la direccion técnica de arquitectura y a la inspeccion de
obra.

C4- GRUPO ELECTROGENO
| C4-1 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE GRUPO ELECTROGENO |

TIPO DE GRUPO ELECTROGENO:
Grupo electrégeno con motor diesel motor de la serie KTA50-G3 1000KVA.
Uso Total: 70 Horas.

INFORMACION GENERAL DE CUMMINS KTA50-G3 MOTOR DIESEL PARA
GRUPO ELECTROGENO

Modelo de motor Cummins KTA50-G3

Tipo 4 Carrera; 60° Vee; 16-cilindro Diesel
Desplazamiento 50L

Aburrir&Carrera 159*159 mm

Peso en seco(unico motor) 4858 KG

Peso mojado(unico motor) 5160 KG

Centro de gravedad de la cara posterior de la
carcasa del volante

Centro de gravedad sobre la linea central del
ciguenal

1206 mm

279 mm

Especificacion técnica de Cummins KTA50-G3 Motor diesel para grupo electrogeno

Aspiracion turboalimentado, refrigerado
Sistema de combustible Bomba de inyeccién directa PT
Sdlo la capacidad refrigerante del motor, 161 L

Capacidad del carter de aceite-bajo / alto 121/151L

Ralenti 725-775 RPM

perd_lda de potencia por friccién / salida 168 KW

nominal

indice de compresién 13.9:1

pistdn velocidad 9.5m/sec

Orden de abrir fuego

Los datos de rendimiento de Cummins KTA50-G3 Motor diesel para grupo

electrogeno
Nominal de salida / velocidad 1220KW / 1635HP / 1800RPM
Salida de espera / velocidad 1380KW / 1850HP / 1800RPM
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Continua de salida / velocidad
Presion Media Efectiva de frenos(potencia

_ 1620 KPa
nominal)

Presion Media Efectiva de frenos(salida de 1827 KPa
espera)

Consumo de combustible / salida nominal 282 L/h
El consumo de combustible de salida / en

333 L/h
espera
Como opcional de Cummings KTA50-G3 Motor diesel para grupo electrogeno
Panel de control como opcional

LIMPIEZAY MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO

El servicio solicitado incluye el mantenimiento extraordinario, de todas las
operaciones distintas de las ordinarias, que sirven para evitar interrupciones de la
linea de produccion.

El mantenimiento de las instalaciones tiene la finalidad de mantenerlas plenamente
funcionales a lo largo del tiempo.

Servicio de mantenimiento extraordinario para el Grupo Electrogeno.

COMPONENTES DE LA SALA DEL GRUPO ELECTROGENO (UBICADA EN EL
4TO SUBSUELO)

1. Grupo electrogeno marca Cummings de 1000KVA.
2. Tablero de Transferencia Automatica (TTA).

ALCANCES DEL SERVICIO:
Las partes y componentes descriptas son las que deberan estar alcanzadas como
parte del servicio de mantenimiento extraordinario.

SUBSISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO:

e Limpieza y ajuste en tableros eléctricos.
e Tablero de transferencia automatica (TTA).
e Mediciones y control.

GRUPO ELECTROGENO (GENERADOR/MOTOR DIESEL)

Limpieza de los inyectores.

Provision y recambio de aceite.

Provision y recambio de filtros de aceite.

Provision y recambio de liquido refrigerante.
Provision y recambio de filtro de liquido refrigerante.
Provision y recambio de Baterias.

Recambio de Filtro de Aire.

Recambio de Filtro de Combustible

ONOoOORLON=~
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9. Mantenimiento, Balanceo y prueba de
equipo.

C4-1.1 LIMPIEZA DE LOS INYECTORES

La Contratista debera realizar la limpieza de todos los inyectores de combustible del
grupo electrégeno.

La misma sera unicamente realizada por un concesionario o taller oficial de
Cummins, el cual debera y proceder a la limpieza, calibracion y puesta en marcha de
los inyectores. Este procedimiento debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

LIMPIEZA DE INYECTORES POR ULTRASONIDO:

Se deberan desmontar los inyectores del motor y luego ponerlos a funcionar dentro
de un Equipo de Ultrasonido.

Los inyectores deben estar funcionando bajo la accién de un Generador de pulsos y
al mismo tiempo estar sometidos a la accion de un Equipo de Ultrasonido, este
limpia mediante el fendmeno de Cavitacién Ultrasénica.

El Equipo de Ultrasonido posee un Transductor Piezoeléctrico y un generador
electrénico, que posibilitan la transmisiéon de ondas de alta frecuencia en el liquido
logrando el fendmeno de Cavitacién. A su vez El Generador de pulsos se conecta a
los inyectores, estos son excitados, logrando que la valvula interna abra y cierra en
forma pulsante. Este fendmeno se combina con la accion del ultrasonido.

PROCEDIMIENTO:

Se deberan desmontar los inyectores del motor, limpiarlos primeramente por fuera,
usando para esto cualquier desengranaste o un poco de gasolina. Luego se
colocaran en el equipo de ultrasonido y simultaneamente se debe conectar el
generador de pulsos.

Dejar funcionando el equipo de ultrasonido por unos 15 minutos, luego se deberan
sacar los inyectores del liquido y sopletearlos ingresando el aire comprimido por la
boca de acceso del combustible a los inyectores. Para que el aire pase por dentro de
los mismos, el generador debe estar en funcionamiento.

Terminada la operacién de limpieza, se montan en un banco de pruebas para
reproducir el funcionamiento y medir el rendimiento de cada uno, que no debe
superar un 10 por ciento entre todos los inyectores.

En aquellos casos que uno de los mismos se encuentre por debajo del 10 por ciento
del mejor, se debe inspeccionar para ver si todavia no estan suficientemente limpios
o debera ser reemplazado por defectuoso.

Cuando se reinstalan los inyectores se deben reemplazar los anillos O de cada
inyector para asegurarse que no se produzcan perdidas de combustible.

Se debera verificar la apertura del inyector a la presion especificada por el
fabricante.
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C4-1.2 PROVISION Y RECAMBIO DE

ACEITE

La contratista debera proveer y proceder al recambio de aceite del equipo, previendo
el purgado con anterioridad de las cafierias existentes. Siendo el mismo de un total
de 205 litros. Este debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

Lubricante sintético con control del hollin y retencién de la viscosidad.

PROPIEDADES 15W-40
e Viscosidad @ 40 °C cst 113.6
Viscosidad @ 100 °C cst 15.3
indice de viscosidad 141
Viscosidad CCS @ -20C cP 6000
Viscosidad limite de bombeo @ -25 C, cP Pasa
Viscosidad HTHS, cP 4.1
Prueba Noack de Volatilidad, % de perdida 10.7%
Punto de congelacion, °C -30
Cenizas Sulfatadas, % 1.55%
Numero Total Base (TBN D-2896) 12

C4-1.3 PROVISION Y RECAMBIO DE FILTROS DE ACEITE

La contratista debera proveer y proceder al recambio de los filtros de aceite, los
cuales deberan tener la fecha de aplicacién y caducidad del producto. (nueve)

Los mismos deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

W1294 - Tipologia FILTRO y forma SPIN-ON.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Altura total (mm) 248,00.
Peso 1,667.
Volumen 0,005070.
Diametro exterior 1 118,00.
Diametro exterior 2 118,00.
Diametro exterior junta 111,00.
Diametro interior junta 97,00.
Paso de rosca 1"1/2.
N° Hilos 12.
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WP1270 - Tipologia FILTRO y forma SPIN-ON.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Altura total (mm) 247,00.
Peso 1,451.
Volumen 0,003906.
Diametro exterior 1 116,00.
Diametro exterior 2 116,00.
Diametro exterior junta 105,00.
Diametro interior junta 95,00.
Paso de rosca 1"3/8.
N° Hilos 16.

Cantidad: 9.

C4-1.4 PROVISION Y RECAMBIO DE LiQUIDO REFRIGERANTE

La contratista debera proveer y proceder al recambio del liquido refrigerante del
equipo, previendo el purgado con anterioridad de las cafierias existentes. Siendo el
mismo de un total de 161 litros. Este debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

Fluido anticongelante, anticorrosivo y refrigerante. Proteccion frente a la cavitacion,
el picado del revestimiento y la formacion de placas de cal.

PROPIEDADES:
e Punto de fusion /campo de fusion: Indeterminado.
Punto de ebullicién /campo de ebulliciéon: 100°C
Punto de solidificacion: -1 -4°C
Punto de inflamacion: No aplicable.
Auto inflamabilidad: El producto no es auto inflamable.
Peligro de explosion: El producto no es explosivo.
Densidad a 20°C: 1,056-1,088 g/cm?
Solubilidad en / miscibilidad con agua: Completamente mezclable.
valor pH a 20°C: 10,2-10,8

C4-1.5 RECAMBIO DE FILTROS DE LiQUIDO REFRIGERANTE

La contratista debera proveer y proceder al recambio de los filtros refrigerantes, los
cuales deberan tener la fecha de aplicacién y caducidad del producto.

Los mismos deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:
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WAO956 - Tipologia FILTRO y forma SPIN-ON.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Altura total (mm) 191,00.
Peso 0,766.
Volumen 0,001354.
Diametro exterior 1 93,00.
Diametro exterior junta 72,00.
Diametro interior junta 62,00.
Paso de rosca 11/16.
N° Hilos 16.

Cantidad: 2.

C4-1.6 PROVISION Y RECAMBIO DE BATERIAS

La contratista debera proveer y proceder al recambio de las baterias, las cuales
deberan tener la fecha de aplicacion y caducidad del producto.

Las mismas deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

e Linea: Bateria Servicio Pesado
Modelo: 12x220
Numero de pieza: WI-UB1400D
Lado del polo positivo: Derecho
Voltaje: 12V
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e Capacidad de la bateria: 220 Ah

Altura x Ancho x Largo: 19.5 cm x 27.8

cm x 51.7 cm

Origen: Argentina

OEM: WI-UB1400D

Material: Aleacion Calci/Plata Antimonio/Selenio
Capacidad de reserva: 400 m

Corriente de arranque: 1180 A

Corriente de arranque en frio: 700 A

Corriente de arranque en caliente: 1390 A

Cantidad: 4.

C4-1.7 RECAMBIO DE FILTROS DE AIRE

La contratista debera proveer y proceder al recambio del filtro de aire, el cual debera
contar con la fecha de aplicacion y caducidad del producto.

El mismo debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e Altura total (mm) 653,00
Peso 10,470
Volumen 0,083252
Diametro exterior 343.00
Diametro exterior junta 343.00
Diametro interior junta 178

Cantidad: 2

C4-1.8 RECAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE

La contratista debera proveer y proceder al recambio del filtro de combustible,
previendo el purgado con anterioridad de las cafnerias existentes. El cual debera
contar con la fecha de aplicacion y caducidad del producto.

El mismo debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS TECNICAS:
e Altura total (mm) 308,00

Peso 1,383

Volumen 0,005663

Diametro exterior 1 118,00

Paso de rosca 1"1/4

N° Hilos 12

Cantidad: 2

C4-1.9 MANTENIMIENTO, BALANCEO Y PRUEBA DEL EQUIPO
La contratista debera realizar un control general del estado del grupo (Verificacién de
existencia de pérdidas, roturas y/o fugas, chequeo de soportes y anclajes). Como asi
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también una medicion de tiempo en servicio
(cantidad de horas / cantidad de arranques).

D2 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE GRUPO
ELECTROGENO

La contratista debera proveer e instalar un tablero de transferencia automatica del
grupo electrégeno existente en cuarto subsuelo.

El TTA esta compuesto por un gabinete metalico. Un mddulo de control para el
arranque la transferencia automatica sobre la barra, elaborado en base a un
Controlador dedicado, montado sobre aisladores para proveer proteccidon contra
vibraciones destructivas.

Ademas, este mdédulo monitorea de red, realiza acciones cronolégicamente ante una
falla de energia, en funcion de poner en marchar el grupo electrégeno, operar el TTA
y realizar la transferencia de cargas. La transferencia entre grupo y red sera del tipo
abierta.

En el caso de emergencia estos tableros contaran con un pulsador tipo “Golpe de
Puno”, el cual debera detener la secuencia de arranque y/o detener la marcha del
grupo electrégeno.

Las tensiones e intensidades deberan estar mostradas simultdneamente en cada
una de las tres fases en la misma pantalla, lo que permitira visualizar facilmente el
equilibrio de cargas.

C4-2.1 PROVISION E INSTALACION DE TTA COMPLETO

La Contratista debera proveer, instalar y configurar un Tablero de Transferencia
Automatica vinculado al grupo electrégeno y al TGBT.
EL TABLERO ESTARA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Un gabinete de 450x450x200 mm.
e Color: Beige RAL7032

e Proteccion: IP54

e Material: Metalico

Un Controlador ComAp IL3 AMF 25.
e |L3-AMF25 - STD

e |L-NT-AMF25 - OPC

e |L3-MRS16 — OPC

CONDICIONES DE OPERACION:
e Temperatura de Operacion -20 ... +70°C
e Tension de Operaciéon 12V
e Tensioén de Operaciéon (OPC) 24V
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ELEMENTOS’PERIFERICOS DE ENTRADA 'Y
SALIDA (RELES, BORNERAS ETC.)

CARACTERISTICAS Y OPCIONES:
e Pulsador de Emergencia STD
Llave ON/OFF OPC
Interface USB STD
Interface Via Internet OPC
Interface RS232 OPC
Entradas/Salidas Analégicas Adicionales OPC
Entradas/Salidas Binarias Adicionales OPC
Interface RS485 OPC
Interface Via 4G OPC

C4-2.2 PROVISION E INSTALACION DE SENSORES, INCLUYE CABLEADO
DESDE TTA A GRUPO ELECTROGENO

Se considera también la provision del cableado al mismo de las entradas y salidas
correspondiente a la sefalizacién de estados, alarmas y comandos de interruptores
en linea con ello, el dimensionamiento de entradas /salidas fue realizado de acuerdo
con lo indicado a continuacion:

Entradas:

e Sefializacion disponible por cada interruptor: Sefial Abierto y Sefal cerrado.
e Sefal de falta de fase (solo interruptor de linea).
e Sefal “ready to close” generador.

Salidas:

Apertura de interruptor de linea.
Apertura de interruptor de grupo.
Cierre de interruptor de linea.
Cierre de interruptor de grupo.

C4-2.3 CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
TTA/ITGBT

La Contratista debera realizar la configuracion y puesta en funcionamiento del TTA
vinculandolo al sistema de interruptores del TGBT para garantizar el funcionamiento
automatico de cierre y apertura de los interruptores segun las condiciones que se
En la configuracion y conexion del sistema TGBT, se debera realizar el cableado,
conexionado, configuracion y puesta en marcha del sistema de TTA a TGBT
compuesto por 5 (cinco) interruptores de transformador, 1 (un) interruptor de grupo y
2 (dos) interruptores de acople y barras, para lograr que el sistema automaticamente
al realizase un corte de energia, desacople las protecciones de los transformadores
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y acople la proteccion del grupo; para que luego

de que entran en régimen se realice el

conexionado y la provision de energia al TGBT

Una vez que regrese la energia eléctrica de la red y transcurrido un tiempo
prudencial se realizara el desacople del grupo electrégeno y el acople paulatino a los
interruptores de red para provisionar al TGBT de energia de la red.

La transferencia automatica se realizara a la barra N° 2 de emergencia del TGBT.

‘ D3 PUESTA EN VALOR DE TANQUES Y BOMBAS DE COMBUSTIBLES |

La Contratista debera proveer toda la mano de obra, materiales, herramientas y
equipos necesarios para llevar a cabo todas las tareas enunciadas.

C4-3.1 LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 1000 LITROS
La Contratista debera realizar las siguientes tareas:
e Sacar tapas de inspeccién superiores de tanques

Descarga de combustible decantado en el fondo

Barrido del fondo del tanque con equipo de inyeccién de gas-oil y filtrado

Filtrado de gas-oil hasta lograr un cédigo ISO 15/12

Analisis de gas-oil para determinar el grado de limpieza

e Incorporacion de aditivos al gas-oil existente

C4-3.2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE 8000 LITROS
La Contratista debera realizar las siguientes tareas:
e Sacar tapas de inspeccién superiores de tanques

Descarga de combustible decantado en el fondo

Barrido del fondo del tanque con equipo de inyeccién de gas-oil y filtrado

Filtrado de gas-oil hasta lograr un cédigo ISO 15/12

Andlisis de gas-oil para determinar el grado de limpieza

Incorporacion de aditivos al gas-oil existente

C4-3.3 PROVISION E INSTALACION DE BOMBAS DE COMBUSTIBLE
La Contratista debera realizar las siguientes tareas:
e provisidn de dos bombas de combustible de 5,5 HP

e |nstalacion de dos bombas de combustible
e Instalacion de valvulas para operacién indistinto de bombas

Instalacion de valvulas para recirculacion, filtrado y trasvase de combustible entre tanques
e Instalacion de filtros para garantizar la limpieza del combustible con indicador

de colmatado
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C4-3.4 PROVISION E INSTALACION DE TABLERO DE BOMBAS
La Contratista debera realizar las siguientes tareas:
e Cambio de contactores y relevos térmicos de los tableros de las bombas

e [nstalacion eléctrica de dos bombas de combustible con los sensores
correspondientes

e Reparacion del tablero de bombas

C4-3.5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANERIA DE CARGA DE
COMBUSTIBLES CALLE 51

La Contratista debera realizar las siguientes tareas:

e Limpieza de cafieria de carga de combustible.

C5. MONTACARGAS

C5-1 PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 10 Y SENSORES DE
PROXIMIDAD

C5-1.1 REPARACION DE PORTON DE PLANTA BAJA CALLE 10

La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
La reparacion a realizar corresponde al montacarga de calle 10 y las tareas a

realizar son las siguientes

° Desmontaje de hojas del portdn

° Desmontaje de cables de acero

° Desmontaje de tambores y grupos motor — reductor

° Desmontaje de finales de carrera

° Reparacion de bisagras y trabas de puertas laterales
° Reparacion de portones y guias

° Reparacion de tambores y acoples

° Revision de reductor, cambio de aceite

° Revision de rodamientos motor eléctrico y su engrase
° Control de aislacién del motor eléctrico

° Provision de nuevos cables de elevacion de acero y su colocacion con

grilletes de doble seguridad

° Provision y colocacion de sensores
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° Control de automatismo del portén

frontales y laterales

° Pintura general del sistema

° Puesta en servicio

C5-1.2 REPARACION DE MANGUERAS Y ARROLLADOR LADO CALLE 10

La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

° Desarmado del conjunto

° Reparacion distribuidora giratorio de doble canal

° Reparacion de resorte - fleje y fijacion en distribuidor giratorio

° Reparacion estructura soporte de fleje y distribuidor

° Provision de manguera dual — R8 de %/s""con terminales HG esféricos
° Montaje del conjunto y conexionado

° Nivelacion de las mangueras

° Montaje del arrollamangueras y conexionado de mangueras en plataforma y
valvulas

° Calibracion del sistema y purga de las mangueras

° Puesta en servicio

C5-1.3 REPARACION INTEGRAL MONTACARGA CALLE 10

La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

° Ajuste de reductores, pifiones, ejes de mando y motores hidraulicos
° Cambio de aceite reductores

° Cambio de aceite frenos

° Control de ajuste de patines

° Control de ajuste de cremalleras

° Lubricacion de cremalleras

° Verificacidn y ajuste de los portones 2° y 3° subsuelo
° Verificacion y ajuste de las barandas 4° subsuelo

° Cambio de pulsadores en todas las paradas

° Control de fugas en el sistema hidraulico

° Control de valvulas paracaidas
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° Control de valvulas de freno

° Control de valvulas de contrabalanceo

° Control de valvulas proporcionales

° Actualizacion del programa en el PLC

° Calibracion de velocidad maxima

° Calibracion de aceleracidon y desaceleracion

° Calibracion de nivelacion en todas las paradas
° Puesta en servicio

° Capacitacion de operadores

C5-1.4 TAPA ESCENARIO CALLE 10

La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

° Desmontajes de tapas

° Desmontaje de piso de madera de los mismos

° Cortado de los perfiles afectados

) Provisién de los materiales a utilizar igual a los originales segun normas ST

52.3 calmado al aluminio

° Soldadura de perfiles teniendo en cuenta el procedimiento original

° Armado de las tapas

° Montaje final de las tapas

° Armado de piso de madera segun los procedimientos originales con

NEOPRENE de 5 mm, base de fendlico de 20mm y piso de Peteriby o Eucaliptus

sin nudos

° Reparacion de ruedas y guias

° Reparacion de actuador

° Instalacion de sensores de proximidad
° Puesta en marcha

C5-1.5 SENSORES DE PROXIMIDAD PARA AMBOS MONTACARGAS

La Contratista debera realizar las siguientes tareas de puesta en valor, proveyendo
de toda la mano de obra y materiales necesarios para llevarlas a cabo.
° Provisién de sensores inductivos M30 con distancia maxima de sensado de

15 mm
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Provision de base de sensores

Cableado de sensores

Instalacion de bases y sensores

Cambio del programa en el PLC para el nuevo sistema de deteccion

Puesta en servicio del nuevo sistema de sensores y control de botoneras en

cada parada

C5-2 PUESTA EN VALOR MONTACARGA CALLE 9

C5-2.1 TAPA ESCENARIO CALLE 9

Desmontajes de tapas
Desmontaje de piso de madera de los mismos
Cortado de los perfiles afectados

Provision de los materiales a utilizar igual a los originales segun normas ST

52.3 calmado al aluminio

Soldadura de perfiles teniendo en cuenta el procedimiento original
Armado de las tapas
Montaje final de las tapas

Armado de piso de madera segun los procedimientos originales con

NEOPRENE de 5 mm, base de fendlico de 20mm y piso de Peteriby o Eucaliptus

sin nudos

Reparacion de ruedas y guias
Reparacion de actuador
Instalacion de sensores de proximidad

Puesta en marcha
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Cartel de Obra

4 x 6 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

MINISTERID DE
INFRAESTRUCTURA
 SERVICIDS
PUBLICDS

GOBIERMOD DE LA l EA I RO - =2t
PROVINCIA DE

BUENOS ARGENTINO-'F

AIRES

D0O® ghagobar

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 4 metros de altura
por 6 metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, codigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.
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